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CONTRATO que entre si fazem a

L COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
Dm@] @ DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF e a empresa
XXAXXXKAKAKAKAKAKAXKAXXXK,  na  forma

abaixo.

Minuta de Contrato n®___ /2022

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba-
CODEVASF, empresa publica federal, com atual denominacédo social por forca da Lei n°
9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29
de maio de 2014, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em
Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu
Superintendente Regional Administrador MARCOS ALVES FILHO, brasileiro, casado,
portador do RG sob 0 n° 1367399 — SSP/SE e inscrito no CPF sob 0 n°® 794.719.605-25,
residente e domiciliado na avenida Adélia Franco, n°® 3434, edificio Beta, apartamento n°
701, bairro Luzia, Aracaju/SE, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada contratada, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacédo), portador
da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n° XXXXXXX, resolvem
assinar o presente contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da
CODEVASEF, expressa na Resolugdo n° XXX, de XXX de XXX, constante & fl XXX do
Processo n® 59540.000551/2022-22-e, que, na forma do art. 68 da Lei n® 13.303/2016, de
30/06/2016, seré regulado pelas clausulas e condi¢gbes seguintes e pelos preceitos de
direito privado, aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e

as disposicoes de direito privado, sob as seguintes clausulas e condic¢des:

1. Clausula Primeira— OBJETO

1.1. Contratacdo dos servigos de engenharia para manutengédo corretiva de 02
(duas) bombas da marca EBARA, modelo 800 VSM, visando a recomposi¢cao
da capacidade operacional do sistema de drenagem da estacdo de
bombeamento EBO1 do Projeto Publico de Irrigacdo do Betume, localizado
na zona rural do municipio de Ilha das Flores, vinculado a 42
Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado de Sergipe.

1.2. Os Servigos objeto deste contrato encontram — se descritos e caracterizados
no Termo de Referéncia / Especificacbes Técnicas e quantificados nas
Planilhas de Custos (ANEXO 1), que é parte integrante do Edital.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposicbes da Lei n° 13.303/2016, de
1
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30/06/2016, tendo sido a licitacdo realizada nos termos da Lei 13.303 de 30
de junho de 2016, mediante Pregao Eletrénico, sob o regime de Empreitada
por preco global.

Clausula Segunda - DOCUMENTOS
Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a

este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Edital — Pregéo Eletrénico n® 03/2022 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia, Especificacdes Técnicas e Anexos;

C) Especificacdes Técnicas e Desenhos;

d) Proposta da contratada, e sua documentacdo, datada de
XXIXX/2022;

e) Demais documentos contidos no Processo n°

59540.000551/2022-22-€.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens
anteriores e os termos deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo para execugdo dos servigos e vigéncia do contrato € o estabelecido
no item 15 do Edital n° 03/2022.

Clausula Quarta - VALOR

O valor total deste contrato € de RS XXXXX (XXXXX), obedecidos os precos
unitarios constantes da Proposta de Precos da contratada.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nédo
podera ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedicdo de
empenho complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a contratada de
participar de novas licitagbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo
prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos
sociais e previdenciarios, BDI, mao-de-obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, transporte até o
local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas
despesas, considerar-se-&o inclusas no valor global apresentado.
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5. Clausula Quinta — RECURSOS

5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n°
15.244.2217.00SX.7017 — Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentével
Local Integrado — Equipamentos e Servigos — Bancada - PTRES 207827 da
CODEVASF, sob gestéo da 42 Superintendéncia Regional da Codevasf.

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei
13.303/2016, os servicos eventualmente necessarios e nado previstos na
Planilha de Precos deverao ter execucao previamente autorizada por Termo
de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragfes que
ocorrerem durante a execugdo do contrato, especialmente, os referentes aos
servigos extras motivados pela CODEVASF.

6.3. Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da
contratada deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas
as hipéteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

7.1. Os precos serao fixos e irreajustaveis.

8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos servicos serdo efetuados em reais de acordo com 0s

critérios e condigBes estabelecidas no item 14 do Termo de Referéncia e
item 16 do Edital n° 03/2022.

9. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigagdes contratuais e da
liguidagdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de
Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser
previamente integralizada & assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria,
a critério da contratada.

9.1.1. A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima devera ser entregue na
Geréncia Regional de Empreendimentos de Irrigacdo da 42
Superintendéncia Regional da Codevasf, até a data da assinatura do
contrato.

9.2. A caucao na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera
estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do
Termo de Encerramento Definitivo do Contrato.

9.3. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera

3
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devolvida a “Garantia/Caucdo de Execucao”, uma vez verificada a perfeita
execucédo do objeto contratual.

9.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser
movimentada somente por ordem da CODEVASF.

9.5. A ndo integralizagcdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos

ao valor contratado ou prorrogactes de prazo contratual, a garantia prestada
deverd ser reforgcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

9.7. Ndo havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugédo
contratual, na forma do disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a
garantia revertera e sera apropriada pela CODEVASF.

9.8. A contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa)
dias ap6s o recebimento provisério do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa
ou dolo durante a execucédo do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e,

d) Obrigages trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA

10.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente
de resciséo unilateral e demais san¢des previstas em Lei.

10.2. Nos casos de inexecucdo parcial dos servicos ou atraso na execucgdo dos
mesmos, serd cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade
civil e perdas das garantias contratuais.

10.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma
fisico da obra ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos

4
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abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a 01
determinagdo estipulada pela
fiscalizagdo, no prazo por ela
estabelecido, desde que seja
comunicada a contratada
através do registro no Diério
de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro
documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de 02
itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais,
dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o 02
acesso da fiscalizacdo a
documentos, materiais e
canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento 03
dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico da obra,
desde que injustificados ou
cuja justificativa nao tenha
sido aceita pela fiscalizagéo.

e) Pelo atraso na conclusdo dos 04
servicos, em conformidade
com o prazo contratado ou
aditado.

10.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente
justificados e aceitos pela fiscalizacdo, em relacdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a contratada ficara isenta das penalidades

5
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mencionadas.

10.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela CODEVASF, apos
regular processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a contratada pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

C) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa,
a contratada sera convocada para complementacdo do seu valor
no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocagao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada,
esta serd convocada a recolher a Unidade Regional de Financas
da CODEVASF — 43/GRA/UFN, o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

10.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 5(cinco) dias Uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe
tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado
a partir da data de cientificacao da aplicacdo multa, para apresentar recurso a
CODEVASF. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que
procedera ao seu exame.

10.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado
pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

10.8. Em caso de relevacdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras
obriga¢Bes, ndo constituindo a relevagédo novacao contratual nem desisténcia
dos direitos que lhe forem assegurados.

10.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

11. Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 17 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital 03/2022.

11.2. A CODEVASF, por meio do fiscal designado, terd poderes para fiscalizar
periodicamente o efetivo pagamento dos valores salariais lancados na
proposta contratada, mediante a verificacdo das folhas de pagamento
referentes aos meses de realizacdo dos servicos, de copias das carteiras de
trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos
bancérios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acérdao

6
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1125/2009 — Plenario do TCU.

12. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatorio

e no contrato, bem como das cominacgdes legais, o licitante que:

l. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo
celebrar o contrato;

Il. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou
apresentar documento falso;

Il. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado;

V. Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

V. Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do
contrato;
VI. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou,
VIl Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.
12.2. Reputar-se-ao inidéneos atos como:
a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer

outro expediente, o carater competitivo do procedimento licitatorio,
com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicacdo do objeto da licitacéao;

b) Admitir, possibilitar ou dar causa a qualguer modificagdo ou
vantagem, inclusive prorrogacdo contratual, em favor do
adjudicatério, durante a execuc¢ao dos contratos celebrados com o
Poder Publico, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da
licitagdo ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda,
pagar fatura com pretericdo da ordem cronolégica de sua
exigibilidade;

C) Impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de
procedimento licitatorio;

d) Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento
licitatorio, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassa-lo;

e) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violéncia, grave
ameaca, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
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f) Admitir & licitacdo ou celebrar contrato com empresa ou
profissional declarado inidoneo.

12.3. Poderéo ser aplicadas ainda as seguintes sancoes:
a) Adverténcia;
b) Multa, conforme previsto no item 10;
C) Suspensao temporéria, conforme previsto no subitem 12.1.
12.4. Deve ser garantido o contraditorio e a ampla defesa na aplicacdo das

sancdes administrativas, mediante abertura de prazo de 10 (dez) dias uteis
para defesa.

12.5. As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa,
devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis

12.6. A sancado de suspensdo, prevista no subitem 12.1 observara os parametros
estabelecidos no Regulamento de Licitagbes e Contratos da CODEVASF, e
pode ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos

contratos:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacdo; ou,

C) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a
CODEVASF, em virtude de atos ilicitos praticados.

12.7. Aplicar-se-a4 a presente licitagdo as san¢Bes administrativas, criminais e
demais regras previstas no Titulo Il, Capitulo Il, Secdo Ill da Lei n°
13.303/2016.

12.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de

suspensao de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste contrato e das demais cominacdes
legais.

12.9. Cabera recurso no prazo de 05(cinco) dias Uteis contado a partir da data da
intimacdo ou da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia,
multa, suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a administracao publica.

13. Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. O recebimento dos servi¢os sera realizado conforme item 16 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital 03/2022.

8
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Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Publica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées
comprobatérias.

Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o
previsto no item 18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 03/2022.

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observancia as obrigagfes da empresa contratada sera de acordo com o
previsto no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 03/2022.

Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as obrigacfes da empresa contratante sera de acordo com o
previsto no item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 03/2022.

Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL
A contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos

contratados causados a CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer
equivoco de sua proposta ou administragéo.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da CODEVASF seréa
de acordo com o previsto no item 21 do Edital 03/2022.

Clausula Vigésima - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

l. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes,
projetos ou prazos;

Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacées
Ou prazos;

Il. A lentiddo no seu cumprimento, levando a CODEVASF a presumir
a ndo concluséo dos servicos nos prazos estipulados;
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V. O atraso injustificado no inicio do servico;

V. A paralisacao do servico, sem justa causa e prévia comunicacao a
CODEVASF,;

VI. A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da

contratada com outrem, a cesséao ou transferéncia, total ou parcial,
exceto se admitida no Edital e no contrato e autorizada pela
CODEVASF, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, que
afetem a boa execucéo deste;

VIl O nao atendimento das determinacdes regulares do preposto da
CODEVASF designado para acompanhar e fiscalizar a sua
execucgdo, assim como as de seus superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em
registro préprio;

IX. A decretacao da faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil,
X. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura

da empresa, que faca a CODEVASF presumir prejuizo a
execucdo da obra ou servigo;

XiII. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem suficiente
proviséo de fundos, que caracterizem insolvéncia da contratada;

XIII. A suspensédo de sua execuc¢do, por ordem escrita da CODEVASF
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra,; e,

XIV. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucao do contrato.

21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

21.1. A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente contrato, em extrato,
no Diario Oficial da Unido — Sec¢éo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. O Foro da Justica Federal da Sec¢&o Judiciaria do Estado de Sergipe sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacao,
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E, por estarem de acordo com as condigBes aqui estipuladas, lavrou-se o
presente instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o
mesmo efeito que, lido e achado.
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42 Superintendéncia Regional

Aracaju/SE, __ de de 2022.

MARCOS ALVES FILHO
Superintendente Regional
CODEVASF — 43/SR

P/CONTRATA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPFE/ME n°
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