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CONTRATO que entre si fazem a

Lk COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
D[ﬁ)@] @ DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF e a empresa
YXOOOXXXXXXXXXXXXXX, na forma

abaixo.

Minuta de Contrato n°® _ /2022

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba-
CODEVASF, empresa publica federal, com atual denominacao social por forga da Lei n°
9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29
de maio de 2014, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em
Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu
Superintendente Regional Administrador MARCOS ALVES FILHO, brasileiro, casado,
portador do RG sob o n° 1367399 — SSP/SE e inscrito no CPF sob o0 n® 794.719.605-25,
residente e domiciliado na avenida Adélia Franco, n° 3434, edificio Beta, apartamento n°
701, bairro Luzia, Aracaju/SE, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada contratada, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacao), portador
da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n° XXXXXXX, resolvem
assinar o presente contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da
CODEVASF, expressa na Resolugao n® XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n°® 59540.000719/2022-08-¢, que, na forma do art. 68 da Lei n® 13.303/2016, de
30/06/2016, sera regulado pelas clausulas e condi¢cdes seguintes e pelos preceitos de
direito privado, aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e

as disposigdes de direito privado, sob as seguintes clausulas e condi¢des:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Contratagao dos servigos de engenharia para manutencéo corretiva de 02
(duas) motobombas da marca WORTHINGTON, modelo 24KMD, visando a
recomposicdo da capacidade operacional do sistema de drenagem da
estacao de bombeamento EBO1 do Perimetro Irrigado de Propria, localizado
na zona rural do municipio de Propria, vinculado a 42 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, no estado de Sergipe.

1.2. Os Servigcos objeto deste contrato encontram-se descritos e caracterizados
no Termo de Referéncia / Especificagcbes Técnicas e quantificados nas
Planilhas de Custos (ANEXO I), que é parte integrante do Edital.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposi¢cdes da Lei n° 13.303/2016, de
1



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF —= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba-CODEVASF

42 Superintendéncia Regional

30/06/2016, tendo sido a licitagcao realizada nos termos da Lei 13.303 de 30
de junho de 2016, mediante Pregao Eletrénico, sob o regime de Empreitada

por preco global.
2 Clausula Segunda - DOCUMENTOS
2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a

este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente contrato, independentemente de transcrigao:

a) Edital — Pregao Eletrénico n° 04/2022 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia, Especificagdes Técnicas e Anexos;

c) Especificagcdes Técnicas e Desenhos;

d) Proposta da contratada, e sua documentagdo, datada de
XXIXX/2022;

e) Demais documentos contidos no Processo n°

59540.000719/2022-08-€.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens
anteriores e os termos deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo para execugao dos servigos e vigéncia do contrato € o estabelecido
no item 15 do Edital n° 04/2022.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor total deste contrato & de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pregos
unitarios constantes da Proposta de Precos da contratada.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF néo
podera ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedicdo de
empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a contratada de
participar de novas licitagbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo
prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificagao do evento.

4.4, Nos pregos unitarios propostos deverdo estar incluidos todos os custos,
transporte, carga e descarga do material, seguro, testes de fabrica e do
campo, mao-de-obra, leis sociais, tributos (ICMS, PIS, ISTR, COFINS, IRRF
E IPI) e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, nos servicos objeto deste Contrato. No caso de omissao das
referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.
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5. Clausula Quinta - RECURSOS

5.1. As despesas correrao a conta do Programa de Trabalho n°
15.244.2217.00SX.7017 — Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado — Equipamentos e Servigos — Bancada - PTRES 207827, sob
gestao da 42 Superintendéncia Regional da Codevasf.

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei
13.303/2016, os servigos eventualmente necessarios e nao previstos na
Planilha de Precos deverio ter execugdo previamente autorizada por Termo
de Alteracao Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que
ocorrerem durante a execucao do contrato, especialmente, os referentes aos
servigos extras motivados pela CODEVASF.

6.3. Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da
contratada deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas
as hipbéteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

7.1. Os precos serao fixos e irreajustaveis.

8. Clausula Oitava - CONDIGOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos servigos serao efetuados em reais de acordo com os

critérios e condicbes estabelecidas no item 14 do Termo de Referéncia e
item 16 do Edital n° 04/2022.

9. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. Como garantia para a completa execug¢ao das obrigacbes contratuais e da
liquidagdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de
Execugao" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser
previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria,
a critério da contratada.

9.1.1. A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima devera ser entregue na
Geréncia Regional de Empreendimentos de Irrigacdo da 4°
Superintendéncia Regional da Codevasf, at¢ a data da assinatura do
contrato.

9.2. A caugao na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera
estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do
Termo de Encerramento Definitivo do Contrato.

9.3. Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera
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devolvida a “Garantia/Caucado de Execucao”, uma vez verificada a perfeita
execucgao do objeto contratual.

94. A garantia em espécie devera ser depositada em instituigdo financeira oficial,
credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser
movimentada somente por ordem da CODEVASF.

9.5. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos
ao valor contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada
devera ser reforgcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

9.7. Ndo havera qualquer restituicio de garantia em caso de dissolugédo
contratual, na forma do disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a
garantia revertera e sera apropriada pela CODEVASF.

9.8. A contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa)
dias apds o recebimento provisério do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa
ou dolo durante a execugao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragcao a
contratada; e,

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA

10.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente
de rescisdo unilateral e demais sancdes previstas em Lei.

10.2. Nos casos de inexecugdo parcial dos servigos ou atraso na execugédo dos
mesmos, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte nao
executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade
civil e perdas das garantias contratuais.

10.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma
fisico da obra ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos
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abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a 01
determinacado estipulada pela
fiscalizacdo, no prazo por ela
estabelecido, desde que seja
comunicada a contratada.

b) Pela nao apresentacido de 02
itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais,
dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o 02
acesso da fiscalizacdo a
documentos,  materiais e
canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento 03
dos prazos estabelecidos,
desde que injustificados ou
cuja justificativa nao tenha
sido aceita pela fiscalizacao.

e) Pelo atraso na conclusdo dos 04
servicos, em conformidade
com o prazo contratado ou
aditado.

10.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente
justificados e aceitos pela fiscalizagdo, em relagdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a contratada ficara isenta das penalidades
mencionadas.

10.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, apods
regular processo administrativo, observando-se o seguinte.
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a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a contratada pela sua
diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa,
a contratada sera convocada para complementagdo do seu valor
no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada,
esta sera convocada a recolher a Unidade Regional de Financas
da CODEVASF - 43/GRA/UFN, o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

10.6. O contratado tera um prazo inicialmente de 5(cinco) dias uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da
data de cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a
CODEVASF. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que
procedera ao seu exame.

10.7. Apods o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado
pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

10.8. Em caso de relevagao da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigagdes, ndo constituindo a relevagédo novagao contratual nem desisténcia
dos direitos que lhe forem assegurados.

10.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

11. Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 17 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital 04/2022.

11.2. A CODEVASF, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar
periodicamente o efetivo pagamento dos valores salariais langados na
proposta contratada, mediante a verificagdo das folhas de pagamento
referentes aos meses de realizagdo dos servigos, de copias das carteiras de
trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos
bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 - Plenario do TCU.

12. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de até 05
6
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(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério
e no contrato, bem como das cominagdes legais, o licitante que:

l. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo
celebrar o contrato;

Il. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou
apresentar documento falso;

Il. Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado;

V. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

V. Fraudar a licitagao ou praticar atos fraudulentos na execugao do
contrato;
VI. Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal; ou,
VIL. Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.
12.2. Reputar-se-ao inidéneos atos como:
a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer

outro expediente, o carater competitivo do procedimento licitatorio,
com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicacdo do objeto da licitagao;

b) Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificacdo ou
vantagem, inclusive prorrogagdo contratual, em favor do
adjudicatario, durante a execugao dos contratos celebrados com o
Poder Publico, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da
licitagdo ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda,
pagar fatura com pretericio da ordem cronolégica de sua
exigibilidade;

c) Impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de
procedimento licitatorio;

d) Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento
licitatério, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassa-lo;

e) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violéncia, grave
ameagca, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

f) Admitir a licitagdo ou celebrar contrato com empresa ou
profissional declarado inidéneo.
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12.3. Poderao ser aplicadas ainda as seguintes sangoes:
a) Adverténcia;
b) Multa, conforme previsto no item 10;
c) Suspensao temporaria, conforme previsto no subitem 12.1.
12.4. Deve ser garantido o contraditério e a ampla defesa na aplicagao das

sanc¢des administrativas, mediante abertura de prazo de 10 (dez) dias uteis
para defesa.

12.5. As sangdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa,
devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uuteis

12.6. A sancao de suspensao, prevista no subitem 12.1 observara os parametros
estabelecidos no Regulamento de Licitagdes e Contratos da CODEVASF, e
pode ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos

contratos:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao; ou,

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
CODEVASF, em virtude de atos ilicitos praticados.

12.7. Aplicar-se-a a presente licitagcdo as sanc¢des administrativas, criminais e
demais regras previstas no Titulo Il, Capitulo Il, Segéo Ill da Lei n°

13.303/2016.

12.8. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de
suspensao de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste contrato e das demais cominagoes
legais.

12.9. Cabera recurso no prazo de 05(cinco) dias uteis contado a partir da data da
intimacao ou da lavratura da ata da aplicacido das penas de adverténcia,
multa, suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a administragéo publica.

13. Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. O recebimento dos servigos sera realizado conforme item 16 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital 04/2022.
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Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Publica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes
comprobatérias.

Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o
previsto no item 18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 04/2022.

Clausula Décima Sexta - OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observancia as obrigagdes da empresa contratada sera de acordo com o
previsto no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 04/2022.

Clausula Décima Sétima - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

A observancia as obrigacbes da empresa contratante sera de acordo com o
previsto no item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 04/2022.

Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL
A contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos

contratados causados a CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela CODEVASF, para reparagao desses danos ou prejuizos.

Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer
equivoco de sua proposta ou administragao.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da CODEVASF sera
de acordo com o previsto no item 21 do Edital 04/2022.

Clausula Vigésima - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

l. O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagoes,
projetos ou prazos;

Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes
Ou prazos;

Il. A lentidao no seu cumprimento, levando a CODEVASF a presumir
a nao conclusdo dos servigos nos prazos estipulados;
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V. O atraso injustificado no inicio do servico;

V. A paralisagao do servigo, sem justa causa e prévia comunicacao a
CODEVASF,;

V1. A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associacédo da

contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial,
exceto se admitida no Edital e no contrato e autorizada pela
CODEVASF, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, que
afetem a boa execucéao deste;

VIL. O nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da
CODEVASF designado para acompanhar e fiscalizar a sua
execucgao, assim como as de seus superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execucgao, anotadas em
registro préprio;

IX. A decretacao da faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
X. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura

da empresa, que faga a CODEVASF presumir prejuizo a
execugao da obra ou servigo;

XIl. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem suficiente
provisdo de fundos, que caracterizem insolvéncia da contratada;

XIIl. A suspensao de sua execucgao, por ordem escrita da CODEVASF
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou
guerra; e,

XIV. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execugéo do contrato.

21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICAGAO

21.1. A CODEVASEF providenciara a publicacdo do presente contrato, em extrato,
no Diario Oficial da Unido — Secao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. O Foro da Justica Federal da Se¢ao Judiciaria do Estado de Sergipe sera o
competente para dirimir questbes oriundas da presente convocagao,
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E, por estarem de acordo com as condigdes aqui estipuladas, lavrou-se o
presente instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o
mesmo efeito que, lido e achado.
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba-CODEVASF

42 Superintendéncia Regional

Aracaju/SE, __de de 2022.

MARCOS ALVES FILHO
Superintendente Regional
CODEVASF - 4%/SR

P/CONTRATA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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