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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, transporte, carga e descarga de dnibus
e caminhdes diversos (compactador de lixo, basculante, pipa, carroceria de madeira e bau carga
simples), destinados ao atendimento dos municipios do estado de Sergipe area de atuacéo da 42
Superintendéncia Regional, distribuidos em 06 (seis) itens, tratado no processo:
59540.000764/2022-54, conforme descritos abaixo:

ITEM | CATMAT ESPECIFICACOES TECNICAS VALOR QTD
UNITARIO
1 466056 | Caminhdo com carroceria de madeira: ano de fabricagdo minimo 2022, | 368.979,31 2

cor branca, motor Diesel, poténcia minima 165 cv, carga util mais
carroceria minima de 5.500 kg, aparelho de som, direcdo hidraulica,
vidros elétricos e ar condicionado de série. Carroceria fabricada com
madeira de alta densidade e resisténcia, dimensdo adequada a ocupar
todo o espaco Util atrds da cabine, pintada na cor do caminhéo, grades
laterais bipartidas, protecdes laterais, escada de acesso fixa, dispositivos
de ancoragem para amarracdo de carga, faixas refletivas e para-choque
traseiro homologado, com regulagem de altura e retrétil.

A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser
habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital.
Garantia minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as
normas exigidas pelos 6rgdos regulamentadores, como o0 CONTRAN,
DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT, para fabricac&o e instalagdo do
implemento rodoviario ora especificado. O veiculo devera ser fornecido
com tanque cheio e emplacado no estado de Sergipe.

ITEM ABERTO PARA PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA

2 214889 "Caminhdo bau: ano de fabricacdo minimo 2022, cor branca, motor | 318.162,87 5
Diesel, poténcia minima 165 cv, carga Util mais carroceria minima de
5.500 kg, aparelho de som, dire¢do hidraulica, vidros elétricos e ar
condicionado de série. Carroceria fabricada em aluminio com estrutura
reforcada, dimensdo adequada a ocupar todo o espaco util atras da
cabine, portas traseiras bipartidas com abertura total, porta lateral com
escada de acesso fixa, iluminacdo interna e externa, protetor lateral,
faixas refletivas e para-choque traseiro homologado, com regulagem de
altura e retratil.

A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser
habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital.
Garantia minima de 12 meses. O veiculo deverd cumprir todas as
normas exigidas pelos 6rgédos regulamentadores, como 0 CONTRAN,
DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT, para fabricacdo e instalacdo do
implemento rodoviario ora especificado. O veiculo devera ser fornecido
com tanque cheio e emplacado no estado de Sergipe."

ITEM ABERTO PARA PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA
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"Caminhdo pipa - caminhdo semipesado, novo, zero km, ano de
fabricacdo minimo 2022, cor banca, 4x2, poténcia minima 180 CV,
combustivel diesel, direcao hidraulica, ar condicionado de série, sistema
completo de som, PBT minimo 16 ton. Com carroceria tipo pipa com
capacidade minima de 9.000 litros, tanque construido em aco carbono,
tratamento externo com tinta epéxi, chapa em aco 1020 com no minimo
4,50 mm, mangote, suporte para fixar mangote, valvula de succéo,
fixacdo através de vigas em aco carbono, bomba acionada por tomada
forca através de cardam para auto carregamento, com sistema traseiro
para aspersao de agua, com lameiro de borracha

A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser
habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital.
Garantia minima de 12 meses. O veiculo deverd cumprir todas as
normas exigidas pelos 6rgaos regulamentadores, como o CONTRAN,
DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT. O veiculo devera ser fornecido
com tanque cheio e emplacado no estado de Sergipe.”

ITEM ABERTO PARA PARTICIPA(;AO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA

422.338,62

Caminhdo compactador de lixo - novo, zero km, ano de fabricacdo
minimo 2022, poténcia minima 180 CV, com ar-condicionado, sistema
completo de som, direcdo hidraulica, com lameiro de borracha, cintos de
seguranca de 03 pontos, bancos em tecido. Com refor¢co de mola. Carga
atil minima de lixo a ser transportado no coletor compactador é de 3.500
kg. Motor diesel minimo 04 cilindros. Diregdo hidraulica. Com COLETOR
COMPACTADOR de residuos soélidos, novo, montado, capacidade
minima de lixo compactado 6 m3, comandos hidraulicos para abertura,
descarga e fechamento com comando por alavancas. Sinaliza¢éo sonora
de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada
de for¢ca do chassi ou por meio de cardan, depésito em chapa de aco sae
1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira acionado
por cilindros hidraulicos, forca de compactacdo minima 8.000 Kgf, forca
do escudo ejetor minima 1.300 Kgf,caixa de chorume minima 90 Litros,
teto em chapa lisa, cilindro de dupla acdo e sistema de carregamento
traseiro, plataforma traseira para minimo 04 pessoas, garras de
sustentacdo para operadores, taxa de compactagcdo 3:1, iluminacdo na
praca de carga traseira para trabalho noturno, sinalizacdo conforme
normas de transito. Emplacado. Com entrega técnica. Com logomarca
da CODEVASF adesivada nas duas portas, em local visivel, conforme
modelo no edital. Garantia minima de 12 meses. A Assisténcia Técnica
Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada no momento
do recebimento da Ordem de Fornecimento, tanto para o veiculo como
para 0 equipamento. ITEM ABERTO PARA PARTICIPACAO DE
EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

434.751,60

3 478164
4 470232
5 466040

Caminh&o basculante - novo, zero Km, ano de fabricacdo minimo 2022,
poténcia minima de 180 CV, PBT minimo de 16 TON, com ar-
condicionado, sistema completo de som, dire¢do hidraulica, com lameiro
de borracha, cinto de seguranca de 03 (trés) pontos. Carga Util com
equipamento minima 10.000 kg, com cagcamba basculante de
capacidade volumétrica minima 6,00 m3, protetor de cabine, tampa
traseira basculante padrdao com fechamento automatico, assoalho em
aco espessura minima 4,50 mm, laterais em aco espessura minima 4,50

403.114,52

12
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mm, pinos de cordas nas laterais, frente e traseira. Cilindro hidraulico
central com uma ou duas unidades, com mangueiras para conexdes,
caixa metalica para ferramenta, escada lateral, faixas reflexivas, sistema
elétrico e lanternas conforme normas ABNT, faixas reflexivas. Manual em
Portugués. Emplacado. Com entrega técnica. Com logomarca da
CODEVASEF silkada nas duas portas em local visivel, conforme modelo
no edital. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera
ser apresentada no momento do recebimento da Ordem de
Fornecimento, tanto para o veiculo como para o equipamento. ITEM
ABERTO PARA PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA.

450739

Veiculo, tipo 6nibus =- Chassi e carroceria novos - 2022 ou superior -
Poténcia minima 160 CV; 4 (quatro) cilindros; direcdo hidraulica;
transmissdo de 5 (cinco) marchas a frente e 1 (uma) ré; tanque de
combustivel minimo de 150 litros; reservatdrio de ureia 16; combustivel
diesel; capacidade minima: 29 passageiros mais motorista; porta
pantografica; ar condicionado interno; poltronas executivas minimo 875
mm (reclinavel); poltrona do motorista hidraulica; bagageiro; descansa
bragos laterais; cinto de seguranca; janelas vidros moveis; cortinas nas
janelas; itinerario eletrénico. Cor preferencialmente branco; tacégrafo
aferido. Adequado as resolucfes atuais do CONTRAN. Emplacado e
licenciado em nome da Codevasf 43/SR, com todos os impostos e taxas
pagos referente ao ano de entrega do veiculo, com a expressao
"Doacéo" acrescida da logomarca da Codevasf em pintura serigréfica
nas laterais do veiculo. Os veiculos ofertados devem estar, no momento
da entrega, licenciados em nome da Codevasf 42 SR e com o0s tanques
de fluidos, combustiveis e lubrificantes cheio. Garantia minima de 12
meses. A Assisténcia técnica autorizada para o bem ofertado no estado
de Sergipe devera ser apresentada ao contratante no ato da assinatura
do contrato/ordem de fornecimento.

ITEM ABERTO PARA PARTICIPA(;AO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA.

529.120,00 2

1.1.1.

2.

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitagdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagao e
gerenciamento do contrato, prazo de execuc¢do e san¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

A participacédo das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) Todos os Itens s&o abertos para participacdo de todas as empresas.

TERMINOLOGIAS E DEFINICOES
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CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&@o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO - Unidade da administracéo superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as
demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenacdo dos
fornecimentos/servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Aracaju/SE, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde € realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CATSERYV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacg6es e direitos de ambas com relacdo a execucao dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugcdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacédo parcial ou total de um
fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados
a0s Ccustos ou pregos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicao e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizagcdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execuc¢ao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.gov.br/compras.
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OBS: Prevaleceréo as especificacdes técnicas dos itens transcritas no Termo de Referéncia.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacado: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos

3.2. Valor estimado: Puablico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco

3.4. Modo de disputa e valor do intervalo minimo entre os lances: O modo de disputa desta

licitacdo sera aberto, com intervalo minimo de diferenga entre os lances de 0,5% (cinco décimos por cento)
do valor do item pertinente, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto ao lance que
cobrir a melhor oferta.

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

Os equipamentos, objeto deste Termo de Referéncia, deverdo ser entregues no Complexo da
CODEVASF/42 Superintendéncia Regional, situado no Povoado S&o Vicente S/N, Rodovia SE 200,
municipio de Propria, estado de Sergipe.

4.1. Povoado S&o Vicente, localizado no Municipio de Propria, no estado da Sergipe. Coordenadas:
10°13'51.61” S; 36°48'30.39” O.

4.2, O municipio de Propria-SE esta localizado a cerca de 100 km de Aracaju, capital do estado, as
margens do Sdo Francisco, no Estado de Sergipe, 0 acesso ao municipio de Propria é realizado
pela BR 101.

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, transporte, carga e descarga de Onibus
e Caminhbes diversos (Pipa, Basculante, Compactador de Lixo, Carroceria de Madeira, Bau
carga simples, destinados ao atendimento de municipios da area de atuacdo da 42 SR no estado
de Sergipe, conforme distribuidos no item 1 e também no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

5.2. Os bens deverao ser eemplacados no estado de Sergipe. Com entrega técnica. Com logomarca da
CODEVASF adesivada nas duas portas, em local visivel, conforme modelo constante do anexo IV
deste TR. Garantia minima de 12 meses. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe
devera ser apresentada no momento do recebimento da Ordem de Fornecimento, tanto para o
veiculo como para o equipamento.

5.3. A descricdo dos fornecimentos consta da Planilha de Quantidades e Precos Orcados e Escopo de
Fornecimento, e nas Especificagdes Técnicas — Anexo Il deste Termo de Referéncia que deverao
ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.4. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.5. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.
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5.6. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padrdes
de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.7. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

6. CONDIGOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderédo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.1.1.  As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em
condi¢cOes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo_serd obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta e execucao do contrato. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizag&o do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serdo instalados 0s equipamentos correrdo por exclusiva conta do
licitante.

7.3. Em caso de dividas sobre onde serdo instalados, montados e estocados 0s equipamentos objetos
desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderéo
optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizagdo da CODEVASF, em
Aracaju-SE, nos telefones: (79) 3194-4224/ 71.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverado conter no minimo o seguinte:

8.1.1. Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;
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8.1.2. As especificacBes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura,
catalogo, desenhos e dados;

8.1.3. Caso o licitante venha a fazer observacbes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relacédo ao
exigido, informando razBes que a levaram a apresentar tais observacfes, fato este sujeito a
aprovacéo pela Codevasf.

8.1.4. Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo Il, que é parte integrante deste termo
de Referéncia.

8.2. Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

8.2.1. Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e manutencdo para
cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrbnico;
8.2.2. Relacao de ferramentas especiais para montagem e/ou manutenc¢éo dos equipamentos fornecidos.

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricacdo, testes de fabrica,
transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto;

8.3. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos
objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissao, considerar-se-d0 como inclusas nos
precos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacao plena até o local
de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF ndo possui inscricdo estadual,
sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os
tributos incidentes. A proposta deverd indicar em reais 0s pre¢cos dos materiais e servigos
ofertados, com menc¢éo discriminada da referida tributagcéo. A concorrente sera responsével por
guaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO avaliado, POR ITEM ,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsdo estabelecida no instrumento convocatorio.

10. QUALIFICACAO TECNICA

10.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢cdes das especificacdes técnicas sem
desvio ou excegBes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.

10.2. Seréa considerado desvio aceitavel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que néo restrinja os direitos da CODEVASF e as
obrigacdes do licitante e que também nédo prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros
licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condi¢des estabelecidas. A CODEVASF podera
desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde
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gue ndo se verifiguem transgressdes na forma construtiva e de materiais, constantes das
Especificacdes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia

10.3. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execugédo de fornecimentos similares ao objeto desta licitag&o.

b) O licitante devera apresentar catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

b1l) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b2) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensodes, peso
e demais caracteristicas;

b3) No caso da apresentacdo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta;

10.4. Caso o licitante venha a fazer observacdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagédo ao
exigido, informando razbes que a levaram a apresentar tais observacgfes, fato este sujeito a
aprovacao pela Codevasf.

11. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1. A Codevasf se propBe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor de R$
12.907.350,97 (doze milhdes, novecentos e sete mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e sete
centavos), a pregos de junho de 2022, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Pregos
Orcados, constantes do Anexo Il deste termo de Referéncia.

11.2. Por se tratar de Sistema de Registro de Precos, a indicacdo da dotacdo orgamentaria somente sera
exigida na formalizagdo do Contrato, conforme estabelecido no art. 7°, 8 2° do Decreto
7.892/2013.

12. PRAZO DE EXECUGCAO DOS FORNECIMENTOS

12.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR é de 90 dias, contados a partir da data de certificacdo
do recebimento da Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. Este prazo pode ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

12.2. O prazo para vigéncia do contrato sera contado em dias, a partir do recebimento pela contratada da
Ordem de Fornecimento, sera o prazo de execug¢édo do objeto informado acima, acrescido de mais
30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para
expedicao do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.

13. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base no pre¢o unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
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atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepcao, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

14. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

14.1. Os precos ofertados em Ata serao fixos e irreajustaveis. Os precos registrados poderao ser revistos
em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgao gerenciador (Codevasf) promover negociacdes
junto as licitantes participantes, observadas as disposicées do Capitulo VIII do Decreto n.°
7.892/2013.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1. Caso o ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os precos permanecerao
vélidos pelo periodo de um ano contado da data de apresentagcédo da proposta. Apos este prazo
poderdo ser reajustados, a pedido do fornecedor, aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” & o valor contratual a ser reajustado

“I17” ¢é o indice da Tabela FGV Cdédigo 1004812 (IPA-EP), correspondente ao més do
aniversario da Proposta

“10” é o indice da Tabela FGV Cédigo 1004812 (IPA-EP), correspondente ao més de
apresentacéo da Proposta

15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste

15.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa
mais ser utilizado, ser4 adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.

15.4. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

16. MULTAS

16.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sancdes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

16.2. Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada

multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
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16.3. Nos casos de atrasos na execucao dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo ndo atendimento & determinagio estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicacdo formal do fiscal

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido 02
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma

Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO

Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04

contratado ou aditado.

16.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

16.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

C. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 42 GRA/UFN- o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

16.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisédo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.
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16.7. Apb6s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

16.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

16.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1. ApOs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererda a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.2. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.3. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

17.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucédo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.5. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.6. Na hipétese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.7. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

17.8. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.

17.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) est4 condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execucgdo do objeto contratado.
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17.10. A Jltima fatura somente sera encaminhada para pagamento ap6s a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacéo e
pagamento.

17.11. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢éo do contrato.

18. FISCALIZAGAO

18.1. A gestédo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execugédo dos fornecimentos sera realizada pela
CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizacao deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢éo do contrato, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢bes de
habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN
ou certiddes comprobatdrias.

18.3. A Fiscalizacdo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

18.4. A Fiscalizacdo terd plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizagéo,
responsavel pela execugéo do contrato.

18.5. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

18.6. Das decisdes da Fiscalizagdo poder4 a Contratada recorrer 42 Superintendéncia Regional da
Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

18.7. A agdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagcdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucdo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos fornecimentos.

18.9. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou

defeitos observados e encaminhando 0s apontamentos & autoridade competente para as
providéncias cabiveis

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
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(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificagcdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacgédo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacdao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que substitui
as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogao das praticas previstas nas normas, bem
como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo
de reutilizagéo.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promoc¢éo da ética e de prevencdo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor pudblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3. O licitante deverd apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descri¢cdo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentacédo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com

antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir 0 acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A licitante devera comprovar, por meio de declaracdo ou apresentagdo da rede de assisténcia
técnica autorizada, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento que os fabricantes
dos bens fornecidos, itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09 e 10 possuem assisténcia técnica no
ambito do Estado de Sergipe.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
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21.2. Esclarecer as davidas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determina¢des e comunicag8es dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos/servicos contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os bens
fornecidos s&o novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricacdo ou de material,
obrigando-se a garanti-los integralmente nas condi¢cdes estabelecidas nas especificacdes
técnicas respectivas, no prazo minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo
fabricante, o qual devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 4 deste Termo de Referéncia.

22.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o
licitante devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

22.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condicbes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.4. A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou, se
for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.5. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituico de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

22.6. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

22.7. Uma vez notificada, a Contratada realizard a repara¢éo ou substituicdo dos bens que apresentarem
vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do
equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia técnica
autorizada.

22.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.9. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério
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pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugado dos reparos.

22.10. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou
a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo Il deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz é da Codevasf.

23.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da natureza
e extenséo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragdo na formulagéo
de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposicbes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagGes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDICOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transi¢cdes.

25. ANEXOS
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25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e Anexo | — Justificativa

e Anexo Il — Planilha Especificacdes Técnicas de Quantidades e Precos (com Escopo de
Fornecimento)
e Anexo lll — Matriz de Risco

e Anexo IV — Modelo de Logomarca da Codevasf

RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Valdirene Carlos do Nascimento
423GRR/UDT
CODEVASF - 42 SR

DE ACORDO:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Ricardo André Pereira da Silva
Gerente Regional de Revitalizagdo
das Bacias Hidrograficas
CODEVASF - 42 SR/IGRR

APROVO ESTE TERMO DE REFERENICA:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Marcos Alves Filho
Superintendente Regional
CODEVASF - 42 SR
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FINALIDADE: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apoés
relacionadas passam a integrar o TR.

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP: O Termo de
Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme
consta do processo.

JUSTIFICATIVAS:

DA NECESSIDADE DA CONTRATACAQ

Justifica as razdes de interesse publico, pois € extremamente necesséria a contratacdo dos fornecimentos
objeto da presente licitacdo. Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das
comunidades rurais, em sua maioria constituida de agricultores familiares no estado de Sergipe. Também é
relevante a deficiéncia dos municipios no que diz respeito a infraestrutura destinada ao apoio a producéo
agricola nos municipios.

A comercializagcdo da producdo agricola € um grande gargalo para os agricultores familiares que na
maioria das vezes ndo possuem volume e constancia na producéo para alcancar os grandes mercados.
Assim, as feiras livres e 0os mercados institucionais sdo importantes locais de escoamento da produgéo,
fazendo-se necesséria uma estrutura para transportar as mercadorias para estes locais.

A Codevasf / 42 SR vem nos ultimos anos executando recursos de Emendas Parlamentares que tem como
objetivo a aquisicdo de equipamentos para Estruturacdo de municipios no estado de Sergipe, assim como
de entidades sem fins lucrativos que tem suas indicacBes através de oficios, individualizados de cada
parlamentar, constando: tipo do equipamento/material, quantitativo e provaveis beneficiarios, estes nem
sempre ja constam no oficio inicial, mas sdo encaminhados posteriormente.

A justificativa formal adequada para a necessidade da contratacao parte da andlise dos oficios, anexo do
Estudo Técnico Preliminar-ETP, encaminhados pelos parlamentares e que 0s recursos para aquisicao dos
equipamentos sdo oriundos da Emenda de Bancada Impositiva n® 71270011SE7 e da Emenda da Relatoria
para as Entidades Sem Fins Lucrativos — Emenda do Relator (RP9).

Além disso, levamos em considera¢do que outros recursos possam surgir do decorrer do ano/2021 e parte
de 2022 e assim, gerar demandas para aquisicdo dos equipamentos objeto desta licitagcdo, visando atender
as acles de estruturagdo e apoio a inclusdo produtiva, e também considerando os acontecimentos dos
Ultimos anos onde séo disponibilizados recursos nos ultimos meses do ano ndo tendo assim, tempo
suficiente para realizar licitagbes, os quantitativos foram acrescidos de algumas unidades para esse
atendimento.

Adicionalmente havera a utilizagdo de alguns equipamentos pela Codevasf, visando o apoio na execugao
das emendas, no apoio logistico e manutencéo da infraestrutura da Codevasf, conforme descrito no quadro
3do ETP.

Dessa forma, a Codevasf 42 SR montou um cronograma de Licitagdo para aquisicdo dos equipamentos
visando atendimento das referidas demandas.

DA ADOCAO PELO USO DO PREGAO ELETRONICO - SRP

A adocéo do Pregéo Eletrénico visa ampliar a eficiéncia nesta contratacdo, bem como a competitividade
entre os licitantes. Também busca assegurar 0 tratamento isondmico e buscar maior simplificacéo,
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celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos e a selecéo
da proposta mais vantajosa para a administracéo publica.

Ademais, justifica-se o uso do Pregéo Eletrdnico pelo Sistema de Registro de Precos — SRP considerando
a imprevisibilidade do quantitativo a ser adquirido, do momento da celebracéo do contrato como também da
imprevisibilidade dos recursos orcamentarios que serdo alocados para as referidas aquisicoes.

Natureza dos bens - Informamos que os bens objeto desta licitacdo se classificam como bens comuns,
tendo em vista que se enquadram em padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos por
meio de especificagfes usuais de mercado, cujas caracteristicas estdo descritas no Termo de Referéncia.

Devera ser realizada a Intencao de Registro de Precos (IRP), pela Codevasf/4 2SR, quando da autorizacao
da licitacdo pela autoridade competente, para que os demais 6rgéos e entidades possam ter conhecimento
desta licitagéo e torna-se um 4rgdo participante.

O prazo para o registro da intencao (IRP) sera de 05 (cinco) dias Uteis.

O responsavel pela resposta a eventuais intengdes de terceiros interessados sera o empregado: Paulo
Roberto Correia Lima — CPF 104.272.952-20.

DA ADMISSAO DE ADESAO DOS ORGAOS NAO PARTICIPANTES:

(Sim) A adesdo a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratacdes publicas pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestao, sem se afastar-se dos principios da Administracao
Pdblica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia,
economicidade, probidade administrativa, vinculacdo ao instrumento convocatério e julgamento obijetivo,
pode ser ainda uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de execucdo orcamentaria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisi¢céo dos referidos bens. As adesfes sao ferramentas
para otimizar o servico publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢des publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocréticos. Ja um procedimento de adesdo a uma licitacdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necesséaria e urgente pelos érgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto-evidente a vantagem de uma adesdo, esta se coloca como
uma excecédo ao dever de licitar.

JUSTIFICATIVA DA ADOGAO DO VALOR ESTIMADO PUBLICO

Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua

divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagdo do orgamento.

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco, de acordo com o Art. 7° do Decreto n® 10.024/2019

DA NAO OBRIGATORIEDADE DA VISITA

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal de
Contas da Unido, no Acdrdao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:
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“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacao de que todos os licitantes
conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos
possam refletir com exatiddo a sua plena execucdo, evitando-se futuras alegacbes de desconhecimento
das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecuc¢des contratuais.
Porém, é preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado
para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é imprescindivel a
demonstracéo da indispensabilidade de sua realizacdo para a perfeita execugéo do contrato”.

Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em
casos excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.
Diante deste fato e considerando o tipo de objeto, entendemos ser desnecessaria a visita, obrigatéria e/ou
agendada, bem como a declaracdo de conhecimento do local. Dos aspectos ambientais Trata-se de
fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade de autorizag&o/licenciamento
ambienta

GARANTIA DO OBJETO

A garantia do objeto devera ser de, no minimo, 12 (meses) contados a partir da entrega do bem conforme
item 20 desse TR.

JUSTIFICATIVA DE RESERVA DE COTAS DE ATE 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO

Considerando que o objeto da presente licitagéo € dividido em itens, e ndo havera prejuizo para o conjunto
do fornecimento, serd permitido cotas de até 25% (vinte e cinco) por cento, conforme planilhas de
quantidades, anexas. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo das
cotas devera ocorrer pelo menor preco.

Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro
colocado da cota principal.

PERMITE PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

(Nao) Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formagéo de consoércios com intuito de reforcar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

SUBCONTRATACAO
(Nao) O contratado, na execucao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subcontratar partes da obra, servico ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela

empresa publica ou pela sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do certame, ndo sendo
permitido para o objeto deste Termo de Referéncia.
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CODEVASF

ANEXO I

Planilha Especificacfes Técnicas de Quantidades e Precos (com Escopo de
Fornecimento

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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CODEVASFE)

ANEXO IlI
Matriz de Risco
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CODEVASFIB

MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco

Probabilidade
(frequente,
provavel,
ocasional, remota
ou improvavel)

Medidas,
procedimentos ou
mecanismos para
minimizar o risco

Definicao Alocacéo Impacto
(Codevast, (Alto,
Contratada ou médio ou

Compartilhada) | baixo)

1 - Necessidade de
fornecer equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na licitacao
com alteracdo  de
marca ou
especificacao.

Encerramento de fabricagdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada deverd
modelo ofertado pela licitante no apresentar produto ou
periodo de fornecimento. nova marca com
especificacdes iguais ou
superiores para
aprovacao pela
fiscalizagéo sem
aumento dos custos.

2 - Alteracdo do prazo
do fornecimento.

Necessidade de aprovacdo pela | Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a
Codevasf da alteragdo de partr da data de
especificagdo ou marca do risco aceitacdo da  nova
1 solicitada pela contratada. especificacéo e/ou
marca apresentada pela
Contratada e aprovada
pela fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre
0 recebimento pela
Contratada da Codevasf
da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicacdo a mesma
da aprovacdo da nova
especificacao pela
fiscalizagéo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em

N&o verificacdo pela contratada | Contratada Alto Remota Contratada devera
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desacordo com as
especificacfes do
Edital.

da especificacdo do equipamento
descrita no Edital.

promover imediata
correcdo, adequacao ou
substituicdo do
fornecimento em

compatibilidade com a
especificacdo minima do
Edital.

(IPCA)

periodo entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relacdo a variacdo do
menor e O maior valores no
periodo de 12 meses anteriores

4 - Variagéo cambial do | Variagdo cambial com percentual | Contratada Médio Provavel Contratar um  seguro

dolar entre o menor valor e o maior cambial. Contratos
valor no periodo de 12 meses sujeitos a variacdo de
anteriores a data de moeda estrangeira
apresentagéo da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e por operacdes de hedge
maior valor R$ 5,10 corresponde e, portanto, ndo podem
uma variacéo de 20,85%) ser causa para

reequilibrio contratual.

5 - Variagdo cambial do | Variagdo cambial acima do | Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio

dolar acima do previsto | percentual previsto no risco 4 a econdmico-financeiro do

no item 4 partir da data da assinatura do contrato somente da
contrato ou data de recebimento diferenca acima do valor
pela contratada da ordem de limite. (Exemplo: Se o
fornecimento em relacdo a data dolar médio do periodo
de apresentacdo da proposta. de fornecimento for R$
(Exemplo: Délar na data de 6,96 correspondera um
apresentacdo da proposta R$ aditivo de 1,90%
5,65 terd uma variacdo aceitavel (6,96/6,83*100 =
de 20,85% totalizando um limite 1,90%))
de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)

6 - Variacdo da inflacdo | Aumento do IPCA médio do | Compartilhada Médio Provéavel Aditivo para reequilibrio

econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenca acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
IPCA do més de
recebimento da ordem
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a data de apresentacdo da
proposta. (Exemplo: proposta de
novembro de 2020 e a inflacédo
de maio de 2020 foi 1,88% e
dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagdo de
40,42%)

de fornecimento for
452% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% x 1,4042
= 7,61% nao correra
aditivo de reequilibrio,
mas se média fosse
7,89% o aditivo seria de

aquisicdes de matéria-
prima.

nos fornecimentos de matéria-
prima para fabricacdes.

0,79% = 7,89% -
7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados o0s
impactos.
8 - “Greve de | Greve do setor de transporte | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos | Elevacdo de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
de transporte | encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de cargas. | frete. diferenca do frete com a
sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de fretes e | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com a
sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido ou | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricacao do
equipamento ou maquina devido
a pandemia, bem como no local
de recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar

valores com fornecedor
ou alterar o mesmo.

e-DOC 2583B963
Proc 59540.000764/2022-54-e

26

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2583B963
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=764&filter[anoproc]=2022

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
42 Superintendéncia Regional

de entrega

dos materiais, equipamentos ou
maquinas por interesse da
Codevasf dentro dos previstos no
estado de Minas Gerais.

13 - Estimativa de | Aceitacdo do prazo de edital para | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. entrega dos fornecimentos e néo materiais, equipamentos
conseguir cumprir até um limite ou maquinas pela
de 25% superior ao mesmo, sem Codevasf com a
nenhum  fato  superveniente aplicacdo das sancbes
previsto nesta matriz de risco previstas no edital.
para aditivo de prazo.
14 - Interrupcdo do | Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgdo da contagem
contrato proviséria recebimento do do prazo de entrega.
equipamento por parte da
Codevastf.
15 — Dano na descarga | Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
dos itens de | organizacéo dos materiais, material, equipamento
fornecimento equipamentos ou maquinas na ou maquina danificado
entrega. pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete dos | Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
itens de fornecimento materiais, equipamentos  ou material, equipamento
magquinas. ou maquina danificado
pela Contratada durante
0 transporte.
17 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apés a
de cargas mesma. devida comprovacdo do
fato.
18 - Alteracdes | Mudanca na legislacéo tributaria | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias que altere os valores. econdmico-financeiro ao
contrato.
19 - Variagdo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A  Codevasf devera

avisar quando da
emissdo da Ordem de
Fornecimento e ndéo
ocorrerd alteracdo do
valor do preco ofertado
por parte da Contratada.
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20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou | Contratada Baixo Frequente Ndo sera permitido
fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagdo no prazo | Pagamentos apds decorridos 30 | Codevasf Alto Provéavel A Contratada devera
de pagamentos (trinta) dias contados a partir da solicitar o pagamento da
data do atestado de atualizagdo  monetéria
conformidade e entrega da nota conforme o disposto no
fiscal. art. 5, anexo Xl| da IN
05/2017 e possuir capital
de giro para 0s
fornecimentos.
22 -Equipamento | No entanto, quando do seu uso, | Contratada Alto Remota Contratada devera
entregue de acordo | o desempenho do equipamento promover imediata
com as especificacbes | ndo condiz com o especificado correcdo, adequacao ou
substituicédo do
fornecimento em

compatibilidade com a
especificacdo do Edital
ou a Codevasf devolvera
0 bem e suspendera o
pagamento e o contrato
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZAGAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracao se fara desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora seréao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes formulas:

[=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s
autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da
autoridade competente, que adotard as providéncias para eventual apuracdo de
responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de énus aquém deu causa a
mora.
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ANEXO IV
Modelo de Logomarca da Codevasf
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CODEVASFI

ANEXO IV
LOGOMARCA DA CODEVASF

A impresséo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacdo devera seguir o
modelo a seguir;

EQUIPAMENTO DOADO
e T BRASIY

DESENVOLVIMENTO REGIONAL N G oV ennO FEDERAL

10cm

33cm

A impressado devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimensao proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os

equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, seré exigido o uso de moldura
na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que

identifica as plantacdes irrigadas com a protecdo da carranca, que é um simbolo tradicional e forte da
regido.

Na confeccéo da logomarca serdo utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e azul (286).
A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais:
| Parte direnta - Pantone verde (348)

F l‘ Linhas da carranca - Pantone azul (286)
. <z Letra branca - Futura Bold
=

Parte esquerda - Pantone azul (286)

31

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2583B963
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=764&filter[anoproc]=2022

