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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

= DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO

Dm@] @ PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XUXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba-
CODEVASF, empresa publica federal, com atual denominagao social por forca da Lei n® 9.954,
de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de
2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da
Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.399.857/0005-50, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte
- SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada
por seu(ua) Presidente, XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissao), portador do RG sob
n%® XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n° XXXXXXX, residente e domiciliado nesta
Capital, e por seu Diretor da Area de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissao),
portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n° XXXXXXX, residente e
domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP
XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX,
(nacionalidade), (estado civil), (qualificagéo), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX,
inscrito no CPF/MF sob o n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com
a autorizacao da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n° XXX, de XXX de
XXX, constante a fl XXX do Processo n® 59540.000764/2022-54, decorrente do Edital de
Pregdon® .......... /2022, por Sistema de Registro de Precos, com fornecimento _ (integral
ou parcial), que, em observancia as disposi¢cdes da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar
n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015, Decreto n° 10.024/2019, Decreto n°
7.892/2013 e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, sera regulado
mediante as seguintes clausulas e condigbes, e aplicando-se supletivamente, os principios da

teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é o fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos —
SRP, transporte, carga e descarga de 6nibus e caminhdes diversos (compactador de
lixo, basculante, pipa, carroceria de madeira e bau carga simples), destinados ao
atendimento dos municipios do estado de Sergipe, area de atuacdo da 42
Superintendéncia Regional da CODEVASF., conforme especificagdes e quantitativo
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital _ /2022.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Discriminagdo do objeto:

ITEM DESCRIGAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICACAO DE MEDIDA UNITARIO
(R$)

2, Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. O(s) fornecimento(s) objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a
este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:
a) Edital n® XX/20... e seus Anexos;
b) Termos de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datada de _ / /[

(informar a data);

d) Ata de Registro de Pregos;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Matriz de Risco;
g) Demais documentos contidos no Processo n° 59540.000764/2022-54.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os
termos deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. Os prazos para execucao dos servigos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 12 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n° /2022, e nos
subitens abaixo.

3.2. O prazo sera contado da data de certificagdo do recebimento pela contratada da

Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, com eficacia legal a partir da
publicagdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento
em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo,
podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitagdo financeira da
contratada;

c) For constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;
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d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. A prorrogagéao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.1.2. Os pedidos de prorrogacgéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagédo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.1.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacao de
prorrogacéo de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.1.4. Apods emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebragédo de Termo Aditivo.

3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30
(trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

3.2. A expedicao da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uniao”.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutengdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo das especificagbes, para melhor adequagao
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

c) quando necessaria a modificagdo do modo de fornecimento, em face de
verificagcéo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

d) quando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relagao ao cronograma financeiro fixado, sem
a correspondente contraprestagéo de fornecimento de bens;

e) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administragcdo para a justa
remuneragdo do fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forgca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica
extraordinaria e extracontratual.

3.4. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatorias de
sua regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim
como suas condi¢bes habilitatérias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou
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3.5.

4.2.

4.3.

4.4,

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

sua situagdo, estard sujeita as sangdes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagdes da
Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor
do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... ), obedecidos os precgos por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF néao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de
novas licitagdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses,
a partir da verificagdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No
caso de omissao, considerar-se-a40 como inclusas nos pregos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrao a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),
Categoria Econémica ____, sob gestdo da Area de Revitalizagdo da Codevasf,
conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __/_ /20__.

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos fornecimentos objeto deste contrato serdo efetuados em reais, com
base no item 13 do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital).

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

O atesto da fiscalizagao devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2
reiniciado apds a entrega da nova documentagao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentacéao relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagado, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do
domicilio bancario, agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento
dos respectivos créditos.
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6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagao interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retengdo na
fonte, de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragdes,
ou informar a isengdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo
enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das
contribuigbes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servigo prestado.

Os documentos de cobranga indicarao, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nao atendido, implica desconsideragdo pela CODEVASF
dos prazos estabelecidos.

As faturas so serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdao, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corregbes, ndao se alterando a data de
adimplemento da obrigacéo.

No ato da entrega, seréa feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada
para pagamento. A CONTRATADA devera estar em situacao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovagao, a fim de evitar a retengéo na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme
legislagao em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer
entidade bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome
do Banco, Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado
o crédito, apds a aceitacao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagao exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes
por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a reviséo
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.
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6.13. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam
diretamente nos precgos do objeto contratual.

6.14. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como dispde o artigo
81, inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

6.15. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a
seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)9130 x (1+im2/100)9230 x ... x (1+imn/100)"/30 . 4
onde:

i = Variacdo do Indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més
d = Numero de dias em atraso no més “‘m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

6.15.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

6.15.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
cabera qualquer remuneracdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

71. Os pregos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos
pelo periodo de um ano contado da data de apresentagédo da proposta. Apds o periodo
estabelecido serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 15 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® /2022,

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentac¢ao da Proposta

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste
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7.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

7.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

8. Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicagdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de
fornecimento, independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execugdo dos fornecimentos descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

Pelo n3o atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, no prazo
por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacgao formal do fiscal 01

Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou contratuais, 02
dentro do prazo estabelecido

Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02

Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico do
objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela

FISCALIZACAO 03
Pelo atraso na conclus&o do objeto, em conformidade com o prazo contratado ou 04
aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e

aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas

Pagina 7 de 13

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E954C629
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=764&filter[anoproc]=2022

e-DOC E954C629

Proc 59540.000764/2022-54-e

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

C DEVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Secretaria Regional de Licitagoes — 4°/SL

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.

9.1.

10.

10.1.

11.

11.1.

12.

12.1.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragédo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da data da convocagao;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 43/GRA/UFN - o
valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacgao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e
acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apéds o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pelo
Comité de Gestao Executiva da Codevasf 42 SR, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagcdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagbes, nao
constituindo a relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem
assegurados.

Caso o Comité de Gestdo Executiva da 4® SR mantenha a multa, ndo cabera novo
recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUGAO

N&o havera exigéncia de garantia de execugéo para a presente contratagao.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condigbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termos de Referéncia, Anexo | do Edital XX/2022.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZAGAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-d0 conforme item 18 dos Termos de
Referéncia, Anexo | do Edital XX/2022.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no

item 19 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital XX/2022.
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13.

13.1.

14.

14.1.

15.

15.1.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigagcdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital XX/2022.

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 21 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital XX/2022

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital em
questéao.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco estd apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir
0s riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes
a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacéo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcri¢gdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatério, da
natureza e extensdao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em
consideracao na formulagao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condig¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢gdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato
e as disposi¢cbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar
0 caso concreto.
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16.10. A referida matriz de riscos & parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de

17.

17.1.

17.1.1.

17.1.2.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

resultado e devidamente delimitadas neste TR.
Clausula Décima Sétima — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Ficara impedido de licitar e de contratar com a Unido e sera descredenciado no
Sicaf,pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominacdes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: (art. 49 do Decreto
10.024/19):

) nao assinar o contrato ou a ata de registro de pregos;
) ndo entregar a documentagéo exigida no edital;
) apresentar documentacgao falsa;
) causar o atraso na execugao do objeto;
nao mantiver a proposta;
g) falhar na execugéo do contrato;
h) fraudar a execucao do contrato;
i) comportar-se de modo inidéneo;
i) declarar informacgoes falsas; e
k) cometer fraude fiscal.

Nos certames realizados pela modalidade Pregdo, aplica-se ao contratado, no que
couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagao.

Aos atos praticados apds a etapa da licitagéo, sera aplicada a suspensao temporaria
de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar, no prazo de até 2 (dois)
anos, previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

Reputar-se-ao inidéneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da
Lei n° 8.666/93.

Poderao ser aplicadas ainda as seguintes sangdes:
a) Adverténcia;
b) Multa, conforme previsto no item 22;
¢) Suspenséo temporaria.
Deve ser garantido o contraditério e a ampla defesa na aplicacdo das sancodes
administrativas, mediante abertura de prazo de 10(dez) dias uteis para defesa e apés,

um novo prazo 10 (dez) dias uteis para eventual recurso.

A multa, aplicada apds regular processo administrativo, deve ser descontada da garantia
do respectivo contratado, nos termos do item 24 do Edital.

As sang¢des de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez)
dias uteis.

A sangao de suspenséo, prevista no subitem 23.3. ¢) do Edital, observara os parametros
estabelecidos no Regulamento de Licitagdes e Contratos da Codevasf, e pode ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos:
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a. Tenham sofrido condenacéao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagio; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de
atos ilicitos praticados.

17.8 Aplicar-se-a a presente licitagdo as san¢des administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo I, Sec¢ao Il da Lei n® 13.303/2016.

17.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
suspensao de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

17.10 Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis contado a partir da data de intimagéo
ou da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao
temporaria de participagdo em licitagdo, impedimento de contratar com a
administragao publica e declaragao de inidoneidade.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1 A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 24 do Edital XX/20__

19. Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

19.1. A celebragao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagao da regularidade
em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

20. Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

20.1 A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucao dos servicos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

20.2  Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

20.3 A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

21. Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS

21.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016,
os fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos
deverao ter execugao previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual.

21.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais altera¢cdes que ocorrerem
durante a execucao do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de pregos da CONTRATADA deveréo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipodteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.
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22. Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO

22.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

0 nado cumprimento de clausulas contratuais, especificagbes, projetos ou
prazos;

o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusado dos servicos nos
prazos estipulados;

o0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

a paralisagdo do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagdo a
Codevasf;

a subcontratagéo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada
com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no
edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou
incorporacgéao, que afetem a boa execugéo deste;

0 nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de
seus superiores;

o0 cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas em registro
proéprio;

a decretagao da faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
a dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao do fornecimento;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;

a supressao, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no
§ 10 do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério
de indenizagbes pelas sucessivas € contratualmente imprevistas
desmobilizagées e mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes de fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a
situacgao;

a néo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
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execugao do fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVii. a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.

XViii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICAGAO

23.1. A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24, Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal estado de Sergipe para dirimir questdes oriundas
do presente instrumento.

24.2. E, por estarem de acordo com as condi¢des aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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