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CODEVASF

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO
1.1. Fornecimento, transporte, carga e descarga, por meio de pregéo eletrdnico de maquinas de costura, equipamentos e acessorios destinados ao
fortalecimento da atividade de corte e costura em municipios do estado de Sergipe inseridos na area de atuacdo da Codevasf 43SR
OENL: Valor Unitario
Item Descricdo do produto - Especificagdo Técnica CATMAT Unidade Cota Méaxima o Valor Total (R$)
Anual Maximo (R$)
Maquina de costura Interlok industrial completa
— montagem inclusa, motor de 3.450 rpm minimo,
sendo bivolt e/ou 110 volts; Lubrificagdo
automatica, 5 fios, 01 volante, gabinete de
madeira com acabamento em férmica. A
maquina devera ter no minimo Manual em
Portugués a ser entregue juntamente com a
1 maquina licitada. Devera ter Assisténcia Técnica 481383 und. PRINCIPAL 34 3.279.21 111.493 14

Autorizada pela Fabricante no Estado de Sergipe
que deverda ser apresentada no ato da assinatura
do contrato/ordem de fornecimento. A Garantia
minima de 12 meses. A maquina devera vir com
a logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel, a ser aprovada pela CODEVASF antes da
silkagem e colagem no bem conforme ANEXO III
do TR.
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

Item

Descrigdo do produto - Especificagdo Técnica

CATMAT

Unidade

Cota

Quant.
Maxima
Anual

Valor Unitario
Maximo (R$)

Valor Total (R$)

Maquina de costura Interlok industrial completa —
montagem inclusa, motor de 3.450 rpm minimo, sendo
bivolte e/ou 110 volts; Lubrificagdo automatica, 5 fios,
01 volante, gabinete de madeira com acabamento em
férmica A maquina devera ter no minimo Manual em
Portugués a ser entregue juntamente com a maquina
licitada. Devera ter Assisténcia Técnica Autorizada
pela Fabricante no Estado de Sergipe que devera ser
apresentada no ato da assinatura do contrato/ordem
de fornecimento. A Garantia minima de 12 meses. A
maquina devera vir com a logomarca da CODEVASF
silkada em local visivel, a ser aprovada pela
CODEVASF antes da silkagem e colagem no bem
conforme ANEXO Il do TR.

481383

und.

Cota
destinada a
ME e EPP

11

3.279,21

36.071,31

Méquina de costura Reta industrial - completa
inlcuida a montagem, 1 agulha, lubrificagdo
automatica, motor 3450 rpm;de preferencia bivolt e/ou
110 volts; gabinete de madeira com acabamento em
férmica A maquina devera ter no minimo Manual em
Portugués a ser entregue juntamente com a maquina
licitada. Devera ter Assisténcia Técnica Autorizada
pela Fabricante no Estado de Sergipe que devera ser
apresentada no ato da assinatura do contrato/ordem
de fornecimento. A Garantia minima de 12 meses. A
maquina devera vir com a logomarca da CODEVASF
silkada em local visivel, a ser aprovada pela
CODEVASF antes da silkagem e colagem no bem
conforme ANEXO Il do TR.

411564

und.

Principal

34

2.521,04

85.715,36
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

Iltem

Descrigcdo do produto - Especificagdo Técnica

CATMAT

Unidade

Cota

Quant.
Maxima
Anual

Valor Unitario
Méximo (R$)

Valor Total
(R$)

Maquina de costura Reta industrial - completa
inlcuida a montagem, 1 agulha, lubrificacdo
automatica, motor 3450 rpm;de preferencia bivolt
e/ou 110 volts; gabinete de madeira com
acabamento em formica A maquina devera ter no
minimo Manual em Portugués a ser entregue
juntamente com a maquina licitada. Devera ter
Assisténcia Técnica Autorizada pela Fabricante no
Estado de Sergipe que devera ser apresentada no
ato da assinatura do contrato/ordem de
fornecimento. A Garantia minima de 12 meses. A
magquina devera vir com a logomarca da
CODEVASEF silkada em local visivel, a ser
aprovada pela CODEVASF antes da silkagem e
colagem no bem conforme ANEXO Il do TR.

411564

und.

Cota
destinada a
ME e EPP

11

2.521,04

27.731,44
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

CODEVASFIB

Iltem

. o . . Qua}nt. Valor Unitario Valor Total
Descrigcdo do produto - Especificagdo Técnica CATMAT Unidade Cota Méaxima s
Anual Maximo (R$) (R$)

Maquina de costura industrial Galoneira —
completa, motor 3450 rpm — de preferencia bivolt
e/ou 110 volts — lubrificagdo automéatica — 5 fios — 2
volantes — mesa/gabinete com estante em aco e
tampo de madeira com acabamento em férmica.
Com aparelho de viés com as medidas 2,0, 3,0 e
3,5. Com aparelho de Pipa. Manual em

Portugués;. Devera ter Assisténcia Técnica 257977 und. PRINCIPAL 34 4.400,00 149.600,00
Autorizada pela Fabricante no Estado de Sergipe
que deverd ser apresentada no ato da assinatura
do contrato/ordem de fornecimento. A Garantia
minima de 12 meses. A maquina devera vir com a
logomarca da CODEVASF silkada em local visivel,
a ser aprovada pela CODEVASF antes da silkagem
e colagem no bem conforme ANEXO Ill do TR.

Maquina de costura industrial Galoneira -
completa, motor 3450 rpm — de preferencia bivolt
e/ou 110 volts — lubrificagdo automética — 5 fios — 2
volantes — mesa com estante em ago e tampo de
madeira com acabamento em férmica. Com
aparelho de viés com as medidas 2,0, 3,0 e 3,5.

Com aparelho de Pipa. Manual em Portugués. Cota
Devera ter Assisténcia Técnica Autorizada pela 257977 und. destinada a 11 4.400,00 48.400,00
Fabricante no Estado de Sergipe que devera ser ME e EPP

apresentada no ato da assinatura do
contrato/ordem de fornecimento. A Garantia
minima de 12 meses. A maquina devera vir com a
logomarca da CODEVASF silkada em local visivel,
a ser aprovada pela CODEVASF antes da silkagem
e colagem no bem conforme ANEXO Ill do TR.
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CODEVASFIB

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

Iltem

Descrigcdo do produto - Especificagdo Técnica

CATMAT

Unidade

Cota

Quant.
Maxima
Anual

Valor Unitario
Méximo (R$)

Valor Total
(R$)

Maquina de costura industrial overlock completa
motor 3450 rpm — de preferencia bivolt e/ou 110
volts; Lubrificagdo automatica — 3 fios — mesa
com estante em ago e tampo de madeira com
acabamento em férmica - Manual em Portugués a
ser entregue juntamente com a maquina licitada.
Devera ter Assisténcia Técnica Autorizada pela
Fabricante no Estado de Sergipe que devera ser
apresentada no ato da assinatura do
contrato/ordem de fornecimento. A Garantia
minima de 12 meses. A maquina devera vir com
a logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel, a ser aprovada pela CODEVASF antes da
silkagem e colagem no bem conforme ANEXO III
do TR.

481254

und.

PRINCIPAL

34

3.429,83

116.614,22

Maquina de costura industrial overlock completa
motor 3450 rpm — de preferencia bivolt e/ou 110
volts; Lubrificagdo automatica — 3 fios — mesa
com estante em ago e tampo de madeira com
acabamento em férmica - Manual em Portugués a
ser entregue juntamente com a maquina licitada.
Devera ter Assisténcia Técnica Autorizada pela
Fabricante no Estado de Sergipe que devera ser
apresentada no ato da assinatura do
contrato/ordem de fornecimento. A Garantia
minima de 12 meses. A maquina devera vir com
a logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel, a ser aprovada pela CODEVASF antes da
silkagem e colagem no bem conforme ANEXO III
do TR.

481254

und.

Cota
destinada a
ME e EPP

11

3.429,83

37.728,13
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CODEVASFIB

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

Iltem

Descrigcdo do produto - Especificagdo Técnica

CATMAT

Unidade

Cota

Quant.
Maxima
Anual

Valor Unitario
Méximo (R$)

Valor Total
(R$)

Maquina de cortar tecido - disco 4 Polegadas
(&rea média de corte de 25 cm) com potencia
minima de 100W de preferencia bivolt ou 110V
(monofésico ou bifasico); gabinete de madeira
com acabamento em férmica O equipamento
deverda ter no minimo Manual em Portugués a ser
entregue juntamente com a maquina licitada.
Devera ter Assisténcia Técnica Autorizada pela
Fabricante no Estado de Sergipe que devera ser
apresentada no ato da assinatura do
contrato/ordem de fornecimento. A Garantia
minima de 12 meses e deverd vir com a
logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel, a ser aprovada pela CODEVASF antes da
silkagem e colagem no bem conforme ANEXO III
do TR.

460720

und.

Exclusivo
para ME e
EPP

45

975,64

43.903,80

10

Mesa de Corte para tecidos - Estrutura
desmontavel com nivelador nos pés, prateleira
inferior para acondicionamento de tecidos ou
outros materiais, modulo de 1,50m de largura por
2,00 m de comprimento, em ago espessura de
2,00 mm, pintura fosfatizada, esmalte na cor
cinza, tampo superior em MDF 18mm revestido
com filetes em férmica. A Garantia minima de 12
meses e devera vir com a logomarca da
CODEVASEF silkada em local visivel, a ser
aprovada pela CODEVASF antes da silkagem e
colagem no bem conforme ANEXO Il do TR.

483354

und.

Exclusivo
para ME e
EPP

46

797,21

36.671,66
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

CODEVASFIB

Item

Quant.
Descrigao do produto - Especificagao Técnica CATMAT | Unidade Cota Maxima
Anual

Valor Unitario Valor Total
Maximo (R$) (R$)

11

Maquina de bordar tecido, voltagem Bivolt
(110Vv/220V) ; Potencia minima de 60W ;
Caracteristicas minimas desejaveis : 750
pontos/minuto - 150 desenhos de bordados - no
minimo 1 fontes de letra; * Area de bordado minimo
130 x 180mm; entrada USB; visor colorido; Tela LCD
sensivel ao toque; Cortador automatico de linha.
Economiza linha e agiliza seus bordados. Tecla Exclusivo
“Start/Stop” (Iniciar/Parar); Teclas para controle de 238168 und. para ME e 1 3.599,10 3.599,10
velocidade; Tensé&o de linha automéatica. Com ajuste EPP
na tela LCD; Informagdes na tela em Portugués com
lluminacao através de LED para ver os bordados,
enquanto estdo sendo confeccionados; A Garantia
minima de 12 meses e devera vir com a logomarca da
CODEVASEF silkada em local visivel, a ser aprovada
pela CODEVASF antes da silkagem e colagem no bem
conforme ANEXO Il do TR.

12

Maquina costura tecido Ponto Decorativo ,
aplicacdo costura doméstica, tipo portétil : linha reta e
ponto decorativo, tenséo alimenta¢&o:110/220 v
(bivolt), tipo ponto corrente, tipo com gabinete; A
Garantia minima de 12 meses e devera vir com a
logomarca da CODEVASF silkada em local visivel, a
ser aprovada pela CODEVASF antes da silkagem e
colagem no bem conforme ANEXO Il do TR.

Exclusivo
373831 und. para ME e 6 1.788,84 10.733,04
EPP

TOTAL | 708.261,20
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de

CODEVASFE

1.1.1. A participacédo das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:

a) Osltens 1, 3,5 e 7 séo abertos para participacdo de todas as empresas.
b) Os ltens 2, 4, 6 e 8 sado cotas de até 25%, destinados para as microempresas e empresas

de pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°);

c) Osltens 9, 10, 11 e 12 s&o para participacao exclusiva de ME/EPP. (Decreto 8.538/15, art.
6°)

1.1.2. Na hipétese de nao haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada
ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem o prec¢o do primeiro colocado da cota principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo das
cotas devera ocorrer pelo menor preco.

1.1.4. Seréa dada a prioridade de aquisi¢do aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno
porte, ressalvados 0s casos em que a cota reservada seja inadequada para atender as
guantidades ou as condicbes do pedido, conforme vier a ser decidido pela
Administracdo, nos termos do art. 8°, 84° do Decreto n. 8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos/servicos acima solicitados, 0s termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

e TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliacdo
do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicAo dos métodos, estratégia de
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o pre¢co de mercado, cronograma fisico-
financeiro, se for o caso, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de execucdo e sancdes, de
forma clara, concisa e objetiva.

e CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa 'publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

e AREA DE REVITALIZACAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - Unidade da
administrag8o superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém
por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacgdo dos fornecimentos/servigos, objetos deste Termo
de Referéncia.

e 42SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Aracaju/Sergipe em cuja jurisdi¢&o territorial
se realizara os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

e LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

e CATMAT — E um mddulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
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utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

e CATSERV - E um modulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servicos, onde é
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

e CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que
define as obrigagGes e direitos de ambas com relacao a execucao dos fornecimentos.

e CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execuc¢ao
dos fornecimentos.

e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacéo grafica da programacao parcial ou total de
um fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

e ESPECIFICACAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos,
condi¢cdes ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de
construgdo, materiais ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servico,
descricdo do método construtivo, controle tecnolégico e geométrico e norma de medicdo e
pagamento.

e FISCALIZACAO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada
para exercer em sua representa¢éo a fiscalizacdo do contrato.

¢ DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificacdes técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se facam necessarios a execuc¢éo dos fornecimentos.

e DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou
suplementagdo dos documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

e SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos
oficiais, comunicacbes administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por véarias entidades da
Administracdo Pudblica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de
Compras do Governoglobal Federal: www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1. Forma de Realizagao: Pregéo Eletrénico
3.2. Valor estimado: Publico
3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco (Art.7° do Decreto n°® 10.024/2019);
3.4. Formade Fornecimento: Integral

3.5. Modo de disputa e valor do intervalo minimo entre os lances: O modo de disputa desta
licitacdo serd aberto, com intervalo minimo de diferenca entre os lances de 0,5% (cinco décimos
por cento) do valor do item pertinente, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
guanto ao lance que cobrir a melhor oferta.
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LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

Os equipamentos, objeto deste Termo de Referéncia, deverdo ser entregues na Av. Beira Mar,
2.150, Bairro Jardins, no municipio de Aracaju, Estado de Sergipe;.

4.1. A entrega serd realizada na sede da Codevasf/42SR no Municipio de Aracaju, no estado
de Sergipe tem como referencia as Coordenadas: 10°13’°51.61” S; 36°48°30.39” O..

4.2. O municipio de Aracaju-SE tem acesso pela BR 101 sendo a capital do Estado de Sergipe.

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem
ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas
as partes sujeitas a vibragbes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou
suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados..

DESCRIGCAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, a carga, o transporte e a
descarga dos equipamentos e acessorios, conforme descritos no item 1.1 e/ou Anexo Il (deste
Termo de Referéncia.

5.2. A descricdo dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Precos Orcados e
Escopo de Fornecimento — Anexo |l deste Termo de Referéncia, respectivamente, gue deverdo
ser observadas criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento devendo entregar os equipamentos testados e funcionando;

5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega € de inteira responsabilidade do licitante
e a CODEVASF nao fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padres de qualidade que assegurem sua integridade.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e
notas fiscais.

CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras que atendam as exigéncias deste TR e

Seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condicbes das
empresas nacionais.

CONSORCIO

6.2.1. Na&o sera permitida a participacdo de consarcio.
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6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagéo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo _sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta e execucao do contrato. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizag&o do projeto.

7.1.1. Os custos de visita ao local onde seréo instalados os equipamentos/executados 0s
servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.

7.1.2. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados o0s
equipamentos objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as
empresas interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Revitalizacdo da CODEVASF, em Aracaju SE, nos telefones: (79) 3194-4224 .

7.1.3. A visita ao local onde serdo executados os fornecimentos devera ser marcada com
antecedéncia de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horério
comercial

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados,
em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma
de literatura, catalogo, desenhos e dados;

bl) Caso o licitante venha a fazer observa¢fes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagbes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relacdo ao exigido, informando razfes que a levaram a apresentar tais observacoes,
fato este sujeito a aprovacédo pela Codevasf.

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para 0s equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do
Anexo VI, que é parte integrante deste termo de Referéncia.
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d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos
custos correrdo por sua exclusiva conta:

1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo
e manutencédo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos
em 02 (duas) vias e em meio eletrénico;

2) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutengdo dos
equipamentos fornecidos.

8.1.1. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra,
leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS,
PIS, COFINS, IRRF e IPI) e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente nos fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de
omisséo, considerar-se-d0 como inclusas nos precos.

8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacéo
plena até o local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF nao
possui inscricdo estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade
do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais
0s precos dos materiais e servigos ofertados, com mencdo discriminada da referida
tributacdo. A concorrente sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem
pela ndo observancia desta particularidade.

8.1.3.  Ser& considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO POR
ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescricbes das leis que regem a
matéria, de acordo com a previséo estabelecida no instrumento convocatorio.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA

9.2.1. A Licitante devera apresentar 0s seguintes documentos:

a) Atestado(s) de capacidade técnica em nome da licitante, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos/s de forma a
permitir a constatagdo da experiéncia do licitante na execucdo de fornecimento de
equipamentos, observando ao objeto desta licitagéo;

b) O licitante devera apresentar catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada,
sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreenderd no minimo o
seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os
respectivos fabricantes;

b2) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com
dimensdes, peso e demais caracteristicas;

b3) No caso da apresentagcdo de catalogos de toda a linha de produtos do
licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o
objeto da proposta;
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C) Caso o licitante venha a fazer observacdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, o mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relacdo ao exigido, informando razfes que a levaram a apresentar tais observacdes, fato
este sujeito a aprovagado pela Codevasf.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORCAMENTARIA

10.1. A Codevasf se prop8e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo o valor maximo
global de R$ 708.261,20 (Setecentos e oito mil e duzentos e sessenta e um reais e
vinte centavos) a precos de agosto de 2022, conforme indicado nas Planilhas de
Quantidades e Precos Orcados, constantes do Anexo Il deste termo de Referéncia.

10.2. Os recursos orcamentarios da CODEVASF correrdo a conta do Programa de Trabalho -
PTRES: 207827 - 15.244.2217.00SX.7017 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento
Sustentavel Local Integrado - No Estado de Sergipe/SE a conta das Categoria Econémica
3 e 4, sob a gestdo da Area de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental da
CODEVASF.

11. PRAZO DE EXECUGCAO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo para execucdo (entrega) do objeto deste TR € de 90 (noventa) dias a partir da
data de emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

11.1. O prazo para execuc¢do do objeto deste TR € contado em dias, a partir da data de emisséo
da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das
partes:

11.2. O prazo para vigéncia do contrato/OF, contado em dias, a partir da data de emissdo da
Ordem de Fornecimento, compreende o prazo de execucdo do objeto informado acima,
acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e, mais 30 (trinta) dias
consecutivos para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos (caso
necessario), perfazendo um prazo total de vigéncias de 150 (cento e cinquenta ) dias.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no precos
unitario do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizagcdo da CODEVASF, conforme a legislagdo vigente, e de

acordo com o cumprimento dos seguintes eventos;

12.2 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela
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13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1. Caso ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente) o0s pre¢cos permanecerao
vélidos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacéo da proposta. Apds este prazo, a
pedido da contratada, os pregos poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte férmula de
reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“I0” é o indice inicial correspondente a data de apresenta¢éo da Proposta

13.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

13.1.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem
de fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sang¢fes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

14.2. Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo
das demais sancfes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucgao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o méximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.
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Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias ; do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

Ndo atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada & CONTRATADA, através de comunicac¢do formal
do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

14.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.4. As multas aplicadas n&do poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se 0 seguinte.

a. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

b. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf, 42 GRA/UFN, o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, 0 recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
autoridade competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

14.8. Em caso de relevagcdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos

porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

17

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9F561F81
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=915&filter[anoproc]=2022

e-DOC 9F561F81

Proc 59540.000915/2022-74-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizac&o e Sustentabilidade Socioambiental

CODEVASFE

14.9. Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. FISCALIZAGAO

15.1. A gestao do contrato, bem como a fiscalizagédo da execugédo dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor
esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

15.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

15.3. A Fiscalizacdo ter4 poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde j& a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalizagdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessérios ao desempenho de
sua misséo.

15.4. A Fiscalizacéo terd plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a 4% GRR/UDT
responsavel pela execugéo do contrato.

15.5. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
0 seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

15.6. Das decisdes da Fiscalizagdo poderda a Contratada recorrer 42 GRR/UDT da Codevasf,
responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva
comunicacdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na respectiva
clausula.

15.7. A acgédo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximir4d a Contratada da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

15.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros,
da execuc¢do dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de
trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos
fornecimentos.

15.9. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionéarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis
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16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

16.1. Apo6s o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

16.1.1. O recebimento definitivo do objeto, ap6s a sua conclusado, obedecera ao disposto
no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo
de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou de
materiais empregados.

16.1.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item
ndo serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-
se-80 como realizados, desde que comunicados & Administragdo nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdo dos mesmos.

16.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a
boa execucéo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

16.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

16.2. Na hipétese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos
rejeitados.

16.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

16.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf podera emitir o Termo de Encerramento

Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagc&o da prestacdo de garantia.
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17. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

17.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no
que couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

17.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

17.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencédo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacéo e Qualidade Industrial - INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

17.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima protecdo durante o transporte e o armazenamento;

17.1.4. Que o0s bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

17.2. O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituicdo puablica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualguer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

17.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura
do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

17.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderd apresentar certificagdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacao.

18. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

18.1.1. O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem
fornecidos, devera apresentar uma ou mais declaracdes de fornecimento com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas na comprovacao de experiéncia especifica
exigida acima, apresentando o seguinte:

° Caracteristicas do sistema de operacao
° Local de instalacéo
° Nome e endereco do cliente

18.1.1.1. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declara¢des sobre
experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas no item.
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18.2. A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado
e em suas relagbes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a
quaisquer manifestacdes de corrupcado, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados
a também conhecer e cumprir as previsGes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei
13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denlncias disponiveis.

18.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou
descricdo detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreenderda no
minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho
dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensoes,
peso e demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentacdo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante,
deve ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta.

18.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone,
com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

18.5. A CONTRATADA deverad comprovar, por meio de declaragcdo ou apresentacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos possuem assisténcia
técnica (nos casos que se enquadrem assisténcia técnica) no ambito do Estado de Sergipe

19. OBRIGACC)ES DA CODEVASF
19.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

19.2. Esclarecer as duvidas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

19.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢édo do objeto do contrato.

19.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

19.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

19.6. Emitir parecer para liberagcéo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

19.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
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20. GARANTIA DOS MATERIAIS

20.1. A garantia consta das EspecificagBes Técnicas — Anexo I, parte integrante deste Termo de
Referéncia;
20.2 Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta

clausula, o licitante deverad complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

20.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

20.4. A garantia abrange a realizagcdo da manutencdo corretiva dos bens pela propria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas
técnicas especificas.

20.5. Entende-se por manutencéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

20.6. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

20.7. Uma vez notificada, a Contratada realizar4 a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

20.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

20.9. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater
provisoério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante
a execucao dos reparos.

21. MATRIZ DE RISCO

21.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir os riscos a que estid exposta a execugcdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificacao, prevencao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

21.2. A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da Codevasf.

21.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

21.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricio
no instrumento.
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21.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao na
formulacdo de sua proposta.

21.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

21.7. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

21.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

21.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

21.10.A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes séo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

22. CONDIGCOES GERAIS

22.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independentemente de transi¢des.

23. ANEXOS

23.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo | — Justificativa

Anexo Il — Planilhas de Quantidades e Precos (com Escopo de Fornecimento
(detalhamento dos equipamentos))

Anexo lll — Modelo de Logomarca da Codevasf

Anexo |V — Matriz de Riscos
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

CODEVASFE

FINALIDADE: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade dos equipamentos a serem adquirido, previstas no Termo de Referéncia (TR) e que
aqui apos relacionadas passam aintegrar o TR.

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP: O Termo de
Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente,
conforme consta nesse processo (59540.000915/2022-74-¢).

DA NECESSIDADE DA CONTRATACAQO

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necesséria a contratacdo dos
fornecimentos objeto da presente licitacdo, considerando a necessidade de gerar meios que possam
melhorar as condic¢des de vida da populagdo dentro da area da Codevasf, principalmente no contexto
da geracgéo de renda e emprego e/ou posto de trabalho.

Conforme objetivos da Codevasf entende que para levar o desenvolvimento em escala regional é
necessario suprir as caréncias de infraestrutura que permitam o desenvolvimento das comunidades
no caso da 4% Superintendéncia regional as inseridas no Estado de Sergipe em especial as inseridas
nas areas rurais e as de baixa renda que em sua maioria é constituida de agricultores familiares.
Também é relevante citar a deficiéncia dos municipios no que diz respeito a infraestrutura destinada
ao apoio a producéo agricola e a economia criativa nos municipios.

A economia criativa baseada na industria de téxtil e na confeccdo de vestuario tem se destacado no
estado, cirando melhores condi¢cdes de renda e emprego nos municipios alvos das emendadas
parlamentares e/ou das a¢des institucionais da Codevasf em Sergipe

Com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida as regifes atendidas pela Codevasf no
contexto da geracdo de emprego e/ou aumento da renda foi aprovado a solicitacdo para abertura do
processo de licitagdo.

A justificativa formal adequada para a necessidade da contratacdo, parte também da analise do
Estudo Técnico Preliminar (ETP) (peca 2) e dos oficios dos parlamentares anexos ao ETP.
Endossando o processo no contexto de que 0s recursos para aquisicdo dos equipamentos sao
oriundos da Emenda Parlamentar no sentido de dar continuidade aos trabalhos de inclusdo produtiva e
potencializacdo das atividades.

Dessa forma, a Codevasf 42 SR construiu um cronograma de Licitagdo para aquisicdo dos
equipamentos visando atendimento das referidas demandas.

DA ADOCAO PELO USO DO PREGAO ELETRONICO -

A modalidade de licitagdo definida é Pregdo Eletrdnico considerando que se trata de bens comuns e
visa ampliar a competicdo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administragdo, com a
possibilidade de lances e negociacao direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal n® 10,520,
de 17 de julho de 2002.

A adocdo do Pregdo Eletrbnico visa ampliar a eficiéncia nesta contratagdo, bem como a
competitividade entre os licitantes. Também busca assegurar o tratamento isondmico e buscar maior
simplificac&o, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos
publicos e a selegdo da proposta mais vantajosa para a administracao publica. A técnica envolvida na
execucao do fornecimento objeto desta licitagdo € conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua
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descricdo de forma objetiva, conforme consta das Especificacdes Técnicas que integrardo o Edital e
planilhas de quantidades e precos maximos.

Natureza dos bens - Informamos que o0s bens objeto desta licitacdo se classificam como bens comuns,
tendo em vista que se enquadram em padrBes de desempenho e qualidade objetivamente definidos
por meio de especificagdes usuais de mercado, cujas caracteristicas estdo descritas no Termo de
Referéncia e foram referendadas pelas consultadas or¢gamentarias ora constantes na formagéo do
preco de referencia.

JUSTIFICATIVA DA ADOGAO DO VALOR ESTIMADO PUBLICO

Conforme Acérdédo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatoria e ndo facultativa em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo
absoluta a revelagé@o do orcamento.

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Sera adotado o menor preco seguindo a legislagdo de acordo com o Art. 7° do Decreto n°
10.024/2019

DA NAO OBRIGATORIEDADE DA VISITA: Acerca da finalidade da realizagéo de visita técnica — também
chamada de visita prévia ela se justifica com base no Tribunal de Contas da Unido, no Acérdéo n°
4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagéo de que todos os
licitantes conhecem integralmente o objeto da licitagdo e, via de consequéncia, que suas
propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucéo, evitando-se futuras
alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade
de possiveis inexecucdes contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida exigéncia
limita o universo de competidores, uma vez que acarreta dnus excessivo aos interessados que
se encontram em localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em
virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é imprescindivel a demonstracdo da
indispensabilidade de sua realizagdo para a perfeita execugdo do contrato”.

Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica
em casos excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiqguem. Diante deste fato e considerando o tipo de objeto, entendemos ser desnecesséria a visita,
obrigatoria e/ou agendada, bem como a declaragdo de conhecimento do local. Dos aspectos
ambientais Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade

de autorizacao/licenciamento ambiental.

GARANTIA DO OBJETO: A garantia consta no item 20 e das Especificacbes Técnicas — Anexo Il , parte
integrante do Termo de Referéncia. Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao
estabelecido nas Especificagcdes Técnicas, a licitante devera complementar a garantia do bem ofertado
pelo tempo restante.
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JUSTIFICATIVA
Da exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pegueno porte:

Considerando que o objeto da presente licitagdo € dividido em itens, e ndo havera prejuizo para o
conjunto do fornecimento, sera permitido cotas de até 25% (vinte e cinco) por cento, conforme
planilhas de quantidades, anexas (ANEXO II) seguindo o art 8° do Decreto n° 8.538/2015 para
ME/EPP. No caso de itens exclusivos os mesmos seguem a legislacdo vigente especificamente o
Decreto 8.538/15, art. 6° . Entretanto, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal,
a contratacdo das cotas devera ocorrer pelo menor preco. Na hipétese de ndo haver vencedor para a
cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa,
aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

PERMITE PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

(Nao) Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com
diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formacéo de consércios com
intuito de reforcar a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem
perfeitamente conseguir preencher os requisitos necessarios para tal.

SUBCONTRATACAO

(Nao) - Justifica-se tendo em vista ndo ser possivel fracionamento de cada item do objeto e/ou de
seus encargos/obrigacdes constantes neste Termo de Referéncia..
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ANEXO Il
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
(Gravado em arquivo separado)
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ANEXO Il

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressao da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doagdo devera seguir o
modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO
LLRZED ... o BRASIL

GOVERNO FEDERA

10cm

33cm

A impressao devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimenséo proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os

equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, seré exigido o uso de moldura
na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios S&o Francisco e do Parnaiba, e verde que

identifica as plantacdes irrigadas com a protecdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da
regiao.

Na confeccéo da logomarca seréo utilizadas combinac¢fes das cores Pantone verde (348) e azul (286).
A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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ANEXO IV
MATRIZ DE RISCOS
Risco Definicdo Alocacédo Impacto (Alto, Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, médio ou (frequente, mecanismos para minimizar o
Contratada ou baixo) provavel, risco
Compartilhada) ocasional, remota
ou improvavel)
1 - Necessidade | Encerramento de fabricagdo | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
de fornecer | de modelo ofertado pela apresentar produto ou nova
equipamento, licitante no periodo de marca com especificagdes
material ou | fornecimento. iguais ou superiores para
magquina ofertada aprovacao pela fiscalizagdo
pela contratada na sem aumento do prego
licitacéo com ofertado no pregdo e demais
alteragdo de custos.
marca ou
especificacao.
2 - Alteracdo do | Necessidade de aprovacdo | Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a partir
prazo do | pela Codevasf da alteragao da data de aceitacdo da
fornecimento. de especificagdo ou marca nova especificagdo el/ou
do risco 1 solicitada pela marca apresentada pela
contratada. Contratada e aprovada pela
fiscalizagdo da Codevasf.
Prazo serd acrescido dos
dias entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma da
aprovacao da nova
especificacdo pela
fiscalizagdo da Codevasf,
limitado a 70% do prazo
original.
3 - Entrega em | Nao verificagdo pela | Contratada Alto Remota Contratada devera promover
desacordo com as | contratada da especificagao imediata corregao,
especificagdes do | do equipamento descrita no adequacdo ou substituicdo
Edital. Edital. do fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima do
Edital.
4 - Variagdo | Variagdo cambial com | Contratada Médio ocasional Contratar um seguro

cambial do dolar

percentual entre o menor
valor e o maior valor no
periodo de 12 meses
anteriores a data de
apresentagdo da proposta.
(Exemplo: menor valor R$
4,22 e maior valor R$ 5,10
corresponde uma variagdo
de 20,85%)

cambial. Contratos sujeitos
a variacdo de moeda
estrangeira  podem  ser
protegidos por operacdes de
hedge e, portanto, néo
podem ser causa para
reequilibrio contratual.
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Risco Definicdo Alocacéo Impacto (Alto, | Probabilidade | Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, médio ou | (frequente, mecanismos para minimizar o
Contratada ou | baixo) provavel, risco
Compartilhada) ocasional,
remota ou
improvavel)
5 - Variagdo | Variagdo cambial acima do | Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio
cambial do dolar | percentual previsto no risco econdmico-financeiro do
acima do previsto | 4 a partr da data da contrato somente da diferenca
no item 4 assinatura do contrato ou acima do valor limite. (Exemplo:
data de recebimento pela Se o dolar médio do periodo de
contratada da ordem de fornecimento for R$ 6,96
fornecimento em relacéo a corresponderd um aditivo de
data de apresentacdo da 1,90% (6,96/6,83*100 = 1,90%))
proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacao da
proposta poderd ter uma
variagdo aceitavel de até
20,85% sem necessidade
de reequilibrio contratual)
6 - Variagdo da | Aumento do IPCA médio do | Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do econdmico-financeiro do
recebimento da ordem de contrato somente da diferenca
fornecimento até da data de acima do valor limite. (Exemplo:
entrega em relagdo a Se o IPCA do més de
variagdo do menor e 0 maior recebimento da ordem de
valores no periodo de 12 fornecimento for 4,52% e a
meses anteriores a data de média do periodo a partir do
apresentacdo da proposta. recebimento da ordem de
(Exemplo:  proposta de fornecimento for inferior a 4,52%
novembro de 2020 e a x 1,4042 = 7,61% n&do correra
inflacdo de maio de 2020 foi aditivo de reequilibrio, mas se
1,88% e dezembro de 2019 média fosse 7,89% o aditivo
4,52% corresponde uma seria de 0,79% = 7,89% -
variacdo de 40,42%) 7,61%).
7 - Greve da | Greve da Receita Federal | Codevasf Baixo Remota Aditivo de prazo.
Receita  Federal | nos fornecimentos
do Brasil importados devidamente
comprovados 0s impactos.
8 - “Greve de | Greve do setor de transporte | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos | Elevacdo de taxas e tarifas | Contratada Baixo Remota Empresa renegociar valores ou
custos de | e encargos aduaneiros, arcar com a diferenca do frete
transporte inclusive frete. com a sua transportadora
internacional  de contratada.
cargas.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou
custos de fretes. fretes e diesel. arcar com a diferenga do frete
com a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
regido ou pais de origem de
fabricagdo do equipamento
ou maquina devido a
pandemia, bem como no
local de recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou | Contratada baixo Improvavel Empresa renegociar valores
aquisicbes de | atrasos nos fornecimentos com fornecedor ou alterar o
matéria-prima. de  matéria-prima  para mesmo.
fabricacdes.
13 - Estimativa de | Aceitacdo do prazo de edital | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos materiais,
prazo de entrega. para entrega dos equipamentos ou maquinas pela
fornecimentos e néo Codevasf com a aplicagdo das

conseguir cumprir até um
limite de 25% superior ao
mesmo, sem nenhum fato
superveniente previsto nesta
matriz de risco para aditivo
de prazo.

sanges previstas no edital.
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Risco Definicao Alocacédo Impacto Probabilidade | Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, médio | (frequente, mecanismos para minimizar
Contratada  ou | ou baixo) provavel, 0 risco
Compartilhada) ocasional,
remota ou
improvavel)
14 - Interrupcdo | Verificagdo da | Compartilhada Baixo Remota Interrupgdo da contagem do
do contrato impossibilidade  provisoria prazo de entrega.
recebimento do
equipamento por parte da
Codevasf.
15 - Dano na | Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicao imediata do
descarga dos | organizagdo dos materiais, material,  equipamento  ou
itens de | equipamentos ou méaquinas maquina danificado pela
fornecimento na entrega. Contratada na descarga.
16 — Dano no frete | Dano durante o transporte | Contratada médio Remota Substitui¢céo imediata do
dos itens de | dos materiais, material, equipamento  ou
fornecimento equipamentos ou magquina danificado pela
maquinas. Contratada durante o]
transporte.
17 — Roubo ou | Roubo da carga ou extravio | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds a devida
extravio de cargas | da mesma. comprovagéo do fato.

18 - Alteragbes | Mudanga na legislagdo | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias tributaria que altere os econdmico-financeiro ao
valores. contrato.

19 - Variacdo de | Mudanga nos locais de | Compartilhada Médio Ocasional A Codevasf devera avisar
local de entrega entrega dos  materiais, quando da emisséo da Ordem

equipamentos ou maquinas de Fornecimento e ndo
por interesse da Codevasf ocorrera alteragdo do valor do
dentro dos previstos no preco ofertado por parte da
estado de Sergipe . Contratada.
20 - Férias | Férias coletivas do | Contratada Baixo Frequente N&ao sera permitido aditivo de
Coletivas fabricante ou fornecedor. prazo.
21 - Variacdo no | Pagamentos apos | Codevasf Alto Provéavel A Contratada devera solicitar o
prazo de | decorridos 30 (trinta) dias pagamento da atualizagdo
pagamentos contados a partir da data do monetéaria conforme o disposto
atestado de conformidade e no art. 5 anexo Xl da IN
entrega da nota fiscal. 05/2017 e possuir capital de
giro para os fornecimentos.
22 -Equipamento | No entanto, quando do seu | Contratada Alto Ocasional Contratada dever4d promover
entregue de | uso, o desempenho do imediata corre¢do, adequacao
acordo com as | equipamento ndo condiz ou substituigdo do fornecimento
especificagbes com o especificado em compatibilidade com a
especificacdo do Edital ou a
Codevasf devolverd o bem e
suspenderd o pagamento e o
contrato

ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagcédo
financeira, e sua apuracéo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em
que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao
ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:
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e I=(TX/100)

e 365

e EM=1xNxVP, onde:

e | = Indice de atualizag&o financeira;

e TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
e EM = Encargos moratorios;

e N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

e VP =Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos
com as justificativas e motivos e submetidos a apreciagdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputacdo de
6nus aquém deu causa a mora.
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