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TERMO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO - SRP
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MENOR PREGO

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE TRATORES
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, transporte, carga e descarga de
tratores, destinados ao atendimento dos municipios do estado de Sergipe area de atuagao da 42
Superintendéncia Regional, distribuidos em 03 (trés) itens, tratado no processo:
59540.000870/2022-38, conforme descritos abaixo:

ITEM | CATMAT ESPECIFICACOES TECNICAS VALOR QTD
UNITARIO
1 318712 | Trator Agricola 75 CV — poténcia minima do motor de 75 CV, minimo 3 | 213.320,00 39

cilindros, capacidade minima do tanque de combustivel de 90 litros,
tracdo 4x4, pneus dianteiro novos minimo 12.4x24 e traseiros novos
minimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema hidraulico do 3°
ponto com capacidade de levante maxima superior de 2.700 kg e
controle remoto de implementos com no minimo 2 (duas) valvulas de
controle remoto, tomada de forga independente com 540 RPM de
acionamento mecanico, sistema elétrico completo com fardis de
servigo e sinalética completa. Cabine do operador plataformada com
toldo e arco de seguranga. Com entrega técnica.

A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser
habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada nos dois lados, conforme modelo do Edital.
Garantia minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as
normas exigidas pelos 6rgédos regulamentadores, como o CONTRAN,
DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT, para fabricagéo e instalagao
do implemento rodoviario ora especificado. O veiculo devera ser
fornecido com tanque cheio e emplacado no estado de Sergipe.

2 303796 Trator agricola 90 cv - poténcia minima do motor 90 CV, cabinado com | 324.780,01 22
arcondicionado - novo, capacidade minima do tanque de combustivel
de 95 litros, tragdo 4 x 4, transmissdo minima de 8 velocidades a frente
e 2 aré, pneus dianteiros novos minimo 14.9-24R1 e traseiros minimo
de 18.4-34R1, com contrapesos frontais, sistema hidraulico do 3° ponto
com capacidade de levante maxima superior de 2.700 kg, controle
remoto de implementos com no minimo 2 (duas) vélvulas de controle
remoto, sem descanso de bragos, sem protegdo de eixo tragao
dianteiro, tomada de forca independente com 540 RPM de
acionamento mecanico, sistema elétrico completo com fardis de
servigco e sinalética completa. O motor deve estar enquadrado dentro
dos parametros legais vigentes de emissao de poluentes. Com entrega
técnica.

A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser
habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada nos dois lados, conforme modelo do Edital.
Garantia minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as
normas exigidas pelos 6rgdos regulamentadores, como o CONTRAN,
DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT, para fabricagao e instalagao
do implemento rodoviario ora especificado. O veiculo devera ser
fornecido com tanque cheio e emplacado no estado de Sergipe.
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3 478153 Trator agricola 120 cv cabinado com ar-condicionado - novo, poténcia | 439.265,98 3
minima do motor 120 cv, cabinado com ar condicionado, tragao 4x4,
transmissdo de minima 12 velocidades a frente e 04 a ré, sistema
hidraulico do 3° ponto com capacidade de levante maxima superior de
4.000 kg, com tomada de forca, pneus dianteiros 14.9-24R1 e traseiro
18.4x34R1, embreagem dupla disco cerametalico, contrapesos
dianteiros e na rodagem traseira incluso, estrutura de protegdo ROPS,
barra de tragdo e controle remoto de implementos com no minimo 2
(duas) valvulas de controle remoto. O motor deve estar enquadrado
dentro dos parametros legais vigentes de emissédo de poluentes. Com
entrega técnica.

A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser
habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada nos dois lados, conforme modelo do Edital.
Garantia minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as
normas exigidas pelos 6rgédos regulamentadores, como o CONTRAN,
DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT, para fabricagéo e instalagao
do implemento rodoviario ora especificado. O veiculo devera ser
fornecido com tanque cheio e emplacado no estado de Sergipe.

1.1.1. A participacgao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) Todos os Itens sdo abertos para participacao de todas as empresas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o prego de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagdo e
gerenciamento do contrato, prazo de execugao e san¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZAGAO - Unidade da administragéo superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as
demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenagdo dos
fornecimentos/servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

4% SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Aracaju/SE, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6568F851
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=870&filter[anoproc]=2022

e-DOC 6568F851

Proc 59540.000870/2022-38-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
42 Superintendéncia Regional

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de materiais, onde é realizada a

inclusao de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CATSERYV - E um mddulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagéo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagoes e direitos de ambas com relagao a execugao dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugao dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagéo grafica da programagao parcial ou total de um
fornecimento, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados
aos custos ou pregos.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definigdo do servigo, descrigdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medigdo e pagamento.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizagao do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagcam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas, veiculos oficiais, comunica¢des
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.gov.br/compras.

OBS: Prevalecerio as especificagoes técnicas dos itens transcritas no Termo de Referéncia.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagao: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Pregos

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco

3.4. Modo de disputa, intervalo minimo entre os lances e divulgagao do valor estimado: O modo

de disputa desta licitagdo sera aberto, com intervalo minimo de diferenga entre os lances de 0,5% (cinco
décimos por cento) do valor do item pertinente, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto ao lance que cobrir a melhor oferta. O valor estimado pela Codevasf sera divulgado publicamente.
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4, LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES DE TRANSPORTE

Os equipamentos, objeto deste Termo de Referéncia, deverdo ser entregues no Complexo da
CODEVASF/42 Superintendéncia Regional, situado no Povoado S&o Vicente S/N, Rodovia SE 200,
municipio de Propria, estado de Sergipe, de segunda a sexta feira, das 8:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30.

4.1. Povoado Sao Vicente, localizado no Municipio de Propria, no estado da Sergipe. Coordenadas:
10°13'51.61” S; 36°48'30.39” O.

4.2. O municipio de Propria-SE esta localizado a cerca de 100 km de Aracaju, capital do estado, as
margens do S&o Francisco, no Estado de Sergipe, o acesso ao municipio de Propria é realizado
pela BR 101.

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrbes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverédo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRIGCAO DOS FORNECIMENTOS

51. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, transporte, carga e descarga de tratores,
destinados ao atendimento de municipios da area de atuagédo da 42 SR no estado de Sergipe,
conforme distribuidos no item 1 e também no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

5.2. Os bens deverdo ser emplacados no estado de Sergipe. Com entrega técnica. Com logomarca da
CODEVASF adesivada nos dois lados, em local visivel, conforme modelo constante do anexo IV
deste TR. Garantia minima de 12 meses. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe
devera ser apresentada no momento do recebimento da Ordem de Fornecimento, tanto para o
veiculo como para o equipamento.

5.3. A descricao dos fornecimentos consta da Planilha de Quantidades e Pregos Orgcados e Escopo de
Fornecimento, e nas Especificagbes Técnicas — Anexo Il deste Termo de Referéncia que deverao
ser observados criteriosamente pelos licitantes.

54. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.5. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.6. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padroes
de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.7. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas

fiscais.
6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto

desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderéo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
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CODEVASFE

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consarcio.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagcao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

71. O atestado de visita aos locais do fornecimento nao sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentagédo da
proposta e execugdo do contrato. A ndo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizac¢ao do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serao instalados os equipamentos correrao por exclusiva conta do
licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos objetos

desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderao
optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizagdo da CODEVASF, em
Aracaju-SE, nos telefones: (79) 3194-4224 / 71.

8. PROPOSTA
8.1. As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:
8.1.1. Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

8.1.2. As especificagdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura,
catalogo, desenhos e dados;

8.1.3. Caso o licitante venha a fazer observagbes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagao ao
exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacgdes, fato este sujeito a
aprovacgao pela Codevasf.

8.1.4. Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo Il, que é parte integrante deste termo
de Referéncia.

8.2. Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:
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8.2.1. Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e manutencdo para
cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrénico;

8.2.2. Relacao de ferramentas especiais para montagem e/ou manuten¢éo dos equipamentos fornecidos.

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricagéo, testes de fabrica,
transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto;

8.3. Nos precos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos
objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-40 como inclusas nos
precos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagédo plena até o local
de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF n&o possui inscrigdo estadual,
sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os
tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pregos dos materiais e servigos
ofertados, com mencgao discriminada da referida tributagdo. A concorrente sera responsavel por
quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO avaliado, POR ITEM ,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.

10. QUALIFICAGAO TECNICA

10.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢gdes das especificagdes técnicas sem
desvio ou excegbes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.

10.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que nao afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os direitos da CODEVASF e as
obrigacdes do licitante e que também ndo prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros
licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condigbes estabelecidas. A CODEVASF podera
desprezar qualquer discrepéancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde
que nao se verifiquem transgressdes na forma construtiva e de materiais, constantes das
Especificagbes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia

10.3. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servigos de forma a permitir a constatagdo da
experiéncia do licitante na execucao de fornecimentos similares ao objeto desta licitac&o.

b) O licitante devera apresentar catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitagcdo, e compreendera no minimo o seguinte:

b1) Uma descrigdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;
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b2) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso
e demais caracteristicas;

b3) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta;

10.4. Caso o licitante venha a fazer observagbes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagdo ao
exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observagdes, fato este sujeito a
aprovacgao pela Codevasf.

11. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

11.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor de
R$ 16.782.438,16 (Dezesseis milhdes, setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e oito
reais e dezesseis centavos), a precos de setembro de 2022, conforme indicado nas Planilhas de
Quantidades e Precos Orgados, constantes do Anexo Il deste termo de Referéncia.

11.2.  Por se tratar de Sistema de Registro de Pregos, a indicagdo da dotagdo orgamentaria somente
sera exigida na formalizagdo do Contrato, conforme estabelecido no art. 7°, § 2° do Decreto
7.892/2013.

12. PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS

12.1. O prazo para execug¢ao do objeto deste TR é de 120 dias, contados a partir da data de certificacéo
do recebimento da Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. Este prazo pode ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

12.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir do recebimento pela contratada da
Ordem de Fornecimento, sera o prazo de execugao do objeto informado acima, acrescido de mais
30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para
expedicao do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.

13. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no prec¢o unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepg¢éo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

14. REVISAO DOS PREGCOS REGISTRADOS

14.1. Os pregos ofertados em Ata serao fixos e irreajustaveis. Os pregos registrados poderao ser revistos
em decorréncia de eventual redugédo dos precgos praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens registrados, cabendo ao érgdo gerenciador (Codevasf) promover negociacdes
junto as licitantes participantes, observadas as disposi¢cdes do Capitulo VIII do Decreto n.°
7.892/2013.
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15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1. Caso o ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os precos permanecerao
validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentagao da proposta. Apds este prazo
poderao ser reajustados, a pedido do fornecedor, aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice da Tabela FGV Cddigo 1420877 (IPA-OG-DI), correspondente ao més do
aniversario da Proposta

“I0” é o indice da Tabela FGV Cdédigo 1420877 (IPA-OG-DI), correspondente ao més de
apresentacao da Proposta

15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste

15.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo
entdo em vigor.

15.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

16. MULTAS

16.1. Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sang¢des previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

16.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

16.3. Nos casos de atrasos na execugao dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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CODEVASFE

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicagao formal do fiscal

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido 02
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma

Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa n&o tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO

Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04

contratado ou aditado.

16.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagao a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

16.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apods regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacao;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 42 GRA/UFN- o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

16.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

16.7. Apd6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera relevar ou ndao a multa.

16.8. Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, n&o constituindo a
relevagéo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

16.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
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CODEVASFE

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1. Apds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizac&o, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.2. O recebimento definitivo do objeto, apdés a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagédo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

17.3. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o0 como realizados,
desde que comunicados a Administragao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

17.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.5. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.6. Na hipotese da necessidade de corregéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.7. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

17.8. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacéo da prestacao de garantia.

17.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugado do objeto contratado.

17.10. A dltima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagédo e
pagamento.

17.11. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execug¢ao do contrato.
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CODEVASFE

18. FISCALIZACAO

18.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugdo dos fornecimentos sera realizada pela
CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitagao e qualificagcao exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN
ou certidées comprobatérias.

18.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde j& a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

18.4. A Fiscalizagao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizagao,
responsavel pela execugao do contrato.

18.5. Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagédo do seu valor.

18.6. Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer 42 Superintendéncia Regional da
Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis da
respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

18.7. A acgédo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessérios a execucéo dos fornecimentos.

18.9. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1.  Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituicdo publica oficial ou

instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.
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19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequagado, a Codevasf podera realizar

diligéncias para verificar a adequacéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do

contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndao se confirme a
adequagao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagdo que substitui
as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogéo das praticas previstas nas normas, bem
como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo
de reutilizagéo.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagbes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administragao Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descricao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descrigdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagédo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A licitante devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentacdo da rede de assisténcia
técnica autorizada, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento que os fabricantes
dos bens fornecidos, itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09 e 10 possuem assisténcia técnica no
ambito do Estado de Sergipe.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corregdo das falhas observadas.
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21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

21.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22, GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os bens
fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricacdo ou de material,
obrigando-se a garanti-los integralmente nas condigbes estabelecidas nas especificagdes
técnicas respectivas, no prazo minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo
fabricante, o qual devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 4 deste Termo de Referéncia.

22.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o
licitante deverd complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

22.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des
de uso, sem qualquer dnus ou custo adicional para o Contratante.

22.4. A garantia abrange a realizacdo da manutencéao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou, se
for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.5. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pegas, a realizagdo de ajustes, reparos e corregdes
necessarias.

22.6. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

22.7. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagéo ou substituicdo dos bens que apresentarem
vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do
equipamento das dependéncias da Administragdo pela Contratada ou pela assisténcia técnica
autorizada.

22.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.9. Na hipoétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificacao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugao dos reparos.

22.10. Decorrido o prazo para reparos e substituigdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou
a apresentagdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
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23. MATRIZ DE RISCO

23.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo Il deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execug¢ao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengéo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz € da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui pecga integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragdo na formulagao
de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condig&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da
combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos ha matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24, CONDIGOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transigdes.

25. ANEXOS
25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e Anexo | — Justificativa

e Anexo Il — Planilha Especificagbes Técnicas de Quantidades e Pregos (com Escopo de
Fornecimento)
e Anexo lll — Matriz de Risco

e Anexo IV — Modelo de Logomarca da Codevasf
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Marcos Alves Filho
Superintendente Regional
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

CODEVASFE

FINALIDADE: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar o TR.

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP: O Termo de
Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme
consta do processo.

JUSTIFICATIVAS:

DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Justifica as razbdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratagao dos fornecimentos
objeto da presente licitagdo. Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das
comunidades rurais, em sua maioria constituida de agricultores familiares no estado de Sergipe. Também é
relevante a deficiéncia dos municipios no que diz respeito a infraestrutura destinada ao apoio a produgao
agricola nos municipios.

A comercializagdo da producdo agricola € um grande gargalo para os agricultores familiares que na
maioria das vezes ndo possuem volume e constancia na produgéo para alcangar os grandes mercados.
Assim, as feiras livres e os mercados institucionais sdo importantes locais de escoamento da produgéo,
fazendo-se necessaria uma estrutura para transportar as mercadorias para estes locais.

A Codevasf / 42 SR vem nos ultimos anos executando recursos de Emendas Parlamentares que tem como
objetivo a aquisicao de equipamentos para Estruturagdo de municipios no estado de Sergipe, assim como
de entidades sem fins lucrativos que tem suas indicagdes através de oficios, individualizados de cada
parlamentar, constando: tipo do equipamento/material, quantitativo e provaveis beneficiarios, estes nem
sempre ja constam no oficio inicial, mas sdo encaminhados posteriormente.

A justificativa formal adequada para a necessidade da contratacdo parte da analise dos oficios, anexo do
Estudo Técnico Preliminar-ETP, encaminhados pelos parlamentares e que os recursos para aquisi¢ao dos
equipamentos sao oriundos da Emenda de Bancada Impositiva n°® 71270011SE7 e da Emenda da Relatoria
para as Entidades Sem Fins Lucrativos — Emenda do Relator (RP9).

Além disso, levamos em consideragdo que outros recursos possam surgir do decorrer do ano/2022 e parte
de 2023 e assim, gerar demandas para aquisicdo dos equipamentos objeto desta licitagdo, visando atender
as agdes de estruturacédo e apoio a inclusdao produtiva, e também considerando os acontecimentos dos
Ultimos anos onde sao disponibilizados recursos nos ultimos meses do ano nado tendo assim, tempo
suficiente para realizar licitagcbes, os quantitativos foram acrescidos de algumas unidades para esse
atendimento.

Adicionalmente haverd a utilizagdo de alguns equipamentos pela Codevasf, visando o apoio na execugéo
das emendas, no apoio logistico e manutencéo da infraestrutura da Codevasf, conforme descrito no quadro
3 do ETP.

Dessa forma, a Codevasf 42 SR montou um cronograma de Licitagdo para aquisi¢do dos equipamentos
visando atendimento das referidas demandas.

DA ADOGAO PELO USO DO PREGAO ELETRONICO - SRP

A adocgao do Pregdo Eletrbnico visa ampliar a eficiéncia nesta contratacdo, bem como a competitividade
entre os licitantes. Também busca assegurar o tratamento isondmico e buscar maior simplificacéo,
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celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos e a selegao
da proposta mais vantajosa para a administragdo publica.

Ademais, justifica-se o uso do Pregéo Eletronico pelo Sistema de Registro de Precos — SRP considerando
a imprevisibilidade do quantitativo a ser adquirido, do momento da celebragc&o do contrato como também da
imprevisibilidade dos recursos orgamentarios que serao alocados para as referidas aquisigoes.

Natureza dos bens - Informamos que os bens objeto desta licitagdo se classificam como bens comuns,
tendo em vista que se enquadram em padrdoes de desempenho e qualidade objetivamente definidos por
meio de especificagbes usuais de mercado, cujas caracteristicas estdo descritas no Termo de Referéncia.

Devera ser realizada a Intencéo de Registro de Precos (IRP), pela Codevasf/4 2SR, quando da autorizagdo
da licitacdo pela autoridade competente, para que os demais 6rgédos e entidades possam ter conhecimento
desta licitagdo e torna-se um 6rgéo participante.

O prazo para o registro da intengdo (IRP) sera de 08 (oito) dias uteis.

DA ADMISSAO DE ADESAO DOS ORGAOS NAO PARTICIPANTES:

(Sim) A adesdo a Ata de Registro de Pregos promove a eficiéncia nas contratagdes publicas pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor prego e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administragao
Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia,
economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo,
pode ser ainda uma alternativa de contratagdo no caso de necessidade de execugao orgcamentaria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisigao dos referidos bens. As adesdes sao ferramentas
para otimizar o servigo publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisigdes publicas.

A contratagdo de bens e servigos no dmbito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de ades&do a uma licitagdo torna bem mais simples e
célere uma contratagdo necessaria e urgente pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto-evidente a vantagem de uma adesao, esta se coloca como
uma excegao ao dever de licitar.

JUSTIFICATIVA DA ADOGAO DO VALOR ESTIMADO PUBLICO

Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagao do orgcamento.

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor prego, de acordo com o Art. 7° do Decreto n® 10.024/2019
DA NAO OBRIGATORIEDADE DA VISITA

Acerca da finalidade da realizagao de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal de
Contas da Uni&o, no Acérdao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacéo de que todos os licitantes
conhecem integralmente o objeto da licitagdo e, via de consequéncia, que suas propostas de pregos
possam refletir com exatiddo a sua plena execugdo, evitando-se futuras alegagbes de desconhecimento
das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecugbes contratuais.
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Porém, é preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado
para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, &€ imprescindivel a
demonstragao da indispensabilidade de sua realizagao para a perfeita execugéo do contrato”.

Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em
casos excepcionais, isto €, nas situagdes em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.
Diante deste fato e considerando o tipo de objeto, entendemos ser desnecessaria a visita, obrigatoria e/ou
agendada, bem como a declaracdo de conhecimento do local. Dos aspectos ambientais Trata-se de
fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade de autorizagao/licenciamento
ambienta

GARANTIA DO OBJETO

A garantia do objeto devera ser de, no minimo, 12 (meses) contados a partir da entrega do bem conforme
item 22 desse TR.

CRITERIOS DE CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

Serdo exigidos critérios referentes ao capital social minimo de 10% do valor orgado pela Codevasf e
Balango patrimonial e demonstragdes contabeis, na forma da lei, além da verificagdo dos indices de
Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superior a 1 (um), visando a seguranca a a
Administracdo de que os candidatos a contratagdo apresentam saude financeira para executar o contrato.

PERMITE PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

(Nao) Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto nao exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formagéo de consoércios com intuito de reforgar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

SUBCONTRATAGCAO
(Nao) O contratado, na execucdo do contrato, ndo poderd subcontratar partes do fornecimento dos

equipamentos, conforme previsto no edital do certame, sob pena de descaracterizar a propria licitacéo, ja
que os equipamentos a serem entregues sao de baixa complexidade.
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ANEXO lI

Planilha Especificagoes Técnicas de Quantidades e Pregos (com Escopo de
Fornecimento

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO Il
Matriz de Risco
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISIGOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco

Definigao

Alocacgao
(Codevasf,
Contratada ou
Compartilhada)

Impacto
(Alto,
médio
baixo)

ou

Probabilidade
(frequente,
provavel,
ocasional, remota
ou improvavel)

Medidas,
procedimentos ou
mecanismos para
minimizar o risco

1 - Necessidade de
fornecer equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na licitagcao
com alteragao de
marca ou
especificacao.

Encerramento de fabricacdo de
modelo ofertado pela licitante no
periodo de fornecimento.

Contratada

Alto

Ocasional

Contratada devera
apresentar produto ou
nova marca com
especificagdes iguais ou
superiores para
aprovagao pela
fiscalizagéo sem
aumento dos custos.

2 - Alteragado do prazo
do fornecimento.

Necessidade de aprovacéo pela
Codevasf da alteracdo de
especificagdo ou marca do risco
1 solicitada pela contratada.

Compartilhada

Baixo

Ocasional

O prazo sera aditado a
partir da data de
aceitacao da nova
especificagao elou
marca apresentada pela
Contratada e aprovada
pela fiscalizagdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre
0 recebimento pela
Contratada da Codevasf
da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovagdo da nova
especificacao pela
fiscalizagéo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em

Nao verificagcdo pela contratada

Contratada

Alto

Remota

Contratada devera
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desacordo com as
especificacdes do
Edital.

da especificagdo do equipamento
descrita no Edital.

promover imediata
correcédo, adequagao ou
substituicao do
fornecimento em

compatibilidade com a
especificagdo minima do
Edital.

4 - Variagdo cambial do
délar

Variagdo cambial com percentual
entre o menor valor e o maior
valor no periodo de 12 meses
anteriores a data de
apresentacao da proposta.
(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e
maior valor R$ 5,10 corresponde
uma variagao de 20,85%)

Provavel

Contratar um seguro
cambial. Contratos
sujeitos a variagdo de
moeda estrangeira
podem ser protegidos
por operagdes de hedge
e, portanto, ndo podem
ser causa para
reequilibrio contratual.

5 - Variagdo cambial do
délar acima do previsto
no item 4

Variagdo cambial acima do
percentual previsto no risco 4 a
partir da data da assinatura do
contrato ou data de recebimento
pela contratada da ordem de
fornecimento em relagdo a data
de apresentacdo da proposta.
(Exemplo: Doélar na data de
apresentacao da proposta
R$ 5,65 terd& uma variagdo
aceitavel de 20,85% totalizando
um limite de R$ 6,83 sem
reequilibrio contratual)

Remota

Aditivo para reequilibrio
econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenga acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
délar médio do periodo
de fornecimento for
R$ 6,96 correspondera
um aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 =
1,90%))

6 - Variacao da inflagao
(IPCA)

Aumento do IPCA médio do
periodo entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relacéo a variagdo do
menor e o0 maior valores no
periodo de 12 meses anteriores

Contratada Médio
Codevasf Alto
Compartilhada Médio

Provavel

Aditivo para reequilibrio
econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenga acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
IPCA do més de
recebimento da ordem

e-DOC 6568F851
Proc 59540.000870/2022-38-e

24

Documento assinado digitalmente.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6568F851
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=870&filter[anoproc]=2022

CODEVASFI

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
42 Superintendéncia Regional

a data de apresentacdo da
proposta. (Exemplo: proposta de
novembro de 2020 e a inflagdo
de maio de 2020 foi 1,88% e
dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagao de
40,42%)

de fornecimento for
452% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% x 1,4042
= 7,61% nao correra
aditivo de reequilibrio,
mas se meédia fosse
7,89% o aditivo seria de

aquisicbes de matéria-
prima.

nos fornecimentos de matéria-
prima para fabricagdes.

0,79% = 7,89% -
7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados o0s
impactos.
8 - “Greve de | Greve do setor de transporte | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos | Elevagdo de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
de transporte | encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de cargas. | frete. diferenca do frete com a
sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de fretes e | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com a
sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisagdo da cidade, regido ou | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricagdo do
equipamento ou maquina devido
a pandemia, bem como no local
de recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar

valores com fornecedor
ou alterar o mesmo.
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13 - Estimativa de | Aceitacdo do prazo de edital para | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. entrega dos fornecimentos e nao materiais, equipamentos
conseguir cumprir até um limite ou maquinas pela
de 25% superior a0 mesmo, sem Codevasf com a
nenhum fato  superveniente aplicagdo das sangdes
previsto nesta matriz de risco previstas no edital.
para aditivo de prazo.
14 - |Interrupgdo do | Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da contagem
contrato provisoria recebimento do do prazo de entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
15 — Dano na descarga | Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
dos itens de | organizagdo  dos materiais, material, equipamento
fornecimento equipamentos ou maquinas na ou maquina danificado
entrega. pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete dos | Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicao imediata do
itens de fornecimento materiais, equipamentos ou material, equipamento
maquinas. ou maquina danificado
pela Contratada durante
o transporte.
17 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds a
de cargas mesma. devida comprovagédo do
fato.
18 - Alteracdes | Mudanca na legislagéo tributaria | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias que altere os valores. econdmico-financeiro ao
contrato.
19 - Variagdo de local | Mudanga nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos ou avisar quando da
maquinas por interesse da emissao da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos no Fornecimento e néo
estado de Minas Gerais. ocorrera alteragcdo do
valor do prego ofertado
por parte da Contratada.
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20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou | Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido
fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagao no prazo | Pagamentos apds decorridos 30 | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
de pagamentos (trinta) dias contados a partir da solicitar o pagamento da
data do atestado de atualizacdo  monetaria
conformidade e entrega da nota conforme o disposto no
fiscal. art. 5, anexo XlI da IN
05/2017 e possuir capital
de giro para os
fornecimentos.
22 -Equipamento | No entanto, quando do seu uso, | Contratada Alto Remota Contratada devera
entregue de acordo | o desempenho do equipamento promover imediata
com as especificagdes néo condiz com o especificado correcédo, adequagao ou
substituicao do
fornecimento em

compatibilidade com a
especificagdo do Edital
ou a Codevasf devolvera
0 bem e suspendera o
pagamento e o contrato
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CODEVASFE

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZAGAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido
devera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuragao se fara desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicagdo das seguintes formulas:

[=(TX/100)

365

EM=1x N x VP, onde:

| = indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s
autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciagao da
autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragdo de
responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de dnus aquém deu causa a
mora.
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ANEXO IV
Modelo de Logomarca da Codevasf
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CODEVASFI

ANEXO IV
LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressdo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacdo devera seguir o
modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO

| PATRIA AMADA
CODEVASF I2) I g1 : .7\

10cm

33cm

A impressdo devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimensao proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os
equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de moldura
na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sdo Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantagdes irrigadas com a prote¢cdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da
regiao.
Na confeccao da logomarca serao utilizadas combinacdes das cores Pantone verde (348) e azul (286).
A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.
A logomarca na versao verde/azul serd elaborada nos percentuais:
- Parte direita - Pantone verde (348)
F |= Linhas da carranca - Pantone azul (286)
HI=— Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

OBS: Antes da confeccao da logomarca de doagcao a contratada devera entrar em
contato com a Codevasf para se informar sobre possiveis alteragoes.
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