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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, Fornecimento, transporte, carga e 

descarga de  implementos agrícolas  destinados ao fortalecimento da agricultura familiar no 
estado de Sergipe  área de atuação da Codevasf 4ª SR, distribuídos em 19 (dezenove) itens, 
conforme descrito abaixo:  

Item CATMAT Descrição do produto - 
Especificação Técnica 

Unidade Quant.  
Máxima Anual 

Valor Unitário 
Máximo (R$) 

1 483835 Roçadeira agrícola hidráulica 
central e lateral - nova, circuito 
hidráulico independente; 
acoplamento ao sistema 
hidráulico de 03 pontos e 
acionamento pela tomada de 
força 540 rpm; transmissão por 
correia, roda reguladora de 
profundidade; navalhas em aço 
mais 01 jogo para reposição; 
largura trabalho (corte) 1700 
mm, mínimo 02 (duas) facas, 
proteção lateral em chapas de 
aço, altura de corte mínimo 5 a 
20 cm, cardam com protetor 
incluso. Montada pronta para 
ser utilizada com todos os 
fluidos e lubrificantes inclusos. 
Com logomarca da CODEVASF 
local visível por equipamento, 
conforme modelo no edital. 
Manual em Português. A 
Assistência Técnica Autorizada 
no estado de Sergipe deverá 
ser apresentada pelo fabricante 
ou fornecedor no ato da 
assinatura do Contrato/Ordem 
de Fornecimento. Garantia 
mínima de 12 meses. 

und. 9 12.210,04 

    ITEM ABERTO À 
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA 
DE QUALQUER NATUREZA. 

      

2 483835 Roçadeira agrícola hidráulica 
central e lateral - nova, circuito 
hidráulico independente; 
acoplamento ao sistema 
hidráulico de 03 pontos e 
acionamento pela tomada de 
força 540 rpm; transmissão por 
correia, roda reguladora de 
profundidade; navalhas em aço 
mais 01 jogo para reposição; 
largura trabalho (corte) 1700 
mm, mínimo 02 (duas) facas, 
proteção lateral em chapas de 

und. 3 12.210,04 
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aço, altura de corte mínimo 5 a 
20 cm, cardam com protetor 
incluso. Montada pronta para 
ser utilizada com todos os 
fluidos e lubrificantes inclusos. 
Com logomarca da CODEVASF 
local visível por equipamento, 
conforme modelo no edital. 
Manual em Português. A 
Assistência Técnica Autorizada 
no estado de Sergipe deverá 
ser apresentada pelo fabricante 
ou fornecedor no ato da 
assinatura do Contrato/Ordem 
de Fornecimento. Garantia 
mínima de 12 meses. 

    ITEM DA COTA DE ATÉ 25%  
PARA ME E EPP.  

      

3 484132 Roçadeira hidráulica articulada 
- nova, completa, com braço 
articulado incluso, pronta para 
uso,  acionada por tomada de 
força, estrutura de engate do 
terceiro ponto, largura de corte 
mínimo 1,50 m, mínimo 02 
(duas) facas, proteção lateral 
em chapas de aço, altura de 
corte mínimo 100 mm, cardan 
com protetor incluso. Para uso 
em tratores com mínimo de 90 
CV de potência. Com entrega 
técnica. Com logomarca da 
CODEVASF em local visível  
por equipamento, conforme 
modelo no edital. Manual em 
Português. A Assistência 
Técnica Autorizada no estado 
de Sergipe deverá ser 
apresentada pelo fabricante ou 
fornecedor no ato da assinatura 
do Contrato/Ordem de 
Fornecimento. Garantia mínima 
de 12 meses. 

und. 6 73.746,16 

    ITEM ABERTO À 
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA 
DE QUALQUER NATUREZA. 

      

4 484132 Roçadeira hidráulica articulada 
- nova, completa, com braço 
articulado incluso, pronta para 
uso,  acionada por tomada de 
força, estrutura de engate do 
terceiro ponto, largura de corte 
mínimo 1,50 m, mínimo 02 
(duas) facas, proteção lateral 
em chapas de aço, altura de 

und. 2 73.746,16 
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corte mínimo 100 mm, cardan 
com protetor incluso. Para uso 
em tratores com mínimo de 90 
CV de potência. Com entrega 
técnica. Com logomarca da 
CODEVASF em local visível  
por equipamento, conforme 
modelo no edital. Manual em 
Português. A Assistência 
Técnica Autorizada no estado 
de Sergipe deverá ser 
apresentada pelo fabricante ou 
fornecedor no ato da assinatura 
do Contrato/Ordem de 
Fornecimento. Garantia mínima 
de 12 meses. 

    ITEM DA COTA DE ATÉ 25%  
PARA ME E EPP.  

      

5 273182 Desintegrador/Moedor/Picador 
elétrico, Equipamento completo 
para desintegrar, moer e picar, 
milho, cana, sorgo, mandioca; 
fornecido com motor elétrico 5 
cv, alimentação elétrica 
monofásica 110/220V, 60HZ,  
chave liga/desliga, com 
cavalete e base para o motor, 
acessórios (polias e correias) 
peneiras de 0,8 /3/5/10 mm e 
lisa. Rendimento: ração verde 
produção/hora de até 500 kg, 
produção em grãos de até 700 
kg com peneira de 5 mm. 
Logomarca da CODEVASF 
silkada em local visível. 
Garantia mínima de 12 meses.  

und. 1 9.194,33 

    ITEM  EXCLUSIVO PARA ME 
E EPP.  

      

6 272922 Triturador forrageiro completo, 
para desintegrar, moer e picar 
capim, milho, cana, mandioca, 
etc.; motor elétrico com 
potência mínima de 3 cv, 
mínimo 2 lâminas, alimentação 
elétrica monofásica 110/220 v e 
60 Hz, com cavalete e base 
para o motor. Mínimo de 5 
peneiras, incluindo peneira lisa. 
Com logomarca da CODEVASF 
adesivada em local visível, 
conforme modelo no edital. 
Manual em Português. 
Assistência Técnica Autorizada 
no Estado de Sergipe. Garantia 
mínima de 12 mese 

und. 30 2.618,01 
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    ITEM ABERTO À 
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA 
DE QUALQUER NATUREZA. 

      

7 272922 Triturador forrageiro completo, 
para desintegrar, moer e picar 
capim, milho, cana, mandioca, 
etc.; motor elétrico com 
potência mínima de 3 cv, 
mínimo 2 lâminas, alimentação 
elétrica monofásica 110/220 v e 
60 Hz, com cavalete e base 
para o motor. Mínimo de 5 
peneiras, incluindo peneira lisa. 
Com logomarca da CODEVASF 
adesivada em local visível, 
conforme modelo no edital. 
Manual em Português. 
Assistência Técnica Autorizada 
no Estado de Sergipe. Garantia 
mínima de 12 meses 

und. 10 2.618,01 

  ITEM DA COTA  DE ATÉ 25% 
RESERVADA PARA ME E 
EPP.  

      

8 457476 Grade Aradora, nova, de 
controle remoto, 14 discos de 
26", com pneus, diâmetro do 
eixo 1.5/8; com mancais a 
graxa, largura de trabalho 1300 
mm a 1.500mm. Com 
logomarca da CODEVASF  em 
local visível em 2 unidades por 
equipamento, conforme modelo 
no edital. Manual em 
Português. A Assistência 
Técnica Autorizada no estado 
de Sergipe deverá ser 
apresentada pelo fabricante ou 
fornecedor no ato da assinatura 
do Contrato/Ordem de 
Fornecimento. Garantia mínima 
de 12 meses. 

und. 30 38.903,21 

    ITEM ABERTO À 
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA 
DE QUALQUER NATUREZA. 

      

9 457476 Grade Aradora, nova, de 
controle remoto, 14 discos de 
26", com pneus, diâmetro do 
eixo 1.5/8; com mancais a 
graxa, largura de trabalho 1300 
mm a 1.500mm. Com 
logomarca da CODEVASF  em 
local visível em 2 unidades por 
equipamento, conforme modelo 
no edital. Manual em 
Português. A Assistência 

und. 10 38.903,21 
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Técnica Autorizada no estado 
de Sergipe deverá ser 
apresentada pelo fabricante ou 
fornecedor no ato da assinatura 
do Contrato/Ordem de 
Fornecimento. Garantia mínima 
de 12 meses. 

  ITEM DA COTA DE ATÉ 25% 
RESERVADA PARA ME E 
EPP.  

      

10 457476 Grade Aradora, nova,de 
controle remoto, 18 discos de 
26" e espessura mínima de 
6,0mm; Rodas e pneus 
agrícolas novos para 
transporte; mancais a óleo; 
Largura de trabalho 1.600mm a 
1800mm; Compatibilidade com 
trator a partir de 90 CV; Espaço 
de discos 235 mm; 
profundidade aproximada 170 a 
210 mm; acionada por cilindro 
hidráulico; montada, pronta 
para ser utilizada com todos os 
fluidos, lubrificantes, pinos e 
contrapinos necessários ao seu 
funcionamento, bem como 
ferramentas necessárias às 
manutenções e regulagens, 
inclusos; peso operacional 
mínimo de 1.600Kg;Com 
logomarca da CODEVASF 
silkada em local visível em 2 
unidades por equipamento, 
conforme modelo no edital. 
Manual em Português. A 
Assistência Técnica Autorizada 
no estado de Sergipe deverá 
ser apresentada pelo fabricante 
ou fornecedor no ato da 
assinatura do Contrato/Ordem 
de Fornecimento. Garantia 
mínima de 12 meses. 

und. 3 44.603,15 

    ITEM ABERTO À 
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA 
DE QUALQUER NATUREZA. 
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11 457476 Grade Aradora, nova,de 
controle remoto, 18 discos de 
26" e espessura mínima de 
6,0mm; Rodas e pneus 
agrícolas novos para 
transporte; mancais a óleo; 
Largura de trabalho 1.600mm a 
1800mm; Compatibilidade com 
trator a partir de 90 CV; Espaço 
de discos 235 mm; 
profundidade aproximada 170 a 
210 mm; acionada por cilindro 
hidráulico; montada, pronta 
para ser utilizada com todos os 
fluidos, lubrificantes, pinos e 
contrapinos necessários ao seu 
funcionamento, bem como 
ferramentas necessárias às 
manutenções e regulagens, 
inclusos; peso operacional 
mínimo de 1.600Kg;Com 
logomarca da CODEVASF 
silkada em local visível em 2 
unidades por equipamento, 
conforme modelo no edital. 
Manual em Português. A 
Assistência Técnica Autorizada 
no estado de Sergipe deverá 
ser apresentada pelo fabricante 
ou fornecedor no ato da 
assinatura do Contrato/Ordem 
de Fornecimento. Garantia 
mínima de 12 meses. 

und. 1 44.603,15 

  ITEM DA COTA DE ATÉ 25% 
RESERVADA PARA ME E 
EPP.  

      

12 461903 Grade niveladora, nova, 28 
discos de 20", hidráulica com 
controle remoto, com rodas e 
pneus novos para transporte, 
largura de trabalho mínima de 
2350 mm, espaçamento entre 
disco de 175 mm para tratores 
com potência mínima de 75CV  
. Com logomarca da 
CODEVASF  em local visível , 
conforme modelo no edital. 
Manual em Português. A 
Assistência Técnica Autorizada 
no estado de Sergipe deverá 
ser apresentada pelo fabricante 
ou fornecedor no ato da 
assinatura do Contrato/Ordem 
de Fornecimento. Garantia 
mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                       

und. 18 38.837,14 
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    ITEM ABERTO À 
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA 
DE QUALQUER NATUREZA. 

      

13 461903 Grade niveladora, nova, 28 
discos de 20", hidráulica com 
controle remoto, com rodas e 
pneus novos para transporte, 
largura de trabalho mínima de 
2350 mm, espaçamento entre 
disco de 175 mm para tratores 
com potência mínima de 75CV  
. Com logomarca da 
CODEVASF em local visível, 
conforme modelo no edital. 
Manual em Português. A 
Assistência Técnica Autorizada 
no estado de Sergipe deverá 
ser apresentada pelo fabricante 
ou fornecedor no ato da 
assinatura do Contrato/Ordem 
de Fornecimento. Garantia 
mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                       

und. 6 38.837,14 

    ITEM DA COTA DE ATÉ 25% 
RESERVADA PARA ME E 
EPP.  

      

14 411588 Ordenhadeiro móvel com 01 
conjunto duplo completo. 
Sistema Balde ao pé para 
curral, que não necessite de 
construção civil e instalação de 
tubulação; Com 01 conjunto 
duplo completo para 02 vacas 
por vez; 01 recipiente de 35 
litros semitransparente que 
permita ver o nível do leite; 
Tampa do tarro em inox 304 
com a junta; Pulsador 
alternado; Acoplamento do 
pulsador; Anel do assento do 
pulsador; Válvula do assento do 
pulsador; 02 coletores 450 cc; 
08 copos em inox 304 (01 anel) 
espessura 2,0 mm; 08 teteiras 
ultra (01 anel); 02 mangueiras 
cristal 2,0 m; 02 mangueiras 
dupla 2,0 m; 01 mangueira à 
vácuo 2,90 m; 08 mangueira 
curtas 0,20 cm; 02 “T” para o 
pulsador; Lavador automático; 
Indicada para até 30 vacas; 
Capacidade mínima para 15 
vacas/hora; Acompanhada de 
lavador automático que ligado à 
tubulação de vácuo e a 
mangueira do leite e usando um 

und. 5 7.074,65 
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recipiente com água e 
detergente neutro, faça 
automaticamente o processo de 
lavagem dos conjuntos de 
ordenha; Unidade de vácuo 
(itens):Depósito de vácuo de 20 
litros; Bomba de vácuo de 300 
litros; Motor elétrico monofásico 
de 1 CV, 220 volts; Carrinho 
para transporte; Polia, correia, 
esticador e protetor de correia; 
Silencioso com mangueira e 
abraçadeira; Central do óleo; 
Junta do depósito de vácuo; 
Óleo para bomba de vácuo (1,0 
litro); Parafusos; Tubulação 
completa com regulador de 
vácuo, vacuômetro (medidor da 
pressão do vácuo), 02 tomadas 
de vácuo, tubo de ligação e 
curva de borracha. A 
Assistência Técnica Autorizada 
no estado de Sergipe deverá 
ser apresentada pelo fabricante 
ou fornecedor no ato da 
assinatura do Contrato/Ordem 
de Fornecimento. Garantia 
mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                        

    ITEM EXCLUSIVO PARA ME E 
EPP.  

      

15 270190 Pulverizador agrícola com barra 
de aplicação mínimo de 10,0 
metros, novo,  com tanque em 
polietileno, capacidade mínima 
600 litros, com bomba, filtros de 
linha, bicos e porta-bicos, 
distância entre-bicos máximo 
0,60 metros, comando para 
regulação de vazão, suportes 
para engate 3º ponto. Com 
logomarca da CODEVASF  em 
local visível  por equipamento, 
conforme modelo no edital. 
Manual em Português. A 
Assistência Técnica Autorizada 
no estado de Sergipe deverá 
ser apresentada pelo fabricante 
ou fornecedor no ato da 
assinatura do Contrato/Ordem 
de Fornecimento. Garantia 
mínima de 12 meses. 

und. 4 17.458,32 

    ITEM EXCLUSIVO PARA ME E 
EPP.  
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16 461902 Distribuidor de calcário e adubo 
orgânico para tratores; 
Capacidade de carga mínima 
2,3 m³; Distribuição de calcário 
seco até 7.200 kg/ha; Largura 
de distribuição 14 a 16 mm; 
Rodado balancim/tandem; 
Pneus standard novos (7.5 x 
16); Rotação de 
TDP/Distribuidor 540/820 rpm; 
Bitola 1.620 mm; Regulagem 
milimétrica da saída de produto, 
com ampla gama de 
distribuição; Esteira modulada 
com travessas de aço; Calhas 
ajustáveis para diferentes 
produtos; Discos distribuidores 
com palhetas reguláveis em 
aço especial com alta 
resistência a abrasão, que 
efetue distribuição uniforme em 
altas baixas quantidades; 
Transmissão por correias e 
recâmbio de rodas dentadas 
para alterar a velocidade da 
esteira, conforme tipo de 
produto aplicado; Montado 
pronta para ser utilizada com 
todos os fluidos e lubrificantes 
incluso. Com logomarca da 
CODEVASF silkada em local 
visível em 2 unidades por 
equipamento, conforme modelo 
no edital. Manual em 
Português. A Assistência 
Técnica Autorizada no estado 
de Sergipe deverá ser 
apresentada pelo fabricante ou 
fornecedor no ato da assinatura 
do Contrato/Ordem de 
Fornecimento. Garantia mínima 
de 12 meses.  

und. 1 43.797,09 

    ITEM EXCLUSIVO PARA ME E 
EPP.  

      

17 478194 Carreta agrícola basculante 
hidráulica, fabricada em 
aço,SAE1010, - capacidade de 
carga minima de 6,0 (seis) 
toneladas, com sobregrade, 
levantamento basculante da 
carroceria pelo sistema 
hidráulico do trator, 4 rodas aro 
16”, pneus e câmaras novas. 
Dimensões mínimas de 
carroceria (4,00m x 2,00m x 

und. 2 29.821,39 
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0,60m, perfil "U", chapa de 1/4' 
e eixo Tipo Tandem. Com 
logomarca da CODEVASF 
silkada em local visível em 2 
locais por equipamento, 
conforme modelo no edital. 
Manual em Português. A 
Assistência Técnica Autorizada 
no estado de Sergipe deverá 
ser apresentada pelo fabricante 
ou fornecedor no ato da 
assinatura do Contrato/Ordem 
de Fornecimento. Garantia 
mínima de 12 meses. 

    ITEM EXCLUSIVO PARA ME E 
EPP.  

      

18 461605 Carreta agrícola de madeira 2 
eixos cap 4 ton. - nova, Chassi 
de aço, carroceria de madeira, 
capacidade mínima de carga 
4,0 toneladas, 2 eixos com 
molas, engate automático no 
trator, com giro, altura máxima 
da plataforma em relação ao 
solo 1000mm, dimensões 
máximas da carroceria: 
comprimento (3000mm - 
4500mm), largura (1800mm - 
2000mm), altura 0,97mm, rodas 
16'', pneus agrícolas 6.50x16'', 
peso máximo do conjunto 
montado 700Kgf, molas 
elípticas tipo feixe de mola A 
Assistência Técnica Autorizada 
no estado de Sergipe deverá 
ser apresentada pelo fabricante 
ou fornecedor no ato da 
assinatura do contrato/Ordem 
de fornecimento. Garantia 
mínima de 12 meses.  

und. 15 19.745,29 

    ITEM ABERTO À 
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA 
DE QUALQUER NATUREZA. 

      

19 461605 Carreta agrícola de madeira 2 
eixos cap 4 ton. - nova, Chassi 
de aço, carroceria de madeira, 
capacidade mínima de carga 
4,0 toneladas, 2 eixos com 
molas, engate automático no 
trator, com giro, altura máxima 
da plataforma em relação ao 
solo 1000mm, dimensões 
máximas da carroceria: 
comprimento (3000mm - 
4500mm), largura (1800mm - 

  5 19.745,29 
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2000mm), altura 0,97mm, rodas 
16'', pneus agrícolas 6.50x16'', 
peso máximo do conjunto 
montado 700Kgf, molas 
elípticas tipo feixe de mola A 
Assistência Técnica Autorizada 
no estado de Sergipe deverá 
ser apresentada pelo fabricante 
ou fornecedor no ato da 
assinatura do contrato/Ordem 
de fornecimento. Garantia 
mínima de 12 meses.  

    ITEM DA COTA DE ATÉ 25% 
RESERVADA PARA ME E 
EPP.  

      

 
1.1.1. A participação das licitantes, conforme os itens, será da seguinte forma: 

a) Os Itens (1, 3, 6, 8, 10, 12 e 18) são abertos para participação de todas as empresas. 
b) Os Itens (2, 4, 7, 9, 11, 13 e 19), são cotas de até 25%, destinados para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8º); 
c) Os Itens (5, 14, 15, 16 e 17 ), são para participação exclusiva de ME/EPP. (Decreto 

8.538/15, art. 6º) 

1.1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao 
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá 
ocorrer pelo menor preço. 

1.1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem 
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, 
ressalvados os casos em que a cota reservada seja inadequada para atender as quantidades ou 
as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, 
§4º do Decreto n. 8.538, de 2015. 

 
 
2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES  
 
Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os 
fornecimentos/serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou 
interpretação: 
 
TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliação do custo pela 
administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor 
estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, 
critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e 
gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. 
 
CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa 
pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, 
Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF. 
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ÁREA DE (4ª GRR) – Unidade da administração superior da CODEVASF, a qual estão afetas as demais 
unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos fornecimentos/serviços, 
objetos deste Termo de Referência. 
 
4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à 
presidência da CODEVASF, situada em Aracaju/SE, em cuja jurisdição territorial se realizará os 
fornecimentos objeto deste Termo de Referência. 
 
LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta. 
 
CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é realizada a 
inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos 
Manuais disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.  
 
CATSERV - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é realizada a 
inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos 
Manuais disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.  
 
CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as 
obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos fornecimentos. 
 
CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos 
fornecimentos. 
 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um  
fornecimento, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados 
aos custos ou preços. 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições 
ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais 
ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, 
controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento. 
 
FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para 
exercer em sua representação a fiscalização do contrato. 
 
DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a 
execução dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, 
desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais documentos complementares que 
se façam necessários à execução dos fornecimentos. 
 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições 
técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos 
emitidos nos Termo de Referência. 
 
SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento 
sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações 
administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal 
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal: 
www.gov.br/compras.  
 
3. FORMA DE REALIZAÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
3.1. Forma de Realização: Pregão Eletrônico – por Sistema de Registro de Preços 
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3.2. Valor estimado:  Público 
 
3.3. Critério de Julgamento: Menor Preço  
 
3.4. Forma de Fornecimento: Parcial 
 
3.5. Modo de disputa e valor do intervalo mínimo entre os lances: O modo de disputa desta 
licitação será aberto, com intervalo mínimo de diferença entre os lances de 0,5% (cinco décimos por cento) 
do valor do item pertinente, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto ao lance que 
cobrir a melhor oferta. 
 
 
4. LOCAL DE ENTREGA 
 
4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues no Complexo da 

CODEVASF/4ª Superintendência Regional, situado no povoado São Vicente s/n, rodovia SE 200, 
município de Propriá, estado de Sergipe. 

 
4.2. O povoado São Vicente, está localizado no município de Propriá – SE, Coordenadas: 

10°13’51.61” S; 36°48’30.39” O, cerca de 100km de Aracaju, ao norte da Região do Baixo São 
Francisco, no Estado de Sergipe.  O acesso é feito pela BR 101. 

 
4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregão devem ocorrer em 

padrões de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes 
sujeitas à vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de 
forma a evitar danos aos objetos transportados. 

 
5. DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS 
 
5.1. O objeto do presente pregão compreende o fornecimento de Implementos e equipamentos 

diversos, a carga, o transporte e a descarga dos  equipamentos e implementos para atendimento 
da agricultura familiar nos municípios de atuação da 4ª SR no estado de Sergipe, conforme 
distribuídos no item 1 e no Anexo II deste Termo de Referência. 

 
5.2. A descrição dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Preços Orçados e Escopo 

de Fornecimento, e nas Especificações Técnicas – Anexo II  deste Termo de Referência, 
respectivamente, que deverão ser observadas criteriosamente pelos licitantes. 

 
5.3. A montagem dos equipamentos e supervisão de montagem fazem parte do Escopo de 

Fornecimento.  
 
5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a 

CODEVASF não fornecerá pessoal nem os equipamentos necessários para o manuseio.  
 
5.5. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em 

padrões de qualidade que assegurem sua integridade. 
 
5.6. Todo carregamento deverá ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas 

fiscais. 
 
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinentes e compatíveis com o 

objeto desta licitação, nacionais ou estrangeiras, individuais que atendam às exigências deste TR 
e seus anexos. 
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6.1.1. As Empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas nacionais. 
 
6.2. CONSÓRCIO  
 
6.2.1. Não será permitida a participação de consórcio.  
 
6.3. SUBCONTRATAÇÃO 
 
6.3.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de 

Referência. 
 
 
6.3. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE 

COOPERATIVA 
 
6.3.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas , poderão participar 

desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015. 

 
7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA 
 
7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento não será obrigatório, porém, é de inteira 

responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes 
à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a 
verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da 
proposta e execução do contrato. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada 
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser 
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes 
da localização do projeto. 

 
7.1.1. Os custos de visita ao local onde serão instalados os equipamentos correrão por exclusiva conta 

do licitante. 
 
7.1.2. Em caso de dúvidas sobre onde serão instalados, montados e estocados os equipamentos 

objetos deste Termo de Referência ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas 
poderão optar por entrar em contato com a Gerência Regional de Revitalização e 
Sustentabilidade Socioambiental da CODEVASF, em Aracaju, no estado de Sergipe, nos 
telefones: (79) 3194-4271 /4224. 

 
7.1.3. A visita ao local onde serão executados os serviços deverá ser marcada com antecedência de 

pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário comercial 
 
8. PROPOSTA  
 
8.1. As propostas de preços deverão conter no mínimo o seguinte: 

a) Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada bem ofertado; 
 

b) As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, 
em conformidade com este Termo de Referência, podendo ser apresentada sob a forma de 
literatura, catálogo, desenhos e dados;  

b1) Caso o licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas 
especificações, o mesmo deverá explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em 
relação ao exigido, informando razões que a levaram a apresentar tais observações, fato 
este sujeito a aprovação pela Codevasf. 
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c) Planilha de preços unitários e totais ofertados para os equipamentos devidamente 

preenchida, com clareza e sem rasuras.  
 
d) Serão de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos 

correrão por sua exclusiva conta: 

1) Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e 
manutenção para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 
(duas) vias e em meio eletrônico; 

2) Relação de ferramentas especiais para montagem e/ou manutenção dos 
equipamentos fornecidos. 

 

e) Cronograma físico-financeiro detalhando mês a mês as fases de fabricação, testes de 
fábrica, transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto; 

 
 

8.1.1. Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga 
e descarga do material, testes de fábrica e de campo, mão-de-obra, leis sociais, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer 
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos 
objeto deste termo de Referência. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusas nos 
preços. 

 
8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante deverá considerar a tributação plena até o 

local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF não possui inscrição 
estadual, sendo considerada consumidora final. É de responsabilidade do licitando arcar com 
todos os tributos incidentes. A proposta deverá indicar em reais os preços dos materiais e 
serviços ofertados, com menção discriminada da referida tributação. A concorrente será 
responsável por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela não observância desta particularidade. 

 
8.1.3. Será considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PREÇO avaliado, POR ITEM,  

conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referência. 
 
 
9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO  
 
9.1. Deverá ser apresentada em conformidade com as prescrições das leis que regem a matéria, de 

acordo com a previsão estabelecida no instrumento convocatório. 
 
9.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
9.2.1. A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, descrevendo os fornecimentos/serviços de forma a permitir a constatação da 
experiência do licitante na execução de fornecimento de equipamentos similares ao objeto 
desta licitação. 
A1) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de 
mesma complexidade tecnológica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor produtivo  

 
10. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. A Codevasf se propõe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global  

de R$ 4.120.589,05 (quatro milhões, cento e vinte  mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinco 
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centavos), cotados no mês de agosto/2022,  conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e 
Preços Orçados, constantes do Anexo II deste termo de Referência.  

 
 
11. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS 
 
11.1. O prazo para execução do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de 

emissão da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa 
das partes. 

 
11.2. O prazo para vigência do contrato, contado em dias, a partir da data de emissão da Ordem de 

Fornecimento, compreende o prazo de execução do objeto informado acima, acrescido de mais 
30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para 
expedição do Termo de Encerramento Físico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de 
vigências de 210 dias. 

 
 
 
12. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1. Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, com base no preços unitário do 

material, efetivamente entregue, contra a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente 
atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, conforme a legislação vigente, e de acordo com o 
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes: 

  

a) 100% (cem por cento) após a entrega no local de recepção, com o atesto da nota fiscal 
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estará no local para essa tarefa. 

 
 

 
13. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
 
13.1. Os preços ofertados em Ata serão fixos e irreajustáveis. Os preços registrados poderão ser 

revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador (Codevasf) promover 
negociações junto às licitantes participantes, observadas as disposições do Capítulo VIII do 
Decreto n.º 7.892/2013. 

 
 
14. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 
 
14.1. Caso o ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os preços permanecerão 

válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo, a 
pedido da contratada, os preços poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de 
reajuste: 

 
 
 
 

FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO  

 
                      I1 – I0 
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           R = V [----------], onde: 
                          I0 
 
Onde: 
“R” é o valor do reajuste procurado 
“V” é o valor contratual a ser reajustado 
“I1”  Refere-se ao índice IPA-OG-DI – Máquinas e Equipamentos, código 1420877, 
correspondente ao mês de aniversário da proposta 
“I0”  Refere-se ao índice IPA-OG-DI – Máquinas e Equipamentos, código 1420877, 
correspondente ao mês de aniversário da proposta 

 
14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste  
 

 
14.1.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 

 
14.1.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente. 
 
 
 
15. MULTAS 
 
15.1. Nos casos de atrasos na execução do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da 

CONTRATADA, cabe a aplicação de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por 
dia, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação e no Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos, conforme abaixo: 

 
a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso 

na entrega, até o máximo de 12% (doze por cento).  
 

15.2. Nos casos de inexecução total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será 
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuízo das demais 
sanções previstas na legislação e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos, conforme 
abaixo: 

 
a) Até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecução parcial do 

contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1; 

b) Até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das 
obrigações contratuais descritas na Tabela 2; 

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecução 
total.  

 
Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade - inexecução parcial 

Inadimplências 
Grau de 

Penalidade 

Percentual 
do valor do 

contrato 

Execução parcial de até 80% do valor contratual 01 2% 

Execução parcial de até 60% do valor contratual 02 4% 
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Execução parcial de até 40% do valor contratual 03 8% 

Execução parcial de até 20% do valor contratual 04 10% 

 
Tabela 02 – Descumprimento de obrigação contratual e a respectivo penalidade 

Ocorrência Cálculo da multa 

Não atendimento às determinações estipuladas pela 
FISCALIZAÇÃO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 
comunicada à CONTRATADA, através de comunicação formal 
do fiscal. 

R$ 100,00 por dia de atraso 

Não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou 
contratuais, dentro do prazo estabelecido. 

R$ 500,00 por dia de atraso 

 
15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos 

pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
15.4. As multas aplicadas não poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 

contrato, conforme previsão do artigo 141, alínea “b” do RILC 

 
15.5. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo 

administrativo, observando-se o seguinte. 
a. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente; 

 

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente; 
 

  

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será 
convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data 
da convocação; 

d. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a 
recolher à Gerência de Finanças da Codevasf – 4ª GRA/UFN o valor total da multa, no 
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação. 

  
15.6. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10(dez) dias úteis para defesa prévia e, 

posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um 
prazo de 10(dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para 
apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso 
será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao 
seu exame. 

 
15.7. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela autoridade 

competente da Codevasf, que poderá relevar ou não a multa. 
 

15.8. Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos 
porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a 
relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 
 

15.9. Caso a autoridade competente mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo. 
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16. FISCALIZAÇÃO 

 
16.1. A gestão do contrato, bem como a fiscalização da execução dos fornecimentos será realizada 

pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor está 
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram. 

 
16.2. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se o 

Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao 
SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias. 
 

16.3. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando 
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes 
relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica consagrada pelo uso, 
obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos 
materiais, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 
 

16.4. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo 
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Área 4ª GRR- Gerência 
Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental, responsável pela execução do 
contrato. 

 
16.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer 

penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o 
seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor. 
 

16.6. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Área da 4ª Gerência Regional de 
Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf, responsável pelo 
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os 
recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula. 

 
16.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral 

responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 
 

16.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, 
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos 
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para 
obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos fornecimentos. 

 
16.9. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis 

 
17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS 

 
17.1. Após o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à Codevasf, 

através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 
(quinze) dias da data da solicitação dos mesmos. 

 
17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito 

abaixo: 
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a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
 
b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

 
17.1.2. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem, 

respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, 
desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos 
mesmos. 

 
17.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do 

objeto do contrato correm por conta do contratado. 
 
17.1.4. A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato. 
 
17.2. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, 

às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os equipamentos rejeitados. 
 
17.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é 

condicionante para: 
a) Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica; 
b) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); 

 
 
17.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico 

(TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a 
liberação da prestação de garantia. 
 

17.5. O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo 
Técnico pela Codevasf sobre a execução do objeto contratado. 
 

17.6. A última fatura somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de 
Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e 
pagamento. 
 

17.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 
18. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
18.1. O licitante vencedor deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que 

couber, conforme a Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010: 
 
18.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
 

18.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
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18.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o 

menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e o armazenamento; 
 

18.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na 
diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo 
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs). 
 

18.2. O licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública oficial ou 
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido 
cumpre com as exigências supracitadas. 
 

18.3. Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf poderá realizar 
diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da assinatura do 
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso não se confirme a 
adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada. 
 

18.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação que 
substitui as exigências do item 16.1.1 e deve apresentar a adoção das práticas previstas nas 
normas, bem como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis 
para o processo de reutilização. 
 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
19.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e 

componentes fornecidos. 
 
19.1.1. O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, deverá 

apresentar uma ou mais declarações de fornecimento com as características técnicas mínimas 
solicitadas na comprovação de experiência especifica exigida acima, apresentando o seguinte: 

• Características do sistema de operação 

• Local de instalação 

• Nome e endereço do cliente 
 
19.1.2. A confiabilidade dos equipamentos será avaliada com base nas declarações sobre experiências 

de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as características técnicas 
mínimas solicitadas no item. 

 
19.2. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que 

contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas 
relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer 
manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também 
conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013,do Decreto nº 8.420/15, da lei 13.303/2016, 
e da Política de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a 
Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por 
meios dos canais de denúncias disponíveis. 
 

19.3. O licitante deverá apresentar, quando solicitado, catálogos, desenhos e dados, ou descrição 
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais características construtivas e 
operacionais dos equipamentos objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte: 

 
a) Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos 

bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes; 
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b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensões, peso e 
demais características; 

c) No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser 
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta. 

 
19.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com 

antecedência mínima de 3 (três) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento 
do recebimento dos materiais a serem entregues. 
 

19.5. A CONTRATADA deverá comprovar, por meio de declaração ou apresentação da rede de 
assistência técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, itens de 1 a 19 possuem 
assistência técnica no âmbito do Estado de Sergipe. 

 
20. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 
 
20.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato. 
 
20.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de 

correspondências protocoladas. 
 
20.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato. 
 
20.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando 

as providências necessárias à correção das falhas observadas. 
 
20.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou não especificado e estipular 

prazo para sua retificação. 
 
20.6. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos/serviços contratados. 
 
20.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 
 
21. GARANTIA DOS MATERIAIS 

 
21.1. A garantia consta das Especificações Técnicas – Anexo II, parte integrante deste Termo de 

Referência. 
 
21.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o 

licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.  
 
 
21.3. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições 

de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.  
 
21.4. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, 

se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas 
específicas.  

 
21.5. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos 

bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções 
necessárias.  

 
21.6. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser 

substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade 
e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.  
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21.7. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que 

apresentarem vício ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data de 
retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência 
técnica autorizada.  

 
21.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única 

vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo 
Contratante.  

 
21.9. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de 

especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório 
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a 
execução dos reparos.  

 
21.10. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante 

ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar 
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus 
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que 
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.  

 
21.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de 

responsabilidade da Contratada.  
 
21.12. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele 

fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de 
alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual. 

 
 
22. MATRIZ DE RISCOS 
 
22.1. A matriz de risco está apresentada no anexo IV deste Termo de Referência com o objetivo de 

definir os riscos a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos supervenientes à 
contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas responsabilidades 
pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes. 

 
22.2. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja 

responsabilidade na Matriz de  Riscos seja da Codevasf. 
 
22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto 

do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada. 
 
22.4. Constitui peça integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrição no 

instrumento. 
 
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, da natureza 

e extensão dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideração na formulação 
de sua proposta. 
 

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, 
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da 
combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto 
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco 
como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere impactos econômicos 
positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato. 
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22.7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as 

disposições da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 
 

22.8. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou 
aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de riscos. 
 

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em 
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 

 
22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de resultado e 

devidamente delimitadas neste TR. 
 
23. CONDIÇÕES GERAIS 
 
23.1. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a 

CONTRATADA, independentemente de transições. 
 
 
24. ANEXOS 
 
24.1. São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência: 
 

• Anexo I – Justificativa 

• Anexo II – Planilhas de Quantidades, Especificações Técnicas e Preços  

• Anexo III – Modelo de Logomarca da Codevasf 

• Anexo IV – Matriz de Riscos 
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ANEXO I - JUSTIFICATIVAS 

 
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade 
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam a 
integrar o TR. 
 
Aprovação do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar – ETP:  O Termo de Referência e o 
Estudo Técnico Preliminar serão aprovados por ato da autoridade competente, conforme consta do 
processo 59540.000907/2022-28-e,  
 

Justificativas: 
 
Da necessidade da contratação: 
A aquisição de máquinas e implementos agrícola, para posterior doação a entidades governamentais e 
civis se faz necessária para atendimento das necessidades de pequenos agricultores que tem na 
agricultura sua principal fonte de renda. A doação de maquinário de apoio à produção rural e agrícola, têm 
permitido a otimização e a ampliação da capacidade produtiva, a redução de perdas, a autossuficiência 
dessas propriedades e a inserção dos pequenos e agricultores no mercado, sendo um avanço para a 
agricultura familiar, promovendo o aumento da produtividade e consequentemente a melhoria da qualidade 
de vida da população, assim justifica as razões de interesse público para a contratação dos fornecimentos 
objeto da presente licitação.,  
 
A Codevasf / 4ª SR vem nos últimos anos executando recursos de Emendas Parlamentares que tem como 
objetivo a aquisição de equipamentos para Estruturação de municípios no estado de Sergipe, assim como 
de entidades sem fins lucrativos que tem suas indicações através de ofícios, individualizados de cada 
parlamentar, constando: tipo do equipamento/material, quantitativo e prováveis beneficiários, estes nem 
sempre já constam no ofício inicial, mas são encaminhados posteriormente. 
 
A justificativa formal adequada para a necessidade da contratação parte da análise dos ofícios que visam 
atender Associações e Prefeituras municipais, anexo do Estudo Técnico Preliminar-ETP, encaminhados 
pelos parlamentares. 
 
 
Levando em consideração que outros recursos possam surgir do decorrer do ano/2022 e parte de 2023 e 
assim, gerar demandas para aquisição dos equipamentos objeto desta licitação, visando atender as ações 
de estruturação e apoio a inclusão produtiva, e também considerando os acontecimentos dos últimos anos 
que são disponibilizados recursos nos últimos meses do ano e,  não tendo assim, tempo suficiente para 
realizar licitações, os quantitativos foram acrescidos de algumas unidades para esse atendimento. 
 
 
Dessa forma, a Codevasf 4ª SR construiu um cronograma de Licitação para aquisição dos equipamentos 
visando atendimento das referidas demandas. 
 
 
Da adoção SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS): 
 
A adoção do Pregão Eletrônico visa ampliar a eficiência nesta contratação, bem como a competitividade 
entre os licitantes. Também busca assegurar o tratamento isonômico e buscar maior simplificação, 
celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para dispêndio de recursos públicos e a seleção 
da proposta mais vantajosa para a administração pública. 
 
Ademais, justifica-se o uso do Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços – SRP considerando 
a imprevisibilidade do quantitativo a ser adquirido, do momento da celebração do contrato. 
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Natureza dos bens - Informamos que os bens objeto desta licitação se classificam como bens comuns, 
tendo em vista que se enquadram em padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por 
meio de especificações usuais de mercado, cujas características estão descritas no Termo de Referência. 
 
Deverá ser realizada a Intenção de Registro de Preços (IRP), pela Codevasf/4 ªSR, quando da autorização 
da licitação pela autoridade competente, para que os demais órgãos e entidades possam ter conhecimento 
desta licitação e torna-se um órgão participante. 
 
O prazo para o registro da intenção (IRP) será de 08 (oito) dias úteis. 
 
 
Da admissão de adesão dos órgãos não participantes : Sim – durante sua vigência, a adesão a Ata 
de Registro de Preços promove a eficiência nas contratações públicas pois, por serem mais céleres, 
facilitam o planejamento da gestão, promovem economicidade ao contratar pelo melhor preço e pouco 
custo. Além de otimizar a gestão, sem se afastar-se dos princípios da Administração Pública quais sejam: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, economicidade, probidade 
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, pode ser ainda uma 
alternativa de contratação no caso de necessidade de execução orçamentária, observando no caso em 
concreto a urgência na aquisição dos referidos bens. As adesões são ferramentas para otimizar o serviço 
público, no que diz respeito a eficiência e celeridade nas aquisições públicas. 
A contratação de bens e serviços no âmbito do Poder Público depende de uma série de procedimentos 
custosos, lentos e burocráticos. Já um procedimento de adesão a uma licitação torna bem mais simples e 
célere uma contratação necessária e urgente pelos órgãos públicos, inclusive pelas Superintendências 
Regionais da Codevasf. Não obstante ser auto-evidente a vantagem de uma adesão, esta se coloca como 
uma exceção ao dever de licitar.  
 
Justificativa da adoção do valor estimado público: Conforme Acórdão nº 1502/2018 – Plenário TCU, 
nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orçamento de referência for utilizado como 
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em 
observância ao princípio constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento. 
 
Critério de Julgamento: Menor preço de acordo com o Art. 7º do Decreto nº 10.024/2019. 
 
 
Da exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno porte:  
 
Considerando que o objeto da presente licitação é dividido em itens, e não haverá prejuízo para o conjunto 
do fornecimento, será permitido cotas de até 25% (vinte e cinco) por cento, conforme planilhas de 
quantidades, anexas. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das 
cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 
 
Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota 
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro 
colocado da cota principal. 
 
 
 
Permite Participação de Consórcios: 
 
Não: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a 
logística necessária para cumprimento do objeto não exige o envolvimento de empresas com diferentes 
especialidades, não sendo consequentemente pertinente a formação de consórcios com intuito de reforçar 
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir 
preencher os requisitos necessários para tal. 
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Permissão para Subcontratação:  
 
 Não - Justifica-se tendo em vista não ser possível fracionamento dos encargos/obrigações constantes 
neste Termo de Referência.   
 
 
Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: 
 
Os fornecimentos/serviços a serem contratados serão executados no prazo superior a um ano, conforme 
consta do Termo de Referência e a previsão de recursos orçamentários é compatível, conforme previsto no 
Plano Plurianual. 
 
 
Garantia do Objeto: 
 
A garantia do objeto deverá ser de, no mínimo, 12 (meses) contados a partir da entrega do bem conforme 
item 21 desse TR. 
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ANEXO II 

Planilhas de Quantidades, Especificações Técnicas e 
Preços  

(anexado separadamente) 
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ANEXO III - PADRONIZAÇÃO VISUAL 

 

A impressão da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serão objetos de doação deverá seguir o 
modelo a seguir: 

A logomarca da Codevasf será composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela 
Empresa, quais sejam: azul que representa as águas dos rios São Francisco e do Parnaíba, e verde que 
identifica as plantações irrigadas com a proteção da carranca, que é um símbolo tradicional e forte da 
região. 

Na confecção da logomarca serão utilizadas combinações das cores Pantone verde (348) e azul (286). 

A fonte utilizada na palavra CODEVASF será Futura Bold.  

A logomarca 
na versão 
verde/azul 
será 
elaborada 

nos percentuais: 
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ANEXO IV - MATRIZ DE RISCO 

Risco Definição 

Alocação 
(Codevasf, 

Contratada ou 
Compartilhada) 

Impacto 
(Alto, médio 

ou baixo) 

Probabilidad
e (frequente, 

provável, 
ocasional, 
remota ou 

improvável) 

Medidas, 
procedimentos ou 
mecanismos para 
minimizar o risco 

1 - Necessidade de 
fornecer equipamento, 
material ou máquina 
ofertada pela contratada 
na licitação com 
alteração de marca ou 
especificação. 

Encerramento de 
fabricação de modelo 
ofertado pela licitante no 
período de fornecimento.  

Contratada Alto Ocasional 

Contratada deverá 
apresentar produto ou 
nova marca com 
especificações iguais 
ou superiores para 
aprovação pela 
fiscalização sem 
aumento dos custos.  

2 - Alteração do prazo 
do fornecimento. 

Necessidade de aprovação 
pela Codevasf da alteração 
de especificação ou marca 
do risco 1 solicitada pela 
contratada.  

Compartilhada Baixo Ocasional 

O prazo será aditado a 
partir da data de 
aceitação da nova 
especificação e/ou 
marca apresentada 
pela Contratada e 
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aprovada pela 
fiscalização da 
Codevasf. 
 
 
 
 

3 - Entrega em 
desacordo com as 
especificações do 
Edital. 

Não verificação pela 
contratada da especificação 
do equipamento descrita no 
Edital. 

Contratada Alto Remota 

Contratada deverá 
promover imediata 
correção, adequação 
ou substituição do 
fornecimento em 
compatibilidade com a 
especificação do 
Edital. 

4 - Variação cambial do 
dólar  

Variação com percentual 
entre o menor valor e o 
maior valor no período de 
12 meses anteriores a data 
de apresentação da 
proposta. (Exemplo: menor 
valor R$ 4,22 e maior valor 
R$ 5,10 corresponde uma 
variação de 20,85%) 

Contratada Médio Provável 

Contratar um seguro 
cambial. Contratos 
sujeitos à variação de 
moeda estrangeira 
podem ser protegidos 
por operações de 
hedge e, portanto, não 
podem ser causa para 
reequilíbrio contratual.  

5 - Variação cambial do 
dólar acima do previsto 
no item 4 

Variação cambial acima do 
percentual previsto no risco 
4 a partir da data da 
assinatura do contrato ou 
data de recebimento pela 
contratada da ordem de 
fornecimento em relação a 

Codevasf Alto Remota 

Aditivo para 
reequilíbrio 
econômico-financeiro 
do contrato somente 
da diferença acima do 
valor limite. (Exemplo: 
Se o dólar médio do 
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data de apresentação da 
proposta. (Exemplo: Dólar 
na data de apresentação da 
proposta R$ 5,65 terá uma 
variação aceitável de 
20,85% totalizando um 
limite de R$ 6,83 sem 
reequilíbrio contratual) 

período de 
fornecimento for R$ 
6,96 corresponderá 
um aditivo de 1,90%  
6,96-6,83 = 0,13 
0,13*100/6,83=1,90% 

6 - Variação da inflação 
(IPCA) 

Aumento do IPCA médio do 
período entre a data do 
recebimento da ordem de 
fornecimento até da data de 
entrega em relação a 
variação do menor e o 
maior valores no período de 
12 meses anteriores a data 
de apresentação da 
proposta. (Exemplo: 
proposta de novembro de 
2020 e a inflação de maio 
de 2020 foi 1,88% e 
dezembro de 2019 4,52% 
corresponde uma variação 
de 40,42%) 

Compartilhada Médio Provável 

Aditivo para 
reequilíbrio 
econômico-financeiro 
do contrato somente 
da diferença acima do 
valor limite. (Exemplo: 
Se o IPCA do mês de 
recebimento da ordem 
de fornecimento for 
4,52% e a média do 
período a partir do 
recebimento da ordem 
de fornecimento for 
inferior a 4,52% x 
1,4042 = 7,61% não 
correrá aditivo de 
reequilíbrio, mas se 
média fosse 7,89% o 
aditivo seria de 0,79% 
= 7,89% - 7,61%).  

7 - Greve da Receita 
Federal do Brasil 

Greve da Receita Federal 
nos fornecimentos 
importados devidamente 

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo. 
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comprovados os impactos. 

8 - “Greve de 
caminhoneiros” 

Greve do setor de 
transporte impedindo o 
frete. 

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo. 

9 - Aumento dos custos 
de transporte 
internacional de cargas.  

Elevação de taxas e tarifas 
e encargos aduaneiros, 
inclusive frete.  
 

Contratada Baixo Ocasional 

Empresa renegociar 
valores ou arcar com a 
diferença do frete com 
a sua contratada.  

10 - Aumento dos 
custos de fretes.  

Aumento das tabelas de 
fretes e diesel. 

Contratada Médio Ocasional 

Empresa renegociar 
valores ou arcar com a 
diferença do frete com 
a sua transportadora.  
 

11 - Lockdown 

Paralisação da cidade, 
região ou país de origem de 
fabricação do equipamento 
ou máquina devido a 
pandemia, bem como no 
local de recebimento.  
 

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo. 

12 - Dificuldade de 
aquisições de matéria-
prima. 

Aumento dos custos ou 
atrasos nos fornecimentos 
de matéria-prima para 
fabricações. 

Contratada Médio Ocasional 

Empresa renegociar 
valores com 
fornecedor ou alterar o 
mesmo.  
 
 

13 - Estimativa de prazo 
de entrega. 

Aceitação do prazo de 
edital para entrega dos 
fornecimentos e não 
conseguir cumprir com o 

Contratada Médio Ocasional 

Recebimento dos 
materiais, 
equipamentos ou 
máquinas pela 
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mesmo sem nenhum fato 
superveniente previsto 
nesta matriz de risco para 
aditivo de prazo. 
 

Codevasf com a 
aplicação das sanções 
previstas no edital. 

14 - Interrupção do 
contrato 
 
 

Verificação da 
impossibilidade provisória 
recebimento do 
equipamento por parte da 
Codevasf. 
 

Compartilhada Baixo Remota 
Interrupção da 
contagem do prazo de 
entrega. 

15 – Dano na descarga 
dos itens de 
fornecimento 

Dano na descarga ou 
organização dos materiais, 
equipamentos ou máquinas 
na entrega. 

Contratada Médio Remota 

Substituição imediata 
do material, 
equipamento ou 
máquina danificado 
pela Contratada na 
descarga.  

16 – Dano no frete dos 
itens de fornecimento  

Dano durante o transporte 
dos materiais, 
equipamentos ou 
máquinas.  

Contratada Médio Remota 

Substituição imediata 
do material, 
equipamento ou 
máquina danificado 
pela Contratada 
durante o transporte.  

17 – Roubo ou extravio 
de cargas 

Roubo da carga ou extravio 
da mesma. 

Contratada Alto Remota 
Aditivo de prazo após 
a devida comprovação 
do fato.  

18 – Alterações 
Tributárias 

Mudança na legislação 
tributária que altere os 
valores. 

Codevasf Médio Remota 

Aditivo para 
reequilíbrio 
econômico-financeiro 
ao contrato.  
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19 - Variação de local 
de entrega 

Mudança nos locais de 
entrega dos materiais, 
equipamentos ou máquinas 
por interesse da Codevasf 
dentro dos previstos no 
Estado. 

Compartilhada Baixo Ocasional 

A Codevasf deverá 
avisar quando da 
emissão da Ordem de 
Fornecimento e não 
ocorrerá alteração do 
valor do preço 
ofertado por parte da 
Contratada.  

20 – Férias Coletivas 
Férias coletivas do 
fabricante ou fornecedor.  

Contratada Baixo Frequente 

Não será permitido 
aditivo de prazo.  
 
 

21 - Variação no prazo 
de pagamentos  

Pagamentos após 
decorridos 30 (trinta) dias 
contados a partir da data do 
atestado de conformidade e 
entrega da nota fiscal. 

Codevasf Alto Provável 

A Contratada deverá 
solicitar o pagamento 
da atualização 
monetária conforme o 
disposto no art. 5, 
anexo XI da IN 
05/2017 e possuir 
capital de giro para os 
fornecimentos. 
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