ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE COITE DO NOIA
Praca Antdnio Pedro de Albuquerque, n° 20, Centro - CEP: 57.325-000 - Fone: (82) 3526-1266
CNPJ: 12.198.719/0001-68

CONTRUGCAO DA PRACA PREFEITO ERNESTO HIGINO DA SILVA

Memoria de Calculo

Item

Descricao und | Quant. Memoéria de Célculo

SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS | | |

1.1 ADMINISTRACAO LOCAL UN 1,0

1.1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 Duracgédo da Obra = 0,5 x 6 = 3,0 meses

1.1.2 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,40 1 vistoria a cada 15 dias = 2 x 6 meses = 12 dias / 30 dias/més = 0,4 més
FORNECIMENTO DE VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR, COM AR-

1.1.3 CONDICIONADO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, OLEOS, MES 1,00 1 vistoria a cada 6 dias = 1 vistoria/6 dias x 180 = 30 dias = 1 més
CONSERVACAO E MANUTENCAO

11.4 CONSUMO DE ATE 100KWH, INCLUIINDO ICMS, PIS/PASEO E COFINS KHW/ 600,00 [180 dias - (24 domingos + 24 sabados)] x 8h/dia x 0,50 KW/H = 528 KW/h

1.1.5 TARIFAS "A" ENTRE 0 E 20m3 FORNECIMENTO D'AGUA m3 100,00 [180 dias - (24 domingos + 24 sabados)] x 0,50m?3/dia = 66 m3

12 (F;LB/;\?CA? DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA (PLACA DA mz 6 PLACA DE IDENTIFICAQAO DA OBRA = 2.0 x 3,0m = 6,0m?

13 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA (PLACA DO me 2 PLACA DE IDENTIFICAQAO DA AUTORIZAQAO AMBIENTAL =1,0x 2,0m =

: IMA) 2m2
1.4 Demolicéo de piso de alta resisténcia m2 231,0 Area de Calgada Existente = 231,00 m?
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01 Unidade

15 Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanais MES 6,00
Duragédo da Obra = 6 meses
1.6 MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN 1,0
CAMINHAO BASCULANTE 14m3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, X
161 INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 300 MOBILIZAGAO = 3 horas
AF_12/2014
1.7 DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN 1,0
CAMINHAO BASCULANTE 14m3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, P
L7t INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 300 DESMOBILIZAGAG =3 horas
AF_12/2014
1.8 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO 1,0 UN
PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZA(;AO DE PRACAS, QUADRAS,
1.8.1 PARQUES AQUATICOS, CALADOES, CEMITERIOS, AREAS LIVRES PARA m? 1.938,68 Area do Terreno da Praga = 1.938,68m?
RECREACAO, FEIRAS E EXPOSIGCOES - Om2 A 2.000m?
PRJETO ELETRICO DE EDIFICACOES COMUNS INCLUINDO AREAS 5 < _ )
1.8.2 URBANIZADAS ACIMA DE 500m2 m 1.938,68 Area do Terreno da Praga = 1.938,68m
Perimetro da praca = 211,53 m
1.9 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m?2 423,06 Altura do fechamento com tapume = 2,00m
Area total = 423,06 m2
1.10 Locagao de praca com piquetes de madeira m2 1938,68 Area do Terreno = 1.938,68m?
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2 ALVENARIAS, PAINEIS E VEDAGCOES

Alvenaria pedra granitica argamassada traco (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5

Volume de Alvenaria de Pedra Argamassada:

Arquibancada do Palco de Eventos = [(0,75m x 0,50m x 20,42m) + (0,5m x 0,50m
x 17,28m) + (0,25m x 0,5m x 15,71m)] = 12,69 m3

Alvenaria de Contencgéo do Nivel 52.70 para o Nivel 51,70 = 7,12m x
[(1,60m+1,0m)/2] x 0,2 = 1,85m3

21 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢@o mecanica e transporte m° Ehnlf AIVERETE EIE CEMIEAFED OF R £8) = CE (LA & LoTSi) & S:28i0 < 2,87
x0,2m = 3,31m?3

Alvenaria de Contencéo do Jardim 10 = 0,9m x (23,0m + 2,50m) x 0,2m = 4,59m?3

Alvenaria de Travamento da Calcada lateral a Rua B = 0,75m x 83,65m x 0,2m =

12,53m3

Total = 34,97 m3

Area da Parede de Conteng&o do Jardim 10 = 0,5m x 25,52 = 12,75 m2

Area da Parede de Contenc&o do Jardim 09 = 0,8m x 20,7m = 16,56 m?

Area da Parede de Contencéo do Nivel 52.70 para o Nivel 51.70 = 1,3m x 7,12m

=9,26 m?

Area da Parede de Contengdo da Rampa = 2,35m + 3,00m + 7,50m = 12,85m2 =

3,86 m2

Area da Parede de Contencéo do Jardim 01 = (4,58m + 5,64m + 7,9m) x 0,7m =

12,68m?

Area da Parede de Conteng&o do Jardim 02 = (2,65m + 21,10m + 2,50m) x 0,7m

=18,48m2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E Area da Parede de Contencéo do Jardim 03 = (2,65m + 14,65m + 2,62m) x 0,7m

2.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m?2 161,03 =13,84m?
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 Area da Parede de Contengao do Jardim 08 = (7,37m + 2,30m + 1,50m) x 0,7m =

7,82m?2

Area de Travamento dos Degraus das Escadarias = [(4,0m x 5,0m) + (5,0m x
6,0m) + (6,0m x 4,0m) + (7,0m x 3,0m)] x 0,2m = 19,0m?

Areas de Parede Apenas de Contorno dos Jardins e de Travamento dos Pisos =
[11,77m + 0,98m + 4,48m + 0,80m + 10,88m + 1,38m + 6,13m + 2,73m + 7,67m
+0,80m + 0,60m + 20,80m + 17,70m + (3 x 4 x 1,85m) + 1,27m + 6,80m + 0,8m
+1,11m + 8,47m + 12,01m + 2,70m + 9,50m + 2,50m + 2,50m + 7,0m + 4,32m +
9,16m + 2,50m + 13,53m + 1,77m + 3,12m + 3,34m + 9,85m + 2,35m + 7,72m +
7,85m] x 0,20 = 46,78m?

Total = 161,03 m2
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Area da Parede de Contenc&o do Jardim 10 = 0,5m x 25,52 = 12,75 m2

Area da Parede de Contencéo do Jardim 09 = 0,8m x 20,7m = 16,56 m?

Area da Parede de Contencéo do Nivel 52.70 para o Nivel 51.70 = 1,3m x 7,12m
=9,26 m?

Area da Parede de Contencéo da Rampa = 2,35m + 3,00m + 7,50m = 12,85m2 =
3,86 m?

Area da Parede de Contencéo do Jardim 01 = (4,58m + 5,64m + 7,9m) x 0,7m =
12,68m?2

Area da Parede de Contencéo do Jardim 02 = (2,65m + 21,10m + 2,50m) x 0,7m
= 18,48m?2

Area da Parede de Contencéo do Jardim 03 = (2,65m + 14,65m + 2,62m) x 0,7m
m?2 149,33 =13,84m?2
Area da Parede de Contenc&o do Jardim 08 = (7,37m + 2,30m + 1,50m) x 0,7m =
7,82m?

Area de Travamento dos Degraus das Escadarias = [(4,0m x 5,0m) + (5,0m x
6,0m) + (6,0m x 4,0m) + (7,0m x 3,0m)] x 0,2m = 19,0m?

Areas de Parede Apenas de Contorno dos Jardins e de Travamento dos Pisos =
[11,77m + 0,98m + 4,48m + 0,80m + 10,88m + 1,38m + 6,13m + 2,73m + 7,67m
+0,80m + 0,60m + 20,80m + 17,70m + (3 x 4 x 1,85m) + 1,27m + 6,80m + 0,8m
+1,11m + 8,47m + 12,01lm + 2,70m + 9,50m + 2,50m + 2,50m + 7,0m + 4,32m +
9,16m + 2,50m + 13,53m + 1,77m + 3,12m + 3,34m + 9,85m + 2,35m + 7,72m +
7,85m] x 0,15 = 35,08m2

Total = 149,33 m?

Grade de Protegdo do Parquinho Infantil = Area = (h = 1,10m) x (p = 7,58m +
4,85m + 0,46m + 6,37m + 7,67m + 10,50m) = 41,17m?

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

2.3

Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha mz

2 41,17

2.4

GABRIEL DIONIZIQ  [inado de forma digital por
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Area da Parede de Contenc&o do Jardim 10 = 0,5m x 25,52 = 12,75 m2
Area da Parede de Contencéo do Jardim 09 = 0,8m x 20,7m = 16,56 m?
Area da Parede de Contencéo do Nivel 52.70 para o Nivel 51.70 = 1,3m x 7,12m

=9,26 m?

Area da Parede de Contencéo da Rampa = 2,35m + 3,00m + 7,50m = 12,85m2 =

3,86 m?

Area da Parede de Contencéo do Jardim 01 = (4,58m + 5,64m + 7,9m) x 0,7m =

12,68m?2

Area da Parede de Contencéo do Jardim 02 = (2,65m + 21,10m + 2,50m) x 0,7m

=18,48m?

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM Area da Parede de Conteng&o do Jardim 03 = (2,65m + 14,65m + 2,62m) x 0,7m
25 PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE = m? 149,33 =13,84m2
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 Area da Parede de Contengéo do Jardim 08 = (7,37m + 2,30m + 1,50m) x 0,7m =
7,82m2

Area de Travamento dos Degraus das Escadarias = [(4,0m x 5,0m) + (5,0m x
6,0m) + (6,0m x 4,0m) + (7,0m x 3,0m)] x 0,2m = 19,0m?

Areas de Parede Apenas de Contorno dos Jardins e de Travamento dos Pisos =
[11,77m + 0,98m + 4,48m + 0,80m + 10,88m + 1,38m + 6,13m + 2,73m + 7,67m
+0,80m + 0,60m + 20,80m + 17,70m + (3 x 4 x 1,85m) + 1,27m + 6,80m + 0,8m
+1,11m + 8,47m + 12,01m + 2,70m + 9,50m + 2,50m + 2,50m + 7,0m + 4,32m +
9,16m + 2,50m + 13,53m + 1,77m + 3,12m + 3,34m + 9,85m + 2,35m + 7,72m +
7,85m] x 0,15 = 35,08m2

Total = 149,33 m2

Grade de Protegdo do Parquinho Infantil = Area = (h = 1,10m) x (p = 7,58m +
4,85m + 0,46m + 6,37m + 7,67m + 10,50m) = 41,17m?

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

2.6 BRILAHNTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO  m?2 47,33
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P Corrimao da Rampa = 6,16m?2
Corriméo em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e Comprimento do Corrimdo da Rampa de Acesso da Calcada lateral a Rua B ao
2.7 barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aco carbono, inclusive as verticais M 25,84 Nivel 51,70 (os lados da rampa) = 2,35m + 2,99m + 7,50m + 1,50m + 9,0m +
de apoio com diam= 1.1/2" 0,8m + 1,70m = 25,84

Assinado de forma digital por GABRIEL DIONIZIO
GABRIEL DIONIZIO SILVA:10778901416  SILVA:10778901416
Dados: 2021.09.22 16:33:54 -03'00"
GABRIEL DIONIZIO SILVA
» 3 ENGENHEIRO CIVIL
Coité do Néia/AL, 17 de Setembro de 2021 CREA/AL 0218292910 5/8



Area da Parede de Contenc&o do Jardim 10 = 0,5m x 25,52 = 12,75 m?

Area da Parede de Contenc&o do Jardim 09 = 0,8m x 20,7m = 16,56 m?
Area da Parede de Contenc&o do Nivel 52.70 para o Nivel 51.70 = 1,3m x 7,12m

=9,26 m?
Area da Parede de Contencédo da Rampa = 2,35m + 3,00m + 7,50m = 12,85m?2 =
3,86 m?2
Area da Parede de Contencéo do Jardim 01 = (4,58m + 5,64m + 7,9m) x 0,7m =
) 12,68m?
Area da Parede de Conteng¢éo do Jardim 02 = (2,65m + 21,10m + 2,50m) x 0,7m
=18,48m?
Alvenaria bloco ceramico vedacéo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 Area da Parede de Contencéo do Jardim 03 = (2,65m + 14,65m + 2,62m) x 0,7m
2.8 : oo _ m?2 161,03
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 =13,84m?
Area da Parede de Contencéo do Jardim 08 = (7,37m + 2,30m + 1,50m) x 0,7m =
7,82m2
Area de Travamento dos Degraus das Escadarias = [(4,0m x 5,0m) + (5,0m x
6,0m) + (6,0m x 4,0m) + (7,0m x 3,0m)] x 0,2m = 19,0m?2
Areas de Parede Apenas de Contorno dos Jardins e de Travamento dos Pisos =
[11,77m + 0,98m + 4,48m + 0,80m + 10,88m + 1,38m + 6,13m + 2,73m + 7,67m
+0,80m + 0,60m + 20,80m + 17,70m + (3 x 4 x 1,85m) + 1,27m + 6,80m + 0,8m
+1,11m + 8,47m + 12,01m + 2,70m + 9,50m + 2,50m + 2,50m + 7,0m + 4,32m +
9,16m + 2,50m + 13,53m + 1,77m + 3,12m + 3,34m + 9,85m + 2,35m + 7,72m +
7,85m] x 0,20 = 46,78m?2
Total = 161,03 m?
3 |MOVIMENTO DE TERRA | | |
Escavagéo para Regularizago de Nivel 52,70 = (Area = 74,28m2) x (0,10m) =
31 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até me 99 63 7,43m3
' 1,50m ' Escavacéo para Regularizagéo de Nivel 51,70 = (Area = 461,00m2) x (0,20m) =
92,20m?3
3.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 99,63 Volume igual ao Volume de Corte = 99,63m3
4 |PISOS E PAVIMENTACOES | | |
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO ) - . . _ )
4.1 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m 126,11 Area de Piso Intertravado colorido (cor amarela) = 126,11m
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
4.2 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. m? 648,36 Area de Piso Intertravado cor natura (cor cinza) = 648,36m?2
AF_12/2015
Fornecimento e instalagéo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
4.3 protecéo raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e méo de  m? 93,58 Area de recreacéo infantil (playgroud) = 93,58m2

obra especializada
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Area de Calgada (Calcada, Pavimentac&o sob Area de Recreacéo,
Pavimentacdes sobre as Calcadas, Rampa de Acesso ao Nivel 51,70, Requadro
da Arquibancada do Palco) = 40,84m2 + 412,79m?2 + 93,58m?2 + 19,79m?2 +
53,30m? = 620,30m?

EXECUGAO DE PASSEIO/CALCADA OU PISO DE CONCRETO COM
4.4 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m? 620,30
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, NAO ARMADO.

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL,

P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM Rampas de Acesso para portadores de deficiéncia = (5 Rampas) x (1,38

2

45 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXLUSIVE m 6.88 m?/rampa) = 6,88 m?
REGULARIZAGAO DE BASE

46 PINTURA PARA RAMPA DE ACESSO PCD m2 37.50 Rampas de Acesso para portadores de deficiéncia = (5 Ramf)as) x (7,5

m?/rampa) = 37,50 m?

5 |SERVIQOS DE JARDINAGEM | | |

5.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m2 483,17 Area Gramada compreendendo os 12 Jardins = 483,17m?
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU .

5.2 IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 17,00 17 Unidades

5.3 Fornecimento e plantio de herbaceas ornamentais (pingo de ouro) un 9,00 09 Unidade

6 |BRINQUEDOS E ACESSORIOS | | |

6.1 Brquuedo - plgy aventura, modelo M-205, da Ludico Brinquedos Inteligentes o un 1,00 01 Unidade
similar - fonecimento e montagem

6.2 Brquuedo - Gapgorra Dupla, modelo M-24, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou 1,00 01 Unidade
similar - fornecimento e montagem

6.3 Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 un 10,0 10 Unidades

réguas de madeira, inclusive pintura

Mesa c/ tampo @=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto
6.4 armado @=0,40m, e 4 bancos em concreto armado @=0,40m, com pintura acrilica un 4,0 04 Unidades

cor cinza grafite da Coral ou similar.

6.5 Balanco 3 lugares em aco industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1,0 01 Unidade

INSTALAGOES ELETRICAS

Poste reto teleconico flangeado, galvanizado, ref. PT - 100B/80L, h= 8 metros,

71 com 02 projetores, inclusive lampada de led 50/60w cada U L U Ureeles
s CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 Mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA c128 SIS 70 o)t :Iri;ce";‘;”mi't‘;‘;i'gt?flﬁg .
’ CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ' — = g P - T ’

Comprimento dos Cabos Terra = 8xComprimento_Postes = 64,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS Comprimento dos Eletrodutos = 8,0m + 10,10m + 19,55m + 0,70m + 7,60m +

7.3 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 158,0 14,0m + 1,0m + 14,15m + 1,10m + 27,95m + 18,20m + 22,10m + 12,40m +
AF_12/2015 1,15m = 158,00m.
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74 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - UN 8.0 08 Unidades
) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 ’
7.5 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 13,0 13 Unidades
7.6 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X100 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,0 02 Unidades
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E .
7 INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 8,0 08 Unidades
7.8 CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" UN 8 08 Unidades
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE .
79 SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1.0 O Bl
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - .
7.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1.0 UL
Envelopamento de eletroduto enterrado sob ruas e calcadas
711 GRAUTE FCK = 15MPA, TRACO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/AREIA GROSSA/BRITA ma 05 . |
. 0/ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. AF_02/2015 5 (8,0 metros de comprimento de rua enterrado) x (0,25 cm de lascura) x (0,40cm
de espessura) = 0,5 m3
8 ‘SERVICOS COMPLEMENTARES | ‘ ‘
8.1 Limpeza geral m? 1.938,68 Area do Terreno = 1.938,68m?2
8.2 Placa de inauguragao de obra em aluminio 0,6 x 0,8 m und 1,00 01 Unidade
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