
Item Descrição und Quant. Memória de Cálculo

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,0

1.1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 Duração da Obra = 0,5 x 6 = 3,0 meses

1.1.2 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,40 1 vistoria a cada 15 dias = 2 x 6 meses = 12 dias / 30 dias/mês = 0,4 mês  

1.1.3

FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR, COM AR-

CONDICIONADO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, 

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

MES 1,00 1 vistoria a cada 6 dias = 1 vistoria/6 dias x 180 = 30 dias = 1 mês  

1.1.4 CONSUMO DE ATÉ 100KWH, INCLUIINDO ICMS, PIS/PASEO E COFINS
KW/

H
600,00  [180 dias - (24 domingos + 24 sábados)] x 8h/dia x 0,50 KW/H =  528 KW/h

1.1.5 TARIFAS "A" ENTRE 0 E 20m³ FORNECIMENTO D'ÁGUA m³ 100,00  [180 dias - (24 domingos + 24 sábados)] x 0,50m³/dia =  66 m³

1.2
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (PLACA DA 

OBRA)
m² 6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA = 2,0 x 3,0m = 6,0m² 

1.3
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (PLACA DO 

IMA)
m² 2

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL = 1,0 x 2,0m = 

2m²

1.4 Demolição de piso de alta resistência m²  231,0 Área de Calçada Existente = 231,00 m²
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01 Unidade

Duração da Obra = 6 meses

1.6 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN 1,0

1.7 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN 1,0

1.8 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO 1,0 UN

1.8.1

PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS, 

PARQUES AQUÁTICOS, CALADÕES, CEMITÉRIOS, ÁREAS LIVRES  PARA 

RECREAÇÃO, FEIRAS E EXPOSIÇÕES - 0m² A 2.000m²

m²  1.938,68 Área do Terreno da Praça = 1.938,68m²

1.8.2
PRJETO ELÉTRICO DE EDIFICAÇÕES COMUNS INCLUINDO ÁREAS 

URBANIZADAS ACIMA DE 500m²
m²  1.938,68 Área do Terreno da Praça = 1.938,68m²

Perímetro da praça = 211,53 m

Altura do fechamento com tapume = 2,00m

Área total = 423,06 m²

1.10 Locação de praça com piquetes de madeira m² 1938,68 Área do Terreno = 1.938,68m²

1.6.1

CAMINHÃO BASCULANTE 14m³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_12/2014

CHP 3,00

m² 423,06TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/20181.9

6,00MESAluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais1.5

MOBILIZAÇÃO = 3 horas

1.7.1

CAMINHÃO BASCULANTE 14m³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_12/2014

CHP 3,00 DESMOBILIZAÇÃO = 3 horas
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2 ALVENARIAS, PAINÉIS E VEDAÇÕES

Volume de Alvenaria de Pedra Argamassada:

Arquibancada do Palco de Eventos = [(0,75m x 0,50m x 20,42m) + (0,5m x 0,50m 

x 17,28m) + (0,25m x 0,5m x 15,71m)] = 12,69 m³

Alvenaria de Contenção do Nível 52.70 para o Nível 51,70 = 7,12m x 

[(1,60m+1,0m)/2] x 0,2 = 1,85m³

Alvenaria de Contenção do Jardim 09 = 0,8m x (10,5m + 1,75m + 5,95m + 2,5m) 

x 0,2m = 3,31m³

Alvenaria de Contenção do Jardim 10 = 0,9m x (23,0m + 2,50m) x 0,2m = 4,59m³

Alvenaria de Travamento da Calçada lateral a Rua B = 0,75m x 83,65m x 0,2m = 

12,53m³ 

Total = 34,97 m³

Área da Parede de Contenção do Jardim 10 = 0,5m x 25,52 = 12,75 m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 09 = 0,8m x 20,7m = 16,56 m²

Área da Parede de Contenção do Nível 52.70 para o Nível 51.70 = 1,3m x 7,12m 

= 9,26 m²

Área da Parede de Contenção da Rampa = 2,35m + 3,00m + 7,50m = 12,85m² = 

3,86 m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 01 = (4,58m + 5,64m + 7,9m) x 0,7m = 

12,68m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 02 = (2,65m + 21,10m + 2,50m) x 0,7m 

= 18,48m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 03 = (2,65m + 14,65m + 2,62m) x 0,7m 

= 13,84m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 08 = (7,37m + 2,30m + 1,50m) x 0,7m = 

7,82m²

Área de Travamento dos Degraus das Escadarias = [(4,0m x 5,0m) + (5,0m x 

6,0m) + (6,0m x 4,0m) + (7,0m x  3,0m)] x 0,2m = 19,0m²

Áreas de Parede Apenas de Contorno dos Jardins e de Travamento dos Pisos = 

[11,77m + 0,98m + 4,48m + 0,80m + 10,88m + 1,38m + 6,13m + 2,73m + 7,67m 

+ 0,80m + 0,60m + 20,80m + 17,70m + (3 x 4 x 1,85m) + 1,27m + 6,80m + 0,8m 

+ 1,11m + 8,47m + 12,01m + 2,70m + 9,50m + 2,50m + 2,50m + 7,0m + 4,32m + 

9,16m + 2,50m + 13,53m + 1,77m + 3,12m + 3,34m + 9,85m + 2,35m + 7,72m + 

7,85m] x 0,20 = 46,78m²

Total = 161,03 m²

34,97m³
Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 

padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte
2.1

161,03m²

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

2.2
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Área da Parede de Contenção do Jardim 10 = 0,5m x 25,52 = 12,75 m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 09 = 0,8m x 20,7m = 16,56 m²

Área da Parede de Contenção do Nível 52.70 para o Nível 51.70 = 1,3m x 7,12m 

= 9,26 m²

Área da Parede de Contenção da Rampa = 2,35m + 3,00m + 7,50m = 12,85m² = 

3,86 m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 01 = (4,58m + 5,64m + 7,9m) x 0,7m = 

12,68m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 02 = (2,65m + 21,10m + 2,50m) x 0,7m 

= 18,48m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 03 = (2,65m + 14,65m + 2,62m) x 0,7m 

= 13,84m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 08 = (7,37m + 2,30m + 1,50m) x 0,7m = 

7,82m²

Área de Travamento dos Degraus das Escadarias = [(4,0m x 5,0m) + (5,0m x 

6,0m) + (6,0m x 4,0m) + (7,0m x  3,0m)] x 0,2m = 19,0m²

Áreas de Parede Apenas de Contorno dos Jardins e de Travamento dos Pisos = 

[11,77m + 0,98m + 4,48m + 0,80m + 10,88m + 1,38m + 6,13m + 2,73m + 7,67m 

+ 0,80m + 0,60m + 20,80m + 17,70m + (3 x 4 x 1,85m) + 1,27m + 6,80m + 0,8m 

+ 1,11m + 8,47m + 12,01m + 2,70m + 9,50m + 2,50m + 2,50m + 7,0m + 4,32m + 

9,16m + 2,50m + 13,53m + 1,77m + 3,12m + 3,34m + 9,85m + 2,35m + 7,72m + 

7,85m] x 0,15 = 35,08m²

Total = 149,33 m²

2.4
Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 

2"
m² 41,17

Grade de Proteção do Parquinho Infantil = Área = (h = 1,10m) x (p = 7,58m + 

4,85m + 0,46m + 6,37m + 7,67m + 10,50m) = 41,17m²

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

2.3 m² 149,33
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Área da Parede de Contenção do Jardim 10 = 0,5m x 25,52 = 12,75 m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 09 = 0,8m x 20,7m = 16,56 m²

Área da Parede de Contenção do Nível 52.70 para o Nível 51.70 = 1,3m x 7,12m 

= 9,26 m²

Área da Parede de Contenção da Rampa = 2,35m + 3,00m + 7,50m = 12,85m² = 

3,86 m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 01 = (4,58m + 5,64m + 7,9m) x 0,7m = 

12,68m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 02 = (2,65m + 21,10m + 2,50m) x 0,7m 

= 18,48m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 03 = (2,65m + 14,65m + 2,62m) x 0,7m 

= 13,84m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 08 = (7,37m + 2,30m + 1,50m) x 0,7m = 

7,82m²

Área de Travamento dos Degraus das Escadarias = [(4,0m x 5,0m) + (5,0m x 

6,0m) + (6,0m x 4,0m) + (7,0m x  3,0m)] x 0,2m = 19,0m²

Áreas de Parede Apenas de Contorno dos Jardins e de Travamento dos Pisos = 

[11,77m + 0,98m + 4,48m + 0,80m + 10,88m + 1,38m + 6,13m + 2,73m + 7,67m 

+ 0,80m + 0,60m + 20,80m + 17,70m + (3 x 4 x 1,85m) + 1,27m + 6,80m + 0,8m 

+ 1,11m + 8,47m + 12,01m + 2,70m + 9,50m + 2,50m + 2,50m + 7,0m + 4,32m + 

9,16m + 2,50m + 13,53m + 1,77m + 3,12m + 3,34m + 9,85m + 2,35m + 7,72m + 

7,85m] x 0,15 = 35,08m²

Total = 149,33 m²

Grade de Proteção do Parquinho Infantil = Área = (h = 1,10m) x (p = 7,58m + 

4,85m + 0,46m + 6,37m + 7,67m + 10,50m) = 41,17m²

Corrimão da Rampa = 6,16m²

2.7

Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e 

barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais 

de apoio com diam= 1.1/2"

M 25,84

Comprimento do Corrimão da Rampa de Acesso da Calçada lateral a Rua B ao 

Nível 51,70 (os lados da rampa) = 2,35m + 2,99m + 7,50m + 1,50m + 9,0m + 

0,8m + 1,70m = 25,84

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

2.5 m² 149,33

47,33m²

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILAHNTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

2.6
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Área da Parede de Contenção do Jardim 10 = 0,5m x 25,52 = 12,75 m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 09 = 0,8m x 20,7m = 16,56 m²

Área da Parede de Contenção do Nível 52.70 para o Nível 51.70 = 1,3m x 7,12m 

= 9,26 m²

Área da Parede de Contenção da Rampa = 2,35m + 3,00m + 7,50m = 12,85m² = 

3,86 m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 01 = (4,58m + 5,64m + 7,9m) x 0,7m = 

12,68m²
Área da Parede de Contenção do Jardim 02 = (2,65m + 21,10m + 2,50m) x 0,7m 

= 18,48m²
Área da Parede de Contenção do Jardim 03 = (2,65m + 14,65m + 2,62m) x 0,7m 

= 13,84m²

Área da Parede de Contenção do Jardim 08 = (7,37m + 2,30m + 1,50m) x 0,7m = 

7,82m²

Área de Travamento dos Degraus das Escadarias = [(4,0m x 5,0m) + (5,0m x 

6,0m) + (6,0m x 4,0m) + (7,0m x  3,0m)] x 0,2m = 19,0m²

Áreas de Parede Apenas de Contorno dos Jardins e de Travamento dos Pisos = 

[11,77m + 0,98m + 4,48m + 0,80m + 10,88m + 1,38m + 6,13m + 2,73m + 7,67m 

+ 0,80m + 0,60m + 20,80m + 17,70m + (3 x 4 x 1,85m) + 1,27m + 6,80m + 0,8m 

+ 1,11m + 8,47m + 12,01m + 2,70m + 9,50m + 2,50m + 2,50m + 7,0m + 4,32m + 

9,16m + 2,50m + 13,53m + 1,77m + 3,12m + 3,34m + 9,85m + 2,35m + 7,72m + 

7,85m] x 0,20 = 46,78m²

Total = 161,03 m²

3 MOVIMENTO DE TERRA

Escavação para Regularização de Nível 52,70 = (Área = 74,28m²) x (0,10m) = 

7,43m³

Escavação para Regularização de Nível 51,70 = (Área = 461,00m²) x (0,20m) = 

92,20m³

3.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 99,63 Volume igual ao Volume de Corte = 99,63m³

4 PISOS E PAVIMENTAÇÕES

4.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
m²  126,11 Área de Piso Intertravado colorido (cor amarela) = 126,11m²

4.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

m²  648,36 Área de Piso Intertravado cor natura (cor cinza) = 648,36m²

4.3

Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, 

proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de 

obra especializada

m²  93,58 Área de recreação infantil (playgroud) = 93,58m²

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 

(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09
m² 161,032.8

99,63m³
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m
3.1
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4.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO/CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, NÃO ARMADO.

m² 620,30

Área de Calçada (Calçada, Pavimentação sob Área de Recreação, 

Pavimentações sobre as Calçadas, Rampa de Acesso ao Nível 51,70, Requadro 

da Arquibancada do Palco) = 40,84m² + 412,79m² + 93,58m² + 19,79m² + 

53,30m² = 620,30m²  

4.5

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 

P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

m² 6,88
Rampas de Acesso para portadores de deficiência = (5 Rampas) x (1,38 

m²/rampa) = 6,88 m² 

4.6 PINTURA PARA RAMPA DE ACESSO PCD m² 37,50
Rampas de Acesso para portadores de deficiência = (5 Rampas) x (7,5 

m²/rampa) = 37,50 m² 

5 SERVIÇOS DE JARDINAGEM

5.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m²  483,17 Área Gramada compreendendo os 12 Jardins = 483,17m²

5.2
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 17,00 17 Unidades

5.3 Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro) un 9,00 09 Unidade

6 BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS

6.1
Brinquedo - play aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes o 

similar - fonecimento e montagem
un 1,00 01 Unidade

6.2
Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M-24, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou 

similar - fornecimento e montagem
un 1,00 01 Unidade

6.3
Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 

réguas de madeira, inclusive pintura
un  10,0 10 Unidades

6.4

Mesa c/ tampo  Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto 

armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica 

cor cinza grafite da Coral ou similar.

un  4,0 04 Unidades

6.5 Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1,0 01 Unidade

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1
Poste reto telecônico flangeado, galvanizado, ref. PT - 100B/80L, h= 8 metros, 

com 02 projetores, inclusive lâmpada de led 50/60w cada
und  8,0 08 Unidades

Comprimento dos Cabos Fase e Neutro = (Comprimento_Eletrodutos + 

8xL_CX_Passagem + 8xComprimento_Postes) x 2,0 = 448,8 

Comprimento dos Cabos Terra = 8xComprimento_Postes =  64,00

7.3

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 158,0

Comprimento dos Eletrodutos = 8,0m + 10,10m + 19,55m + 0,70m + 7,60m + 

14,0m + 1,0m + 14,15m + 1,10m + 27,95m + 18,20m + 22,10m + 12,40m + 

1,15m = 158,00m.

M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 Mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
7.2 512,8
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7.4
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN  8,0 08 Unidades

7.5 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN  13,0 13 Unidades

7.6 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X100 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,0 02 Unidades

7.7
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN  8,0 08 Unidades

7.8 CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" UN 8 08 Unidades

7.9
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  1,0 01 Unidade

7.10
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  1,0 01 Unidade

Envelopamento de eletroduto enterrado sob ruas e calçadas

(8,0 metros de comprimento de rua enterrado) x (0,25 cm de lascura) x (0,40cm 

de espessura) = 0,5 m³

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1 Limpeza geral m²  1.938,68 Área do Terreno = 1.938,68m²

8.2 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,6 x 0,8 m und 1,00 01 Unidade

0,5m³
GRAUTE FCK = 15MPA, TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/AREIA GROSSA/BRITA 

0/ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_02/2015
7.11

Coité do Nóia/AL, 17 de Setembro de 2021

GABRIEL DIONIZIO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
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