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de
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ARQ
HID

HID

HID

ESG

ELE

CAB

IMP

Conteudo da Prancha

PLANTA BAIXA E PLANTA
REFORMA

DETALHE WC PNE
LAYOUT PLANTA SUPERIOR
BARRILHETES

DET. - BOX ALIMENT. WC
MASC. PERPECTIVAS E
QUANTITATIVOS

ISOMETRICO CORTES E
QUANTITATIVOS

PLANTA BAIXA DO RAMAL DE
ESGOTO

PLANTA BAIXA, QUADRO DE
CARGAS E DIAGRAMA

PLANTA BAIXA E DETALHE
ELETROCALHA

PLANTA BAIXA E DETALHE
ELETROCALHA

Maceid/AL

Folha  Ultima
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02/03  nov/21
03/03 nov/21
01/03  nov/20
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01/01 nov/20
01/01 nov/20
01/01 nov/20
01/01 nov/20
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AL-COD-MCZ-VOL02-ESG-01-01_R0O
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APRESENTACAO

O presente documento é objeto do contrato de CT.5.158.00/2020, entre a METRICA
ENGENHARIA LTDA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO.

Os estudos aqui reunidos constituem os projetos executivos de arquitetura e complementares
de engenharia referente a reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio da CODEVASF,
compreendendo os projetos de: Arquitetura, Hidrdulico, Sanitario, Impermeabilizagdo, Elétrico e

Cabeamento Estruturado, localizado na Av. Aristeu de Andrade, 452, Farol, Maceio - AL.
Os estudos deste relatério encontram-se assim dispostos:

-Volume 1: Memorial Descritivo e Especificagcdes Técnicas — Edificacdo
-Volume 2: Projeto Arquitetdnico e Complementares de Engenharia

-Volume 3: Org¢amento
EMPRESA RESPONSAVEL PELO PROJETO

RAZAO SOCIAL: METRICA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 29.347.132/0001-76
SOCIO ADMINISTRADOR: THIAGO BARBOSA DE JESUS

ENDERECO: AV. JORGE AMADO, N2 1565, SALA 04 E 06, BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE, CEP:
49.025-330

TELEFONE: 79 3085-6511

E-MAIL: CONTATO@METRICAENG.COM.BR

REGISTRO DA EMPRESA NO CREA: 14538-6

RESPONSAVEIS TECNICOS PELOS PROJETOS:
ENG. CIVIL THIAGO BARBOSA — CREA 27156182-5
ENG. CIVIL DANIEL COSTA ALVES — CREA 271786070-3

DA CODIFICACAO DE DOCUMENTOS E DESENHOS DO PROJETO
A numeracdo dos desenhos e documentos é feita através de um cédigo de 15 (quinze) digitos

com o seguinte significado: PX-AAA-BBB-CCC-DDD-NN-JJ_RNN. Os dois primeiros digitos, PX,

representam o cédigo do projeto e podem ser:

v PE — Projeto Executivo
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v PB—Projeto Bésico

Os digitos AAA representam a abreviatura do nome do projeto. Ja os digitos BBB sdo a sigla do

municipio.

Os digitos CCC representam o tipo de obra no projeto ou unidades de cada sistema, e podem

ser:
v' EDF - Edificacdo
v INF —Infraestrutura
v' GER-Geral
Os digitos DDD representam o tipo de projeto ou documento e podem ser:
v' ARQ - Arquiteténico
v’ EST - Estrutural
v" HID - InstalacBes Hidraulica
v' ESG — Instalacdes Sanitéria
v DRE - InstalacBes de Aguas Pluviais
v" GAS — Gas (GLP/GN)
v" CLI - Climatizacdo
v"INC—Incéndio
v" ELE - Instala¢Bes Elétrica
v' CAB — Cabeamento Estruturado
v" CTV - Circuito Fechado de Televisdo
v' SPD-Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
v' EE — EspecificacBes Técnicas de Materiais e Equipamentos
v" MD — Memorial Descritivo
v" MC—Memodria de Célculo

v"  RE —Relatério
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Os digitos NN representam a numeracdo sequencial dos desenhos e documentos por
disciplina e tipo de obra.

Os digitos JJ representam a numeracao final dos desenhos e documentos por disciplina e tipo

de obra.

Os digitos RN, correspondem a numeragdo das revisdes de projeto, Sendo R de revisdo e NN a

numeragdo sequencial.
ELEMENTOS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE

Foram fornecidos pela CODEVASF para elaboracdo dos projetos executivos complementares

de engenharia os seguintes documentos:

v Projeto basico de arquitetura.
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2 ORGAMENTO RESUMIDO
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do S&o Francisco e do Parnaiba

METRICA ENGENHARIA EIRELI METRIC
Engenharia

BDI: 22,37% REVISAO: 01

CONTRATO: OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritorio da BDI P/ INSUMOS: 16,26% .
04/2021 CODEVASF em Maceio/AL HORISTA: 111,06% )
MENSALISTA: 69.78% DATA: Nov/2021
Planilha Orgcamentaria Resumida - Sem desoneragao

Item Descricao Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 29.950,99 12,30 %
2 REFORMA 157.333,70 64,59 %
3 HIDRAULICO 5.683,61 2,33%
4 SANITARIO 5.058,14 2,08 %
5 INSTALACOES ELETRICAS 33.168,53 13,62 %
6 INSTALACOES CABEAMENTO ESTRUTURADO 8.354,94 3,43 %
7 IMPERMEABILIZACAO 1.829,68 0,75 %
8 LIMPEZA DA OBRA 2.215,98 0,91 %

Total sem BDI

R$ 200.573,79

Total do BDI

R$ 43.021,78

Total Geral

R$ 243.595,57
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sdo Francisco e do Parnaiba

METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
CONTRATO: [OBJETO: Execucao de servicos para reforma do prédio onde sera instalado [BDI P/ INSUMOS: 21,96% '
04/2021 0 escritorio de apoio da Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20% )
MENSALISTA: 46,70% DATA: Nov/2021
Planilha Orgamentaria Resumida - Desonerado

Item Descricéo Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 28.555,88 11,56 %
2 REFORMA 161.434,47 65,35 %
3 HIDRAULICO 5.787,73 2,34 %
4 SANITARIO 5.061,14 2,05 %
5 INSTALACOES ELETRICAS 33.711,39 13,65 %
6 INSTALACOES CABEAMENTO ESTRUTURADO 8.515,98 3,45 %
7 IMPERMEABILIZACAO 1.814,12 0,73 %
8 LIMPEZA DA OBRA 2.133,30 0,86 %

Total sem BDI

R$ 193.838,52

Total do BDI

R$ 53.084,54

Total Geral

R$ 246.923,06
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3 ORGAMENTO SINTETICO
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METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia
BDI: 22,37% ~
CONTRATO: . . s ., BDI P/ INSUMOS: 16,26% REVISAO: 01
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritorio da CODEVASF em Maceio/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% ’
Planilha Or¢camentaria Sintética - Sem desoneragao
- . . Valor Unit

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES 29.954,40 12,30 %

11 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?2 12 334,86 409,77 4.917,24 2,02 %

1.2 00000327 Proprio Administracéo Local - Reforma Escritério Codevasf Macei6 Glob. 1 15.450,24 18.906,46 18.906,46 7,76 %

13 00000328 Proprio Mobilizag&o - Reforma Escritdrio Codevasf Maceid Un 1 462,00 565,35 565,35 0,23 %

14 00000329 Proprio Desmobilizacdo - Reforma Escritério Codevasf Maceio Un 1 462,00 565,35 565,35 0,23 %

15 00000329 Préprio LAUDO DA ESTRUTURA un 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2,05 %

2 REFORMA 157.346,16 64,59 %

2.1 DEMOLICAO 1.021,65 0,42 %
211 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM m?3 6,71 38,61 47,25 317,05 0,13 %

= REAPROVEITAMENTO. AE 12/2017
212 97644 SINAPI ifh/icz)gg??DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m?2 12,6 6,23 7,62 96,01 0,04 %
213 97645 SINAPI 25!\12/@233\107DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m?2 0,6 25,37 31,05 18,63 0,01 %
214 97633 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m?2 27 16,34 20,00 540,00 0,22 %

o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
215 3262 ORSE Remocéao de lavatério un 2 10,21 12,49 24,98 0,01 %
216 2095 ORSE Remocao de vaso sanitario un 2 10,21 12,49 24,98 0,01 %

2.2 ELEVACAO 26.771,15 10,98 %
291 10565 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execucéo m?2 38,4 51,35 62,84 2.413,06 0,99 %
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METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia
BDI: 22,37% ~
CONTRATO: . . Cg ., BDI P/ INSUMOS: 16,26% REVISAO: 01
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritorio da CODEVASF em Maceio/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% ’
Planilha Or¢camentaria Sintética - Sem desoneragao
- . . Valor Unit
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?2 45,74 78,10 95,57 4.371,37 1,79 %
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
222 87524 SINAPI LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO m?2 120 104,41 127,77 15.332,40 6,29 %
223 96366 SINAPI INTERNO, COM D~UAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P
204 3310 ORSE gg/z;;z)ijgo em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m? 91,48 5,29 6,47 591,88 0,24 %
2905 3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) m? 118,48 27,54 33,70 3.992,78 1,64 %
296 42 ORSE Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras m? 27 2,11 2,58 69,66 0,03 %
2.3 REVESTIMENTO 47.961,32 19,69 %
Revestimento ceramico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha m? 117,57 37,54 45,94 5.401,17 2,22%
232 4750 ORSE Cristal Eeg?, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacéo de base ou embogo
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = m?2 17,94 603,33 738,29 13.244,92 5,44 %
2.3.3 102254 SINAPI 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lIl-E, EXCLUSIVE
EERRAGENS AE _01/2021
234 96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m?2 283,65 84,46 103,35 29.315,23 12,03 %
- ESTRUTURA DE FIXACAQ. AF 05/2017 P
24 LOUCAS E METAIS 6.902,30 2,83 %
Cuba de aco inox 304, dimensdes 34 x 56cm, para instalagdo em bancada, ¢/ valvula un 1 493,00 603,28 603,28 0,25 %
cromada (deca ref 1623), sifao cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca
241 2021 ORSE linha c40 ref1159) e engate de plastico ou similares - Rev 03
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METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia
BDI: 22,37% ~
CONTRATO: BDI P/ INSUMOS: 16,26% REVISAO: 01
. . . el ., . , (]
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritorio da CODEVASF em Maceio/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% ’
Planilha Or¢camentaria Sintética - Sem desoneragao
- . . Valor Unit
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifdo cromado, valvula un 3 336,75 412,08 1.236,24 0,51 %
242 3671 ORSE cromada para lavatério, engate cromado
Lavatério louca (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifdo cromado, un 1 426,22 521,57 521,57 0,21 %
243 2089 ORSE vélvula cromada, engate cromado, exclusive torneira
Mictério de louga branca com siféo integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro un 1 510,08 624,18 624,18 0,26 %
24.4 10345 ORSE de presséo 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixagdo
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO UN 3 95,60 116,99 350,97 0,14 %
245 86915 SINAPI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saida horizontal, linha ravena, DECA un 4 451,91 553,00 2.212,00 0,91 %
ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixacdo DECA SP13 ou
246 9017 ORSE similar, anel de vedag&o e engate plastico
Vaso sanitario convencional, adaptado p/ deficiente fisico com elevagéo do piso, un 1 321,85 393,85 393,85 0,16 %
linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco,
247 7899 ORSE cj.fixagao, tubo de ligagdo e engate plastico, exceto cx. descarga - Rev 02
248 12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m?2 1,85 424,15 519,03 960,21 0,39 %
2.5 ESQUADRIAS 48.108,21 19,75 %
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, para sanitario un 1 1.222,84 1.496,39 1.496,39 0,61 %
251 7165 ORSE de de,fif:iente fisico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de
aluminio e=1mm) - Rev 03
252 3547 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, inclusive un 11 687,42 841,20 9.253,20 3,80 %
batente e ferraaens
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METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
CONTRATO: . . Cg .. BDI P/ INSUMOS: 16,26% REVISAC: 01
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritorio da CODEVASF em Maceio/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% ’
Planilha Or¢camentaria Sintética - Sem desoneragao
- . . Valor Unit
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
252 1889 ORSE Espelho plano 4mm m? 2,99 420,44 488,85 1.461,66 0,60 %
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), un 3 844,97 1.033,99 3.101,97 1,27 %
253 9692 ORSE p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em
divisérias granito ou marmore
255 1881 ORSE Vidro liso fumé 4mm m? 44,43 240,00 279,02 12.396,86 5,09 %
Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa m? 1 312,82 382,80 382,80 0,16 %

2.5.6 11948 ORSE inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura

256 11940 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro m? 3 297,82 364,44 1.093,32 0,45 %

257 11941 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m? 43,77 267,82 327,73 14.344,74 5,89 %

258 93195 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 5 50,72 62,07 310,35 0,13 %

COMPRIMENTO. AE 03/2016 i, _

259 93182 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 5 42,80 52,37 261,85 0,11 %
25.10 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 12,2 31,29 38,29 467,14 0,19 %
25.11 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 9,2 70,58 86,37 794,60 0,33 %

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE M 22,4 100,08 122,47 2.743,33 1,13 %
2.5:12 101965 SINAPI ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
2.6 PINTURA 5.181,82 2,13 %
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagédo de 01 m?2 223,74 18,93 23,16 5.181,82 2,13%
26.1 2289 ORSE dema&o de liquido selador e 02 dem&os de tinta pva latex convencional para interiores
2.7 RESTAURO 21.399,71 8,79 %
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METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
CONTRATO: BDI P/ INSUMOS: 16,26% REVISAO: 01

OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceié/AL

HORISTA: 111,06%
04/2021 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78%
Planilha Or¢camentaria Sintética - Sem desoneragao
- . . Valor Unit
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
271 4052 ORSE Restau_ro - Recuperacao de esquadria de madeira de obras histéricas c/ m? 68,75 116,71 142,82 9.818,88 4,03 %
aproveitamento de 75%
271 4918 ORSE Prefpar((j)_((jiedsubstrato por escarificagdo manual (corte de concreto) até 3,0cm de m? 16,62 215,11 263,23 4.374,88 1,80 %
orofundidade
Restauro - Recuperagéo de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e m 6,64 811,23 992,70 6.591,53 2,71 %
272 8742 ORSE proteg&o com tinta Nitoprimer
272 1859 ORSE Reviséo de esquadria de ferro m? 1 145,73 178,33 178,33 0,07 %
273 8274 ORSE Argamassa grout - cimento, areia média e pedrisco trago 1:3:2 m3 0,83 429,36 525,41 436,09 0,18 %
3 HIDRAULICO 5.683,46 2,33 %
3.1 TUBULACAO 2.117,76 0,87 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA M 41,54 24,70 30,23 1.255,75 0,52 %
311 94651 SINAPI DE EDIFICACAO QUE POSSUA:RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO M 13,29 15,98 19,55 259,82 0,11 %
3.12 89403 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 18,76 18,96 23,20 435,23 0,18 %
3.1.3 89356 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 8,54 15,98 19,55 166,96 0,07 %
3.1.4 89355 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
3.2 CONEXOES 1.491,50 0,61 %
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ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM UN 1 42,02 51,42 51,42 0,02 %

X11/2, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
3.21 94706 SINAPI POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAGCAO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 10 3,40 4,16 41,60 0,02 %
322 89538 SINAPI SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FEORNECIMENTO F INSTAI ACAQ_AF 12/2014
323 1084 ORSE Bucha de reducéo longa de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 50 x 32mm un 2 19,09 23,36 46,72 0,02 %

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM UN 4 9,16 11,21 44,84 0,02 %
324 89380 SINAPI RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AE_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 3 13,14 16,08 48,24 0,02 %
3.25 89501 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 5 6,53 7,99 39,95 0,02 %
3.2.6 89492 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 12 3,98 4,87 58,44 0,02 %
3.2.7 89481 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
328 4964 ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d=20mm x 1/2" un 15 14,87 18,20 273,00 0,11 %
3929 4965 ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d=25mm x 3/4" un 2 16,80 20,56 41,12 0,02 %
3210 1143 ORSE Joelho de reducéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25 x 20mm un 6 9,88 12,09 72,54 0,03 %
3211 89625 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 21,07 25,78 25,78 0,01 %

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 §
3212 89617 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3 5,78 7,07 21,21 0,01 %
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

3213 1181 ORSE Té de reducéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam =50 x 32mm un 3 31,75 38,85 116,55 0,05 %
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3214 1176 ORSE Té de redugédo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25 x 20mm un 9 11,93 14,60 131,40 0,05 %
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO UN 5 70,93 86,80 434,00 0,18 %
3.2.15 89987 SINAPI E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
3216 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ?OLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - UN 1 36,52 44,69 44,69 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
33 DIVERSOS 2.074,20 0,85 %
Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em un 3 109,46 133,95 401,85 0,16 %
plastico ABS branco, com visor frontal para controle de substituicéo do papel
333 12208 ORSE interfolha e fundo em Plastico ABS cinza.
333 7611 ORSE Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 4 66,33 81,17 324,68 0,13 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 2 260,61 318,91 637,82 0,26 %
334 100868 SINAPI FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 1 249,89 305,79 305,79 0,13 %
3.35 100867 SINAPI FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
336 12122 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar un 2 165,10 202,03 404,06 0,17 %
4 SANITARIO 5.057,51 2,08 %
4.1 TUBULACAO 2.331,36 0,96 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 13,79 51,02 62,43 860,91 0,35 %
411 89714 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 9,31 20,80 25,45 236,94 0,10 %
412 89799 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 12/2014
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 12,99 40,37 49,40 641,71 0,26 %
413 89713 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AE_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 2,07 13,08 16,01 33,14 0,01 %
4.1.4 89798 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AE _12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 10,92 26,75 32,73 357,41 0,15 %
4.15 89712 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AE_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 9,24 17,80 21,78 201,25 0,08 %
4.16 89711 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AE_12/2014

4.2 CONEXOES 2.726,15 1,12 %

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 7 23,63 28,92 202,44 0,08 %
421 89744 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 2 18,24 22,32 44,64 0,02 %
422 89737 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 6 10,32 12,63 75,78 0,03 %
423 89731 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNEC]DO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 6 9,30 11,38 68,28 0,03 %
424 89724 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNEC}IDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

425 1671 ORSE Joelho de 90° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundario, diam = 40mm un 5 12,36 15,12 75,60 0,03 %
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 3 23,56 28,83 86,49 0,04 %
426 89746 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 1 19,25 23,56 23,56 0,01 %
4.2.7 89739 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 4 11,02 13,49 53,96 0,02 %
428 89732 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 2 6,32 7,73 15,46 0,01 %
429 89726 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 22 18,34 22,44 493,68 0,20 %
4.210 89778 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 8 14,75 18,05 144,40 0,06 %
4211 89774 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 15 8,84 10,82 162,30 0,07 %
4212 89753 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
4213 1662 ORSE Té sanitario em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 75mm un 3 44,95 55,01 165,03 0,07 %

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 2 32,81 40,15 80,30 0,03 %
4214 89786 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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4215 1659 ORSE Té sanitario em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x 50mm un 3 37,49 45,88 137,64 0,06 %
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 4 19,57 23,95 95,80 0,04 %
4.2.16 89784 SINAPI ELASTICA, FORNECJDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN 4 46,54 56,95 227,80 0,09 %
4217 89797 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA, FORNE(;IDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, UN 1 21,58 26,41 26,41 0,01 %
4.2.18 89785 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNEC]DO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
4219 1636 ORSE Jungéo simples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 50mm un 5 44,11 53,98 269,90 0,11 %
4.2.20 7504 ORSE Terminal de ventilagdo em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 75mm un 1 17,26 21,12 21,12 0,01 %
42201 9365 ORSE Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega un 1 61,64 75,43 75,43 0,03 %
Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, un 4 28,68 35,10 140,40 0,06 %
4.2.22 7824 ORSE branca, com tampa cega, Tigre ou similar
4.2.23 1703 ORSE Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com grelha acabamento branco un 1 32,47 39,73 39,73 0,02 %
5! INSTALACOES ELETRICAS 33.153,43 13,62 %
5.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO 274,54 0,11 %
Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de acgo, para até 16 disjuntores, com un 1 224,35 274,54 274,54 0,11 %
511 12224 ORSE barramento, padrédo DIN, exclusive disjuntores
5.2 PONTOS ELETRICOS 3.900,61 1,60 %
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INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 17 25,65 31,39 533,63 0,22 %
521 91953 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1 76,43 93,53 93,53 0,04 %
5.2.2 91975 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 29 27,23 33,32 966,28 0,40 %
523 92000 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 8 43,81 53,61 428,88 0,18 %
524 92008 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 31 49,51 60,59 1.878,29 0,77 %
5.2.5 92004 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
5.3 ELETRODUTOS E CONEXOES 4.503,52 1,85 %
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 408,19 7,50 9,18 3.747,18 1,54 %
53.1 91834 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO_AE 12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 62,25 9,93 12,15 756,34 0,31 %
532 91836 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE_12/2015
5.4 CHAVES E DISJUNTORES 263,43 0,11 %
541 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 4 12,54 15,35 61,40 0,03 %
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
542 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1 13,53 16,56 16,56 0,01 %
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
543 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 3 14,71 18,00 54,00 0,02 %
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
544 11562 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), curva un 1 107,44 131,47 131,47 0,05 %
C. corrente 10KA
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55 FIOS E CABOS 14.746,50 6,06 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 528,9 4,36 5,34 2.824,33 1,16 %
5.5.1 91926 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 1344,1 7,25 8,87 11.922,17 4,90 %
55.2 91928 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
5.6 LUMINARIAS 9.464,83 3,89 %
5.6.1 9624 ORSE Luminéria de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar un 11 68,98 84,41 928,51 0,38 %
5.6.2 7230 ORSE Luminéaria fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01 un 36 193,77 237,12 8.536,32 3,50 %
6 INSTALACOES CABEAMENTO ESTRUTURADO 8.353,71 3,43 %
6.1 CENTRAL 890,49 0,37 %
6.1.1 8439 ORSE Fornecimento e instalag&o de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm un 1 727,70 890,49 890,49 0,37 %
6.2 PONTOS 1.589,81 0,65 %
6.2.1 98308 SINAPI ;Sl\/i?/nglPéARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 33,38 40,85 40,85 0,02 %
6.2.2 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 24 52,74 64,54 1.548,96 0,64 %
6.3 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXOES 3.688,87 1,52 %
6.3.1 762 ORSE Forn.ec.ilm?nto e instalagao de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa m 36,95 39,09 47,83 1.767,32 0,73 %
ou similar
6.3.2 8118 ORSE C.un.lla ;/ertical 500 x 100 mm para eletrocalha metélica, angulo 90° (ref. Mopa ou un 1 135,54 165,86 165,86 0,07 %
similar
6.3.3 7879 ORSE S.uplortf vertical 100 x 50 mm para fixacéo de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou un 18 13,37 16,36 294,48 0,12 %
similar
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CONTRATO: . . s ., BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritorio da CODEVASF em Maceio/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% ’
Planilha Or¢camentaria Sintética - Sem desoneragao
- . . Valor Unit
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
6.3.4 7878 ORSE Emenda in_terna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metélica (ref. un 12 13,52 16,54 198,48 0,08 %
Moba ou similar)
6.3.5 7877 ORSE Cur\{a _r:or)izontal 100 x 50 mm para eletrocalha metéalica, com angulo 90° (ref.: mopa un 1 26,97 33,00 33,00 0,01 %
ou similar
6.3.6 7820 ORSE Juncéo para eletrocalha metalica 100mm(ref. Mopa ou similar) un 1 20,71 25,34 25,34 0,01 %
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 127,18 7,74 9,47 1.204,39 0,49 %
6.3.7 91854 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAQ_AE _12/2015
6.4 FIOS E CABOS 2.184,54 0,90 %
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO M 577,92 3,09 3,78 2.184,54 0,90 %
6.4.1 98297 SINAPI INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
7 IMPERMEABILIZACAO 1.830,60 0,75 %
71 08555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m2 65,92 22,69 27,77 1.830,60 0,75 %
: MEMBRANA ACRILICA. 3 DEMAOS. AF_06/2018
8 LIMPEZA DA OBRA 2.216,30 0,91 %
8.1 99805 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO m?2 117,57 7,83 9,58 1.126,32 0,46 %
) ACIDO MURIATICO. AF_04/2019
8.2 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m?2 334,35 2,66 3,26 1.089,98 0,45 %
Total sem BDI 200.573,79
Total do BDI 43.021,78
Total Geral 243.595,57
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do S&o Francisco e do Parnaiba

METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO:_Execucao de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritorio de apoio  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
icipi i6 HORISTA: 82,20%
04/2021 da Codevasf, no Municipio de Maceid/AL 0 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70%
Orgamento Sintético - Desonerado
Item Cédigo Banco Descrigéo und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 28.547,57 11,56 %
1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 12 329,92 424,05 5.088,60 2,06 %
1.2 00000327 Proprio Administracéo Local - Reforma Escritério Codevasf Macei6 Glob. 1 13.437,60 17.271,35 17.271,35 6,99 %
1.3 00000328 Préprio Mobilizagéo - Reforma Escritério Codevasf Maceid Un 1 462,00 593,81 593,81 0,24 %
14 00000329 Préprio Desmobilizagéo - Reforma Escritério Codevasf Maceid Un 1 462,00 593,81 593,81 0,24 %
15 00000329 Préprio LAUDO DA ESTRUTURA un 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2,02 %
2 REFORMA 161.395,36 65,35 %
2.1 DEMOLICAO 963,66 0,39 %
2.1.1 97622 SINAPI DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM m?3 6,71 34,73 44,64 299,53 0,12 %

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
2.1.2 97644 SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m?2 12,6 5,59 7,18 90,47 0,04 %

AF 12/2017
2.1.3 97645 SINAPI REMOQAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m?2 0,6 23,61 30,35 18,21 0,01 %

AF 12/2017
214 97633 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m?2 27 14,65 18,83 508,41 0,21 %

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
2.15 3262 ORSE Remocéao de lavatério un 2 9,15 11,76 23,52 0,01 %
2.1.6 2095 ORSE Remocéao de vaso sanitario un 2 9,15 11,76 23,52 0,01 %
2.2 ELEVA(;AO 27.231,02 11,03 %
221 10565 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execucéo m?2 38,4 51,35 66,00 2.534,40 1,03 %
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do S&o Francisco e do Parnaiba

METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO:_Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritorio de apoio |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
icipi i6 HORISTA: 82,20%
04/2021 da Codevasf, no Municipio de Maceid/AL 0 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70%
Orgamento Sintético - Desonerado
Item Cddigo Banco Descrigéo uUnd Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
222 87524 SINAPI ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?2 45,74 73,25 94,15 4.306,42 1,74 %
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
2.2.3 96366 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO m2 120 102,92 132,28 15.873,60 6,43 %
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P
224 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m? 91,48 4,93 6,34 579,98 0,23 %
08/2015
225 3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) m? 118,48 25,42 32,67 3.870,74 1,57 %
2.2.6 42 ORSE Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras m? 27 1,90 2,44 65,88 0,03 %
2.3 REVESTIMENTO 49.715,52 20,13 %
232 4750 ORSE Revestimento cerdmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha m? 117,57 36,24 46,58 5.476,41 222%
Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacéo de base ou embogo
2.3.3 102254 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = m?2 17,94 596,30 766,42 13.749,57 5,57 %
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lIl-E, EXCLUSIVE
FFRRAGFNS AF 01/2021
234 96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m?2 283,65 83,63 107,49 30.489,54 12,34 %
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P
24 LOUCAS E METAIS 7.125,58 2,89 %
241 2021 ORSE Cuba de aco inox 304, dimensdes 34 x 56cm, para instalagdo em bancada, ¢/ valvula un 1 489,15 628,70 628,70 0,25 %

cromada (deca ref 1623), sifao cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca
linha c40 ref1159) e engate de plastico ou similares - Rev 03
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do S&o Francisco e do Parnaiba

METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO:_Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritorio de apoio |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
icipi i6 HORISTA: 82,20%
04/2021 da Codevasf, no Municipio de Maceid/AL 0 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70%
Orgamento Sintético - Desonerado
Item Cédigo Banco Descrigéo und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
242 3671 ORSE Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifdo cromado, valvula un 3 330,01 424,16 1.272,48 0,52 %
cromada para lavatério, engate cromado
2.4.3 2089 ORSE Lavatério louca (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifdo cromado, un 1 419,48 539,16 539,16 0,22 %
valvula cromada, engate cromado, exclusive torneira
244 10345 ORSE Mictério de louga branca com siféo integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro un 1 497,76 639,77 639,77 0,26 %
de presséo 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixagdo
245 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO UN 3 95,33 122,53 367,59 0,15 %
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
2.4.6 9017 ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saida horizontal, linha ravena, DECA un 4 442,28 568,46 2.273,84 0,92 %
ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixacdo DECA SP13 ou
similar, anel de vedagéo e engate plastico
247 7899 ORSE Vaso sanitario convencional, adaptado p/ deficiente fisico com elevagéo do piso, un 1 313,07 402,39 402,39 0,16 %
linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco,
cj.fixagéo, tubo de ligagao e engate plastico, exceto cx. descarga - Rev 02
2.4.8 12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m?2 1,85 421,25 541,43 1.001,65 0,41 %
25 ESQUADRIAS 49.957,71 20,23 %
251 7165 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, para sanitario un 1 1.210,22 1.555,50 1.555,50 0,63 %
de deficiente fisico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de
aluminio e=1mm) - Rev 03
25.2 3547 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, inclusive un 11 674,80 867,32 9.540,52 3,86 %

batente e ferraaens
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METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO:_Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritorio de apoio |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
icipi i6 HORISTA: 82,20%
04/2021 da Codevasf, no Municipio de Maceid/AL DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70%
Orgamento Sintético - Desonerado
Item Cédigo Banco Descrigéo und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
252 1889 ORSE Espelho plano 4mm m? 2,99 420,44 512,77 1.533,18 0,62 %
253 9692 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), un 3 832,41 1.069,90 3.209,70 1,30 %
p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em
divisérias granito ou marmore
22515/ 1881 ORSE Vidro liso fumé 4mm m? 44,43 240,00 292,70 13.004,66 5,26 %
256 11948 ORSE Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa m? 1 309,46 397,75 397,75 0,16 %
inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura
256 11940 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro m? 3 294,46 378,47 1.135,41 0,46 %
257 11941 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m? 43,77 264,46 339,91 14.877,86 6,02 %
25.8 93195 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 5 49,77 63,97 319,85 0,13 %
COMPRIMENTO. AF 03/2016 : .
2.5.9 93182 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 5 41,94 53,91 269,55 0,11 %
2.5.10 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 12,2 30,53 39,24 478,73 0,19 %
25.11 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 9,2 68,91 88,57 814,84 0,33 %
2.5.12 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE M 22,4 97,95 125,90 2.820,16 1,14 %
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
2.6 PINTURA 4.991,64 2,02 %
2.6.1 2289 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagédo de 01 m?2 223,74 17,36 22,31 4.991,64 2,02 %
dema&o de liquido selador e 02 dem&os de tinta pva latex convencional para interiores
2.7 RESTAURO 21.410,23 8,67 %
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METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO:_Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritorio de apoio |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
icipi i6 HORISTA: 82,20%
04/2021 da Codevasf, no Municipio de Maceid/AL 0 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70%
Orgamento Sintético - Desonerado
Item Cédigo Banco Descrigéo und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
271 4052 ORSE Restauro - Recuperacéo de esquadria de madeira de obras histéricas ¢/ m? 68,75 110,26 141,72 9.743,25 3,95 %
aoroveitamento de 75%
271 4918 ORSE Preparo de substrato por escarificacéo manual (corte de concreto) até 3,0cm de m? 16,62 193,36 248,53 4.130,57 1,67 %
orofundidade
272 8742 ORSE Restauro - Recuperagéo de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e m 6,64 808,83 1.039,59 6.902,88 2,79 %
prote¢&o com tinta Nitoprimer
272 1859 ORSE Reviséo de esquadria de ferro m? 1 143,76 184,77 184,77 0,07 %
2.7.3 8274 ORSE Argamassa grout - cimento, areia média e pedrisco trago 1:3:2 m3 0,83 420,66 540,67 448,76 0,18 %
3 HIDRAULICO 5.785,59 2,34 %
3.1 TUBULACAO 2.121,00 0,86 %
3.1.1 94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA M 41,54 23,91 30,73 1.276,52 0,52 %
DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
3.1.2 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO M 13,29 15,43 19,83 263,54 0,11 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
3.1.3 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 18,76 17,43 22,40 420,22 0,17 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
3.1.4 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 8,54 14,64 18,82 160,72 0,07 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
3.2 CONEXOES 1.505,40 0,61 %
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METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucao de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
icipi i6 HORISTA: 82,20%
04/2021 da Codevasf, no Municipio de Macei6/AL 0 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70%
Orgamento Sintético - Desonerado
Item Cédigo Banco Descrigéo und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
3.2.1 94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM UN 1 41,27 53,04 53,04 0,02 %
X11/2, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2016
3.2.2 89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 10 3,23 4,15 41,50 0,02 %
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNFCIMFENTO F INSTAI ACAO. AF 12/2014
3.2.3 1084 ORSE Bucha de reducéo longa de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 50 x 32mm un 2 18,13 23,30 46,60 0,02 %
3.2.4 89380 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM UN 4 8,75 11,25 45,00 0,02 %
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014 )
325 89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 3 12,69 16,31 48,93 0,02 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
3.2.6 89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 5 6,22 7,99 39,95 0,02 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
3.2.7 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 12 3,72 4,78 57,36 0,02 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
3.2.8 4964 ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d=20mm x 1/2" un 15 14,02 18,02 270,30 0,11 %
3.2.9 4965 ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d=25mm x 3/4" un 2 15,95 20,50 41,00 0,02 %
3.2.10 1143 ORSE Joelho de reducéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25 x 20mm un 6 9,19 11,81 70,86 0,03 %
3.2.11 89625 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 20,47 26,31 26,31 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 )
3.2.12 89617 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3 5,44 6,99 20,97 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
3.2.13 1181 ORSE Té de reducéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam =50 x 32mm un 3 30,60 39,33 117,99 0,05 %
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METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio  |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 da Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%

DATA: Nov/2021

Orgamento Sintético - Desonerado

Item Cédigo Banco
3.2.14 1176 ORSE
3.2.15 89987 SINAPI
3.2.16 94492 SINAPI
33

3.33 12208 ORSE
3.3.3 7611 ORSE
3.34 100868 SINAPI
3.35 100867 SINAPI
3.3.6 12122 ORSE
4

4.1

4.1.1 89714 SINAPI
4.1.2 89799 SINAPI

Descrigéo

Té de redugédo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25 x 20mm

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

DIVERSOS

Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em
plastico ABS branco, com visor frontal para controle de substituicéo do papel
interfolha e fundo em Plastico ABS cinza.

Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar
SANITARIO
TUBULACAO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF 12/2014

und

un

UN

UN

un

un

UN

UN

un

Quant.

13,79

9,31

Valor Unit Valor Unit

com BDI

11,19 14,38
70,00 89,97
36,04 46,32
108,32 139,22
65,76 84,52
257,86 331,43
247,14 317,65
164,53 211,47
47,94 61,62
20,35 26,16

Total

129,42

449,85

46,32
2.159,19

417,66

338,08

662,86

317,65

422,94
5.059,47
2.312,29

849,74

243,55

Peso (%)

32

0,05 %

0,18 %

0,02 %
0,87 %

0,17 %

0,14 %

0,27 %

0,13 %

0,17 %
2,05 %
0,94 %

0,34 %

0,10 %
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METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
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BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio  |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
icipi i6 HORISTA: 82,20%
04/2021 da Codevasf, no Municipio de Macei6/AL 0 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70%
Orgamento Sintético - Desonerado
Item Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
4.1.3 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 12,99 38,03 48,88 634,95 0,26 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014
4.1.4 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 2,07 12,88 16,55 34,26 0,01 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILA(;AO.
AF 12/2014
4.1.5 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 10,92 25,17 32,35 353,26 0,14 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014
4.1.6 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 9,24 16,55 21,27 196,53 0,08 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF ‘I?I?Q‘I 4
42 CONEXOES 2.747,18 1,11 %
4.2.1 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 7 22,59 29,03 203,21 0,08 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
4.2.2 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 2 17,45 22,43 44,86 0,02 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
4.2.3 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 6 9,77 12,56 75,36 0,03 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
4.2.4 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 6 8,89 11,43 68,58 0,03 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
425 1671 ORSE Joelho de 90° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundario, diam = 40mm un 5 11,90 15,30 76,50 0,03 %
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BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio  |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
icipi i6 HORISTA: 82,20%
04/2021 da Codevasf, no Municipio de Macei6/AL 0 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70%
Orgamento Sintético - Desonerado
Item Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
4.2.6 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 3 22,52 28,94 86,82 0,04 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
427 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 1 18,46 23,73 23,73 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
4238 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 4 10,47 13,46 53,84 0,02 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
429 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 2 5,91 7,60 15,20 0,01 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
4.2.10 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 22 17,63 22,66 498,52 0,20 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
4.2.11 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 8 14,20 18,25 146,00 0,06 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
4.2.12 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 15 8,50 10,93 163,95 0,07 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
4.2.13 1662 ORSE Té sanitario em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 75mm un 3 43,18 55,50 166,50 0,07 %
4.2.14 89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 2 31,77 40,83 81,66 0,03 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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Orgamento Sintético - Desonerado
Item Cédigo Banco Descrigéo und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
4.2.15 1659 ORSE Té sanitario em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x 50mm un 3 36,06 46,35 139,05 0,06 %
4.2.16 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 4 18,86 24,24 96,96 0,04 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
4.2.17 89797 SINAPI JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN 4 45,16 58,04 232,16 0,09 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
4.2.18 89785 SINAPI JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, UN 1 20,87 26,82 26,82 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
4.2.19 1636 ORSE Jungéo simples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 50mm un 5 42,34 54,42 272,10 0,11 %
4.2.20 7594 ORSE Terminal de ventilagdo em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 75mm un 1 16,99 21,84 21,84 0,01 %
4221 9365 ORSE Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega un 1 59,71 76,75 76,75 0,03 %
4.2.22 7824 ORSE Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, un 4 26,75 34,38 137,52 0,06 %
branca, com tampa cega, Tigre ou similar
4.2.23 1703 ORSE Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com grelha acabamento branco un 1 30,54 39,25 39,25 0,02 %
5! INSTALAQOES ELETRICAS 33.685,78 13,65 %
5.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO 274,22 0,11 %
5.1.1 12224 ORSE Quadro de distribui¢cdo de embutir, em chapa de acgo, para até 16 disjuntores, com un 1 213,35 274,22 274,22 0,11 %
barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores
5.2 PONTOS ELETRICOS 3.892,19 1,58 %
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Item Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

521 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 17 24,40 31,36 533,12 0,22 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2015

5.2.2 91975 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1 73,03 93,87 93,87 0,04 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2015

5.2.3 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 29 25,95 33,35 967,15 0,39 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2015

524 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 8 41,79 53,71 429,68 0,17 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2015

5.25 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 31 46,89 60,27 1.868,37 0,76 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015

53 ELETRODUTOS E CONEXOES 4.430,12 1,80 %

53.1 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 408,19 7,02 9,02 3.681,87 1,49 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO. AF 17!7015

53.2 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 62,25 9,35 12,02 748,25 0,30 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF 12/2015

5.4 CHAVES E DISJUNTORES 270,86 0,11 %

54.1 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 4 12,34 15,86 63,44 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

5.4.2 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1 13,26 17,04 17,04 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

5.4.3 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 3 14,33 18,42 55,26 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

544 11562 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), curva un 1 105,13 135,12 135,12 0,05 %

C. corrente 10KA
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Orgamento Sintético - Desonerado
Item Cédigo Banco Descrigéo und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
55 FIOS E CABOS 15.127,26 6,13 %
551 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CI-iAMA 450/750 V, PARA M 528,9 4,24 5,45 2.882,51 1,17 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
55.2 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAJ\/IA 450/750 V, PARA M 1344,1 7,09 9,11 12.244,75 4,96 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
5.6 LUMINARIAS 9.691,13 3,92 %
5.6.1 9624 ORSE Luminéria de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar un 11 65,13 83,71 920,81 0,37 %
5.6.2 7230 ORSE Luminaria fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01 un 36 189,54 243,62 8.770,32 3,55 %
6 INSTALACOES CABEAMENTO ESTRUTURADO 8.507,19 3,45 %
6.1 CENTRAL 926,69 0,38 %
6.1.1 8439 ORSE Fornecimento e instalag&o de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm un 1 720,99 926,69 926,69 0,38 %
6.2 PONTOS 1.641,87 0,66 %
6.2.1 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 32,51 41,79 41,79 0,02 %
6.2.2 98307 SINAPI ?gl\/}ilDzX%gE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019 UN 24 51,87 66,67 1.600,08 0,65 %
6.3 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXOES 3.667,40 1,49 %
6.3.1 762 ORSE Fornecimento e instalacéo de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa m 36,95 37,55 48,26 1.783,21 0,72 %
6.3.2 8118 ORSE gts;;ncgzical 500 x 100 mm para eletrocalha metélica, angulo 90° (ref. Mopa ou un 1 134,39 172,73 172,73 0,07 %
6.3.3 7879 ORSE gtrjnpllc?r?e vertical 100 x 50 mm para fixacédo de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou un 18 12,60 16,19 291,42 0,12 %

similan
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CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio  |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 da Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%

DATA: Nov/2021

Orgamento Sintético - Desonerado

Item Cédigo Banco Descrigéo und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

6.3.4 7878 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metalica (ref. un 12 12,75 16,39 196,68 0,08 %
Moba ou similar)

6.3.5 7877 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metélica, com angulo 90° (ref.: mopa un 1 26,20 33,67 33,67 0,01 %
ou similan

6.3.6 7820 ORSE Juncéo para eletrocalha metalica 100mm(ref. Mopa ou similar) un 1 19,23 24,72 24,72 0,01 %

6.3.7 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 127,18 7,13 9,16 1.164,97 0,47 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO. AF 12/2015

6.4 FIOS E CABOS 2.271,23 0,92 %

6.4.1 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO M 577,92 3,06 3,93 2.271,23 0,92 %
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

7 IMPERMEABILIZACAO 1.812,14 0,73 %

7.1 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m? 65,92 21,39 27,49 1.812,14 0,73 %
MEMBRANA ACRILICA. 3 DEMAOS. AF 06/2018

8 LIMPEZA DA OBRA 2.129,96 0,86 %

8.1 99805 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO m2 117,57 7,10 9,13 1.073,41 0,43 %
ACIDO MURIATICO. AF 04/2019

8.2 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 334,35 2,46 3,16 1.056,55 0,43 %

Total sem BDI 193.838,52

Total do BDI 53.084,54

Total Geral 246.923,06
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METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
eEn g enharia
SDI: 22,37% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritorio da CODEVASF em BDI P/ INSUMOS: 16,26% '
=7z . 0,
04/2021 Maceié/AL HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78%
Cronograma Fisico e Financeiro
ltem Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
29.954.40_ 29954 40
2 REFORMA 100,00% 23,77% 64,08% 9,52% 2,63%
157.346.16 37 397 23 100 834 07 14 973 47 4141 39
2.1 DEMOLICAO 100,00% 100,00%
1.021.65 1.021 65
2.2 ELEVACAO 100,00% 20,00% 80,00%
26.771 .15 5 354 23 21.416 92
2.3 REVESTIMENTO 100,00% 100,00%
47 961.32 A7 961 32
2.4 LOUCAS E METAIS 100,00% 40,00% 60,00%
6.902.32 2 760 93 4141 29
2.5 ESQUADRIAS 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
48 108.21 9 521 64 28 8R4 03 Q0 (21 (4
2.6 PINTURA 100,00% 50,00% 50,00%
5.181.82 2 590 91 2 500 91
2.7 RESTAURO 100,00% 100,00%
21.399.71 21 2399 71
3 HIDRAULICO 100,00% 100,00%
5.683.46 5 683 46
4 SANITARIO 100,00% 100,00%
5.057 51 5 057 K1
5 INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
33.153.43 6 630 69 13 261 37 13 261 37
6 INSTALACOES CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
8.353.71 167074 3341 48 3341 48
7 IMPERMEABILIZACAO 100,00% 100,00%
1.830.60 1830 60
8 LIMPEZA DA OBRA 100,00% 100,00%
2.216.30 2 216 ;0N
Porcentagem 36,22% 48,21% 12,97% 2,61%
Custo 88.230,32 117.437,42 31.594,35 6.357,84
Porcentagem Acumulado 36,22% 84,42% 97,39% 100,0%
Custo Acumulado 88.230,32 205.643,38 237.237,73 243.595,57
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METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucéo de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o BDI P/ INSUMOS: 21,96% '
04/2021 escritério de apoio da Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% '
Cronograma Fisico e Financeiro
ltem Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
28 547 57 28 547 K7
2 REFORMA 100,00% 23,43% 64,42% 9,50% 2,65%
161.395.36 37814 93 103 970 89 15 332 5 4 275 35
2.1 DEMOLICAO 100,00% 100,00%
963.66 063 66
2.2 ELEVACAO 100,00% 20,00% 80,00%
27.231.02 5446 20 21.784 82
2.3 REVESTIMENTO 100,00% 100,00%
49 715 .52 49 715 52
2.4 LOUCAS E METAIS 100,00% 40,00% 60,00%
7.125.58 2 85023 4 275 35
2.5 ESQUADRIAS 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
49 957.71 9.991 54 29 974 A3 9991 54
2.6 PINTURA 100,00% 50,00% 50,00%
4991 .64 2 495 82 2 495 82
2.7 RESTAURO 100,00% 100,00%
— 21.410.23 2141023
3 HIDRAULICO 100,00% 100,00%
5.785.59 5 785 KQ
4 SANITARIO 100,00% 100,00%
y ) 505947 505947
5 INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
33.685.78 6 737 .16 13474 31 13474 31
6 INSTALAQOES CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
8.507.19 1.701.43 3402 88 3402 88
7 IMPERM EABILIZAQAO 100,00% 100,00%
1.812.14 1.812.14
8 LIMPEZA DA OBRA 100,00% 100,00%
2.129.96 2 129 96
Porcentagem 35,42% 48,94% 13,04% 2,59%
Custo 87.458,29  120.848,08 32.209,75 6.405,31
Porcentagem Acumulado 35,42% 84,36% 97,41% 100,00%
Custo Acumulado 87.458,29 208.306,37 240.516,12 246.923,06
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CODEVASF% Companhia do Vale do Sio Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Metrica Engenharia Eireli Wanass
CONTRATO: OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritério da Revisdo: ROL
Codevasf. DATA: Nov/2021
Composicao de BDI - Ndo Desonerado

AC Adm central 3,80%
Seguro + Garantia 0,80%

Risco e imprevistos 1,27%

DF Despesas financeiras 1,00%
LB Lucro bruto 7,40%
I Tributos 6,15%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS* 5,00%

CPRB 0,00%

BDI CONVECIONAL 22,37%

(1 +AC+S+R) x (1+ DF) x (1 + LB)
BDI = {( -1

)}
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Metrica Engenharia Eireli Wanass
CONTRATO: OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritério da Revisdo: ROL
Codevasf. DATA: Nov/2021
Composicao de BDI - Equipamentos - Ndo Desonerado

AC Adm central 1,50%
Seguro + Garantia 0,70%

Risco e imprevistos 1,27%

DF Despesas financeiras 0,80%
LB Lucro bruto 7,40%
I Tributos 3,65%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS* 0,00%

CPRB 0,00%

BDI CONVECIONAL 16,26%

(1 +AC+S+R) x (1+ DF) x (1 + LB)
BDI = {( -1

)}
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CODEVASF Companhia do Vale do Sio Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Metrica Engenharia Eireli

METRICA

OBJETO: Execucao de servicos para reforma do prédio onde

Revisdo: R01

CONTRATO: serd instalado o escritério de apoio da Codevasf, no Municipio
de Macei6/AL DATA: Nov/2021
Composicao de BDI - Desonerado

AC Adm central 3,80%
Seguro + Garantia 0,80%

Risco e imprevistos 1,27%

DF Despesas financeiras 1,00%
LB Lucro bruto 7,40%
I Tributos 10,65%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS* 5,00%

CPRB 4,50%

BDI CONVECIONAL 28,53%

(1 +AC+S+R) x (1+ DF) x (1 + LB)
BDI = {( -1

)}
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CODEVASF

CODEVASF% Companhia do Vale do Sio Francisco e do Parnaiba

Metrica Engenharia Eireli Wanass
CONTRATO: OB’J_ETO: Execucéq qle_servicos para reforma do prédio_opc;!e Revisdo: RO1
serd instalado o escritério de apoio da Codevasf, no Municipio
de Macei6/AL DATA: Nov/2021

Composicao de BDI - Equipamentos - Desonerado

AC Adm central 1,50%

Seguro + Garantia 0,70%

Risco e imprevistos 1,27%

DF Despesas financeiras 0,80%

LB Lucro bruto 7,40%

I Tributos 8,15%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS* 0,00%

CPRB 4,50%

BDI CONVECIONAL 21,96%

(1 +AC+S+R) x (1+ DF) x (1 + LB)
BDI = {( -1

)}
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METRICA

Engenharia

T +55(79) 9 9117-0954

E-MAIL CONTATO.METRICAENGENHARIA@GMAIL.COM
AVENIDA JORGE AMADO, N° 1565, SALA 04 ¢ 06

BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE

CEP: 49.025-330

6 CURVAABC
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CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sdo Francisco e do Parnaiba b
METRIC

METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia

BDI: 22,37% X
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . . .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escrit6rio da CODEVASF em Maceid/AL : >
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Curva ABC de Insumos
Cédigo|Banco Descricao Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Operativa| Improdutiva Operativa| Improdutiva Operativa| Improdutiva Geral Acumulado Acumulado
00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A |Material m? 310,7669400 43,56 13.537,01 13.537,01 6,75% 13.537,01 6,75%
10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAQ)
00004069 | SINAPI MESTRE DE OBRAS Mé&o de Obra H 406,0400000 29,12 11.823,88 11.823,88 5,90% 25.360,89 12,64%
2426|ORSE Vidro liso fume, e= 4mm Material m? 44,4300000 240,00 10.663,20 10.663,20 5,32% 36.024,09 17,96%
12790|ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, exclusive Material m? 43,7700000 235,00 10.285,95 10.285,95 5,13% 46.310,04 23,09%
vidro
00006111 |SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mé&o de Obra H 956,5745152 10,66 10.197,08 10.197,08 5,08% 56.507,13 28,17%
00010629 (SINAPI DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=|Material m? 18,8370000 487,77 9.188,12 9.188,12 4,58% 65.695,25 32,75%
*3.0*CM
00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1.599,4790000 4,77 7.629,51 7.629,51 3,80% 73.324,77 36,56%
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
00039413 |SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E |Material m? 505,4400000 13,25 6.697,08 6.697,08 3,34% 80.021,85 39,90%
=12.5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)
00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 1.092,0241350 6,04 6.595,83 6.595,83 3,29% 86.617,67 43,18%
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
4480|ORSE Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar Material | 26,5600000 192,51 5.113,07 5.113,07 2,55% 91.730,74 45,73%
00000329 (Préprio LAUDO DA ESTRUTURA Servigos un 1,0000000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2,49% 96.730,74 48,23%
00002436 SINAPI ELETRICISTA Mé&o de Obra H 253,5994406 17,64 4.473,49 4.473,49 2,23% 101.204,23 50,46%
6758|ORSE Luminéria fluorescente 2 x 40w, ref: BR-10, Abalux ou similar Material un 36,0000000 111,63 4.018,68 4.018,68 2,00% 105.222,91 52,46%
00001213 |SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mé&o de Obra H 277,9302540 13,97 3.882,69 3.882,69 1,94% 109.105,60 54,40%
00004750(SINAPI PEDREIRO Mé&o de Obra H 267,7141659 13,97 3.739,97 3.739,97 1,86% 112.845,56 56,26%
5015|ORSE Batente (caixdo) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar | Material cj 11,0000000 300,30 3.303,30 3.303,30 1,65% 116.148,86 57,91%
00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mé&o de Obra H 32,3360000 90,95 2.940,96 2.940,96 1,47% 119.089,82 59,37%
00025957 |SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS Mé&o de Obra H 231,9573906 12,05 2.795,09 2.795,09 1,39% 121.884,91 60,77%
00004813 |SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 12,0000000 225,00 2.700,00 2.700,00 1,35% 124.584,91 62,11%
22* ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M
4503|ORSE Dobradiga artesanal de ferro batido - Padrdo Monumenta Material un 37,1250000 68,49 2.542,69 2.542,69 1,27% 127.127,60 63,38%
00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mé&o de Obra H 139,0611189 17,64 2.453,04 2.453,04 1,22% 129.580,64 64,60%
4454|ORSE Ceramica 20 x 20 cm, Elizabeth, cor Cristal Bege (antiga cor Marfim) ou similar Material m2 129,3270000 17,49 2.261,93 2.261,93 1,13% 131.842,57 65,73%
00039422 |SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 238,9200000 9,31 2.224,35 2.224,35 1,11% 134.066,91 66,84%
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00000247 |SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA Méao de Obra H 166,5651930 12,39 2.063,74 2.063,74 1,03% 136.130,66 67,87%
158|ORSE Almogo (Participacéo do empregador) Material un 145,3529475 14,00 2.034,94 2.034,94 1,01% 138.165,60 68,89%
1807|ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm |Material un 11,0000000 179,62 1.975,82 1.975,82 0,99% 140.141,42 69,87%
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CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sdo Francisco e do Parnaiba b
METRIC

METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia

BDI: 22,37% X
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . . .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escrit6rio da CODEVASF em Maceid/AL : >
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Curva ABC de Insumos
Cédigo|Banco Descricao Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Operativa| Improdutiva Operativa| Improdutiva Operativa| Improdutiva Geral Acumulado Acumulado
11262|ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execugédo Servigos 3 38,4000000 51,35 1.971,84 1.971,84 0,98% 142.113,26 70,85%
00004783|SINAPI PINTOR Mé&o de Obra H 134,2440000 13,97 1.875,39 1.875,39 0,94% 143.988,65 71,79%
00034747|SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* Material M 23,2960000 75,57 1.760,48 1.760,48 0,88% 145.749,12 72,67%
CM. COM PINGADEIRA
00039599 SINAPI CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 Material M 606,8160000 2,79 1.693,02 1.693,02 0,84% 147.442,14 73,51%
00037370(SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1.223,1377479 1,38 1.687,93 1.687,93 0,84% 149.130,07 74,35%
00001014 |SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 629,3910000 2,67 1.680,47 1.680,47 0,84% 150.810,55 75,19%
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00001379 (SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 1.973,9834525 0,64 1.263,35 1.263,35 0,63% 152.073,89 75,82%
00011186(SINAPI ESPELHO CRISTAL E =4 MM Material m? 2,9900000 420,44 1.257,12 1.257,12 0,63% 153.331,01 76,45%
00002688 |SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 578,3510600 2,09 1.208,75 1.208,75 0,60% 154.539,76 77,05%
00007267 |SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 |Material UN 1.726,2276000 0,63 1.087,52 1.087,52 0,54% 155.627,29 77,59%
X14 X 19 CM(L XAXC)
00038083 |SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" [Material UN 24,0000000 44,69 1.072,56 1.072,56 0,53% 156.699,85 78,13%
(PLACA + SUPORTE + MODULO)
3378|ORSE Dobradica para diviséria marmore ou granito com mola, incluisve parafuso latdo, |Material un 6,0000000 177,86 1.067,16 1.067,16 0,53% 157.767,01 78,66%
imab ref. DO0825G00 ou similar
00038101 |SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 107,0000000 9,78 1.046,46 1.046,46 0,52% 158.813,47 79,18%
860[ORSE Eletrocalha metélica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) Material m 36,9500000 25,03 924,86 924,86 0,46% 159.738,33 79,64%
Eletrocalha metélica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
00037372|SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1.655,1377479 0,55 910,33 910,33 0,45% 160.648,65 80,09%
10492|ORSE Cesta Bésica Material un 6,4252287 140,00 899,53 899,53 0,45% 161.548,18 80,54%
00039430(SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Equipamento UN 376,2617250 2,27 854,11 854,11 0,43% 162.402,30 80,97%
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM
EORROS NDRYWAI |
00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mé&o de Obra H 68,1862738 12,50 852,33 852,33 0,42% 163.254,63 81,39%
1913|ORSE Reator eletrdnico fator de poténcia 0,95 p/ lampada fuorescente 2 x 40w Material un 36,0000000 23,65 851,40 851,40 0,42% 164.106,03 81,82%
9304|ORSE Vaso sanitario com saida horizontal p/ caixa de descarga acoplada, linha ravena |Material un 4,0000000 199,37 797,48 797,48 0,40% 164.903,51 82,22%
DECA ou similar
12789|ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro Material m? 3,0000000 265,00 795,00 795,00 0,40% 165.698,51 82,61%
00039419(SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE Material M 91,2480000 8,21 749,15 749,15 0,37% 166.447,65 82,99%
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00037371 |SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1.223,1377479 0,61 746,11 746,11 0,37% 167.193,77 83,36%
00009875|SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 42,6615800 17,08 728,66 728,66 0,36% 167.922,43 83,72%
10761|ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 145,3529475 5,00 726,76 726,76 0,36% 168.649,19 84,08%
7119|ORSE Granito branco Siena e= 2cm Material m? 1,8500000 392,70 726,50 726,50 0,36% 169.375,69 84,45%

49




CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sdo Francisco e do Parnaiba b
METRIC

METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia

BDI: 22,37% X
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . . .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escrit6rio da CODEVASF em Maceid/AL : >
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% i
Curva ABC de Insumos
Cédigo|Banco Descricao Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Operativa| Improdutiva Operativa| Improdutiva Operativa| Improdutiva Geral Acumulado Acumulado
00003753|SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT Material UN 72,0000000 9,90 712,80 712,80 0,36% 170.088,49 84,80%
00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 210,9440000 3,28 691,90 691,90 0,34% 170.780,38 85,15%
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
2232(ORSE Tinta pva latex para interior coralmur ou similar Tinta pva latex para interior Material | 40,2732000 16,63 669,74 669,74 0,33% 171.450,13 85,48%
coralmur ou similar (lata de 18I)
00004755|SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO Mé&o de Obra H 40,0397489 16,72 669,46 669,46 0,33% 172.119,59 85,81%
8782|ORSE Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm Material un 1,0000000 664,62 664,62 664,62 0,33% 172.784,21 86,14%
2062(ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar Material un 4,0000000 159,90 639,60 639,60 0,32% 173.423,81 86,46%
00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, Material [oN] 11,0000000 57,00 627,00 627,00 0,31% 174.050,81 86,78%
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS)
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO
00004221 |SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 122,6610000 4,99 612,08 612,08 0,31% 174.662,89 87,08%
00004491 |SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - |Material M 48,0000000 12,66 607,68 607,68 0,30% 175.270,57 87,38%
BRUTA
2931|ORSE Cola a base de resina poliéster com catalisador Material kg 17,1875000 34,70 596,41 596,41 0,30% 175.866,97 87,68%
2684|ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar Material kg 493,7940000 A7 577,74 577,74 0,29% 176.444,71 87,97%
00005020(SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35  |Material UN 3,0000000 183,31 549,93 549,93 0,27% 176.994,64 88,24%
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
00012873 |SINAPI IMPERMEABILIZADOR Mé&o de Obra H 35,5989885 14,97 532,92 532,92 0,27% 177.527,56 88,51%
00006136(SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" Material UN 4,0000000 129,50 518,00 518,00 0,26% 178.045,56 88,77%
00004230(SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mé&o de Obra H 35,4891527 14,27 506,43 506,43 0,25% 178.551,99 89,02%
00020232 |SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material M 9,2000000 52,67 484,56 484,56 0,24% 179.036,55 89,26%
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAQ, L= *15* CM, E= *2,0* CM
2378|ORSE Vale transporte Material un 113,2840964 4,00 453,14 453,14 0,23% 179.489,69 89,49%
4325|0ORSE Assento para vaso sanitario, almofadado, TPK, ASTRA ou similar Material un 4,0000000 108,78 435,12 435,12 0,22% 179.924,81 89,71%
00000131 |SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, Material KG 9,5082000 45,38 431,48 431,48 0,22% 180.356,29 89,92%
PASTOSO (TIXOTROPICO)
00000370(SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 5,2722402 80,00 421,78 421,78 0,21% 180.778,07 90,13%
TRANSPORTE)
00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM |Material UN 305,7860000 il 400,58 400,58 0,20% 181.178,65 90,33%
1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
3073|ORSE Auxiliar de Restaurador Méao de Obra h 34,3750000 11,06 380,17 380,17 0,19% 181.558,82 90,52%
00043487|SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 400,0000000 0,94 376,00 376,00 0,19% 181.934,82 90,71%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
3186|ORSE Madeira Cedro - Prancha com 30cm x 3,5cm Material n? 17,1875000 21,52 369,88 369,88 0,18% 182.304,70 90,89%
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C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sdo Francisco e do Parnaiba b
> METRIC

METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia

BDI: 22,37% X
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . . .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escrit6rio da CODEVASF em Maceid/AL : >
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% i
Curva ABC de Insumos
Cédigo|Banco Descricao Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Operativa| Improdutiva Operativa| Improdutiva Operativa| Improdutiva Geral Acumulado Acumulado
00043131|SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = Material KG 12,0834900 30,20 364,92 364,92 0,18% 182.669,62 91,07%
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |Material M 23,4150000 14,77 345,84/ 345,84 0,17% 183.015,46 91,25%
00036081 |SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, Material UN 2,0000000 172,45 344,90 344,90 0,17% 183.360,36 91,42%
DIAMETRO MINIMO 3 CM
941|ORSE Fardamento com mangas curta Material un 2,1417428 160,54 343,84 343,84 0,17% 183.704,20 91,59%
00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 2.400,9240000 0,14 336,13 336,13 0,17% 184.040,32 91,76%
PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 45 MM
00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 15,1383232 22,17 335,62 335,62 0,17% 184.375,94 91,92%
EOQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA
848|ORSE Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis Material un 36,0000000 9,24 332,64 332,64 0,17% 184.708,58 92,09%
00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM |Equipamento KG 123,9240000 2,63 325,92 325,92 0,16% 185.034,50 92,25%
RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA
ADICAQ DE AGLIAY
00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, |Material UN 5,0000000 62,45 312,25 312,25 0,16% 185.346,75 92,41%
BITOLA 3/4 " (REF 1509)
00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E |Material UN 85,0000000 3,64 309,40 309,40 0,15% 185.656,15 92,56%
INTERRUPTORES
00043484 |SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 335,1847200 0,91 305,02 305,02 0,15% 185.961,17 92,71%
COLETADO CAIXA)
13056|ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em | Material un 3,0000000 99,05 297,15 297,15 0,15% 186.258,32 92,86%
plastico ABS branco, com visor frontal para controle de substituicéo do papel
interfolha e fundo em Plastico ABS cinza.
00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4”  |Material CENTO 9,4455450 29,65 280,06 280,06 0,14% 186.538,38 93,00%
(6.35 MM) X 25 MM
12797|ORSE Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa | Material m? 1,0000000 280,00 280,00 280,00 0,14% 186.818,38 93,14%
inclusive caixilhos, dobradigas ou roldanas e fechadura
00036791 |SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) Material UN 3,0000000 93,04 279,12 279,12 0,14% 187.097,50 93,28%
1808|ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm |Material un 1,0000000 279,00 279,00 279,00 0,14% 187.376,50 93,42%
00010432 |SINAPI MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS |Material UN 1,0000000 278,40 278,40 278,40 0,14% 187.654,90 93,56%
9946(ORSE Luminaria de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar Material un 11,0000000 24,78 272,58 272,58 0,14% 187.927,48 93,69%
1690|ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12 Material un 68,7500000 3,93 270,19 270,19 0,13% 188.197,67 93,83%
00043491 |SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 266,2579405 1,01 268,92 268,92 0,13% 188.466,59 93,96%
COLETADO CAIXA)
00000003 |SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA Material L 21,8905800 11,94 261,37 261,37 0,13% 188.727,96 94,09%
3380(ORSE Batedor p/fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore ou granito, ref. BT0830 -| Material un 3,0000000 83,90 251,70 251,70 0,13% 188.979,66 94,22%
IMAB ou similar
00002690 (SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM Material M 68,4750000 3,58 245,14 245,14 0,12% 189.224,80 94,34%
7075|ORSE Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Material un 4,0000000 61,13 244,52 244,52 0,12% 189.469,32 94,46%
00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 14,4795000 16,67 241,37 241,37 0,12% 189.710,70 94,58%
5688)
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3379|ORSE Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/diviséria em marmore ou granito, ref. TG0819 -|Material un 3,0000000 79,89 239,67 239,67 0,12% 189.950,37 94,70%
IMAB ou similar, inclusive batente c/amortecedor ref.BT0830000-Imab e parafusos
487|ORSE Batente (caixdo) em madeira de lei, I=14cm, completo, c/02 jogos de alizar Material m 5,1000000 45,35 231,29 231,29 0,12% 190.181,65 94,82%
1333|ORSE Liquido selador para parede Liquido selador para parede (galdo de 3,6 I) Material | 29,0862000 7,45 216,69 216,69 0,11% 190.398,34 94,93%
2919|ORSE Cuba de embutir, oval, ref:10116, CELITE ou similar Material un 3,0000000 71,90 215,70 215,70 0,11% 190.614,04 95,03%
669|ORSE Fixag&o para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar Fixagao para vaso sanitario |Material cj 5,0000000 42,89 214,45 214,45 0,11% 190.828,49 95,14%
(deca - ref. sp13 / p-9 ou similar)
00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 335,1847200 0,62 207,81 207,81 0,10% 191.036,31 95,24%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037761|SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE  |Equipamento UN 0,0006840 296.210,74 202,61 202,61 0,10% 191.238,91 95,35%
10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE
E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00004351 |SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 18,0000000 10,55 189,90 189,90 0,09% 191.428,81 95,44%
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
00038112|SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 21,0000000 8,59 180,39 180,39 0,09% 191.609,20 95,53%
00000301 |SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 48,0000000 3,75 180,00 180,00 0,09% 191.789,20 95,62%
2016|ORSE Siféo para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado |Material un 1,0000000 178,60 178,60 178,60 0,09% 191.967,80 95,71%
11/2 x 1 1/2 ou similar.
2384|ORSE Vélvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar Material un 4,0000000 43,98 175,92 175,92 0,09% 192.143,72 95,80%
00039432 |SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 88,8840000 1,96 174,21 174,21 0,09% 192.317,94 95,88%
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00043488 |SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 272,9748811 0,63 171,97 171,97 0,09% 192.489,91 95,97%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
10517|ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,5711312 300,00 171,34 171,34 0,09% 192.661,25 96,06%
00001747|SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X  |Material UN 1,0000000 168,71 168,71 168,71 0,08% 192.829,96 96,14%
33 X 12*CM
00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, Material UN 1,0000000 161,73 161,73 161,73 0,08% 192.991,69 96,22%
DIAMETRO MINIMO 3 CM
00038099 (SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, |Material UN 85,0000000 1,89 160,65 160,65 0,08% 193.152,34 96,30%
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
00010420(SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO Material UN 1,0000000 159,90 159,90 159,90 0,08% 193.312,24 96,38%
APARENTE. SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)
00043489 (SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 167,5332615 0,95 159,16 159,16 0,08% 193.471,40 96,46%
COLETADO CAIXA)
00003899 (SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA Material UN 22,0000000 7,22 158,84 158,84 0,08% 193.630,24 96,54%
ESGOTO PREDIAL
1326|ORSE Lavatoério louga sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar Material un 1,0000000 156,90 156,90 156,90 0,08% 193.787,14 96,62%
00011683 |SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM Material UN 5,0000000 29,69 148,45 148,45 0,07% 193.935,59 96,69%
00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 14,1006900 10,24 144,39 144,39 0,07% 194.079,98 96,76%
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00039435| SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 2.400,9240000 0,06 144,06 144,06 0,07% 194.224,03 96,83%
PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 25 MM
2540|ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos Material kg 41,1495000 3,50 144,02 144,02 0,07% 194.368,06 96,91%
00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =  |Material M 26,5292000 5,33 141,40 141,40 0,07% 194.509,46 96,98%
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |Material M 13,6395000 10,23 139,53 139,53 0,07% 194.648,99 97,05%
00037586 | SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E Material CENTO 2,9160000 46,56 135,77 135,77 0,07% 194.784,76 97,11%
COMP HASTE = *27* MM (ACAQO INDIRETA)
00043485|SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 165,5385000 0,80 132,43 132,43 0,07% 194.917,19 97,18%
COLETADO CAIXA)
2010(ORSE Selador Permaselor, Ibratin ou similar Material kg 17,1875000 7,37 126,67 126,67 0,06% 195.043,86 97,24%
00020083 | SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 |Material UN 2,2092380 56,66 125,18 125,18 0,06% 195.169,04 97,31%
4009|ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metdlica, com angulo 90° (ref.: Material un 1,0000000 125,00 125,00 125,00 0,06% 195.294,04 97,37%
moba ou similar)
00004760 (SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO Mé&o de Obra H 6,9654776 17,90 124,68 124,68 0,06% 195.418,72 97,43%
8829|ORSE Quadro de distribuicdo de embutir em chapa de aco, p/até 16 disjuntores Material un 1,0000000 121,39 121,39 121,39 0,06% 195.540,11 97,49%
c/barramento, padréo DIN, ref.904311, Cemar ou similar
945|ORSE Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence, macaneta em zamac, roseta, Material un 1,0000000 120,33 120,33 120,33 0,06% 195.660,44 97,55%
testa e contratesta em ago inoxavel, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou
superior
3637|ORSE Suporte vertical 100 x 50 mm para fixacdo de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa Material un 18,0000000 6,35 114,30 114,30 0,06% 195.774,74 97,61%
ou similar)
148|ORSE Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m Material un 0,5000000 224,00 112,00 112,00 0,06% 195.886,74 97,66%
00043467 |SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 266,2579405 0,41 109,17 109,17 0,05% 195.995,91 97,72%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00039443|SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 718,4458800 0,15 107,77 107,77 0,05% 196.103,67 97,77%
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00003515(SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", [Material UN 15,0000000 6,97 104,55 104,55 0,05% 196.208,22 97,82%
PARA AGUA FRIA PREDIAL
81|ORSE Aco ca-50 6,3a12,5 mm Material kg 8,4328000 12,21 102,96 102,96 0,05% 196.311,19 97,87%
00037373|SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1.655,1377479 0,06 99,31 99,31 0,05% 196.410,49 97,92%
00000242 |SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO Méo de Obra H 7,1777388 13,82 99,20 99,20 0,05% 196.509,69 97,97%
9940(ORSE Lampada hal6gena PAR 20 50w Material un 11,0000000 9,01 99,11 99,11 0,05% 196.608,80 98,02%
00003670(SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA |Material UN 4,0000000 24,66 98,64 98,64 0,05% 196.707,44 98,07%
ESGOTO PREDIAL
00043465 |SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 167,5332615 0,58 97,17 97,17 0,05% 196.804,61 98,12%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00001106SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 91,6052629 1,05 96,19 96,19 0,05% 196.900,80 98,17%
1270|ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm Material un 5,0000000 18,53 92,65 92,65 0,05% 196.993,45 98,21%
10599|ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 2,5700913 35,90 92,27 92,27 0,05% 197.085,71 98,26%
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00000296 | SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 43,0000000 2,12 91,16 91,16 0,05% 197.176,87 98,31%
00009868| SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 19,9043600 4,56 90,76 90,76 0,05% 197.267,64 98,35%
00003767|SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)|Material UN 180,6200000 0,48 86,70 86,70 0,04% 197.354,33 98,39%
12476|ORSE Disjuntor bipolar 90 A, padréo DIN ( linha branca ), corrente interrupcao 10KA, ref.: |Material un 1,0000000 86,35 86,35 86,35 0,04% 197.440,68 98,44%
Eletromar ou similar
00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Mé&o de Obra H 6,3226800 13,07 82,64 82,64 0,04% 197.523,32 98,48%
10362|ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 6,4252287 12,54 80,57 80,57 0,04% 197.603,89 98,52%
00034653|SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 8,0000000 9,83 78,64 78,64 0,04% 197.682,53 98,56%
4032|ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metdlica  |Material un 12,0000000 6,50 78,00 78,00 0,04% 197.760,53 98,60%
(ref. Moba ou similar)
00012893 (SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO |Material PAR 1,1047422 67,20 74,24 74,24 0,04% 197.834,77 98,63%
6641|ORSE Chapa de aluminio 1mm - dimensé&o 2,00 x 1,00 m Material m? 0,7200000 100,30 72,22 72,22 0,04% 197.906,99 98,67%
00000122 |SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 1,4402910 50,01 72,03 72,03 0,04% 197.979,02 98,71%
3381|ORSE Parafuso em aco inox p/ batedor de fechadura (tarjeta) livre-ocupado Material un 6,0000000 11,89 71,34 71,34 0,04% 198.050,36 98,74%
p/div.marmore ou granito ref. PFO860 - IMAB ou similar
00004417 |SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU |Material M 12,0000000 5,85 70,20 70,20 0,03% 198.120,56 98,78%
EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA
00003520(SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 7,0000000 9,48 66,36 66,36 0,03% 198.186,92 98,81%
PREDIAL
00040547 |SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 3,7441800 17,29 64,74 64,74 0,03% 198.251,65 98,84%
00000032 |SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 5,2430000 12,20 63,96 63,96 0,03% 198.315,62 98,87%
00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 14,3895752 4,43 63,75 63,75 0,03% 198.379,36 98,91%
BRUTA
00000297 |SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 21,0000000 2,99 62,79 62,79 0,03% 198.442,15 98,94%
00013983(SINAPI TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRAO |Material UN 1,0000000 62,62 62,62 62,62 0,03% 198.504,77 98,97%
POPULAR. 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159)
00020078 |SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 2,9900000 20,64 61,71 61,71 0,03% 198.566,49 99,00%
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
1965|ORSE Registro presséo 1/2" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Material un 1,0000000 60,21 60,21 60,21 0,03% 198.626,70 99,03%
Deca ou similar
00009835|SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |Material M 9,7020000 6,01 58,31 58,31 0,03% 198.685,01 99,06%
00021127|SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X |Material UN 16,8570000 3,36 56,64 56,64 0,03% 198.741,65 99,09%
5M
00011656 |SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 3,0000000 18,18 54,54 54,54 0,03% 198.796,19 99,11%
PREDIAL
00007130(SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA |Material UN 3,0000000 17,90 53,70 53,70 0,03% 198.849,89 99,14%
FRIA PREDIAL
00000378 |SINAPI ARMADOR Méao de Obra H 3,8216245 13,97 53,39 53,39 0,03% 198.903,27 99,17%
00003898 (SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO |Material UN 8,0000000 6,23 49,84/ 49,84 0,02% 198.953,11 99,19%
PREDIAL
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00003875|SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO |Material UN 15,0000000 3,29 49,35 49,35 0,02% 199.002,46 99,22%
PREDIAL
00011657 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 3,0000000 15,85 47,55 47,55 0,02% 199.050,01 99,24%
PREDIAL
00043461(SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 165,5385000 0,28 46,35 46,35 0,02% 199.096,37 99,26%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00003517|SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO Material UN 11,0000000 4,17 45,87 45,87 0,02%! 199.142,24 99,29%
PREDIAL
00004741(SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m 0,6474000 70,18 45,43 45,43 0,02% 199.187,67 99,31%
00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE  |Material M 300,3240000 0,15 45,05 45,05 0,02% 199.232,72 99,33%
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA/ VASO  |Material UN 5,0000000 9,00 45,00 45,00 0,02% 199.277,72 99,35%
SANITARIO
00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " Material UN 1,0000000 44,22 44,22 44,22 0,02% 199.321,94 99,38%
00043059 (SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 4,0206320 10,95 44,03 44,03 0,02% 199.365,96 99,40%
3771|ORSE Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 150 x 185 x 75mm, Material un 1,0000000 44,02 44,02 44,02 0,02% 199.409,98 99,42%
acabamento branco, marca Akros ou similar Caixa sifonada pvc, quadrada, com
tampa cega d = 150 x 185x 75mm, acabamento branco, marca Akros ou similar
1703|ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,6810000 62,80 42,77 42,77 0,02% 199.452,75 99,44%
00001339 (SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO Material KG 1,0000000 41,94 41,94 41,94 0,02% 199.494,69 99,46%
MELAMINICO
00012892 |SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 3,2840058 12,60 41,38 41,38 0,02% 199.536,07 99,48%
00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill E Material KG 17,4018000 2,11 36,72 36,72 0,02% 199.572,79 99,50%
00007104 |SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA |Material UN 9,0000000 4,00 36,00 36,00 0,02% 199.608,79 99,52%
ERIA PREDIAL
00007097 |SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 4,0000000 8,08 32,32 32,32 0,02% 199.641,11 99,53%
PREDIAL
00011658 (SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 2,0000000 16,14 32,28 32,28 0,02% 199.673,39 99,55%
PREDIAL
00009867 |SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 9,0609400 3,55 32,17 32,17 0,02% 199.705,55 99,57%
00043463 |SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 400,0000000 0,08 32,00 32,00 0,02% 199.737,55 99,58%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 1,3680000 23,19 31,72 31,72 0,02% 199.769,28 99,60%
10596 ORSE Protetor auricular Material un 6,4252287 4,90 31,48 31,48 0,02% 199.800,76 99,61%
00011677 |SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, Material UN 1,0000000 30,05 30,05 30,05 0,01% 199.830,81 99,63%
COM CORPO DIVIDIDO
00000099 (SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 |Material UN 1,0000000 29,06 29,06 29,06 0,01% 199.859,87 99,64%
1/2". PARA CAIXA D'AGUA
00004384 |SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA  |Material UN 2,0000000 14,23 28,46 28,46 0,01% 199.888,33 99,66%
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S|
10
00003528(SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 3,0000000 9,41 28,23 28,23 0,01% 199.916,56 99,67%
PREDIAL
49|ORSE Cabista para instalagao telefénica Méo de Obra h 2,0000000 13,99 27,99 27,99 0,01% 199.944,55 99,69%
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00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 133,2000000 0,21 27,97 27,97 0,01% 199.972,52 99,70%
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
2036(ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,3930000 68,95 27,10 27,10 0,01% 199.999,62 99,71%
00002711(SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,1387046 190,00 26,35 26,35 0,01% 200.025,97 99,73%
00038082 SINAPI TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA |Material UN 1,0000000 25,33 25,33 25,33 0,01% 200.051,30 99,74%
+ SUPORTE + MODULQ)
00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 11,8680000 1,84 21,84 21,84 0,01% 200.073,14 99,75%
00006141(SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM |Material UN 6,0000000 3,60 21,60 21,60 0,01% 200.094,74 99,76%
4728|ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" Material un 1,5376569 13,85 21,30 21,30 0,01% 200.116,03 99,77%
00004721(SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  |Material m? 0,2833481 74,30 21,05 21,05 0,01% 200.137,09 99,78%
ERETE
00003540(SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 3,0000000 6,89 20,67 20,67 0,01% 200.157,76 99,79%
7535|ORSE Corpo para caixa sifonada 100x100x50mm, PVC, Tigre ou similar Material un 4,0000000 5,16 20,64 20,64 0,01% 200.178,40 99,80%
3997|ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metdlica, com angulo 90° (ref.: Material un 1,0000000 19,95 19,95 19,95 0,01% 200.198,35 99,81%
moba ou similar)
00038383 |SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 13,7298700 1,39 19,08 19,08 0,01% 200.217,43 99,82%
00037731 |SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE Material UN 0,0006840 27.381,53 18,73 18,73 0,01% 200.236,16 99,83%
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00003869 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA Material UN 4,0000000 4,52 18,08 18,08 0,01% 200.254,24 99,84%
PREDIAL
4720|ORSE Ponteiro de aco Material un 0,8310000 21,48 17,85 17,85 0,01% 200.272,09 99,85%
00003524 |SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", Material UN 2,0000000 8,90 17,80 17,80 0,01% 200.289,89 99,86%
PARA AGUA FRIA PREDIAL
00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 32,0000000 0,55 17,60 17,60 0,01% 200.307,49 99,87%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
11251|ORSE Pincel de seda 2" Material un 0,6040980 28,97 17,50 17,50 0,01% 200.324,99 99,88%
00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO Material UN 6,0000000 2,87 17,22 17,22 0,01% 200.342,21 99,88%
PREDIAL
00003533(SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA  (Material UN 6,0000000 2,80 16,80 16,80 0,01% 200.359,01 99,89%
AGUA FRIA PREDIAL
00043483 |SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 15,6484448 1,05 16,43 16,43 0,01% 200.375,44 99,90%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037666 |SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Méo de Obra H 1,4118435 11,37 16,05 16,05 0,01% 200.391,50 99,91%
580[ORSE Chapa de ago galvanizado n° 24 - e=0,65mm - dimensées 2,00x1,00m (5,20 Material n? 0,1800000 86,65 15,60 15,60 0,01% 200.407,09 99,92%
ka/m2)
11249|ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0297143 518,00 15,39 15,39 0,01% 200.422,48 99,92%
7536|ORSE Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm Material un 4,0000000 3,79 15,16 15,16 0,01% 200.437,64 99,93%
00003509 (SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO Material UN 2,0000000 7,45 14,90 14,90 0,01% 200.452,54 99,94%
PREDIAL
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1907|ORSE Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.n°20, acabamento Material un 1,0000000 14,85 14,85 14,85 0,01% 200.467,39 99,95%
aluminio, marca Akros ou similar
138|ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,2000000 71,60 14,32 14,32 0,01% 200.481,71 99,95%
00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO Material UN 4,0000000 3,57 14,28 14,28 0,01% 200.495,99 99,96%
PREDIAL
3770|ORSE Terminal de ventilag&o pvc rigido d= 75mm Material un 1,0000000 13,49 13,49 13,49 0,01% 200.509,48 99,97%
00003768|SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 6,6400000 2,03 13,48 13,48 0,01% 200.522,96 99,97%
00003536 | SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 5,0000000 2,68 13,40 13,40 0,01% 200.536,36 99,98%
00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA  |Material UN 2,0000000 6,50 13,00 13,00 0,01% 200.549,36 99,99%
AGUA FRIA PREDIAL
00037395| SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,3156060 40,03 12,63 12,63 0,01% 200.562,00 99,99%
00006110(SINAPI SERRALHEIRO Mé&o de Obra H 0,9000000 13,97 12,57 12,57 0,01% 200.574,57 100,00%
00007142 |SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 1,0000000 12,41 12,41 12,41 0,01% 200.586,98 100,01%
5648)
00012895 |SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE Material UN 0,8566972 14,00 11,99 11,99 0,01% 200.598,97 100,01%
POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)
00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", Material UN 10,0000000 1,08 10,80 10,80 0,01% 200.609,77 100,02%
PARA AGUA FRIA
00003529 (SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 12,0000000 0,90 10,80 10,80 0,01% 200.620,57 100,02%
00000295 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) Material UN 5,0000000 2,04 10,20 10,20 0,01% 200.630,77 100,03%
00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,4356352 23,19 10,10 10,10 0,01% 200.640,88 100,03%
00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 10,09 10,09 10,09 0,01% 200.650,97 100,04%
PREDIAL
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 8,5264206 1,04 8,87 8,87 0,00% 200.659,83 100,04%
230|ORSE Assento para vaso sanitario, plastico, universal, branco, padr&o popular Material un 1,0000000 8,63 8,63 8,63 0,00% 200.668,46 100,05%
00003519 (SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 8,46 8,46 8,46 0,00% 200.676,92 100,05%
PREDIAL
1822|ORSE Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm Material un 4,0000000 2,11 8,44 8,44 0,00% 200.685,36 100,06%
4729|ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,2854123 27,50 7,85 7,85 0,00% 200.693,21 100,06%
9964 |ORSE Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) Material m 1,1100000 6,71 7,45 7,45 0,00% 200.700,66 100,06%
00038098 (SINAPI ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E |Material UN 1,0000000 7,39 7,39 7539 0,00% 200.708,05 100,07%
INTERRUPTORES
11248|ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0297143 246,00 7,31 7 0,00% 200.715,36 100,07%
7490(ORSE Jungdo com aba 100 mm para eletrocalha metélica, Leitofort (ref.: Mopa ou Material un 1,0000000 7,20 7,20 7,20 0,00% 200.722,56 100,07%
similar)
00006117 |SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR Méao de Obra H 0,6156053 11,00 6,77 6,77 0,00% 200.729,33 100,08%
1651|ORSE Oculos branco protegéo Material pr 1,1457886 5,90 6,76 6,76 0,00% 200.736,09 100,08%
00043459 (SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS |Equipamento H 15,6484448 0,38 5,95 5,95 0,00% 200.742,04 100,08%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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00043132|SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 [Material KG 0,2124800 26,00 5,52 5,52 0,00% 200.747,56 100,09%
MM (0.01 KG/M)
11250|ORSE Rolo 1& de carneiro 20cm Material un 0,3087612 16,90 522 o272 0,00% 200.752,78 100,09%
00012894|SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ Material UN 0,2855657 18,20 5,20/ 5,20 0,00% 200.757,98 100,09%
(AMARELA OU AZUL)
11247|ORSE Serra marmore Serra marmore Material un 0,0181043 272,97 4,94 4,94 0,00% 200.762,92 100,09%
00041954|SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE Material KG 0,0590400 82,25 4,86 4,86 0,00% 200.767,78 100,10%
EIBRA6 X 25 F
00007139|SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 3,0000000 1,52 4,56 4,56 0,00% 200.772,34 100,10%
5648)
982|ORSE Fixag&o p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Fixag&o p/ lavatério - |Material cj 1,0000000 4,47 4,47 4,47 0,00% 200.776,81 100,10%
parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)
00020080|SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,2654000 16,32 4,33 4,33 0,00% 200.781,14 100,10%
630|ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m? 0,0692640 60,86 4,22 4,22 0,00% 200.785,35 100,11%
981|ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 14,7970000 0,27 4,00 4,00 0,00% 200.789,35 100,11%
00001573 |SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 Material UN 3,0000000 1,33 3,99 3,99 0,00% 200.793,34 100,11%
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
00006140(SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 Material UN 1,0000000 3,52 3,52 3,52 0,00% 200.796,86 100,11%
MM)
00001570(SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 Material UN 4,0000000 0,86 3,44 3,44 0,00% 200.800,30 100,11%
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
10583|ORSE Trincha 3" Material un 0,6040980 5,60 3,38 3,38 0,00% 200.803,68 100,11%
11252|ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus Material un 0,0134244 238,80 3,21 3,21 0,00% 200.806,89 100,12%
00038100(SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS,  |Material UN 1,0000000 3,09 3,09 3,09 0,00% 200.809,98 100,12%
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
00014618 |SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Material UN 0,0031544 963,02 3,04 3,04 0,00% 200.813,01 100,12%
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS | Equipamento H 272,9748811 0,01 2,73 2,73 0,00% 200.815,74 100,12%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
10788|ORSE P& quadrada Material un 0,1387046 17,29 2,40 2,40 0,00% 200.818,14 100,12%
00003516SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO Material UN 2,0000000 1,19 2,38 2,38 0,00% 200.820,52 100,12%
PREDIAL
11244|0ORSE Martelo com unha Material un 0,0594285 37,90 2,25 2,25 0,00% 200.822,78 100,12%
11241|ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0156128 144,00 2,25 2,25 0,00% 200.825,02 100,13%
10579|ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0750413 22,89 1,72 1,72 0,00% 200.826,74 100,13%
4174|ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,1576431 10,80 1,70 1,70 0,00% 200.828,44 100,13%
00004509 (SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2489760 6,42 1,60 1,60 0,00% 200.830,04 100,13%
BRUTA
11245|0ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,1267295 11,26 1,43 1,43 0,00% 200.831,47 100,13%
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00036397 |SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, |Equipamento UN 0,0000629 22.391,14 141 141 0,00% 200.832,88 100,13%
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
00005067 | SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG 0,0561600 24,72 1,39 1,39 0,00% 200.834,27 100,13%
4722|ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0724168 18,59 1,35 1,35 0,00% 200.835,61 100,13%
4725|0ORSE Espétula Material un 0,0536976 24,79 1,33 1,33 0,00% 200.836,94 100,13%
11246|ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,1267295 9,05 1,15 116 0,00% 200.838,09 100,13%
00000367 |SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM |Material m? 0,0142428 80,00 1,14 1,14 0,00% 200.839,23 100,13%
TRANSPORTE)
00001571(SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 [Material UN 1,0000000 1,12 112 112 0,00% 200.840,35 100,13%
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
11256|ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0158360 60,00 0,95 0,95 0,00% 200.841,30 100,13%
11253|ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0435490 21,00 0,91 0,91 0,00% 200.842,21 100,13%
10578|ORSE Formé&o grande Material un 0,0594285 15,15 0,90 0,90 0,00% 200.843,11 100,13%
00002692 |SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA |Material L 0,1288080 6,88 0,89 0,89 0,00% 200.844,00 100,13%
EMULSIONADA EM AGUA
11265|ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0724168 11,50 0,83 0,83 0,00% 200.844,83 100,14%
00004718|SINAPI PEDRA BRITADAN. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,0097812 74,69 0,73 0,73 0,00% 200.845,56 100,14%
ERETE
00043130(SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = Material KG 0,0280800 26,00 0,73 0,73 0,00% 200.846,29 100,14%
2.11 MM (0.026 KG/M)
11240|ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0156128 43,90 0,69 0,69 0,00% 200.846,98 100,14%
00006114 |SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR Méo de Obra H 0,0700619 9,72 0,68 0,68 0,00% 200.847,66 100,14%
1569|ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,0617760 10,39 0,64 0,64 0,00% 200.848,30 100,14%
11254|ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0277130 22,80 0,63 0,63 0,00% 200.848,93 100,14%
10282|ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0362084 16,70 0,60 0,60 0,00% 200.849,54 100,14%
10789|ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0362084 15,90 0,58 0,58 0,00% 200.850,11 100,14%
00003148|SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0530000 10,69 0,57 0,57 0,00% 200.850,68 100,14%
10577|ORSE Serrote 40cm Material un 0,0297143 18,58 0,55 0,55 0,00% 200.851,23 100,14%
11255|ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0237540 21,96 0,52 0,52 0,00% 200.851,75 100,14%
4727|0ORSE Luva de prote¢éo de latex Material par 0,0831000 6,00 0,50 0,50 0,00% 200.852,25 100,14%
11257|ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0158360 31,36 0,50 0,50 0,00% 200.852,75 100,14%
11264|ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0362084 13,52 0,49 0,49 0,00% 200.853,24 100,14%
00010535(SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, |Equipamento UN 0,0000870 5.504,49 0,48 0,48 0,00% 200.853,72 100,14%
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
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0412021 OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritdrio da CODEVASF em Maceid/AL HORISTA. 111,06%

MENSALISTA: 69,78%

DATA: Nov/2021

Curva ABC de Insumos

Cédigo|Banco Descricao Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso

Operativa| Improdutiva Operativa| Improdutiva Operativa| Improdutiva Geral Acumulado Acumulado

10790|ORSE Prumo de face Material un 0,0181043 22,98 0,42 0,42 0,00% 200.854,13 100,14%

11242|ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0078064 47,00 0,37 0,37 0,00% 200.854,50 100,14%

00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 32,0000000 0,01 0,32 0,32 0,00% 200.854,82 100,14%

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

11243|ORSE Martelo sem unha Material un 0,0181043 16,55 0,30 0,30 0,00% 200.855,12 100,14%

00003146 |SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0630000 2,90 0,18 0,18 0,00% 200.855,30 100,14%

10592|ORSE Lima chata 12" Material un 0,0039590 33,02 0,13 0,13 0,00% 200.855,43 100,14%

10593|ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0039590 19,57 0,08 0,08 0,00% 200.855,51 100,14%

00043617 |SINAPI ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE Material L 0,0084672 7,93 0,07 0,07 0,00% 200.855,58 100,14%
ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

10585|ORSE Arco de serra Material un 0,0008446 21,25 0,02 0,02 0,00% 200.855,60 100,14%

10586|ORSE Torquesa Material un 0,0008446 17,90 0,02 0,02 0,00% 200.855,61 100,14%

Totais por Tipo

Equipamento R$ 3.423,99

Equipamento para Aquisicdo Permanente R$ 0,00

Mé&o de Obra  R$ 49.610,61

Material R$ 136.426,81

Servigos R$ 8.696,63

Taxas R$ 99,31

Administracéo R$ 0,00

Aluguel R$ 0,00

Verba R$ 0,00

Outros R$ 2.598,26
Total sem BDI 200.573,79
Total do BDI 43.056,66
Total Geral 243.630,45
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Curva ABC de Servigos
Cdédigo|Banco Descrigcao Tipo Und Quant.| Valor Unit Total| Peso (%)|Peso Acumulado
(%)
96486|SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE REVE - REVESTIMENTO E m?2 283,65 84,46 23.957,07 11,94 11,94
ESTRUTURA DE FIXACAQ. AF_05/2017 P TRATAMENTO DE SUPERFICIES
00000327 |Préprio Administracdo Local - Reforma Escritério Codevasf Maceié SERP - SERVICOS PRELIMINARES Glob. 1,0 15.450,24 15.450,24 7,70 19,65
96366 (SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO PARE - PAREDES/PAINEIS m?2 120,0 104,41 12.529,20 6,25 25,89
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P
11941|ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro Esquadrias de Aluminio m2 43,77 267,82 11.722,48 5,84 31,74
102254(SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = |PARE - PAREDES/PAINEIS m2 17,94 603,33 10.823,74 5,40 37,13
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021
1881|ORSE Vidro liso fumé 4mm Vidros Lisos m2 44,43 240,00 10.663,20 5,32 42,45
91928(SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA INEL - INSTALAGAO M 1.344,1 7,25 9.744,72 4,86 47,31
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAQ EXTERNA
4052|ORSE Restauro - Recuperacdo de esquadria de madeira de obras histéricas c/ Restauro m?2 68,75 116,71 8.023,81 4,00 51,31
aproveitamento de 75%
3547|ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, inclusive Converséao InfowOrca un 11,0 687,42 7.561,62 3,77 55,08
batente e ferraaens
7230|ORSE Luminaria fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01  |Luminérias Internas un 36,0 193,77 6.975,72 3,48 58,56
8742|ORSE Restauro - Recuperacéo de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e [Armaduras Convencionais m 6,64 811,23 5.386,56 2,69 61,24
protecéo com tinta Nitoprimer
00000329 (Proprio LAUDO DA ESTRUTURA Servigos un 1,0 5.000,00 5.000,00 2,49 63,74
4750(ORSE Revestimento ceramico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha [Pisos Ceramicos m2 117,57 37,54 4.413,57 2,20 65,94
Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacdo de base ou emboco
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Curva ABC de Servigos

Cdédigo|Banco Descrigcao Tipo Und Quant.| Valor Unit Total| Peso (%)|Peso Acumulado
(%)
2289|0ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacéo de 01 Latex PVA m2 223,74 18,93 4.235,39 2,11 68,05
demao de liquido selador e 02 demaos de tinta pva latex convencional para
interiores
74209/001|SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m?2 12,0 334,86 4.018,32 2,00 70,05
4918|ORSE Preparo de substrato por escarificagdo manual (corte de concreto) até 3,0cm de Reparo, Protecéo e Reforco de Estrutura m2 16,62 215,11 3.575,12 1,78 71,83
profundidade _ _ de Concreto Armado
87524(SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m2 45,74 78,10 3.572,29 1,78 73,62
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
3317|ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) Converséo Infow Orca m2 118,48 27,54 3.262,93 1,63 75,24
91834 (SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO M 408,19 7,50 3.061,42 1,53 76,77
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICAIELETRIFICACAO E
INSTALACAQ. AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
9692|ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), Esquadrias de Madeira un 3,0 844,97 2.534,91 1,26 78,03
p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em
divisérias granito ou marmore
91926 (SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA |INEL - INSTALAQAO M 528,9 4,36 2.306,00 1,15 79,18
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 ELETRICAIELETRIFICAQAO E
§ ILUMINACAO EXTERNA
101965(SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE [REVE - REVESTIMENTO E M 22,4 100,08 2.241,79 1,12 80,30
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 TRATAMENTO DE SUPERFICIES
10565|ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65¢cm) - fornecimento e execucéo Divisoérias m?2 38,4 51,35 1.971,84 0,98 81,28
9017|ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saida horizontal, linha ravena, Loucas e Metais Sanitarios un 4,0 451,91 1.807,64 0,90 82,18
DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixacdo DECA
SP13 ou similar, anel de vedagéo e engate plastico
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98297|SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INES - INSTALACOES ESPECIAIS M 577,92 3,09 1.785,77 0,89 83,07
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
92004|SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE|INEL - INSTALACAO UN 31,0 49,51 1.534,81 0,77 83,84
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
_ i _ ILUMINACAQ EXTERNA __
98555|SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m?2 65,92 22,69 1.495,72 0,75 84,59
MEMBRANA ACRILICA. 3 DEMAOS. AF_06/2018 PROTECOES DIVERSAS
762|ORSE Fornecimento e instalagéo de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. Pontos de Suprimento de Légica m 36,95 39,09 1.444,37 0,72 85,31
mopa ou similar)
98307|SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 24,0 52,74 1.265,76 0,63 85,94
1889|ORSE Espelho plano 4mm Espelhos m2 2,99 420,44 1.257,11 0,63 86,56
7165|ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, para Esquadrias de Madeira un 1,0 1.222,84 1.222,84 0,61 87,17
sanitario de deficiente fisico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e
chapa de aluminio e=1mm) - Rev 03
94651 (SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA [INHI - INSTALACOES HIDROS M 41,54 24,70 1.026,03 0,51 87,68
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO SANITARIAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
3671|ORSE Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifdo cromado, valvula [Lougas e Metais Sanitarios un 3,0 336,75 1.010,25 0,50 88,19
cromada para lavatério, engate cromado
91854 (SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO M 127,18 7,74 984,37 0,49 88,68
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAQ. AF_12/2015 _ ILUMINACAQ EXTERNA
99805(SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?2 117,57 7,83 920,57 0,46 89,14
ACIDO MURIATICO. AF_04/2019
11940|ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro Esquadrias de Aluminio m2 3,0 297,82 893,46 0,45 89,58
9537|SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?2 334,35 2,66 889,37 0,44 90,03
92000(SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE [INEL - INSTALACAO UN 29,0 27,23 789,67 0,39 90,42
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAQO EXTERNA
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Curva ABC de Servigos

Cdédigo|Banco Descrigcao Tipo Und Quant.| Valor Unit Total| Peso (%)|Peso Acumulado
(%)
12492|ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm Converséo Infow Orca m2 1,85 424,15 784,67 0,39 90,81
9624|ORSE Luminéria de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar Luminérias Internas un 11,0 68,98 758,78 0,38 91,19
8439|ORSE Fornecimento e instalagé@o de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm Pontos de Suprimento de Légica un 1,0 727,70 727,70 0,36 91,55
89714|SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALA(;OES HIDROS M 13,79 51,02 703,56 0,35 91,90
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. [SANITARIAS
AE_12/2014
98689|SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 9,2 70,58 649,33 0,32 92,23
91836|SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA INEL - INSTALAGAO M 62,25 9,93 618,14 0,31 92,54
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AFE_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
89713(SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 12,99 40,37 524,40 0,26 92,80
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. [SANITARIAS
AE_12/2014
100868(SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, INHI - INSTALACC)ES HIDROS UN 2,0 260,61 521,22 0,26 93,06
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
10345|ORSE Mictério de louca branca com siféo integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro |Lougas e Metais Sanitarios un 1,0 510,08 510,08 0,25 93,31

de presséo 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixagdo

2021|ORSE Cuba de acgo inox 304, dimensdes 34 x 56cm, para instalagcdo em bancada, c/ Loucas e Metais Sanitarios un 1,0 493,00 493,00 0,25 93,56
valvula cromada (deca ref 1623), sifdio cromado (deca ref c1680), torneira cromada
(deca linha c40 ref1159) e engate de plastico ou similares - Rev 03

3310|ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado Converséao InfowOrca m?2 91,48 5,29 483,92 0,24 93,80
00000328(Préprio R/I?)lgi?iggao - Reforma Escritério Codevasf Maceid SERP - SERVICOS PRELIMINARES uUn 1,0 462,00 462,00 0,23 94,03
00000329(Préprio Desmobilizagdo - Reforma Escritério Codevasf Maceid SERP - SERVICOS PRELIMINARES uUn 1,0 462,00 462,00 0,23 94,26

97633(SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES m?2 27,0 16,34 441,18 0,22 94,48

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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91953|SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALA(;AO UN 17,0 25,65 436,05 0,22 94,70
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICA(;AO E
ILUMINACAO EXTERNA
2089|ORSE Lavatério louca (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifdo cromado, |Lougas e Metais Sanitarios un 1,0 426,22 426,22 0,21 94,91
valvula cromada, engate cromado, exclusive torneira
89778|SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA [INHI - INSTALA(;OES HIDROS UN 22,0 18,34 403,48 0,20 95,11
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL [SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
93184|SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016  [FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS M 12,2 31,29 381,73 0,19 95,30
8274|ORSE Argamassa grout - cimento, areia média e pedrisco trago 1:3:2 Argamassas m3 0,83 429,36 356,36 0,18 95,48
89356 (SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE|INHI - INSTALAC@ES HIDROS M 18,76 18,96 355,68 0,18 95,66
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
89987 (SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO|INHI - INSTALAC@ES HIDROS UN 5,0 70,93 354,65 0,18 95,83
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021 SANITARIAS
92008 (SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS)| 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE |[INEL - INSTALAQAO UN 8,0 43,81 350,48 0,17 96,01
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 ELETRICAIELETRIFICAQAO E
ILUMINACAQ EXTERNA
12122|ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar Alambrados e Gradis un 2,0 165,10 330,20 0,16 96,17
12208|ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em Loucas e Metais Sanitarios un 3,0 109,46 328,38 0,16 96,34
plastico ABS branco, com visor frontal para controle de substituicdo do papel
interfolha e fundo em Pléastico ABS cinza.
7899(ORSE Vaso sanitario convencional, adaptado p/ deficiente fisico com elevagéo do piso, Loucas e Metais Sanitarios un 1,0 321,85 321,85 0,16 96,50
linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco,
cj.fixacdo, tubo de ligagdo e engate plastico, exceto cx. descarga - Rev 02
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11948|ORSE Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa [Esquadrias de Aluminio m2 1,0 312,82 312,82 0,16 96,65
inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura
89712|SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAGOES HIDROS M 10,92 26,75 292,11 0,15 96,80
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. |SANITARIAS
AE_12/2014
86915|SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4” PARA LAVATORIO, PADRAO INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 3,0 95,60 286,80 0,14 96,94
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
7611|ORSE Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Loucas e Metais Sanitarios un 4,0 66,33 265,32 0,13 97,07
97622|SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM |SERP - SERVICOS PRELIMINARES m3 6,71 38,61 259,07 0,13 97,20
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 _ _
93195|SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS M 5,0 50,72 253,60 0,13 97,33
COMPRIMENTO. AF_03/2016 ~
100867 |SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0 249,89 249,89 0,12 97,45
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
7879|ORSE Suporte vertical 100 x 50 mm para fixacdo de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou |Pontos de Suprimento de Energia para un 18,0 13,37 240,66 0,12 97,57
similar) Computador
12224|ORSE Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 16 disjuntores, com [Conversao InfoW Orca un 1,0 224,35 224,35 0,11 97,68
barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores
4964|ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d=20mm x 1/2" Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 15,0 14,87 223,05 0,11 97,80
Soldavel
1636|ORSE Juncdo simples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 50mm  [Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 5,0 44,11 220,55 0,11 97,91
§ § _ Soldavel para Esaoto
93182(SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 |FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS M 5,0 42,80 214,00 0,11 98,01
89403(SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO [INHI - INSTALACOES HIDROS M 13,29 15,98 212,37 0,11 98,12
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SANITARIAS
89799(SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 9,31 20,80 193,64 0,10 98,21
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. SANITARIAS
AF 12/2014
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89797|SINAPI JUN(;AO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 INHI - INSTALA(;OES HIDROS UN 4,0 46,54 186,16 0,09 98,31
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA [SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89744|SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INHI - INSTALA(;OES HIDROS UN 7,0 23,63 165,41 0,08 98,39
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU [SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89711|SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 9,24 17,80 164,47 0,08 98,47
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. [SANITARIAS
AE_12/2014
7878|ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metéalica Pontos de Suprimento de Energia para un 12,0 13,52 162,24 0,08 98,55
(ref. Mopa ou similar) Computador
1859|ORSE Revisdo de esquadria de ferro Esquadrias de Ferro m2 1,0 145,73 145,73 0,07 98,63
89355(SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE|INHI - INSTALAC@ES HIDROS M 8,54 15,98 136,46 0,07 98,69
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
8118|ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metalica, angulo 90° (ref. Mopa ou Pontos de Suprimento de Légica un 1,0 135,54 135,54 0,07 98,76
similar)
1662|ORSE Té sanitario em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 75mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 3,0 44,95 134,85 0,07 98,83
Soldavel para Esaoto
89753(SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA  [INHI - INSTALACOES HIDROS UN 15,0 8,84 132,60 0,07 98,89
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL |SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89774(SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA  [INHI - INSTALAQ@ES HIDROS UN 8,0 14,75 118,00 0,06 98,95
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL |SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
7824|ORSE Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, |Caixas de Inspecéo un 4,0 28,68 114,72 0,06 99,01
branca, com tampa cega, Tigre ou similar
1659|ORSE Té sanitario em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x 50mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 3,0 37,49 112,47 0,06 99,07
Soldavel para Esaoto
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0,

11562|ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padréo DIN (Europeu - linha branca), curva [Fusiveis, Disjuntores e Chaves un 1,0 107,44 107,44 0,05 99(,3

1176|ORSE 'Iqécd(grr‘?agtl?gégKQA(\)" de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25 x 20mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 9,0 11,93 107,37 0,05 99,17

1181|ORSE Té de redugédo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam =50 x 32mm '?8?(?5\/2 Conexdes de PVC Rigido un 3,0 31,75 95,25 0,05 99,22

97644|SINAPI REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. ggggv?ISERVI(;OS PRELIMINARES m?2 12,6 6,23 78,49 0,04 99,26

89784|SINAPI ?E IlD%//CZZ(,)lS7ERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 4,0 19,57 78,28 0,04 99,30

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL |SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

91975|SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALAGAO UN 1,0 76,43 76,43 0,04 99,34
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
89746|SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 3,0 23,56 70,68 0,04 99,37

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  |SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89786(SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 2,0 32,81 65,62 0,03 99,41
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL [SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89731(SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 6,0 10,32 61,92 0,03 99,44
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  |SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1671|ORSE Joelho de 90° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto secundario, diam = 40mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 5,0 12,36 61,80 0,03 99,47
Soldavel para Esaoto
9365(0ORSE Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega Caixas de Inspecao un 1,0 61,64 61,64 0,03 99,50
1143|ORSE Joelho de redugéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25 x 20mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 6,0 9,88 59,28 0,03 99,53
Soldavel
42|ORSE Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras Demoli¢Ges / Remogdes m2 27,0 2,11 56,97 0,03 99,56
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89724|SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 6,0 9,30 55,80 0,03 99,58
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU |SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
93654[SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - INEL - INSTALACAO UN 4,0 12,54 50,16 0,03 99,61
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
89481[SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA  [INHI - INSTALACOES HIDROS UN 12,0 3,98 47,76 0,02 99,63
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
93657[SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - INEL - INSTALAGAO UN 3,0 14,71 44,13 0,02 99,65
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
89732[SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 4,0 11,02 44,08 0,02 99,68
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  [SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
94706[SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0 42,02 42,02 0,02 99,70
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE  [SANITARIAS
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016
89501 [SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA  |INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 3,0 13,14 39,42 0,02 99,72
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
1084|ORSE Bucha de reducéo longa de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 50 x 32mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 2,0 19,09 38,18 0,02 99,74
Soldavel
89380(SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 4,0 9,16 36,64 0,02 99,75
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SANITARIAS
AFE_12/2014 _ _
94492[SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0 36,52 36,52 0,02 99,77
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SANITARIAS
89737|SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 2,0 18,24 36,48 0,02 99,79
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU [SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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89538|SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 10,0 3,40 34,00 0,02 99,81
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4? INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SANITARIAS
FORNECIMENTO F INSTALACAO. AF_12/2014
4965|ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d=25mm x 3/4" Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 2,0 16,80 33,60 0,02 99,82
Soldavel
98308|SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0 33,38 33,38 0,02 99,84
AF 11/2019
89492|SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 5,0 6,53 32,65 0,02 99,86
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
1703|ORSE Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com grelha acabamento branco |Caixas de Inspecéo un 1,0 32,47 32,47 0,02 99,87
89798|SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,07 13,08 27,07 0,01 99,89
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. SANITARIAS
AE_12/2014
7877|ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metélica, com angulo 90° (ref.: Pontos de Suprimento de Energia para un 1,0 26,97 26,97 0,01 99,90
mona ou similar) Computador _
89785(SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, |INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0 21,58 21,58 0,01 99,91
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU |SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89625(SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0 21,07 21,07 0,01 99,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 SANITARIAS
7820|ORSE Juncdo para eletrocalha metalica 100mm(ref. Mopa ou similar) Pontos de Suprimento de Energia para un 1,0 20,71 20,71 0,01 99,93
Computador
2095|ORSE Remocéao de vaso sanitario Loucas e Metais Sanitarios un 2,0 10,21 20,42 0,01 99,94
3262|ORSE Remocéo de lavatério Converséo InfowOrca un 2,0 10,21 20,42 0,01 99,95
89739(SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0 19,25 19,25 0,01 99,96
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU [SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89617 (SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - INHI - INSTALACOES HIDROS UN 3,0 5,78 17,34 0,01 99,97
FEORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 SANITARIAS
7594|ORSE Terminal de ventilagédo em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 75mm [Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0 17,26 17,26 0,01 99,98
Soldéavel para Esaoto
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97645(SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVICOS PRELIMINARES m?2 0,6 25,37 15,22 0,01 99,99
AF_12/2017
93656 (SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - INEL - INSTALAGAO UN 1,0 13,53 13,53 0,01 99,99
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ELETRICAIELETBIFICACAO E
89726 (SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 2,0 6,32 12,64 0,01 100,00
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU |SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Total sem BDI 200.573,79
Total do BDI 43.056,66
Total Geral 243.630,45
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METRICA ENGENHARIA EIRELI METRIC
BDI: 28,53% <
' REVISAO: 01
CONTRATO: . N . - - s . L » BDI P/ INSUMOS: 21,96%
0412021 OBJETO: Execucao de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82.20%

MENSALISTA: 46,70%

DATA: Nov/2021

Curva ABC de Insumos - Desonerado

Codigo Banco

00036225 SINAPI

2426 ORSE
12790 ORSE
00004069 SINAPI
00010629 SINAPI
00006111 SINAPI

00000981 SINAPI

00039413 SINAPI

00039427 SINAPI

4480 ORSE
00000329 Préprio
6758 ORSE
00002436 SINAPI
00001213 SINAPI
5015 ORSE
00004750 SINAPI
00004813 SINAPI
4503 ORSE
00002706 SINAPI
00025957 SINAPI
4454 ORSE

00039422 SINAPI

00002696 SINAPI
158 ORSE
1807 ORSE

11262 ORSE

Descricao

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A
10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

Vidro liso fume, e= 4mm

Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, exclusive
‘lclllergTRE DE OBRAS

DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=
*3 0%

SERVENTE DE OBRAS

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E
=12.5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar

LAUDO DA ESTRUTURA

Luminaria fluorescente 2 x 40w, ref: BR-10, Abalux ou similar

ELETRICISTA

CARPINTEIRO DE FORMAS

Batente (caixdo) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar
PEDREIRO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22* ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M

Dobradi¢a artesanal de ferro batido - Padrdo Monumenta

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS

Ceramica 20 x 20 cm, Elizabeth, cor Cristal Bege (antiga cor Marfim) ou similar

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
PAREDE DRYWALL, E =0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Almogo (Participacéo do empregador)
Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm

Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execucédo

Tipo

Material

Material
Material
Mé&o de Obra
Material
Mé&o de Obra

Material

Material

Material

Material
Servigos
Material
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Material
Material
Méo de Obra
Méo de Obra
Material

Material

Méo de Obra
Material
Material

Servigos

Und

un

un

un

un

Quantidade

Operativa
310,7669400

44,4300000
43,7700000
406,0400000
18,8370000
956,5745152

1.599,4790000

505,4400000

1.092,0241350

26,5600000
1,0000000
36,0000000
253,5994406
277,9302540
11,0000000
267,7141659
12,0000000
37,1250000
32,3360000
231,9573906
129,3270000

238,9200000

139,0611189
145,3529475
11,0000000

38,4000000

Improdutiva

Valor Unitario

Operativa
43,56

240,00
235,00
25,15
487,77
9,21

4,77

13,25

6,04

192,51
5.000,00
111,63
15,24
12,07
300,30
12,07
225,00
68,49
78,56
10,41
17,49

9,31

15,24
14,00
179,62

51,35

Improdutiva Operativa
13.537,01

10.663,20
10.285,95
10.211,91
9.188,12
8.810,05

7.629,51

6.697,08

6.595,83

5.113,07
5.000,00
4.018,68
3.864,86
3.354,62
3.303,30
3.231,31
2.700,00
2.542,69
2.540,32
2.414,68
2.261,93

2.224,35

2.119,29
2.034,94
1.975,82

1.971,84

Total
Improdutiva

Geral
13.537,01

10.663,20
10.285,95
10.211,91
9.188,12
8.810,05

7.629,51

6.697,08

6.595,83

5.113,07
5.000,00
4.018,68
3.864,86
3.354,62
3.303,30
3.231,31
2.700,00
2.542,69
2.540,32
2.414,68
2.261,93

2.224,35

2.119,29
2.034,94
1.975,82

1.971,84

Peso

6,98%

5,50%
5,31%
5,27%
4,74%
4,55%

3,94%

3,45%

3,40%

2,64%
2,58%
2,07%
1,99%
1,73%
1,70%
1,67%
1,39%
1,31%
1,31%
1,25%
1,17%

1,15%

1,09%
1,05%
1,02%

1,02%

Valor
Acumulado

13.537,01

24.200,21
34.486,16
44.698,06
53.886,19
62.696,24

70.325,75

77.022,83

83.618,66

88.731,72

93.731,72

97.750,40
101.615,26
104.969,88
108.273,18
111.504,49
114.204,49
116.747,18
119.287,50
121.702,17
123.964,10

126.188,45

128.307,74
130.342,68
132.318,50

134.290,34
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Peso
Acumulado

6,98%

12,48%
17,79%
23,06%
27,80%
32,34%

36,28%

39,74%

43,14%

45,78%
48,36%
50,43%
52,42%
54,15%
55,86%
57,52%
58,92%
60,23%
61,54%
62,79%
63,95%

65,10%

66,19%
67,24%
68,26%

69,28%




CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do S&o Francisco e do Parnaiba .
METRIC

METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia

BDI: 28,53%

. REVISAO: 01
CONTRATO: ) = . P . . . . L. BDI P/ INSUMOS: 21,96%
0412021 OBJETO: Execugcéo de servigos para reforma do prédio onde seré instalado o escritério de apoio da Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA. 82.20%
— DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70%
Curva ABC de Insumos - Desonerado
00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra H 166,5651930 10,70 1.782,25 1.782,25 0,92% 136.072,59 70,20%
00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* Material M 23,2960000 75,57 1.760,48 1.760,48 0,91% 137.833,07 71,11%
CM. COM PINGADEIRA
00039599 SINAPI CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 Material M 606,8160000 2,79 1.693,02 1.693,02 0,87% 139.526,08 71,98%
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1.223,1377479 1,38 1.687,93 1.687,93 0,87% 141.214,01 72,85%
00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 629,3910000 2,67 1.680,47 1.680,47 0,87% 142.894,49 73,72%
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00004783 SINAPI PINTOR Mé&o de Obra H 134,2440000 12,07 1.620,33 1.620,33 0,84% 144.514,81 74,55%
00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 1.973,9834525 0,64 1.263,35 1.263,35 0,65% 145.778,16 75,21%
00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E =4 MM Material m? 2,9900000 420,44 1.257,12 1.257,12 0,65% 147.035,28 75,85%
00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 578,3510600 2,09 1.208,75 1.208,75 0,62% 148.244,03 76,48%
00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 Material UN 1.726,2276000 0,63 1.087,52 1.087,52 0,56% 149.331,55 77,04%
X14 X 19 CM (L X AX C)
00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" Material UN 24,0000000 44,69 1.072,56 1.072,56 0,55% 150.404,11 77,59%
(PLACA + SUPORTE + MODULO)
3378 ORSE Dobradica para diviséria marmore ou granito com mola, incluisve parafuso latdo,  Material un 6,0000000 177,86 1.067,16 1.067,16 0,55% 151.471,27 78,14%
imab ref. DO0825G00 ou similar
00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 107,0000000 9,78 1.046,46 1.046,46 0,54% 152.517,73 78,68%
860 ORSE Eletrocalha metélica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) Material m 36,9500000 25,03 924,86 924,86 0,48% 153.442,59 79,16%
Eletrocalha metélica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1.655,1377479 0,55 910,33 910,33 0,47% 154.352,92 79,63%
10492 ORSE Cesta Bésica Material un 6,4252287 140,00 899,53 899,53 0,46% 155.252,45 80,09%
00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Equipamento UN 376,2617250 2,27 854,11 854,11 0,44% 156.106,56 80,53%
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM
EORRNS NRYWAI |
1913 ORSE Reator eletrdnico fator de poténcia 0,95 p/ lampada fuorescente 2 x 40w Material un 36,0000000 23,65 851,40 851,40 0,44% 156.957,96 80,97%
9304 ORSE Vaso sanitario com saida horizontal p/ caixa de descarga acoplada, linha ravena  Material un 4,0000000 199,37 797,48 797,48 0,41% 157.755,44 81,38%
DECA ou similar
12789 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro Material m? 3,0000000 265,00 795,00 795,00 0,41% 158.550,44 81,80%
00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE Material M 91,2480000 8,21 749,15 749,15 0,39% 159.299,59 82,18%
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1.223,1377479 0,61 746,11 746,11 0,38% 160.045,70 82,57%
00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mé&o de Obra H 68,1862738 10,79 735,73 735,73 0,38% 160.781,43 82,95%
00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 42,6615800 17,08 728,66 728,66 0,38% 161.510,09 83,32%
10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 145,3529475 5,00 726,76 726,76 0,37% 162.236,86 83,70%
7119 ORSE Granito branco Siena e= 2cm Material m 1,8500000 392,70 726,50 726,50 0,37% 162.963,35 84,07%
00003753 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT Material UN 72,0000000 9,90 712,80 712,80 0,37% 163.676,15 84,44%
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00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 210,9440000 3,28 691,90 691,90 0,36% 164.368,05 84,80%
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
2232 ORSE Tinta pva latex para interior coralmur ou similar Tinta pva latex para interior Material | 40,2732000 16,63 669,74 669,74 0,35% 165.037,79 85,14%
coralmur ou similar (lata de 18l)
8782 ORSE Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm Material un 1,0000000 664,62 664,62 664,62 0,34% 165.702,41 85,48%
2062 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar Material un 4,0000000 159,90 639,60 639,60 0,33% 166.342,01 85,81%
00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, Material [oN] 11,0000000 57,00 627,00 627,00 0,32% 166.969,01 86,14%
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS)
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CIlLINDRO
00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 122,6610000 4,99 612,08 612,08 0,32% 167.581,09 86,45%
00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 48,0000000 12,66 607,68 607,68 0,31% 168.188,77 86,77%
BRUTA
2931 ORSE Cola a base de resina poliéster com catalisador Material kg 17,1875000 34,70 596,41 596,41 0,31% 168.785,18 87,08%
00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO Mé&o de Obra H 40,0397489 14,44 578,17 578,17 0,30% 169.363,35 87,37%
2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar Material kg 493,7940000 A7 577,74 577,74 0,30% 169.941,09 87,67%
00005020 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35  Material UN 3,0000000 183,31 549,93 549,93 0,28% 170.491,02 87,96%
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" Material UN 4,0000000 129,50 518,00 518,00 0,27% 171.009,02 88,22%
00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material M 9,2000000 52,67 484,56 484,56 0,25% 171.493,58 88,47%
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM
00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR Mé&o de Obra H 35,5989885 12,93 460,29 460,29 0,24% 171.953,88 88,71%
2378 ORSE Vale transporte Material un 113,2840964 4,00 453,14 453,14 0,23% 172.407,02 88,94%
00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mé&o de Obra H 35,4891527 12,32 437,23 437,23 0,23% 172.844,24 89,17%
4325 ORSE Assento para vaso sanitario, almofadado, TPK, ASTRA ou similar Material un 4,0000000 108,78 435,12 435,12 0,22% 173.279,36 89,39%
00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, Material KG 9,5082000 45,38 431,48 431,48 0,22% 173.710,84 89,62%
PASTOSO (TIXOTROPICO)
00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 5,2722402 80,00 421,78 421,78 0,22% 174.132,62 89,83%
TRANSPORTE)
00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM Material UN 305,7860000 1,31 400,58 400,58 0,21% 174.533,20 90,04%
1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 400,0000000 0,94 376,00 376,00 0,19% 174.909,20 90,23%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
3186 ORSE Madeira Cedro - Prancha com 30cm x 3,5cm Material m? 17,1875000 21,52 369,88 369,88 0,19% 175.279,08 90,43%
00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = Material KG 12,0834900 30,20 364,92 364,92 0,19% 175.644,00 90,61%
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 23,4150000 14,77 345,84 345,84 0,18% 175.989,84 90,79%
00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, Material UN 2,0000000 172,45 344,90 344,90 0,18% 176.334,74 90,97%
DIAMETRO MINIMO 3 CM
941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 2,1417428 160,54 343,84 343,84 0,18% 176.678,57 91,15%
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00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 2.400,9240000 0,14 336,13 336,13 0,17% 177.014,70 91,32%
PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 45 MM
00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 15,1383232 22,17 335,62 335,62 0,17% 177.350,32 91,49%
EOQOUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
848 ORSE Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis Material un 36,0000000 9,24 332,64 332,64 0,17% 177.682,96 91,67%
3073 ORSE Auxiliar de Restaurador Mé&o de Obra h 34,3750000 9,56 328,46 328,46 0,17% 178.011,42 91,83%
00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM Equipamento KG 123,9240000 2,63 325,92 325,92 0,17% 178.337,34 92,00%
RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA
ADICAN DF AGLIAY
00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, Material UN 5,0000000 62,45 312,25 312,25 0,16% 178.649,59 92,16%
BITOLA 3/4 " (REF 1509)
00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E Material UN 85,0000000 3,64 309,40 309,40 0,16% 178.958,99 92,32%
INTERRUPTORES
00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 335,1847200 0,91 305,02 305,02 0,16% 179.264,01 92,48%
COLETADO CAIXA)
13056 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em  Material un 3,0000000 99,05 297,15 297,15 0,15% 179.561,16 92,63%
plastico ABS branco, com visor frontal para controle de substituicdo do papel
interfolha e fundo em Plastico ABS cinza.
00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4”  Material CENTO 9,4455450 29,65 280,06 280,06 0,14% 179.841,22 92,78%
(6.35 MM) X 25 MM
12797 ORSE Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa Material m? 1,0000000 280,00 280,00 280,00 0,14% 180.121,22 92,92%
inclusive caixilhos, dobradigas ou roldanas e fechadura
00036791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) Material UN 3,0000000 93,04 279,12 279,12 0,14% 180.400,34 93,07%
1808 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm Material un 1,0000000 279,00 279,00 279,00 0,14% 180.679,34 93,21%
00010432 SINAPI MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS  Material UN 1,0000000 278,40 278,40 278,40 0,14% 180.957,74 93,35%
9946 ORSE Luminaria de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar Material un 11,0000000 24,78 272,58 272,58 0,14% 181.230,32 93,50%
1690 ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12 Material un 68,7500000 3,93 270,19 270,19 0,14% 181.500,50 93,63%
00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 266,2579405 1,01 268,92 268,92 0,14% 181.769,43 93,77%
COLETADO CAIXA)
00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA Material L 21,8905800 11,94 261,37 261,37 0,13% 182.030,80 93,91%
3380 ORSE Batedor p/fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore ou granito, ref. BT0830 - Material un 3,0000000 83,90 251,70 251,70 0,13% 182.282,50 94,04%
IMAB ou similar
00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM Material M 68,4750000 3,58 245,14 245,14 0,13% 182.527,64 94,16%
7075 ORSE Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Material un 4,0000000 61,13 244,52 244,52 0,13% 182.772,16 94,29%
00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 14,4795000 16,67 241,37 241,37 0,12% 183.013,53 94,42%
5688)
3379 ORSE Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/diviséria em marmore ou granito, ref. TG0819 - Material un 3,0000000 79,89 239,67 239,67 0,12% 183.253,20 94,54%
IMAB ou similar, inclusive batente c/amortecedor ref.BT0830000-Imab e parafusos
487 ORSE Batente (caixdo) em madeira de lei, I=14cm, completo, c/02 jogos de alizar Material m 5,1000000 45,35 231,29 231,29 0,12% 183.484,49 94,66%
1333 ORSE Liquido selador para parede Liquido selador para parede (galdo de 3,6 I) Material | 29,0862000 7,45 216,69 216,69 0,11% 183.701,18 94,77%
2919 ORSE Cuba de embutir, oval, ref:10116, CELITE ou similar Material un 3,0000000 71,90 215,70 215,70 0,11% 183.916,88 94,88%
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669 ORSE Fixag&o para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar Fixagao para vaso sanitario  Material cj 5,0000000 42,89 214,45 214,45 0,11% 184.131,33 94,99%
(deca - ref. sp13 / p-9 ou similar)
00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 335,1847200 0,62 207,81 207,81 0,11% 184.339,14 95,10%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE  Equipamento UN 0,0006840 296.210,74 202,61 202,61 0,10% 184.541,75 95,20%
10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE
E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 18,0000000 10,55 189,90 189,90 0,10% 184.731,65 95,30%
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 21,0000000 8,59 180,39 180,39 0,09% 184.912,04 95,39%
00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 48,0000000 3,75 180,00 180,00 0,09% 185.092,04 95,49%
2016 ORSE Sifao para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado Material un 1,0000000 178,60 178,60 178,60 0,09% 185.270,64 95,58%
11/2 x 1 1/2 ou similar.
2384 ORSE Vélvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar Material un 4,0000000 43,98 175,92 175,92 0,09% 185.446,56 95,67%
00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 88,8840000 1,96 174,21 174,21 0,09% 185.620,78 95,76%
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 272,9748811 0,63 171,97 171,97 0,09% 185.792,75 95,85%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,5711312 300,00 171,34 171,34 0,09% 185.964,09 95,94%
00001747 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULADE 3 1/2 ", DE *56 X  Material UN 1,0000000 168,71 168,71 168,71 0,09% 186.132,80 96,02%
33 X 12*CM
00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, Material UN 1,0000000 161,73 161,73 161,73 0,08% 186.294,53 96,11%
DIAMETRO MINIMO 3 CM
00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,  Material UN 85,0000000 1,89 160,65 160,65 0,08% 186.455,18 96,19%
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO Material UN 1,0000000 159,90 159,90 159,90 0,08% 186.615,08 96,27%
APARENTE. SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)
00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 167,5332615 0,95 159,16 159,16 0,08% 186.774,24 96,36%
COLETADO CAIXA)
00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA Material UN 22,0000000 7,22 158,84 158,84 0,08% 186.933,08 96,44%
ESGOTO PREDIAL
1326 ORSE Lavatoério louga sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar Material un 1,0000000 156,90 156,90 156,90 0,08% 187.089,98 96,52%
00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM Material UN 5,0000000 29,69 148,45 148,45 0,08% 187.238,43 96,60%
00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 14,1006900 10,24 144,39 144,39 0,07% 187.382,82 96,67%
00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 2.400,9240000 0,06 144,06 144,06 0,07% 187.526,87 96,74%
PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 25 MM
2540 ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos Material kg 41,1495000 3,50 144,02 144,02 0,07% 187.670,90 96,82%
00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIOD = Material M 26,5292000 5¥33) 141,40 141,40 0,07% 187.812,30 96,89%
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  Material M 13,6395000 10,23 139,53 139,53 0,07% 187.951,83 96,96%
00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E Material CENTO 2,9160000 46,56 135,77 135,77 0,07% 188.087,60 97,03%
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 165,5385000 0,80 132,43 132,43 0,07% 188.220,03 97,10%
COLETADO CAIXA)
2010 ORSE Selador Permaselor, Ibratin ou similar Material kg 17,1875000 7,37 126,67 126,67 0,07% 188.346,70 97,17%
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00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 2,2092380 56,66 125,18 125,18 0,06% 188.471,87 97,23%
4009 ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.: Material un 1,0000000 125,00 125,00 125,00 0,06% 188.596,87 97,30%
moba ou similar)
8829 ORSE Quadro de distribuicdo de embutir em chapa de aco, p/até 16 disjuntores Material un 1,0000000 121,39 121,39 121,39 0,06% 188.718,26 97,36%
c/barramento, padréo DIN, ref.904311, Cemar ou similar
945 ORSE Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence, maganeta em zamac, roseta, Material un 1,0000000 120,33 120,33 120,33 0,06% 188.838,59 97,42%
testa e contratesta em ago inoxavel, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou
superior
3637 ORSE Suporte vertical 100 x 50 mm para fixacéo de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa Material un 18,0000000 6,35 114,30 114,30 0,06% 188.952,89 97,48%
ou similar)
148 ORSE Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m Material un 0,5000000 224,00 112,00 112,00 0,06% 189.064,89 97,54%
00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 266,2579405 0,41 109,17 109,17 0,06% 189.174,06 97,59%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 718,4458800 0,15 107,77 107,77 0,06% 189.281,83 97,65%
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO Mé&o de Obra H 6,9654776 15,46 107,69 107,69 0,06% 189.389,51 97,70%
00003515 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2",  Material UN 15,0000000 6,97 104,55 104,55 0,05% 189.494,06 97,76%
PARA AGUA FRIA PREDIAL
81 ORSE Aco ca-50 6,3a12,5mm Material kg 8,4328000 12,21 102,96 102,96 0,05% 189.597,03 97,81%
00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1.655,1377479 0,06 99,31 99,31 0,05% 189.696,34 97,86%
9940 ORSE Lampada hal6gena PAR 20 50w Material un 11,0000000 9,01 99,11 99,11 0,05% 189.795,45 97,91%
00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA Material UN 4,0000000 24,66 98,64 98,64 0,05% 189.894,09 97,97%
ESGOTO PREDIAL
00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 167,5332615 0,58 97,17 97,17 0,05% 189.991,26 98,02%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 91,6052629 1,05 96,19 96,19 0,05% 190.087,44 98,06%
1270 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm Material un 5,0000000 18,53 92,65 92,65 0,05% 190.180,09 98,11%
10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 2,5700913 35,90 92,27 92,27 0,05% 190.272,36 98,16%
00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 43,0000000 2,12 91,16 91,16 0,05% 190.363,52 98,21%
00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 19,9043600 4,56 90,76 90,76 0,05% 190.454,28 98,25%
00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) Material UN 180,6200000 0,48 86,70 86,70 0,04% 190.540,98 98,30%
12476 ORSE Disjuntor bipolar 90 A, padréo DIN ( linha branca ), corrente interrupcdo 10KA, ref.: Material un 1,0000000 86,35 86,35 86,35 0,04% 190.627,33 98,34%
Eletromar ou similar
00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO Méo de Obra H 7,1777388 11,94 85,70 85,70 0,04% 190.713,03 98,39%
10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 6,4252287 12,54 80,57 80,57 0,04% 190.793,60 98,43%
00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 8,0000000 9,83 78,64 78,64 0,04% 190.872,24 98,47%
4032 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metalica Material un 12,0000000 6,50 78,00 78,00 0,04% 190.950,24 98,51%
(ref. Mopa ou similar)
00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO Material PAR 1,1047422 67,20 74,24 74,24 0,04% 191.024,48 98,55%
6641 ORSE Chapa de aluminio 1mm - dimensé&o 2,00 x 1,00 m Material n? 0,7200000 100,30 72,22 72,22 0,04% 191.096,70 98,59%
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00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 1,4402910 50,01 72,03 72,03 0,04% 191.168,73 98,62%
00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO M&o de Obra H 6,3226800 11,29 71,38 71,38 0,04% 191.240,11 98,66%
3381 ORSE Parafuso em aco inox p/ batedor de fechadura (tarjeta) livre-ocupado Material un 6,0000000 11,89 71,34 71,34 0,04% 191.311,45 98,70%
p/div.marmore ou granito ref. PFO860 - IMAB ou similar
00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 12,0000000 5,85 70,20 70,20 0,04% 191.381,65 98,73%
EOUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 7,0000000 9,48 66,36 66,36 0,03% 191.448,01 98,77%
PREDIAL
00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 3,7441800 17,29 64,74 64,74 0,03% 191.512,75 98,80%
00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 5,2430000 12,20 63,96 63,96 0,03% 191.576,71 98,83%
00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 14,3895752 4,43 63,75 63,75 0,03% 191.640,46 98,87%
BRUTA
00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 21,0000000 2,99 62,79 62,79 0,03% 191.703,25 98,90%
00013983 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRAO Material UN 1,0000000 62,62 62,62 62,62 0,03% 191.765,87 98,93%
POPULAR. 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159)
00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 2,9900000 20,64 61,71 61,71 0,03% 191.827,58 98,96%
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
1965 ORSE Registro presséo 1/2" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Material un 1,0000000 60,21 60,21 60,21 0,03% 191.887,79 98,99%
Deca ou similar
00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 9,7020000 6,01 58,31 58,31 0,03% 191.946,10 99,02%
00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X Material UN 16,8570000 3,36 56,64 56,64 0,03% 192.002,74 99,05%
5M
00011656 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 3,0000000 18,18 54,54 54,54 0,03% 192.057,28 99,08%
PREDIAL
00007130 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA  Material UN 3,0000000 17,90 53,70 53,70 0,03% 192.110,98 99,11%
FRIA PREDIAL
00003898 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 8,0000000 6,23 49,84 49,84 0,03% 192.160,82 99,13%
PREDIAL
00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 15,0000000 3,29 49,35 49,35 0,03% 192.210,17 99,16%
PREDIAL
00011657 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 3,0000000 15,85 47,55 47,55 0,02% 192.257,72 99,18%
PREDIAL
00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 165,5385000 0,28 46,35 46,35 0,02% 192.304,07 99,21%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00000378 SINAPI ARMADOR Méo de Obra H 3,8216245 12,07 46,13 46,13 0,02% 192.350,20 99,23%
00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO Material UN 11,0000000 4,17 45,87 45,87 0,02% 192.396,07 99,26%
PREDIAL
00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,6474000 70,18 45,43 45,43 0,02% 192.441,50 99,28%
00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE Material M 300,3240000 0,15 45,05 45,05 0,02% 192.486,55 99,30%
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA/VASO  Material UN 5,0000000 9,00 45,00 45,00 0,02% 192.531,55 99,33%
SANITARIO
00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " Material UN 1,0000000 44,22 44,22 44,22 0,02% 192.575,77 99,35%
00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 4,0206320 10,95 44,03 44,03 0,02% 192.619,80 99,37%
3771 ORSE Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 150 x 185 x 75mm, Material un 1,0000000 44,02 44,02 44,02 0,02% 192.663,82 99,39%

acabamento branco, marca Akros ou similar Caixa sifonada pvc, quadrada, com
tampa cega d = 150 x 185x 75mm, acabamento branco, marca Akros ou similar
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1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,6810000 62,80 42,77 42,77 0,02% 192.706,58 99,42%
00001339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO Material KG 1,0000000 41,94 41,94 41,94 0,02% 192.748,52 99,44%
MELAMINICO
00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 3,2840058 12,60 41,38 41,38 0,02% 192.789,90 99,46%
00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IIl E Material KG 17,4018000 2,11 36,72 36,72 0,02% 192.826,62 99,48%
00007104 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA  Material UN 9,0000000 4,00 36,00 36,00 0,02% 192.862,62 99,50%
FRIA PREDIAL
00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 4,0000000 8,08 32,32 32,32 0,02% 192.894,94 99,51%
PREDIAL
00011658 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 2,0000000 16,14 32,28 32,28 0,02% 192.927,22 99,53%
PREDIAL
00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 9,0609400 3,55 32,17 32,17 0,02% 192.959,39 99,55%
00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 400,0000000 0,08 32,00 32,00 0,02% 192.991,39 99,56%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 1,3680000 23,19 31,72 31,72 0,02% 193.023,11 99,58%
10596 ORSE Protetor auricular Material un 6,4252287 4,90 31,48 31,48 0,02% 193.054,59 99,60%
00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, Material UN 1,0000000 30,05 30,05 30,05 0,02% 193.084,64 99,61%
COM CORPO DIVIDIDO
00000099 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 Material UN 1,0000000 29,06 29,06 29,06 0,01% 193.113,70 99,63%
1/2". PARA CAIXA D'AGUA
00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA Material UN 2,0000000 14,23 28,46 28,46 0,01% 193.142,16 99,64%
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-
10
00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 3,0000000 9,41 28,23 28,23 0,01% 193.170,39 99,66%
PREDIAL
00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 133,2000000 0,21 27,97 27,97 0,01% 193.198,37 99,67%
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,3930000 68,95 27,10 27,10 0,01% 193.225,46 99,68%
00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,1387046 190,00 26,35 26,35 0,01% 193.251,82 99,70%
00038082 SINAPI TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA Material UN 1,0000000 25,33 25,33 25,33 0,01% 193.277,15 99,71%
+ SUPORTE + MODULO)

49 ORSE Cabista para instalagao telefonica Mao de Obra h 2,0000000 12,09 24,18 24,18 0,01% 193.301,33 99,72%
00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 11,8680000 1,84 21,84 21,84 0,01% 193.323,16 99,73%
00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM Material UN 6,0000000 3,60 21,60 21,60 0,01% 193.344,76 99,75%

4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" Material un 1,6376569 13,85 21,30 21,30 0,01% 193.366,06 99,76%
00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m? 0,2833481 74,30 21,05 21,05 0,01% 193.387,11 99,77%
FRETE
00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 3,0000000 6,89 20,67 20,67 0,01% 193.407,78 99,78%
7535 ORSE Corpo para caixa sifonada 100x100x50mm, PVC, Tigre ou similar Material un 4,0000000 5,16 20,64 20,64 0,01% 193.428,42 99,79%
3997 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.: Material un 1,0000000 19,95 19,95 19,95 0,01% 193.448,37 99,80%
moba ou similar)
00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 13,7298700 1,39 19,08 19,08 0,01% 193.467,46 99,81%
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00037731 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE Material UN 0,0006840 27.381,53 18,73 18,73 0,01% 193.486,19 99,82%
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00003869 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA Material UN 4,0000000 4,52 18,08 18,08 0,01% 193.504,27 99,83%
PREDIAL
4720 ORSE Ponteiro de aco Material un 0,8310000 21,48 17,85 17,85 0,01% 193.522,12 99,84%
00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", Material UN 2,0000000 8,90 17,80 17,80 0,01% 193.539,92 99,85%
PARA AGUA FRIA PREDIAL
00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 32,0000000 0,55 17,60 17,60 0,01% 193.557,52 99,86%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
11251 ORSE Pincel de seda 2" Material un 0,6040980 28,97 17,50 17,50 0,01% 193.575,02 99,86%
00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO Material UN 6,0000000 2,87 17,22 17,22 0,01% 193.592,24 99,87%
PREDIAL
00003533 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA  Material UN 6,0000000 2,80 16,80 16,80 0,01% 193.609,04 99,88%
AGUA FRIA PREDIAL
00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 15,6484448 1,05 16,43 16,43 0,01% 193.625,47 99,89%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
580 ORSE Chapa de ago galvanizado n° 24 - e=0,65mm - dimensdes 2,00x1,00m (5,20 Material m? 0,1800000 86,65 15,60 15,60 0,01% 193.641,06 99,90%
ka/m2)
11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0297143 518,00 15,39 15,39 0,01% 193.656,46 99,91%
7536 ORSE Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm Material un 4,0000000 3,79 15,16 15,16 0,01% 193.671,62 99,91%
00003509 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO Material UN 2,0000000 7,45 14,90 14,90 0,01% 193.686,52 99,92%
PREDIAL
1907 ORSE Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.n°20, acabamento Material un 1,0000000 14,85 14,85 14,85 0,01% 193.701,37 99,93%
aluminio, marca Akros ou similar
138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,2000000 71,60 14,32 14,32 0,01% 193.715,69 99,94%
00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO Material UN 4,0000000 3,57 14,28 14,28 0,01% 193.729,97 99,94%
PREDIAL
00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Méo de Obra H 1,4118435 9,82 13,86 13,86 0,01% 193.743,83 99,95%
3770 ORSE Terminal de ventilag&o pvc rigido d= 75mm Material un 1,0000000 13,49 13,49 13,49 0,01% 193.757,32 99,96%
00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 6,6400000 2,03 13,48 13,48 0,01% 193.770,80 99,97%
00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 5,0000000 2,68 13,40 13,40 0,01% 193.784,20 99,97%
00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA  Material UN 2,0000000 6,50 13,00 13,00 0,01% 193.797,20 99,98%
AGUA FRIA PREDIAL
00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,3156060 40,03 12,63 12,63 0,01% 193.809,83 99,99%
00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 1,0000000 12,41 12,41 12,41 0,01% 193.822,24 99,99%
5648)
00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE Material UN 0,8566972 14,00 11,99 11,99 0,01% 193.834,24 100,00%
POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)
00006110 SINAPI SERRALHEIRO Méao de Obra H 0,9000000 12,07 10,86 10,86 0,01% 193.845,10 100,00%
00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", Material UN 10,0000000 1,08 10,80 10,80 0,01% 193.855,90 100,01%
PARA AGUA FRIA
00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 12,0000000 0,90 10,80 10,80 0,01% 193.866,70 100,01%
00000295 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) Material UN 5,0000000 2,04 10,20 10,20 0,01% 193.876,90 100,02%
00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,4356352 23,19 10,10 10,10 0,01% 193.887,00 100,03%
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00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 10,09 10,09 10,09 0,01% 193.897,09 100,03%
PREDIAL
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 8,5264206 1,04 8,87 8,87 0,00% 193.905,96 100,03%
230 ORSE Assento para vaso sanitario, plastico, universal, branco, padrdo popular Material un 1,0000000 8,63 8,63 8,63 0,00% 193.914,59 100,04%
00003519 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 8,46 8,46 8,46 0,00% 193.923,05 100,04%
PREDIAL
1822 ORSE Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm Material un 4,0000000 2,11 8,44 8,44 0,00% 193.931,49 100,05%
4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,2854123 27,50 7,85 7,85 0,00% 193.939,34 100,05%
9964 ORSE Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) Material m 1,1100000 6,71 7,45 7,45 0,00% 193.946,79 100,06%
00038098 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E Material UN 1,0000000 7,39 7,39 7,39 0,00% 193.954,18 100,06%
INTERRUPTORES
11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0297143 246,00 7,31 7,31 0,00% 193.961,49 100,06%
7490 ORSE Jungdo com aba 100 mm para eletrocalha metdlica, Leitofort (ref.: Mopa ou Material un 1,0000000 7,20 7,20 7,20 0,00% 193.968,69 100,07%
similar)
1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 1,1457886 5,90 6,76 6,76 0,00% 193.975,45 100,07%
00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 15,6484448 0,38 5,95 5,95 0,00% 193.981,39 100,07%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR Mé&o de Obra H 0,6156053 9,50 5,85 5,85 0,00% 193.987,24 100,08%
00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,2124800 26,00 5,52 5,52 0,00% 193.992,77 100,08%
MM (0.01 KG/M)
11250 ORSE Rolo |& de carneiro 20cm Material un 0,3087612 16,90 5,22 5,22 0,00% 193.997,98 100,08%
00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ Material UN 0,2855657 18,20 5,20 5,20 0,00% 194.003,18 100,08%
(AMARELA OU AZUL)
11247 ORSE Serra marmore Serra marmore Material un 0,0181043 272,97 4,94 4,94 0,00% 194.008,12 100,09%
00041954 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE Material KG 0,0590400 82,25 4,86 4,86 0,00% 194.012,98 100,09%
FIBRAG6 X 25 F
00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 3,0000000 1,52 4,56 4,56 0,00% 194.017,54 100,09%
5648)
982 ORSE Fixagéo p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Fixagéo p/ lavatério - Material cj 1,0000000 4,47 4,47 4,47 0,00% 194.022,01 100,09%
parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)
00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,2654000 16,32 4,33 4,33 0,00% 194.026,34 100,10%
630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m? 0,0692640 60,86 4,22 4,22 0,00% 194.030,56 100,10%
981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 14,7970000 0,27 4,00 4,00 0,00% 194.034,55 100,10%
00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 Material UN 3,0000000 1,33 3,99 3,99 0,00% 194.038,54 100,10%
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 Material UN 1,0000000 3,52 3,562 3,52 0,00% 194.042,06 100,11%
MM)
00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 Material UN 4,0000000 0,86 3,44 3,44 0,00% 194.045,50 100,11%
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
10583 ORSE Trincha 3" Material un 0,6040980 5,60 3,38 3,38 0,00% 194.048,88 100,11%
11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus Material un 0,0134244 238,80 3,21 3,21 0,00% 194.052,09 100,11%
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00038100 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS,  Material UN 1,0000000 3,09 3,09 3,09 0,00% 194.055,18 100,11%
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Material UN 0,0031544 963,02 3,04 3,04 0,00% 194.058,22 100,11%
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 272,9748811 0,01 2,73 2,73 0,00% 194.060,95 100,11%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
10788 ORSE P& quadrada Material un 0,1387046 17,29 2,40 2,40 0,00% 194.063,35 100,12%
00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO Material UN 2,0000000 1,19 2,38 2,38 0,00% 194.065,73 100,12%
PREDIAL
11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0594285 37,90 2,25 2,25 0,00% 194.067,98 100,12%
11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0156128 144,00 2,25 2,25 0,00% 194.070,23 100,12%
10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0750413 22,89 1,72 1,72 0,00% 194.071,94 100,12%
4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,1576431 10,80 1,70 1,70 0,00% 194.073,65 100,12%
00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2489760 6,42 1,60 1,60 0,00% 194.075,25 100,12%
BRUTA
11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,1267295 11,26 1,43 1,43 0,00% 194.076,67 100,12%
00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, Equipamento UN 0,0000629 22.391,14 1,41 1,41 0,00% 194.078,08 100,12%
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARRFGANOR
00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG 0,0561600 24,72 1,39 1,39 0,00% 194.079,47 100,12%
4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0724168 18,59 1,35 1,35 0,00% 194.080,82 100,12%
4725 ORSE Espétula Material un 0,0536976 24,79 1,33 1,33 0,00% 194.082,15 100,13%
11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,1267295 9,05 1,15 1,15 0,00% 194.083,29 100,13%
00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0142428 80,00 1,14 1,14 0,00% 194.084,43 100,13%
TRANSPORTE)
00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 1,0000000 1,12 1,12 1,12 0,00% 194.085,55 100,13%
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0158360 60,00 0,95 0,95 0,00% 194.086,50 100,13%
11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0435490 21,00 0,91 0,91 0,00% 194.087,42 100,13%
10578 ORSE Formé&o grande Material un 0,0594285 15,15 0,90 0,90 0,00% 194.088,32 100,13%
00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,1288080 6,88 0,89 0,89 0,00% 194.089,20 100,13%
EMULSIONADA EM AGUA
11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0724168 11,50 0,83 0,83 0,00% 194.090,04 100,13%
00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m 0,0097812 74,69 0,73 0,73 0,00% 194.090,77 100,13%
FRETE
00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = Material KG 0,0280800 26,00 0,73 0,73 0,00% 194.091,50 100,13%
2.11 MM (0.026 KG/M)
11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0156128 43,90 0,69 0,69 0,00% 194.092,18 100,13%
1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,0617760 10,39 0,64 0,64 0,00% 194.092,82 100,13%
11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0277130 22,80 0,63 0,63 0,00% 194.093,46 100,13%
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10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0362084 16,70 0,60 0,60 0,00% 194.094,06 100,13%
00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR M&o de Obra H 0,0700619 8,40 0,59 0,59 0,00% 194.094,65 100,13%
10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0362084 15,90 0,58 0,58 0,00% 194.095,23 100,13%
00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0530000 10,69 0,57 0,57 0,00% 194.095,79 100,13%
10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0297143 18,58 0,55 0,55 0,00% 194.096,34 100,13%
11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0237540 21,96 0,52 0,52 0,00% 194.096,87 100,13%
4727 ORSE Luva de protegéo de latex Material par 0,0831000 6,00 0,50 0,50 0,00% 194.097,36 100,13%
11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0158360 31,36 0,50 0,50 0,00% 194.097,86 100,13%
11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0362084 13,52 0,49 0,49 0,00% 194.098,35 100,13%
00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Equipamento UN 0,0000870 5.504,49 0,48 0,48 0,00% 194.098,83 100,13%
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARRFGANNOR
10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0181043 22,98 0,42 0,42 0,00% 194.099,25 100,13%
11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0078064 47,00 0,37 0,37 0,00% 194.099,61 100,13%
00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 32,0000000 0,01 0,32 0,32 0,00% 194.099,93 100,13%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0181043 16,55 0,30 0,30 0,00% 194.100,23 100,14%
00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0630000 2,90 0,18 0,18 0,00% 194.100,41 100,14%
10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0039590 33,02 0,13 0,13 0,00% 194.100,55 100,14%
10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0039590 19,57 0,08 0,08 0,00% 194.100,62 100,14%
00043617 SINAPI ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE Material L 0,0084672 7,93 0,07 0,07 0,00% 194.100,69 100,14%
ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0008446 21,25 0,02 0,02 0,00% 194.100,71 100,14%
10586 ORSE Torquesa Material un 0,0008446 17,90 0,02 0,02 0,00% 194.100,72 100,14%

Totais por Tipo

Equipamento R$ 3.423,99
Equipamento para Aquisi¢do Permanente
Mé&o de Obra  R$ 42.855,72
Material R$ 136.426,81
Servigos R$ 8.696,63

Taxas
Administrag&o
Aluguel

Verba

R$ 0,00

R$ 99,31
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Outros R$ 2.598,26

Total sem BDI 193.838,52
Total do BDI 53.084,54
Total Geral 246.923,06
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. LA . . P Acumul
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total Peso (%) eso Acumulado

(%)
96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE REVE - REVESTIMENTO E m2 283,65 83,63  23.721,64 12,24 12,24
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P TRATAMENTO DE SUPERFICIES
00000327 Proprio Administragéo Local - Reforma Escritério Codevasf Macei6 SERP - SERVICOS PRELIMINARES Glob. 1,0 13.437,60  13.437,60 6,93 19,17
96366 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO PARE - PAREDES/PAINEIS m2 120,0 102,92  12.350,40 6,37 25,54
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P
11941 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro Esquadrias de Aluminio m2 43,77 264,46 11.575,41 5,97 31,51
102254 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = PARE - PAREDES/PAINEIS m2 17,94 596,30  10.697,62 5,52 37,03
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF 01/2021
1881 ORSE Vidro liso fumé 4mm Vidros Lisos m2 44,43 240,00 10.663,20 5,50 42,53
91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA  INEL - INSTALAGAO M 1.344,1 7,09 9.529,66 4,92 47,45
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAQ EXTERNA
4052 ORSE Restauro - Recuperacdo de esquadria de madeira de obras histéricas c/ Restauro m?2 68,75 110,26 7.580,37 3,91 51,36
aproveitamento de 75%
3547 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, inclusive Converséao InfowWOrca un 11,0 674,80 7.422,80 3,83 55,19
batente e ferraaens
7230 ORSE Luminaria fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01  Luminérias Internas un 36,0 189,54 6.823,44 3,52 58,71
8742 ORSE Restauro - Recuperacéo de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e  Armaduras Convencionais m 6,64 808,83 5.370,63 2,77 61,48
protecéo com tinta Nitoprimer
00000329 Proprio LAUDO DA ESTRUTURA Servigos un 1,0 5.000,00 5.000,00 2,58 64,06
4750 ORSE Revestimento ceramico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Pisos Ceramicos m2 117,57 36,24 4.260,73 2,20 66,26
Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacdo de base ou emboco
74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 12,0 329,92 3.959,04 2,04 68,30

84




- CODEVASF
c o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba .
<a METRICA

METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia

BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio da Codevasf, no |BDI P/ INSUMOS: )
04/2021 Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20% ]
MENSALISTA: 46,700 |2/ 1A Novi2021

Curva ABC de Servigos

2289 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagéo de 01 Latex PVA m2 223,74 17,36 3.884,12 2,00 70,30
demao de liquido selador e 02 demaos de tinta pva latex convencional para
interiores
87524 SINAPI ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m?2 45,74 73,25 3.350,45 1,73 72,03

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

4918 ORSE Preparo de substrato por escarificagdo manual (corte de concreto) até 3,0cm de Reparo, Protecéo e Reforco de Estrutura m2 16,62 193,36 3.213,64 1,66 73,69
profundidade de Concreto Armado
3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) Converséo Infow Orca m2 118,48 25,42 3.011,76 1,55 75,24
91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALAGAO M 408,19 7,02 2.865,49 1,48 76,72
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
9692 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), Esquadrias de Madeira un 3,0 832,41 2.497,23 1,29 78,01

p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em
divisérias granito ou marmore

91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA  INEL - INSTALAGAO M 528,9 4,24 2.242,53 1,16 79,17
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
: ILUMINACAQ EXTERNA
101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE REVE - REVESTIMENTO E M 22,4 97,95 2.194,08 1,13 80,30
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 TRATAMENTO DE SUPERFICIES
10565 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65¢cm) - fornecimento e execu¢éo Divisoérias m?2 38,4 51,35 1.971,84 1,02 81,32
9017 ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saida horizontal, linha ravena, Loucas e Metais Sanitarios un 4,0 442,28 1.769,12 0,91 82,23

DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixacdo DECA
SP13 ou similar, anel de vedagéo e engate plastico

98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INES - INSTALAGOES ESPECIAIS M 577,92 3,06 1.768,43 0,91 83,14
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE INEL - INSTALAGAO UN 31,0 46,89 1.453,59 0,75 83,89
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

ILUMINACAO EXTERNA
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98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m?2 65,92 21,39 1.410,02 0,73 84,62
MEMBRANA ACRILICA. 3 DEMAOS. AF 06/2018 PROTECOES DIVERSAS
762 ORSE Fornecimento e instalagéo de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. Pontos de Suprimento de Légica m 36,95 37,55 1.387,47 0,72 85,34
monpa ou similar)
1889 ORSE Espelho plano 4mm Espelhos m?2 2,99 420,44 1.257,11 0,65 85,98
98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_11/2019 INES - INSTALA(;CES ESPECIAIS UN 24,0 51,87 1.244,88 0,64 86,63
7165 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, para Esquadrias de Madeira un 1,0 1.210,22 1.210,22 0,62 87,25
sanitario de deficiente fisico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e
chapa de aluminio e=1mm) - Rev 03
94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA  INHI - INSTALACOES HIDROS M 41,54 23,91 993,22 0,51 87,76
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO SANITARIAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
3671 ORSE Cuba de embuitir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifao cromado, valvula  Lougas e Metais Sanitarios un 3,0 330,01 990,03 0,51 88,27
cromada para lavatério, engate cromado
91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO M 127,18 7,13 906,79 0,47 88,74
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICAIELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
11940 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro Esquadrias de Aluminio m?2 3,0 294,46 883,38 0,46 89,20
99805 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 117,57 7,10 834,74 0,43 89,63
ACIDO MURIATICO. AF 04/2019
9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 334,35 2,46 822,50 0,42 90,05
12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm Converséo InfowOrca m?2 1,85 421,25 779,31 0,40 90,45
92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE INEL - INSTALAQAO UN 29,0 25,95 752,55 0,39 90,84
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 ELETRICAIELETRIFICAQAO E
ILUMINACAO EXTERNA
8439 ORSE Fornecimento e instala¢é@o de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm Pontos de Suprimento de Légica un 1,0 720,99 720,99 0,37 91,21
9624 ORSE Luminéria de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar Luminarias Internas un 11,0 65,13 716,43 0,37 91,58
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89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAGOES HIDROS M 13,79 47,94 661,09 0,34 91,92
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  SANITARIAS
AF 12/2014

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 9,2 68,91 633,97 0,33 92,25

91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA INEL - INSTALAGAO M 62,25 9,35 582,03 0,30 92,55
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA

100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 2,0 257,86 515,72 0,27 92,82

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS

10345 ORSE Mictério de louca branca com siféo integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro Lougas e Metais Sanitarios un 1,0 497,76 497,76 0,26 93,07

de pressédo 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixagdo

89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 12,99 38,03 494,00 0,25 93,33
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  SANITARIAS
AF 12/2014
2021 ORSE Cuba de ago inox 304, dimensdes 34 x 56cm, para instalagdo em bancada, c/ Loucas e Metais Sanitarios un 1,0 489,15 489,15 0,25 93,58

valvula cromada (deca ref 1623), sifdo cromado (deca ref c1680), torneira cromada
(deca linha c40 ref1159) e engate de plastico ou similares - Rev 03

00000328 Préprio Mobilizagédo - Reforma Escritério Codevasf Maceio SERP - SERVICOS PRELIMINARES Un 1,0 462,00 462,00 0,24 93,82
00000329 Préprio Desmobilizagédo - Reforma Escritério Codevasf Maceid SERP - SERVICOS PRELIMINARES Un 1,0 462,00 462,00 0,24 94,06
3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado Converséo InfowOrca m?2 91,48 4,93 450,99 0,23 94,29
2089 ORSE Egczact%r?o louca (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, ¢/ sifdo cromado, Lougas e Metais Sanitarios un 1,0 419,48 419,48 0,22 94,51

valvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALAGAO UN 17,0 24,40 414,80 0,21 94,72
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
; ) ILUMINACAO EXTERNA
97633 SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVIGOS PRELIMINARES m2 27,0 14,65 395,55 0,20 94,93

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

87




- CODEVASF
c o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba .
<a METRICA

METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia

BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio da Codevasf, no |BDI P/ INSUMOS: )
04/2021 Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20% ]
MENSALISTA: 46,700 |2/ 1A Novi2021

Curva ABC de Servigos

89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 22,0 17,63 387,86 0,20 95,13
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL  SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS M 12,2 30,53 372,46 0,19 95,32
89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 5,0 70,00 350,00 0,18 95,50
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 SANITARIAS
8274 ORSE Argamassa grout - cimento, areia média e pedrisco trago 1:3:2 Argamassas m3 0,83 420,66 349,14 0,18 95,68
92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE INEL - INSTALAGAO UN 8,0 41,79 334,32 0,17 95,85
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
12122 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar Alambrados e Gradis un 2,0 164,53 329,06 0,17 96,02
89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE INHI - INSTALAGOES HIDROS M 18,76 17,43 326,98 0,17 96,19
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
12208 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em Loucas e Metais Sanitarios un 3,0 108,32 324,96 0,17 96,36

plastico ABS branco, com visor frontal para controle de substituigdo do papel
interfolha e fundo em Pléastico ABS cinza.

7899 ORSE Vaso sanitario convencional, adaptado p/ deficiente fisico com elevagéo do piso, Loucas e Metais Sanitarios un 1,0 313,07 313,07 0,16 96,52
linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco,
cj.fixacdo, tubo de ligacdo e engate plastico, exceto cx. descarga - Rev 02

11948 ORSE Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa Esquadrias de Aluminio m?2 1,0 309,46 309,46 0,16 96,68
inclusive caixilhos, dobradi¢as ou roldanas e fechadura

86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 3,0 95,33 285,99 0,15 96,83
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS

89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAGOES HIDROS M 10,92 25,17 274,85 0,14 96,97
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  SANITARIAS
AF 12/2014
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7611 ORSE Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Lougas e Metais Sanitarios un 4,0 65,76 263,04 0,14 97,10
93195 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE FUES - FUNDA(;@ES E ESTRUTURAS M 5,0 49,77 248,85 0,13 97,23
COMPRIMENTO. AF 03/2016 _
100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0 247,14 247,14 0,13 97,36
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAC,AO. AF_01/2020 SANITARIAS
97622 SINAPI DEMOLI(;AO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM  SERP - SERVICOS PRELIMINARES m?3 6,71 34,73 233,03 0,12 97,48
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
7879 ORSE Suporte vertical 100 x 50 mm para fixacdo de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou Pontos de Suprimento de Energia para un 18,0 12,60 226,80 0,12 97,60
similan Computador
12224 ORSE Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de acgo, para até 16 disjuntores, com Conversao InfoW Orca un 1,0 213,35 213,35 0,11 97,71
barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores
1636 ORSE Juncdo simples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 50mm  Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 5,0 42,34 211,70 0,11 97,82
Soldavel para Esaoto
4964 ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d=20mm x 1/2" Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 15,0 14,02 210,30 0,11 97,92
Soldavel
93182 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016  FUES - FUNDAQC)ES E ESTRUTURAS M 5,0 41,94 209,70 0,11 98,03
89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO INHI - INSTALAC@ES HIDROS M 13,29 15,43 205,06 0,11 98,14
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAC@ES HIDROS M 9,31 20,35 189,45 0,10 98,24
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAQAO. SANITARIAS
AF 12/2014
89797 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 INHI - INSTALAQ@ES HIDROS UN 4,0 45,16 180,64 0,09 98,33
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INHI - INSTALAQ@ES HIDROS UN 7,0 22,59 158,13 0,08 98,41
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
7878 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metélica Pontos de Suprimento de Energia para un 12,0 12,75 153,00 0,08 98,49
(ref. Mopa ou similar) Computador ~
89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 9,24 16,55 152,92 0,08 98,57

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

SANITARIAS
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1859 ORSE Reviséo de esquadria de ferro Esquadrias de Ferro m2 1,0 143,76 143,76 0,07 98,64
8118 ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metalica, angulo 90° (ref. Mopa ou Pontos de Suprimento de Légica un 1,0 134,39 134,39 0,07 98,71
similar)
1662 ORSE Té sanitario em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 75mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 3,0 43,18 129,54 0,07 98,78
Soldavel para Esaoto
89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 15,0 8,50 127,50 0,07 98,84

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL  SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE INHI - INSTALAGOES HIDROS M 8,54 14,64 125,02 0,06 98,91
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 8,0 14,20 113,60 0,06 98,97

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL  SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1659 ORSE Té sanitario em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x 50mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 3,0 36,06 108,18 0,06 99,02
Soldavel para Esaoto
7824 ORSE Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, Caixas de Inspecdo un 4,0 26,75 107,00 0,06 99,08
branca, com tampa cega, Tigre ou similar
11562 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), curva Fusiveis, Disjuntores e Chaves un 1,0 105,13 105,13 0,05 99,13
C. corrente 10KA
1176 ORSE Té de redugéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25 x 20mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 9,0 11,19 100,71 0,05 99,19
Soldavel
1181 ORSE Té de redugéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam =50 x 32mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 3,0 30,60 91,80 0,05 99,23
Soldavel
89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 4,0 18,86 75,44 0,04 99,27

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL  SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

91975 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALAGAO UN 1,0 73,03 73,03 0,04 99,31
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
. ILUMINACAO EXTERNA
97644 SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVICOS PRELIMINARES m?2 12,6 5,59 70,43 0,04 99,35
AF 12/2017

90




- CODEVASF
c o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba .
<a METRICA

METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia

BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio da Codevasf, no |BDI P/ INSUMOS: )
04/2021 Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20% ]
MENSALISTA: 46,700 |2/ 1A Novi2021

Curva ABC de Servigos

89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 3,0 22,52 67,56 0,03 99,38
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 2,0 31,77 63,54 0,03 99,41
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL  SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

9365 ORSE Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega Caixas de Inspecéo un 1,0 59,71 59,71 0,03 99,44

1671 ORSE Joelho de 90° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto secundario, diam = 40mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 5,0 11,90 59,50 0,03 99,47
Soldavel para Esaoto

89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 6,0 9,77 58,62 0,03 99,50

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1143 ORSE Joelho de redugédo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25 x 20mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 6,0 9,19 55,14 0,03 99,53
Soldavel
89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 6,0 8,89 53,34 0,03 99,56

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

42 ORSE Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras Demoli¢Ges / Remogdes m?2 27,0 1,90 51,30 0,03 99,59
93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - INEL - INSTALACAO UN 4,0 12,34 49,36 0,03 99,61
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 12,0 3,72 44,64 0,02 99,64
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - INEL - INSTALACAO UN 3,0 14,33 42,99 0,02 99,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 4,0 10,47 41,88 0,02 99,68

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucéo de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio da Codevasf, no  |BDI P/ INSUMOS: )
icipi i0 HORISTA: 82,20%
04/2021 Municipio de Macei6/AL 0 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70%
Curva ABC de Servigos

94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0 41,27 41,27 0,02 99,70
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE  SANITARIAS
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 3,0 12,69 38,07 0,02 99,72
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS

1084 ORSE Bucha de reducéo longa de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 50 x 32mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 2,0 18,13 36,26 0,02 99,74

Soldavel

94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,0 36,04 36,04 0,02 99,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 SANITARIAS

89380 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 4,0 8,75 35,00 0,02 99,78
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SANITARIAS
AF 12/2014 .

89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 2,0 17,45 34,90 0,02 99,79
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. INES - INSTALAGCOES ESPECIAIS UN 1,0 32,51 32,51 0,02 99,81
AF 11/2019

89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 10,0 3,23 32,30 0,02 99,83
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SANITARIAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

4965 ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d=25mm x 3/4" Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 2,0 15,95 31,90 0,02 99,84

Soldavel

89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 5,0 6,22 31,10 0,02 99,86
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS

1703 ORSE Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com grelha acabamento branco  Caixas de Inspecéo un 1,0 30,54 30,54 0,02 99,88

89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,07 12,88 26,66 0,01 99,89
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. SANITARIAS
AF 12/2014

7877 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metélica, com angulo 90° (ref.: Pontos de Suprimento de Energia para un 1,0 26,20 26,20 0,01 99,90

mopa ou similar)

Computador
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<= METRICA

METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia

BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio da Codevasf, no |BDI P/ INSUMOS: )
04/2021 Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20% ]
MENSALISTA: 46,700 |2/ 1A Novi2021

Curva ABC de Servigos

89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0 20,87 20,87 0,01 99,91
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89625 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - INHI - INSTALA(;OES HIDROS UN 1,0 20,47 20,47 0,01 99,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 SANITARIAS

7820 ORSE Juncdo para eletrocalha metalica 100mm(ref. Mopa ou similar) Pontos de Suprimento de Energia para un 1,0 19,23 19,23 0,01 99,93
Computador

89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INHI - INSTALA(;OES HIDROS UN 1,0 18,46 18,46 0,01 99,94

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

2095 ORSE Remocdao de vaso sanitario Loucas e Metais Sanitarios un 2,0 9,15 18,30 0,01 99,95
3262 ORSE Remocdao de lavatorio Converséo Infow Orca un 2,0 9,15 18,30 0,01 99,96
7594 ORSE Terminal de ventilagdo em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 75mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0 16,99 16,99 0,01 99,97
) ) Soldavel para Esaoto
89617 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - INHI - INSTALACOES HIDROS UN 3,0 5,44 16,32 0,01 99,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 SANITARIAS
97645 SINAPI REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVICOS PRELIMINARES m?2 0,6 23,61 14,16 0,01 99,99
AF 12/2017
93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - INEL - INSTALACAO UN 1,0 13,26 13,26 0,01 99,99
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 2,0 5,91 11,82 0,01 100,00

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Total sem BDI 193.838,52
Total do BDI 53.084,54
Total Geral 246.923,06
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C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba >
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% _
' REVISAO: 01
CONTRATO: ) . . s ., BDI P/ INSUMOS: 16,26%
04/2021 OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Macei¢/AL HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%

DATA: Nov/2021

Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo

1 SERVICOS PRELIMINARES 29.955,28
11 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 334,86 334,86
Composicéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m3 0,0100000 303,10 3,03
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
400 L. AF 05/2021
Composicédo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 18,11 18,11
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 14,84 29,68
Auxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m2 1,0000000 225,00 225,00
22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 23,19 2,55
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,0000000 12,66 50,64
BRUTA
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 1,0000000 5,85 5,85
EOUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 17,12 LS => 19,02 MOcomLS=> 36,14
Valor do BDI => 74,90 Valor com BDI => 409,76
Quant. => 12,0000000 Preco Total => 4.917,12
1.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 00000327 Proprio Administracéo Local - Reforma Escritério Codevasf Maceio SERP - SERVICOS PRELIMINARES Glob. 1,0000000 15.450,24 15.450,24
Composicédo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 32,0000000 93,07 2.978,24
Auxiliar
Composicédo 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 400,0000000 31,18 12.472,00
Auxiliar
MO sem LS => 6.993,65 LS => 7.767,15 MO com LS => 14.760,80
Valor do BDI => 3.453,92 Valor com BDI => 18.904,16
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C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% _
' REVISAO: 01
CONTRATO: ) . . o ., BDI P/ INSUMOS: 16,26%
04/2021 OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Macei¢/AL HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%

DATA: Nov/2021

Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo

Quant. => 1,0000000 Prego Total => 18.904,16

1.3 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 00000328 Proprio Mobilizag&o - Reforma Escritério Codevasf Macei6 SERP - SERVICOS PRELIMINARES Un 1,0000000 462,00 462,00

Composicao 72840 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA9 T, RODOVIA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA TXKM 700,0000000 0,66 462,00
Auxiliar PAVIMENTADA

MO sem LS => 16,58 LS => 18,42 MO com LS => 35,00

Valor do BDI => 105,00 Valor com BDI => 567,00

Quant. => 1,0000000 Prego Total => 567,00

1.4 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 00000329 Préprio Desmobilizagéo - Reforma Escritério Codevasf Maceid SERP - SERVICOS PRELIMINARES Un 1,0000000 462,00 462,00

Composicao 72840 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA TXKM 700,0000000 0,66 462,00
Auxiliar PAVIMENTADA

MO sem LS => 16,58 LS => 18,42 MO com LS => 35,00

Valor do BDI => 105,00 Valor com BDI => 567,00

Quant. => 1,0000000 Prego Total => 567,00

Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00000329 Préprio LAUDO DA ESTRUTURA Servigos un 1,0000000 5.000,00 5.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 5.000,00

Quant. => 1,0000000 Prego Total => 5.000,00

2 REFORMA 157.356,23

2.1 DEMOLIGAO 1.021,86

211 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ”
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . s L. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composigéo 97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM  SERP - SERVICOS PRELIMINARES m3 1,0000000 38,61 38,61
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
Composi¢&o 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2250000 18,31 4,11
Auxiliar
Composig&o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3248000 14,84 34,50
Auxiliar
MO sem LS => 13,43 LS => 14,91 MOcomLS => 28,34
Valor do BDI => 8,64 Valor com BDI => 47,25
Quant. => 6,7100000 Prego Total => 317,05
212 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVIGOS PRELIMINARES m?2 1,0000000 6,23 6,23
AF 12/2017
Composig&o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2582000 14,84 3,83
Auxiliar
Composig&o 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1315000 18,31 2,40
Auxiliar
MO sem LS => 2,20 LS => 2,45 MO comLS => 4,65
Valor do BDI => 1,40 Valor com BDI => 7,63
Quant. => 12,6000000 Preco Total => 96,14
213 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97645 SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  SERP - SERVICOS PRELIMINARES m?2 1,0000000 25,37 25,37
AF 12/2017
Composig&o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7156000 14,84 10,61
Auxiliar
Composig&o 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3643000 18,31 6,67
Auxiliar
Insumo 00041954 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE Material KG 0,0984000 82,25 8,09
FIBRA6 X 25 F
MO sem LS => 6,11 LS => 6,79 MO comLS=> 12,90
Valor do BDI => 5,68 Valor com BDI => 31,05
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<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo

Quant. => 0,6000000 Prego Total => 18,63

214 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 97633 SINAPI DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES m?2 1,0000000 16,34 16,34

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Composicéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2553000 22,21 5,67
Auxiliar

Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7195000 14,84 10,67
Auxiliar

MO sem LS => 5,87 LS => 6,52 MO comlLS=> 12,39

Valor do BDI => 3,66 Valor com BDI => 20,00

Quant. => 27,0000000 Prego Total => 540,00

2.15 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 3262 ORSE Remocéo de lavatério Conversao InfowOrca un 1,0000000 10,21 10,21

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,6000000 3,51 2,10
Auxiliar

Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 0,1000000 3,39 0,33
Auxiliar

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,1000000 13,97 1,39

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,6000000 10,66 6,39

MO sem LS => 3,69 LS => 4,09 MOcomLS=> 7,78

Valor do BDI => 2,30 Valor com BDI => 12,51

Quant. => 2,0000000 Preco Total => 25,02

2.1.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 2095 ORSE Remocao de vaso sanitario Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 10,21 10,21

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6000000 3,51 2,10
Auxiliar
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C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - e BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,1000000 3,39 0,33
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Ma&o de Obra H 0,1000000 13,97 1,39
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 0,6000000 10,66 6,39
MO sem LS => 3,69 LS => 4,09 MOcomLS=> 7,78
Valor do BDI => 2,30 Valor com BDI => 12,51
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 25,02
2.2 ELEVACAO 26.756,10
221 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 10565 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execucéo Divisérias m? 1,0000000 51,35 51,35
Insumo 11262 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execucéo Servicos m? 1,0000000 51,35 51,35
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 11,49 Valor com BDI => 62,84
Quant. => 38,4000000 Prego Total => 2.413,06
222 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 87524 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 78,10 78,10
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Composicédo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0106000 558,81 5,92
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,7510000 18,31 32,06
Auxiliar
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C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% X
’ REVISAO: 01
CONTRATO: : . - - BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritorio da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% ]
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8760000 14,84 12,99
Auxiliar
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE9 Material UN 37,7400000 0,63 23,77
X14X19CM (L XAXC)
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0069000 40,03 0,27
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIOD = Material M 0,5800000 5,33 3,09
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
MO sem LS => 16,85 LS => 18,71 MOcom LS => 35,56
Valor do BDI => 17,43 Valor com BDI => 95,53
Quant. => 45,7400000 Preco Total => 4.369,54
223 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96366 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO PARE - PAREDES/PAINEIS m?2 1,0000000 104,41 104,41
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1842000 14,84 2,73
Auxiliar
Composicao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7368000 15,38 11,33
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE Material M 2,5027000 0,15 0,37
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 0,7407000 1,96 1,45
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM Equipamento KG 1,0327000 2,63 2,71
RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA
ADICAO DE AGUA)
Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 20,0077000 0,06 1,20
PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 25 MM
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 0,8076000 0,15 0,12
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 20,0077000 0,14 2,80

PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 45 MM
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 1,9910000 9,31 18,53
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
Insumo 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E Material CENTO 0,0243000 46,56 1,13
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E Material m? 4,2120000 13,25 55,80
=12.5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)
Insumo 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE Material M 0,7604000 8,21 6,24
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
MO sem LS => 5,18 LS => 5,75 MO comLS=> 10,93
Valor do BDI => 23,24 Valor com BDI => 127,65
Quant.=>  120,0000000 Preco Total => 15.318,00
224 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado Conversao InfoWwOrca m? 1,0000000 5,29 5,29
08/2015
Composicédo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia  Argamassas m3 0,0050000 432,48 2,16
Auxiliar dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgao mecénica e transporte
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,1000000 3,51 0,35
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,1000000 3,39 0,33
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,1000000 13,97 1,39
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1000000 10,66 1,06
MO sem LS => 1,26 LS => 1,40 MO comlLS => 2,66
Valor do BDI => 1,19 Valor com BDI => 6,48
Quant. => 91,4800000 Prego Total => 592,79
225 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composigéo 3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) Converséo InfowOrca m? 1,0000000 27,54 27,54
Composicéo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia  Argamassas m3 0,0200000 432,48 8,64
Auxiliar dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccédo mecanica e transporte

Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,6000000 3,51 2,10
Auxiliar

Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 0,6000000 3,39 2,03
Auxiliar

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,6000000 13,97 8,38

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,6000000 10,66 6,39

MO sem LS => LS => 8,22 MO comlLS=> 15,62

Valor do BDI => Valor com BDI => 33,70

Quant. =>  118,4800000 Preco Total => 3.992,78

2.2.6 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 42 ORSE Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras Demoli¢cdes / Remogdes m? 1,0000000 2,11 2,11

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,1500000 3,51 0,52
Auxiliar

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1500000 10,66 1,59

MO sem LS => LS => 0,84 MO comlLS=> 1,59

Valor do BDI => Valor com BDI => 2,59

Quant. => 27,0000000 Prego Total => 69,93

2.3 REVESTIMENTO 47.963,67

2.3.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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. CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRIC
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composigéo 4750 ORSE Revestimento ceramico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Pisos Ceramicos m? 1,0000000 37,54 37,54
Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacédo de base ou embogo
Composicéo 3407 ORSE Argamassa industrializada AC-Il, Votomassa ou similar Argamassas kg 5,0000000 1,07 5,35
Auxiliar
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,3400000 3,51 1,19
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 0,4000000 3,39 1,35
Auxiliar
Insumo 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos Material kg 0,3500000 3,50 1,22
Insumo 4454 ORSE Ceramica 20 x 20 cm, Elizabeth, cor Cristal Bege (antiga cor Marfim) ou similar Material m? 1,1000000 17,49 19,23
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,4000000 13,97 5,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,3400000 10,66 3,62
MO sem LS => 4,52 LS => 5,03 MO comlLS=> 9,55
Valor do BDI => 8,42 Valor com BDI => 45,96
Quant.=> 117,5700000 Preco Total => 5.403,52
233 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 102254 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 603,33 603,33
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lIl-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF 01/2021 i . )
Composicédo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0890000 21,02 1,87
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,3160000 17,69 23,28
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4050000 21,02 29,53
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7020000 14,84 10,41
Auxiliar
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- CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% X
’ REVISAO: 01
CONTRATO: . . - - BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritorio da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% ]
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, Material KG 0,5300000 45,38 24,05
PASTOSO (TIXOTROPICO)
Insumo 00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il E Material KG 0,9700000 2,11 2,04
Insumo 00010629 SINAPI DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= Material m2 1,0500000 487,77 512,15
*3.0* CM
MO sem LS => 24,41 LS => 27,10 MOcomLS=> 51,51
Valor do BDI => 134,96 Valor com BDI => 738,29
Quant. => 17,9400000 Preco Total => 13.244,92
234 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE REVE - REVESTIMENTO E m?2 1,0000000 84,46 84,46
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composicao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4994000 15,38 7,68
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 Material KG 0,0426000 30,20 1,28
MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
Insumo 00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURADE 8 MM A Material m?2 1,0956000 43,56 47,72
10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4”  Material CENTO 0,0333000 29,65 0,98
(6.35 MM) X 25 MM
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 2,1912000 0,15 0,32
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0132000 17,29 0,22
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Equipamento UN 1,3265000 2,27 3,01
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM
FORROS DRYWALL
Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 3,8499000 6,04 23,25
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
MO sem LS => 2,87 LS => 3,19 MOcomlLS=> 6,06
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- CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Valor do BDI => 18,89 Valor com BDI => 103,35
Quant.=>  283,6500000 Prego Total => 29.315,23
2.4 LOUCAS E METAIS 6.903,15
241 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 2021 ORSE Cuba de aco inox 304, dimensdes 34 x 56cm, para instalacdo em bancada, ¢/ Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 493,00 493,00
valvula cromada (deca ref 1623), sifdo cromado (deca ref c1680), torneira cromada
(deca linha c40 ref1159) e engate de plastico ou similares - Rev 03
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 1,0000000 3,51 3,51
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 1,0000000 3,44 3,44
Auxiliar
Insumo 2016 ORSE Siféo para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 Material un 1,0000000 178,60 178,60
1/2 x 1 1/2 ou similar.
Insumo 00001747 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 Material UN 1,0000000 168,71 168,71
X 12* CM
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 1,0000000 17,64 17,64
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,0000000 10,66 10,66
Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM Material UN 1,0000000 3,60 3,60
Insumo 00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " Material UN 1,0000000 44,22 44,22
Insumo 00013983 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, Material UN 1,0000000 62,62 62,62
PADRAO POPULAR., 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159)
MO sem LS => 13,41 LS => 14,89 MO com LS => 28,30
Valor do BDI => 110,32 Valor com BDI => 603,32
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 603,32
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
242 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 3671 ORSE Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifdo cromado, valvula  Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 336,75 336,75
cromada para lavatério, engate cromado

Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 1,7500000 3,51 6,14
Auxiliar

Composicéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 1,7500000 3,44 6,02
Auxiliar

Insumo 2384 ORSE Vélvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar Material un 1,0000000 43,98 43,98

Insumo 2919 ORSE Cuba de embutir, oval, ref:10116, CELITE ou similar Material un 1,0000000 71,90 71,90

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Ma&o de Obra H 1,7500000 17,64 30,87

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 1,7500000 10,66 18,65

Insumo 00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " Material UN 1,0000000 129,50 129,50

Insumo 00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM Material UN 1,0000000 29,69 29,69

MO sem LS => 23,46 LS => 26,06 MO comLS => 49,52

Valor do BDI => 75,39 Valor com BDI => 412,14

Quant. => 3,0000000 Preco Total => 1.236,42

243 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 2089 ORSE Lavatorio louga (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, ¢/ sifio cromado, Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 426,22 426,22

vélvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,7500000 3,51 6,14
Auxiliar

Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 1,7500000 3,44 6,02
Auxiliar

Insumo 982 ORSE Fixacao p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Fixagao p/ lavatério - Material cj 1,0000000 4,47 4,47

parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)
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- CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 1326 ORSE Lavatério louga sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar Material un 1,0000000 156,90 156,90
Insumo 2384 ORSE Vélvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar Material un 1,0000000 43,98 43,98
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Ma&o de Obra H 1,7500000 17,64 30,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 1,7500000 10,66 18,65
Insumo 00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" Material UN 1,0000000 129,50 129,50
Insumo 00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM Material UN 1,0000000 29,69 29,69
MO sem LS => 23,46 LS => 26,06 MO com LS => 49,52
Valor do BDI => 95,41 Valor com BDI => 521,63
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 521,63
244 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 10345 ORSE Mictdrio de louca branca com siféo integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 510,08 510,08
de presséo 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixagdo
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 3,2000000 3,51 11,23
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 3,2000000 3,44 11,00
Auxiliar
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 2,0000000 0,27 0,54
Insumo 1965 ORSE Registro presséo 1/2" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Material un 1,0000000 60,21 60,21
Deca ou similar
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 3,2000000 17,64 56,44
Insumo 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA  Material UN 2,0000000 14,23 28,46
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO
S-10
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 3,2000000 10,66 34,11
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 00010432 SINAPI MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS Material UN 1,0000000 278,40 278,40
Insumo 00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM Material UN 1,0000000 29,69 29,69
MO sem LS => 42,90 LS => 47,65 MO com LS => 90,55
Valor do BDI => 114,21 Valor com BDI => 624,29
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 624,29
245 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 95,60 95,60
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0960000 21,54 2,06
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0303000 14,84 0,44
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,90 0,06
Insumo 00036791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) Material UN 1,0000000 93,04 93,04
MO sem LS => 0,96 LS => 1,07 MO com LS => 2,03
Valor do BDI => 21,39 Valor com BDI => 116,99
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 350,97
246 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 9017 ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saida horizontal, linha ravena, DECA Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 451,91 451,91
ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixacdo DECA SP13
ou similar, anel de vedacéo e engate plastico
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,5000000 3,51 8,77
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 2,5000000 3,44 8,60
Auxiliar
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 669 ORSE Fixacéo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar Fixacdo para vaso sanitario Material cj 1,0000000 42,89 42,89
(deca - ref. sp13/ p-9 ou similar)
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,5600000 0,27 0,15
Insumo 4325 ORSE Assento para vaso sanitario, almofadado, TPK, ASTRA ou similar Material un 1,0000000 108,78 108,78
Insumo 9304 ORSE Vaso sanitario com saida horizontal p/ caixa de descarga acoplada, linha ravena Material un 1,0000000 199,37 199,37
DECA ou similar
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Ma&o de Obra H 2,5000000 17,64 44,10
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 2,5000000 10,66 26,65
Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO Material UN 1,0000000 9,00 9,00
SANITARIO
Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM Material UN 1,0000000 3,60 3,60
MO sem LS => LS => 37,23 MO com LS => 70,75
Valor do BDI => Valor com BDI => 553,08
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 2.212,32
2.4.7 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 7899 ORSE Vaso sanitario convencional, adaptado p/ deficiente fisico com elevacao do piso, Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 321,85 321,85
linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco,
cj.fixagéo, tubo de ligagao e engate plastico, exceto cx. descarga - Rev 02
Composicédo 85 ORSE Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos Formas para Fundagdes m? 0,1872000 90,05 16,85
Auxiliar
Composicédo 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m3 0,0156000 446,47 6,96
Auxiliar
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,0000000 3,51 7,02
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 2,0000000 3,44 6,88
Auxiliar
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 230 ORSE Assento para vaso sanitario, plastico, universal, branco, padréo popular Material un 1,0000000 8,63 8,63
Insumo 669 ORSE Fixacéo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar Fixacdo para vaso sanitario Material Cj 1,0000000 42,89 42,89
(deca - ref. sp13/ p-9 ou similar)
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mé&o de Obra H 2,0000000 17,64 35,28
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 2,0000000 10,66 21,32
Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO Material UN 1,0000000 9,00 9,00
SANITARIO
Insumo 00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 Material UN 1,0000000 3,52 3,52
MM)
Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM Material UN 1,0000000 3,60 3,60
Insumo 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO Material UN 1,0000000 159,90 159,90
APARENTE. SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)
MO sem LS => 30,56 LS => 33,95 MO comlLS=> 64,51
Valor do BDI => 72,07 Valor com BDI => 393,92
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 393,92
2.4.8 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm Converséao InfoWwOrca m2 1,0000000 424,15 424,15
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 1,1400000 3,51 4,00
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,6500000 3,39 2,20
Auxiliar
Insumo 7119 ORSE Granito branco Siena e= 2cm Material m2 1,0000000 392,70 392,70
Insumo 9964 ORSE Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) Material m 0,6000000 6,71 4,02
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,6500000 13,97 9,08
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,1400000 10,66 12,15
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- CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
MO sem LS => 10,06 LS => 11,17 MO com LS => 21,23
Valor do BDI => 94,92 Valor com BDI => 519,07
Quant. => 1,8500000 Prego Total => 960,28
25 ESQUADRIAS 48.112,28
251 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 7165 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, para Esquadrias de Madeira un 1,0000000 1.222,84 1.222,84
sanitario de deficiente fisico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e
chapa de aluminio e=1mm) - Rev 03
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 3,7900000 3,51 13,30
Auxiliar
Composicédo 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisoérios h 3,7500000 3,43 12,86
Auxiliar
Insumo 487 ORSE Batente (caix&o) em madeira de lei, I=14cm, completo, c/02 jogos de alizar Material m 5,1000000 45,35 231,28
Insumo 848 ORSE Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis Material un 3,0000000 9,24 27,72
Insumo 945 ORSE Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence, macaneta em zamac, roseta, Material un 1,0000000 120,33 120,33
testa e contratesta em aco inoxavel, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou
superior
Insumo 1808 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm Material un 1,0000000 279,00 279,00
Insumo 2062 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, [=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar Material un 2,0000000 159,90 319,80
Insumo 6641 ORSE Chapa de aluminio 1mm - dimens&o 2,00 x 1,00 m Material m2 0,7200000 100,30 72,21
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,1080000 80,00 8,64
TRANSPORTE)
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mao de Obra H 3,7500000 13,97 52,38
Insumo 00001339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO Material KG 1,0000000 41,94 41,94

MELAMINICO
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 4,5220000 0,64 2,89
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,0040000 23,19 0,09
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 3,7900000 10,66 40,40
MO sem LS => 43,96 LS => 48,82 MO com LS => 92,78
Valor do BDI => 273,67 Valor com BDI => 1.496,51
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 1.496,51
252 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 3547 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, inclusive Converséo InfoWwOrca un 1,0000000 687,42 687,42
batente e ferraaens
Composicédo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia  Argamassas m3 0,0100000 432,48 4,32
Auxiliar dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgao mecénica e transporte
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 3,7500000 3,51 13,16
Auxiliar
Composicédo 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisoérios h 3,7500000 3,43 12,86
Auxiliar
Insumo 848 ORSE Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis Material un 3,0000000 9,24 27,72
Insumo 1807 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm Material un 1,0000000 179,62 179,62
Insumo 5015 ORSE Batente (caix&o) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar Material cj 1,0000000 300,30 300,30
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mao de Obra H 3,7500000 13,97 52,38
Insumo 00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, Material CJ 1,0000000 57,00 57,00
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS)
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE
TIPO CIl INDRO
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,0040000 23,19 0,09
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 3,7500000 10,66 39,97
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
MO sem LS => 43,95 LS => 48,82 MO com LS => 92,77
Valor do BDI => 153,92 Valor com BDI => 841,34
Quant. => 11,0000000 Preco Total => 9.254,74
252 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 1889 ORSE Espelho plano 4mm Espelhos m? 1,0000000 420,44 420,44
Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E =4 MM Material m? 1,0000000 420,44 420,44
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 68,36 Valor com BDI => 488,80
Quant. => 2,9900000 Preco Total => 1.461,51
253 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 9692 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), Esquadrias de Madeira un 1,0000000 844,97 844,97
p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em
divisérias granito ou marmore
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 3,7500000 3,51 13,16
Auxiliar
Composicédo 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisorios h 3,7500000 3,43 12,86
Auxiliar
Insumo 3378 ORSE Dobradica para diviséria marmore ou granito com mola, incluisve parafuso latao, Material un 2,0000000 177,86 355,72
imab ref. DO0825G00 ou similar
Insumo 3379 ORSE Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divis6ria em marmore ou granito, ref. TG0819 - Material un 1,0000000 79,89 79,89
IMAB ou similar, inclusive batente c/amortecedor ref.BT0830000-Imab e parafusos
Insumo 3380 ORSE Batedor p/fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore ou granito, ref. BT0830 - Material un 1,0000000 83,90 83,90
IMAB ou similar
Insumo 3381 ORSE Parafuso em aco inox p/ batedor de fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore Material un 2,0000000 11,89 23,78

ou granito ref. PF0860 - IMAB ou similar
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mao de Obra H 3,7500000 13,97 52,38
Insumo 00005020 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 Material UN 1,0000000 183,31 183,31
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 3,7500000 10,66 39,97
MO sem LS => 43,76 LS => 48,59 MO com LS => 92,35
Valor do BDI => 189,18 Valor com BDI => 1.034,15
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 3.102,45
255 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 1881 ORSE Vidro liso fumé 4mm Vidros Lisos m? 1,0000000 240,00 240,00
Insumo 2426 ORSE Vidro liso fume, e= 4mm Material m? 1,0000000 240,00 240,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 39,02 Valor com BDI => 279,02
Quant. => 44,4300000 Preco Total => 12.396,86
256 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 11948 ORSE Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa Esquadrias de Aluminio m2 1,0000000 312,82 312,82
inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura
Composicédo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia  Argamassas m3 0,0030000 432,48 1,29
Auxiliar dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgao mecénica e transporte
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,51 3,51
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 3,39 3,39
Auxiliar
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 12797 ORSE Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa Material m?2 1,0000000 280,00 280,00
inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Méo de Obra H 1,0000000 13,97 13,97
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mé&o de Obra H 1,0000000 10,66 10,66
MO sem LS => 11,73 LS => 13,02 MO comLS=> 24,75
Valor do BDI => 70,02 Valor com BDI => 382,84
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 382,84
256 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 11940 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro Esquadrias de Aluminio m? 1,0000000 297,82 297,82
Composicédo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia  Argamassas m3 0,0030000 432,48 1,29
Auxiliar dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgcao mecénica e transporte
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 1,0000000 3,51 3,51
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 1,0000000 3,39 3,39
Auxiliar
Insumo 12789 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro Material m2 1,0000000 265,00 265,00
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 1,0000000 13,97 13,97
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,0000000 10,66 10,66
MO sem LS => 11,73 LS => 13,02 MOcomLS=> 24,75
Valor do BDI => 66,66 Valor com BDI => 364,48
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 1.093,44
257 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 11941 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro Esquadrias de Aluminio m2 1,0000000 267,82 267,82
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. CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRIC
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - ., BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composicao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia  Argamassas m3 0,0030000 432,48 1,29
Auxiliar dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecc@o mecanica e transporte
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 1,0000000 3,51 3,51
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 1,0000000 3,39 3,39
Auxiliar
Insumo 12790 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, exclusive Material m? 1,0000000 235,00 235,00
vidro
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Ma&o de Obra H 1,0000000 13,97 13,97
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 1,0000000 10,66 10,66
MO sem LS => LS => 13,02 MOcomLS=> 24,75
Valor do BDI => Valor com BDI => 327,77
Quant. => 43,7700000 Preco Total => 14.346,49
258 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 93195 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 50,72 50,72
COMPRIMENTO. AF 03/2016 ESTRUTURAS
Composicédo 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25 MM. FUES - FUNDACOES E m? 0,2130000 142,52 30,35
Auxiliar AF 09/2020 ~ ESTRUTURAS
Composicédo 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDACOES E KG 0,4900000 13,89 6,80
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composicédo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGCOES E m3 0,0240000 366,32 8,79
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composicédo 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0019000 447,50 0,85
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0940000 14,84 1,39
Auxiliar
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0680000 18,31 1,24
Auxiliar
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRIC
Engenharia
BDI: 22,37% X
’ REVISAO: 01
CONTRATO: . . . - BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritorio da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% ]
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0070000 6,88 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,21 1,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 3,26 LS => 3,62 MOcomLS=> 6,88
Valor do BDI => 11,35 Valor com BDI => 62,07
Quant. => 5,0000000 Prego Total => 310,35
259 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93182 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 42,80 42,80
ESTRUTURAS
Composic&o 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.  FUES - FUNDAGOES E m? 0,1700000 142,52 24,22
Auxiliar AF 09/2020 i ESTRUTURAS
Composicao 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E KG 0,4900000 13,89 6,80
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composicao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  FUES - FUNDAGOES E m? 0,0180000 366,32 6,59
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composicao 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIAMEDIA  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0019000 447,50 0,85
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1020000 14,84 151
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0840000 18,31 153
Auxiliar
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  Material L 0,0060000 6,88 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,21 1,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 2,96 Ls=> 3,28 MOcomLS=> 6,24
Valor do BDI => 9,58 Valor com BDI => 52,38
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRIC
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - ., BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritorio da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Quant. => 5,0000000 Prego Total => 261,90
2.5.10 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016  FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 31,29 31,29
ESTRUTURAS
Composigéo 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. FUES - FUNDAGOES E m2 0,1220000 142,52 17,38
Auxiliar AF 09/2020 ESTRUTURAS
Composicéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  FUES - FUNDAGOES E m3 0,0120000 366,32 4,39
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigéo 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E KG 0,3080000 13,26 4,08
Augxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composigéo 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0019000 447,50 0,85
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0940000 18,31 1,72
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1070000 14,84 1,58
Auxiliar
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0050000 6,88 0,03
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,21 1,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 2,58 LS => 2,86 MOcomLS=> 5,44
Valor do BDI => 7,01 Valor com BDI => 38,30
Quant. => 12,2000000 Prego Total => 467,26
2511 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020  PISO - PISOS M 1,0000000 70,58 70,58
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2730000 14,84 4,05
Auxiliar
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRIC
Engenharia
BDI: 22,37% X
’ REVISAO: 01
CONTRATO: . . - - BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritorio da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% ]
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composicéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5470000 21,02 11,49
Auxiliar
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 1,2900000 1,84 2,37
Insumo 00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material M 1,0000000 52,67 52,67
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0*
CM
MO sem LS => 5,77 LS => 6,41 MOcomLS=> 12,18
Valor do BDI => 15,79 Valor com BDI => 86,37
Quant. => 9,2000000 Prego Total => 794,60
2512 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE REVE - REVESTIMENTO E M 1,0000000 100,08 100,08
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0210000 21,02 0,44
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,3980000 17,69 7,04
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 87283 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0060000 352,90 2,11
Auxiliar COM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2090000 14,84 3,10
Auxiliar
Composicao 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4190000 21,02 8,80
Auxiliar
Insumo 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0*  Material M 1,0400000 75,57 78,59
CM. COM PINGADEIRA
MO sem LS => 741 Ls=> 8,23 MOcomLS=> 15,64
Valor do BDI => 22,39 Valor com BDI => 122,47
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . S .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Quant. => 22,4000000 Preco Total => 2.743,33
2.6 PINTURA 5.190,77
26.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 2289 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacédo de 01 Latex PVA m? 1,0000000 18,93 18,93
demao de liquido selador e 02 demé&os de tinta pva latex convencional para
interiores
Composicéo 2281 ORSE Preparo de superficie com lixamento e aplicagdo de 01 deméao de liquido selador Latex PVA m? 1,0000000 6,11 6,11
Auxiliar
Composicédo 2285 ORSE Pintura de acabamento com aplicacéo de 02 demé&os de tinta PVA latex para Latex PVA m? 1,0000000 12,82 12,82
Auxiliar interiores - cores convencionais - Rev 03
MO sem LS => 5,48 LS => 6,08 MO comlLS=> 11,56
Valor do BDI => 4,27 Valor com BDI => 23,20
Quant. =>  223,7400000 Preco Total => 5.190,77
2.7 RESTAURO 21.408,40
271 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 4052 ORSE Restauro - Recuperagéo de esquadria de madeira de obras historicas c/ Restauro m? 1,0000000 116,71 116,71
aproveitamento de 75%
Composicédo 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisorios h 3,0000000 3,43 10,29
Auxiliar
Composicédo 10588 ORSE Encargos Complementares - Auxiliar de Restauragao Provisorios h 0,5000000 3,43 1,71
Auxiliar
Insumo 1690 ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12 Material un 1,0000000 3,93 3,93
Insumo 2010 ORSE Selador Permaselor, Ibratin ou similar Material kg 0,2500000 7,37 1,84
Insumo 2931 ORSE Cola a base de resina poliéster com catalisador Material kg 0,2500000 34,70 8,67
Insumo 3073 ORSE Auxiliar de Restaurador Mao de Obra h 0,5000000 11,06 5,52
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo

Insumo 3186 ORSE Madeira Cedro - Prancha com 30cm x 3,5cm Material m?2 0,2500000 21,52 5,38

Insumo 4503 ORSE Dobradica artesanal de ferro batido - Padrdo Monumenta Material un 0,5400000 68,49 36,98

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Méo de Obra H 3,0000000 13,97 41,91

Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR Material UN 1,0000000 0,48 0,48

VERMELHA)

MO sem LS => 22,47 LS => 24,96 MO comLS=> 47,43

Valor do BDI => 26,21 Valor com BDI => 142,92

Quant. => 68,7500000 Prego Total => 9.825,75

271 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 4918 ORSE Preparo de substrato por escarificacéio manual (corte de concreto) até 3,0cm de Reparo, Protecéo e Reforgo de m? 1,0000000 215,11 215,11

profundidade Estrutura de Concreto Armado

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 15,0000000 3,51 52,65
Auxiliar

Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0020000 5,90 0,01

Insumo 4720 ORSE Ponteiro de agco Material un 0,0500000 21,48 1,07

Insumo 4727 ORSE Luva de protecao de latex Material par 0,0050000 6,00 0,03

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" Material un 0,0800000 13,85 1,10

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0130000 27,50 0,35

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 15,0000000 10,66 159,90

MO sem LS => 75,76 LS => 84,14 MO com LS => 159,90

Valor do BDI => 48,28 Valor com BDI => 263,39

Quant. => 16,6200000 Preco Total => 4.377,54

2.7.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composigéo 8742 ORSE Restauro - Recuperacéo de armaduras de concreto armado, inclusive lixamentoe  Armaduras Convencionais m 1,0000000 811,23 811,23
protecé@o com tinta Nitoprimer
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 1,0000000 3,51 3,51
Auxiliar
Composicéo 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador Provisorios h 0,5000000 3,37 1,68
Auxiliar
Insumo 81 ORSE Acoca-50 6,3a125mm Material kg 1,2700000 12,21 15,50
Insumo 4480 ORSE Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar Material | 4,0000000 192,51 770,04
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR Méo de Obra H 0,5000000 13,97 6,98
Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 1,0000000 2,03 2,03
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 1,0000000 10,66 10,66
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0320000 26,00 0,83
MM (0.01 KG/M)
MO sem LS => 8,36 LS => 9,28 MO comLS => 17,64
Valor do BDI => 181,47 Valor com BDI => 992,70
Quant. => 6,6400000 Preco Total => 6.591,53
2.7.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1859 ORSE Reviséo de esquadria de ferro Esquadrias de Ferro m? 1,0000000 145,73 145,73
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,1800000 3,51 0,63
Auxiliar
Composicédo 10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve Provisérios h 0,9000000 3,37 3,03
Auxiliar
Insumo 148 ORSE Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m Material un 0,5000000 224,00 112,00
Insumo 580 ORSE Chapa de acgo galvanizado n° 24 - e=0,65mm - dimens6es 2,00x1,00m (5,20 Material m2 0,1800000 86,65 15,59
ka/m2)
Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO Mao de Obra H 0,9000000 13,97 12,57
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - e BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mé&o de Obra H 0,1800000 10,66 1,91
MO sem LS => 6,86 LS => 7,62 MOcomLS=> 14,48
Valor do BDI => 32,63 Valor com BDI => 178,36
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 178,36
2.7.3 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 8274 ORSE Argamassa grout - cimento, areia média e pedrisco trago 1:3:2 Argamassas m3 1,0000000 429,36 429,36
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 6,0000000 3,51 21,06
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,8200000 80,00 65,60
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 350,0000000 0,64 224,00
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m3 0,7800000 70,18 54,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 6,0000000 10,66 63,96
MO sem LS => 30,30 LS => 33,66 MO comlLS => 63,96
Valor do BDI => 95,00 Valor com BDI => 524,36
Quant. => 0,8300000 Preco Total => 435,22
3 HIDRAULICO 5.684,42
3.1 TUBULACAO 2.118,16
3.11 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA  INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 24,70 24,70
DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO SANITARIAS
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1890000 21,54 4,07
Auxiliar COMPLEMENTARES
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . . ., BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1890000 16,34 3,08
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0110000 1,39 0,01
Insumo 00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0270000 17,08 17,54
MO sem LS => 2,73 LS => 3,03 MOcomLS=> 5,76
Valor do BDI => 5,53 Valor com BDI => 30,23
Quant.=>  41,5400000 Prego Total => 1.255,75
3.1.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 15,98 15,98
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1340000 21,54 2,88
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1340000 16,34 2,18
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0450000 1,39 0,06
Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0610000 10,24 10,86
MO sem LS => 1,93 LS => 2,15 MOcomLS=> 4,08
Valor do BDI => 3,58 Valor com BDI => 19,56
Quant. => 13,2900000 Preco Total => 259,95
3.1.3 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 18,96 18,96
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3690000 21,54 7,94
Auxiliar COMPLEMENTARES ’
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3690000 16,34 6,02
Auxiliar COMPLEMENTARES
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . . ., BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,1230000 1,39 0,17
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0610000 4,56 4,83
MO sem LS => 5,33 LS => 593 MO comLS=> 11,26
Valor do BDI => 4,25 Valor com BDI => 23,21
Quant. => 18,7600000 Preco Total => 435,42
3.14 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 15,98 15,98
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3190000 21,54 6,87
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,3190000 16,34 5,21
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,1060000 1,39 0,14
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0610000 3,55 3,76
MO sem LS => 4,61 LS => 511 MOcomLS=> 9,72
Valor do BDI => 3,58 Valor com BDI => 19,56
Quant. => 8,5400000 Preco Total => 167,04
3.2 CONEXOES 1.491,98
3.21 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN50  INHI- INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 42,02 42,02
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE  SANITARIAS
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2016
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1810000 21,54 3,89
Auxiliar COMPLEMENTARES
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<=

METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA

Engenharia

BDI: 22,37%

CONTRATO: BDI P/ INSUMOS: 16,26% | \EVISAO: 01

OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Macei6/AL

HORISTA: 111,06%
04/2021 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78%
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1810000 16,34 2,95
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000099 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 Material UN 1,0000000 29,06 29,06
1/2". PARA CAIXA D'AGUA
Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,1940000 16,32 3,16
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0180000 1,39 0,02
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0520000 56,66 2,94
MO sem LS => 2,62 LS => 290 MOcomlLS=> 5,52
Valor do BDI => 9,41 Valor com BDI => 51,43
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 51,43
3.2.2 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 3,40 3,40
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SANITARIAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 21,54 0,86
Auxiliar COMPLEMENTARES 5
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 16,34 0,65
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", Material UN 1,0000000 1,08 1,08
PARA AGUA FRIA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0070000 50,01 0,35
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0130000 1,39 0,01
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0080000 56,66 0,45
MO sem LS => 0,57 LS => 0,64 MO comlLS=> 1,21
Valor do BDI => 0,76 Valor com BDI => 4,16
Quant. => 10,0000000 Prego Total => 41,60
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METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA

Engenharia

BDI: 22,37%

: : 0
CONTRATO: OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Macei6/AL BDI P/ INSUMOS: 16,26%

REVISAO: 01

HORISTA: 111,06%
04/2021 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78%
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
323 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 1084 ORSE Bucha de reducéo longa de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 50 x 32mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 19,09 19,09
Soldavel
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,2500000 3,51 0,87
Auxiliar
Composicéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 0,2500000 3,44 0,86
Auxiliar
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0040000 71,60 0,28
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0510000 68,95 3,51
Insumo 00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAOQ DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA  Material UN 1,0000000 6,50 6,50
AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méo de Obra H 0,2500000 17,64 4,41
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,2500000 10,66 2,66
MO sem LS => 3,35 LS => 3,72 MO comlLS=> 7,07
Valor do BDI => 4,28 Valor com BDI => 23,37
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 46,74
3.24 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89380 SINAPI LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 9,16 9,16
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. SANITARIAS
AF 12/2014
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 21,54 2,15
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 16,34 1,63
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0070000 50,01 0,35
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0500000 1,39 0,06
Insumo 00003869 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA Material UN 1,0000000 4,52 4,52
PREDIAL
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Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . . ., BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0080000 56,66 0,45
MO sem LS => 1,44 LS => 1,60 MO comLS=> 3,04
Valor do BDI => 2,05 Valor com BDI => 11,21
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 44,84
3.25 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 13,14 13,14
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1080000 21,54 2,32
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1080000 16,34 1,76
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0180000 50,01 0,90
Insumo 00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 6,89 6,89
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0240000 1,39 0,03
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0220000 56,66 1,24
MO sem LS => 1,55 LS => 1,73 MO comLS=> 3,28
Valor do BDI => 2,94 Valor com BDI => 16,08
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 48,24
3.2.6 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 6,53 6,53
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composig&o 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0730000 21,54 1,57
Auxiliar COMPLEMENTARES ’
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0730000 16,34 1,19
Auxiliar COMPLEMENTARES
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<= METRICA

METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia

BDI: 22,37%

CONTRATO: BDI P/ INSUMOS: 16,26% | \EVISAO: 01

OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Macei6/AL

HORISTA: 111,06%
04/2021 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78%
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0090000 50,01 0,45
Insumo 00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 2,68 2,68
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0170000 1,39 0,02
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0110000 56,66 0,62
MO sem LS => 1,05 LS => 1,17 MO comLS=> 2,22
Valor do BDI => 1,46 Valor com BDI => 7,99
Quant. => 5,0000000 Preco Total => 39,95
3.2.7 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 3,98 3,98
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0600000 21,54 1,29
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0600000 16,34 0,98
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0070000 50,01 0,35
Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 0,90 0,90
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0130000 1,39 0,01
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0080000 56,66 0,45
MO sem LS => 0,86 LS => 0,96 MO comlLS=> 1,82
Valor do BDI => 0,89 Valor com BDI => 4,87
Quant. => 12,0000000 Prego Total => 58,44
3.2.8 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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<= METRICA

METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia

BDI: 22,37%

CONTRATO: BDI P/ INSUMOS: 16,26% | \EVISAO: 01

OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Macei6/AL

HORISTA: 111,06%
04/2021 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78%
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composigéo 4964 ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d=20mm x 1/2" Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 14,87 14,87
Soldavel
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,2200000 3,51 0,77
Auxiliar
Composicéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 0,2200000 3,44 0,75
Auxiliar
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,6210000 0,27 0,16
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méo de Obra H 0,2200000 17,64 3,88
Insumo 00003515 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2",  Material UN 1,0000000 6,97 6,97
PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 0,2200000 10,66 2,34
MO sem LS => 2,95 LS => 3,27 MO comlLS=> 6,22
Valor do BDI => 3,34 Valor com BDI => 18,21
Quant. => 15,0000000 Preco Total => 273,15
3.29 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 4965 ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d=25mm x 3/4" Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 16,80 16,80
Soldavel
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,2200000 3,51 0,77
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 0,2200000 3,44 0,75
Auxiliar
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,6210000 0,27 0,16
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,2200000 17,64 3,88
Insumo 00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4",  Material UN 1,0000000 8,90 8,90
PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,2200000 10,66 2,34
MO sem LS => 2,95 LS => 3,27 MO comLS => 6,22
Valor do BDI => 3,77 Valor com BDI => 20,57
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<= METRICA

METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia

BDI: 22,37%

CONTRATO: BDI P/ INSUMOS: 16,26% | \EVISAO: 01

OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Macei6/AL

HORISTA: 111,06%
04/2021 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78%
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 41,14
3.2.10 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 1143 ORSE Joelho de reducéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25 x 20mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 9,88 9,88
Soldavel
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,1800000 3,51 0,63
Auxiliar
Composicéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 0,1800000 3,44 0,61
Auxiliar
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0040000 71,60 0,28
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0070000 68,95 0,48
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,1800000 17,64 3,17
Insumo 00003533 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA  Material UN 1,0000000 2,80 2,80
AGUA FRIA PREDIAL

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1800000 10,66 191

MO sem LS => 2,41 LS => 2,67 MO comlLS=> 5,08

Valor do BDI => 2,23 Valor com BDI => 12,11

Quant. => 6,0000000 Preco Total => 72,66
3.211 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89625 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 21,07 21,07
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 SANITARIAS

Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1440000 21,54 3,10
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1440000 16,34 2,35
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0260000 50,01 1,30
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0360000 1,39 0,05
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<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - ., BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0330000 56,66 1,86
Insumo 00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) Material UN 1,0000000 12,41 12,41

MO sem LS => 2,08 LS => 2,31 MOcomLS=> 4,39

Valor do BDI => 4,72 Valor com BDI => 25,79

Quant. => 1,0000000 Prego Total => 25,79
3.2.12 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89617 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 5,78 5,78
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 SANITARIAS
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 21,54 1,72
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 16,34 1,30
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0110000 50,01 0,55
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0200000 1,39 0,02
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0120000 56,66 0,67
Insumo 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 1,0000000 1,52 1,52
5648)
MO sem LS => 1,15 LS => 1,28 MO com LS => 2,43
Valor do BDI => 1,30 Valor com BDI => 7,08
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 21,24
3.2.13 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 1181 ORSE Té de reducéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam =50 x 32mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 31,75 31,75
Soldavel

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,3000000 3,51 1,05
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,3000000 3,44 1,03
Auxiliar
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<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo

Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0190000 71,60 1,36

Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0280000 68,95 1,93

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méo de Obra H 0,3000000 17,64 5,29

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 0,3000000 10,66 3,19

Insumo 00007130 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000 17,90 17,90

FRIA PREDIAL

MO sem LS => 4,02 LS => 4,46 MO comLS => 8,48

Valor do BDI => 7,11 Valor com BDI => 38,86

Quant. => 3,0000000 Preco Total => 116,58

3.2.14 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 1176 ORSE Té de redugéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25 x 20mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 11,93 11,93

Soldavel

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,1900000 3,51 0,66
Auxiliar

Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 0,1900000 3,44 0,65
Auxiliar

Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0070000 71,60 0,50

Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0110000 68,95 0,75

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,1900000 17,64 3,35

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1900000 10,66 2,02

Insumo 00007104 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000 4,00 4,00

FRIA PREDIAL

MO sem LS => 2,54 LS => 2,83 MO comlLS=> 5,37

Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => 14,61

Quant. => 9,0000000 Preco Total => 131,49
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- CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% .
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . s L BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% '
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
3.2.15 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 70,93 70,93
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. SANITARIAS
AF 08/2021
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2212000 21,54 4,76
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2212000 16,34 3,61
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0106000 10,69 0,11
Insumo 00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, Material UN 1,0000000 62,45 62,45
BITOLA 3/4 " (REF 1509)
MO sem LS => 3,20 LS => 355 MO comLS=> 6,75
Valor do BDI => 15,87 Valor com BDI => 86,80
Quant. => 5,0000000 Prego Total => 434,00
3.2.16 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 36,52 36,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 SANITARIAS
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1133000 21,54 2,44
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1133000 16,34 1,85
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,0714000 16,32 1,16
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0114000 1,39 0,01
Insumo 00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, Material UN 1,0000000 30,05 30,05
COM CORPO DIVIDIDO
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0180000 56,66 1,01
MO sem LS => 1,63 LS => 1,82 MO comLS=> 3,45
Valor do BDI => 8,17 Valor com BDI => 44,69
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . S .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 44,69
33 DIVERSOS 2.074,28
3.3.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 12208 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 109,46 109,46
plastico ABS branco, com visor frontal para controle de substituicdo do papel
interfolha e fundo em Plastico ABS cinza.
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,6000000 3,39 2,03
Auxiliar
Insumo 13056 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em Material un 1,0000000 99,05 99,05
plastico ABS branco, com visor frontal para controle de substituicdo do papel
interfolha e fundo em Plastico ABS cinza.
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,6000000 13,97 8,38
MO sem LS => 3,97 LS => 4,41 MO comLS=> 8,38
Valor do BDI => 24,51 Valor com BDI => 133,97
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 401,91
3.33 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 7611 ORSE Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 66,33 66,33
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,3000000 3,39 1,01
Auxiliar
Insumo 7075 ORSE Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Material un 1,0000000 61,13 61,13
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,3000000 13,97 4,19
MO sem LS => 1,99 LS => 2,20 MO comlLS=> 4,19
Valor do BDI => 14,84 Valor com BDI => 81,17
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- CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% %
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . s ., BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritorio da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 324,68
334 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 260,61 260,61
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2988000 14,84 4,43
Auxiliar
Composicdo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9485000 21,54 20,43
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, Material UN 1,0000000 172,45 172,45
DIAMETRO MINIMO 3 CM
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR  Material UN 6,0000000 10,55 63,30
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
MO sem LS => 9,56 LS => 10,61 MO com LS => 20,17
Valor do BDI => 58,30 Valor com BDI => 318,91
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 637,82
3.35 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 249,89 249,89
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2988000 14,84 4,43
Auxiliar
Composicdo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9485000 21,54 20,43
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, Material UN 1,0000000 161,73 161,73
DIAMETRO MINIMO 3 CM
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR  Material UN 6,0000000 10,55 63,30
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
MO sem LS => 9,56 LS => 10,61 MO com LS => 20,17
Valor do BDI => 55,90 Valor com BDI => 305,79
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- CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - e BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 305,79

3.3.6 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12122 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar Alambrados e Gradis un 1,0000000 165,10 165,10
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,3000000 3,39 1,01
Auxiliar
Insumo 2062 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar Material un 1,0000000 159,90 159,90
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mé&o de Obra H 0,3000000 13,97 4,19

MO sem LS => 1,99 LS => 2,20 MO comlLS=> 4,19

Valor do BDI => 36,94 Valor com BDI => 202,04

Quant. => 2,0000000 Preco Total => 404,08
4 SANITARIO 5.058,86
4.1 TUBULACAO 2.331,97
41.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 51,02 51,02
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  SANITARIAS
AF 12/2014

Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7400000 21,54 15,93
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7400000 16,34 12,09
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0363000 50,01 1,81
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,2470000 1,39 0,34
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0593000 56,66 3,35
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0500000 16,67 17,50

5688)
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. CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
== METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% .
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - L BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
MO sem LS => 10,69 LS => 11,88 MO com LS => 22,57
Valor do BDI => 11,43 Valor com BDI => 62,45
Quant. => 13,7900000 Preco Total => 861,19
412 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAQOES HIDROS M 1,0000000 20,80 20,80
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. SANITARIAS
AF 12/2014
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1100000 21,54 2,36
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1100000 16,34 1,79
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0080000 50,01 0,40
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'’AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0370000 1,39 0,05
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  Material UN 0,0124000 56,66 0,70
Insumo 00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  Material M 1,0500000 14,77 15,50
MO sem LS => 1,59 LS => 1,76 MO comLS => 3,35
Valor do BDI => 4,66 Valor com BDI => 25,46
Quant. => 9,3100000 Preco Total => 237,03
4.1.3 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDOE ~ INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 40,37 40,37
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  SANITARIAS
AF 12/2014
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5600000 21,54 12,06
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5600000 16,34 9,15
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0247000 50,01 1,23
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ”
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - L. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,1870000 1,39 0,25
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0385000 56,66 2,18
Insumo 00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  Material M 1,0500000 14,77 15,50
MO sem LS => 8,09 LS => 8,99 MOcomlLS=> 17,08
Valor do BDI => 9,04 Valor com BDI => 49,41
Quant.=>  12,9900000 Preco Total => 641,84
41.4 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 13,08 13,08
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. SANITARIAS
AF 12/2014
Composig&o 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0500000 21,54 1,07
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composig&o 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0500000 16,34 0,81
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0035000 50,01 0,17
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0170000 1,39 0,02
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0048000 56,66 0,27
Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  Material M 1,0500000 10,23 10,74
MO sem LS => 0,72 LS => 0,80 MO comLS=> 1,52
Valor do BDI => 2,93 Valor com BDI => 16,01
Quant. => 2,0700000 Preco Total => 33,14
415 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 26,75 26,75

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 12/2014

SANITARIAS
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% .
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . s L BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% '
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3800000 21,54 8,18
Auxiliar COMPLEMENTARES ;
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3800000 16,34 6,20
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0108000 50,01 0,54
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,1270000 1,39 0,17
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0163000 56,66 0,92
Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  Material M 1,0500000 10,23 10,74
MO sem LS => 5,49 LS => 6,10 MO comLS=> 11,59
Valor do BDI => 5,99 Valor com BDI => 32,74
Quant. => 10,9200000 Preco Total => 357,52
4.1.6 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAQOES HIDROS M 1,0000000 17,80 17,80
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SANITARIAS
AF 12/2014
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 21,54 6,46
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 16,34 4,90
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,1000000 1,39 0,13
Insumo 00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0500000 6,01 6,31
MO sem LS => 4,33 LS => 481 MOcomLS=> 9,14
Valor do BDI => 3,98 Valor com BDI => 21,78
Quant. => 9,2400000 Preco Total => 201,25
4.2 CONEXOES 2.726,89
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
== METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% .
’ REVISAO: 01
CONTRATO: . . o L BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritorio da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% '
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
421 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 23,63 23,63
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 21,54 5,38
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 16,34 4,08
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,75 3,75
Insumo 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 9,48 9,48
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0460000 20,64 0,94
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 3,61 LS => 4,01 MOcomLS=> 7,62
Valor do BDI => 5,29 Valor com BDI => 28,92
Quant. => 7,0000000 Preco Total => 202,44
422 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INHI - INSTALAQ()ES HIDROS UN 1,0000000 18,24 18,24
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1900000 21,54 4,09
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1900000 16,34 3,10
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,99 2,99
Insumo 00003509 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 7,45 7,45
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- CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sdo Francisco e do Parnaiba >
<= METRICA

METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia

BDI: 22,37%

: : 0
CONTRATO: OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Macei6/AL BDI P/ INSUMOS: 16,26%

REVISAO: 01

HORISTA: 111,06%
04/2021 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78%
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,  Material UN 0,0300000 20,64 0,61
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 2,74 LS => 3,056 MOcomLS=> 5,79
Valor do BDI => 4,09 Valor com BDI => 22,33
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 44,66
423 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 10,32 10,32
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 21,54 2,80
Auxiliar COMPLEMENTARES 5
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 16,34 2,12
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,12 2,12
Insumo 00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 2,87 2,87
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0200000 20,64 0,41
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 1,88 LS => 2,08 MOcomlLS=> 3,96
Valor do BDI => 2,30 Valor com BDI => 12,62
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 75,72
424 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 9,30 9,30
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 21,54 2,15
Auxiliar COMPLEMENTARES
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 16,34 1,63
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 50,01 0,49
Insumo 00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 4,17 4,17
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0210000 1,39 0,02
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0150000 56,66 0,84
MO sem LS => 1,44 LS => 1,60 MO comlLS=> 3,04
Valor do BDI => 2,09 Valor com BDI => 11,39
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 68,34
425 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1671 ORSE Joelho de 90° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundario, diam = 40mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 12,36 12,36
Soldavel para Esgoto
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,1200000 3,51 0,42
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 0,1200000 3,44 0,41
Auxiliar
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0080000 71,60 0,57
Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,0100000 62,80 0,62
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0110000 68,95 0,75
Insumo 00000295 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,04 2,04
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,1200000 17,64 2,11
Insumo 00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 4,17 4,17
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1200000 10,66 1,27
MO sem LS => 1,60 LS => 1,78 MO comLS => 3,38
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. CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sdo Francisco e do Parnaiba >
<= METRICA

METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia

BDI: 22,37%

CONTRATO: BDI P/ INSUMOS: 16,26% | \EVISAO: 01

OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Macei6/AL

HORISTA: 111,06%
04/2021 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78%
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Valor do BDI => 2,78 Valor com BDI => 15,14
Quant. => 5,0000000 Prego Total => 75,70
4.2.6 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 23,56 23,56
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 21,54 5,38
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 16,34 4,08
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,75 3475
Insumo 00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 9,41 9,41
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0460000 20,64 0,94
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 3,61 LS => 4,01 MOcomLS=> 7,62
Valor do BDI => 5,28 Valor com BDI => 28,84
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 86,52
4.2.7 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 19,25 19,25
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1900000 21,54 4,09
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1900000 16,34 3,10
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,99 2,99
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ”
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . s L. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 00003519 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 8,46 8,46
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,  Material UN 0,0300000 20,64 0,61
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 2,74 LS => 3,05 MOcomlLS=> 5,79
Valor do BDI => 4,31 Valor com BDI => 23,56
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 23,56
4.2.8 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 11,02 11,02
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composig&o 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 21,54 2,80
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composig&o 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 16,34 2,12
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,12 2,12
Insumo 00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 3,57 3,57
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,  Material UN 0,0200000 20,64 0,41
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 1,88 LS => 2,08 MO comLS=> 3,96
Valor do BDI => 2,46 Valor com BDI => 13,48
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 53,92
429 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 6,32 6,32

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITARIAS

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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- CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sdo Francisco e do Parnaiba
<<=

METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA

Engenharia

BDI: 22,37%

: : 0
CONTRATO: OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Macei6/AL BDI P/ INSUMOS: 16,26%

REVISAO: 01

HORISTA: 111,06%
04/2021 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78%
Planilha Orgamentéria Analitica - Sem desoneracgao
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 21,54 2,15
Auxiliar COMPLEMENTARES ;
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 16,34 1,63
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 50,01 0,49
Insumo 00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 1,19 1,19
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0210000 1,39 0,02
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0150000 56,66 0,84
MO sem LS => 1,44 LS => 1,60 MO comlLS=> 3,04
Valor do BDI => 1,43 Valor com BDI => 7,75
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 15,50
4.2.10 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 18,34 18,34
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1700000 21,54 3,66
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1700000 16,34 2,77
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,75 3,75
Insumo 00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA Material UN 1,0000000 7,22 7,22
ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0460000 20,64 0,94
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 2,45 LS => 2,73 MO comLS=> 5,18
Valor do BDI => 4,11 Valor com BDI => 22,45
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. CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% X
’ REVISAO: 01
CONTRATO: . . - - BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritorio da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% ]
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Quant. => 22,0000000 Preco Total => 493,90
4211 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 14,75 14,75
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL  SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 21,54 2,80
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 16,34 2,12
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,99 2,99
Insumo 00003898 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 6,23 6,23
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0300000 20,64 0,61
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 1,88 LS => 2,08 MOcomLS=> 3,96
Valor do BDI => 3,30 Valor com BDI => 18,05
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 144,40
4.2.12 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 8,84 8,84
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL  SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 21,54 1,72
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 16,34 1,30
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,12 2,12
Insumo 00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 3,29 3,29

PREDIAL
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - ., BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0200000 20,64 0,41
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

MO sem LS => 1,15 LS => 1,28 MO comLS=> 2,43

Valor do BDI => 1,98 Valor com BDI => 10,82

Quant. => 15,0000000 Preco Total => 162,30

4.2.13 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 1662 ORSE Té sanitario em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 75mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 44,95 44,95

Soldavel para Esgoto

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,4600000 3,51 1,61
Auxiliar

Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 0,4600000 3,44 1,58
Auxiliar

Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,0610000 62,80 3,83

Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,99 2,99

Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,75 3,75

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,4600000 17,64 8,11

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,4600000 10,66 4,90

Insumo 00011656 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 18,18 18,18

PREDIAL

MO sem LS => 6,16 LS => 6,85 MO comLS=> 13,01

Valor do BDI => 10,08 Valor com BDI => 55,03

Quant. => 3,0000000 Preco Total => 165,09

4214 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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. CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - ., BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composigéo 89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA INHI - INSTALAC,OES HIDROS UN 1,0000000 32,81 32,81
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 21,54 5,38
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 16,34 4,08
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 2,99 5,98
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0600000 20,64 1,23
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00011658 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 16,14 16,14
PREDIAL
MO sem LS => 3,61 LS => 4,01 MOcomLS=> 7,62
Valor do BDI => 7,35 Valor com BDI => 40,16
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 80,32
4.2.15 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 1659 ORSE Té sanitario em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x 50mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 37,49 37,49
Soldéavel para Esqoto
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,3700000 3,51 1,29
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 0,3700000 3,44 1,27
Auxiliar
Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,0560000 62,80 3,51
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,12 2,12
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,99 2,99
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,3700000 17,64 6,52
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,3700000 10,66 3,94
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- CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ”
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . s L. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 00011657 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 15,85 15,85
PREDIAL
MO sem LS => 4,96 LS => 550 MOcomlLS=> 10,46
Valor do BDI => 8,41 Valor com BDI => 45,90
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 137,70
4.2.16 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 19,57 19,57
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL  SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composig&o 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1700000 21,54 3,66
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composig&o 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1700000 16,34 2,77
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 2,12 4,24
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,  Material UN 0,0400000 20,64 0,82
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 8,08 8,08
PREDIAL
MO sem LS => 2,45 LS => 2,73  MOcomLS => 5,18
Valor do BDI => 4,38 Valor com BDI => 23,95
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 95,80
4.2.17 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89797 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 46,54 46,54
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composig&o 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 21,54 7,10
Auxiliar COMPLEMENTARES
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . s ., BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3300000 16,34 5,39
Ausxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 3,75 7,50
Insumo 00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA Material UN 1,0000000 24,66 24,66
ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0920000 20,64 1,89
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => LS => 529 MO comLS=> 10,06
Valor do BDI => Valor com BDI => 56,96
Quant. => 4,0000000 Prego Total => 227,84
4.2.18 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 21,58 21,58
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1700000 21,54 3,66
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1700000 16,34 2,77
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 2,12 4,24
Insumo 00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 10,09 10,09
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,  Material UN 0,0400000 20,64 0,82
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => LS => 2,73 MO comLS=> 5,18
Valor do BDI => Valor com BDI => 26,41
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 26,41
4.2.19 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composigéo 1636 ORSE Juncao simples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 50mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 44,11 44,11
Soldavel para Esgoto

Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,4600000 3,51 1,61
Auxiliar

Composicéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 0,4600000 3,44 1,58
Auxiliar

Insumo 1270 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm Material un 1,0000000 18,53 18,53

Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,0560000 62,80 Sl

Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,12 2,12

Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,75 3,75

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,4600000 17,64 8,11

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,4600000 10,66 4,90

MO sem LS => 6,16 LS => 6,85 MO comLS=> 13,01

Valor do BDI => 9,89 Valor com BDI => 54,00

Quant. => 5,0000000 Preco Total => 270,00

4.2.20 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 7594 ORSE Terminal de ventilagdo em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didam = 75mm  Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 17,26 17,26

Soldavel para Esqoto

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,0700000 3,51 0,24
Auxiliar

Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 0,0700000 3,44 0,24
Auxiliar

Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0080000 71,60 0,57

Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0110000 68,95 0,75

Insumo 3770 ORSE Terminal de ventilag&o pvc rigido d= 75mm Material un 1,0000000 13,49 13,49
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,0700000 17,64 1,23
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 0,0700000 10,66 0,74
MO sem LS => 0,93 LS => 1,04 MOcomlLS=> 1,97
Valor do BDI => 3,87 Valor com BDI => 21,13
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 21,13
4221 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 9365 ORSE Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega Caixas de Inspecéo un 1,0000000 61,64 61,64
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,5000000 3,51 1,75
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 0,5000000 3,44 1,72
Auxiliar
Insumo 3771 ORSE Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 150 x 185 x 75mm, acabamento Material un 1,0000000 44,02 44,02
branco, marca Akros ou similar Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d =
150 x 185x 75mm, acabamento branco, marca Akros ou similar
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,5000000 17,64 8,82
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,5000000 10,66 5,33
MO sem LS => 6,70 LS => 7,45 MO comLS=> 14,15
Valor do BDI => 13,81 Valor com BDI => 75,45
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 75,45
4.2.22 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 7824 ORSE Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, Caixas de Inspecéo un 1,0000000 28,68 28,68
branca, com tampa cega, Tigre ou similar
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,5000000 3,51 1,75
Auxiliar
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo

Composicao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 0,5000000 3,44 1,72
Auxiliar

Insumo 1822 ORSE Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm Material un 1,0000000 2,11 2,11

Insumo 7535 ORSE Corpo para caixa sifonada 100x100x50mm, PVC, Tigre ou similar Material un 1,0000000 5,16 5,16

Insumo 7536 ORSE Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm Material un 1,0000000 3,79 3,79

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Ma&o de Obra H 0,5000000 17,64 8,82

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 0,5000000 10,66 5,33

MO sem LS => 6,70 LS => 7,45 MO comlLS=> 14,15

Valor do BDI => 6,43 Valor com BDI => 35,11

Quant. => 4,0000000 Preco Total => 140,44

4.2.23 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 1703 ORSE Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com grelha acabamento branco  Caixas de Inspegéo un 1,0000000 32,47 32,47

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,5000000 3,51 1,75
Auxiliar

Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 0,5000000 3,44 1,72
Auxiliar

Insumo 1907 ORSE Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.n°20, acabamento aluminio, Material un 1,0000000 14,85 14,85

marca Akros ou similar

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,5000000 17,64 8,82

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,5000000 10,66 5,33

MO sem LS => 6,70 LS => 7,45 MO comLS => 14,15

Valor do BDI => 7,28 Valor com BDI => 39,75

Quant. => 1,0000000 Prego Total => 39,75
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . - .. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
5 INSTALAGOES ELETRICAS 33.173,28
51 QUADRO DE DISTRIBUI(;AO 274,65
511 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 12224 ORSE Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 16 disjuntores, com Converséo InfoWOrca un 1,0000000 224,35 224,35
barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 1,2000000 3,51 4,21
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,8000000 3,39 2,71
Auxiliar
Composicédo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisoérios h 3,2000000 3,38 10,81
Auxiliar
Composicédo 87296 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0110000 439,74 4,83
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Insumo 8829 ORSE Quadro de distribuicdo de embutir em chapa de aco, p/até 16 disjuntores Material un 1,0000000 121,39 121,39
c/barramento, padréo DIN, ref.904311, Cemar ou similar
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mao de Obra H 3,2000000 17,64 56,44
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,8000000 13,97 11,17
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,2000000 10,66 12,79
MO sem LS => 38,32 LS => 42,56 MO comLS=> 80,88
Valor do BDI => 50,30 Valor com BDI => 274,65
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 274,65
5.2 PONTOS ELETRICOS 3.900,61
521 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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. CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRIC
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . o - BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% ’
Planilha Orgamentéria Analitica - Sem desoneracgao
Composicéo 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 25,65 25,65
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
) ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 17,37 17,37
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
) ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 8,28 8,28
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 4,34 LS => 4,82 MOcomLS=> 9,16
Valor do BDI => 5,74 Valor com BDI => 31,39
Quant.=>  17,0000000 Prego Total => 533,63
5.2.2 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91975 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 76,43 76,43
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
) ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo 91974 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 62,71 62,71
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
) ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo 91950 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30 M DO INEL - INSTALAGCAO UN 1,0000000 13,72 13,72
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 11,84 LS => 13,16 MO com LS => 25,00
Valor do BDI => 17,10 Valor com BDI => 93,53
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 93,53
5.2.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 27,23 27,23
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
) ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 8,28 8,28
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E

AF 12/2015

ILUMINACAO EXTERNA
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% X
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . o - BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composicdo 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 18,95 18,95
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 4,49 LS => 4,98 MO com LS => 9,47
Valor do BDI => 6,09 Valor com BDI => 33,32
Quant. => 29,0000000 Prego Total => 966,28
524 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 43,81 43,81
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
) ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 8,28 8,28
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF 12/2015 ) ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 35,53 35,53
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 7,03 LS => 7,80 MO comLS=> 14,83
Valor do BDI => 9,80 Valor com BDI => 53,61
Quant. => 8,0000000 Prego Total => 428,88
5.2.5 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 49,51 49,51
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
) ) ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 92002 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 41,23 41,23
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
; ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 8,28 8,28
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 9,16 LS => 10,17 MOcomLS=> 19,33
Valor do BDI => 11,08 Valor com BDI => 60,59
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. CODEVASF
C o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRIC
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . s L, BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL - 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% ’
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Quant. => 31,0000000 Preco Total => 1.878,29
5.3 ELETRODUTOS E CONEXOES 4.508,23
531 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO M 1,0000000 7,50 7,50
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF 12/2015 ) ILUMINACAO EXTERNA
Composig&o 91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS  INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 2,49 2,49
Auxiliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE SANITARIAS
LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIiGIDA TIPO D 1/2} FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
Composig&o 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0700000 22,23 1,55
Auxiliar
Composic&o 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0700000 16,84 1,17
Auxiliar
Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 1,1000000 2,09 2,29
MO sem LS => 1,65 LS => 1,84 MOcomLS=> 3,49
Valor do BDI => 1,69 Valor com BDI => 9,19
Quant. =>  408,1900000 Preco Total => 3.751,27
5.3.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA INEL - INSTALACAO M 1,0000000 9,93 9,93
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AF 12/2015 . ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo 91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS  INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 2,49 2,49
Auxiliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE SANITARIAS
LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIiGIDA TIPO D 1/27 FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0900000 16,84 1,51
Auxiliar
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Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0900000 22,23 2,00
Auxiliar
Insumo 00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM Material M 1,1000000 3,58 3,93
MO sem LS => 1,95 LS => 2,16 MOcomLS=> 411
Valor do BDI => 2,23 Valor com BDI => 12,16
Quant. => 62,2500000 Prego Total => 756,96
5.4 CHAVES E DISJUNTORES 263,50
541 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 12,54 12,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0476000 16,84 0,80
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0476000 22,23 1,05
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 9,83 9,83
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 Material UN 1,0000000 0,86 0,86
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 0,69 LS => 0,77 MO com LS => 1,46
Valor do BDI => 2,81 Valor com BDI => 15,35
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 61,40
5.4.2 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 13,53 13,53
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0663000 16,84 1,11
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0663000 22,23 1,47
Auxiliar
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Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 9,83 9,83
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 1,0000000 1,12 1,12
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 0,97 LS => 1,07 MO comLS=> 2,04
Valor do BDI => 3,03 Valor com BDI => 16,56
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 16,56
543 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 14,71 14,71
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0911000 22,23 2,02
Auxiliar
Composicédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0911000 16,84 1,53
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 9,83 9,83
Insumo 00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2,1  Material UN 1,0000000 1,33 1,33
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
MO sem LS => 1,32 LS => 1,47 MO comLS => 2,79
Valor do BDI => 3,30 Valor com BDI => 18,01
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 54,03
5.4.4 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11562 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), curva Fusiveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 107,44 107,44
C. corrente 10KA
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6000000 3,51 2,10
Auxiliar
Composicédo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 0,6000000 3,38 2,02
Auxiliar
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Insumo 12476 ORSE Disjuntor bipolar 90 A, padréo DIN ( linha branca ), corrente interrupcdo 10KA, ref.:  Material un 1,0000000 86,35 86,35
Eletromar ou similar
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Ma&o de Obra H 0,6000000 17,64 10,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mé&o de Obra H 0,6000000 10,66 6,39
MO sem LS => 8,04 LS => 8,93 MOcomLS=> 16,97
Valor do BDI => 24,07 Valor com BDI => 131,51
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 131,51
55 FIOS E CABOS 14.759,94
551 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA INEL - INSTALACAO M 1,0000000 4,36 4,36
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composicédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0300000 16,84 0,50
Auxiliar
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0300000 22,23 0,66
Auxiliar
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, Material M 1,1900000 2,67 3,17
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X Material UN 0,0090000 3,36 0,03
5M
MO sem LS => 0,44 LS => 0,48 MO comlLS=> 0,92
Valor do BDI => 0,98 Valor com BDI => 5,34
Quant.=>  528,9000000 Prec¢o Total => 2.824,33
5.5.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA  INEL - INSTALACAO M 1,0000000 7,25 7,25

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
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Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo

Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 16,84 0,67
Auxiliar

Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 22,23 0,88
Auxiliar

Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,1900000 4,77 5,67

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X Material UN 0,0090000 3,36 0,03
5M

MO sem LS => 0,58 LS => 0,64 MO comlLS=> 1,22

Valor do BDI => 1,63 Valor com BDI => 8,88

Quant. => 1.344,1000000 Preco Total => 11.935,61

5.6 LUMINARIAS 9.466,35

5.6.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 9624 ORSE Luminéria de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar Luminarias Internas un 1,0000000 68,98 68,98

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 1,0000000 3,51 3,51
Auxiliar

Composicédo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisoérios h 1,0000000 3,38 3,38
Auxiliar

Insumo 9940 ORSE Lampada halégena PAR 20 50w Material un 1,0000000 9,01 9,01

Insumo 9946 ORSE Luminéria de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar Material un 1,0000000 24,78 24,78

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mao de Obra H 1,0000000 17,64 17,64

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,0000000 10,66 10,66

MO sem LS => 13,41 LS => 14,89 MO com LS => 28,30

Valor do BDI => 15,47 Valor com BDI => 84,45

Quant. => 11,0000000 Prego Total => 928,95
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5.6.2 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 7230 ORSE Luminaria fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01 Luminarias Internas un 1,0000000 193,77 193,77

Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 1,1000000 3,51 3,86
Auxiliar

Composicéo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisoérios h 1,1000000 3,38 3,71
Auxiliar

Insumo 1913 ORSE Reator eletrdnico fator de poténcia 0,95 p/ laAmpada fuorescente 2 x 40w Material un 1,0000000 23,65 23,65

Insumo 6758 ORSE Luminéria fluorescente 2 x 40w, ref: BR-10, Abalux ou similar Material un 1,0000000 111,63 111,63

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Ma&o de Obra H 1,1000000 17,64 19,40

Insumo 00003753 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT Material UN 2,0000000 9,90 19,80

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,1000000 10,66 11,72

MO sem LS => 14,74 LS => 16,38 MO com LS => 31,12

Valor do BDI => 43,38 Valor com BDI => 237,15

Quant. => 36,0000000 Prego Total => 8.537,40

6 INSTALACOES CABEAMENTO ESTRUTURADO 8.356,14

6.1 CENTRAL 890,56

6.1.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 8439 ORSE Fornecimento e instalag&o de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm Pontos de Suprimento de Logica un 1,0000000 727,70 727,70

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,0000000 3,51 7,02
Auxiliar

Composicédo 10592 ORSE Encargos Complementares - Cabista Provisérios h 2,0000000 3,38 6,76
Auxiliar

Insumo 49 ORSE Cabista para instalagdo telefénica Mao de Obra h 2,0000000 13,99 27,98
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Insumo 8782 ORSE Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm Material un 1,0000000 664,62 664,62
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 2,0000000 10,66 21,32
MO sem LS => 23,36 LS => 25,94 MOcomLS=> 49,30
Valor do BDI => 162,86 Valor com BDI => 890,56
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 890,56
6.2 PONTOS 1.589,81
6.2.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 33,38 33,38
AF 11/2019
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2062000 22,23 4,58
Auxiliar
Composicédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2062000 16,84 3,47
Auxiliar
Insumo 00038082 SINAPI TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA Material UN 1,0000000 25,33 25,33
+ SUPORTE + MODULO)
MO sem LS => 3,01 LS => 3,34 MO comlLS=> 6,35
Valor do BDI => 7,47 Valor com BDI => 40,85
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 40,85
6.2.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 52,74 52,74
Composicédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2062000 16,84 3,47
Auxiliar
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2062000 22,23 4,58
Auxiliar
Insumo 00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X  Material UN 1,0000000 44,69 44,69
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
MO sem LS => 3,01 LS => 3,34 MO comlLS=> 6,35
Valor do BDI => 11,80 Valor com BDI => 64,54
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Quant. => 24,0000000 Preco Total => 1.548,96
6.3 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXOES 3.691,23
6.3.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 762 ORSE Fornecimento e instalag&o de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. Pontos de Suprimento de Légica m 1,0000000 39,09 39,09
mopa ou similar)
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,4000000 3,51 1,40
Auxiliar
Composicéo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisorios h 0,4000000 3,38 1,35
Auxiliar
Insumo 860 ORSE Eletrocalha metdlica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) Material m 1,0000000 25,03 25,03
Eletrocalha metalica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Ma&o de Obra H 0,4000000 17,64 7,05
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,4000000 10,66 4,26
MO sem LS => 5,36 595 MO comlLS=> 11,31
Valor do BDI => 8,76 Valor com BDI => 47,85
Quant. => 36,9500000 Prego Total => 1.768,06
6.3.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 8118 ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metélica, angulo 90° (ref. Mopa ou Pontos de Suprimento de Logica un 1,0000000 135,54 135,54
similar
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,3000000 3,51 1,05
Auxiliar
Composicédo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 0,3000000 3,38 1,01
Auxiliar
Insumo 4009 ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metélica, com angulo 90° (ref.: mopa Material un 1,0000000 125,00 125,00
ou similar)
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3000000 17,64 5,29
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,3000000 10,66 3,19
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MO sem LS => 4,02 LS => 4,46 MO com LS => 8,48
Valor do BDI => 30,33 Valor com BDI => 165,87
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 165,87
6.3.3 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicédo 7879 ORSE Suporte vertical 100 x 50 mm para fixagéo de eletrocalha metalica ( ref.: Mopaou  Pontos de Suprimento de Energia un 1,0000000 13,37 13,37
similar) para Computador
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,2000000 3,51 0,70
Auxiliar
Composicédo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisorios h 0,2000000 3,38 0,67
Auxiliar
Insumo 3637 ORSE Suporte vertical 100 x 50 mm para fixagéo de eletrocalha metdlica ( ref.: Mopa ou  Material un 1,0000000 6,35 6,35
similar)
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Méo de Obra H 0,2000000 17,64 3,52
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,2000000 10,66 2,13
MO sem LS => 2,68 LS => 2,97 MO comlLS=> 5,65
Valor do BDI => 3,00 Valor com BDI => 16,37
Quant. => 18,0000000 Preco Total => 294,66
6.3.4 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 7878 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metalica Pontos de Suprimento de Energia un 1,0000000 13,52 13,52
(ref. Mopa ou similar) para Computador
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,2000000 3,51 0,70
Auxiliar
Composicédo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisorios h 0,2000000 3,38 0,67
Auxiliar
Insumo 4032 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metalica Material un 1,0000000 6,50 6,50
(ref. Mopa ou similar)
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2000000 17,64 3,52
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,2000000 10,66 2,13
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OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo

MO sem LS => LS => 2,97 MOcomlLS=> 5,65

Valor do BDI => Valor com BDI => 16,55

Quant. => 12,0000000 Preco Total => 198,60

6.3.5 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total

Composicédo 7877 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metéalica, com angulo 90° (ref.: Pontos de Suprimento de Energia un 1,0000000 26,97 26,97

mopa ou similar) para Computador

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,2000000 3,51 0,70
Auxiliar

Composicédo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisorios h 0,2000000 3,38 0,67
Auxiliar

Insumo 3997 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metélica, com angulo 90° (ref.: Material un 1,0000000 19,95 19,95

mona ou similar)

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Méo de Obra H 0,2000000 17,64 3,52

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,2000000 10,66 2,13

MO sem LS => LS => 2,97 MO comlLS=> 5,65

Valor do BDI => Valor com BDI => 33,01

Quant. => 1,0000000 Prego Total => 33,01

6.3.6 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 7820 ORSE Juncéo para eletrocalha metélica 100mm(ref. Mopa ou similar) Pontos de Suprimento de Energia un 1,0000000 20,71 20,71

para Computador

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,3850000 3,51 1,35
Auxiliar

Composicédo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisorios h 0,3840000 3,38 1,29
Auxiliar

Insumo 7490 ORSE Juncéo com aba 100 mm para eletrocalha metalica, Leitofort (ref.: Mopa ou similar) Material un 1,0000000 7,20 7,20

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3840000 17,64 6,77

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,3850000 10,66 4,10
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . s ., BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
MO sem LS => 5,15 LS => 572 MOcomLS=> 10,87
Valor do BDI => 4,65 Valor com BDI => 25,36
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 25,36
6.3.7 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢&do 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO M 1,0000000 7,74 7,74
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
Composicédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1440000 16,84 2,42
Auxiliar
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1440000 22,23 3,20
Auxiliar
Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 1,0170000 2,09 2,12
MO sem LS => 2,10 LS => 2,33 MO comlLS=> 4,43
Valor do BDI => 1,74 Valor com BDI => 9,48
Quant.=> 127,1800000 Preco Total => 1.205,67
6.4 FIOS E CABOS 2.184,54
6.4.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INES - INSTALACOES ESPECIAIS M 1,0000000 3,09 3,09
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
Composicédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0045000 16,84 0,07
Auxiliar
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0045000 22,23 0,10
Auxiliar
Insumo 00039599 SINAPI CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 Material M 1,0500000 2,79 2,92
MO sem LS => 0,06 LS => 0,07 MO comlLS=> 0,13
Valor do BDI => 0,69 Valor com BDI => 3,78
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CODEVASF
C o D EVAS F O] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba :
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ”
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . s L. BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL , 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Quant.=> 577,9200000 Prego Total => 2.184,54
7 IMPERMEABILIZACAO 1.829,94
7.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢&do 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m2 1,0000000 22,69 22,69
MEMBRANA ACRILICA. 3 DEMAOS. AF 06/2018 PROTECOES DIVERSAS
Composi¢&o 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1080000 17,95 1,93
Auxiliar
Composig&o 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5320000 19,32 10,27
Auxiliar
Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 3,2000000 3,28 10,49
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
MO sem LS => 4,54 LS => 5,04 MO comLS=> 9,58
Valor do BDI => 5,07 Valor com BDI => 27,76
Quant. => 65,9200000 Prego Total => 1.829,94
8 LIMPEZA DA OBRA 2.216,30
8.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99805 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?2 1,0000000 7,83 7,83
ACIDO MURIATICO. AF 04/2019
Composig&o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4930000 14,84 7,31
Auxiliar
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA Material L 0,0440000 11,94 0,52
MO sem LS => 2,53 LS => 2,80 MO comLS=> 5,33
Valor do BDI => 1,75 Valor com BDI => 9,58
Quant. => 117,5700000 Preco Total => 1.126,32
8.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Companhia de Desenvolvimento do Vale do S&o Francisco e do Parnaiba

METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 22,37% ~
' REVISAO: 01
CONTRATO: . . s L, BDI P/ INSUMOS: 16,26%
OBJETO:_Projeto Executivo de Reforma do Escritério da CODEVASF em Maceid/AL - 5
04/2021 HORISTA: 111,06% DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 69,78% )
Planilha Orgcamentaria Analitica - Sem desoneragéo
Composig&o 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,66 2,66
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1400000 14,84 2,07
Auxiliar
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA Material L 0,0500000 11,94 0,59
MO sem LS => 0,72 LS => 0,79 MOcomLS=> 1,51
Valor do BDI => 0,60 Valor com BDI => 3,26
Quant. =>  334,3500000 Preco Total => 1.089,98
Total sem BDI 200.573,79
Total do BDI 43.021,78
Total Geral 243.595,57
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CODEVASF
D EVA F 3] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba
———— L &
<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRIC
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucéo de servicos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  |BDI P/ INSUMOS: 21,96% :
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
1 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0vi20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
1 SERVICOS PRELIMINARES 28.555,88
11 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 1,0000000 329,92 329,92
Composicéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECADE  FUES - FUNDAGOES E m3 0,0100000 297,32 2,97
Aucxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
400 L. AF 05/2021
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 16,19 16,19
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 13,36 26,72
Auxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.  Material m2 1,0000000 225,00 225,00
22* ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 23,19 2,55
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,0000000 12,66 50,64
BRUTA
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 1,0000000 5,85 5,85
EOUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 17,12 LS => 14,08 MO com LS => 31,20
Valor do BDI => 94,13 Valor com BDI => 424,05
Quant. => 12,0000000 Preco Total => 5.088,60
1.2 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 00000327 Proprio Administracéo Local - Reforma Escritério Codevasf Maceio SERP - SERVICOS PRELIMINARES Glob. 1,0000000 13.437,60 13.437,60
Composicio 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 32,0000000 80,55 2.577,60
Auxiliar
Composico 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 400,0000000 27,15 10.860,00
Auxiliar
MO sem LS => 6.996,79 LS => 5.751,37 MO com LS => 12.748,16
Valor do BDI => 3.839,68 Valor com BDI => 17.277,28
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 17.277,28
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CODEVASF
C o D EVAS F [ Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba .
<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
« . -, . . ) BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucéo de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritorio de apoio da  |BDI P/ INSUMOS: 21,96%
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%

DATA: Nov/2021

Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado

1.3 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000328 Proprio Mobilizag¢&o - Reforma Escritério Codevasf Macei6 SERP - SERVICOS PRELIMINARES Un 1,0000000 462,00 462,00
Composicéo 72840 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA TXKM 700,0000000 0,66 462,00
Auxiliar PAVIMENTADA

MO sem LS => 19,21 LS => 15,79 MO com LS => 35,00
Valor do BDI => 133,00 Valor com BDI => 595,00
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 595,00

1.4 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 00000329 Préprio Desmobilizagéo - Reforma Escritério Codevasf Maceid SERP - SERVICOS PRELIMINARES Un 1,0000000 462,00 462,00
Composicédo 72840 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA TXKM 700,0000000 0,66 462,00
Auxiliar PAVIMENTADA

MO sem LS => 19,21 LS => 15,79 MO comLS => 35,00

Valor do BDI => 133,00 Valor com BDI => 595,00

Quant. => 1,0000000 Prego Total => 595,00

Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00000329 Préprio LAUDO DA ESTRUTURA Servicos un 1,0000000 5.000,00 5.000,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 5.000,00

Quant. => 1,0000000 Prego Total => 5.000,00

2 REFORMA 161.434,47
2.1 DEMOLICAO 964,27

211 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM  SERP - SERVICOS PRELIMINARES m3 1,0000000 34,73 34,73

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
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CODEVASF
D EVA F 3] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba
P — L &
<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucéo de servicos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  |BDI P/ INSUMOS: 21,96% :
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
1 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0vi20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2250000 16,38 3,68
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3248000 13,36 31,05
Auxiliar
MO sem LS => 13,42 LS => 11,04 MO comLS=> 24,46
Valor do BDI => 9,93 Valor com BDI => 44,66
Quant. => 6,7100000 Preco Total => 299,67
212 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97644 SINAPI REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVIGCOS PRELIMINARES m2 1,0000000 5,59 5,59
AF 12/2017
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1315000 16,38 2,15
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2582000 13,36 3,44
Auxiliar
MO sem LS => 2,21 LS => 1,81 MOcomLS=> 4,02
Valor do BDI => 1,60 Valor com BDI => 7,19
Quant. => 12,6000000 Precgo Total => 90,59
2.13 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97645 SINAPI REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  SERP - SERVICOS PRELIMINARES m2 1,0000000 23,61 23,61
AF 12/2017
Composicio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7156000 13,36 9,56
Auxiliar
Composicio 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3643000 16,38 5,96
Auxiliar
Insumo 00041954 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE Material KG 0,0984000 82,25 8,09
FIBRA 6 X 25 F
MO sem LS => 6,11 LS => 503 MOcomLS=> 11,14
Valor do BDI => 6,74 Valor com BDI => 30,35
Quant. => 0,6000000 Preco Total => 18,21
214 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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CODEVASF
D EVA F 3] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba
—_— L - 4
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: _Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
. DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% ov/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composigao 97633 SINAPI DEMOLI(;AO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES m2 1,0000000 14,65 14,65
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
Composicéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2553000 19,75 5,04
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7195000 13,36 9,61
Auxiliar
MO sem LS => 5,87 LS => 4,83 MOcomLS=> 10,70
Valor do BDI => 4,19 Valor com BDI => 18,84
Quant. => 27,0000000 Prego Total => 508,68
215 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 3262 ORSE Remocéo de lavatério Converséo InfoWOrca un 1,0000000 9,15 9,15
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,6000000 3,51 2,10
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 0,1000000 3,39 0,33
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,1000000 12,07 1,20
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,6000000 9,21 5,52
MO sem LS => 3,69 LS => 3,03 MO comlLS=> 6,72
Valor do BDI => 2,63 Valor com BDI => 11,78
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 23,56
2.1.6 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 2095 ORSE Remocéao de vaso sanitario Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 9,15 9,15
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6000000 3,51 2,10
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,1000000 3,39 0,33
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,1000000 12,07 1,20
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D EVA F 3] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba
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<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: _Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
. DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0vi20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,6000000 9,21 5,52
MO sem LS => 3,69 LS => 3,03 MOcomLS=> 6,72
Valor do BDI => 2,63 Valor com BDI => 11,78
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 23,56
2.2 ELEVAGCAO 27.242,52
221 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 10565 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execucéo Divisérias m? 1,0000000 51,35 51,35
Insumo 11262 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execucédo Servicos m? 1,0000000 51,35 51,35
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 14,65 Valor com BDI => 66,00
Quant. => 38,4000000 Prego Total => 2.534,40
222 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 87524 SINAPI ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 73,25 73,25
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Composicédo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0106000 542,38 5,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAQAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,7510000 16,38 28,68
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8760000 13,36 11,70
Auxiliar
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 Material UN 37,7400000 0,63 23,77
X14X19CM(LXAXCQC)
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0069000 40,03 0,27
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<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
: DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0v/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIOD = Material M 0,5800000 5,33 3,09
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
MO sem LS => 16,86 LS => 13,85 MO comLS=> 30,71
Valor do BDI => 20,91 Valor com BDI => 94,16
Quant. => 45,7400000 Preco Total => 4.306,88
223 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 96366 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 102,92 102,92
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1842000 13,36 2,46
Auxiliar
Composicédo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7368000 13,73 10,11
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE Material M 2,5027000 0,15 0,37
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 0,7407000 1,96 1,45
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM Equipamento KG 1,0327000 2,63 2,71

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA
ADICAO DE AGUA)

Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 0,8076000 0,15 0,12
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

Insumo 00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 20,0077000 0,14 2,80
PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 45 MM

Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 20,0077000 0,06 1,20
PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 25 MM

Insumo 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 1,9910000 9,31 18,53

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Insumo 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E Material CENTO 0,0243000 46,56 1,13
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
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Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E Material m2 4,2120000 13,25 55,80
=12.5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)
Insumo 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE Material M 0,7604000 8,21 6,24
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
MO sem LS => 5,18 LS => 4,26 MOcomLS=> 9,44
Valor do BDI => 29,43 Valor com BDI => 132,35
Quant.=>  120,0000000 Precgo Total => 15.882,00
224 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado Converséo InfoWwOrca m? 1,0000000 4,93 4,93
08/2015
Composicédo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia  Argamassas m3 0,0050000 426,68 2,13
Auxiliar dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccéo mecanica e transporte
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,1000000 3,51 0,35
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 0,1000000 3,39 0,33
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,1000000 12,07 1,20
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1000000 9,21 0,92
MO sem LS => 1,26 LS => 1,04 MO comlLS => 2,30
Valor do BDI => 1,41 Valor com BDI => 6,34
Quant. => 91,4800000 Prego Total => 579,98
225 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) Conversao InfoWOrca m? 1,0000000 25,42 25,42
Composicédo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia  Argamassas m3 0,0200000 426,68 8,53
Auxiliar dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgao mecanica e transporte
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6000000 3,51 2,10
Auxiliar
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Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,6000000 3,39 2,03
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Méo de Obra H 0,6000000 12,07 7,24
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,6000000 9,21 5,52
MO sem LS => 7,40 LS => 6,09 MOcomLS=> 13,49
Valor do BDI => 7,27 Valor com BDI => 32,69
Quant. =>  118,4800000 Preco Total => 3.873,11
2.2.6 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 42 ORSE Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras Demoli¢cdes / Remogdes m? 1,0000000 1,90 1,90
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,1500000 3,51 0,52
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1500000 9,21 1,38
MO sem LS => 0,76 LS => 0,62 MO comlLS=> 1,38
Valor do BDI => 0,55 Valor com BDI => 2,45
Quant. => 27,0000000 Prego Total => 66,15
2.3 REVESTIMENTO 49.718,05
23.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 4750 ORSE Revestimento ceramico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Pisos Ceramicos m2 1,0000000 36,24 36,24
Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacéo de base ou embogo
Composicédo 3407 ORSE Argamassa industrializada AC-Il, Votomassa ou similar Argamassas kg 5,0000000 1,06 5,30
Auxiliar
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,3400000 3,51 1,19
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,4000000 3,39 1,35
Auxiliar
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Insumo 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos kg 0,3500000 3,50 1,22
Insumo 4454 ORSE Ceramica 20 x 20 cm, Elizabeth, cor Cristal Bege (antiga cor Marfim) ou similar m? 1,1000000 17,49 19,23
Insumo 00004750 SINAPI H 0,4000000 12,07 4,82
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3400000 9,21 3,13
LS => 3,72 MOcomLS=> 8,25
Valor do BDI => Valor com BDI => 46,60
Quant.=> 117,5700000 Preco Total => 5.478,76
233 Cédigo Banco Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 102254 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = PARE - PAREDES/PAINEIS m2 1,0000000 596,30 596,30
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF 01/2021 i . :
Composicio 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0890000 19,06 1,69
Augxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicio 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,3160000 15,73 20,70
Augxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicio 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4050000 18,72 26,30
Auxiliar
Composicio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7020000 13,36 9,37
Auxiliar
Insumo 00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, KG 0,5300000 4538 24,05
PASTOSO (TIXOTROPICO)
Insumo 00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il E KG 0,9700000 2,11 2,04
Insumo 00010629 SINAPI DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= Material m2 1,0500000 487,77 512,15
LS => 20,07 MO comLS=> 44,48
Valor do BDI => Valor com BDI => 766,43
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Quant. => 17,9400000 Precgo Total => 13.749,75
234 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 83,63 83,63
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2917 P TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composicéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4994000 13,73 6,85
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 Material KG 0,0426000 30,20 1,28
MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
Insumo 00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A Material m? 1,0956000 43,56 47,72
10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 2,1912000 0,15 0,32
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0132000 17,29 0,22
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” Material CENTO 0,0333000 29,65 0,98
(6.35 MM) X 25 MM
Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 3,8499000 6,04 23,25
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Equipamento UN 1,3265000 2,27 3,01
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM
FORROS DRYWAL L
MO sem LS => 2,87 LS => 2,36 MOcomlLS=> 5,23
Valor do BDI => 23,86 Valor com BDI => 107,49
Quant. =>  283,6500000 Preco Total => 30.489,54
2.4 LOUCAS E METAIS 7.126,98
24.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 2021 ORSE Cuba de ago inox 304, dimensdes 34 x 56cm, para instalacdo em bancada, c/ Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 489,15 489,15
valvula cromada (deca ref 1623), sifdo cromado (deca ref c1680), torneira cromada
(deca linha c40 ref1159) e engate de plastico ou similares - Rev 03
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 1,0000000 3,51 3,51
Auxiliar
Composicéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 1,0000000 3,44 3,44
Auxiliar
Insumo 2016 ORSE Siféo para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 Material un 1,0000000 178,60 178,60
1/2 x 1 1/2 ou similar.
Insumo 00001747 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 Material UN 1,0000000 168,71 168,71
X12* CM
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Ma&o de Obra H 1,0000000 15,24 15,24
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,0000000 9,21 9,21
Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM Material UN 1,0000000 3,60 3,60
Insumo 00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " Material UN 1,0000000 44,22 44,22
Insumo 00013983 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, Material UN 1,0000000 62,62 62,62
PADRAO POPULAR. 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159)
MO sem LS => 13,42 LS => 11,03 MOcomLS=> 24,45
Valor do BDI => 139,61 Valor com BDI => 628,76
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 628,76
242 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 3671 ORSE Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifao cromado, valvula  Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 330,01 330,01
cromada para lavatério, engate cromado
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,7500000 3,51 6,14
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 1,7500000 3,44 6,02
Auxiliar
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Insumo 2384 ORSE Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar Material un 1,0000000 43,98 43,98
Insumo 2919 ORSE Cuba de embutir, oval, ref:10116, CELITE ou similar Material un 1,0000000 71,90 71,90
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méo de Obra H 1,7500000 15,24 26,67
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 1,7500000 9,21 16,11
Insumo 00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" Material UN 1,0000000 129,50 129,50
Insumo 00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM Material UN 1,0000000 29,69 29,69
MO sem LS => 23,48 LS => 19,30 MO com LS => 42,78
Valor do BDI => 94,25 Valor com BDI => 424,26
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 1.272,78
2.4.3 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 2089 ORSE Lavatério louca (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifdo cromado, Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 419,48 419,48
véalvula cromada, engate cromado, exclusive torneira
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 1,7500000 3,51 6,14
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 1,7500000 3,44 6,02
Auxiliar
Insumo 982 ORSE Fixacao p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Fixagao p/ lavatério - Material cj 1,0000000 4,47 4,47
parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)
Insumo 1326 ORSE Lavatorio louga sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar Material un 1,0000000 156,90 156,90
Insumo 2384 ORSE Valvula de escoamento para lavatorio, DECA 1602C ou similar Material un 1,0000000 43,98 43,98
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 1,7500000 15,24 26,67
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,7500000 9,21 16,11
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Insumo 00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " Material UN 1,0000000 129,50 129,50
Insumo 00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM Material UN 1,0000000 29,69 29,69
MO sem LS => 23,48 LS => 19,30 MO comLS=> 42,78
Valor do BDI => 119,78 Valor com BDI => 539,26
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 539,26
244 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 10345 ORSE Mictério de louca branca com siféo integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 497,76 497,76
de presséo 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixag&do
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 3,2000000 3,51 11,23
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 3,2000000 3,44 11,00
Auxiliar
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 2,0000000 0,27 0,54
Insumo 1965 ORSE Registro presséo 1/2" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Material un 1,0000000 60,21 60,21
Deca ou similar
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 3,2000000 15,24 48,76
Insumo 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA  Material UN 2,0000000 14,23 28,46
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO
S-10
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 3,2000000 9,21 29,47
Insumo 00010432 SINAPI MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS Material UN 1,0000000 278,40 278,40
Insumo 00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM Material UN 1,0000000 29,69 29,69
MO sem LS => 42,94 LS => 35,29 MO comlLS => 78,23
Valor do BDI => 142,19 Valor com BDI => 639,95
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Quant. => 1,0000000 Prego Total => 639,95
245 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4” PARA LAVATORIO, PADRAO INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 95,33 95,33
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0960000 19,11 1,83
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0303000 13,36 0,40
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,90 0,06
Insumo 00036791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) Material UN 1,0000000 93,04 93,04
MO sem LS => 0,97 LS => 0,79 MO comlLS=> 1,76
Valor do BDI => 27,20 Valor com BDI => 122,53
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 367,59
2.4.6 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 9017 ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saida horizontal, linha ravena, DECA Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 442,28 442,28
ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixacdo DECA SP13
ou similar, anel de vedacéo e engate plastico
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 2,5000000 3,51 8,77
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 2,5000000 3,44 8,60
Auxiliar
Insumo 669 ORSE Fixacao para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar Fixa¢do para vaso sanitario Material cj 1,0000000 42,89 42,89
(deca - ref. sp13/ p-9 ou similar)
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,5600000 0,27 0,15
Insumo 4325 ORSE Assento para vaso sanitario, alimofadado, TPK, ASTRA ou similar Material un 1,0000000 108,78 108,78
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Insumo 9304 ORSE Vaso sanitario com saida horizontal p/ caixa de descarga acoplada, linha ravena Material un 1,0000000 199,37 199,37
DECA ou similar
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méo de Obra H 2,5000000 15,24 38,10
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 2,5000000 9,21 23,02
Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO Material UN 1,0000000 9,00 9,00
SANITARIO
Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM Material UN 1,0000000 3,60 3,60
MO sem LS => 33,55 LS => 27,57 MO comLS => 61,12
Valor do BDI => 126,32 Valor com BDI => 568,60
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 2.274,40
247 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 7899 ORSE Vaso sanitario convencional, adaptado p/ deficiente fisico com elevagéo do piso, Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 313,07 313,07
linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco,
cj.fixacéo, tubo de ligagdo e engate plastico, exceto cx. descarga - Rev 02
Composicédo 85 ORSE Forma plana para fundag8es, em compensado resinado 12mm, 03 usos Formas para Fundagdes m? 0,1872000 85,36 15,97
Auxiliar
Composicédo 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m3 0,0156000 433,73 6,76
Auxiliar
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 2,0000000 3,51 7,02
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 2,0000000 3,44 6,88
Auxiliar
Insumo 230 ORSE Assento para vaso sanitario, plastico, universal, branco, padréo popular Material un 1,0000000 8,63 8,63
Insumo 669 ORSE Fixacao para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar Fixa¢do para vaso sanitario Material cj 1,0000000 42,89 42,89
(deca - ref. sp13/ p-9 ou similar)
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 2,0000000 15,24 30,48
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Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 2,0000000 9,21 18,42
Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO Material UN 1,0000000 9,00 9,00
SANITARIO
Insumo 00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 Material UN 1,0000000 3,52 3,562
MM)
Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM Material UN 1,0000000 3,60 3,60
Insumo 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO Material UN 1,0000000 159,90 159,90
APARENTE. SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)
MO sem LS => LS => 25,14 MO com LS => 55,73
Valor do BDI => Valor com BDI => 402,50
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 402,50
2.4.8 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm Conversao InfoWOrca m? 1,0000000 421,25 421,25
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 1,1400000 3,51 4,00
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 0,6500000 3,39 2,20
Auxiliar
Insumo 7119 ORSE Granito branco Siena e= 2cm Material m? 1,0000000 392,70 392,70
Insumo 9964 ORSE Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) Material m 0,6000000 6,71 4,02
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Méo de Obra H 0,6500000 12,07 7,84
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 1,1400000 9,21 10,49
MO sem LS => LS => 8,27 MOcomLS=> 18,33
Valor do BDI => Valor com BDI => 541,48
Quant. => 1,8500000 Prego Total => 1.001,74
25 ESQUADRIAS 49.962,19
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251 Codigo Banco
Composigao 7165 ORSE
Composicéo 10549 ORSE
Auxiliar

Composicéo 10551 ORSE
Auxiliar

Insumo 487 ORSE
Insumo 848 ORSE
Insumo 945 ORSE
Insumo 1808 ORSE
Insumo 2062 ORSE
Insumo 6641 ORSE
Insumo 00000370 SINAPI
Insumo 00001213 SINAPI
Insumo 00001339 SINAPI
Insumo 00001379 SINAPI
Insumo 00005075 SINAPI
Insumo 00006111 SINAPI

Descricao
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, para

sanitario de deficiente fisico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e
chapa de aluminio e=1mm) - Rev 03

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Carpinteiro

Batente (caix&o) em madeira de lei, I=14cm, completo, c/02 jogos de alizar

Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis

Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence, maganeta em zamac, roseta,
testa e contratesta em aco inoxavel, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou
superior

Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm
Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, [=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar
Chapa de aluminio 1mm - dimens&o 2,00 x 1,00 m

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

CARPINTEIRO DE FORMAS

COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO
MELAMINICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

SERVENTE DE OBRAS

Tipo
Esquadrias de Madeira

Provisoérios
Provisorios
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material
Méo de Obra

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

44,00
345,45

Und Quant.
un 1,0000000
h 3,7900000
h 3,7500000
m 5,1000000
un 3,0000000
un 1,0000000
un 1,0000000
un 2,0000000
m?2 0,7200000
m? 0,1080000
H 3,7500000
KG 1,0000000
KG 4,5220000
KG 0,0040000
H 3,7900000
LS => 36,16

Valor Unit
1.210,22

3,51
3,43
45,35
9,24

120,33

279,00
159,90
100,30
80,00
12,07
41,94
0,64
23,19
9,21

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Total
1.210,22

13,30
12,86
231,28
27,72

120,33

279,00
319,80
72,21
8,64
45,26
41,94
2,89
0,09
34,90

80,16
1.555,67
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Quant. => 1,0000000 Prego Total => 1.555,67
252 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 3547 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, inclusive Converséo InfoWwOrca un 1,0000000 674,80 674,80
batente e ferraaens
Composicéo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia  Argamassas m3 0,0100000 426,68 4,26
Auxiliar dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccédo mecanica e transporte
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 3,7500000 3,51 13,16
Auxiliar
Composicédo 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisoérios h 3,7500000 3,43 12,86
Auxiliar
Insumo 848 ORSE Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis Material un 3,0000000 9,24 27,72
Insumo 1807 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm Material un 1,0000000 179,62 179,62
Insumo 5015 ORSE Batente (caix&o) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar Material cj 1,0000000 300,30 300,30
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mao de Obra H 3,7500000 12,07 45,26
Insumo 00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, Material CJ 1,0000000 57,00 57,00
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS)
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE
TIPO CIl INDRO
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,0040000 23,19 0,09
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 3,7500000 9,21 34,53
MO sem LS => 43,99 LS => 36,16 MO com LS => 80,15
Valor do BDI => 192,68 Valor com BDI => 867,48
Quant. => 11,0000000 Prego Total => 9.542,28
252 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 1889 ORSE Espelho plano 4mm Espelhos m? 1,0000000 420,44 420,44
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Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E =4 MM Material m2 1,0000000 420,44 420,44
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 92,33 Valor com BDI => 512,77
Quant. => 2,9900000 Preco Total => 1.533,18
253 Codigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 9692 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), Esquadrias de Madeira un 1,0000000 832,41 832,41
p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em
divisérias granito ou marmore
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 3,7500000 3,51 13,16
Auxiliar
Composicédo 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisoérios h 3,7500000 3,43 12,86
Auxiliar
Insumo 3378 ORSE Dobradica para diviséria marmore ou granito com mola, incluisve parafuso latdo, Material un 2,0000000 177,86 355,72
imab ref. DO0825G00 ou similar
Insumo 3379 ORSE Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/diviséria em marmore ou granito, ref. TG0819 - Material un 1,0000000 79,89 79,89
IMAB ou similar, inclusive batente c/amortecedor ref.BT0830000-Imab e parafusos
Insumo 3380 ORSE Batedor p/fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore ou granito, ref. BT0830 - Material un 1,0000000 83,90 83,90
IMAB ou similar
Insumo 3381 ORSE Parafuso em aco inox p/ batedor de fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore Material un 2,0000000 11,89 23,78
ou granito ref. PF0860 - IMAB ou similar
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mao de Obra H 3,7500000 12,07 45,26
Insumo 00005020 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 Material UN 1,0000000 183,31 183,31
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 3,7500000 9,21 34,53
MO sem LS => 43,79 LS => 36,00 MO comlLS => 79,79
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Valor do BDI => 237,63 Valor com BDI => 1.070,04
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 3.210,12
255 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1881 ORSE Vidro liso fumé 4mm Vidros Lisos m? 1,0000000 240,00 240,00
Insumo 2426 ORSE Vidro liso fume, e= 4mm Material m? 1,0000000 240,00 240,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 52,70 Valor com BDI => 292,70
Quant. => 44,4300000 Preco Total => 13.004,66
256 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 11948 ORSE Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa Esquadrias de Aluminio m? 1,0000000 309,46 309,46
inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura
Composicédo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia  Argamassas m3 0,0030000 426,68 1,28
Auxiliar dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgao mecénica e transporte
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 1,0000000 3,51 3,51
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 1,0000000 3,39 3,39
Auxiliar
Insumo 12797 ORSE Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa Material m2 1,0000000 280,00 280,00
inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 1,0000000 12,07 12,07
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,0000000 9,21 9,21
MO sem LS => 11,74 LS => 9,65 MO comlLS=> 21,39
Valor do BDI => 88,33 Valor com BDI => 397,79
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 397,79
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256 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 11940 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro Esquadrias de Aluminio m? 1,0000000 294,46 294,46
Composicéo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia  Argamassas m3 0,0030000 426,68 1,28
Auxiliar dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccédo mecanica e transporte
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 1,0000000 3,51 3,51
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 1,0000000 3,39 3,39
Auxiliar
Insumo 12789 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro Material m? 1,0000000 265,00 265,00
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Ma&o de Obra H 1,0000000 12,07 12,07
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 1,0000000 9,21 9,21
MO sem LS => 11,74 LS => 9,65 MO comLS=> 21,39
Valor do BDI => 84,05 Valor com BDI => 378,51
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 1.135,53
257 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11941 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro Esquadrias de Aluminio m2 1,0000000 264,46 264,46
Composicédo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia  Argamassas m3 0,0030000 426,68 1,28
Auxiliar dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgao mecénica e transporte
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 1,0000000 3,51 3,51
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 3,39 3,39
Auxiliar
Insumo 12790 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, exclusive Material m2 1,0000000 235,00 235,00
vidro
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 1,0000000 12,07 12,07
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,0000000 9,21 9,21

191




CODEVASF
D EVA F 18] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba
P — L &
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
: DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0v/20
Planilha Orgamentéria Analitica - Desonerado
MO sem LS => 11,74 LS => 9,65 MOcomLS=> 21,39
Valor do BDI => 75,50 Valor com BDI => 339,96
Quant. => 43,7700000 Preco Total => 14.880,05
2538 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 93195 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE FUES - FUNDAQOES E M 1,0000000 49,77 49,77
COMPRIME~NTO. AE 03/2016 ESTRUTURAS .
Composic&o 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.  FUES - FUNDACOES E m2 0,2130000 140,17 29,85
Auxiliar AF 09/2020 ) ESTRUTURAS _
Composic&o 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDACOES E KG 0,4900000 13,80 6,76
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composicéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  FUES - FUNDAGOES E m3 0,0240000 361,32 8,67
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composicéo 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIAMEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0019000 440,64 0,83
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0940000 13,36 1,25
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0680000 16,38 1,11
Auxiliar
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0070000 6,88 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,21 1,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 3,25 LS => 2,68 MO comLS=> 5,93
Valor do BDI => 14,20 Valor com BDI => 63,97
Quant. => 5,0000000 Preco Total => 319,85
259 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 93182 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 FUES - FUNDACOES E M 1,0000000 41,94 41,94
ESTRUTURAS
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<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRIC
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
icipi i HORISTA: 82,20%
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL 0 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70%
Planilha Orgamentéria Analitica - Desonerado
Composicao 92270 SINAPI FABRICAC,Z\O DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. FUES - FUNDAQOES E m?2 0,1700000 140,17 23,82
Auxiliar AF 09/2020 ~ ESTRUTURAS 5
Composicéo 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDACOES E KG 0,4900000 13,80 6,76
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composicéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAQOES E m3 0,0180000 361,32 6,50
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composicéo 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0019000 440,64 0,83
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1020000 13,36 1,36
Auxiliar
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0840000 16,38 1,37
Auxiliar
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0060000 6,88 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,21 1,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => LS => 2,43 MOcomLS=> 5,38
Valor do BDI => Valor com BDI => 53,91
Quant. => 5,0000000 Preco Total => 269,55
2.5.10 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 FUES - FUNDAQ()ES E M 1,0000000 30,53 30,53
ESTRUTURAS
Composicédo 92270 SINAPI FABRICA(;AO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. FUES - FUNDAQOES E m? 0,1220000 140,17 17,10
Auxiliar AF 09/2020 ESTRUTURAS
Composicédo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES E m3 0,0120000 361,32 4,33
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composicédo 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDA(;()ES E KG 0,3080000 13,09 4,03
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
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<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
! DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0v/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composicio 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIAMEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0019000 440,64 0,83
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0940000 16,38 1,53
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1070000 13,36 1,42
Auxiliar
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0050000 6,88 0,03
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,21 1,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => LS => 2,12 MO comLS => 4,70
Valor do BDI => Valor com BDI => 39,24
Quant.=>  12,2000000 Preco Total => 478,73
2511 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020  PISO - PISOS M 1,0000000 68,91 68,91
Composicio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2730000 13,36 3,64
Auxiliar
Composicio 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5470000 18,72 10,23
Auxiliar
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 1,2900000 1,84 2,37
Insumo 00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material M 1,0000000 52,67 52,67
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0%
CM
MO sem LS => 577 LS => 4,75 MO comLS=> 10,52
Valor do BDI => 19,66 Valor com BDI => 88,57
Quant. => 9,2000000 Preco Total => 814,84
25.12 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Engenharia
. . . . L . BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucéo de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritorio de apoio da  |BDI P/ INSUMOS: 21,96%
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%

DATA: Nov/2021

Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado

Composigao 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE REVE - REVESTIMENTO E M 1,0000000 97,95 97,95
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0210000 19,06 0,40
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,3980000 15,73 6,26
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 87283 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?3 0,0060000 346,14 2,07
Auxiliar COM ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4190000 18,72 7,84
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2090000 13,36 2,79
Auxiliar
Insumo 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* Material M 1,0400000 75,57 78,59
CM. COM PINGADEIRA
MO sem LS => 7,41 LS => 6,10 MO comLS=> 13,51
Valor do BDI => 27,94 Valor com BDI => 125,89
Quant. => 22,4000000 Preco Total => 2.819,94
2.6 PINTURA 5.000,59
26.1 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2289 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacéo de 01 Latex PVA m2 1,0000000 17,36 17,36
dema&o de liquido selador e 02 dem&os de tinta pva latex convencional para
interiores
Composicédo 2281 ORSE Preparo de superficie com lixamento e aplicacdo de 01 deméao de liquido selador Latex PVA m? 1,0000000 5,59 5,59
Auxiliar
Composicédo 2285 ORSE Pintura de acabamento com aplicacéo de 02 deméaos de tinta PVA latex para Latex PVA m? 1,0000000 11,77 11,77
Auxiliar interiores - cores convencionais - Rev 03
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<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: _Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
L DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% ov/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
MO sem LS => 5,48 LS => 4,51 MO com LS => 9,99
Valor do BDI => 4,99 Valor com BDI => 22,35
Quant. =>  223,7400000 Preco Total => 5.000,59
2.7 RESTAURO 21.419,87
271 Codigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 4052 ORSE Restauro - Recuperacéo de esquadria de madeira de obras histéricas ¢/ Restauro m? 1,0000000 110,26 110,26
aproveitamento de 75%
Composicédo 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisoérios h 3,0000000 3,43 10,29
Auxiliar
Composicédo 10588 ORSE Encargos Complementares - Auxiliar de Restauragéo Provisorios h 0,5000000 3,43 1,71
Auxiliar
Insumo 1690 ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12 Material un 1,0000000 3,93 3,93
Insumo 2010 ORSE Selador Permaselor, Ibratin ou similar Material kg 0,2500000 7,37 1,84
Insumo 2931 ORSE Cola a base de resina poliéster com catalisador Material kg 0,2500000 34,70 8,67
Insumo 3073 ORSE Auxiliar de Restaurador Mao de Obra h 0,5000000 9,56 4,77
Insumo 3186 ORSE Madeira Cedro - Prancha com 30cm x 3,5cm Material m? 0,2500000 21,52 5,38
Insumo 4503 ORSE Dobradica artesanal de ferro batido - Padrdo Monumenta Material un 0,5400000 68,49 36,98
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mao de Obra H 3,0000000 12,07 36,21
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR Material UN 1,0000000 0,48 0,48
VERMELHA)
MO sem LS => 22,49 LS => 18,49 MO comLS=> 40,98
Valor do BDI => 31,53 Valor com BDI => 141,79
Quant. => 68,7500000 Prego Total => 9.748,06
2.7.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: _Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
L DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% ov/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composigao 4918 ORSE Preparo de substrato por escarificacdo manual (corte de concreto) até 3,0cm de Reparo, Protegdo e Reforgo de m? 1,0000000 193,36 193,36
profundidade Estrutura de Concreto Armado
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 15,0000000 3,51 52,65
Auxiliar
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0020000 5,90 0,01
Insumo 4720 ORSE Ponteiro de ago Material un 0,0500000 21,48 1,07
Insumo 4727 ORSE Luva de protecé&o de latex Material par 0,0050000 6,00 0,03
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" Material un 0,0800000 13,85 1,10
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0130000 27,50 0,35
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 15,0000000 9,21 138,15
MO sem LS => 75,82 LS => 62,33 MO comLS => 138,15
Valor do BDI => 55,49 Valor com BDI => 248,85
Quant. => 16,6200000 Preco Total => 4.135,89
2.7.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 8742 ORSE Restauro - Recuperagéo de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e  Armaduras Convencionais m 1,0000000 808,83 808,83
protecéo com tinta Nitoprimer
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 1,0000000 3,51 3,51
Auxiliar
Composicédo 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador Provisorios h 0,5000000 3,37 1,68
Auxiliar
Insumo 81 ORSE Acoca-50 6,3a12,5mm Material kg 1,2700000 12,21 15,50
Insumo 4480 ORSE Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar Material | 4,0000000 192,51 770,04
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR Mao de Obra H 0,5000000 12,07 6,03
Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 1,0000000 2,03 2,03
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Engenharia
« . -, . . ) BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucéo de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritorio de apoio da  |BDI P/ INSUMOS: 21,96%
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%

DATA: Nov/2021

Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 1,0000000 9,21 9,21
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0320000 26,00 0,83
MM (0.01 KG/M)

MO sem LS => 8,36 LS => 6,88 MO comLS=> 15,24

Valor do BDI => 230,78 Valor com BDI => 1.039,61

Quant. => 6,6400000 Preco Total => 6.903,01

272 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 1859 ORSE Reviséo de esquadria de ferro Esquadrias de Ferro m? 1,0000000 143,76 143,76

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,1800000 3,51 0,63
Auxiliar

Composicédo 10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve Provisoérios h 0,9000000 3,37 3,03
Auxiliar

Insumo 148 ORSE Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m Material un 0,5000000 224,00 112,00

Insumo 580 ORSE Chapa de aco galvanizado n° 24 - e=0,65mm - dimensdes 2,00x1,00m (5,20 Material m? 0,1800000 86,65 15,59

ka/m2)

Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO Méo de Obra H 0,9000000 12,07 10,86

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,1800000 9,21 1,65

MO sem LS => 6,87 LS => 5,64 MO comLS=> 12,51

Valor do BDI => 41,04 Valor com BDI => 184,80

Quant. => 1,0000000 Prego Total => 184,80

2.7.3 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 8274 ORSE Argamassa grout - cimento, areia média e pedrisco trago 1:3:2 Argamassas m3 1,0000000 420,66 420,66

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 6,0000000 3,51 21,06
Auxiliar

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?3 0,8200000 80,00 65,60

TRANSPORTE)
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Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
! DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0v/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 350,0000000 0,64 224,00
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m3 0,7800000 70,18 54,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 6,0000000 9,21 55,26
MO sem LS => 30,33 LS => 24,93 MOcomLS=> 55,26
Valor do BDI => 119,23 Valor com BDI => 539,89
Quant. => 0,8300000 Preco Total => 448,11
3 HIDRAULICO 5.787,73
3.1 TUBULACAO 2.121,83
311 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 23,91 23,91
DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  SANITARIAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
Composicio 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1890000 19,11 3,61
Augxiliar COMPLEMENTARES )
Composicio 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1890000 14,60 2,75
Augxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0110000 1,39 0,01
Insumo 00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0270000 17,08 17,54
MO sem LS => 2,73 LS => 2,24 MO comLS => 4,97
Valor do BDI => 6,83 Valor com BDI => 30,74
Quant. => 41,5400000 Preco Total => 1.276,94
3.1.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 15,43 15,43
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SANITARIAS
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Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
! DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0v/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1340000 19,11 2,56
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1340000 14,60 1,95
Augxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0450000 1,39 0,06
Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0610000 10,24 10,86
MO sem LS => LS => 1,59 MOcomlLS=> 3,52
Valor do BDI => Valor com BDI => 19,84
Quant.=>  13,2900000 Preco Total => 263,67
3.1.3 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 17,43 17,43
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composicio 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3690000 19,11 7,05
Augxiliar COMPLEMENTARES )
Composicio 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3690000 14,60 5,38
Augxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,1230000 1,39 0,17
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0610000 4,56 483
MO sem LS => 5,33 LS => 438 MOcomlLS=> 9,71
Valor do BDI => 4,98 Valor com BDI => 22,41
Quant. => 18,7600000 Preco Total => 420,41
3.14 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 14,64 14,64
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composicio 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3190000 19,11 6,09
Augxiliar COMPLEMENTARES
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Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
1 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% ov/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3190000 14,60 4,65
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,1060000 1,39 0,14
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0610000 3,55 3,76
MO sem LS => 4,61 LS => 3,79 MO comlLS=> 8,40
Valor do BDI => 4,19 Valor com BDI => 18,83
Quant. => 8,5400000 Preco Total => 160,81
3.2 CONEXOES 1.506,56
3.21 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 41,27 41,27
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACGAO QUE  SANITARIAS
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1810000 19,11 3,45
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1810000 14,60 2,64
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000099 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 Material UN 1,0000000 29,06 29,06
1/2". PARA CAIXA D'AGUA
Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,1940000 16,32 3,16
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0180000 1,39 0,02
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0520000 56,66 2,94
MO sem LS => 2,61 LS => 2,15 MO comLS=> 4,76
Valor do BDI => 11,79 Valor com BDI => 53,06
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 53,06
3.2.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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CODEVASF
D EVA F 3] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba
—_— L - 4
<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: _Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
. DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% ov/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composigao 89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 3,23 3,23
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4” INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SANITARIAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 19,11 0,76
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 14,60 0,58
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", Material UN 1,0000000 1,08 1,08
PARA AGUA FRIA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0070000 50,01 0,35
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0130000 1,39 0,01
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0080000 56,66 0,45
MO sem LS => 0,57 LS => 0,47 MO comlLS=> 1,04
Valor do BDI => 0,93 Valor com BDI => 4,16
Quant. => 10,0000000 Preco Total => 41,60
3.2.3 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1084 ORSE Bucha de reducéo longa de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 50 x 32mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 18,13 18,13
Soldavel
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,2500000 3,51 0,87
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 0,2500000 3,44 0,86
Auxiliar
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0040000 71,60 0,28
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0510000 68,95 3,51
Insumo 00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA  Material UN 1,0000000 6,50 6,50
AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,2500000 15,24 3,81
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,2500000 9,21 2,30
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CODEVASF
D EVA F 3] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba
P — L &
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
: DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0v/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
MO sem LS => 3,35 LS => 2,76 MO comLS => 6,11
Valor do BDI => 5,19 Valor com BDI => 23,32
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 46,64
324 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89380 SINAPI LUVA DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 8,75 8,75
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SANITARIAS
AF 12/2014 i
Composicio 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 19,11 1,91
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicio 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 14,60 1,46
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0070000 50,01 0,35
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0500000 1,39 0,06
Insumo 00003869 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA Material UN 1,0000000 452 452
PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0080000 56,66 0,45
MO sem LS => 1,44 LS => 119 MO comLS=> 2,63
Valor do BDI => 2,50 Valor com BDI => 11,25
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 45,00
3.25 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 12,69 12,69
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composic&o 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1080000 19,11 2,06
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1080000 14,60 1,57
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0180000 50,01 0,90

203




CODEVASF
D EVA F 3] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba
P — L L4
<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
! DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0v/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Insumo 00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 6,89 6,89
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0240000 1,39 0,03
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0220000 56,66 1,24
MO sem LS => 1,55 LS => 1,28 MO comLS=> 2,83
Valor do BDI => 3,63 Valor com BDI => 16,32
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 48,96
3.2.6 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 6,22 6,22
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0730000 19,11 1,39
Augxiliar COMPLEMENTARES )
Composicio 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0730000 14,60 1,06
Augxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0090000 50,01 0,45
Insumo 00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 2,68 2,68
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0170000 1,39 0,02
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0110000 56,66 0,62
MO sem LS => 1,05 LS => 0,86 MO com LS => 1,91
Valor do BDI => 1,78 Valor com BDI => 8,00
Quant. => 5,0000000 Preco Total => 40,00
3.2.7 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 3,72 3,72

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

SANITARIAS
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CODEVASF
D EVA F 3] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba
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<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: _Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
. DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0vi20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0600000 19,11 1,14
Auxiliar COMPLEMENTARES ;
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0600000 14,60 0,87
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0070000 50,01 0,35
Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 0,90 0,90
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0130000 1,39 0,01
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0080000 56,66 0,45
MO sem LS => 0,86 LS => 0,71 MO comLS=> 1,57
Valor do BDI => 1,07 Valor com BDI => 4,79
Quant. => 12,0000000 Preco Total => 57,48
3.2.8 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 4964 ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d=20mm x 1/2" Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 14,02 14,02
Soldavel
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,2200000 3,51 0,77
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 0,2200000 3,44 0,75
Auxiliar
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,6210000 0,27 0,16
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,2200000 15,24 3,35
Insumo 00003515 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2",  Material UN 1,0000000 6,97 6,97
PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,2200000 9,21 2,02
MO sem LS => 2,95 LS => 2,42 MO comlLS=> 5,37
Valor do BDI => 4,02 Valor com BDI => 18,04
Quant. => 15,0000000 Prego Total => 270,60
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CODEVASF
C o D EVAS F [ Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba -
<= METRICA

METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia

DO\ 2899 REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucéo de servigos para reforma do prédio onde sera instalado o escritorio de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% :
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA. 82.20% .
MENSALISTA: 46,70% DATA: Nov/2021

Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado

3.29 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4965 ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d=25mm x 3/4" Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 15,95 15,95
Soldavel

Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,2200000 3,51 0,77
Auxiliar

Composicéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 0,2200000 3,44 0,75
Auxiliar

Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,6210000 0,27 0,16

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méo de Obra H 0,2200000 15,24 3,35

Insumo 00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4",  Material UN 1,0000000 8,90 8,90

PARA AGUA FRIA PREDIAL

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,2200000 9,21 2,02

MO sem LS => 2,95 LS => 2,42 MO comlLS=> 5,37

Valor do BDI => 4,57 Valor com BDI => 20,52

Quant. => 2,0000000 Preco Total => 41,04

3.2.10 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 1143 ORSE Joelho de reducéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25 x 20mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 9,19 9,19

Soldavel

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,1800000 3,51 0,63
Auxiliar

Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 0,1800000 3,44 0,61
Auxiliar

Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0040000 71,60 0,28

Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0070000 68,95 0,48

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,1800000 15,24 2,74

Insumo 00003533 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA  Material UN 1,0000000 2,80 2,80

AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1800000 9,21 1,65

206



CODEVASF
D EVA F 3] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba
P — L &
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
: DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0v/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
MO sem LS => 2,41 LS => 1,98 MOcomlLS=> 4,39
Valor do BDI => 2,64 Valor com BDI => 11,83
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 70,98
3.2.11 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89625 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 20,47 20,47
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 SANITARIAS
Composic&o 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1440000 19,11 2,75
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composic&o 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1440000 14,60 2,10
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0260000 50,01 1,30
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0360000 1,39 0,05
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  Material UN 0,0330000 56,66 1,86
Insumo 00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) Material UN 1,0000000 12,41 12,41
MO sem LS => 2,08 LS => 1,71 MO comlLS=> 3,79
Valor do BDI => 5,85 Valor com BDI => 26,32
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 26,32
3.2.12 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89617 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 5,44 5,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 SANITARIAS
Composic&o 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 19,11 1,52
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composic&o 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 14,60 1,16
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0110000 50,01 0,55
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0200000 1,39 0,02
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<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: _Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
L DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% ov/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0120000 56,66 0,67
Insumo 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 1,0000000 1,52 1,52
5648)
MO sem LS => 1,15 LS => 0,95 MOcomlLS=> 2,10
Valor do BDI => 1,56 Valor com BDI => 7,00
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 21,00
3.2.13 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 1181 ORSE Té de redugéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 50 x 32mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 30,60 30,60
Soldavel
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,3000000 3,51 1,05
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 0,3000000 3,44 1,03
Auxiliar
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0190000 71,60 1,36
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0280000 68,95 1,93
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,3000000 15,24 4,57
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,3000000 9,21 2,76
Insumo 00007130 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000 17,90 17,90
FRIA PREDIAL
MO sem LS => 4,02 LS => 3,31 MO comlLS=> 7,33
Valor do BDI => 8,75 Valor com BDI => 39,35
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 118,05
3.2.14 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 1176 ORSE Té de reducéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25 x 20mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 11,19 11,19
Soldavel
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1900000 3,51 0,66
Auxiliar
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<= METRICA

METRICA ENGENHARIA EIRELI

Engenharia

BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: _Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
icipi i6 HORISTA: 82,20%
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL 0 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70%
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composicao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,1900000 3,44 0,65
Auxiliar
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0070000 71,60 0,50
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0110000 68,95 0,75
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,1900000 15,24 2,89
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1900000 9,21 1,74
Insumo 00007104 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000 4,00 4,00
FRIA PREDIAL
MO sem LS => 2,54 LS => 2,09 MOcomlLS=> 4,63
Valor do BDI => 3,21 Valor com BDI => 14,40
Quant. => 9,0000000 Preco Total => 129,60
3.2.15 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 70,00 70,00
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SANITARIAS
AF 08/2021
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2212000 19,11 4,22
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2212000 14,60 3,22
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X50 M (L X C) Material UN 0,0106000 10,69 0,11
Insumo 00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, Material UN 1,0000000 62,45 62,45
BITOLA 3/4 " (REF 1509)
MO sem LS => 3,19 LS => 2,63 MO comlLS=> 5,82
Valor do BDI => 19,98 Valor com BDI => 89,98
Quant. => 5,0000000 Preco Total => 449,90
3.2.16 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 36,04 36,04

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 SANITARIAS

209



CODEVASF
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<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: _Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
. DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% ov/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1133000 19,11 2,16
Auxiliar COMPLEMENTARES ;
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1133000 14,60 1,65
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,0714000 16,32 1,16
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0114000 1,39 0,01
Insumo 00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, Material UN 1,0000000 30,05 30,05
COM CORPO DIVIDIDO
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0180000 56,66 1,01
MO sem LS => 1,63 LS => 1,34 MO comlLS => 2,97
Valor do BDI => 10,29 Valor com BDI => 46,33
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 46,33
3.3 DIVERSOS 2.159,34
3.3.3 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 12208 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 108,32 108,32
plastico ABS branco, com visor frontal para controle de substituicéo do papel
interfolha e fundo em Plastico ABS cinza.
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,6000000 3,39 2,03
Auxiliar
Insumo 13056 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em Material un 1,0000000 99,05 99,05
plastico ABS branco, com visor frontal para controle de substitui¢cdo do papel
interfolha e fundo em Pléastico ABS cinza.
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,6000000 12,07 7,24
MO sem LS => 3,97 LS => 3,27 MO comLS => 7,24
Valor do BDI => 30,92 Valor com BDI => 139,24
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<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: _Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
. DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% ov/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 417,72
3.3.3 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 7611 ORSE Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 65,76 65,76
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,3000000 3,39 1,01
Auxiliar
Insumo 7075 ORSE Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Material un 1,0000000 61,13 61,13
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Ma&o de Obra H 0,3000000 12,07 3,62
MO sem LS => 1,99 LS => 1,63 MO comlLS => 3,62
Valor do BDI => 18,77 Valor com BDI => 84,53
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 338,12
3.34 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 257,86 257,86
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2988000 13,36 3,99
Auxiliar
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9485000 19,11 18,12
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, Material UN 1,0000000 172,45 172,45
DIAMETRO MINIMO 3 CM
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 10,55 63,30
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
MO sem LS => 9,56 LS => 7,86 MO comlLS=> 17,42
Valor do BDI => 73,58 Valor com BDI => 331,44
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 662,88
3.35 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: _Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
. DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% ov/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composicdo 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 247,14 247,14
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2988000 13,36 3,99
Auxiliar
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9485000 19,11 18,12
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, Material UN 1,0000000 161,73 161,73
DIAMETRO MINIMO 3 CM
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 10,55 63,30
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
MO sem LS => 9,56 LS => 7,86 MO comlLS=> 17,42
Valor do BDI => 70,52 Valor com BDI => 317,66
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 317,66
3.3.6 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 12122 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, [=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar Alambrados e Gradis un 1,0000000 164,53 164,53
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 0,3000000 3,39 1,01
Auxiliar
Insumo 2062 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, [=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar Material un 1,0000000 159,90 159,90
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,3000000 12,07 3,62
MO sem LS => 1,99 LS => 1,63 MO comlLS => 3,62
Valor do BDI => 46,95 Valor com BDI => 211,48
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 422,96
4 SANITARIO 5.061,14
4.1 TUBULA(;AO 2.312,83
411 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
icipi i HORISTA: 82,20%
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL 0 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70%
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composigao 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAQOES HIDROS M 1,0000000 47,94 47,94
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SANITARIAS
AF 12/2014
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7400000 19,11 14,14
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7400000 14,60 10,80
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0363000 50,01 1,81
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,2470000 1,39 0,34
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0593000 56,66 3,35
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0500000 16,67 17,50
5688)
MO sem LS => 10,70 LS => 8,79 MOcomLS=> 19,49
Valor do BDI => 13,70 Valor com BDI => 61,64
Quant. => 13,7900000 Preco Total => 850,02
4.1.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAQOES HIDROS M 1,0000000 20,35 20,35
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAQAO. SANITARIAS
AF 12/2014
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1100000 19,11 2,10
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1100000 14,60 1,60
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0080000 50,01 0,40
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0370000 1,39 0,05
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0124000 56,66 0,70
Insumo 00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  Material M 1,0500000 14,77 15,50
MO sem LS => 1,59 LS => 1,30 MO comLS=> 2,89
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<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
: DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0v/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Valor do BDI => 5,81 Valor com BDI => 26,16
Quant. => 9,3100000 Prego Total => 243,55
413 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAQOES HIDROS M 1,0000000 38,03 38,03
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SANITARIAS
AF 12/2014
Composic&o 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5600000 19,11 10,70
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicio 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5600000 14,60 8,17
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0247000 50,01 1,23
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,1870000 1,39 0,25
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0385000 56,66 2,18
Insumo 00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  Material M 1,0500000 14,77 15,50
MO sem LS => 8,10 LS => 6,65 MO comLS=> 14,75
Valor do BDI => 10,86 Valor com BDI => 48,89
Quant. => 12,9900000 Preco Total => 635,08
414 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 12,88 12,88
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. SANITARIAS
AF 12/2014
Composic&o 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0500000 19,11 0,95
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicio 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0500000 14,60 0,73
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0035000 50,01 0,17
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0170000 1,39 0,02
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<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
! DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0v/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0048000 56,66 0,27
Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  Material M 1,0500000 10,23 10,74
MO sem LS => 0,72 LS => 0,59 MOcomLS=> 1,31
Valor do BDI => 3,68 Valor com BDI => 16,56
Quant. => 2,0700000 Preco Total => 34,28
415 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 2517 2517
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  SANITARIAS
AF 12/2014
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3800000 19,11 7,26
Augxiliar COMPLEMENTARES )
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3800000 14,60 5,54
Augxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0108000 50,01 0,54
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,1270000 1,39 0,17
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0163000 56,66 0,92
Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  Material M 1,0500000 10,23 10,74
MO sem LS => 5,49 LS => 451 MO comlLS=> 10,00
Valor do BDI => 7,19 Valor com BDI => 32,36
Quant. => 10,9200000 Preco Total => 353,37
4.1.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 16,55 16,55
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  SANITARIAS
AF 12/2014
Composicio 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,11 573
Augxiliar COMPLEMENTARES
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<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
! DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0v/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composicio 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 14,60 438
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,1000000 1,39 0,13
Insumo 00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0500000 6,01 6,31
MO sem LS => 4,33 LS => 356 MOcomLS=> 7,89
Valor do BDI => 4,72 Valor com BDI => 21,27
Quant. => 9,2400000 Preco Total => 196,53
4.2 CONEXOES 2.748,31
42.1 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 22,59 22,59
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicio 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 19,11 4,77
Augxiliar COMPLEMENTARES )
Composicio 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 14,60 3,65
Augxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,75 3,75
Insumo 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 9,48 9,48
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,  Material UN 0,0460000 20,64 0,94
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 3,61 LS => 2,97 MO comLS => 6,58
Valor do BDI => 6,45 Valor com BDI => 29,04
Quant. => 7,0000000 Preco Total => 203,28
422 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
icipi i HORISTA: 82,20%
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL 0 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70%
Planilha Orgamentéria Analitica - Desonerado
Composigao 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 17,45 17,45
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1900000 19,11 3,63
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1900000 14,60 2,77
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,99 2,99
Insumo 00003509 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 7,45 7,45
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0300000 20,64 0,61
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 2,74 LS => 2,26 MOcomLS=> 5,00
Valor do BDI => 4,99 Valor com BDI => 22,44
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 44,88
423 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 9,77 9,77
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 19,11 2,48
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 14,60 1,89
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,12 2,12
Insumo 00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 2,87 2,87
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0200000 20,64 0,41
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 1,87 LS => 154 MO comLS=> 3,41
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Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: _Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
. DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% ov/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Valor do BDI => 2,79 Valor com BDI => 12,56
Quant. => 6,0000000 Prego Total => 75,36
424 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 8,89 8,89
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 19,11 1,91
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 14,60 1,46
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 50,01 0,49
Insumo 00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 4,17 4,17
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0210000 1,39 0,02
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0150000 56,66 0,84
MO sem LS => 1,44 LS => 1,19 MO comLS => 2,63
Valor do BDI => 2,55 Valor com BDI => 11,44
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 68,64
425 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1671 ORSE Joelho de 90° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundario, diam = 40mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 11,90 11,90
Soldavel para Esgoto
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1200000 3,51 0,42
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,1200000 3,44 0,41
Auxiliar
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0080000 71,60 0,57
Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,0100000 62,80 0,62
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Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
! DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0v/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0110000 68,95 0,75
Insumo 00000295 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,04 2,04
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,1200000 15,24 1,82
Insumo 00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 4,17 4,17
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1200000 9,21 1,10
MO sem LS => 1,60 LS => 1,32 MO comLS=> 2,92
Valor do BDI => 3,41 Valor com BDI => 15,31
Quant. => 5,0000000 Preco Total => 76,55
4.2.6 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 22,52 22,52
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicio 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 19,11 4,77
Augxiliar COMPLEMENTARES )
Composicio 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 14,60 3,65
Augxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,75 3,75
Insumo 00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 9,41 9,41
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,  Material UN 0,0460000 20,64 0,94
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 3,61 LS => 2,97 MO comLS => 6,58
Valor do BDI => 6,43 Valor com BDI => 28,95
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 86,85
427 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
icipi i HORISTA: 82,20%
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL 0 DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70%
Planilha Orgamentéria Analitica - Desonerado
Composigao 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 18,46 18,46
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1900000 19,11 3,63
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1900000 14,60 2,77
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,99 2,99
Insumo 00003519 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 8,46 8,46
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0300000 20,64 0,61
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 2,74 LS => 2,26 MOcomLS=> 5,00
Valor do BDI => 5,27 Valor com BDI => 23,73
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 23,73
4.2.8 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 10,47 10,47
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 19,11 2,48
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 14,60 1,89
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,12 2,12
Insumo 00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 3,57 3,57
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0200000 20,64 0,41
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 1,87 LS => 154 MO comLS=> 3,41

220




CODEVASF
D EVA F 3] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba
P — L &
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
: DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0v/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Valor do BDI => 2,99 Valor com BDI => 13,46
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 53,84
429 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 5,91 5,91
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 19,11 1,91
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composic&o 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 14,60 1,46
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 50,01 0,49
Insumo 00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 1,19 1,19
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0210000 1,39 0,02
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0150000 56,66 0,84
MO sem LS => 1,44 LS => 119 MO comLS=> 2,63
Valor do BDI => 1,70 Valor com BDI => 7,61
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 15,22
4.2.10 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 17,63 17,63
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composic&o 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1700000 19,11 3,24
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1700000 14,60 2,48
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,75 3,75
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Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
! DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0v/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Insumo 00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA Material UN 1,0000000 7,22 7,22
ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0460000 20,64 0,94
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 2,45 LS => 2,02 MOcomlLS=> 4,47
Valor do BDI => 5,04 Valor com BDI => 22,67
Quant. => 22,0000000 Prego Total => 498,74
4211 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 14,20 14,20
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL  SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 19,11 2,48
Augxiliar COMPLEMENTARES )
Composicio 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 14,60 1,89
Augxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,99 2,99
Insumo 00003898 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 6,23 6,23
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,  Material UN 0,0300000 20,64 0,61
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 1,87 LS => 1,54 MO comLS => 341
Valor do BDI => 4,06 Valor com BDI => 18,26
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 146,08
4212 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 8,50 8,50

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SANITARIAS

222




CODEVASF
D EVA F 3] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba
P — L -
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Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: _Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
. DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% ov/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 19,11 1,52
Auxiliar COMPLEMENTARES ;
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 14,60 1,16
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,12 2,12
Insumo 00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 3,29 3,29
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0200000 20,64 0,41
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 1,15 LS => 0,95 MO comlLS=> 2,10
Valor do BDI => 2,43 Valor com BDI => 10,93
Quant. => 15,0000000 Preco Total => 163,95
4.2.13 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 1662 ORSE Té sanitario em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 75mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 43,18 43,18
Soldavel para Esgoto
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,4600000 3,51 1,61
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 0,4600000 3,44 1,58
Auxiliar
Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,0610000 62,80 3,83
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,99 2,99
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,75 3,75
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,4600000 15,24 7,01
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,4600000 9,21 4,23
Insumo 00011656 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 18,18 18,18
PREDIAL
MO sem LS => 6,17 LS => 5,07 MO comlLS=> 11,24
Valor do BDI => 12,35 Valor com BDI => 55,53
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Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: _Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
. DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% ov/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 166,59
4.2.14 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 31,77 31,77
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 19,11 4,77
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 14,60 3,65
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 2,99 5,98
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0600000 20,64 1,23
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00011658 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 16,14 16,14
PREDIAL
MO sem LS => 3,61 LS => 2,97 MO comlLS=> 6,58
Valor do BDI => 9,06 Valor com BDI => 40,83
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 81,66
4.2.15 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1659 ORSE Té sanitario em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x 50mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 36,06 36,06
Soldavel para Esqoto
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,3700000 3,51 1,29
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 0,3700000 3,44 1,27
Auxiliar
Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,0560000 62,80 3,51
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,12 2,12
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,99 2,99
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Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mé&o de Obra H 0,3700000 15,24 5,63
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mé&o de Obra H 0,3700000 9,21 3,40
Insumo 00011657 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 15,85 15,85
PREDIAL
MO sem LS => 4,96 LS => 4,07 MOcomLS=> 9,03
Valor do BDI => 10,31 Valor com BDI => 46,37
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 139,11
4.2.16 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 18,86 18,86
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1700000 19,11 3,24
Augxiliar COMPLEMENTARES )
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1700000 14,60 2,48
Augxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 2,12 4,24
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,  Material UN 0,0400000 20,64 0,82
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 8,08 8,08
PREDIAL
MO sem LS => 2,45 LS => 2,02 MOcomLS=> 4,47
Valor do BDI => 5,38 Valor com BDI => 24,24
Quant. => 4,0000000 Prego Total => 96,96
4217 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89797 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 45,16 45,16

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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Planilha Orgamentéria Analitica - Desonerado
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 19,11 6,30
Auxiliar COMPLEMENTARES ;
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 14,60 4,81
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 3,75 7,50
Insumo 00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA Material UN 1,0000000 24,66 24,66
ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0920000 20,64 1,89
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 4,77 LS => 3,92 MOcomLS=> 8,69
Valor do BDI => 12,90 Valor com BDI => 58,06
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 232,24
4.2.18 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89785 SINAPI JUN(;AO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 20,87 20,87
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1700000 19,11 3,24
Auxiliar COMPLEMENTARES .
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1700000 14,60 2,48
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 2,12 4,24
Insumo 00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 10,09 10,09
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0400000 20,64 0,82
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 2,45 LS => 2,02 MOcomlLS=> 4,47
Valor do BDI => 5,95 Valor com BDI => 26,82
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 26,82
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4.2.19 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1636 ORSE Juncao simples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 50mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 42,34 42,34
Soldavel para Esgoto
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,4600000 3,51 1,61
Auxiliar
Composicéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 0,4600000 3,44 1,58
Auxiliar
Insumo 1270 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm Material un 1,0000000 18,53 18,53
Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,0560000 62,80 3,51
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,12 2,12
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,75 3475
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Ma&o de Obra H 0,4600000 15,24 7,01
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,4600000 9,21 4,23
MO sem LS => 6,17 LS => 5,07 MO comlLS=> 11,24
Valor do BDI => 12,11 Valor com BDI => 54,45
Quant. => 5,0000000 Preco Total => 272,25
4.2.20 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 7594 ORSE Terminal de ventilagdo em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 75mm  Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 16,99 16,99
Soldavel para Esqoto
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,0700000 3,51 0,24
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,0700000 3,44 0,24
Auxiliar
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0080000 71,60 0,57
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0110000 68,95 0,75
Insumo 3770 ORSE Terminal de ventilag&o pvc rigido d= 75mm Material un 1,0000000 13,49 13,49
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Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méo de Obra H 0,0700000 15,24 1,06
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 0,0700000 9,21 0,64
MO sem LS => 0,93 LS => 0,77 MO com LS => 1,70
Valor do BDI => 4,86 Valor com BDI => 21,85
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 21,85
4221 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 9365 ORSE Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega Caixas de Inspecéo un 1,0000000 59,71 59,71
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,5000000 3,51 1,75
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 0,5000000 3,44 1,72
Auxiliar
Insumo 3771 ORSE Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 150 x 185 x 75mm, acabamento Material un 1,0000000 44,02 44,02
branco, marca Akros ou similar Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d =
150 x 185x 75mm, acabamento branco, marca Akros ou similar
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méo de Obra H 0,5000000 15,24 7,62
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,5000000 9,21 4,60
MO sem LS => 6,71 LS => 551 MOcomLS=> 12,22
Valor do BDI => 17,07 Valor com BDI => 76,78
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 76,78
4.2.22 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 7824 ORSE Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, Caixas de Inspecao un 1,0000000 26,75 26,75
branca, com tampa cega, Tigre ou similar
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,5000000 3,51 1,75
Auxiliar
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Composicao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 0,5000000 3,44 1,72
Auxiliar
Insumo 1822 ORSE Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm Material un 1,0000000 2,11 2,11
Insumo 7535 ORSE Corpo para caixa sifonada 100x100x50mm, PVC, Tigre ou similar Material un 1,0000000 5,16 5,16
Insumo 7536 ORSE Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm Material un 1,0000000 3,79 3,79
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méo de Obra H 0,5000000 15,24 7,62
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 0,5000000 9,21 4,60
MO sem LS => 6,71 LS => 551 MOcomlLS=> 12,22
Valor do BDI => 7,66 Valor com BDI => 34,41
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 137,64
4.2.23 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 1703 ORSE Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com grelha acabamento branco  Caixas de Inspegéo un 1,0000000 30,54 30,54
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,5000000 3,51 1,75
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 0,5000000 3,44 1,72
Auxiliar
Insumo 1907 ORSE Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.n°20, acabamento aluminio, Material un 1,0000000 14,85 14,85
marca Akros ou similar
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,5000000 15,24 7,62
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,5000000 9,21 4,60
MO sem LS => 6,71 LS => 551 MO comlLS=> 12,22
Valor do BDI => 8,75 Valor com BDI => 39,29
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 39,29
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5 INSTALACOES ELETRICAS 33.711,39
51 QUADRO DE DISTRIBUIQAO 274,36
511 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 12224 ORSE Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 16 disjuntores, com Converséo InfoWOrca un 1,0000000 213,35 213,35
barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 1,2000000 3,51 4,21
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,8000000 3,39 2,71
Auxiliar
Composicédo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisoérios h 3,2000000 3,38 10,81
Auxiliar
Composicédo 87296 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0110000 433,67 4,77
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Insumo 8829 ORSE Quadro de distribuicdo de embutir em chapa de aco, p/até 16 disjuntores Material un 1,0000000 121,39 121,39
c/barramento, padréo DIN, ref.904311, Cemar ou similar
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mao de Obra H 3,2000000 15,24 48,76
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,8000000 12,07 9,65
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,2000000 9,21 11,05
MO sem LS => LS => 31,53 MO comLS => 69,88
Valor do BDI => Valor com BDI => 274,36
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 274,36
5.2 PONTOS ELETRICOS 3.893,04
521 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Planilha Orgamentéria Analitica - Desonerado
Composic&o 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 24,40 24,40
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
) ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 16,42 16,42
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
) ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 7,98 7,98
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 4,34 LS => 3,57 MOcomLS=> 7,91
Valor do BDI => 6,97 Valor com BDI => 31,37
Quant.=>  17,0000000 Prego Total => 533,29
5.2.2 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91975 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 73,03 73,03
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
) ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo 91974 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 59,67 59,67
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
’ ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo 91950 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30 M DO INEL - INSTALAGCAO UN 1,0000000 13,36 13,36
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 11,86 LS => 9,74 MO com LS => 21,60
Valor do BDI => 20,84 Valor com BDI => 93,87
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 93,87
5.2.3 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 25,95 25,95
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
; ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 17,97 17,97
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E

ILUMINACAO EXTERNA
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Composicao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO INEL - INSTALAQZ\O UN 1,0000000 7,98 7,98
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O. ELETRICA/ELETRIFICACZ\O E
AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 4,49 LS => 3,69 MOcomlLS=> 8,18
Valor do BDI => 7,41 Valor com BDI => 33,36
Quant. => 29,0000000 Prego Total => 967,44
524 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE INEL - INSTALAQAO UN 1,0000000 41,79 41,79
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
5 ILUMINACAO EXTERNA
Composicédo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 7,98 7,98
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF 12/2015 5 ILUMINACAO EXTERNA
Composicédo 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 33,81 33,81
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAQAO B
ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 7,03 LS => 578 MOcomLS=> 12,81
Valor do BDI => 11,93 Valor com BDI => 53,72
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 429,76
5.25 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALAQAO UN 1,0000000 46,89 46,89
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
) ) ILUMINACAO EXTERNA
Composicédo 92002 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 38,91 38,91
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICA(;AO B
; ILUMINACAO EXTERNA
Composicédo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 7,98 7,98
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. ELETRICA/ELETRIFICA(;AO E
AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 9,17 LS => 7,53 MOcomLS=> 16,70
Valor do BDI => 13,39 Valor com BDI => 60,28
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Quant. => 31,0000000 Preco Total => 1.868,68
5.3 ELETRODUTOS E CONEXOES 4.438,91
531 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALAQAO M 1,0000000 7,02 7,02
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
INSTALACAO. AF 12/2015 ) ILUMINACAO EXTERNA
Composicédo 91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 2,30 2,30
Auxiliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE SANITARIAS
LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2” FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0700000 19,77 1,38
Auxiliar
Composicédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0700000 15,11 1,05
Auxiliar
Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 1,1000000 2,09 2,29
MO sem LS => 1,65 LS => 1,36 MO comLS=> 3,01
Valor do BDI => 2,02 Valor com BDI => 9,04
Quant. =>  408,1900000 Preco Total => 3.690,04
5.3.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA INEL - INSTALAQAO M 1,0000000 9,35 9,35
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF 12/2015 . ILUMINACAO EXTERNA
Composicédo 91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 2,30 2,30
Auxiliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE SANITARIAS
LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2” FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0900000 19,77 1,77
Auxiliar
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Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0900000 15,11 1,35
Auxiliar
Insumo 00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM Material M 1,1000000 3,58 3,93
MO sem LS => LS => 1,60 MO comlLS=> 3,54
Valor do BDI => Valor com BDI => 12,03
Quant. => 62,2500000 Prego Total => 748,87
5.4 CHAVES E DISJUNTORES 270,90
541 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 12,34 12,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0476000 15,11 0,71
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0476000 19,77 0,94
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 9,83 9,83
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 Material UN 1,0000000 0,86 0,86
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => LS => 0,57 MO comLS=> 1,26
Valor do BDI => Valor com BDI => 15,86
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 63,44
5.4.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 13,26 13,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0663000 19,77 1,31
Auxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0663000 15,11 1,00
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 9,83 9,83
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Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 1,0000000 1,12 1,12
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 0,96 LS => 0,79 MOcomLS=> 1,75
Valor do BDI => 3,78 Valor com BDI => 17,04
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 17,04
543 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - INEL - INSTALAQAO UN 1,0000000 14,33 14,33
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0911000 15,11 1,37
Auxiliar
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0911000 19,77 1,80
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 9,83 9,83
Insumo 00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 Material UN 1,0000000 1,33 1,33
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
MO sem LS => 1,33 LS => 1,09 MO comlLS=> 2,42
Valor do BDI => 4,09 Valor com BDI => 18,42
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 55,26
5.4.4 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11562 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), curva Fusiveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 105,13 105,13
C. corrente 10KA
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,6000000 3,51 2,10
Auxiliar
Composicédo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 0,6000000 3,38 2,02
Auxiliar
Insumo 12476 ORSE Disjuntor bipolar 90 A, padréo DIN ( linha branca ), corrente interrupcdo 10KA, ref.:  Material un 1,0000000 86,35 86,35
Eletromar ou similar
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mao de Obra H 0,6000000 15,24 9,14
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Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,6000000 9,21 5,562
MO sem LS => 8,05 LS => 6,61 MOcomLS=> 14,66
Valor do BDI => 30,03 Valor com BDI => 135,16
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 135,16
55 FIOS E CABOS 15.140,70
551 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 424 4,24
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0300000 19,77 0,59
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0300000 15,11 0,45
Auxiliar
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,1900000 2,67 317
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X Material UN 0,0090000 3,36 0,03
5M
MO sem LS => 0,43 LS => 0,35 MO com LS => 0,78
Valor do BDI => 1,21 Valor com BDI => 5,45
Quant.=>  528,9000000 Prec¢o Total => 2.882,51
5.5.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA  INEL - INSTALACAO M 1,0000000 7,09 7,09
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composicéio 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 19,77 0,79
Auxiliar
Composicio 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 15,11 0,60
Auxiliar
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Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,1900000 4,77 5,67
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X Material UN 0,0090000 3,36 0,03
5M
MO sem LS => 0,58 LS => 0,47 MO comLS=> 1,05
Valor do BDI => 2,03 Valor com BDI => 9,12
Quant. => 1.344,1000000 Preco Total => 12.258,19
5.6 LUMINARIAS 9.693,48
5.6.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 9624 ORSE Luminéria de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar Luminarias Internas un 1,0000000 65,13 65,13
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 1,0000000 3,51 3,51
Auxiliar
Composicédo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisoérios h 1,0000000 3,38 3,38
Auxiliar
Insumo 9940 ORSE Lampada halégena PAR 20 50w Material un 1,0000000 9,01 9,01
Insumo 9946 ORSE Luminéria de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar Material un 1,0000000 24,78 24,78
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mao de Obra H 1,0000000 15,24 15,24
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,0000000 9,21 9,21
MO sem LS => 13,42 LS => 11,03 MOcomLS=> 24,45
Valor do BDI => 18,63 Valor com BDI => 83,76
Quant. => 11,0000000 Prego Total => 921,36
5.6.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 7230 ORSE Luminéaria fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01 Luminarias Internas un 1,0000000 189,54 189,54
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,1000000 3,51 3,86
Auxiliar
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Composicao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisorios h 1,1000000 3,38 3,71
Auxiliar
Insumo 1913 ORSE Reator eletrdnico fator de poténcia 0,95 p/ laAmpada fuorescente 2 x 40w Material un 1,0000000 23,65 23,65
Insumo 6758 ORSE Luminéria fluorescente 2 x 40w, ref: BR-10, Abalux ou similar Material un 1,0000000 111,63 111,63
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Méo de Obra H 1,1000000 15,24 16,76
Insumo 00003753 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT Material UN 2,0000000 9,90 19,80
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 1,1000000 9,21 10,13
MO sem LS => 14,76 LS => 12,13 MO com LS => 26,89
Valor do BDI => 54,13 Valor com BDI => 243,67
Quant. => 36,0000000 Prego Total => 8.772,12
6 INSTALAQC)ES CABEAMENTO ESTRUTURADO 8.515,98
6.1 CENTRAL 926,79
6.1.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 8439 ORSE Fornecimento e instala¢&o de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm Pontos de Suprimento de Légica un 1,0000000 720,99 720,99
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 2,0000000 3,51 7,02
Auxiliar
Composicédo 10592 ORSE Encargos Complementares - Cabista Provisorios h 2,0000000 3,38 6,76
Auxiliar
Insumo 49 ORSE Cabista para instalagéo telefénica Mao de Obra h 2,0000000 12,09 24,17
Insumo 8782 ORSE Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm Material un 1,0000000 664,62 664,62
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 2,0000000 9,21 18,42
MO sem LS => 23,38 LS => 19,21 MO comLS => 42,59
Valor do BDI => 205,80 Valor com BDI => 926,79

238




CODEVASF
D EVA F 3] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba
P — L &
<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
! DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% ov/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 926,79
6.2 PONTOS 1.641,87
6.2.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INES - INSTALAQOES ESPECIAIS UN 1,0000000 32,51 32,51
AF 11/2019
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2062000 19,77 4,07
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2062000 15,11 3,11
Auxiliar
Insumo 00038082 SINAPI TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA Material UN 1,0000000 25,33 25,33
+ SUPORTE + MODULO)
MO sem LS => 3,01 LS => 2,47 MO comLS => 5,48
Valor do BDI => 9,28 Valor com BDI => 41,79
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 41,79
6.2.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 51,87 51,87
Composicio 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2062000 15,11 3,11
Auxiliar
Composicio 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2062000 19,77 4,07
Auxiliar
Insumo 00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X Material UN 1,0000000 44,69 44,69
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
MO sem LS => 3,01 LS => 2,47 MO comLS => 5,48
Valor do BDI => 14,80 Valor com BDI => 66,67
Quant. => 24,0000000 Prego Total => 1.600,08
6.3 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXOES 3.670,32
6.3.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 762 ORSE Fornecimento e instalagéo de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. Pontos de Suprimento de Légica m 1,0000000 37,55 37,55
mopa ou similar)
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,4000000 3,51 1,40
Auxiliar
Composicéo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisoérios h 0,4000000 3,38 1,35
Auxiliar
Insumo 860 ORSE Eletrocalha metélica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) Material m 1,0000000 25,03 25,03
Eletrocalha metélica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mao de Obra H 0,4000000 15,24 6,09
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,4000000 9,21 3,68
MO sem LS => 5,36 LS => 4,41 MO comLS=> 9,77
Valor do BDI => 10,74 Valor com BDI => 48,29
Quant. => 36,9500000 Prego Total => 1.784,32
6.3.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 8118 ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metélica, angulo 90° (ref. Mopa ou Pontos de Suprimento de Légica un 1,0000000 134,39 134,39
similar)
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,3000000 3,51 1,05
Auxiliar
Composicédo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisorios h 0,3000000 3,38 1,01
Auxiliar
Insumo 4009 ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metélica, com angulo 90° (ref.: mopa Material un 1,0000000 125,00 125,00
ou similar)
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3000000 15,24 4,57
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,3000000 9,21 2,76
MO sem LS => 4,02 LS => 3,31 MOcomlLS=> 7,33
Valor do BDI => 38,36 Valor com BDI => 172,75
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 172,75
6.3.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

240




CODEVASF
D EVA F 3] Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba
P — L -
<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: _Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
. DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% ov/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composigao 7879 ORSE Suporte vertical 100 x 50 mm para fixagéo de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou  Pontos de Suprimento de Energia un 1,0000000 12,60 12,60
similar) para Computador
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,2000000 3,51 0,70
Auxiliar
Composicéo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisoérios h 0,2000000 3,38 0,67
Auxiliar
Insumo 3637 ORSE Suporte vertical 100 x 50 mm para fixagéo de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou  Material un 1,0000000 6,35 6,35
similar)
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Ma&o de Obra H 0,2000000 15,24 3,04
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 0,2000000 9,21 1,84
MO sem LS => 2,68 LS => 2,20 MO comlLS=> 4,88
Valor do BDI => 3,61 Valor com BDI => 16,21
Quant. => 18,0000000 Preco Total => 291,78
6.3.4 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 7878 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metélica Pontos de Suprimento de Energia un 1,0000000 12,75 12,75
(ref. Mopa ou similar) para Computador
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,2000000 3,51 0,70
Auxiliar
Composicédo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisoérios h 0,2000000 3,38 0,67
Auxiliar
Insumo 4032 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metalica Material un 1,0000000 6,50 6,50
(ref. Mopa ou similar)
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2000000 15,24 3,04
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,2000000 9,21 1,84
MO sem LS => 2,68 LS => 2,20 MO comlLS=> 4,88
Valor do BDI => 3,65 Valor com BDI => 16,40
Quant. => 12,0000000 Prego Total => 196,80
6.3.5 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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P — L -
<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: _Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da  [BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Macei6/AL HORISTA: 82,20%
. DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% ov/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composigao 7877 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metéalica, com angulo 90° (ref.: Pontos de Suprimento de Energia un 1,0000000 26,20 26,20
mopa ou similar) para Computador
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,2000000 3,51 0,70
Auxiliar
Composicéo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisoérios h 0,2000000 3,38 0,67
Auxiliar
Insumo 3997 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metélica, com angulo 90° (ref.: Material un 1,0000000 19,95 19,95
mopa ou similar)
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Ma&o de Obra H 0,2000000 15,24 3,04
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 0,2000000 9,21 1,84
MO sem LS => 2,68 LS => 2,20 MO comlLS=> 4,88
Valor do BDI => 7,49 Valor com BDI => 33,69
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 33,69
6.3.6 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 7820 ORSE Jungéo para eletrocalha metalica 100mm(ref. Mopa ou similar) Pontos de Suprimento de Energia un 1,0000000 19,23 19,23
para Computador
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,3850000 3,51 1,35
Auxiliar
Composicédo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisoérios h 0,3840000 3,38 1,29
Auxiliar
Insumo 7490 ORSE Juncéo com aba 100 mm para eletrocalha metalica, Leitofort (ref.: Mopa ou similar) Material un 1,0000000 7,20 7,20
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3840000 15,24 5,85
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,3850000 9,21 3,54
MO sem LS => 5,15 LS => 4,24 MO com LS => 9,39
Valor do BDI => 5,51 Valor com BDI => 24,74
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 24,74
6.3.7 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
! DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0v/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composigao 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALAC,AO M 1,0000000 7,13 7,13
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICA(;AO E
INSTALACAO. AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1440000 19,77 2,84
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1440000 15,11 217
Auxiliar
Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 1,0170000 2,09 2,12
MO sem LS => 2,10 LS => 1,73 MO comLS => 3,83
Valor do BDI => 2,04 Valor com BDI => 9,17
Quant.=> 127,1800000 Preco Total => 1.166,24
6.4 FIOS E CABOS 2.277,00
6.4.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INES - INSTALACOES ESPECIAIS M 1,0000000 3,06 3,06
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019
Composicio 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0045000 19,77 0,08
Auxiliar
Composicio 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0045000 15,11 0,06
Auxiliar
Insumo 00039599 SINAPI CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 Material M 1,0500000 2,79 2,92
MO sem LS => 0,06 LS => 0,05 MO com LS => 0,11
Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 3,94
Quant.=> 577,9200000 Preco Total => 2.277,00
7 IMPERMEABILIZACAO 1.814,12
7.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m2 1,0000000 21,39 21,39

MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 06/2018

PROTECOES DIVERSAS
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<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% REVISAO: 01
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% )
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%
! DATA: Nov/2021
MENSALISTA: 46,70% 0v/20
Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado
Composicio 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1080000 16,05 1,73
Auxiliar
Composicao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5320000 17,25 9,17
Auxiliar
Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 3,2000000 3,28 10,49
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
MO sem LS => LS => 3,73 MOcomLS=> 8,26
Valor do BDI => Valor com BDI => 27,52
Quant.=>  65,9200000 Preco Total => 1.814,12
8 LIMPEZA DA OBRA 2.133,30
8.1 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 99805 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 7,10 7,10
ACIDO MURIATICO. AF 04/2019
Composicio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4930000 13,36 6,58
Auxiliar
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA Material L 0,0440000 11,94 0,52
MO sem LS => 2,52 LS => 2,08 MO comLS => 4,60
Valor do BDI => 2,03 Valor com BDI => 9,13
Quant. => 117,5700000 Preco Total => 1.073,41
8.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,46 2,46
Composicio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1400000 13,36 1,87
Auxiliar
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA Material L 0,0500000 11,94 0,59
MO sem LS => 0,71 LS => 0,59 MO com LS => 1,30
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,17
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C o D EVAS F [ Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco e do Parnaiba .
<<= METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA
Engenharia
BDI: 28,53% ~
CONTRATO: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde seréa instalado o escritério de apoio da_ |BDI P/ INSUMOS: 21,96% REVISAO: 01
04/2021 Codevasf, no Municipio de Maceié/AL HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%

DATA: Nov/2021

Planilha Orgamentaria Analitica - Desonerado

Quant. =>  334,3500000 Prego Total =>

1.059,89

Total sem BDI

R$ 193.838,52

Total do BDI

R$ 53.084,54

Total Geral

R$ 246.923,06
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T +55(79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO.METRICAENGENHARIA@GMAIL.COM
AVENIDA JORGE AMADO, N° 1565, SALA 04 ¢ 06

~y
M E T R I C A BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE

CEP: 49.025-330
Engenharia

8 MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS
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Co D EVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
<=

CODEVASF

RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA M é TRICA
METRICA ENGENHARIA EIRELI Engenharia
~ | OBJETO: Execucdo de servigos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da Codevasf, no Municipio |Revisio: R01
Contrato: -~
de Macei6/AL Data: Nov / 2021
Memoaria de Célculo Servicos Iniciais
01.01 ADMINISTRA(;AO LOCAL
A= Horas Semanais
01.01.001 Engenheiro Junior (més) H 2,00 4,00 4,00 32,00 B= Semanas / Més
C= Meses
TOTAL=A*B *C
A= Horas Semanais
01.01.002 Mestre de Obra (més) H 25,00 4,00 4,00 400,00 B= Semanas / Més
C= Meses
TOTAL=A*B *C
01.02 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
A= Toneladas
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO .
01.02.001 CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA txkm 70,00 10,00 700,00 B= Kilometros
TOTAL=A*B
A= Toneladas
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO .
01.02.002 CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA txkm 70,00 10,00 700,00 B= Kilometros
TOTAL=A*B
01.03 OUTROS
A= Largura
01.03.001 Placa de Obra m? 4,00 3,00 12,00 B= Altura
TOTAL=A*B
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CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
<= RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

METRICA

METRICA ENGENHARIA EIRELI e ot e
) OBJETO: Execucédo de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio da Codevasf, no  |Revisdo: RO1
Contrato: T -
Municipio de Macei6/AL Data: Nov / 2021
Memoaria de Calculo Arquitetura
02.01.001 DEMOLIGCAO
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, B Eé;é%%;i'gi'l;%EDE
02.01.001.001 |DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 4,71 0,25 4,15 5,33 -
AF 1212017 C= ALTURA DA PAREDE
- TOTAL=A*B*C
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, B= Eg;é%%';i"‘gi'l&%EDE
02.01.001.002 |DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 4,32 0,15 2,13 1,38 -
AF 1212017 C= ALTURA DA PAREDE
- TOTAL=A*B*C
A= ALTURA DA PORTA
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM , B= LARGURA DA PORTA
02.01.001.003 |- r APROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 2,10 1,00 6,00 12,60 C = UNIDADES
TOTAL=A*B*C
A= ALTURA DA JANELA
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM , B= LARGURA DA JANELA
02.01.001.004 |2 APROVEITAMENTO. AF_12/2016 m 0,60 1,00 1,00 0.60 C = UNIDADES
TOTAL=A*B*C
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE A= COMPRIMENTO
02.01.001.005 |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 6,75 4,00 27,00 C= ALTURA DA PAREDE
AF 12/2017 TOTAL=A*C
02.01.001.006  |Remocao de lavatorio unid 2,00 2,00
02.01.001.007 |Remocao de vaso sanitario unid 2,00 2,00
02.01.002 RESTAURO
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CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
<= RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

METRICA ENGENHARIA EIRELI M ESTRICA
Contrato: OBJETO: Execucao de servicos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da Codevasf, no  |Revisdo: R01
' Municipio de Macei6/AL Data: Nov / 2021

| Memoria de Célculo Arquitetura |

A= LARGURA
Restauro - Recuperacao de esquadria de madeira de B= ALTURA
02.01.002.001 obras historicas c/ aproveitamento de 75% m 2,50 2,75 10,00 68,75 C= QUANTIDADE
TOTAL=A*B*C
PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICACAO A= LARGURA
02.01.002.002 MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3,0 CM DE m? 2,40 4,15 9,96 B= ALTURA
PROFUNDIDADE) TOTAL=A*B
PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAQAO Ag:LﬁfT%URiA
02.01.002.003 |MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3,0 CM DE m? 1,85 0,15 24,00 6,66
PROFUNDIDADE) C= QUANTIDADE
TOTAL=A*B*C
A= ALTURA
B= LARGURA DA PAREDE
RESTAURO - RECUPERAGCAO DE ARMADURAS DE C= ESPACAMENTO DAS
02.01.002.004 |CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E m 4,15 2,40 0,30 0,10 6,64 FERRAGENS (ESTIMADO)
PROTECAO COM TINTA NITROPRIMER D= PORCENTAGEM DAS
FERRAGENS (ESTIMATIVA)
TOTAL= (((A/CY*B)+((B/CY*AN*D
Argamassa grout - cimento, areia média e pedrisco A= AREA ESCARIFICADA
02.01.002.005 trago 1:3:2 ' m3 16,62 0,05 0,83 B= ESPESSURA
o TOTAL=A*B
02.01.003 REVESTIMENTO
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM
MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, 5
02.01.003.001 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lII-E, m 17,94 17,94
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF _01/2021

249



CODEVASF

CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
<= RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

METRICA ENGENHARIA EIRELI M ESTRICA
Contrato: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da Codevasf, no  |Revisdo: RO1
' Municipio de Macei6/AL Data: Nov / 2021

| Memoria de Célculo Arquitetura |

Revestimento ceramico para piso ou parede, 20 x 20 A=PERIMETRO
02.01.003.002 cm, Ellzabeth.ou smllgr, linha Cflstgl Branco, alece}do m? 30,60 4,00 483 117,57 B= ALTURA PAREDE
c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizagdo de base ou embogo TOTAL=A*B
02.01.004 ELEVAGAO
A=LARGURA DA ABERTURA
B=ALTURA DA ABERTURA
02.01.004.001 ParedeNde bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e m2 2.00 0,80 12,00 2,00 38,40 C= QUANTIDADE DE
execucgéao ABERTURAS
D= FACES A SER FECHADA
TOTAL=A*B*C*D
Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 A=AREA DE ALVENARIA NOVA
02.01.004.002 (Ciri‘;mo / arei‘;)  Revieado 88/2015 ¢ : m? 45,74 2,00 91,48 B=FACES CHAPISCADA
TOTAL=A*B
A= AREA REVESTIMENTO
Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago CERAMICO
02.01.004.003 |0 (Cir‘r’]emo ; ar‘;ia) 9 ¢ m? 27,00 | 4574 | 2,00 11848 | B= AREA DE ALVENARIA NOVA
’ C= FACES CHAPISCADA
TOTAL=A+ (B*C)
02.01.004.004 |Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras m? 27,00 27,00
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CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
<= RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

METRICA ENGENHARIA EIRELI M ESTRICA
Contrato: OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da Codevasf, no  |Revisdo: RO1
' Municipio de Macei6/AL Data: Nov / 2021

| Memoria de Célculo Arquitetura

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

02.01.004.005 m? 45,74 45,74

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para
02.01.004.006 |uso interno, com duas faces simples e estrutura m? 120,00 120,00
metélica com guias simples, sem vaos. af_06/2017_p

02.01.005 ESQUADRIAS

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca,
0.90 x 2.10 m, para sanitario de deficiente fisico
(inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e
chapa de aluminio e=1mm) - Rev 03

02.01.005.001 unid 1,00 1,00

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca,

02.01.005.002 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

unid 11,00 11,00

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca,
0.60 x 1.80 m, p/pintura, inclusive ferragens
(livre/ocupado), exclusive batente, para uso em
divisérias granito ou marmore

02.01.005.003 unid 3,00 3,00

251




CODEVASF

CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
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METRICA ENGENHARIA EIRELI

METRICA

Engenharia

Contrato:

OBJETO: Execucédo de servicos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da Codevasf, no

Municipio de Macei6/AL

Revisao: RO1

Data: Nov / 2021

Memoaria de Calculo Arquitetura

A= AREA DA JANELA 01 *

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

o . iy QUANT.
02.01.005.004 | 2nelaem aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de m? 36,00 7,77 43,77 B= AREA DA JANELA 02 *
correr, exclusive vidro
QUANT.
TOTAL=A+B
A= AREA DA JANELA 03 *
Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max- < QUANT.
02.01.005.005 L ' ' ' m? 2,40 0,60 3,00 B= AREA DA JANELA 04 *
ar, exclusive vidro
QUANT.
TOTAL=A+B
A=TOTAL DE JANELAS
. B= PORCENTAGEM DA AREA DE
02.01.005.006 |VIDRO LISO, FUME 4mm m? 46,77 0,95 44,43 VIDRO
TOTAL=A*B
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO 100 x 150 CM
(A XL), 2FLS, SEM BANDEIRA ACABAMENTO ACET .
02.01.005.007 |1\ ) BRI HANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 unid 8,00 8,00
CM, COM VIDRO, SEM GUARNI(;AO/ALIZAR
Janela basculante em aluminio, 80 x 60 cm (a x I,
02.01.005.008 |acabamento acet ou brilhante, batente/requadro de 3 a unid 5,00 5,00
14 cm, com vidro, sem guarnicao/alizar
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE A= COMP. CONTRAVERGA P/ 12
02.01.005.009 ) m 1,00 5,00 5,00 B= UNIDADES JANELAS J2

TOTAL = A*B
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<= RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

METRICA ENGENHARIA EIRELI M ESTRICA
Contrato: OBJETO: Execucao de servicos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da Codevasf, no  |Revisdo: R01
' Municipio de Macei6/AL Data: Nov / 2021

| Memoria de Célculo Arquitetura |

. . A= COMP. VERGA P/ J2
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE

02.01.005.010 1.5 M DE VAO. AF_03/2016 m 1,00 5,00 5,00 B= UNIDADES JANELAS J2
B TOTAL = A*B
A= COMP. VERGA P/ P2
. . B= UNIDADES PORTAS P2
02.01.005.011 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE m 1,20 9,00 1,40 1,00 12,20 C= COMP. VERGA P/ P5

1,5 M DE VAO. AF_03/2016
- D= UNIDADES PORTAS P5

TOTAL = A*B + C*D
A= COMP. SOLEIRA P/ P2
B= UNIDADES PORTAS P2
02.01.005.012 ESI}SE??UEX (ZBEACI;\I/IITgFEQSI;(ZBOUZEA 15CMm, m 0,90 9,00 1,10 1,00 9,20 C= COMP. SOLEIRA P/ P5
D= UNIDADES PORTAS P5

TOTAL = A*B + C*D
A= COMP. PEITORIL P/ J3

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = B= UNIDADES JANELAS J3
02.01.005.013  |15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO m 2,10 9,00 0,70 5,00 22,40 C= COMP. PEITORIL P/ J2

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 D= UNIDADES JANELA J2

TOTAL=A*B + C*D

02.01.006 PINTURA

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com A=PERIMETRO

lixamento, aplicagdo de 01 demao de liquido selador e 5 B=ALTURA PAREDE
02.01.006.001 02 demados de tinta pva latex convencional para m 80,74 3,00 18,48 223,74 C = DESCONTOS ABERTURA

interiores TOTAL=A*B*C

02.01.007 DIVERSOS
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CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
<= RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

METRICA ENGENHARIA EIRELI

METRICA

Engenharia

Contrato:

OBJETO: Execucédo de servicos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da Codevasf, no

Municipio de Macei6/AL

Revisao: RO1

Data: Nov / 2021

Memoaria de Calculo Arquitetura

02.01.007.001 DIVISORIA MARMORE m? 17,94 17,94
02.01.007.002 MARMORE BANCADA m? 1,85 1,85
02.01.007.003 |Papeleira de plastico, Akros ou similar m 4,00 4,00
A= SOMATORIO DE LARGURA
02.01.007.004 ESPELHO PLANO 4MM m? 3,32 0,90 2,99 B = ALTURA DOS ESPELHOS
TOTAL=A*B
Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras,
02.01.007.005 Ir?jetado com a frente em plastico ABS ~branco, com unid 3,00 3,00
visor frontal para controle de substituicdo do papel
interfolha e fundo em Plastico ABS cinza.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
02.01.007.006 |COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - unid 2,00 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
02.01.007.007 COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - unid 1,00 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
02.01.007.008 Bar"ra de apoio, ret_a, _flxa, em ago inox, I=40cm, d=1 unid 2.00 2.00
1/2", Jackwal ou similar
Limpeza de piso ceramico ou com pedras rasticas 5
02.01.007.009 utilizando acido muriatico. af 04/2019 m 117,57 117,57
02.01.007.010 LIMPEZA DA OBRA m? 334,35 334,35
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
‘ﬁ RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

METRICA ENGENHARIA EIRELI

METRICA

Engenharia

Contrato:

OBJETO: Execucao de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio da Codevasf, no
Municipio de Macei6/AL

Revisdo: R0O1

Data: Nov / 2021

MEMORIA DE CALCULO INSTALACOES HIDRAULICAS

02.02.001

TUBULAGAO

02.02.001.001

Tubo, pvc, soldavel, dn 50 mm, instalado em
reservacgdo de agua de edificacdo que possua
reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e
instalacdo. af 06/2016

m 41,54 41,54

A= Metro linear de tubulagédo

02.02.001.002

Tubo, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal de
distribuicdo de agua - fornecimento e instalagéao. m 13,29 13,29
af 12/2014

A= Metro linear de tubulagéo

02.02.001.003

Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de
distribuicdo de agua - fornecimento e instalagéao. m 18,76 18,76
af 12/2014

A= Metro linear de tubulagéo

02.02.001.004

Tubo, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em ramal de
distribuicdo de agua - fornecimento e instalagao. m 8,54 8,54
af 12/2014

A= Metro linear de tubulagéo

02.02.002

CONEXOES

02.02.002.001

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

unid 1,00 1,00

02.02.002.002

Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para

reqistro @ 25x 3/4" unid 10,00 10,00

02.02.002.003

Bucha de redugéo longa de pvc rigido soldavel,

marrom, diam = 50 x 32mm unid 2,00 2,00
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
— RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

Contrato:

METRICA ENGENHARIA EIRELI M EJBlCA
OBJETO: Execucao de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio da Codevasf, no Revisdo: R0O1

Municipio de Macei6/AL

Data: Nov / 2021

MEMORIA DE CALCULO INSTALACOES HIDRAULICAS

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

02.02.002.004 145 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid 4,00 4.00
AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,

02.02.002.005 |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - unid 3,00 3,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

02.02.002.006

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - unid 5,00 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

02.02.002.007

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - unid 12,00 12,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latédo, @ 20 X

02.02.002.008 unid 15,00 15,00
1/2mm
S - =
02.02.002.009 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo, @ 25 X unid 200 2,00
3/4mm
= S — -
02.02.002.010 Joelho de redugéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom unid 6.00 6.00

didam = 25 x 20mm

02.02.002.011

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E unid 1,00 1,00
INSTALACAO. AF_12/2015

02.02.002.012

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E unid 3,00 3,00
INSTALACAO. AF 12/2014

02.02.002.013

Té de reducgdo 90° de pvc rigido soldavel, marrom

diam = 50 x 32mm unid 3,00 3,00
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
— RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

Contrato:

METRICA ENGENHARIA EIRELI M EJB[CA
OBJETO: Execucao de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio da Codevasf, no Revisdo: R0O1

Municipio de Macei6/AL

Data: Nov / 2021

MEMORIA DE CALCULO INSTALACOES HIDRAULICAS

02.02.002.014

Té de reducdo 90° de pvc rigido soldavel, marrom

diadm = 25 x 20mm unid 9,00

9,00

02.02.002.015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, PVC, SOLDAVEL,
3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

unid 5,00

5,00

02.02.002.016

Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 50 mm

unid 1,00
(2"

1,00

02.02.003

LOUCAS E METAIS

02.02.003.001

Cuba de acgo inox 304, dimensb6es 34 x 56cm, para
instalagdo em bancada, c/ valvula cromada (deca ref
1623), sifdo cromado (deca ref c1680), torneira unid 1,00
cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plastico
ou similares

1,00

02.02.003.002

Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar,
inclusive sifdo cromado, valvula cromada para unid 3,00
lavatério, engate cromado

3,00

02.02.003.003

Lavatério louca (Deca-Ravena ref L-91 ou similares)
sem coluna, c/ sifdo cromado, valvula cromada, engate unid 1,00
cromado, exclusive torneira

1,00

02.02.003.004

Mictério de louga branca com siféo integrado, engate
flexivel cromado 1/2", registro de pressao 1/2" com

. . unid 1,00
canopla cromada acabamento simples e conjunto de

fixacao

1,00
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CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
= RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA "
<a METRICA ENGENHARIA EIRELI M EJR'C A

OBJETO: Execucao de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio da Codevasf, no Revisdo: R0O1
Municipio de Macei6/AL Data: Nov / 2021

| MEMORIA DE CALCULO INSTALACOES HIDRAULICAS |

Contrato:

) A= CUBA BANHEIRO
Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/47?, para

B= LAVATORIO PNE
02.02.003.005 |lavatorio, padrdo médio - fornecimento e instalagao. unid 3,00 3,00
af_01/2020 C=TANQUE D.M.L.

TOTAL=A+B+C

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saida A= W.C. MASCULINO
horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive . o

assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixagdo DECA unid 4,00 400 1B=W.C. FEMININO
SP13 ou similar, anel de vedagao e engate plastico TOTAL=A+B

02.02.003.006

Vaso sanitario convencional, adaptado p/ deficiente
fisico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de
02.02.003.007 |descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento unid 1,00 1,00
plastico universal branco, conjunto de fixag¢éo, tubo de
ligacéo e engate plastico

02.02.004 DIVERSOS
02.02.004.001 Torn_elr'a cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2 unid 1,00 1,00
ou similar
02.02.005 DEMOLICOES E MOVIMENTACAO DE TERRA
A=METRO LINEAR;
B=LARGURA DA DEMOLICAO;
02.02.005.001 |DEMOLICAO ALVENARIA m? 35,82 0,05 0,05 0,09 C= PROFUNDIDADE DA

DEMOLICAO;
TOTAL =A*B*C
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CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
<a RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

METRICA ENGENHARIA EIRELI

METRICA

Engenharia

Contrato: OBJETO: Execucéo de servicos para reforma do prédio onde seré instalado o escritério de apoio da Codevasf, no  |Revisdo: R01
MEMORIA DE CALCULO DO SANITARIO
02.03.001 TUBULAGAO
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, A= .Brg?rg:gg (SDITS(?I'IIEDI\I}:CA
02.03.001.001 |[fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de m 13,79 13,79 .
o TRATAMENTO;
esgoto sanitario. af_12/2014 TOTAL=A+B
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm,
02.03.001.002 |[fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario m 9,31 9,31
ou ventilagdo. af 12/2014
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm,
02.03.001.003 |[fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de m 12,99 12,99
esgoto sanitario. af 12/2014
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm,
02.03.001.004 |[fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario m 2,07 2,07
ou ventilagdo. af 12/2014
. . A= TUBOS HORIZONTAIS;
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, B= TUBOS VERTICAIS
02.03.001.005 |[fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de m 10,92 10,92
L SECUNDARIOS;
esgoto sanitario. af _12/2014 TOTAL= A+ B

02.03.001.006

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de m 9,24 9,24
esgoto sanitario. af_12/2014

A= TUBOS HORIZONTAIS;
B= TUBOS VERTICAIS
SECUNDARIOS;
TOTAL=A+B

02.03.002

CONEXOES
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
METRICA ENGENHARIA EIRELI

METRICA

Engenharia

Contrato:

OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da Codevasf, no

Municipio de Macei6/AL

Revisao: RO1

Data: Nov / 2021

MEMORIA DE CALCULO DO SANITARIO

02.03.002.001

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

7,00

7,00

02.03.002.002

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitéario. af_12/2014

un

2,00

2,00

02.03.002.003

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

6,00

6,00

02.03.002.004

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

6,00

6,00

02.03.002.005

Joelho de 90° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto
secundario, didm = 40mm

un

5,00

5,00

02.03.002.006

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

3,00

3,00

02.03.002.007

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2013

un

1,00

1,00
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
METRICA ENGENHARIA EIRELI

METRICA

Engenharia

Contrato:

OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da Codevasf, no

Municipio de Macei6/AL

Revisao: RO1

Data: Nov / 2021

MEMORIA DE CALCULO DO SANITARIO

02.03.002.008

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

4,00

4,00

02.03.002.009

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitéario. af_12/2014

un

2,00

2,00

02.03.002.010

mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario. af 12/2014

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100

un

22,00

22,00

02.03.002.011

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75
mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario. af 12/2014

un

8,00

8,00

02.03.002.012

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50
mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario. af 12/2014

un

15,00

15,00

02.03.002.013

Té sanitario em pvc rigido c/ anéis, para esgoto
primario, diam =100 x 75mm

un

3,00

3,00

02.03.002.014

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario. af _12/2012

un

2,00

2,00
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
METRICA ENGENHARIA EIRELI

METRICA

Engenharia

Contrato:

OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da Codevasf, no

Municipio de Macei6/AL

Revisao: RO1

Data: Nov / 2021

MEMORIA DE CALCULO DO SANITARIO

02.03.002.015

Té sanitario em pvc rigido c/ anéis, para esgoto
primario, diam = 75 x 50mm

un

3,00

3,00

02.03.002.016

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario. af 12/2014

un

4,00

4,00

02.03.002.017

Juncao simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
100 x 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério.

af 12/2014

un

4,00

4,00

02.03.002.018

Juncao simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
50 x 500 mm, junta elastica, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério.

af 12/2015

un

1,00

1,00

02.03.002.019

Juncao simples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto
primario, diam =100 x 50mm

un

5,00

5,00

02.03.002.020

Terminal de ventilagdo em pvc rigido soldavel, para
esgoto primario, diam = 75mm

un

1,00

1,00

02.03.002.021

Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento
branco, com tampa cega

un

1,00

1,00

02.03.002.022

Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma
saida, d=100x100x50mm, PVC, branca, com tampa
cega, Tigre ou similar

un

4,00

4,00

02.03.002.023

Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com

grelha acabamento branco

un

1,00

1,00
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
ﬁ RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

METRICA ENGENHARIA EIRELI

METRICA

Engenharia

Contrato: OBJETO: Execucao de servicos para reforma do_pré_dio onde se_ré instalado o escritdrio de apoio da Codevasf, no Revisdo: RO1
Municipio de Macei¢/AL Data: Nov / 2021
MEMORIA DE CALCULO INSTALAGOES ELETRICAS

02.04.001 QUADRO DE DISTRIBUIGAO
Quadro de distribui¢do de embutir, em chapa de aco,

02.04.001.001 |para até 16 disjuntores, com barramento, padrdo un 1,00 1,00
DIN, exclusive disjuntores

02.04.002 PONTOS ELETRICOS
Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo

02.04.002.001 |suporte e placa - fornecimento e instalag3o. pt 17,00 17,00
af 12/2015
Interruptor simples (4 médulos), 10a/250v, incluindo

02.04.002.002 |suporte e placa - fornecimento e instalag3o. pt 1,00 1,00
af 12/2015
Tomada baixa de embutir (1 mddulo), 2p+t 10 a,

02.04.002.003 incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo. pt 29,00 29,00
af 12/2015
Tomada baixa de embutir (2 mddulo), 2p+t 10 a,

02.04.002.004 incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo. pt 8,00 8,00
af 12/2015
Tomada média de embutir (2 médulo), 2p+t 10 a,

02.04.002.005 (incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo. pt 31,00 31,00
af 12/2016

02.04.003 ELETRODUTOS E CONEXOES

02.04.003.001 Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm m 408,19 408,19
(3/4")

02.04.003.002 :Ella‘e‘;roduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 32mm m 62,25 62,25
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
§ RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

METRICA ENGENHARIA EIRELI

METRICA

Engenharia

Contrato: OBJETO: Execucao de servicos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da Codevasf, no Revisdo: RO1
’ Municipio de Maceié/AL Data: Nov / 2021
MEMORIA DE CALCULO INSTALAGOES ELETRICAS

02.04.004 CHAVES E DISJUNTORES 0,00
Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo

02.04.004.001 |DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de un 4,00 4,00
interrupgdo 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrdo

02.04.004.002 |DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de un 1,00 1,00
interrupgdo 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrdo

02.04.004.003 |DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de un 3,00 3,00
interrupgdo 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

02.04.004.004 Disjuntor te_rmomagnetlco bipolar 90 A, padrdo DIN un 1,00 1,00
(Europeu - linha branca), 10KA

02.04.005 FIOS E CABOS
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama

02.04.005.001 |450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e m 528,90 528,90
instalagdo. af_12/2015
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama

02.04.005.002 |450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e m 1344,10 1344,10
instalagdo. af_12/2015

02.04.006 LUMINARIAS

02.04.006.001 Luminaria de embutir, LED, 30w, 60x60cm, difusor unid 11,00 11,00

acrilico translucido - fornecimento e instalagao




CODEVASF
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
METRICA ENGENHARIA EIRELI

METRICA

Engenharia

Contrato:

OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio da Codevasf, no

Municipio de Maceié/AL

Revisdo: R0O1

Data: Nov / 2021

MEMORIA DE CALCULO INSTALAGOES ELETRICAS

Lumindria fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou

02.04.006.002 | . unid 36,00 36,00
similar, completa - Rev. 01
02.04.007 DIVERSOS
A=METRO LINEAR;
B=LARGURA DA DEMOLICAO;
02.04.007.001 [DEMOLICAO ALVENARIA m?3 194,05 0,05 0,05 0,49 C= PROFUNDIDADE DA
DEMOLICAQ;
TOTAL =A*B*C
A=AREA DOS QUADROS;
B=PROFUNDIDADE DA
02.04.007.002 [DEMOLIGAO ALVENARIA(QUADROS) m?3 0,24 0,12 1,00 0,03 DEMOLICAQ;

C= QUANTIDADE QUADROS;

TOTAL =A*B*C
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
—@— RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

METRICA ENGENHARIA EIRELI M E;”“CA
Contrato: OBJETO: Execucao de servicos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da Codevasf, no Revisdo: RO1
’ Municipio de Maceié/AL Data: Nov / 2021
MEMORIA DE CALCULO CABEAMENTO ESTRUTURADO
02.06.001 QUADRO DE DISTRIBUIGAO
02.06.001.001 |Mini Rack Parede Standard 19 6U P570 CWB METAL un 1,00 1,00
02.06.002 PONTOS ELETRICOS
02.06.002.001 Tomada~para telefone rj11 - fornecimento e ot 1,00 1,00
instalacdo. af_11/2019
02.06.002.002 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalagdo. ot 24,00 24,00
af_11/2019
02.06.003 ELETRODUTOS E CONEXOES
02.06.003.001 Fornecimento e instalagdo de eletroc.alh.a perfurada m 36,95 36,95
100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
02.06.003.002 Curv’a_vertlcal 500 x 100 mm para elejtr?calha un 1,00 1,00
metdlica, angulo 902 (ref. Mopa ou similar)
02.06.003.003 Suporte vertical }00 x50 mm para f|?<a(fao de un 18,00 18,00
eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou similar)
Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa
02.06.003.004 |perfurada para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou un 12,00 12,00
similar)
02.06.003.005 Curvla.horlzontfl 100 x 50 mm para eIetros:aI'ha un 1,00 1,00
metdlica, com dngulo 90° (ref.: mopa ou similar)
02.06.003.006 Jun«;.ao.para eletrocalha metélica 100mm(ref. Mopa un 1,00 1,00
ou similar)
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CODEVASF
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA .
METRICA ENGENHARIA EIRELI METRICA

Engenharia

OBJETO: Execucdo de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio da Codevasf, no Reviséo: R01

Contrato:

Municipio de Maceié/AL Data: Nov / 2021

MEMORIA DE CALCULO CABEAMENTO ESTRUTURADO
_ mEm | DESCRIGAODOMEM [ uwb [ A [ B | c [ D | E [TOTAL[ NOTAEXPLICATVA |

Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), diam = 25mm

02.06.003.007 " m 154,29 154,29
(3/4")

02.06.004 FIOS E CABOS

02.06.004.001 Fornecimento e langamento de cabo utp 4 pares cat m 577,02 577,02

6
02.06.005 DIVERSOS

A=METRO LINEAR;
B=LARGURA DA DEMOLICAO;
02.06.005.001 |DEMOLIGAO ALVENARIA m? 52,18 0,05 0,05 0,13 |C= PROFUNDIDADE DA
DEMOLICAQ;

TOTAL =A*B*C
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CODEVASF A

CODEVASF

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
METRICA ENGENHARIA EIRELI

METRICA

Engenharia

Contrato: OBJETO: Execucao de servicos para reforma do prédio onde sera instalado o escritério de apoio da Revisdo: R01
' Codevasf, no Municipio de Maceid/AL Data: Nov / 2021
MEMORIA DE CALCULO DE INCENDIO
02.07.001 INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO
Extintor de pd quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance
02.07.001.001 |médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, un 17,00 17,00
9444, 10721
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
02.07.001.002 fotoluminescente, retangular, S 0.24 x 0.12 m Un 40,00 40,00
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
02.07.001.003 fotoluminescente, retangular, E 0.15x 0.15 m Un 25,00 25,00
02.07.001.004 Placa de sinalizagdo de abandono em acrilico, M1 0.45 Un 1,00 1,00
x0.45 m
Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo
02.07.001.005 |balizamento com bloco auténomo, com autonomia de un 38,00 38,00
3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar
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CODEVASF&

CODEVASF

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
METRICA ENGENHARIA EIRELI

METRICA

Engenharia

Contrato:

OBJETO: Execucao de servicos para reforma do prédio onde serd instalado o escritério de apoio da Codevasf, no

Municipio de Macei6/AL

Revisdo: RO1

Data: Nov / 2021

02.08.001

MEMORIA DE CALCULO PARA A IMPERMEABILIZAGAO DA ESTRUTURA

IMPERMEABILIZAGAO

02.08.001.001

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

m2

17,87

35,33

3,30

1,50

65,92

A= AREA DE PISO
B= PERIMETRO INTERNO

C=LARGURA DAS

ABERTURAS
D= ALTURA DA
IMPERMEABILIZAGAO NAS
PAREDES
TOTAL=A+(B-O)*D
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METRICA

Engenharia

T +55(79) 9 9117-0954

E-MAIL CONTATO.METRICAENGENHARIA@GMAIL.COM
AVENIDA JORGE AMADO, N° 1565, SALA 04 ¢ 06

BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE

CEP: 49.025-330

9 COTAGOES
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COTACAO DE PRECOS

Limoeiro de Anadia/AL, em 27 de outubro de 2021.

P. FiSICA: PAULO CHAGAS DO CARMO

CPF N°: 109.966.654-63

ENDERECO: RUA PROF. LOURENCO DE ALMEIDA, DISTRITO PE LEVE NOVO,

LIMOEIRO DE ANADIA - AL.

CONTATO: paulochagascarmo@gmail.com | (82) 9 8181-0010

Venho por meio deste informar cotag@o de pregos conforme dados abaixo:

MACEIO.

VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO UNID. QUANT OBIJETIVO UNITARIO TOTAL
RS RS
LAUDO DE INSPECAO AVALIAR A SAUDE
PREDIAL DA Térreo: | ESTRUTURAL DA
“« H 2 ~
E?'F'FACTJ(;AEIS'M 660 m EDIFICACAO,
1 FS:SEO_ ESCRITORIO m? Pav APONTANDO >000,00 >000,00
: s A POSSIVEIS
uperior:
ADMINISTRATIVO DA PeriOr: | P OBLEMAS E
CODEVASF — POLO 660 m -
SOLUCOES.

» Responsavel pela cotagdo: Eng. Msc.

» CREA RN 021894283-4

QZM JLL.

Paulo Chagas do Carmo

Paulo C agas do Carmo

Engenheiro Civil

CREA RN 0218942834

Declaro que nos pregos acima consta
todos os custos diretos e indiretos

inclusive no frete.
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] SANTANA

Proposta Comercial

CODEVASF

Aos cuidados Raoni Leao

E-mail: raoni.leao@codevasf,gov.br
Data: 29 de outubro de 2021

Assunto: Proposta Comercial

A empresa SANTANA CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA-EPP, inscrita no
CNPJ sob o n°® 22.939.096/0001-90, domiciliada em Rua Rita de Céssia N° 42, sala G,
Gruta de Lourdes, Macei6/AL, vem por intermédio deste apresentar proposta de preco
relativa aos servigos avaliacdo estrutural do prédio do usina ciéncia com area estimada
de 1.320 mz2.

Valor da Proposta:

e R$8.000,00 (oito mil reais).

JOAO 1ZIDIO CORREIA DE SANTANA
RESPONSAVEL TECNICO
CREA: 0208575677

SANTANA ENGENHARIA
Rua Rita de Cassia n° 42, Sala G, Gruta de Lourdes CEP: 57.052-530 — Macei6/AL
Fone: (82) 98808-9938 / (82) 99677-3811
CNPJ: 22.939.096/0001-90
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Maceio, 29 de outubro de 2021.

g5
T @
8
%nol
£g
ol

39
S8
g

>
s
a
8!
©n
®
kY
=L
Q,
]
o
®
o
@
®
=
=
o
5
0

Y
B
=
-2
e
3
o)
z

|
%
P4

4
(=}
N
[=}
]
N
w
®
[ 5]

Ao

Sr. Raoni Teixeira Ledo — GRD/UIP

52 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba -
CODEVASF

Rua Castro Alves, s/n, Santa Luzia, Penedo - AL

VLSOD $3dO1 NOsa3 3sof

1. Objeto

Imével situado na Av. Aristeu de Andrade, 452, Farol, onde funcionara a sede da
CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do
Parnaiba, em Macei6. Edificacdo com idade aparente de 30 anos de construcao,
com dois pavimentos, um térreo e um pavimento superior, com area total de
construcdo de aproximadamente 1.320 m2.

2. Objetivo

Realizar vistoria técnica com o intuito de identificar manifestacées patologicas que
porventura necessitem de intervencgdes, recuperacdes ou reformas e que possam
interferir no seu uso e funcionamento ou até gerar uma perda de desempenho em
seus subsistemas.

3. Metodologia

A metodologia a ser empregada na pericia sera a observacao visual das partes que
constituem a estrutura fisica do imével objeto desta proposta. Serdo verificadas
suas partes construidas: estrutura, alvenaria, pisos, revestimentos, pinturas, com a
finalidade de verificacdo de anomalias e manifestacfes patologicas existentes,
através de observacao visual.

Sera feito o registro de todas as anomalias encontradas, por meio de fotografias.
Apoés a vistoria sera elaborado e entregue um laudo de vistoria impresso, com
relatorio fotografico e ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

4. Vistoriador

José Edson Lopes Costa, profissional com quase 30 anos de formagcdo em
Engenharia Civil, com Especializacdo em Avaliagbes e Pericias de Engenharia e
Especializacdo em Gestdo de Obra, com experiéncia em execugdes de obras,
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fiscalizacd@o de obras e avalia¢des e pericias de engenharia. Fone: (82) 99981-8614
/ e-mail: edsoncosta.al@gmail.com

5. Valor dos Honorarios

Valor total do servico € R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais).

6. Condi¢cbes de Pagamento

Deveréa ser pago 40% do valor total dos honorarios a titulo de adiantamento e o
restante com a apresentacao do relatério final da vistoria.

7. Validade da proposta

30 (trinta) dias corridos.

8. Condi¢cbes Gerais da Proposta

Os trabalhos propostos serao realizados pelo engenheiro José Edson Lopes Costa,
o qual atuard diretamente ou em parceria com outros profissionais especializados,
conforme as necessidades e as particularidades da execucdo dos servigos
propostos.

A proposta financeira, ora apresentada, tem validade de 30 dias corridos, contados
da data de seu recebimento, findo o qual podera estar sujeita a modificacdes que
possam resultar em novas negociacfes para o fechamento do respectivo Contrato
de Prestacao de Servicos.

O prazo de execucdo sera de 10 dias Uteis, podendo estes serem intercalados.

9. Servicos Adicionais

Os trabalhos realizados aos domingos, feriados, ou periodos noturnos, sofrerdo
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento). Aqueles efetuados fora da zona urbana
terdo 30% (trinta por cento) de acréscimo, e fora do municipio de residéncia do
profissional devera ser aplicado um acréscimo de 50% (cinquienta p6r cento).
Caso o total de honorarios e o reembolso de despesas venham a ser pagos em
mora, serao corrigidos monetariamente e acrescidos de 1% (um por cento) ao més
sobre o valor corrigido.

Em caso de necessidade da inclusdo de imoOveis confrontantes localizados na
regido de influéncia secundaria, ou havendo acréscimo ou modificagdo do trabalho
contratado, os honorérios deverdo ser suplementados na medida correspondente,
nao havendo, em hipétese alguma, diminuicdo nos honorarios.
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Caso haja supressao total ou parcial do trabalho contratado havera direito a uma ;
indenizacao correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do respectivo
honorario ou correspondente ao executado, adotando-se o maior percentual.

JIAID oJjayuadugy

$3dO1 NOSd

Sem mais para 0 momento, aguardamos o oportuno retorno de V.Sa., com a
assinatura do pertinente de acordo para efetivarmos a contratacao dos servicos ora
propostos.

€78£1020

V1SOD

Atenciosamente,

J Edson Lopes Costa

Engenheiro Civil

Inspec¢des Prediais | Avaliacdes e Pericias de Engenharia | Gestao de Obras
CREA 020178233-2
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