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RELAÇÃO DE DESENHOS 

Volume 02 – Projetos Complementares de Engenharia – Reforma de novo escritório de apoio da Codevasf em 
Maceió/AL 

Tipo 
de 

projeto 

Conteúdo da Prancha Folha Última 
revisão 

Nome do arquivo 

ARQ 
PLANTA BAIXA E PLANTA 

REFORMA 
01/03  AL-COD-MCZ-VOL02-ARQ-01-03_R00 

ARQ DETALHE WC PNE 02/03  AL-COD-MCZ-VOL02-ARQ-02-03_R00 

ARQ LAYOUT PLANTA SUPERIOR 03/03  AL-COD-MCZ-VOL02-ARQ-03-03_R00 

HID BARRILHETES 01/03 

nov/21

nov/21 

nov/21 

nov/20  AL-COD-MCZ-VOL02-HID-01-03_R00 

HID 

DET. – BOX ALIMENT. WC 
MASC. PERPECTIVAS E 

QUANTITATIVOS 

02/03 nov/20  AL-COD-MCZ-VOL02-HID-02-03_R00 

HID 
ISOMÉTRICO CORTES E 

QUANTITATIVOS 
03/03 nov/20  AL-COD-MCZ-VOL02-HID-03-03_R00 

ESG 
PLANTA BAIXA DO RAMAL DE 

ESGOTO 
01/01 nov/20  AL-COD-MCZ-VOL02-ESG-01-01_R00 

ELE 
PLANTA BAIXA, QUADRO DE 

CARGAS E DIAGRAMA 
01/01 nov/20  AL-COD-MCZ-VOL02-ELE-01-01_R00 

CAB 
PLANTA BAIXA E DETALHE 

ELETROCALHA 
01/01 nov/20  AL-COD-MCZ-VOL02-CAB-01-01_R00 

IMP 
PLANTA BAIXA E DETALHE 

ELETROCALHA 
01/01 nov/20  AL-COD-MCZ-VOL02-IMP-01-01_R00 
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APRESENTAÇÃO 

O presente documento é objeto do contrato de CT.5.158.00/2020, entre a MÉTRICA 

ENGENHARIA LTDA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO. 

Os estudos aqui reunidos constituem os projetos executivos de arquitetura e complementares 

de engenharia referente a reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da CODEVASF, 

compreendendo os projetos de: Arquitetura, Hidráulico, Sanitário, Impermeabilização, Elétrico e 

Cabeamento Estruturado, localizado na Av. Aristeu de Andrade, 452, Farol, Maceió - AL. 

Os estudos deste relatório encontram-se assim dispostos: 

- Volume 1: Memorial Descritivo e Especificações Técnicas – Edificação 

- Volume 2: Projeto Arquitetônico e Complementares de Engenharia 

   - Volume 3: Orçamento 

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

RAZÃO SOCIAL: METRICA ENGENHARIA EIRELI 

CNPJ: 29.347.132/0001-76 

SÓCIO ADMINISTRADOR: THIAGO BARBOSA DE JESUS 

ENDEREÇO: AV. JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 E 06, BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE, CEP: 
49.025-330 

TELEFONE: 79 3085-6511 

E-MAIL: CONTATO@METRICAENG.COM.BR 

REGISTRO DA EMPRESA NO CREA: 14538-6 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELOS PROJETOS: 

ENG. CIVIL THIAGO BARBOSA – CREA 27156182-5 

ENG. CIVIL DANIEL COSTA ALVES – CREA 271786070-3 

DA CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E DESENHOS DO PROJETO 

A numeração dos desenhos e documentos é feita através de um código de 15 (quinze) dígitos 

com o seguinte significado: PX-AAA-BBB-CCC-DDD-NN-JJ_RNN. Os dois primeiros dígitos, PX, 

representam o código do projeto e podem ser: 

✓ PE – Projeto Executivo 
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✓ PB – Projeto Básico 

Os dígitos AAA representam a abreviatura do nome do projeto. Já os dígitos BBB são a sigla do 

município. 

Os dígitos CCC representam o tipo de obra no projeto ou unidades de cada sistema, e podem 

ser: 

✓ EDF – Edificação 

✓ INF – Infraestrutura 

✓ GER – Geral 

Os dígitos DDD representam o tipo de projeto ou documento e podem ser: 

✓ ARQ – Arquitetônico 

✓ EST – Estrutural 

✓ HID – Instalações Hidráulica 

✓ ESG – Instalações Sanitária 

✓ DRE – Instalações de Águas Pluviais 

✓ GAS – Gás (GLP/GN) 

✓ CLI - Climatização 

✓ INC – Incêndio 

✓ ELE – Instalações Elétrica 

✓ CAB – Cabeamento Estruturado 

✓ CTV – Circuito Fechado de Televisão 

✓ SPD– Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 

✓ EE – Especificações Técnicas de Materiais e Equipamentos 

✓ MD – Memorial Descritivo 

✓ MC – Memória de Cálculo 

✓ RE – Relatório 
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Os dígitos NN representam a numeração sequencial dos desenhos e documentos por 

disciplina e tipo de obra.  

Os dígitos JJ representam a numeração final dos desenhos e documentos por disciplina e tipo 

de obra. 

Os dígitos RN, correspondem a numeração das revisões de projeto, Sendo R de revisão e NN a 

numeração sequencial. 

ELEMENTOS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE 

Foram fornecidos pela CODEVASF para elaboração dos projetos executivos complementares 

de engenharia os seguintes documentos: 

✓ Projeto básico de arquitetura. 
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1 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

7 



 

 

 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ORÇAMENTO RESUMIDO
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Total Peso (%)

29.950,99 12,30 %

157.333,70 64,59 %

5.683,61 2,33 %

5.058,14 2,08 %

33.168,53 13,62 %

8.354,94 3,43 %

1.829,68 0,75 %

2.215,98 0,91 %

Planilha Orçamentária Resumida - Sem desoneração

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da 

CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 REFORMA

 3 HIDRÁULICO

 4 SANITÁRIO

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 6 INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO

 8 LIMPEZA DA OBRA

R$ 243.595,57

R$ 200.573,79

R$ 43.021,78

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

 
10 



 

Total Peso (%)

28.555,88 11,56 %

161.434,47 65,35 %

5.787,73 2,34 %

5.061,14 2,05 %

33.711,39 13,65 %

8.515,98 3,45 %

1.814,12 0,73 %

2.133,30 0,86 %

Planilha Orçamentária Resumida - Desonerado

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado 

o escritório de apoio da Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 REFORMA

 6 INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO

 3 HIDRÁULICO

 4 SANITÁRIO

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R$ 193.838,52

R$ 53.084,54

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO

LIMPEZA DA OBRA 8 

R$ 246.923,06
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3 ORÇAMENTO SINTÉTICO 
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 29.954,40 12,30 %

 1.1  74209/001 SINAPI
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 12 334,86 409,77 4.917,24 2,02 %

 1.2  00000327 Próprio
Administração Local - Reforma Escritório Codevasf Maceió Glob. 1 15.450,24 18.906,46 18.906,46 7,76 %

 1.3  00000328 Próprio
Mobilização - Reforma Escritório Codevasf Maceió Un 1 462,00 565,35 565,35 0,23 %

 1.4  00000329 Próprio
Desmobilização - Reforma Escritório Codevasf Maceió Un 1 462,00 565,35 565,35 0,23 %

 1.5  00000329 Próprio
LAUDO DA ESTRUTURA un 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2,05 %

 2 REFORMA 157.346,16 64,59 %

 2.1 DEMOLIÇÃO 1.021,65 0,42 %

 2.1.1  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 6,71 38,61 47,25 317,05 0,13 %

 2.1.2  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 12,6 6,23 7,62 96,01 0,04 %

 2.1.3  97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 0,6 25,37 31,05 18,63 0,01 %

 2.1.4  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 27 16,34 20,00 540,00 0,22 %

 2.1.5  3262 ORSE
Remoção de lavatório un 2 10,21 12,49 24,98 0,01 %

 2.1.6  2095 ORSE
Remoção de vaso sanitário un 2 10,21 12,49 24,98 0,01 %

 2.2 ELEVAÇÃO 26.771,15 10,98 %

 2.2.1  10565 ORSE
Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução m² 38,4 51,35 62,84 2.413,06 0,99 %

Planilha Orçamentária Sintética - Sem desoneração

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

Planilha Orçamentária Sintética - Sem desoneração

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

 2.2.2  87524 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 45,74 78,10 95,57 4.371,37 1,79 %

 2.2.3  96366 SINAPI

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 120 104,41 127,77 15.332,40 6,29 %

 2.2.4  3310 ORSE
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015

m² 91,48 5,29 6,47 591,88 0,24 %

 2.2.5  3317 ORSE
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m² 118,48 27,54 33,70 3.992,78 1,64 %

 2.2.6  42 ORSE
Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras m² 27 2,11 2,58 69,66 0,03 %

 2.3 REVESTIMENTO 47.961,32 19,69 %

 2.3.2  4750 ORSE

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha 

Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço

m² 117,57 37,54 45,94 5.401,17 2,22 %

 2.3.3  102254 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 17,94 603,33 738,29 13.244,92 5,44 %

 2.3.4  96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 283,65 84,46 103,35 29.315,23 12,03 %

 2.4 LOUÇAS E METAIS 6.902,30 2,83 %

 2.4.1  2021 ORSE

Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula 

cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca 

linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03

un 1 493,00 603,28 603,28 0,25 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

Planilha Orçamentária Sintética - Sem desoneração

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

 2.4.2  3671 ORSE
Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula 

cromada para lavatório, engate cromado

un 3 336,75 412,08 1.236,24 0,51 %

 2.4.3  2089 ORSE
Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, 

válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

un 1 426,22 521,57 521,57 0,21 %

 2.4.4  10345 ORSE

Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro 

de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação

un 1 510,08 624,18 624,18 0,26 %

 2.4.5  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 95,60 116,99 350,97 0,14 %

 2.4.6  9017 ORSE

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA 

ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou 

similar, anel de vedação e engate plástico

un 4 451,91 553,00 2.212,00 0,91 %

 2.4.7  7899 ORSE

Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, 

linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, 

cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02

un 1 321,85 393,85 393,85 0,16 %

 2.4.8  12492 ORSE
Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 1,85 424,15 519,03 960,21 0,39 %

 2.5 ESQUADRIAS 48.108,21 19,75 %

 2.5.1  7165 ORSE

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário 

de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de 

alumínio e=1mm) - Rev 03

un 1 1.222,84 1.496,39 1.496,39 0,61 %

 2.5.2  3547 ORSE
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive 

batente e ferragens

un 11 687,42 841,20 9.253,20 3,80 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

Planilha Orçamentária Sintética - Sem desoneração

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

 2.5.2  1889 ORSE
Espelho plano 4mm m² 2,99 420,44 488,85 1.461,66 0,60 %

 2.5.3  9692 ORSE

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), 

p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em 

divisórias granito ou marmore

un 3 844,97 1.033,99 3.101,97 1,27 %

 2.5.5  1881 ORSE
Vidro liso fumê 4mm m² 44,43 240,00 279,02 12.396,86 5,09 %

 2.5.6  11948 ORSE
Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa 

inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

m² 1 312,82 382,80 382,80 0,16 %

 2.5.6  11940 ORSE
Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro m² 3 297,82 364,44 1.093,32 0,45 %

 2.5.7  11941 ORSE
Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m² 43,77 267,82 327,73 14.344,74 5,89 %

 2.5.8  93195 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 5 50,72 62,07 310,35 0,13 %

 2.5.9  93182 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 5 42,80 52,37 261,85 0,11 %

 2.5.10  93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 12,2 31,29 38,29 467,14 0,19 %

 2.5.11  98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 9,2 70,58 86,37 794,60 0,33 %

 2.5.12  101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 22,4 100,08 122,47 2.743,33 1,13 %

 2.6 PINTURA 5.181,82 2,13 %

 2.6.1  2289 ORSE

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 

demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores

m² 223,74 18,93 23,16 5.181,82 2,13 %

 2.7 RESTAURO 21.399,71 8,79 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

Planilha Orçamentária Sintética - Sem desoneração

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

 2.7.1  4052 ORSE
Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ 

aproveitamento de 75%

m² 68,75 116,71 142,82 9.818,88 4,03 %

 2.7.1  4918 ORSE
Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de 

profundidade

m² 16,62 215,11 263,23 4.374,88 1,80 %

 2.7.2  8742 ORSE
Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e 

proteção com tinta Nitoprimer

m 6,64 811,23 992,70 6.591,53 2,71 %

 2.7.2  1859 ORSE
Revisão de esquadria de ferro m² 1 145,73 178,33 178,33 0,07 %

 2.7.3  8274 ORSE
Argamassa grout -  cimento, areia média e pedrisco traço 1:3:2 m³ 0,83 429,36 525,41 436,09 0,18 %

 3 HIDRÁULICO 5.683,46 2,33 %

 3.1 TUBULAÇÃO 2.117,76 0,87 %

 3.1.1  94651 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 41,54 24,70 30,23 1.255,75 0,52 %

 3.1.2  89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 13,29 15,98 19,55 259,82 0,11 %

 3.1.3  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 18,76 18,96 23,20 435,23 0,18 %

 3.1.4  89355 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 8,54 15,98 19,55 166,96 0,07 %

 3.2 CONEXÕES 1.491,50 0,61 %
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HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

 3.2.1  94706 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 

X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 42,02 51,42 51,42 0,02 %

 3.2.2  89538 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 3,40 4,16 41,60 0,02 %

 3.2.3  1084 ORSE
Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm un 2 19,09 23,36 46,72 0,02 %

 3.2.4  89380 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 4 9,16 11,21 44,84 0,02 %

 3.2.5  89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 13,14 16,08 48,24 0,02 %

 3.2.6  89492 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 6,53 7,99 39,95 0,02 %

 3.2.7  89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12 3,98 4,87 58,44 0,02 %

 3.2.8  4964 ORSE
Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20mm x 1/2" un 15 14,87 18,20 273,00 0,11 %

 3.2.9  4965 ORSE
Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4" un 2 16,80 20,56 41,12 0,02 %

 3.2.10  1143 ORSE
Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm un 6 9,88 12,09 72,54 0,03 %

 3.2.11  89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 21,07 25,78 25,78 0,01 %

 3.2.12  89617 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 5,78 7,07 21,21 0,01 %

 3.2.13  1181 ORSE
Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 32mm un 3 31,75 38,85 116,55 0,05 %
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 3.2.14  1176 ORSE
Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm un 9 11,93 14,60 131,40 0,05 %

 3.2.15  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 70,93 86,80 434,00 0,18 %

 3.2.16  94492 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 36,52 44,69 44,69 0,02 %

 3.3 DIVERSOS 2.074,20 0,85 %

 3.3.3  12208 ORSE

Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em 

plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel 

interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.

un 3 109,46 133,95 401,85 0,16 %

 3.3.3  7611 ORSE
Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 4 66,33 81,17 324,68 0,13 %

 3.3.4  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 260,61 318,91 637,82 0,26 %

 3.3.5  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 249,89 305,79 305,79 0,13 %

 3.3.6  12122 ORSE
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar un 2 165,10 202,03 404,06 0,17 %

 4 SANITÁRIO 5.057,51 2,08 %

 4.1 TUBULAÇÃO 2.331,36 0,96 %

 4.1.1  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 13,79 51,02 62,43 860,91 0,35 %

 4.1.2  89799 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 9,31 20,80 25,45 236,94 0,10 %

 

19 



 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

Planilha Orçamentária Sintética - Sem desoneração

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

 4.1.3  89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 12,99 40,37 49,40 641,71 0,26 %

 4.1.4  89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 2,07 13,08 16,01 33,14 0,01 %

 4.1.5  89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 10,92 26,75 32,73 357,41 0,15 %

 4.1.6  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 9,24 17,80 21,78 201,25 0,08 %

 4.2 CONEXÕES 2.726,15 1,12 %

 4.2.1  89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 23,63 28,92 202,44 0,08 %

 4.2.2  89737 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 18,24 22,32 44,64 0,02 %

 4.2.3  89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 10,32 12,63 75,78 0,03 %

 4.2.4  89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 9,30 11,38 68,28 0,03 %

 4.2.5  1671 ORSE
Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 5 12,36 15,12 75,60 0,03 %
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 4.2.6  89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 23,56 28,83 86,49 0,04 %

 4.2.7  89739 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 19,25 23,56 23,56 0,01 %

 4.2.8  89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 11,02 13,49 53,96 0,02 %

 4.2.9  89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 6,32 7,73 15,46 0,01 %

 4.2.10  89778 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 22 18,34 22,44 493,68 0,20 %

 4.2.11  89774 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8 14,75 18,05 144,40 0,06 %

 4.2.12  89753 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15 8,84 10,82 162,30 0,07 %

 4.2.13  1662 ORSE
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm un 3 44,95 55,01 165,03 0,07 %

 4.2.14  89786 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 32,81 40,15 80,30 0,03 %
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 4.2.15  1659 ORSE
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm un 3 37,49 45,88 137,64 0,06 %

 4.2.16  89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 19,57 23,95 95,80 0,04 %

 4.2.17  89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 46,54 56,95 227,80 0,09 %

 4.2.18  89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 21,58 26,41 26,41 0,01 %

 4.2.19  1636 ORSE
Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm un 5 44,11 53,98 269,90 0,11 %

 4.2.20  7594 ORSE
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm un 1 17,26 21,12 21,12 0,01 %

 4.2.21  9365 ORSE
Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega un 1 61,64 75,43 75,43 0,03 %

 4.2.22  7824 ORSE
Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, 

branca, com tampa cega, Tigre ou similar

un 4 28,68 35,10 140,40 0,06 %

 4.2.23  1703 ORSE
Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco un 1 32,47 39,73 39,73 0,02 %

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33.153,43 13,62 %

 5.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 274,54 0,11 %

 5.1.1  12224 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 224,35 274,54 274,54 0,11 %

 5.2 PONTOS ELÉTRICOS 3.900,61 1,60 %
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 5.2.1  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17 25,65 31,39 533,63 0,22 %

 5.2.2  91975 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 76,43 93,53 93,53 0,04 %

 5.2.3  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 29 27,23 33,32 966,28 0,40 %

 5.2.4  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 43,81 53,61 428,88 0,18 %

 5.2.5  92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 31 49,51 60,59 1.878,29 0,77 %

 5.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES 4.503,52 1,85 %

 5.3.1  91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 408,19 7,50 9,18 3.747,18 1,54 %

 5.3.2  91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 62,25 9,93 12,15 756,34 0,31 %

 5.4 CHAVES E DISJUNTORES 263,43 0,11 %

 5.4.1  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 12,54 15,35 61,40 0,03 %

 5.4.2  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,53 16,56 16,56 0,01 %

 5.4.3  93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 14,71 18,00 54,00 0,02 %

 5.4.4  11562 ORSE
Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva 

C, corrente 10KA

un 1 107,44 131,47 131,47 0,05 %
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 5.5 FIOS E CABOS 14.746,50 6,06 %

 5.5.1  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 528,9 4,36 5,34 2.824,33 1,16 %

 5.5.2  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1344,1 7,25 8,87 11.922,17 4,90 %

 5.6 LUMINÁRIAS 9.464,83 3,89 %

 5.6.1  9624 ORSE
Luminária de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar un 11 68,98 84,41 928,51 0,38 %

 5.6.2  7230 ORSE
Luminária fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01 un 36 193,77 237,12 8.536,32 3,50 %

 6 INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO 8.353,71 3,43 %

 6.1 CENTRAL 890,49 0,37 %

 6.1.1  8439 ORSE
Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm un 1 727,70 890,49 890,49 0,37 %

 6.2 PONTOS 1.589,81 0,65 %

 6.2.1  98308 SINAPI
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 1 33,38 40,85 40,85 0,02 %

 6.2.2  98307 SINAPI
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 24 52,74 64,54 1.548,96 0,64 %

 6.3 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES 3.688,87 1,52 %

 6.3.1  762 ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. mopa 

ou similar)

m 36,95 39,09 47,83 1.767,32 0,73 %

 6.3.2  8118 ORSE
Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metálica, angulo 90º (ref. Mopa ou 

similar)

un 1 135,54 165,86 165,86 0,07 %

 6.3.3  7879 ORSE
Suporte vertical  100 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou 

similar)

un 18 13,37 16,36 294,48 0,12 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

Planilha Orçamentária Sintética - Sem desoneração

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

 6.3.4  7878 ORSE
Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. 

Mopa ou similar)

un 12 13,52 16,54 198,48 0,08 %

 6.3.5  7877 ORSE
Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa 

ou similar)

un 1 26,97 33,00 33,00 0,01 %

 6.3.6  7820 ORSE
Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) un 1 20,71 25,34 25,34 0,01 %

 6.3.7  91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 127,18 7,74 9,47 1.204,39 0,49 %

 6.4 FIOS E CABOS 2.184,54 0,90 %

 6.4.1  98297 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 577,92 3,09 3,78 2.184,54 0,90 %

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.830,60 0,75 %

 7.1  98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 65,92 22,69 27,77 1.830,60 0,75 %

 8 LIMPEZA DA OBRA 2.216,30 0,91 %

 8.1  99805 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO 

ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019

m² 117,57 7,83 9,58 1.126,32 0,46 %

 8.2  9537 SINAPI
LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 334,35 2,66 3,26 1.089,98 0,45 %

Total Geral 243.595,57

200.573,79

43.021,78

Total sem BDI

Total do BDI
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 28.547,57 11,56 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 12 329,92 424,05 5.088,60 2,06 %

 1.2  00000327 Próprio Administração Local - Reforma Escritório Codevasf Maceió Glob. 1 13.437,60 17.271,35 17.271,35 6,99 %

 1.3  00000328 Próprio Mobilização - Reforma Escritório Codevasf Maceió Un 1 462,00 593,81 593,81 0,24 %

 1.4  00000329 Próprio Desmobilização - Reforma Escritório Codevasf Maceió Un 1 462,00 593,81 593,81 0,24 %

 1.5  00000329 Próprio LAUDO DA ESTRUTURA un 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2,02 %

 2 REFORMA 161.395,36 65,35 %

 2.1 DEMOLIÇÃO 963,66 0,39 %

 2.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 6,71 34,73 44,64 299,53 0,12 %

 2.1.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 12,6 5,59 7,18 90,47 0,04 %

 2.1.3  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 0,6 23,61 30,35 18,21 0,01 %

 2.1.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 27 14,65 18,83 508,41 0,21 %

 2.1.5  3262 ORSE Remoção de lavatório un 2 9,15 11,76 23,52 0,01 %

 2.1.6  2095 ORSE Remoção de vaso sanitário un 2 9,15 11,76 23,52 0,01 %

 2.2 ELEVAÇÃO 27.231,02 11,03 %

 2.2.1  10565 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução m² 38,4 51,35 66,00 2.534,40 1,03 %

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio 

da Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Orçamento Sintético - Desonerado
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio 

da Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Orçamento Sintético - Desonerado

 2.2.2  87524 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 45,74 73,25 94,15 4.306,42 1,74 %

 2.2.3  96366 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 120 102,92 132,28 15.873,60 6,43 %

 2.2.4  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015

m² 91,48 4,93 6,34 579,98 0,23 %

 2.2.5  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m² 118,48 25,42 32,67 3.870,74 1,57 %

 2.2.6  42 ORSE Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras m² 27 1,90 2,44 65,88 0,03 %

 2.3 REVESTIMENTO 49.715,52 20,13 %

 2.3.2  4750 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha 

Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço

m² 117,57 36,24 46,58 5.476,41 2,22 %

 2.3.3  102254 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 17,94 596,30 766,42 13.749,57 5,57 %

 2.3.4  96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 283,65 83,63 107,49 30.489,54 12,34 %

 2.4 LOUÇAS E METAIS 7.125,58 2,89 %

 2.4.1  2021 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula 

cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca 

linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03

un 1 489,15 628,70 628,70 0,25 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio 

da Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Orçamento Sintético - Desonerado

 2.4.2  3671 ORSE Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula 

cromada para lavatório, engate cromado

un 3 330,01 424,16 1.272,48 0,52 %

 2.4.3  2089 ORSE Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, 

válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

un 1 419,48 539,16 539,16 0,22 %

 2.4.4  10345 ORSE Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro 

de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação

un 1 497,76 639,77 639,77 0,26 %

 2.4.5  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 95,33 122,53 367,59 0,15 %

 2.4.6  9017 ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA 

ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou 

similar, anel de vedação e engate plástico

un 4 442,28 568,46 2.273,84 0,92 %

 2.4.7  7899 ORSE Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, 

linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, 

cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02

un 1 313,07 402,39 402,39 0,16 %

 2.4.8  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 1,85 421,25 541,43 1.001,65 0,41 %

 2.5 ESQUADRIAS 49.957,71 20,23 %

 2.5.1  7165 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário 

de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de 

alumínio e=1mm) - Rev 03

un 1 1.210,22 1.555,50 1.555,50 0,63 %

 2.5.2  3547 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive 

batente e ferragens

un 11 674,80 867,32 9.540,52 3,86 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio 

da Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Orçamento Sintético - Desonerado

 2.5.2  1889 ORSE Espelho plano 4mm m² 2,99 420,44 512,77 1.533,18 0,62 %

 2.5.3  9692 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), 

p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em 

divisórias granito ou marmore

un 3 832,41 1.069,90 3.209,70 1,30 %

 2.5.5  1881 ORSE Vidro liso fumê 4mm m² 44,43 240,00 292,70 13.004,66 5,26 %

 2.5.6  11948 ORSE Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa 

inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

m² 1 309,46 397,75 397,75 0,16 %

 2.5.6  11940 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro m² 3 294,46 378,47 1.135,41 0,46 %

 2.5.7  11941 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m² 43,77 264,46 339,91 14.877,86 6,02 %

 2.5.8  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 5 49,77 63,97 319,85 0,13 %

 2.5.9  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 5 41,94 53,91 269,55 0,11 %

 2.5.10  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 12,2 30,53 39,24 478,73 0,19 %

 2.5.11  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 9,2 68,91 88,57 814,84 0,33 %

 2.5.12  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 22,4 97,95 125,90 2.820,16 1,14 %

 2.6 PINTURA 4.991,64 2,02 %

 2.6.1  2289 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 

demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores

m² 223,74 17,36 22,31 4.991,64 2,02 %

 2.7 RESTAURO 21.410,23 8,67 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio 

da Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Orçamento Sintético - Desonerado

 2.7.1  4052 ORSE Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ 

aproveitamento de 75%

m² 68,75 110,26 141,72 9.743,25 3,95 %

 2.7.1  4918 ORSE Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de 

profundidade

m² 16,62 193,36 248,53 4.130,57 1,67 %

 2.7.2  8742 ORSE Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e 

proteção com tinta Nitoprimer

m 6,64 808,83 1.039,59 6.902,88 2,79 %

 2.7.2  1859 ORSE Revisão de esquadria de ferro m² 1 143,76 184,77 184,77 0,07 %

 2.7.3  8274 ORSE Argamassa grout -  cimento, areia média e pedrisco traço 1:3:2 m³ 0,83 420,66 540,67 448,76 0,18 %

 3 HIDRÁULICO 5.785,59 2,34 %

 3.1 TUBULAÇÃO 2.121,00 0,86 %

 3.1.1  94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 41,54 23,91 30,73 1.276,52 0,52 %

 3.1.2  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 13,29 15,43 19,83 263,54 0,11 %

 3.1.3  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 18,76 17,43 22,40 420,22 0,17 %

 3.1.4  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 8,54 14,64 18,82 160,72 0,07 %

 3.2 CONEXÕES 1.505,40 0,61 %

 

30 



 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio 

da Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Orçamento Sintético - Desonerado

 3.2.1  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 

X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 41,27 53,04 53,04 0,02 %

 3.2.2  89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 3,23 4,15 41,50 0,02 %

 3.2.3  1084 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm un 2 18,13 23,30 46,60 0,02 %

 3.2.4  89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 4 8,75 11,25 45,00 0,02 %

 3.2.5  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 12,69 16,31 48,93 0,02 %

 3.2.6  89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 6,22 7,99 39,95 0,02 %

 3.2.7  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12 3,72 4,78 57,36 0,02 %

 3.2.8  4964 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20mm x 1/2" un 15 14,02 18,02 270,30 0,11 %

 3.2.9  4965 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4" un 2 15,95 20,50 41,00 0,02 %

 3.2.10  1143 ORSE Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm un 6 9,19 11,81 70,86 0,03 %

 3.2.11  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 20,47 26,31 26,31 0,01 %

 3.2.12  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 5,44 6,99 20,97 0,01 %

 3.2.13  1181 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 32mm un 3 30,60 39,33 117,99 0,05 %
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Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
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DATA: Nov/2021

Orçamento Sintético - Desonerado

 3.2.14  1176 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm un 9 11,19 14,38 129,42 0,05 %

 3.2.15  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 70,00 89,97 449,85 0,18 %

 3.2.16  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 36,04 46,32 46,32 0,02 %

 3.3 DIVERSOS 2.159,19 0,87 %

 3.3.3  12208 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em 

plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel 

interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.

un 3 108,32 139,22 417,66 0,17 %

 3.3.3  7611 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 4 65,76 84,52 338,08 0,14 %

 3.3.4  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 257,86 331,43 662,86 0,27 %

 3.3.5  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 247,14 317,65 317,65 0,13 %

 3.3.6  12122 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar un 2 164,53 211,47 422,94 0,17 %

 4 SANITÁRIO 5.059,47 2,05 %

 4.1 TUBULAÇÃO 2.312,29 0,94 %

 4.1.1  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 13,79 47,94 61,62 849,74 0,34 %

 4.1.2  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 9,31 20,35 26,16 243,55 0,10 %
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Orçamento Sintético - Desonerado

 4.1.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 12,99 38,03 48,88 634,95 0,26 %

 4.1.4  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 2,07 12,88 16,55 34,26 0,01 %

 4.1.5  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 10,92 25,17 32,35 353,26 0,14 %

 4.1.6  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 9,24 16,55 21,27 196,53 0,08 %

 4.2 CONEXÕES 2.747,18 1,11 %

 4.2.1  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 22,59 29,03 203,21 0,08 %

 4.2.2  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 17,45 22,43 44,86 0,02 %

 4.2.3  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 9,77 12,56 75,36 0,03 %

 4.2.4  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 8,89 11,43 68,58 0,03 %

 4.2.5  1671 ORSE Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 5 11,90 15,30 76,50 0,03 %
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 4.2.6  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 22,52 28,94 86,82 0,04 %

 4.2.7  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 18,46 23,73 23,73 0,01 %

 4.2.8  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 10,47 13,46 53,84 0,02 %

 4.2.9  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 5,91 7,60 15,20 0,01 %

 4.2.10  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 22 17,63 22,66 498,52 0,20 %

 4.2.11  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8 14,20 18,25 146,00 0,06 %

 4.2.12  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15 8,50 10,93 163,95 0,07 %

 4.2.13  1662 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm un 3 43,18 55,50 166,50 0,07 %

 4.2.14  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 31,77 40,83 81,66 0,03 %
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 4.2.15  1659 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm un 3 36,06 46,35 139,05 0,06 %

 4.2.16  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 18,86 24,24 96,96 0,04 %

 4.2.17  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 45,16 58,04 232,16 0,09 %

 4.2.18  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 20,87 26,82 26,82 0,01 %

 4.2.19  1636 ORSE Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm un 5 42,34 54,42 272,10 0,11 %

 4.2.20  7594 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm un 1 16,99 21,84 21,84 0,01 %

 4.2.21  9365 ORSE Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega un 1 59,71 76,75 76,75 0,03 %

 4.2.22  7824 ORSE Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, 

branca, com tampa cega, Tigre ou similar

un 4 26,75 34,38 137,52 0,06 %

 4.2.23  1703 ORSE Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco un 1 30,54 39,25 39,25 0,02 %

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33.685,78 13,65 %

 5.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 274,22 0,11 %

 5.1.1  12224 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 213,35 274,22 274,22 0,11 %

 5.2 PONTOS ELÉTRICOS 3.892,19 1,58 %
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 5.2.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17 24,40 31,36 533,12 0,22 %

 5.2.2  91975 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 73,03 93,87 93,87 0,04 %

 5.2.3  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 29 25,95 33,35 967,15 0,39 %

 5.2.4  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 41,79 53,71 429,68 0,17 %

 5.2.5  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 31 46,89 60,27 1.868,37 0,76 %

 5.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES 4.430,12 1,80 %

 5.3.1  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 408,19 7,02 9,02 3.681,87 1,49 %

 5.3.2  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 62,25 9,35 12,02 748,25 0,30 %

 5.4 CHAVES E DISJUNTORES 270,86 0,11 %

 5.4.1  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 12,34 15,86 63,44 0,03 %

 5.4.2  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,26 17,04 17,04 0,01 %

 5.4.3  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 14,33 18,42 55,26 0,02 %

 5.4.4  11562 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva 

C, corrente 10KA

un 1 105,13 135,12 135,12 0,05 %

 

36 



 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio 

da Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Orçamento Sintético - Desonerado

 5.5 FIOS E CABOS 15.127,26 6,13 %

 5.5.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 528,9 4,24 5,45 2.882,51 1,17 %

 5.5.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1344,1 7,09 9,11 12.244,75 4,96 %

 5.6 LUMINÁRIAS 9.691,13 3,92 %

 5.6.1  9624 ORSE Luminária de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar un 11 65,13 83,71 920,81 0,37 %

 5.6.2  7230 ORSE Luminária fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01 un 36 189,54 243,62 8.770,32 3,55 %

 6 INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO 8.507,19 3,45 %

 6.1 CENTRAL 926,69 0,38 %

 6.1.1  8439 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm un 1 720,99 926,69 926,69 0,38 %

 6.2 PONTOS 1.641,87 0,66 %

 6.2.1  98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 1 32,51 41,79 41,79 0,02 %

 6.2.2  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 24 51,87 66,67 1.600,08 0,65 %

 6.3 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES 3.667,40 1,49 %

 6.3.1  762 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. mopa 

ou similar)

m 36,95 37,55 48,26 1.783,21 0,72 %

 6.3.2  8118 ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metálica, angulo 90º (ref. Mopa ou 

similar)

un 1 134,39 172,73 172,73 0,07 %

 6.3.3  7879 ORSE Suporte vertical  100 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou 

similar)

un 18 12,60 16,19 291,42 0,12 %
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 6.3.4  7878 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. 

Mopa ou similar)

un 12 12,75 16,39 196,68 0,08 %

 6.3.5  7877 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa 

ou similar)

un 1 26,20 33,67 33,67 0,01 %

 6.3.6  7820 ORSE Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) un 1 19,23 24,72 24,72 0,01 %

 6.3.7  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 127,18 7,13 9,16 1.164,97 0,47 %

 6.4 FIOS E CABOS 2.271,23 0,92 %

 6.4.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 577,92 3,06 3,93 2.271,23 0,92 %

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.812,14 0,73 %

 7.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 65,92 21,39 27,49 1.812,14 0,73 %

 8 LIMPEZA DA OBRA 2.129,96 0,86 %

 8.1  99805 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO 

ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019

m² 117,57 7,10 9,13 1.073,41 0,43 %

 8.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 334,35 2,46 3,16 1.056,55 0,43 %

246.923,06

193.838,52

53.084,54

Total Geral

Total sem BDI

Total do BDI
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4 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 29.954,40

 100,00%

 29.954,40
 2 REFORMA  100,00%

 157.346,16

 23,77%

 37.397,23

 64,08%

 100.834,07

 9,52%

 14.973,47

 2,63%

 4.141,39
 2.1 DEMOLIÇÃO  100,00%

 1.021,65

 100,00%

 1.021,65
 2.2 ELEVAÇÃO  100,00%

 26.771,15

 20,00%

 5.354,23

 80,00%

 21.416,92
 2.3 REVESTIMENTO  100,00%

 47.961,32

 100,00%

 47.961,32
 2.4 LOUÇAS E METAIS  100,00%

 6.902,32

 40,00%

 2.760,93

 60,00%

 4.141,39
 2.5 ESQUADRIAS  100,00%

 48.108,21

 20,00%

 9.621,64

 60,00%

 28.864,93

 20,00%

 9.621,64
 2.6 PINTURA  100,00%

 5.181,82

 50,00%

 2.590,91

 50,00%

 2.590,91
 2.7 RESTAURO  100,00%

 21.399,71

 100,00%

 21.399,71
 3 HIDRÁULICO  100,00%

 5.683,46

 100,00%

 5.683,46
 4 SANITÁRIO  100,00%

 5.057,51

 100,00%

 5.057,51
 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 33.153,43

 20,00%

 6.630,69

 40,00%

 13.261,37

 40,00%

 13.261,37
 6 INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO  100,00%

 8.353,71

 20,00%

 1.670,74

 40,00%

 3.341,48

 40,00%

 3.341,48
 7 IMPERMEABILIZAÇÃO  100,00%

 1.830,60

 100,00%

 1.830,60
 8 LIMPEZA DA OBRA  100,00%

 2.216,30

 100,00%

 2.216,30
 36,22%  48,21%  12,97%  2,61%

88.230,32 117.437,42 31.594,35 6.357,84

 36,22%  84,42%  97,39%  100,0%

88.230,32 205.643,38 237.237,73 243.595,57

CONTRATO: 

04/2021

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em 

Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 28.547,57

 100,00%

 28.547,57
 2 REFORMA  100,00%

 161.395,36

 23,43%

 37.814,93

 64,42%

 103.970,89

 9,50%

 15.332,56

 2,65%

 4.275,35
 2.1 DEMOLIÇÃO  100,00%

 963,66

 100,00%

 963,66
 2.2 ELEVAÇÃO  100,00%

 27.231,02

 20,00%

 5.446,20

 80,00%

 21.784,82
 2.3 REVESTIMENTO  100,00%

 49.715,52

 100,00%

 49.715,52
 2.4 LOUÇAS E METAIS  100,00%

 7.125,58

 40,00%

 2.850,23

 60,00%

 4.275,35
 2.5 ESQUADRIAS  100,00%

 49.957,71

 20,00%

 9.991,54

 60,00%

 29.974,63

 20,00%

 9.991,54
 2.6 PINTURA  100,00%

 4.991,64

 50,00%

 2.495,82

 50,00%

 2.495,82
 2.7 RESTAURO  100,00%

 21.410,23

 100,00%

 21.410,23
 3 HIDRÁULICO  100,00%

 5.785,59

 100,00%

 5.785,59
 4 SANITÁRIO  100,00%

 5.059,47

 100,00%

 5.059,47
 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 33.685,78

 20,00%

 6.737,16

 40,00%

 13.474,31

 40,00%

 13.474,31
 6 INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO  100,00%

 8.507,19

 20,00%

 1.701,43

 40,00%

 3.402,88

 40,00%

 3.402,88
 7 IMPERMEABILIZAÇÃO  100,00%

 1.812,14

 100,00%

 1.812,14
 8 LIMPEZA DA OBRA  100,00%

 2.129,96

 100,00%

 2.129,96
35,42% 48,94% 13,04% 2,59%

87.458,29 120.848,08 32.209,75 6.405,31

35,42% 84,36% 97,41% 100,00%

87.458,29 208.306,37 240.516,12 246.923,06

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Cronograma Físico e Financeiro

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o 

escritório de apoio da Codevasf, no Município de Maceió/AL

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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5 COMPOSIÇÃO DE BDI
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AC

S

R

DF

LB

I

Composição de BDI - Não Desonerado

CODEVASF

Companhia do Vale do São Francisco e do Parnaiba

Metrica Engenharia Eireli

CONTRATO: OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da 

Codevasf.

Revisão: R01

DATA: Nov/2021

Adm central 3,80%

Seguro + Garantia 0,80%

Risco e imprevistos 1,27%

Despesas financeiras 1,00%

Lucro bruto 7,40%

Tributos 6,15%

(1 - I)

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS* 5,00%

CPRB 0,00%

BDI CONVECIONAL 22,37%

(1 +AC+S+R) x (1+ DF) x (1 + LB)

{ -1))

BDI =

{

x 100
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AC

S

R

DF

LB

I

Composição de BDI - Equipamentos - Não Desonerado

CODEVASF

Companhia do Vale do São Francisco e do Parnaiba

Metrica Engenharia Eireli

CONTRATO: OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da 

Codevasf.

Revisão: R01

DATA: Nov/2021

Adm central 1,50%

Seguro + Garantia 0,70%

Risco e imprevistos 1,27%

Despesas financeiras 0,80%

Lucro bruto 7,40%

Tributos 3,65%

(1 - I)

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS* 0,00%

CPRB 0,00%

BDI CONVECIONAL 16,26%

(1 +AC+S+R) x (1+ DF) x (1 + LB)

{ -1))

BDI =

{

x 100
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AC

S

R

DF

LB

I

Composição de BDI - Desonerado

CODEVASF

Companhia do Vale do São Francisco e do Parnaiba

Metrica Engenharia Eireli

CONTRATO:
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde 

será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no Município 

de Maceió/AL

Revisão: R01

DATA: Nov/2021

Adm central 3,80%

Seguro + Garantia 0,80%

Risco e imprevistos 1,27%

Despesas financeiras 1,00%

Lucro bruto 7,40%

Tributos 10,65%

(1 - I)

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS* 5,00%

CPRB 4,50%

BDI CONVECIONAL 28,53%

(1 +AC+S+R) x (1+ DF) x (1 + LB)

{ -1))

BDI =

{

x 100
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AC

S

R

DF

LB

I

Composição de BDI - Equipamentos - Desonerado

CODEVASF

Companhia do Vale do São Francisco e do Parnaiba

Metrica Engenharia Eireli

CONTRATO:
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde 

será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no Município 

de Maceió/AL

Revisão: R01

DATA: Nov/2021

Adm central 1,50%

Seguro + Garantia 0,70%

Risco e imprevistos 1,27%

Despesas financeiras 0,80%

Lucro bruto 7,40%

Tributos 8,15%

(1 - I)

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS* 0,00%

CPRB 4,50%

BDI CONVECIONAL 21,96%

(1 +AC+S+R) x (1+ DF) x (1 + LB)

{ -1))

BDI =

{

x 100
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6 CURVA ABC
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 

10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

Material m²  310,7669400  43,56  13.537,01 13.537,01  6,75% 13.537,01  6,75%

 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS Mão de Obra H  406,0400000  29,12  11.823,88 11.823,88  5,90% 25.360,89  12,64%

 2426 ORSE Vidro liso fume, e= 4mm Material m²  44,4300000  240,00  10.663,20 10.663,20  5,32% 36.024,09  17,96%

 12790 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, exclusive 

vidro

Material m²  43,7700000  235,00  10.285,95 10.285,95  5,13% 46.310,04  23,09%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H  956,5745152  10,66  10.197,08 10.197,08  5,08% 56.507,13  28,17%

 00010629 SINAPI DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=  

*3,0* CM

Material m²  18,8370000  487,77  9.188,12 9.188,12  4,58% 65.695,25  32,75%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M  1.599,4790000  4,77  7.629,51 7.629,51  3,80% 73.324,77  36,56%

 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E 

= 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

Material m²  505,4400000  13,25  6.697,08 6.697,08  3,34% 80.021,85  39,90%

 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

Material M  1.092,0241350  6,04  6.595,83 6.595,83  3,29% 86.617,67  43,18%

 4480 ORSE Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar Material l  26,5600000  192,51  5.113,07 5.113,07  2,55% 91.730,74  45,73%

 00000329 Próprio LAUDO DA ESTRUTURA Serviços un  1,0000000  5.000,00  5.000,00 5.000,00  2,49% 96.730,74  48,23%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mão de Obra H  253,5994406  17,64  4.473,49 4.473,49  2,23% 101.204,23  50,46%

 6758 ORSE Luminária fluorescente 2 x 40w, ref: BR-10, Abalux ou similar Material un  36,0000000  111,63  4.018,68 4.018,68  2,00% 105.222,91  52,46%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H  277,9302540  13,97  3.882,69 3.882,69  1,94% 109.105,60  54,40%

 00004750 SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H  267,7141659  13,97  3.739,97 3.739,97  1,86% 112.845,56  56,26%

 5015 ORSE Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar Material cj  11,0000000  300,30  3.303,30 3.303,30  1,65% 116.148,86  57,91%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H  32,3360000  90,95  2.940,96 2.940,96  1,47% 119.089,82  59,37%

 00025957 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS Mão de Obra H  231,9573906  12,05  2.795,09 2.795,09  1,39% 121.884,91  60,77%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

Material m²  12,0000000  225,00  2.700,00 2.700,00  1,35% 124.584,91  62,11%

 4503 ORSE Dobradiça artesanal de ferro batido - Padrão Monumenta Material un  37,1250000  68,49  2.542,69 2.542,69  1,27% 127.127,60  63,38%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra H  139,0611189  17,64  2.453,04 2.453,04  1,22% 129.580,64  64,60%

 4454 ORSE Cerâmica 20 x 20 cm, Elizabeth, cor Cristal Bege (antiga cor Marfim) ou similar Material m²  129,3270000  17,49  2.261,93 2.261,93  1,13% 131.842,57  65,73%

 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Material M  238,9200000  9,31  2.224,35 2.224,35  1,11% 134.066,91  66,84%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H  166,5651930  12,39  2.063,74 2.063,74  1,03% 136.130,66  67,87%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un  145,3529475  14,00  2.034,94 2.034,94  1,01% 138.165,60  68,89%

 1807 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  80 x (160 a 210) x 3,5cm Material un  11,0000000  179,62  1.975,82 1.975,82  0,99% 140.141,42  69,87%

Curva ABC de Insumos

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%

REVISÃO: 01

DATA: Nov/2021

Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado

Peso 

Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

CONTRATO: 

04/2021
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

Curva ABC de Insumos

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%

REVISÃO: 01

DATA: Nov/2021

Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado

Peso 

Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

CONTRATO: 

04/2021

 11262 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução Serviços m²  38,4000000  51,35  1.971,84 1.971,84  0,98% 142.113,26  70,85%

 00004783 SINAPI PINTOR Mão de Obra H  134,2440000  13,97  1.875,39 1.875,39  0,94% 143.988,65  71,79%

 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM, COM PINGADEIRA

Material M  23,2960000  75,57  1.760,48 1.760,48  0,88% 145.749,12  72,67%

 00039599 SINAPI CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 Material M  606,8160000  2,79  1.693,02 1.693,02  0,84% 147.442,14  73,51%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H  1.223,1377479  1,38  1.687,93 1.687,93  0,84% 149.130,07  74,35%

 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M  629,3910000  2,67  1.680,47 1.680,47  0,84% 150.810,55  75,19%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG  1.973,9834525  0,64  1.263,35 1.263,35  0,63% 152.073,89  75,82%

 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM Material m²  2,9900000  420,44  1.257,12 1.257,12  0,63% 153.331,01  76,45%

 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M  578,3510600  2,09  1.208,75 1.208,75  0,60% 154.539,76  77,05%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 

X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN  1.726,2276000  0,63  1.087,52 1.087,52  0,54% 155.627,29  77,59%

 00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)

Material UN  24,0000000  44,69  1.072,56 1.072,56  0,53% 156.699,85  78,13%

 3378 ORSE Dobradiça para divisória mármore ou granito com mola, incluisve parafuso latão, 

imab ref. DO0825G00 ou similar

Material un  6,0000000  177,86  1.067,16 1.067,16  0,53% 157.767,01  78,66%

 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) Material UN  107,0000000  9,78  1.046,46 1.046,46  0,52% 158.813,47  79,18%

 860 ORSE Eletrocalha metálica  perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) 

Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

Material m  36,9500000  25,03  924,86 924,86  0,46% 159.738,33  79,64%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H  1.655,1377479  0,55  910,33 910,33  0,45% 160.648,65  80,09%

 10492 ORSE Cesta Básica Material un  6,4252287  140,00  899,53 899,53  0,45% 161.548,18  80,54%

 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM 

FORROS DRYWALL

Equipamento UN  376,2617250  2,27  854,11 854,11  0,43% 162.402,30  80,97%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra H  68,1862738  12,50  852,33 852,33  0,42% 163.254,63  81,39%

 1913 ORSE Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 40w Material un  36,0000000  23,65  851,40 851,40  0,42% 164.106,03  81,82%

 9304 ORSE Vaso sanitário com saída horizontal p/ caixa de descarga acoplada, linha ravena  

DECA ou similar

Material un  4,0000000  199,37  797,48 797,48  0,40% 164.903,51  82,22%

 12789 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro Material m²  3,0000000  265,00  795,00 795,00  0,40% 165.698,51  82,61%

 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Material M  91,2480000  8,21  749,15 749,15  0,37% 166.447,65  82,99%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviços H  1.223,1377479  0,61  746,11 746,11  0,37% 167.193,77  83,36%

 00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) Material M  42,6615800  17,08  728,66 728,66  0,36% 167.922,43  83,72%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un  145,3529475  5,00  726,76 726,76  0,36% 168.649,19  84,08%

 7119 ORSE Granito branco Siena e= 2cm Material m²  1,8500000  392,70  726,50 726,50  0,36% 169.375,69  84,45%
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

Curva ABC de Insumos

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%

REVISÃO: 01

DATA: Nov/2021

Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado

Peso 

Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

CONTRATO: 

04/2021

 00003753 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT Material UN  72,0000000  9,90  712,80 712,80  0,36% 170.088,49  84,80%

 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

Material KG  210,9440000  3,28  691,90 691,90  0,34% 170.780,38  85,15%

 2232 ORSE Tinta pva látex para interior coralmur ou similar Tinta pva látex para interior 

coralmur ou similar (lata de 18l)

Material l  40,2732000  16,63  669,74 669,74  0,33% 171.450,13  85,48%

 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO Mão de Obra H  40,0397489  16,72  669,46 669,46  0,33% 172.119,59  85,81%

 8782 ORSE Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm Material un  1,0000000  664,62  664,62 664,62  0,33% 172.784,21  86,14%

 2062 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar Material un  4,0000000  159,90  639,60 639,60  0,32% 173.423,81  86,46%

 00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 

COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

Material CJ  11,0000000  57,00  627,00 627,00  0,31% 174.050,81  86,78%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L  122,6610000  4,99  612,08 612,08  0,31% 174.662,89  87,08%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M  48,0000000  12,66  607,68 607,68  0,30% 175.270,57  87,38%

 2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador Material kg  17,1875000  34,70  596,41 596,41  0,30% 175.866,97  87,68%

 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar Material kg  493,7940000  1,17  577,74 577,74  0,29% 176.444,71  87,97%

 00005020 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA 

LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

Material UN  3,0000000  183,31  549,93 549,93  0,27% 176.994,64  88,24%

 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR Mão de Obra H  35,5989885  14,97  532,92 532,92  0,27% 177.527,56  88,51%

 00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " Material UN  4,0000000  129,50  518,00 518,00  0,26% 178.045,56  88,77%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H  35,4891527  14,27  506,43 506,43  0,25% 178.551,99  89,02%

 00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

Material M  9,2000000  52,67  484,56 484,56  0,24% 179.036,55  89,26%

 2378 ORSE Vale transporte Material un  113,2840964  4,00  453,14 453,14  0,23% 179.489,69  89,49%

 4325 ORSE Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar Material un  4,0000000  108,78  435,12 435,12  0,22% 179.924,81  89,71%

 00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

PASTOSO (TIXOTROPICO)

Material KG  9,5082000  45,38  431,48 431,48  0,22% 180.356,29  89,92%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³  5,2722402  80,00  421,78 421,78  0,21% 180.778,07  90,13%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 

1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN  305,7860000  1,31  400,58 400,58  0,20% 181.178,65  90,33%

 3073 ORSE Auxiliar de Restaurador Mão de Obra h  34,3750000  11,06  380,17 380,17  0,19% 181.558,82  90,52%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  400,0000000  0,94  376,00 376,00  0,19% 181.934,82  90,71%

 3186 ORSE Madeira Cedro - Prancha com 30cm x 3,5cm Material m²  17,1875000  21,52  369,88 369,88  0,18% 182.304,70  90,89%
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 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

Material KG  12,0834900  30,20  364,92 364,92  0,18% 182.669,62  91,07%

 00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M  23,4150000  14,77  345,84 345,84  0,17% 183.015,46  91,25%

 00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

Material UN  2,0000000  172,45  344,90 344,90  0,17% 183.360,36  91,42%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un  2,1417428  160,54  343,84 343,84  0,17% 183.704,20  91,59%

 00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

Material UN  2.400,9240000  0,14  336,13 336,13  0,17% 184.040,32  91,76%

 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M  15,1383232  22,17  335,62 335,62  0,17% 184.375,94  91,92%

 848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis Material un  36,0000000  9,24  332,64 332,64  0,17% 184.708,58  92,09%

 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA 

ADICAO DE AGUA)

Equipamento KG  123,9240000  2,63  325,92 325,92  0,16% 185.034,50  92,25%

 00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, 

BITOLA 3/4 " (REF 1509)

Material UN  5,0000000  62,45  312,25 312,25  0,16% 185.346,75  92,41%

 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES

Material UN  85,0000000  3,64  309,40 309,40  0,15% 185.656,15  92,56%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H  335,1847200  0,91  305,02 305,02  0,15% 185.961,17  92,71%

 13056 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em 

plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel 

interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.

Material un  3,0000000  99,05  297,15 297,15  0,15% 186.258,32  92,86%

 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

Material CENTO  9,4455450  29,65  280,06 280,06  0,14% 186.538,38  93,00%

 12797 ORSE Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa 

inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

Material m²  1,0000000  280,00  280,00 280,00  0,14% 186.818,38  93,14%

 00036791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) Material UN  3,0000000  93,04  279,12 279,12  0,14% 187.097,50  93,28%

 1808 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  90 x (180 a 210) x 3,5cm Material un  1,0000000  279,00  279,00 279,00  0,14% 187.376,50  93,42%

 00010432 SINAPI MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS Material UN  1,0000000  278,40  278,40 278,40  0,14% 187.654,90  93,56%

 9946 ORSE Luminária de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar Material un  11,0000000  24,78  272,58 272,58  0,14% 187.927,48  93,69%

 1690 ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12 Material un  68,7500000  3,93  270,19 270,19  0,13% 188.197,67  93,83%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H  266,2579405  1,01  268,92 268,92  0,13% 188.466,59  93,96%

 00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA Material L  21,8905800  11,94  261,37 261,37  0,13% 188.727,96  94,09%

 3380 ORSE Batedor p/fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore ou granito, ref. BT0830 - 

IMAB ou similar

Material un  3,0000000  83,90  251,70 251,70  0,13% 188.979,66  94,22%

 00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM Material M  68,4750000  3,58  245,14 245,14  0,12% 189.224,80  94,34%

 7075 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Material un  4,0000000  61,13  244,52 244,52  0,12% 189.469,32  94,46%

 00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

Material M  14,4795000  16,67  241,37 241,37  0,12% 189.710,70  94,58%

 

51 



 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

Curva ABC de Insumos

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%

REVISÃO: 01

DATA: Nov/2021

Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado

Peso 

Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

CONTRATO: 

04/2021

 3379 ORSE Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - 

IMAB ou similar, inclusive batente c/amortecedor ref.BT0830000-Imab e parafusos

Material un  3,0000000  79,89  239,67 239,67  0,12% 189.950,37  94,70%

 487 ORSE Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar Material m  5,1000000  45,35  231,29 231,29  0,12% 190.181,65  94,82%

 1333 ORSE Líquido selador para parede Líquido selador para parede (galão de 3,6 l) Material l  29,0862000  7,45  216,69 216,69  0,11% 190.398,34  94,93%

 2919 ORSE Cuba de embutir, oval, ref:10116, CELITE ou similar Material un  3,0000000  71,90  215,70 215,70  0,11% 190.614,04  95,03%

 669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário 

(deca - ref. sp13 / p-9 ou similar)

Material cj  5,0000000  42,89  214,45 214,45  0,11% 190.828,49  95,14%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  335,1847200  0,62  207,81 207,81  0,10% 191.036,31  95,24%

 00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 

10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE 

E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN  0,0006840  296.210,74  202,61 202,61  0,10% 191.238,91  95,35%

 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

Material UN  18,0000000  10,55  189,90 189,90  0,09% 191.428,81  95,44%

 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN  21,0000000  8,59  180,39 180,39  0,09% 191.609,20  95,53%

 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN  48,0000000  3,75  180,00 180,00  0,09% 191.789,20  95,62%

 2016 ORSE Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 

1 1/2 x 1 1/2 ou similar.

Material un  1,0000000  178,60  178,60 178,60  0,09% 191.967,80  95,71%

 2384 ORSE Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar Material un  4,0000000  43,98  175,92 175,92  0,09% 192.143,72  95,80%

 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Material M  88,8840000  1,96  174,21 174,21  0,09% 192.317,94  95,88%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  272,9748811  0,63  171,97 171,97  0,09% 192.489,91  95,97%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj  0,5711312  300,00  171,34 171,34  0,09% 192.661,25  96,06%

 00001747 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 

33 X 12* CM

Material UN  1,0000000  168,71  168,71 168,71  0,08% 192.829,96  96,14%

 00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

Material UN  1,0000000  161,73  161,73 161,73  0,08% 192.991,69  96,22%

 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

Material UN  85,0000000  1,89  160,65 160,65  0,08% 193.152,34  96,30%

 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

Material UN  1,0000000  159,90  159,90 159,90  0,08% 193.312,24  96,38%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H  167,5332615  0,95  159,16 159,16  0,08% 193.471,40  96,46%

 00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL

Material UN  22,0000000  7,22  158,84 158,84  0,08% 193.630,24  96,54%

 1326 ORSE Lavatório louça sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar Material un  1,0000000  156,90  156,90 156,90  0,08% 193.787,14  96,62%

 00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM Material UN  5,0000000  29,69  148,45 148,45  0,07% 193.935,59  96,69%

 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M  14,1006900  10,24  144,39 144,39  0,07% 194.079,98  96,76%
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 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

Material UN  2.400,9240000  0,06  144,06 144,06  0,07% 194.224,03  96,83%

 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos Material kg  41,1495000  3,50  144,02 144,02  0,07% 194.368,06  96,91%

 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Material M  26,5292000  5,33  141,40 141,40  0,07% 194.509,46  96,98%

 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M  13,6395000  10,23  139,53 139,53  0,07% 194.648,99  97,05%

 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

Material CENTO  2,9160000  46,56  135,77 135,77  0,07% 194.784,76  97,11%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H  165,5385000  0,80  132,43 132,43  0,07% 194.917,19  97,18%

 2010 ORSE Selador Permaselor, Ibratin ou similar Material kg  17,1875000  7,37  126,67 126,67  0,06% 195.043,86  97,24%

 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN  2,2092380  56,66  125,18 125,18  0,06% 195.169,04  97,31%

 4009 ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

Material un  1,0000000  125,00  125,00 125,00  0,06% 195.294,04  97,37%

 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO Mão de Obra H  6,9654776  17,90  124,68 124,68  0,06% 195.418,72  97,43%

 8829 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, ref.904311, Cemar ou similar

Material un  1,0000000  121,39  121,39 121,39  0,06% 195.540,11  97,49%

 945 ORSE Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence,  maçaneta em zamac, roseta, 

testa e contratesta em aço inoxável, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou 

superior

Material un  1,0000000  120,33  120,33 120,33  0,06% 195.660,44  97,55%

 3637 ORSE Suporte vertical  100 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa 

ou similar)

Material un  18,0000000  6,35  114,30 114,30  0,06% 195.774,74  97,61%

 148 ORSE Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m Material un  0,5000000  224,00  112,00 112,00  0,06% 195.886,74  97,66%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  266,2579405  0,41  109,17 109,17  0,05% 195.995,91  97,72%

 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

Material UN  718,4458800  0,15  107,77 107,77  0,05% 196.103,67  97,77%

 00003515 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN  15,0000000  6,97  104,55 104,55  0,05% 196.208,22  97,82%

 81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm Material kg  8,4328000  12,21  102,96 102,96  0,05% 196.311,19  97,87%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H  1.655,1377479  0,06  99,31 99,31  0,05% 196.410,49  97,92%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO Mão de Obra H  7,1777388  13,82  99,20 99,20  0,05% 196.509,69  97,97%

 9940 ORSE Lâmpada halógena PAR 20 50w Material un  11,0000000  9,01  99,11 99,11  0,05% 196.608,80  98,02%

 00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

Material UN  4,0000000  24,66  98,64 98,64  0,05% 196.707,44  98,07%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  167,5332615  0,58  97,17 97,17  0,05% 196.804,61  98,12%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG  91,6052629  1,05  96,19 96,19  0,05% 196.900,80  98,17%

 1270 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x  50mm Material un  5,0000000  18,53  92,65 92,65  0,05% 196.993,45  98,21%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un  2,5700913  35,90  92,27 92,27  0,05% 197.085,71  98,26%
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 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN  43,0000000  2,12  91,16 91,16  0,05% 197.176,87  98,31%

 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M  19,9043600  4,56  90,76 90,76  0,05% 197.267,64  98,35%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) Material UN  180,6200000  0,48  86,70 86,70  0,04% 197.354,33  98,39%

 12476 ORSE Disjuntor bipolar 90 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente interrupção 10KA, ref.: 

Eletromar ou similar

Material un  1,0000000  86,35  86,35 86,35  0,04% 197.440,68  98,44%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Mão de Obra H  6,3226800  13,07  82,64 82,64  0,04% 197.523,32  98,48%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un  6,4252287  12,54  80,57 80,57  0,04% 197.603,89  98,52%

 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A Material UN  8,0000000  9,83  78,64 78,64  0,04% 197.682,53  98,56%

 4032 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 

(ref. Mopa ou similar)

Material un  12,0000000  6,50  78,00 78,00  0,04% 197.760,53  98,60%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO Material PAR  1,1047422  67,20  74,24 74,24  0,04% 197.834,77  98,63%

 6641 ORSE Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m Material m²  0,7200000  100,30  72,22 72,22  0,04% 197.906,99  98,67%

 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN  1,4402910  50,01  72,03 72,03  0,04% 197.979,02  98,71%

 3381 ORSE Parafuso em aço inox p/ batedor de fechadura (tarjeta) livre-ocupado 

p/div.marmore ou granito ref. PF0860 - IMAB ou similar

Material un  6,0000000  11,89  71,34 71,34  0,04% 198.050,36  98,74%

 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

Material M  12,0000000  5,85  70,20 70,20  0,03% 198.120,56  98,78%

 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  7,0000000  9,48  66,36 66,36  0,03% 198.186,92  98,81%

 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO  3,7441800  17,29  64,74 64,74  0,03% 198.251,65  98,84%

 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG  5,2430000  12,20  63,96 63,96  0,03% 198.315,62  98,87%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M  14,3895752  4,43  63,75 63,75  0,03% 198.379,36  98,91%

 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) Material UN  21,0000000  2,99  62,79 62,79  0,03% 198.442,15  98,94%

 00013983 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159)

Material UN  1,0000000  62,62  62,62 62,62  0,03% 198.504,77  98,97%

 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material UN  2,9900000  20,64  61,71 61,71  0,03% 198.566,49  99,00%

 1965 ORSE Registro pressão 1/2" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, 

Deca ou similar

Material un  1,0000000  60,21  60,21 60,21  0,03% 198.626,70  99,03%

 00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) Material M  9,7020000  6,01  58,31 58,31  0,03% 198.685,01  99,06%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

Material UN  16,8570000  3,36  56,64 56,64  0,03% 198.741,65  99,09%

 00011656 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  3,0000000  18,18  54,54 54,54  0,03% 198.796,19  99,11%

 00007130 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

Material UN  3,0000000  17,90  53,70 53,70  0,03% 198.849,89  99,14%

 00000378 SINAPI ARMADOR Mão de Obra H  3,8216245  13,97  53,39 53,39  0,03% 198.903,27  99,17%

 00003898 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  8,0000000  6,23  49,84 49,84  0,02% 198.953,11  99,19%
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 00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  15,0000000  3,29  49,35 49,35  0,02% 199.002,46  99,22%

 00011657 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  3,0000000  15,85  47,55 47,55  0,02% 199.050,01  99,24%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  165,5385000  0,28  46,35 46,35  0,02% 199.096,37  99,26%

 00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  11,0000000  4,17  45,87 45,87  0,02% 199.142,24  99,29%

 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³  0,6474000  70,18  45,43 45,43  0,02% 199.187,67  99,31%

 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Material M  300,3240000  0,15  45,05 45,05  0,02% 199.232,72  99,33%

 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 

SANITARIO

Material UN  5,0000000  9,00  45,00 45,00  0,02% 199.277,72  99,35%

 00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " Material UN  1,0000000  44,22  44,22 44,22  0,02% 199.321,94  99,38%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG  4,0206320  10,95  44,03 44,03  0,02% 199.365,96  99,40%

 3771 ORSE Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 150 x 185 x 75mm, 

acabamento branco, marca Akros ou similar Caixa sifonada pvc, quadrada, com 

tampa cega d = 150 x 185x 75mm, acabamento branco, marca Akros ou similar

Material un  1,0000000  44,02  44,02 44,02  0,02% 199.409,98  99,42%

 1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je Material kg  0,6810000  62,80  42,77 42,77  0,02% 199.452,75  99,44%

 00001339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO 

MELAMINICO

Material KG  1,0000000  41,94  41,94 41,94  0,02% 199.494,69  99,46%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR  3,2840058  12,60  41,38 41,38  0,02% 199.536,07  99,48%

 00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E Material KG  17,4018000  2,11  36,72 36,72  0,02% 199.572,79  99,50%

 00007104 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

Material UN  9,0000000  4,00  36,00 36,00  0,02% 199.608,79  99,52%

 00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  4,0000000  8,08  32,32 32,32  0,02% 199.641,11  99,53%

 00011658 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  2,0000000  16,14  32,28 32,28  0,02% 199.673,39  99,55%

 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M  9,0609400  3,55  32,17 32,17  0,02% 199.705,55  99,57%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  400,0000000  0,08  32,00 32,00  0,02% 199.737,55  99,58%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG  1,3680000  23,19  31,72 31,72  0,02% 199.769,28  99,60%

 10596 ORSE Protetor auricular Material un  6,4252287  4,90  31,48 31,48  0,02% 199.800,76  99,61%

 00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, 

COM CORPO DIVIDIDO

Material UN  1,0000000  30,05  30,05 30,05  0,01% 199.830,81  99,63%

 00000099 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 

1/2", PARA CAIXA D'AGUA

Material UN  1,0000000  29,06  29,06 29,06  0,01% 199.859,87  99,64%

 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-

10

Material UN  2,0000000  14,23  28,46 28,46  0,01% 199.888,33  99,66%

 00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  3,0000000  9,41  28,23 28,23  0,01% 199.916,56  99,67%

 49 ORSE Cabista para instalação telefônica Mão de Obra h  2,0000000  13,99  27,99 27,99  0,01% 199.944,55  99,69%
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 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN  133,2000000  0,21  27,97 27,97  0,01% 199.972,52  99,70%

 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l  0,3930000  68,95  27,10 27,10  0,01% 199.999,62  99,71%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN  0,1387046  190,00  26,35 26,35  0,01% 200.025,97  99,73%

 00038082 SINAPI TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA 

+ SUPORTE + MODULO)

Material UN  1,0000000  25,33  25,33 25,33  0,01% 200.051,30  99,74%

 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG  11,8680000  1,84  21,84 21,84  0,01% 200.073,14  99,75%

 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM Material UN  6,0000000  3,60  21,60 21,60  0,01% 200.094,74  99,76%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" Material un  1,5376569  13,85  21,30 21,30  0,01% 200.116,03  99,77%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

Material m³  0,2833481  74,30  21,05 21,05  0,01% 200.137,09  99,78%

 00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN  3,0000000  6,89  20,67 20,67  0,01% 200.157,76  99,79%

 7535 ORSE Corpo para caixa sifonada 100x100x50mm, PVC, Tigre ou similar Material un  4,0000000  5,16  20,64 20,64  0,01% 200.178,40  99,80%

 3997 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

Material un  1,0000000  19,95  19,95 19,95  0,01% 200.198,35  99,81%

 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN  13,7298700  1,39  19,08 19,08  0,01% 200.217,43  99,82%

 00037731 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN  0,0006840  27.381,53  18,73 18,73  0,01% 200.236,16  99,83%

 00003869 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

Material UN  4,0000000  4,52  18,08 18,08  0,01% 200.254,24  99,84%

 4720 ORSE Ponteiro de aço Material un  0,8310000  21,48  17,85 17,85  0,01% 200.272,09  99,85%

 00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN  2,0000000  8,90  17,80 17,80  0,01% 200.289,89  99,86%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  32,0000000  0,55  17,60 17,60  0,01% 200.307,49  99,87%

 11251 ORSE Pincel de seda 2" Material un  0,6040980  28,97  17,50 17,50  0,01% 200.324,99  99,88%

 00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  6,0000000  2,87  17,22 17,22  0,01% 200.342,21  99,88%

 00003533 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  25 MM X 20 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

Material UN  6,0000000  2,80  16,80 16,80  0,01% 200.359,01  99,89%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  15,6484448  1,05  16,43 16,43  0,01% 200.375,44  99,90%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H  1,4118435  11,37  16,05 16,05  0,01% 200.391,50  99,91%

 580 ORSE Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 

kg/m2)

Material m²  0,1800000  86,65  15,60 15,60  0,01% 200.407,09  99,92%

 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un  0,0297143  518,00  15,39 15,39  0,01% 200.422,48  99,92%

 7536 ORSE Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm Material un  4,0000000  3,79  15,16 15,16  0,01% 200.437,64  99,93%

 00003509 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  2,0000000  7,45  14,90 14,90  0,01% 200.452,54  99,94%
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 1907 ORSE Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm,  ref.nº20, acabamento 

alumínio, marca Akros ou similar

Material un  1,0000000  14,85  14,85 14,85  0,01% 200.467,39  99,95%

 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg  0,2000000  71,60  14,32 14,32  0,01% 200.481,71  99,95%

 00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  4,0000000  3,57  14,28 14,28  0,01% 200.495,99  99,96%

 3770 ORSE Terminal de ventilação pvc rigido d=  75mm Material un  1,0000000  13,49  13,49 13,49  0,01% 200.509,48  99,97%

 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN  6,6400000  2,03  13,48 13,48  0,01% 200.522,96  99,97%

 00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN  5,0000000  2,68  13,40 13,40  0,01% 200.536,36  99,98%

 00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

Material UN  2,0000000  6,50  13,00 13,00  0,01% 200.549,36  99,99%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO  0,3156060  40,03  12,63 12,63  0,01% 200.562,00  99,99%

 00006110 SINAPI SERRALHEIRO Mão de Obra H  0,9000000  13,97  12,57 12,57  0,01% 200.574,57  100,00%

 00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

Material UN  1,0000000  12,41  12,41 12,41  0,01% 200.586,98  100,01%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN  0,8566972  14,00  11,99 11,99  0,01% 200.598,97  100,01%

 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA

Material UN  10,0000000  1,08  10,80 10,80  0,01% 200.609,77  100,02%

 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN  12,0000000  0,90  10,80 10,80  0,01% 200.620,57  100,02%

 00000295 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) Material UN  5,0000000  2,04  10,20 10,20  0,01% 200.630,77  100,03%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG  0,4356352  23,19  10,10 10,10  0,01% 200.640,88  100,03%

 00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  1,0000000  10,09  10,09 10,09  0,01% 200.650,97  100,04%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H  8,5264206  1,04  8,87 8,87  0,00% 200.659,83  100,04%

 230 ORSE Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular Material un  1,0000000  8,63  8,63 8,63  0,00% 200.668,46  100,05%

 00003519 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  1,0000000  8,46  8,46 8,46  0,00% 200.676,92  100,05%

 1822 ORSE Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm Material un  4,0000000  2,11  8,44 8,44  0,00% 200.685,36  100,06%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un  0,2854123  27,50  7,85 7,85  0,00% 200.693,21  100,06%

 9964 ORSE Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) Material m  1,1100000  6,71  7,45 7,45  0,00% 200.700,66  100,06%

 00038098 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES

Material UN  1,0000000  7,39  7,39 7,39  0,00% 200.708,05  100,07%

 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un  0,0297143  246,00  7,31 7,31  0,00% 200.715,36  100,07%

 7490 ORSE Junção com aba 100 mm para eletrocalha metálica, Leitofort (ref.: Mopa ou 

similar)

Material un  1,0000000  7,20  7,20 7,20  0,00% 200.722,56  100,07%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR Mão de Obra H  0,6156053  11,00  6,77 6,77  0,00% 200.729,33  100,08%

 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr  1,1457886  5,90  6,76 6,76  0,00% 200.736,09  100,08%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  15,6484448  0,38  5,95 5,95  0,00% 200.742,04  100,08%
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 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

Material KG  0,2124800  26,00  5,52 5,52  0,00% 200.747,56  100,09%

 11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm Material un  0,3087612  16,90  5,22 5,22  0,00% 200.752,78  100,09%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL)

Material UN  0,2855657  18,20  5,20 5,20  0,00% 200.757,98  100,09%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore Material un  0,0181043  272,97  4,94 4,94  0,00% 200.762,92  100,09%

 00041954 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE 

FIBRA 6 X 25 F

Material KG  0,0590400  82,25  4,86 4,86  0,00% 200.767,78  100,10%

 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

Material UN  3,0000000  1,52  4,56 4,56  0,00% 200.772,34  100,10%

 982 ORSE Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Fixação p/ lavatório - 

parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)

Material cj  1,0000000  4,47  4,47 4,47  0,00% 200.776,81  100,10%

 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN  0,2654000  16,32  4,33 4,33  0,00% 200.781,14  100,10%

 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m²  0,0692640  60,86  4,22 4,22  0,00% 200.785,35  100,11%

 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m  14,7970000  0,27  4,00 4,00  0,00% 200.789,35  100,11%

 00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN  3,0000000  1,33  3,99 3,99  0,00% 200.793,34  100,11%

 00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 

MM)

Material UN  1,0000000  3,52  3,52 3,52  0,00% 200.796,86  100,11%

 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN  4,0000000  0,86  3,44 3,44  0,00% 200.800,30  100,11%

 10583 ORSE Trincha 3" Material un  0,6040980  5,60  3,38 3,38  0,00% 200.803,68  100,11%

 11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus Material un  0,0134244  238,80  3,21 3,21  0,00% 200.806,89  100,12%

 00038100 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, 

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

Material UN  1,0000000  3,09  3,09 3,09  0,00% 200.809,98  100,12%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Material UN  0,0031544  963,02  3,04 3,04  0,00% 200.813,01  100,12%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  272,9748811  0,01  2,73 2,73  0,00% 200.815,74  100,12%

 10788 ORSE Pá quadrada Material un  0,1387046  17,29  2,40 2,40  0,00% 200.818,14  100,12%

 00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  2,0000000  1,19  2,38 2,38  0,00% 200.820,52  100,12%

 11244 ORSE Martelo com unha Material un  0,0594285  37,90  2,25 2,25  0,00% 200.822,78  100,12%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un  0,0156128  144,00  2,25 2,25  0,00% 200.825,02  100,13%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un  0,0750413  22,89  1,72 1,72  0,00% 200.826,74  100,13%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un  0,1576431  10,80  1,70 1,70  0,00% 200.828,44  100,13%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M  0,2489760  6,42  1,60 1,60  0,00% 200.830,04  100,13%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un  0,1267295  11,26  1,43 1,43  0,00% 200.831,47  100,13%
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 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 

CARREGADOR

Equipamento UN  0,0000629  22.391,14  1,41 1,41  0,00% 200.832,88  100,13%

 00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG  0,0561600  24,72  1,39 1,39  0,00% 200.834,27  100,13%

 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un  0,0724168  18,59  1,35 1,35  0,00% 200.835,61  100,13%

 4725 ORSE Espátula Material un  0,0536976  24,79  1,33 1,33  0,00% 200.836,94  100,13%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un  0,1267295  9,05  1,15 1,15  0,00% 200.838,09  100,13%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³  0,0142428  80,00  1,14 1,14  0,00% 200.839,23  100,13%

 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN  1,0000000  1,12  1,12 1,12  0,00% 200.840,35  100,13%

 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un  0,0158360  60,00  0,95 0,95  0,00% 200.841,30  100,13%

 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un  0,0435490  21,00  0,91 0,91  0,00% 200.842,21  100,13%

 10578 ORSE Formão grande Material un  0,0594285  15,15  0,90 0,90  0,00% 200.843,11  100,13%

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

Material L  0,1288080  6,88  0,89 0,89  0,00% 200.844,00  100,13%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un  0,0724168  11,50  0,83 0,83  0,00% 200.844,83  100,14%

 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

Material m³  0,0097812  74,69  0,73 0,73  0,00% 200.845,56  100,14%

 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)

Material KG  0,0280800  26,00  0,73 0,73  0,00% 200.846,29  100,14%

 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un  0,0156128  43,90  0,69 0,69  0,00% 200.846,98  100,14%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR Mão de Obra H  0,0700619  9,72  0,68 0,68  0,00% 200.847,66  100,14%

 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m  0,0617760  10,39  0,64 0,64  0,00% 200.848,30  100,14%

 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un  0,0277130  22,80  0,63 0,63  0,00% 200.848,93  100,14%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un  0,0362084  16,70  0,60 0,60  0,00% 200.849,54  100,14%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un  0,0362084  15,90  0,58 0,58  0,00% 200.850,11  100,14%

 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN  0,0530000  10,69  0,57 0,57  0,00% 200.850,68  100,14%

 10577 ORSE Serrote 40cm Material un  0,0297143  18,58  0,55 0,55  0,00% 200.851,23  100,14%

 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un  0,0237540  21,96  0,52 0,52  0,00% 200.851,75  100,14%

 4727 ORSE Luva de proteção de latex Material par  0,0831000  6,00  0,50 0,50  0,00% 200.852,25  100,14%

 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un  0,0158360  31,36  0,50 0,50  0,00% 200.852,75  100,14%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un  0,0362084  13,52  0,49 0,49  0,00% 200.853,24  100,14%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

Equipamento UN  0,0000870  5.504,49  0,48 0,48  0,00% 200.853,72  100,14%
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 10790 ORSE Prumo de face Material un  0,0181043  22,98  0,42 0,42  0,00% 200.854,13  100,14%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un  0,0078064  47,00  0,37 0,37  0,00% 200.854,50  100,14%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  32,0000000  0,01  0,32 0,32  0,00% 200.854,82  100,14%

 11243 ORSE Martelo sem unha Material un  0,0181043  16,55  0,30 0,30  0,00% 200.855,12  100,14%

 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN  0,0630000  2,90  0,18 0,18  0,00% 200.855,30  100,14%

 10592 ORSE Lima chata 12" Material un  0,0039590  33,02  0,13 0,13  0,00% 200.855,43  100,14%

 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un  0,0039590  19,57  0,08 0,08  0,00% 200.855,51  100,14%

 00043617 SINAPI ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE 

ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L  0,0084672  7,93  0,07 0,07  0,00% 200.855,58  100,14%

 10585 ORSE Arco de serra Material un  0,0008446  21,25  0,02 0,02  0,00% 200.855,60  100,14%

 10586 ORSE Torquesa Material un  0,0008446  17,90  0,02 0,02  0,00% 200.855,61  100,14%

R$  3.423,99

R$  0,00

R$  49.610,61

R$  136.426,81

R$  8.696,63

R$  99,31

R$  0,00

R$  0,00

R$  0,00

R$  2.598,26

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

43.056,66

243.630,45

Administração

Aluguel

Verba

Outros

200.573,79

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

Material

Serviços

Taxas

Totais por Tipo

Equipamento
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)

 96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m²  283,65  84,46  23.957,07  11,94  11,94

 00000327 Próprio Administração Local - Reforma Escritório Codevasf Maceió SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES Glob.  1,0  15.450,24  15.450,24  7,70  19,65

 96366 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

PARE - PAREDES/PAINEIS m²  120,0  104,41  12.529,20  6,25  25,89

 11941 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro Esquadrias de Alumínio m²  43,77  267,82  11.722,48  5,84  31,74

 102254 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m²  17,94  603,33  10.823,74  5,40  37,13

 1881 ORSE Vidro liso fumê 4mm Vidros Lisos m²  44,43  240,00  10.663,20  5,32  42,45

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  1.344,1  7,25  9.744,72  4,86  47,31

 4052 ORSE Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ 

aproveitamento de 75%

Restauro m²  68,75  116,71  8.023,81  4,00  51,31

 3547 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive 

batente e ferragens

Conversão InfoWOrca un  11,0  687,42  7.561,62  3,77  55,08

 7230 ORSE Luminária fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01 Luminárias Internas un  36,0  193,77  6.975,72  3,48  58,56

 8742 ORSE Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e 

proteção com tinta Nitoprimer

Armaduras Convencionais m  6,64  811,23  5.386,56  2,69  61,24

 00000329 Próprio LAUDO DA ESTRUTURA Serviços un  1,0  5.000,00  5.000,00  2,49  63,74

 4750 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha 

Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço

Pisos Cerâmicos m²  117,57  37,54  4.413,57  2,20  65,94

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
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 2289 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 

demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para 

interiores

Latex PVA m²  223,74  18,93  4.235,39  2,11  68,05

 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m²  12,0  334,86  4.018,32  2,00  70,05

 4918 ORSE Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de 

profundidade

Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura 

de Concreto Armado

m²  16,62  215,11  3.575,12  1,78  71,83

 87524 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

PARE - PAREDES/PAINEIS m²  45,74  78,10  3.572,29  1,78  73,62

 3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) Conversão InfoWOrca m²  118,48  27,54  3.262,93  1,63  75,24

 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  408,19  7,50  3.061,42  1,53  76,77

 9692 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), 

p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em 

divisórias granito ou marmore

Esquadrias de Madeira un  3,0  844,97  2.534,91  1,26  78,03

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  528,9  4,36  2.306,00  1,15  79,18

 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M  22,4  100,08  2.241,79  1,12  80,30

 10565 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução Divisórias m²  38,4  51,35  1.971,84  0,98  81,28

 9017 ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, 

DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA 

SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

Louças e Metais Sanitários un  4,0  451,91  1.807,64  0,90  82,18
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 98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS M  577,92  3,09  1.785,77  0,89  83,07

 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  31,0  49,51  1.534,81  0,77  83,84

 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m²  65,92  22,69  1.495,72  0,75  84,59

 762 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)

Pontos de Suprimento de Lógica m  36,95  39,09  1.444,37  0,72  85,31

 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN  24,0  52,74  1.265,76  0,63  85,94

 1889 ORSE Espelho plano 4mm Espelhos m²  2,99  420,44  1.257,11  0,63  86,56

 7165 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para 

sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e 

chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03

Esquadrias de Madeira un  1,0  1.222,84  1.222,84  0,61  87,17

 94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  41,54  24,70  1.026,03  0,51  87,68

 3671 ORSE Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula 

cromada para lavatório, engate cromado

Louças e Metais Sanitários un  3,0  336,75  1.010,25  0,50  88,19

 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  127,18  7,74  984,37  0,49  88,68

 99805 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO 

ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m²  117,57  7,83  920,57  0,46  89,14

 11940 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro Esquadrias de Alumínio m²  3,0  297,82  893,46  0,45  89,58

 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m²  334,35  2,66  889,37  0,44  90,03

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  29,0  27,23  789,67  0,39  90,42

 

63 



 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Curva ABC de Serviços

 12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm Conversão InfoWOrca m²  1,85  424,15  784,67  0,39  90,81

 9624 ORSE Luminária de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar Luminárias Internas un  11,0  68,98  758,78  0,38  91,19

 8439 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm Pontos de Suprimento de Lógica un  1,0  727,70  727,70  0,36  91,55

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  13,79  51,02  703,56  0,35  91,90

 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M  9,2  70,58  649,33  0,32  92,23

 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  62,25  9,93  618,14  0,31  92,54

 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  12,99  40,37  524,40  0,26  92,80

 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  2,0  260,61  521,22  0,26  93,06

 10345 ORSE Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro 

de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação

Louças e Metais Sanitários un  1,0  510,08  510,08  0,25  93,31

 2021 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ 

válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira cromada 

(deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03

Louças e Metais Sanitários un  1,0  493,00  493,00  0,25  93,56

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015

Conversão InfoWOrca m²  91,48  5,29  483,92  0,24  93,80

 00000328 Próprio Mobilização - Reforma Escritório Codevasf Maceió SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES Un  1,0  462,00  462,00  0,23  94,03

 00000329 Próprio Desmobilização - Reforma Escritório Codevasf Maceió SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES Un  1,0  462,00  462,00  0,23  94,26

 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m²  27,0  16,34  441,18  0,22  94,48
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 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  17,0  25,65  436,05  0,22  94,70

 2089 ORSE Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, 

válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

Louças e Metais Sanitários un  1,0  426,22  426,22  0,21  94,91

 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  22,0  18,34  403,48  0,20  95,11

 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M  12,2  31,29  381,73  0,19  95,30

 8274 ORSE Argamassa grout -  cimento, areia média e pedrisco traço 1:3:2 Argamassas m³  0,83  429,36  356,36  0,18  95,48

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  18,76  18,96  355,68  0,18  95,66

 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  5,0  70,93  354,65  0,18  95,83

 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  8,0  43,81  350,48  0,17  96,01

 12122 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar Alambrados e Gradis un  2,0  165,10  330,20  0,16  96,17

 12208 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em 

plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel 

interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.

Louças e Metais Sanitários un  3,0  109,46  328,38  0,16  96,34

 7899 ORSE Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, 

linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, 

cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02

Louças e Metais Sanitários un  1,0  321,85  321,85  0,16  96,50
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 11948 ORSE Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa 

inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

Esquadrias de Alumínio m²  1,0  312,82  312,82  0,16  96,65

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  10,92  26,75  292,11  0,15  96,80

 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  3,0  95,60  286,80  0,14  96,94

 7611 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Louças e Metais Sanitários un  4,0  66,33  265,32  0,13  97,07

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³  6,71  38,61  259,07  0,13  97,20

 93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M  5,0  50,72  253,60  0,13  97,33

 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  1,0  249,89  249,89  0,12  97,45

 7879 ORSE Suporte vertical  100 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou 

similar)

Pontos de Suprimento de Energia para 

Computador

un  18,0  13,37  240,66  0,12  97,57

 12224 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

Conversão InfoWOrca un  1,0  224,35  224,35  0,11  97,68

 4964 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20mm x 1/2" Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

un  15,0  14,87  223,05  0,11  97,80

 1636 ORSE Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

un  5,0  44,11  220,55  0,11  97,91

 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M  5,0  42,80  214,00  0,11  98,01

 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  13,29  15,98  212,37  0,11  98,12

 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  9,31  20,80  193,64  0,10  98,21
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 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  4,0  46,54  186,16  0,09  98,31

 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  7,0  23,63  165,41  0,08  98,39

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  9,24  17,80  164,47  0,08  98,47

 7878 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 

(ref. Mopa ou similar)

Pontos de Suprimento de Energia para 

Computador

un  12,0  13,52  162,24  0,08  98,55

 1859 ORSE Revisão de esquadria de ferro Esquadrias de Ferro m²  1,0  145,73  145,73  0,07  98,63

 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  8,54  15,98  136,46  0,07  98,69

 8118 ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metálica, angulo 90º (ref. Mopa ou 

similar)

Pontos de Suprimento de Lógica un  1,0  135,54  135,54  0,07  98,76

 1662 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

un  3,0  44,95  134,85  0,07  98,83

 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  15,0  8,84  132,60  0,07  98,89

 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  8,0  14,75  118,00  0,06  98,95

 7824 ORSE Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, 

branca, com tampa cega, Tigre ou similar

Caixas de Inspeção un  4,0  28,68  114,72  0,06  99,01

 1659 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

un  3,0  37,49  112,47  0,06  99,07
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 11562 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva 

C, corrente 10KA

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un  1,0  107,44  107,44  0,05  99,12

 1176 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

un  9,0  11,93  107,37  0,05  99,17

 1181 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 32mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

un  3,0  31,75  95,25  0,05  99,22

 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m²  12,6  6,23  78,49  0,04  99,26

 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  4,0  19,57  78,28  0,04  99,30

 91975 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  1,0  76,43  76,43  0,04  99,34

 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  3,0  23,56  70,68  0,04  99,37

 89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  2,0  32,81  65,62  0,03  99,41

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  6,0  10,32  61,92  0,03  99,44

 1671 ORSE Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

un  5,0  12,36  61,80  0,03  99,47

 9365 ORSE Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega Caixas de Inspeção un  1,0  61,64  61,64  0,03  99,50

 1143 ORSE Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

un  6,0  9,88  59,28  0,03  99,53

 42 ORSE Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras Demolições / Remoções m²  27,0  2,11  56,97  0,03  99,56
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 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  6,0  9,30  55,80  0,03  99,58

 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN  4,0  12,54  50,16  0,03  99,61

 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  12,0  3,98  47,76  0,02  99,63

 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN  3,0  14,71  44,13  0,02  99,65

 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  4,0  11,02  44,08  0,02  99,68

 94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  1,0  42,02  42,02  0,02  99,70

 89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  3,0  13,14  39,42  0,02  99,72

 1084 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

un  2,0  19,09  38,18  0,02  99,74

 89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  4,0  9,16  36,64  0,02  99,75

 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  1,0  36,52  36,52  0,02  99,77

 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  2,0  18,24  36,48  0,02  99,79
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Curva ABC de Serviços

 89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  10,0  3,40  34,00  0,02  99,81

 4965 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4" Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

un  2,0  16,80  33,60  0,02  99,82

 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN  1,0  33,38  33,38  0,02  99,84

 89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  5,0  6,53  32,65  0,02  99,86

 1703 ORSE Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco Caixas de Inspeção un  1,0  32,47  32,47  0,02  99,87

 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  2,07  13,08  27,07  0,01  99,89

 7877 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

Pontos de Suprimento de Energia para 

Computador

un  1,0  26,97  26,97  0,01  99,90

 89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  1,0  21,58  21,58  0,01  99,91

 89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  1,0  21,07  21,07  0,01  99,92

 7820 ORSE Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) Pontos de Suprimento de Energia para 

Computador

un  1,0  20,71  20,71  0,01  99,93

 2095 ORSE Remoção de vaso sanitário Louças e Metais Sanitários un  2,0  10,21  20,42  0,01  99,94

 3262 ORSE Remoção de lavatório Conversão InfoWOrca un  2,0  10,21  20,42  0,01  99,95

 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  1,0  19,25  19,25  0,01  99,96

 89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  3,0  5,78  17,34  0,01  99,97

 7594 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

un  1,0  17,26  17,26  0,01  99,98
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Curva ABC de Serviços

 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m²  0,6  25,37  15,22  0,01  99,99

 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN  1,0  13,53  13,53  0,01  99,99

 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  2,0  6,32  12,64  0,01  100,00

243.630,45

200.573,79

43.056,66

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 

10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

Material m²  310,7669400  43,56  13.537,01 13.537,01  6,98% 13.537,01  6,98%

 2426 ORSE Vidro liso fume, e= 4mm Material m²  44,4300000  240,00  10.663,20 10.663,20  5,50% 24.200,21  12,48%

 12790 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, exclusive 

vidro

Material m²  43,7700000  235,00  10.285,95 10.285,95  5,31% 34.486,16  17,79%

 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS Mão de Obra H  406,0400000  25,15  10.211,91 10.211,91  5,27% 44.698,06  23,06%

 00010629 SINAPI DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=  

*3,0* CM

Material m²  18,8370000  487,77  9.188,12 9.188,12  4,74% 53.886,19  27,80%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H  956,5745152  9,21  8.810,05 8.810,05  4,55% 62.696,24  32,34%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M  1.599,4790000  4,77  7.629,51 7.629,51  3,94% 70.325,75  36,28%

 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E 

= 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

Material m²  505,4400000  13,25  6.697,08 6.697,08  3,45% 77.022,83  39,74%

 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

Material M  1.092,0241350  6,04  6.595,83 6.595,83  3,40% 83.618,66  43,14%

 4480 ORSE Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar Material l  26,5600000  192,51  5.113,07 5.113,07  2,64% 88.731,72  45,78%

 00000329 Próprio LAUDO DA ESTRUTURA Serviços un  1,0000000  5.000,00  5.000,00 5.000,00  2,58% 93.731,72  48,36%

 6758 ORSE Luminária fluorescente 2 x 40w, ref: BR-10, Abalux ou similar Material un  36,0000000  111,63  4.018,68 4.018,68  2,07% 97.750,40  50,43%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mão de Obra H  253,5994406  15,24  3.864,86 3.864,86  1,99% 101.615,26  52,42%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H  277,9302540  12,07  3.354,62 3.354,62  1,73% 104.969,88  54,15%

 5015 ORSE Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar Material cj  11,0000000  300,30  3.303,30 3.303,30  1,70% 108.273,18  55,86%

 00004750 SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H  267,7141659  12,07  3.231,31 3.231,31  1,67% 111.504,49  57,52%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

Material m²  12,0000000  225,00  2.700,00 2.700,00  1,39% 114.204,49  58,92%

 4503 ORSE Dobradiça artesanal de ferro batido - Padrão Monumenta Material un  37,1250000  68,49  2.542,69 2.542,69  1,31% 116.747,18  60,23%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H  32,3360000  78,56  2.540,32 2.540,32  1,31% 119.287,50  61,54%

 00025957 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS Mão de Obra H  231,9573906  10,41  2.414,68 2.414,68  1,25% 121.702,17  62,79%

 4454 ORSE Cerâmica 20 x 20 cm, Elizabeth, cor Cristal Bege (antiga cor Marfim) ou similar Material m²  129,3270000  17,49  2.261,93 2.261,93  1,17% 123.964,10  63,95%

 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Material M  238,9200000  9,31  2.224,35 2.224,35  1,15% 126.188,45  65,10%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra H  139,0611189  15,24  2.119,29 2.119,29  1,09% 128.307,74  66,19%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un  145,3529475  14,00  2.034,94 2.034,94  1,05% 130.342,68  67,24%

 1807 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  80 x (160 a 210) x 3,5cm Material un  11,0000000  179,62  1.975,82 1.975,82  1,02% 132.318,50  68,26%

 11262 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução Serviços m²  38,4000000  51,35  1.971,84 1.971,84  1,02% 134.290,34  69,28%

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado

Peso 

Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

Curva ABC de Insumos - Desonerado
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Curva ABC de Insumos - Desonerado

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H  166,5651930  10,70  1.782,25 1.782,25  0,92% 136.072,59  70,20%

 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM, COM PINGADEIRA

Material M  23,2960000  75,57  1.760,48 1.760,48  0,91% 137.833,07  71,11%

 00039599 SINAPI CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 Material M  606,8160000  2,79  1.693,02 1.693,02  0,87% 139.526,08  71,98%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H  1.223,1377479  1,38  1.687,93 1.687,93  0,87% 141.214,01  72,85%

 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M  629,3910000  2,67  1.680,47 1.680,47  0,87% 142.894,49  73,72%

 00004783 SINAPI PINTOR Mão de Obra H  134,2440000  12,07  1.620,33 1.620,33  0,84% 144.514,81  74,55%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG  1.973,9834525  0,64  1.263,35 1.263,35  0,65% 145.778,16  75,21%

 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM Material m²  2,9900000  420,44  1.257,12 1.257,12  0,65% 147.035,28  75,85%

 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M  578,3510600  2,09  1.208,75 1.208,75  0,62% 148.244,03  76,48%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 

X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN  1.726,2276000  0,63  1.087,52 1.087,52  0,56% 149.331,55  77,04%

 00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)

Material UN  24,0000000  44,69  1.072,56 1.072,56  0,55% 150.404,11  77,59%

 3378 ORSE Dobradiça para divisória mármore ou granito com mola, incluisve parafuso latão, 

imab ref. DO0825G00 ou similar

Material un  6,0000000  177,86  1.067,16 1.067,16  0,55% 151.471,27  78,14%

 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) Material UN  107,0000000  9,78  1.046,46 1.046,46  0,54% 152.517,73  78,68%

 860 ORSE Eletrocalha metálica  perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) 

Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

Material m  36,9500000  25,03  924,86 924,86  0,48% 153.442,59  79,16%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H  1.655,1377479  0,55  910,33 910,33  0,47% 154.352,92  79,63%

 10492 ORSE Cesta Básica Material un  6,4252287  140,00  899,53 899,53  0,46% 155.252,45  80,09%

 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM 

FORROS DRYWALL

Equipamento UN  376,2617250  2,27  854,11 854,11  0,44% 156.106,56  80,53%

 1913 ORSE Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 40w Material un  36,0000000  23,65  851,40 851,40  0,44% 156.957,96  80,97%

 9304 ORSE Vaso sanitário com saída horizontal p/ caixa de descarga acoplada, linha ravena  

DECA ou similar

Material un  4,0000000  199,37  797,48 797,48  0,41% 157.755,44  81,38%

 12789 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro Material m²  3,0000000  265,00  795,00 795,00  0,41% 158.550,44  81,80%

 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Material M  91,2480000  8,21  749,15 749,15  0,39% 159.299,59  82,18%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviços H  1.223,1377479  0,61  746,11 746,11  0,38% 160.045,70  82,57%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra H  68,1862738  10,79  735,73 735,73  0,38% 160.781,43  82,95%

 00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) Material M  42,6615800  17,08  728,66 728,66  0,38% 161.510,09  83,32%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un  145,3529475  5,00  726,76 726,76  0,37% 162.236,86  83,70%

 7119 ORSE Granito branco Siena e= 2cm Material m²  1,8500000  392,70  726,50 726,50  0,37% 162.963,35  84,07%

 00003753 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT Material UN  72,0000000  9,90  712,80 712,80  0,37% 163.676,15  84,44%
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REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%
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DATA: Nov/2021

Curva ABC de Insumos - Desonerado

 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

Material KG  210,9440000  3,28  691,90 691,90  0,36% 164.368,05  84,80%

 2232 ORSE Tinta pva látex para interior coralmur ou similar Tinta pva látex para interior 

coralmur ou similar (lata de 18l)

Material l  40,2732000  16,63  669,74 669,74  0,35% 165.037,79  85,14%

 8782 ORSE Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm Material un  1,0000000  664,62  664,62 664,62  0,34% 165.702,41  85,48%

 2062 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar Material un  4,0000000  159,90  639,60 639,60  0,33% 166.342,01  85,81%

 00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 

COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

Material CJ  11,0000000  57,00  627,00 627,00  0,32% 166.969,01  86,14%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L  122,6610000  4,99  612,08 612,08  0,32% 167.581,09  86,45%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M  48,0000000  12,66  607,68 607,68  0,31% 168.188,77  86,77%

 2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador Material kg  17,1875000  34,70  596,41 596,41  0,31% 168.785,18  87,08%

 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO Mão de Obra H  40,0397489  14,44  578,17 578,17  0,30% 169.363,35  87,37%

 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar Material kg  493,7940000  1,17  577,74 577,74  0,30% 169.941,09  87,67%

 00005020 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA 

LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

Material UN  3,0000000  183,31  549,93 549,93  0,28% 170.491,02  87,96%

 00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " Material UN  4,0000000  129,50  518,00 518,00  0,27% 171.009,02  88,22%

 00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

Material M  9,2000000  52,67  484,56 484,56  0,25% 171.493,58  88,47%

 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR Mão de Obra H  35,5989885  12,93  460,29 460,29  0,24% 171.953,88  88,71%

 2378 ORSE Vale transporte Material un  113,2840964  4,00  453,14 453,14  0,23% 172.407,02  88,94%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H  35,4891527  12,32  437,23 437,23  0,23% 172.844,24  89,17%

 4325 ORSE Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar Material un  4,0000000  108,78  435,12 435,12  0,22% 173.279,36  89,39%

 00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

PASTOSO (TIXOTROPICO)

Material KG  9,5082000  45,38  431,48 431,48  0,22% 173.710,84  89,62%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³  5,2722402  80,00  421,78 421,78  0,22% 174.132,62  89,83%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 

1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN  305,7860000  1,31  400,58 400,58  0,21% 174.533,20  90,04%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  400,0000000  0,94  376,00 376,00  0,19% 174.909,20  90,23%

 3186 ORSE Madeira Cedro - Prancha com 30cm x 3,5cm Material m²  17,1875000  21,52  369,88 369,88  0,19% 175.279,08  90,43%

 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

Material KG  12,0834900  30,20  364,92 364,92  0,19% 175.644,00  90,61%

 00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M  23,4150000  14,77  345,84 345,84  0,18% 175.989,84  90,79%

 00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

Material UN  2,0000000  172,45  344,90 344,90  0,18% 176.334,74  90,97%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un  2,1417428  160,54  343,84 343,84  0,18% 176.678,57  91,15%

 

74 



 

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Curva ABC de Insumos - Desonerado

 00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

Material UN  2.400,9240000  0,14  336,13 336,13  0,17% 177.014,70  91,32%

 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M  15,1383232  22,17  335,62 335,62  0,17% 177.350,32  91,49%

 848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis Material un  36,0000000  9,24  332,64 332,64  0,17% 177.682,96  91,67%

 3073 ORSE Auxiliar de Restaurador Mão de Obra h  34,3750000  9,56  328,46 328,46  0,17% 178.011,42  91,83%

 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA 

ADICAO DE AGUA)

Equipamento KG  123,9240000  2,63  325,92 325,92  0,17% 178.337,34  92,00%

 00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, 

BITOLA 3/4 " (REF 1509)

Material UN  5,0000000  62,45  312,25 312,25  0,16% 178.649,59  92,16%

 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES

Material UN  85,0000000  3,64  309,40 309,40  0,16% 178.958,99  92,32%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H  335,1847200  0,91  305,02 305,02  0,16% 179.264,01  92,48%

 13056 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em 

plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel 

interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.

Material un  3,0000000  99,05  297,15 297,15  0,15% 179.561,16  92,63%

 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

Material CENTO  9,4455450  29,65  280,06 280,06  0,14% 179.841,22  92,78%

 12797 ORSE Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa 

inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

Material m²  1,0000000  280,00  280,00 280,00  0,14% 180.121,22  92,92%

 00036791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) Material UN  3,0000000  93,04  279,12 279,12  0,14% 180.400,34  93,07%

 1808 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  90 x (180 a 210) x 3,5cm Material un  1,0000000  279,00  279,00 279,00  0,14% 180.679,34  93,21%

 00010432 SINAPI MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS Material UN  1,0000000  278,40  278,40 278,40  0,14% 180.957,74  93,35%

 9946 ORSE Luminária de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar Material un  11,0000000  24,78  272,58 272,58  0,14% 181.230,32  93,50%

 1690 ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12 Material un  68,7500000  3,93  270,19 270,19  0,14% 181.500,50  93,63%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H  266,2579405  1,01  268,92 268,92  0,14% 181.769,43  93,77%

 00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA Material L  21,8905800  11,94  261,37 261,37  0,13% 182.030,80  93,91%

 3380 ORSE Batedor p/fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore ou granito, ref. BT0830 - 

IMAB ou similar

Material un  3,0000000  83,90  251,70 251,70  0,13% 182.282,50  94,04%

 00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM Material M  68,4750000  3,58  245,14 245,14  0,13% 182.527,64  94,16%

 7075 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Material un  4,0000000  61,13  244,52 244,52  0,13% 182.772,16  94,29%

 00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

Material M  14,4795000  16,67  241,37 241,37  0,12% 183.013,53  94,42%

 3379 ORSE Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - 

IMAB ou similar, inclusive batente c/amortecedor ref.BT0830000-Imab e parafusos

Material un  3,0000000  79,89  239,67 239,67  0,12% 183.253,20  94,54%

 487 ORSE Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar Material m  5,1000000  45,35  231,29 231,29  0,12% 183.484,49  94,66%

 1333 ORSE Líquido selador para parede Líquido selador para parede (galão de 3,6 l) Material l  29,0862000  7,45  216,69 216,69  0,11% 183.701,18  94,77%

 2919 ORSE Cuba de embutir, oval, ref:10116, CELITE ou similar Material un  3,0000000  71,90  215,70 215,70  0,11% 183.916,88  94,88%
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 669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário 

(deca - ref. sp13 / p-9 ou similar)

Material cj  5,0000000  42,89  214,45 214,45  0,11% 184.131,33  94,99%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  335,1847200  0,62  207,81 207,81  0,11% 184.339,14  95,10%

 00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 

10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE 

E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN  0,0006840  296.210,74  202,61 202,61  0,10% 184.541,75  95,20%

 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

Material UN  18,0000000  10,55  189,90 189,90  0,10% 184.731,65  95,30%

 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN  21,0000000  8,59  180,39 180,39  0,09% 184.912,04  95,39%

 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN  48,0000000  3,75  180,00 180,00  0,09% 185.092,04  95,49%

 2016 ORSE Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 

1 1/2 x 1 1/2 ou similar.

Material un  1,0000000  178,60  178,60 178,60  0,09% 185.270,64  95,58%

 2384 ORSE Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar Material un  4,0000000  43,98  175,92 175,92  0,09% 185.446,56  95,67%

 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Material M  88,8840000  1,96  174,21 174,21  0,09% 185.620,78  95,76%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  272,9748811  0,63  171,97 171,97  0,09% 185.792,75  95,85%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj  0,5711312  300,00  171,34 171,34  0,09% 185.964,09  95,94%

 00001747 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 

33 X 12* CM

Material UN  1,0000000  168,71  168,71 168,71  0,09% 186.132,80  96,02%

 00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

Material UN  1,0000000  161,73  161,73 161,73  0,08% 186.294,53  96,11%

 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

Material UN  85,0000000  1,89  160,65 160,65  0,08% 186.455,18  96,19%

 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

Material UN  1,0000000  159,90  159,90 159,90  0,08% 186.615,08  96,27%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H  167,5332615  0,95  159,16 159,16  0,08% 186.774,24  96,36%

 00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL

Material UN  22,0000000  7,22  158,84 158,84  0,08% 186.933,08  96,44%

 1326 ORSE Lavatório louça sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar Material un  1,0000000  156,90  156,90 156,90  0,08% 187.089,98  96,52%

 00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM Material UN  5,0000000  29,69  148,45 148,45  0,08% 187.238,43  96,60%

 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M  14,1006900  10,24  144,39 144,39  0,07% 187.382,82  96,67%

 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

Material UN  2.400,9240000  0,06  144,06 144,06  0,07% 187.526,87  96,74%

 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos Material kg  41,1495000  3,50  144,02 144,02  0,07% 187.670,90  96,82%

 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Material M  26,5292000  5,33  141,40 141,40  0,07% 187.812,30  96,89%

 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M  13,6395000  10,23  139,53 139,53  0,07% 187.951,83  96,96%

 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

Material CENTO  2,9160000  46,56  135,77 135,77  0,07% 188.087,60  97,03%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H  165,5385000  0,80  132,43 132,43  0,07% 188.220,03  97,10%

 2010 ORSE Selador Permaselor, Ibratin ou similar Material kg  17,1875000  7,37  126,67 126,67  0,07% 188.346,70  97,17%

 

76 



 

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Curva ABC de Insumos - Desonerado

 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN  2,2092380  56,66  125,18 125,18  0,06% 188.471,87  97,23%

 4009 ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

Material un  1,0000000  125,00  125,00 125,00  0,06% 188.596,87  97,30%

 8829 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, ref.904311, Cemar ou similar

Material un  1,0000000  121,39  121,39 121,39  0,06% 188.718,26  97,36%

 945 ORSE Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence,  maçaneta em zamac, roseta, 

testa e contratesta em aço inoxável, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou 

superior

Material un  1,0000000  120,33  120,33 120,33  0,06% 188.838,59  97,42%

 3637 ORSE Suporte vertical  100 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa 

ou similar)

Material un  18,0000000  6,35  114,30 114,30  0,06% 188.952,89  97,48%

 148 ORSE Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m Material un  0,5000000  224,00  112,00 112,00  0,06% 189.064,89  97,54%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  266,2579405  0,41  109,17 109,17  0,06% 189.174,06  97,59%

 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

Material UN  718,4458800  0,15  107,77 107,77  0,06% 189.281,83  97,65%

 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO Mão de Obra H  6,9654776  15,46  107,69 107,69  0,06% 189.389,51  97,70%

 00003515 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN  15,0000000  6,97  104,55 104,55  0,05% 189.494,06  97,76%

 81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm Material kg  8,4328000  12,21  102,96 102,96  0,05% 189.597,03  97,81%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H  1.655,1377479  0,06  99,31 99,31  0,05% 189.696,34  97,86%

 9940 ORSE Lâmpada halógena PAR 20 50w Material un  11,0000000  9,01  99,11 99,11  0,05% 189.795,45  97,91%

 00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

Material UN  4,0000000  24,66  98,64 98,64  0,05% 189.894,09  97,97%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  167,5332615  0,58  97,17 97,17  0,05% 189.991,26  98,02%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG  91,6052629  1,05  96,19 96,19  0,05% 190.087,44  98,06%

 1270 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x  50mm Material un  5,0000000  18,53  92,65 92,65  0,05% 190.180,09  98,11%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un  2,5700913  35,90  92,27 92,27  0,05% 190.272,36  98,16%

 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN  43,0000000  2,12  91,16 91,16  0,05% 190.363,52  98,21%

 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M  19,9043600  4,56  90,76 90,76  0,05% 190.454,28  98,25%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) Material UN  180,6200000  0,48  86,70 86,70  0,04% 190.540,98  98,30%

 12476 ORSE Disjuntor bipolar 90 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente interrupção 10KA, ref.: 

Eletromar ou similar

Material un  1,0000000  86,35  86,35 86,35  0,04% 190.627,33  98,34%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO Mão de Obra H  7,1777388  11,94  85,70 85,70  0,04% 190.713,03  98,39%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un  6,4252287  12,54  80,57 80,57  0,04% 190.793,60  98,43%

 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A Material UN  8,0000000  9,83  78,64 78,64  0,04% 190.872,24  98,47%

 4032 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 

(ref. Mopa ou similar)

Material un  12,0000000  6,50  78,00 78,00  0,04% 190.950,24  98,51%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO Material PAR  1,1047422  67,20  74,24 74,24  0,04% 191.024,48  98,55%

 6641 ORSE Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m Material m²  0,7200000  100,30  72,22 72,22  0,04% 191.096,70  98,59%
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 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN  1,4402910  50,01  72,03 72,03  0,04% 191.168,73  98,62%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Mão de Obra H  6,3226800  11,29  71,38 71,38  0,04% 191.240,11  98,66%

 3381 ORSE Parafuso em aço inox p/ batedor de fechadura (tarjeta) livre-ocupado 

p/div.marmore ou granito ref. PF0860 - IMAB ou similar

Material un  6,0000000  11,89  71,34 71,34  0,04% 191.311,45  98,70%

 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

Material M  12,0000000  5,85  70,20 70,20  0,04% 191.381,65  98,73%

 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  7,0000000  9,48  66,36 66,36  0,03% 191.448,01  98,77%

 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO  3,7441800  17,29  64,74 64,74  0,03% 191.512,75  98,80%

 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG  5,2430000  12,20  63,96 63,96  0,03% 191.576,71  98,83%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M  14,3895752  4,43  63,75 63,75  0,03% 191.640,46  98,87%

 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) Material UN  21,0000000  2,99  62,79 62,79  0,03% 191.703,25  98,90%

 00013983 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 

POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159)

Material UN  1,0000000  62,62  62,62 62,62  0,03% 191.765,87  98,93%

 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material UN  2,9900000  20,64  61,71 61,71  0,03% 191.827,58  98,96%

 1965 ORSE Registro pressão 1/2" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, 

Deca ou similar

Material un  1,0000000  60,21  60,21 60,21  0,03% 191.887,79  98,99%

 00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) Material M  9,7020000  6,01  58,31 58,31  0,03% 191.946,10  99,02%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

Material UN  16,8570000  3,36  56,64 56,64  0,03% 192.002,74  99,05%

 00011656 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  3,0000000  18,18  54,54 54,54  0,03% 192.057,28  99,08%

 00007130 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

Material UN  3,0000000  17,90  53,70 53,70  0,03% 192.110,98  99,11%

 00003898 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  8,0000000  6,23  49,84 49,84  0,03% 192.160,82  99,13%

 00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  15,0000000  3,29  49,35 49,35  0,03% 192.210,17  99,16%

 00011657 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  3,0000000  15,85  47,55 47,55  0,02% 192.257,72  99,18%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  165,5385000  0,28  46,35 46,35  0,02% 192.304,07  99,21%

 00000378 SINAPI ARMADOR Mão de Obra H  3,8216245  12,07  46,13 46,13  0,02% 192.350,20  99,23%

 00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  11,0000000  4,17  45,87 45,87  0,02% 192.396,07  99,26%

 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³  0,6474000  70,18  45,43 45,43  0,02% 192.441,50  99,28%

 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Material M  300,3240000  0,15  45,05 45,05  0,02% 192.486,55  99,30%

 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 

SANITARIO

Material UN  5,0000000  9,00  45,00 45,00  0,02% 192.531,55  99,33%

 00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " Material UN  1,0000000  44,22  44,22 44,22  0,02% 192.575,77  99,35%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG  4,0206320  10,95  44,03 44,03  0,02% 192.619,80  99,37%

 3771 ORSE Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 150 x 185 x 75mm, 

acabamento branco, marca Akros ou similar Caixa sifonada pvc, quadrada, com 

tampa cega d = 150 x 185x 75mm, acabamento branco, marca Akros ou similar

Material un  1,0000000  44,02  44,02 44,02  0,02% 192.663,82  99,39%

 

78 



 

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Curva ABC de Insumos - Desonerado

 1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je Material kg  0,6810000  62,80  42,77 42,77  0,02% 192.706,58  99,42%

 00001339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO 

MELAMINICO

Material KG  1,0000000  41,94  41,94 41,94  0,02% 192.748,52  99,44%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR  3,2840058  12,60  41,38 41,38  0,02% 192.789,90  99,46%

 00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E Material KG  17,4018000  2,11  36,72 36,72  0,02% 192.826,62  99,48%

 00007104 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

Material UN  9,0000000  4,00  36,00 36,00  0,02% 192.862,62  99,50%

 00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  4,0000000  8,08  32,32 32,32  0,02% 192.894,94  99,51%

 00011658 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  2,0000000  16,14  32,28 32,28  0,02% 192.927,22  99,53%

 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M  9,0609400  3,55  32,17 32,17  0,02% 192.959,39  99,55%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  400,0000000  0,08  32,00 32,00  0,02% 192.991,39  99,56%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG  1,3680000  23,19  31,72 31,72  0,02% 193.023,11  99,58%

 10596 ORSE Protetor auricular Material un  6,4252287  4,90  31,48 31,48  0,02% 193.054,59  99,60%

 00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, 

COM CORPO DIVIDIDO

Material UN  1,0000000  30,05  30,05 30,05  0,02% 193.084,64  99,61%

 00000099 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 

1/2", PARA CAIXA D'AGUA

Material UN  1,0000000  29,06  29,06 29,06  0,01% 193.113,70  99,63%

 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-

10

Material UN  2,0000000  14,23  28,46 28,46  0,01% 193.142,16  99,64%

 00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  3,0000000  9,41  28,23 28,23  0,01% 193.170,39  99,66%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN  133,2000000  0,21  27,97 27,97  0,01% 193.198,37  99,67%

 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l  0,3930000  68,95  27,10 27,10  0,01% 193.225,46  99,68%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN  0,1387046  190,00  26,35 26,35  0,01% 193.251,82  99,70%

 00038082 SINAPI TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA 

+ SUPORTE + MODULO)

Material UN  1,0000000  25,33  25,33 25,33  0,01% 193.277,15  99,71%

 49 ORSE Cabista para instalação telefônica Mão de Obra h  2,0000000  12,09  24,18 24,18  0,01% 193.301,33  99,72%

 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG  11,8680000  1,84  21,84 21,84  0,01% 193.323,16  99,73%

 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM Material UN  6,0000000  3,60  21,60 21,60  0,01% 193.344,76  99,75%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" Material un  1,5376569  13,85  21,30 21,30  0,01% 193.366,06  99,76%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

Material m³  0,2833481  74,30  21,05 21,05  0,01% 193.387,11  99,77%

 00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN  3,0000000  6,89  20,67 20,67  0,01% 193.407,78  99,78%

 7535 ORSE Corpo para caixa sifonada 100x100x50mm, PVC, Tigre ou similar Material un  4,0000000  5,16  20,64 20,64  0,01% 193.428,42  99,79%

 3997 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

Material un  1,0000000  19,95  19,95 19,95  0,01% 193.448,37  99,80%

 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN  13,7298700  1,39  19,08 19,08  0,01% 193.467,46  99,81%
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 00037731 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN  0,0006840  27.381,53  18,73 18,73  0,01% 193.486,19  99,82%

 00003869 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

Material UN  4,0000000  4,52  18,08 18,08  0,01% 193.504,27  99,83%

 4720 ORSE Ponteiro de aço Material un  0,8310000  21,48  17,85 17,85  0,01% 193.522,12  99,84%

 00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN  2,0000000  8,90  17,80 17,80  0,01% 193.539,92  99,85%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  32,0000000  0,55  17,60 17,60  0,01% 193.557,52  99,86%

 11251 ORSE Pincel de seda 2" Material un  0,6040980  28,97  17,50 17,50  0,01% 193.575,02  99,86%

 00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  6,0000000  2,87  17,22 17,22  0,01% 193.592,24  99,87%

 00003533 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  25 MM X 20 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

Material UN  6,0000000  2,80  16,80 16,80  0,01% 193.609,04  99,88%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  15,6484448  1,05  16,43 16,43  0,01% 193.625,47  99,89%

 580 ORSE Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 

kg/m2)

Material m²  0,1800000  86,65  15,60 15,60  0,01% 193.641,06  99,90%

 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un  0,0297143  518,00  15,39 15,39  0,01% 193.656,46  99,91%

 7536 ORSE Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm Material un  4,0000000  3,79  15,16 15,16  0,01% 193.671,62  99,91%

 00003509 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  2,0000000  7,45  14,90 14,90  0,01% 193.686,52  99,92%

 1907 ORSE Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm,  ref.nº20, acabamento 

alumínio, marca Akros ou similar

Material un  1,0000000  14,85  14,85 14,85  0,01% 193.701,37  99,93%

 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg  0,2000000  71,60  14,32 14,32  0,01% 193.715,69  99,94%

 00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  4,0000000  3,57  14,28 14,28  0,01% 193.729,97  99,94%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H  1,4118435  9,82  13,86 13,86  0,01% 193.743,83  99,95%

 3770 ORSE Terminal de ventilação pvc rigido d=  75mm Material un  1,0000000  13,49  13,49 13,49  0,01% 193.757,32  99,96%

 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN  6,6400000  2,03  13,48 13,48  0,01% 193.770,80  99,97%

 00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN  5,0000000  2,68  13,40 13,40  0,01% 193.784,20  99,97%

 00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

Material UN  2,0000000  6,50  13,00 13,00  0,01% 193.797,20  99,98%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO  0,3156060  40,03  12,63 12,63  0,01% 193.809,83  99,99%

 00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

Material UN  1,0000000  12,41  12,41 12,41  0,01% 193.822,24  99,99%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN  0,8566972  14,00  11,99 11,99  0,01% 193.834,24  100,00%

 00006110 SINAPI SERRALHEIRO Mão de Obra H  0,9000000  12,07  10,86 10,86  0,01% 193.845,10  100,00%

 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA

Material UN  10,0000000  1,08  10,80 10,80  0,01% 193.855,90  100,01%

 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN  12,0000000  0,90  10,80 10,80  0,01% 193.866,70  100,01%

 00000295 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) Material UN  5,0000000  2,04  10,20 10,20  0,01% 193.876,90  100,02%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG  0,4356352  23,19  10,10 10,10  0,01% 193.887,00  100,03%
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 00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  1,0000000  10,09  10,09 10,09  0,01% 193.897,09  100,03%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H  8,5264206  1,04  8,87 8,87  0,00% 193.905,96  100,03%

 230 ORSE Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular Material un  1,0000000  8,63  8,63 8,63  0,00% 193.914,59  100,04%

 00003519 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  1,0000000  8,46  8,46 8,46  0,00% 193.923,05  100,04%

 1822 ORSE Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm Material un  4,0000000  2,11  8,44 8,44  0,00% 193.931,49  100,05%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un  0,2854123  27,50  7,85 7,85  0,00% 193.939,34  100,05%

 9964 ORSE Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) Material m  1,1100000  6,71  7,45 7,45  0,00% 193.946,79  100,06%

 00038098 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES

Material UN  1,0000000  7,39  7,39 7,39  0,00% 193.954,18  100,06%

 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un  0,0297143  246,00  7,31 7,31  0,00% 193.961,49  100,06%

 7490 ORSE Junção com aba 100 mm para eletrocalha metálica, Leitofort (ref.: Mopa ou 

similar)

Material un  1,0000000  7,20  7,20 7,20  0,00% 193.968,69  100,07%

 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr  1,1457886  5,90  6,76 6,76  0,00% 193.975,45  100,07%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  15,6484448  0,38  5,95 5,95  0,00% 193.981,39  100,07%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR Mão de Obra H  0,6156053  9,50  5,85 5,85  0,00% 193.987,24  100,08%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

Material KG  0,2124800  26,00  5,52 5,52  0,00% 193.992,77  100,08%

 11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm Material un  0,3087612  16,90  5,22 5,22  0,00% 193.997,98  100,08%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL)

Material UN  0,2855657  18,20  5,20 5,20  0,00% 194.003,18  100,08%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore Material un  0,0181043  272,97  4,94 4,94  0,00% 194.008,12  100,09%

 00041954 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE 

FIBRA 6 X 25 F

Material KG  0,0590400  82,25  4,86 4,86  0,00% 194.012,98  100,09%

 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

Material UN  3,0000000  1,52  4,56 4,56  0,00% 194.017,54  100,09%

 982 ORSE Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Fixação p/ lavatório - 

parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)

Material cj  1,0000000  4,47  4,47 4,47  0,00% 194.022,01  100,09%

 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN  0,2654000  16,32  4,33 4,33  0,00% 194.026,34  100,10%

 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m²  0,0692640  60,86  4,22 4,22  0,00% 194.030,56  100,10%

 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m  14,7970000  0,27  4,00 4,00  0,00% 194.034,55  100,10%

 00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN  3,0000000  1,33  3,99 3,99  0,00% 194.038,54  100,10%

 00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 

MM)

Material UN  1,0000000  3,52  3,52 3,52  0,00% 194.042,06  100,11%

 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN  4,0000000  0,86  3,44 3,44  0,00% 194.045,50  100,11%

 10583 ORSE Trincha 3" Material un  0,6040980  5,60  3,38 3,38  0,00% 194.048,88  100,11%

 11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus Material un  0,0134244  238,80  3,21 3,21  0,00% 194.052,09  100,11%
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 00038100 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, 

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

Material UN  1,0000000  3,09  3,09 3,09  0,00% 194.055,18  100,11%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Material UN  0,0031544  963,02  3,04 3,04  0,00% 194.058,22  100,11%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  272,9748811  0,01  2,73 2,73  0,00% 194.060,95  100,11%

 10788 ORSE Pá quadrada Material un  0,1387046  17,29  2,40 2,40  0,00% 194.063,35  100,12%

 00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN  2,0000000  1,19  2,38 2,38  0,00% 194.065,73  100,12%

 11244 ORSE Martelo com unha Material un  0,0594285  37,90  2,25 2,25  0,00% 194.067,98  100,12%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un  0,0156128  144,00  2,25 2,25  0,00% 194.070,23  100,12%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un  0,0750413  22,89  1,72 1,72  0,00% 194.071,94  100,12%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un  0,1576431  10,80  1,70 1,70  0,00% 194.073,65  100,12%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M  0,2489760  6,42  1,60 1,60  0,00% 194.075,25  100,12%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un  0,1267295  11,26  1,43 1,43  0,00% 194.076,67  100,12%

 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 

CARREGADOR

Equipamento UN  0,0000629  22.391,14  1,41 1,41  0,00% 194.078,08  100,12%

 00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG  0,0561600  24,72  1,39 1,39  0,00% 194.079,47  100,12%

 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un  0,0724168  18,59  1,35 1,35  0,00% 194.080,82  100,12%

 4725 ORSE Espátula Material un  0,0536976  24,79  1,33 1,33  0,00% 194.082,15  100,13%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un  0,1267295  9,05  1,15 1,15  0,00% 194.083,29  100,13%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³  0,0142428  80,00  1,14 1,14  0,00% 194.084,43  100,13%

 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN  1,0000000  1,12  1,12 1,12  0,00% 194.085,55  100,13%

 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un  0,0158360  60,00  0,95 0,95  0,00% 194.086,50  100,13%

 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un  0,0435490  21,00  0,91 0,91  0,00% 194.087,42  100,13%

 10578 ORSE Formão grande Material un  0,0594285  15,15  0,90 0,90  0,00% 194.088,32  100,13%

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

Material L  0,1288080  6,88  0,89 0,89  0,00% 194.089,20  100,13%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un  0,0724168  11,50  0,83 0,83  0,00% 194.090,04  100,13%

 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

Material m³  0,0097812  74,69  0,73 0,73  0,00% 194.090,77  100,13%

 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)

Material KG  0,0280800  26,00  0,73 0,73  0,00% 194.091,50  100,13%

 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un  0,0156128  43,90  0,69 0,69  0,00% 194.092,18  100,13%

 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m  0,0617760  10,39  0,64 0,64  0,00% 194.092,82  100,13%

 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un  0,0277130  22,80  0,63 0,63  0,00% 194.093,46  100,13%
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 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un  0,0362084  16,70  0,60 0,60  0,00% 194.094,06  100,13%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR Mão de Obra H  0,0700619  8,40  0,59 0,59  0,00% 194.094,65  100,13%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un  0,0362084  15,90  0,58 0,58  0,00% 194.095,23  100,13%

 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN  0,0530000  10,69  0,57 0,57  0,00% 194.095,79  100,13%

 10577 ORSE Serrote 40cm Material un  0,0297143  18,58  0,55 0,55  0,00% 194.096,34  100,13%

 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un  0,0237540  21,96  0,52 0,52  0,00% 194.096,87  100,13%

 4727 ORSE Luva de proteção de latex Material par  0,0831000  6,00  0,50 0,50  0,00% 194.097,36  100,13%

 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un  0,0158360  31,36  0,50 0,50  0,00% 194.097,86  100,13%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un  0,0362084  13,52  0,49 0,49  0,00% 194.098,35  100,13%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

Equipamento UN  0,0000870  5.504,49  0,48 0,48  0,00% 194.098,83  100,13%

 10790 ORSE Prumo de face Material un  0,0181043  22,98  0,42 0,42  0,00% 194.099,25  100,13%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un  0,0078064  47,00  0,37 0,37  0,00% 194.099,61  100,13%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  32,0000000  0,01  0,32 0,32  0,00% 194.099,93  100,13%

 11243 ORSE Martelo sem unha Material un  0,0181043  16,55  0,30 0,30  0,00% 194.100,23  100,14%

 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN  0,0630000  2,90  0,18 0,18  0,00% 194.100,41  100,14%

 10592 ORSE Lima chata 12" Material un  0,0039590  33,02  0,13 0,13  0,00% 194.100,55  100,14%

 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un  0,0039590  19,57  0,08 0,08  0,00% 194.100,62  100,14%

 00043617 SINAPI ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE 

ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L  0,0084672  7,93  0,07 0,07  0,00% 194.100,69  100,14%

 10585 ORSE Arco de serra Material un  0,0008446  21,25  0,02 0,02  0,00% 194.100,71  100,14%

 10586 ORSE Torquesa Material un  0,0008446  17,90  0,02 0,02  0,00% 194.100,72  100,14%

R$  3.423,99

R$  0,00

R$  42.855,72

R$  136.426,81

R$  8.696,63

R$  99,31

R$  0,00

R$  0,00

R$  0,00

R$  2.598,26

53.084,54

246.923,06

Total do BDI

Total Geral

Administração

Aluguel

Verba

Outros

193.838,52Total sem BDI

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

Material

Serviços

Taxas

Totais por Tipo

Equipamento
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

 96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m²  283,65  83,63  23.721,64  12,24  12,24

 00000327 Próprio Administração Local - Reforma Escritório Codevasf Maceió SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES Glob.  1,0  13.437,60  13.437,60  6,93  19,17

 96366 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

PARE - PAREDES/PAINEIS m²  120,0  102,92  12.350,40  6,37  25,54

 11941 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro Esquadrias de Alumínio m²  43,77  264,46  11.575,41  5,97  31,51

 102254 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m²  17,94  596,30  10.697,62  5,52  37,03

 1881 ORSE Vidro liso fumê 4mm Vidros Lisos m²  44,43  240,00  10.663,20  5,50  42,53

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  1.344,1  7,09  9.529,66  4,92  47,45

 4052 ORSE Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ 

aproveitamento de 75%

Restauro m²  68,75  110,26  7.580,37  3,91  51,36

 3547 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive 

batente e ferragens

Conversão InfoWOrca un  11,0  674,80  7.422,80  3,83  55,19

 7230 ORSE Luminária fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01 Luminárias Internas un  36,0  189,54  6.823,44  3,52  58,71

 8742 ORSE Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e 

proteção com tinta Nitoprimer

Armaduras Convencionais m  6,64  808,83  5.370,63  2,77  61,48

 00000329 Próprio LAUDO DA ESTRUTURA Serviços un  1,0  5.000,00  5.000,00  2,58  64,06

 4750 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha 

Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço

Pisos Cerâmicos m²  117,57  36,24  4.260,73  2,20  66,26

 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m²  12,0  329,92  3.959,04  2,04  68,30
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 2289 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 

demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para 

interiores

Latex PVA m²  223,74  17,36  3.884,12  2,00  70,30

 87524 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

PARE - PAREDES/PAINEIS m²  45,74  73,25  3.350,45  1,73  72,03

 4918 ORSE Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de 

profundidade

Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura 

de Concreto Armado

m²  16,62  193,36  3.213,64  1,66  73,69

 3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) Conversão InfoWOrca m²  118,48  25,42  3.011,76  1,55  75,24

 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  408,19  7,02  2.865,49  1,48  76,72

 9692 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), 

p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em 

divisórias granito ou marmore

Esquadrias de Madeira un  3,0  832,41  2.497,23  1,29  78,01

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  528,9  4,24  2.242,53  1,16  79,17

 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M  22,4  97,95  2.194,08  1,13  80,30

 10565 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução Divisórias m²  38,4  51,35  1.971,84  1,02  81,32

 9017 ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, 

DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA 

SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

Louças e Metais Sanitários un  4,0  442,28  1.769,12  0,91  82,23

 98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS M  577,92  3,06  1.768,43  0,91  83,14

 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  31,0  46,89  1.453,59  0,75  83,89
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 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m²  65,92  21,39  1.410,02  0,73  84,62

 762 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)

Pontos de Suprimento de Lógica m  36,95  37,55  1.387,47  0,72  85,34

 1889 ORSE Espelho plano 4mm Espelhos m²  2,99  420,44  1.257,11  0,65  85,98

 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN  24,0  51,87  1.244,88  0,64  86,63

 7165 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para 

sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e 

chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03

Esquadrias de Madeira un  1,0  1.210,22  1.210,22  0,62  87,25

 94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  41,54  23,91  993,22  0,51  87,76

 3671 ORSE Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula 

cromada para lavatório, engate cromado

Louças e Metais Sanitários un  3,0  330,01  990,03  0,51  88,27

 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  127,18  7,13  906,79  0,47  88,74

 11940 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro Esquadrias de Alumínio m²  3,0  294,46  883,38  0,46  89,20

 99805 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO 

ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m²  117,57  7,10  834,74  0,43  89,63

 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m²  334,35  2,46  822,50  0,42  90,05

 12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm Conversão InfoWOrca m²  1,85  421,25  779,31  0,40  90,45

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  29,0  25,95  752,55  0,39  90,84

 8439 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm Pontos de Suprimento de Lógica un  1,0  720,99  720,99  0,37  91,21

 9624 ORSE Luminária de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar Luminárias Internas un  11,0  65,13  716,43  0,37  91,58
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 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  13,79  47,94  661,09  0,34  91,92

 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M  9,2  68,91  633,97  0,33  92,25

 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  62,25  9,35  582,03  0,30  92,55

 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  2,0  257,86  515,72  0,27  92,82

 10345 ORSE Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro 

de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação

Louças e Metais Sanitários un  1,0  497,76  497,76  0,26  93,07

 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  12,99  38,03  494,00  0,25  93,33

 2021 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ 

válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira cromada 

(deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03

Louças e Metais Sanitários un  1,0  489,15  489,15  0,25  93,58

 00000328 Próprio Mobilização - Reforma Escritório Codevasf Maceió SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES Un  1,0  462,00  462,00  0,24  93,82

 00000329 Próprio Desmobilização - Reforma Escritório Codevasf Maceió SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES Un  1,0  462,00  462,00  0,24  94,06

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015

Conversão InfoWOrca m²  91,48  4,93  450,99  0,23  94,29

 2089 ORSE Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, 

válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

Louças e Metais Sanitários un  1,0  419,48  419,48  0,22  94,51

 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  17,0  24,40  414,80  0,21  94,72

 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m²  27,0  14,65  395,55  0,20  94,93
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 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  22,0  17,63  387,86  0,20  95,13

 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M  12,2  30,53  372,46  0,19  95,32

 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  5,0  70,00  350,00  0,18  95,50

 8274 ORSE Argamassa grout -  cimento, areia média e pedrisco traço 1:3:2 Argamassas m³  0,83  420,66  349,14  0,18  95,68

 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  8,0  41,79  334,32  0,17  95,85

 12122 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar Alambrados e Gradis un  2,0  164,53  329,06  0,17  96,02

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  18,76  17,43  326,98  0,17  96,19

 12208 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em 

plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel 

interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.

Louças e Metais Sanitários un  3,0  108,32  324,96  0,17  96,36

 7899 ORSE Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, 

linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, 

cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02

Louças e Metais Sanitários un  1,0  313,07  313,07  0,16  96,52

 11948 ORSE Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa 

inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

Esquadrias de Alumínio m²  1,0  309,46  309,46  0,16  96,68

 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  3,0  95,33  285,99  0,15  96,83

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  10,92  25,17  274,85  0,14  96,97
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 7611 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Louças e Metais Sanitários un  4,0  65,76  263,04  0,14  97,10

 93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M  5,0  49,77  248,85  0,13  97,23

 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  1,0  247,14  247,14  0,13  97,36

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³  6,71  34,73  233,03  0,12  97,48

 7879 ORSE Suporte vertical  100 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou 

similar)

Pontos de Suprimento de Energia para 

Computador

un  18,0  12,60  226,80  0,12  97,60

 12224 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

Conversão InfoWOrca un  1,0  213,35  213,35  0,11  97,71

 1636 ORSE Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

un  5,0  42,34  211,70  0,11  97,82

 4964 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20mm x 1/2" Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

un  15,0  14,02  210,30  0,11  97,92

 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M  5,0  41,94  209,70  0,11  98,03

 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  13,29  15,43  205,06  0,11  98,14

 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  9,31  20,35  189,45  0,10  98,24

 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  4,0  45,16  180,64  0,09  98,33

 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  7,0  22,59  158,13  0,08  98,41

 7878 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 

(ref. Mopa ou similar)

Pontos de Suprimento de Energia para 

Computador

un  12,0  12,75  153,00  0,08  98,49

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  9,24  16,55  152,92  0,08  98,57
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 1859 ORSE Revisão de esquadria de ferro Esquadrias de Ferro m²  1,0  143,76  143,76  0,07  98,64

 8118 ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metálica, angulo 90º (ref. Mopa ou 

similar)

Pontos de Suprimento de Lógica un  1,0  134,39  134,39  0,07  98,71

 1662 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

un  3,0  43,18  129,54  0,07  98,78

 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  15,0  8,50  127,50  0,07  98,84

 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  8,54  14,64  125,02  0,06  98,91

 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  8,0  14,20  113,60  0,06  98,97

 1659 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

un  3,0  36,06  108,18  0,06  99,02

 7824 ORSE Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, 

branca, com tampa cega, Tigre ou similar

Caixas de Inspeção un  4,0  26,75  107,00  0,06  99,08

 11562 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva 

C, corrente 10KA

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un  1,0  105,13  105,13  0,05  99,13

 1176 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

un  9,0  11,19  100,71  0,05  99,19

 1181 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 32mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

un  3,0  30,60  91,80  0,05  99,23

 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  4,0  18,86  75,44  0,04  99,27

 91975 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  1,0  73,03  73,03  0,04  99,31

 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m²  12,6  5,59  70,43  0,04  99,35
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 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  3,0  22,52  67,56  0,03  99,38

 89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  2,0  31,77  63,54  0,03  99,41

 9365 ORSE Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega Caixas de Inspeção un  1,0  59,71  59,71  0,03  99,44

 1671 ORSE Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

un  5,0  11,90  59,50  0,03  99,47

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  6,0  9,77  58,62  0,03  99,50

 1143 ORSE Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

un  6,0  9,19  55,14  0,03  99,53

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  6,0  8,89  53,34  0,03  99,56

 42 ORSE Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras Demolições / Remoções m²  27,0  1,90  51,30  0,03  99,59

 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN  4,0  12,34  49,36  0,03  99,61

 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  12,0  3,72  44,64  0,02  99,64

 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN  3,0  14,33  42,99  0,02  99,66

 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  4,0  10,47  41,88  0,02  99,68
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Curva ABC de Serviços

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no 

Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

 94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  1,0  41,27  41,27  0,02  99,70

 89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  3,0  12,69  38,07  0,02  99,72

 1084 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

un  2,0  18,13  36,26  0,02  99,74

 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  1,0  36,04  36,04  0,02  99,76

 89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  4,0  8,75  35,00  0,02  99,78

 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  2,0  17,45  34,90  0,02  99,79

 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN  1,0  32,51  32,51  0,02  99,81

 89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  10,0  3,23  32,30  0,02  99,83

 4965 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4" Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

un  2,0  15,95  31,90  0,02  99,84

 89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  5,0  6,22  31,10  0,02  99,86

 1703 ORSE Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco Caixas de Inspeção un  1,0  30,54  30,54  0,02  99,88

 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M  2,07  12,88  26,66  0,01  99,89

 7877 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

Pontos de Suprimento de Energia para 

Computador

un  1,0  26,20  26,20  0,01  99,90
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 89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  1,0  20,87  20,87  0,01  99,91

 89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  1,0  20,47  20,47  0,01  99,92

 7820 ORSE Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) Pontos de Suprimento de Energia para 

Computador

un  1,0  19,23  19,23  0,01  99,93

 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  1,0  18,46  18,46  0,01  99,94

 2095 ORSE Remoção de vaso sanitário Louças e Metais Sanitários un  2,0  9,15  18,30  0,01  99,95

 3262 ORSE Remoção de lavatório Conversão InfoWOrca un  2,0  9,15  18,30  0,01  99,96

 7594 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

un  1,0  16,99  16,99  0,01  99,97

 89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  3,0  5,44  16,32  0,01  99,98

 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m²  0,6  23,61  14,16  0,01  99,99

 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN  1,0  13,26  13,26  0,01  99,99

 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN  2,0  5,91  11,82  0,01  100,00

246.923,06

193.838,52

53.084,54

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 29.955,28

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 334,86 334,86

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 303,10 3,03

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,11 18,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 14,84 29,68

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 225,00 225,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 23,19 2,55

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 4,0000000 12,66 50,64

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,0000000 5,85 5,85

MO sem LS => 17,12 LS => 19,02 MO com LS => 36,14

Valor do BDI => 74,90 409,76

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 4.917,12

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000327 Próprio Administração Local - Reforma Escritório Codevasf Maceió Glob. 1,0000000 15.450,24 15.450,24

Composição 

Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000000 93,07 2.978,24

Composição 

Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,0000000 31,18 12.472,00

MO sem LS => 6.993,65 LS => 7.767,15 MO com LS => 14.760,80

Valor do BDI => 3.453,92 18.904,16

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Tipo
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 18.904,16

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000328 Próprio Mobilização - Reforma Escritório Codevasf Maceió Un 1,0000000 462,00 462,00

Composição 

Auxiliar

 72840 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA

TXKM 700,0000000 0,66 462,00

MO sem LS => 16,58 LS => 18,42 MO com LS => 35,00

Valor do BDI => 105,00 567,00

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 567,00

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000329 Próprio Desmobilização - Reforma Escritório Codevasf Maceió Un 1,0000000 462,00 462,00

Composição 

Auxiliar

 72840 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA

TXKM 700,0000000 0,66 462,00

MO sem LS => 16,58 LS => 18,42 MO com LS => 35,00

Valor do BDI => 105,00 567,00

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 567,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000329 Próprio LAUDO DA ESTRUTURA un 1,0000000 5.000,00 5.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 5.000,00

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 5.000,00

 2 REFORMA 157.356,23

 2.1 DEMOLIÇÃO 1.021,86

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo

 

96 



 

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,0000000 38,61 38,61

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 18,31 4,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248000 14,84 34,50

MO sem LS => 13,43 LS => 14,91 MO com LS => 28,34

Valor do BDI => 8,64 47,25

Quant. => 6,7100000 Preço Total => 317,05

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 1,0000000 6,23 6,23

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2582000 14,84 3,83

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1315000 18,31 2,40

MO sem LS => 2,20 LS => 2,45 MO com LS => 4,65

Valor do BDI => 1,40 7,63

Quant. => 12,6000000 Preço Total => 96,14

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 1,0000000 25,37 25,37

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7156000 14,84 10,61

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3643000 18,31 6,67

Insumo  00041954 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE 

FIBRA 6 X 25 F

KG 0,0984000 82,25 8,09

MO sem LS => 6,11 LS => 6,79 MO com LS => 12,90

Valor do BDI => 5,68 31,05

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Quant. => 0,6000000 Preço Total => 18,63

 2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 16,34 16,34

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2553000 22,21 5,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7195000 14,84 10,67

MO sem LS => 5,87 LS => 6,52 MO com LS => 12,39

Valor do BDI => 3,66 20,00

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 540,00

 2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3262 ORSE Remoção de lavatório un 1,0000000 10,21 10,21

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,51 2,10

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,39 0,33

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,1000000 13,97 1,39

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 10,66 6,39

MO sem LS => 3,69 LS => 4,09 MO com LS => 7,78

Valor do BDI => 2,30 12,51

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 25,02

 2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2095 ORSE Remoção de vaso sanitário un 1,0000000 10,21 10,21

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,51 2,10Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,39 0,33

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,1000000 13,97 1,39

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 10,66 6,39

MO sem LS => 3,69 LS => 4,09 MO com LS => 7,78

Valor do BDI => 2,30 12,51

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 25,02

 2.2 ELEVAÇÃO 26.756,10

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10565 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução m² 1,0000000 51,35 51,35

Insumo  11262 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução m² 1,0000000 51,35 51,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,49 62,84

Quant. => 38,4000000 Preço Total => 2.413,06

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87524 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 1,0000000 78,10 78,10

Composição 

Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0106000 558,81 5,92

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7510000 18,31 32,06

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Divisórias

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
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Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8760000 14,84 12,99

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 

X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 37,7400000 0,63 23,77

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0069000 40,03 0,27

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,5800000 5,33 3,09

MO sem LS => 16,85 LS => 18,71 MO com LS => 35,56

Valor do BDI => 17,43 95,53

Quant. => 45,7400000 Preço Total => 4.369,54

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96366 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 1,0000000 104,41 104,41

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1842000 14,84 2,73

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7368000 15,38 11,33

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,15 0,37

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7407000 1,96 1,45

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA 

ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327000 2,63 2,71

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077000 0,06 1,20

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,8076000 0,15 0,12

Insumo  00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

UN 20,0077000 0,14 2,80

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,9910000 9,31 18,53

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0243000 46,56 1,13

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E 

= 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 4,2120000 13,25 55,80

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,7604000 8,21 6,24

MO sem LS => 5,18 LS => 5,75 MO com LS => 10,93

Valor do BDI => 23,24 127,65

Quant. => 120,0000000 Preço Total => 15.318,00

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015

m² 1,0000000 5,29 5,29

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0050000 432,48 2,16

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,51 0,35

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,39 0,33

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,1000000 13,97 1,39

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 10,66 1,06

MO sem LS => 1,26 LS => 1,40 MO com LS => 2,66

Valor do BDI => 1,19 6,48

Quant. => 91,4800000 Preço Total => 592,79

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Conversão InfoWOrca

Argamassas

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m² 1,0000000 27,54 27,54

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0200000 432,48 8,64

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,51 2,10

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,39 2,03

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,6000000 13,97 8,38

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 10,66 6,39

MO sem LS => 7,40 LS => 8,22 MO com LS => 15,62

Valor do BDI => 6,16 33,70

Quant. => 118,4800000 Preço Total => 3.992,78

 2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42 ORSE Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras m² 1,0000000 2,11 2,11

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,51 0,52

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1500000 10,66 1,59

MO sem LS => 0,75 LS => 0,84 MO com LS => 1,59

Valor do BDI => 0,48 2,59

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 69,93

 2.3 REVESTIMENTO 47.963,67

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Demolições / Remoções

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Argamassas
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Composição  4750 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha 

Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço

m² 1,0000000 37,54 37,54

Composição 

Auxiliar

 3407 ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 5,0000000 1,07 5,35

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3400000 3,51 1,19

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4000000 3,39 1,35

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,3500000 3,50 1,22

Insumo  4454 ORSE Cerâmica 20 x 20 cm, Elizabeth, cor Cristal Bege (antiga cor Marfim) ou similar m² 1,1000000 17,49 19,23

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,4000000 13,97 5,58

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3400000 10,66 3,62

MO sem LS => 4,52 LS => 5,03 MO com LS => 9,55

Valor do BDI => 8,42 45,96

Quant. => 117,5700000 Preço Total => 5.403,52

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102254 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 1,0000000 603,33 603,33

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0890000 21,02 1,87

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,3160000 17,69 23,28

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4050000 21,02 29,53

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7020000 14,84 10,41

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Pisos Cerâmicos

Argamassas

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS
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Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 0,5300000 45,38 24,05

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 2,11 2,04

Insumo  00010629 SINAPI DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=  

*3,0* CM

m² 1,0500000 487,77 512,15

MO sem LS => 24,41 LS => 27,10 MO com LS => 51,51

Valor do BDI => 134,96 738,29

Quant. => 17,9400000 Preço Total => 13.244,92

 2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 1,0000000 84,46 84,46

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4994000 15,38 7,68

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 

MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0426000 30,20 1,28

Insumo  00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 

10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0956000 43,56 47,72

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0333000 29,65 0,98

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912000 0,15 0,32

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0132000 17,29 0,22

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM 

FORROS DRYWALL

UN 1,3265000 2,27 3,01

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,8499000 6,04 23,25

MO sem LS => 2,87 LS => 3,19 MO com LS => 6,06

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Valor do BDI => 18,89 103,35

Quant. => 283,6500000 Preço Total => 29.315,23

 2.4 LOUÇAS E METAIS 6.903,15

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2021 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ 

válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira cromada 

(deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03

un 1,0000000 493,00 493,00

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,51 3,51

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,0000000 3,44 3,44

Insumo  2016 ORSE Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 

1/2 x 1 1/2 ou similar.

un 1,0000000 178,60 178,60

Insumo  00001747 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 

X 12* CM

UN 1,0000000 168,71 168,71

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 17,64 17,64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 10,66 10,66

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 3,60 3,60

Insumo  00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN 1,0000000 44,22 44,22

Insumo  00013983 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, 

PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159)

UN 1,0000000 62,62 62,62

MO sem LS => 13,41 LS => 14,89 MO com LS => 28,30

Valor do BDI => 110,32 603,32

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 603,32

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Material

Material

Valor com BDI =>
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 2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3671 ORSE Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula 

cromada para lavatório, engate cromado

un 1,0000000 336,75 336,75

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,7500000 3,51 6,14

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,7500000 3,44 6,02

Insumo  2384 ORSE Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar un 1,0000000 43,98 43,98

Insumo  2919 ORSE Cuba de embutir, oval, ref:10116, CELITE ou similar un 1,0000000 71,90 71,90

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,7500000 17,64 30,87

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,7500000 10,66 18,65

Insumo  00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1,0000000 129,50 129,50

Insumo  00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 29,69 29,69

MO sem LS => 23,46 LS => 26,06 MO com LS => 49,52

Valor do BDI => 75,39 412,14

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 1.236,42

 2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2089 ORSE Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, 

válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

un 1,0000000 426,22 426,22

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,7500000 3,51 6,14

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,7500000 3,44 6,02

Insumo  982 ORSE Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Fixação p/ lavatório - 

parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)

cj 1,0000000 4,47 4,47

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Tipo

Louças e Metais Sanitários
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Insumo  1326 ORSE Lavatório louça sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar un 1,0000000 156,90 156,90

Insumo  2384 ORSE Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar un 1,0000000 43,98 43,98

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,7500000 17,64 30,87

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,7500000 10,66 18,65

Insumo  00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1,0000000 129,50 129,50

Insumo  00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 29,69 29,69

MO sem LS => 23,46 LS => 26,06 MO com LS => 49,52

Valor do BDI => 95,41 521,63

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 521,63

 2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10345 ORSE Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro 

de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação

un 1,0000000 510,08 510,08

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,2000000 3,51 11,23

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 3,2000000 3,44 11,00

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 2,0000000 0,27 0,54

Insumo  1965 ORSE Registro pressão 1/2" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, 

Deca ou similar

un 1,0000000 60,21 60,21

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 3,2000000 17,64 56,44

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

UN 2,0000000 14,23 28,46

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,2000000 10,66 34,11

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra
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Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UN 1,0000000 278,40 278,40

Insumo  00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 29,69 29,69

MO sem LS => 42,90 LS => 47,65 MO com LS => 90,55

Valor do BDI => 114,21 624,29

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 624,29

 2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 95,60 95,60

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0960000 21,54 2,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 14,84 0,44

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,90 0,06

Insumo  00036791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) UN 1,0000000 93,04 93,04

MO sem LS => 0,96 LS => 1,07 MO com LS => 2,03

Valor do BDI => 21,39 116,99

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 350,97

 2.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9017 ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA 

ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 

ou similar, anel de vedação e engate plástico

un 1,0000000 451,91 451,91

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,5000000 3,51 8,77

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 2,5000000 3,44 8,60

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

 

108 



 

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Insumo  669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário 

(deca - ref. sp13 / p-9 ou similar)

cj 1,0000000 42,89 42,89

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,5600000 0,27 0,15

Insumo  4325 ORSE Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar un 1,0000000 108,78 108,78

Insumo  9304 ORSE Vaso sanitário com saída horizontal p/ caixa de descarga acoplada, linha ravena  

DECA ou similar

un 1,0000000 199,37 199,37

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,5000000 17,64 44,10

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,5000000 10,66 26,65

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 

SANITARIO

UN 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 3,60 3,60

MO sem LS => 33,52 LS => 37,23 MO com LS => 70,75

Valor do BDI => 101,17 553,08

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.212,32

 2.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7899 ORSE Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, 

linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, 

cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02

un 1,0000000 321,85 321,85

Composição 

Auxiliar

 85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m² 0,1872000 90,05 16,85

Composição 

Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0156000 446,47 6,96

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,51 7,02

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 2,0000000 3,44 6,88

Provisórios

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Formas para Fundações

Concreto Simples

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

 

109 



 

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Insumo  230 ORSE Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular un 1,0000000 8,63 8,63

Insumo  669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário 

(deca - ref. sp13 / p-9 ou similar)

cj 1,0000000 42,89 42,89

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,0000000 17,64 35,28

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 10,66 21,32

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 

SANITARIO

UN 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 

MM)

UN 1,0000000 3,52 3,52

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 3,60 3,60

Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 159,90 159,90

MO sem LS => 30,56 LS => 33,95 MO com LS => 64,51

Valor do BDI => 72,07 393,92

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 393,92

 2.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 1,0000000 424,15 424,15

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,1400000 3,51 4,00

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6500000 3,39 2,20

Insumo  7119 ORSE Granito branco Siena e= 2cm m² 1,0000000 392,70 392,70

Insumo  9964 ORSE Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) m 0,6000000 6,71 4,02

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,6500000 13,97 9,08

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,1400000 10,66 12,15

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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MO sem LS => 10,06 LS => 11,17 MO com LS => 21,23

Valor do BDI => 94,92 519,07

Quant. => 1,8500000 Preço Total => 960,28

 2.5 ESQUADRIAS 48.112,28

 2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7165 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para 

sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e 

chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03

un 1,0000000 1.222,84 1.222,84

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,7900000 3,51 13,30

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,7500000 3,43 12,86

Insumo  487 ORSE Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar m 5,1000000 45,35 231,28

Insumo  848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 3,0000000 9,24 27,72

Insumo  945 ORSE Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence,  maçaneta em zamac, roseta, 

testa e contratesta em aço inoxável, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou 

superior

un 1,0000000 120,33 120,33

Insumo  1808 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  90 x (180 a 210) x 3,5cm un 1,0000000 279,00 279,00

Insumo  2062 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un 2,0000000 159,90 319,80

Insumo  6641 ORSE Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m m² 0,7200000 100,30 72,21

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,1080000 80,00 8,64

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 3,7500000 13,97 52,38

Insumo  00001339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO 

MELAMINICO

KG 1,0000000 41,94 41,94

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Esquadrias de Madeira

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

 

111 



 

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,5220000 0,64 2,89

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0040000 23,19 0,09

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,7900000 10,66 40,40

MO sem LS => 43,96 LS => 48,82 MO com LS => 92,78

Valor do BDI => 273,67 1.496,51

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.496,51

 2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3547 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive 

batente e ferragens

un 1,0000000 687,42 687,42

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0100000 432,48 4,32

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,7500000 3,51 13,16

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,7500000 3,43 12,86

Insumo  848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 3,0000000 9,24 27,72

Insumo  1807 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  80 x (160 a 210) x 3,5cm un 1,0000000 179,62 179,62

Insumo  5015 ORSE Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar cj 1,0000000 300,30 300,30

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 3,7500000 13,97 52,38

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 

COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE 

TIPO CILINDRO

CJ 1,0000000 57,00 57,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0040000 23,19 0,09

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,7500000 10,66 39,97

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Argamassas

Provisórios

Provisórios

Material

Material
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MO sem LS => 43,95 LS => 48,82 MO com LS => 92,77

Valor do BDI => 153,92 841,34

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 9.254,74

 2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1889 ORSE Espelho plano 4mm m² 1,0000000 420,44 420,44

Insumo  00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,0000000 420,44 420,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 68,36 488,80

Quant. => 2,9900000 Preço Total => 1.461,51

 2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9692 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), 

p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em 

divisórias granito ou marmore

un 1,0000000 844,97 844,97

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,7500000 3,51 13,16

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,7500000 3,43 12,86

Insumo  3378 ORSE Dobradiça para divisória mármore ou granito com mola, incluisve parafuso latão, 

imab ref. DO0825G00 ou similar

un 2,0000000 177,86 355,72

Insumo  3379 ORSE Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - 

IMAB ou similar, inclusive batente c/amortecedor ref.BT0830000-Imab e parafusos

un 1,0000000 79,89 79,89

Insumo  3380 ORSE Batedor p/fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore ou granito, ref. BT0830 - 

IMAB ou similar

un 1,0000000 83,90 83,90

Insumo  3381 ORSE Parafuso em aço inox p/ batedor de fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore 

ou granito ref. PF0860 - IMAB ou similar

un 2,0000000 11,89 23,78Material

Esquadrias de Madeira

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Espelhos

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 3,7500000 13,97 52,38

Insumo  00005020 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA 

LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

UN 1,0000000 183,31 183,31

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,7500000 10,66 39,97

MO sem LS => 43,76 LS => 48,59 MO com LS => 92,35

Valor do BDI => 189,18 1.034,15

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 3.102,45

 2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1881 ORSE Vidro liso fumê 4mm m² 1,0000000 240,00 240,00

Insumo  2426 ORSE Vidro liso fume, e= 4mm m² 1,0000000 240,00 240,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 39,02 279,02

Quant. => 44,4300000 Preço Total => 12.396,86

 2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11948 ORSE Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa 

inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

m² 1,0000000 312,82 312,82

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0030000 432,48 1,29

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,51 3,51

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,39 3,39

Vidros Lisos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Alumínio

Argamassas

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Provisórios
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Insumo  12797 ORSE Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa 

inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

m² 1,0000000 280,00 280,00

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,0000000 13,97 13,97

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 10,66 10,66

MO sem LS => 11,73 LS => 13,02 MO com LS => 24,75

Valor do BDI => 70,02 382,84

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 382,84

 2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11940 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro m² 1,0000000 297,82 297,82

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0030000 432,48 1,29

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,51 3,51

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,39 3,39

Insumo  12789 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro m² 1,0000000 265,00 265,00

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,0000000 13,97 13,97

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 10,66 10,66

MO sem LS => 11,73 LS => 13,02 MO com LS => 24,75

Valor do BDI => 66,66 364,48

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 1.093,44

 2.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11941 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m² 1,0000000 267,82 267,82

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Alumínio

Argamassas

Provisórios

Esquadrias de Alumínio

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra
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Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0030000 432,48 1,29

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,51 3,51

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,39 3,39

Insumo  12790 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, exclusive 

vidro

m² 1,0000000 235,00 235,00

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,0000000 13,97 13,97

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 10,66 10,66

MO sem LS => 11,73 LS => 13,02 MO com LS => 24,75

Valor do BDI => 59,95 327,77

Quant. => 43,7700000 Preço Total => 14.346,49

 2.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 1,0000000 50,72 50,72

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,2130000 142,52 30,35

Composição 

Auxiliar

 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,4900000 13,89 6,80

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0240000 366,32 8,79

Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 447,50 0,85

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 14,84 1,39

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 18,31 1,24

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Argamassas

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra
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Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0070000 6,88 0,04

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,21 1,26

MO sem LS => 3,26 LS => 3,62 MO com LS => 6,88

Valor do BDI => 11,35 62,07

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 310,35

 2.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,0000000 42,80 42,80

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,1700000 142,52 24,22

Composição 

Auxiliar

 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,4900000 13,89 6,80

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0180000 366,32 6,59

Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 447,50 0,85

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 14,84 1,51

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0840000 18,31 1,53

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060000 6,88 0,04

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,21 1,26

MO sem LS => 2,96 LS => 3,28 MO com LS => 6,24

Valor do BDI => 9,58 52,38

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 261,90

 2.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,0000000 31,29 31,29

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,1220000 142,52 17,38

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0120000 366,32 4,39

Composição 

Auxiliar

 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,3080000 13,26 4,08

Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 447,50 0,85

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 18,31 1,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 14,84 1,58

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0050000 6,88 0,03

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,21 1,26

MO sem LS => 2,58 LS => 2,86 MO com LS => 5,44

Valor do BDI => 7,01 38,30

Quant. => 12,2000000 Preço Total => 467,26

 2.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 70,58 70,58

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 14,84 4,05

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 21,02 11,49

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 1,84 2,37

Insumo  00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM

M 1,0000000 52,67 52,67

MO sem LS => 5,77 LS => 6,41 MO com LS => 12,18

Valor do BDI => 15,79 86,37

Quant. => 9,2000000 Preço Total => 794,60

 2.5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 1,0000000 100,08 100,08

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0210000 21,02 0,44

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,3980000 17,69 7,04

Composição 

Auxiliar

 87283 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0060000 352,90 2,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 14,84 3,10

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 21,02 8,80

Insumo  00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM, COM PINGADEIRA

M 1,0400000 75,57 78,59

MO sem LS => 7,41 LS => 8,23 MO com LS => 15,64

Valor do BDI => 22,39 122,47

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 22,4000000 Preço Total => 2.743,33

 2.6 PINTURA 5.190,77

 2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2289 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 

demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para 

interiores

m² 1,0000000 18,93 18,93

Composição 

Auxiliar

 2281 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador m² 1,0000000 6,11 6,11

Composição 

Auxiliar

 2285 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores - cores convencionais - Rev 03

m² 1,0000000 12,82 12,82

MO sem LS => 5,48 LS => 6,08 MO com LS => 11,56

Valor do BDI => 4,27 23,20

Quant. => 223,7400000 Preço Total => 5.190,77

 2.7 RESTAURO 21.408,40

 2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4052 ORSE Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ 

aproveitamento de 75%

m² 1,0000000 116,71 116,71

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,0000000 3,43 10,29

Composição 

Auxiliar

 10588 ORSE Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração h 0,5000000 3,43 1,71

Insumo  1690 ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12 un 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  2010 ORSE Selador Permaselor, Ibratin ou similar kg 0,2500000 7,37 1,84

Insumo  2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg 0,2500000 34,70 8,67

Insumo  3073 ORSE Auxiliar de Restaurador h 0,5000000 11,06 5,52

Tipo

Latex PVA

Latex PVA

Latex PVA

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Restauro

Provisórios

Provisórios
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Insumo  3186 ORSE Madeira Cedro - Prancha com 30cm x 3,5cm m² 0,2500000 21,52 5,38

Insumo  4503 ORSE Dobradiça artesanal de ferro batido - Padrão Monumenta un 0,5400000 68,49 36,98

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 3,0000000 13,97 41,91

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

UN 1,0000000 0,48 0,48

MO sem LS => 22,47 LS => 24,96 MO com LS => 47,43

Valor do BDI => 26,21 142,92

Quant. => 68,7500000 Preço Total => 9.825,75

 2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4918 ORSE Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de 

profundidade

m² 1,0000000 215,11 215,11

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 15,0000000 3,51 52,65

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0020000 5,90 0,01

Insumo  4720 ORSE Ponteiro de aço un 0,0500000 21,48 1,07

Insumo  4727 ORSE Luva de proteção de latex par 0,0050000 6,00 0,03

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un 0,0800000 13,85 1,10

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0130000 27,50 0,35

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 15,0000000 10,66 159,90

MO sem LS => 75,76 LS => 84,14 MO com LS => 159,90

Valor do BDI => 48,28 263,39

Quant. => 16,6200000 Preço Total => 4.377,54

 2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Reparo, Proteção e Reforço de 

Estrutura de Concreto Armado
Provisórios

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  8742 ORSE Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e 

proteção com tinta Nitoprimer

m 1,0000000 811,23 811,23

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,51 3,51

Composição 

Auxiliar

 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,5000000 3,37 1,68

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 1,2700000 12,21 15,50

Insumo  4480 ORSE Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar l 4,0000000 192,51 770,04

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 0,5000000 13,97 6,98

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,0000000 2,03 2,03

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 10,66 10,66

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0320000 26,00 0,83

MO sem LS => 8,36 LS => 9,28 MO com LS => 17,64

Valor do BDI => 181,47 992,70

Quant. => 6,6400000 Preço Total => 6.591,53

 2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1859 ORSE Revisão de esquadria de ferro m² 1,0000000 145,73 145,73

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1800000 3,51 0,63

Composição 

Auxiliar

 10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve h 0,9000000 3,37 3,03

Insumo  148 ORSE Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m un 0,5000000 224,00 112,00

Insumo  580 ORSE Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 

kg/m2)

m² 0,1800000 86,65 15,59

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO H 0,9000000 13,97 12,57

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Ferro

Provisórios

Provisórios

Armaduras Convencionais

Provisórios

Provisórios
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Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1800000 10,66 1,91

MO sem LS => 6,86 LS => 7,62 MO com LS => 14,48

Valor do BDI => 32,63 178,36

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 178,36

 2.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8274 ORSE Argamassa grout -  cimento, areia média e pedrisco traço 1:3:2 m³ 1,0000000 429,36 429,36

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000000 3,51 21,06

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8200000 80,00 65,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 350,0000000 0,64 224,00

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,7800000 70,18 54,74

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 6,0000000 10,66 63,96

MO sem LS => 30,30 LS => 33,66 MO com LS => 63,96

Valor do BDI => 95,00 524,36

Quant. => 0,8300000 Preço Total => 435,22

 3 HIDRÁULICO 5.684,42

 3.1 TUBULAÇÃO 2.118,16

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 1,0000000 24,70 24,70

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1890000 21,54 4,07

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Argamassas

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1890000 16,34 3,08

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0110000 1,39 0,01

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0270000 17,08 17,54

MO sem LS => 2,73 LS => 3,03 MO com LS => 5,76

Valor do BDI => 5,53 30,23

Quant. => 41,5400000 Preço Total => 1.255,75

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 15,98 15,98

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1340000 21,54 2,88

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1340000 16,34 2,18

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0450000 1,39 0,06

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 10,24 10,86

MO sem LS => 1,93 LS => 2,15 MO com LS => 4,08

Valor do BDI => 3,58 19,56

Quant. => 13,2900000 Preço Total => 259,95

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 18,96 18,96

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3690000 21,54 7,94

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3690000 16,34 6,02

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1230000 1,39 0,17

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 4,56 4,83

MO sem LS => 5,33 LS => 5,93 MO com LS => 11,26

Valor do BDI => 4,25 23,21

Quant. => 18,7600000 Preço Total => 435,42

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 15,98 15,98

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3190000 21,54 6,87

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3190000 16,34 5,21

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1060000 1,39 0,14

Insumo  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 3,55 3,76

MO sem LS => 4,61 LS => 5,11 MO com LS => 9,72

Valor do BDI => 3,58 19,56

Quant. => 8,5400000 Preço Total => 167,04

 3.2 CONEXÕES 1.491,98

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 42,02 42,02

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1810000 21,54 3,89SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1810000 16,34 2,95

Insumo  00000099 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 

1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 29,06 29,06

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,1940000 16,32 3,16

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0180000 1,39 0,02

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0520000 56,66 2,94

MO sem LS => 2,62 LS => 2,90 MO com LS => 5,52

Valor do BDI => 9,41 51,43

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 51,43

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 3,40 3,40

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0400000 21,54 0,86

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0400000 16,34 0,65

Insumo  00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 1,08 1,08

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070000 50,01 0,35

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0130000 1,39 0,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 56,66 0,45

MO sem LS => 0,57 LS => 0,64 MO com LS => 1,21

Valor do BDI => 0,76 4,16

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 41,60

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1084 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm un 1,0000000 19,09 19,09

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2500000 3,51 0,87

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,2500000 3,44 0,86

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0040000 71,60 0,28

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0510000 68,95 3,51

Insumo  00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 6,50 6,50

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,2500000 17,64 4,41

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2500000 10,66 2,66

MO sem LS => 3,35 LS => 3,72 MO com LS => 7,07

Valor do BDI => 4,28 23,37

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 46,74

 3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 1,0000000 9,16 9,16

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 21,54 2,15

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 16,34 1,63

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070000 50,01 0,35

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0500000 1,39 0,06

Insumo  00003869 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 4,52 4,52

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
Provisórios

Provisórios

Material

Material
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Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 56,66 0,45

MO sem LS => 1,44 LS => 1,60 MO com LS => 3,04

Valor do BDI => 2,05 11,21

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 44,84

 3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 13,14 13,14

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1080000 21,54 2,32

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1080000 16,34 1,76

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0180000 50,01 0,90

Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 6,89 6,89

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0240000 1,39 0,03

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0220000 56,66 1,24

MO sem LS => 1,55 LS => 1,73 MO com LS => 3,28

Valor do BDI => 2,94 16,08

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 48,24

 3.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 6,53 6,53

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0730000 21,54 1,57

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0730000 16,34 1,19

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0090000 50,01 0,45

Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 2,68 2,68

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0170000 1,39 0,02

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 56,66 0,62

MO sem LS => 1,05 LS => 1,17 MO com LS => 2,22

Valor do BDI => 1,46 7,99

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 39,95

 3.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 3,98 3,98

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0600000 21,54 1,29

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0600000 16,34 0,98

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070000 50,01 0,35

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,90 0,90

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0130000 1,39 0,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 56,66 0,45

MO sem LS => 0,86 LS => 0,96 MO com LS => 1,82

Valor do BDI => 0,89 4,87

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 58,44

 3.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  4964 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20mm x 1/2" un 1,0000000 14,87 14,87

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2200000 3,51 0,77

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,2200000 3,44 0,75

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,6210000 0,27 0,16

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,2200000 17,64 3,88

Insumo  00003515 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 6,97 6,97

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2200000 10,66 2,34

MO sem LS => 2,95 LS => 3,27 MO com LS => 6,22

Valor do BDI => 3,34 18,21

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 273,15

 3.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4965 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4" un 1,0000000 16,80 16,80

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2200000 3,51 0,77

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,2200000 3,44 0,75

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,6210000 0,27 0,16

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,2200000 17,64 3,88

Insumo  00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 8,90 8,90

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2200000 10,66 2,34

MO sem LS => 2,95 LS => 3,27 MO com LS => 6,22

Valor do BDI => 3,77 20,57Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
Provisórios

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 41,14

 3.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1143 ORSE Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm un 1,0000000 9,88 9,88

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1800000 3,51 0,63

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1800000 3,44 0,61

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0040000 71,60 0,28

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0070000 68,95 0,48

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1800000 17,64 3,17

Insumo  00003533 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  25 MM X 20 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 2,80 2,80

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1800000 10,66 1,91

MO sem LS => 2,41 LS => 2,67 MO com LS => 5,08

Valor do BDI => 2,23 12,11

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 72,66

 3.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 21,07 21,07

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1440000 21,54 3,10

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1440000 16,34 2,35

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0260000 50,01 1,30

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0360000 1,39 0,05

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
Provisórios

Provisórios

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0330000 56,66 1,86

Insumo  00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 12,41 12,41

MO sem LS => 2,08 LS => 2,31 MO com LS => 4,39

Valor do BDI => 4,72 25,79

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 25,79

 3.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 5,78 5,78

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 21,54 1,72

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 16,34 1,30

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0110000 50,01 0,55

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0200000 1,39 0,02

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0120000 56,66 0,67

Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 1,0000000 1,52 1,52

MO sem LS => 1,15 LS => 1,28 MO com LS => 2,43

Valor do BDI => 1,30 7,08

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 21,24

 3.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1181 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 32mm un 1,0000000 31,75 31,75

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,51 1,05

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,3000000 3,44 1,03

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
Provisórios

Provisórios
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BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0190000 71,60 1,36

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0280000 68,95 1,93

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,3000000 17,64 5,29

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 10,66 3,19

Insumo  00007130 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 17,90 17,90

MO sem LS => 4,02 LS => 4,46 MO com LS => 8,48

Valor do BDI => 7,11 38,86

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 116,58

 3.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1176 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm un 1,0000000 11,93 11,93

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1900000 3,51 0,66

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1900000 3,44 0,65

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0070000 71,60 0,50

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0110000 68,95 0,75

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1900000 17,64 3,35

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1900000 10,66 2,02

Insumo  00007104 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 4,00 4,00

MO sem LS => 2,54 LS => 2,83 MO com LS => 5,37

Valor do BDI => 2,68 14,61

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 131,49

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material
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HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

 3.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 70,93 70,93

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 21,54 4,76

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 16,34 3,61

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 10,69 0,11

Insumo  00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, 

BITOLA 3/4 " (REF 1509)

UN 1,0000000 62,45 62,45

MO sem LS => 3,20 LS => 3,55 MO com LS => 6,75

Valor do BDI => 15,87 86,80

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 434,00

 3.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 36,52 36,52

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1133000 21,54 2,44

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1133000 16,34 1,85

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0714000 16,32 1,16

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0114000 1,39 0,01

Insumo  00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, 

COM CORPO DIVIDIDO

UN 1,0000000 30,05 30,05

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0180000 56,66 1,01

MO sem LS => 1,63 LS => 1,82 MO com LS => 3,45

Valor do BDI => 8,17 44,69

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>
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BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 44,69

 3.3 DIVERSOS 2.074,28

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12208 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em 

plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel 

interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.

un 1,0000000 109,46 109,46

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,39 2,03

Insumo  13056 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em 

plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel 

interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.

un 1,0000000 99,05 99,05

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,6000000 13,97 8,38

MO sem LS => 3,97 LS => 4,41 MO com LS => 8,38

Valor do BDI => 24,51 133,97

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 401,91

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7611 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 1,0000000 66,33 66,33

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000000 3,39 1,01

Insumo  7075 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 1,0000000 61,13 61,13

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,3000000 13,97 4,19

MO sem LS => 1,99 LS => 2,20 MO com LS => 4,19

Valor do BDI => 14,84 81,17

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários
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CONTRATO: 
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DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 324,68

 3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 260,61 260,61

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 14,84 4,43

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9485000 21,54 20,43

Insumo  00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 172,45 172,45

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 10,55 63,30

MO sem LS => 9,56 LS => 10,61 MO com LS => 20,17

Valor do BDI => 58,30 318,91

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 637,82

 3.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 249,89 249,89

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 14,84 4,43

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9485000 21,54 20,43

Insumo  00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 161,73 161,73

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 10,55 63,30

MO sem LS => 9,56 LS => 10,61 MO com LS => 20,17

Valor do BDI => 55,90 305,79Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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CONTRATO: 
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BDI P/ INSUMOS: 16,26%
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MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 305,79

 3.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12122 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar un 1,0000000 165,10 165,10

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000000 3,39 1,01

Insumo  2062 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un 1,0000000 159,90 159,90

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,3000000 13,97 4,19

MO sem LS => 1,99 LS => 2,20 MO com LS => 4,19

Valor do BDI => 36,94 202,04

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 404,08

 4 SANITÁRIO 5.058,86

 4.1 TUBULAÇÃO 2.331,97

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 51,02 51,02

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7400000 21,54 15,93

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7400000 16,34 12,09

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0363000 50,01 1,81

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,2470000 1,39 0,34

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0593000 56,66 3,35

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0500000 16,67 17,50

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Alambrados e Gradis

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

MO sem LS => 10,69 LS => 11,88 MO com LS => 22,57

Valor do BDI => 11,43 62,45

Quant. => 13,7900000 Preço Total => 861,19

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 20,80 20,80

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1100000 21,54 2,36

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1100000 16,34 1,79

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0080000 50,01 0,40

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0370000 1,39 0,05

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0124000 56,66 0,70

Insumo  00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 14,77 15,50

MO sem LS => 1,59 LS => 1,76 MO com LS => 3,35

Valor do BDI => 4,66 25,46

Quant. => 9,3100000 Preço Total => 237,03

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 40,37 40,37

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5600000 21,54 12,06

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5600000 16,34 9,15

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0247000 50,01 1,23

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1870000 1,39 0,25

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0385000 56,66 2,18

Insumo  00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 14,77 15,50

MO sem LS => 8,09 LS => 8,99 MO com LS => 17,08

Valor do BDI => 9,04 49,41

Quant. => 12,9900000 Preço Total => 641,84

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 13,08 13,08

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0500000 21,54 1,07

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0500000 16,34 0,81

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0035000 50,01 0,17

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0170000 1,39 0,02

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0048000 56,66 0,27

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 10,23 10,74

MO sem LS => 0,72 LS => 0,80 MO com LS => 1,52

Valor do BDI => 2,93 16,01

Quant. => 2,0700000 Preço Total => 33,14

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 26,75 26,75

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3800000 21,54 8,18

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3800000 16,34 6,20

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0108000 50,01 0,54

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1270000 1,39 0,17

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0163000 56,66 0,92

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 10,23 10,74

MO sem LS => 5,49 LS => 6,10 MO com LS => 11,59

Valor do BDI => 5,99 32,74

Quant. => 10,9200000 Preço Total => 357,52

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 17,80 17,80

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3000000 21,54 6,46

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3000000 16,34 4,90

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1000000 1,39 0,13

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 6,01 6,31

MO sem LS => 4,33 LS => 4,81 MO com LS => 9,14

Valor do BDI => 3,98 21,78

Quant. => 9,2400000 Preço Total => 201,25

 4.2 CONEXÕES 2.726,89

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 23,63 23,63

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 21,54 5,38

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 16,34 4,08

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,75 3,75

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 9,48 9,48

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 20,64 0,94

MO sem LS => 3,61 LS => 4,01 MO com LS => 7,62

Valor do BDI => 5,29 28,92

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 202,44

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 18,24 18,24

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1900000 21,54 4,09

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1900000 16,34 3,10

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,99 2,99

Insumo  00003509 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 7,45 7,45

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0300000 20,64 0,61

MO sem LS => 2,74 LS => 3,05 MO com LS => 5,79

Valor do BDI => 4,09 22,33

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 44,66

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 10,32 10,32

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1300000 21,54 2,80

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1300000 16,34 2,12

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,12 2,12

Insumo  00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 2,87 2,87

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0200000 20,64 0,41

MO sem LS => 1,88 LS => 2,08 MO com LS => 3,96

Valor do BDI => 2,30 12,62

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 75,72

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 9,30 9,30

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 21,54 2,15

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 16,34 1,63

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 50,01 0,49

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 4,17 4,17

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 1,39 0,02

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 56,66 0,84

MO sem LS => 1,44 LS => 1,60 MO com LS => 3,04

Valor do BDI => 2,09 11,39

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 68,34

 4.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1671 ORSE Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 1,0000000 12,36 12,36

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1200000 3,51 0,42

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1200000 3,44 0,41

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0080000 71,60 0,57

Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,0100000 62,80 0,62

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0110000 68,95 0,75

Insumo  00000295 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,04 2,04

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1200000 17,64 2,11

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 4,17 4,17

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1200000 10,66 1,27

MO sem LS => 1,60 LS => 1,78 MO com LS => 3,38

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Valor do BDI => 2,78 15,14

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 75,70

 4.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 23,56 23,56

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 21,54 5,38

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 16,34 4,08

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,75 3,75

Insumo  00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 9,41 9,41

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 20,64 0,94

MO sem LS => 3,61 LS => 4,01 MO com LS => 7,62

Valor do BDI => 5,28 28,84

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 86,52

 4.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 19,25 19,25

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1900000 21,54 4,09

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1900000 16,34 3,10

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,99 2,99

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00003519 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 8,46 8,46

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0300000 20,64 0,61

MO sem LS => 2,74 LS => 3,05 MO com LS => 5,79

Valor do BDI => 4,31 23,56

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 23,56

 4.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 11,02 11,02

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1300000 21,54 2,80

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1300000 16,34 2,12

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,12 2,12

Insumo  00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 3,57 3,57

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0200000 20,64 0,41

MO sem LS => 1,88 LS => 2,08 MO com LS => 3,96

Valor do BDI => 2,46 13,48

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 53,92

 4.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 6,32 6,32

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 21,54 2,15

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 16,34 1,63

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 50,01 0,49

Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 1,39 0,02

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 56,66 0,84

MO sem LS => 1,44 LS => 1,60 MO com LS => 3,04

Valor do BDI => 1,43 7,75

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 15,50

 4.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 18,34 18,34

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1700000 21,54 3,66

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1700000 16,34 2,77

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,75 3,75

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 7,22 7,22

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 20,64 0,94

MO sem LS => 2,45 LS => 2,73 MO com LS => 5,18

Valor do BDI => 4,11 22,45Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Quant. => 22,0000000 Preço Total => 493,90

 4.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 14,75 14,75

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1300000 21,54 2,80

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1300000 16,34 2,12

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,99 2,99

Insumo  00003898 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 6,23 6,23

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0300000 20,64 0,61

MO sem LS => 1,88 LS => 2,08 MO com LS => 3,96

Valor do BDI => 3,30 18,05

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 144,40

 4.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 8,84 8,84

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 21,54 1,72

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 16,34 1,30

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,12 2,12

Insumo  00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 3,29 3,29

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0200000 20,64 0,41

MO sem LS => 1,15 LS => 1,28 MO com LS => 2,43

Valor do BDI => 1,98 10,82

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 162,30

 4.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1662 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm un 1,0000000 44,95 44,95

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4600000 3,51 1,61

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,4600000 3,44 1,58

Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,0610000 62,80 3,83

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,99 2,99

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,75 3,75

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,4600000 17,64 8,11

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4600000 10,66 4,90

Insumo  00011656 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 18,18 18,18

MO sem LS => 6,16 LS => 6,85 MO com LS => 13,01

Valor do BDI => 10,08 55,03

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 165,09

 4.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Composição  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 32,81 32,81

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 21,54 5,38

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 16,34 4,08

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,99 5,98

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0600000 20,64 1,23

Insumo  00011658 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 16,14 16,14

MO sem LS => 3,61 LS => 4,01 MO com LS => 7,62

Valor do BDI => 7,35 40,16

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 80,32

 4.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1659 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm un 1,0000000 37,49 37,49

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3700000 3,51 1,29

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,3700000 3,44 1,27

Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,0560000 62,80 3,51

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,12 2,12

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,99 2,99

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,3700000 17,64 6,52

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3700000 10,66 3,94

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
Provisórios

Provisórios

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Insumo  00011657 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 15,85 15,85

MO sem LS => 4,96 LS => 5,50 MO com LS => 10,46

Valor do BDI => 8,41 45,90

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 137,70

 4.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 19,57 19,57

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1700000 21,54 3,66

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1700000 16,34 2,77

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,12 4,24

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0400000 20,64 0,82

Insumo  00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 8,08 8,08

MO sem LS => 2,45 LS => 2,73 MO com LS => 5,18

Valor do BDI => 4,38 23,95

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 95,80

 4.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 46,54 46,54

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3300000 21,54 7,10SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3300000 16,34 5,39

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,75 7,50

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 24,66 24,66

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0920000 20,64 1,89

MO sem LS => 4,77 LS => 5,29 MO com LS => 10,06

Valor do BDI => 10,42 56,96

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 227,84

 4.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 21,58 21,58

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1700000 21,54 3,66

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1700000 16,34 2,77

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,12 4,24

Insumo  00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 10,09 10,09

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0400000 20,64 0,82

MO sem LS => 2,45 LS => 2,73 MO com LS => 5,18

Valor do BDI => 4,83 26,41

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 26,41

 4.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Composição  1636 ORSE Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm un 1,0000000 44,11 44,11

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4600000 3,51 1,61

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,4600000 3,44 1,58

Insumo  1270 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x  50mm un 1,0000000 18,53 18,53

Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,0560000 62,80 3,51

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,12 2,12

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,75 3,75

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,4600000 17,64 8,11

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4600000 10,66 4,90

MO sem LS => 6,16 LS => 6,85 MO com LS => 13,01

Valor do BDI => 9,89 54,00

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 270,00

 4.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7594 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm un 1,0000000 17,26 17,26

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0700000 3,51 0,24

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,0700000 3,44 0,24

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0080000 71,60 0,57

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0110000 68,95 0,75

Insumo  3770 ORSE Terminal de ventilação pvc rigido d=  75mm un 1,0000000 13,49 13,49

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
Provisórios

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Material

 

152 



 

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba
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REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0700000 17,64 1,23

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0700000 10,66 0,74

MO sem LS => 0,93 LS => 1,04 MO com LS => 1,97

Valor do BDI => 3,87 21,13

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 21,13

 4.2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9365 ORSE Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega un 1,0000000 61,64 61,64

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,51 1,75

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,44 1,72

Insumo  3771 ORSE Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 150 x 185 x 75mm, acabamento 

branco, marca Akros ou similar Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 

150 x 185x 75mm, acabamento branco, marca Akros ou similar

un 1,0000000 44,02 44,02

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5000000 17,64 8,82

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 10,66 5,33

MO sem LS => 6,70 LS => 7,45 MO com LS => 14,15

Valor do BDI => 13,81 75,45

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 75,45

 4.2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7824 ORSE Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, 

branca, com tampa cega, Tigre ou similar

un 1,0000000 28,68 28,68

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,51 1,75Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Inspeção

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Inspeção
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Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,44 1,72

Insumo  1822 ORSE Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm un 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  7535 ORSE Corpo para caixa sifonada 100x100x50mm, PVC, Tigre ou similar un 1,0000000 5,16 5,16

Insumo  7536 ORSE Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm un 1,0000000 3,79 3,79

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5000000 17,64 8,82

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 10,66 5,33

MO sem LS => 6,70 LS => 7,45 MO com LS => 14,15

Valor do BDI => 6,43 35,11

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 140,44

 4.2.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1703 ORSE Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco un 1,0000000 32,47 32,47

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,51 1,75

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,44 1,72

Insumo  1907 ORSE Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm,  ref.nº20, acabamento alumínio, 

marca Akros ou similar

un 1,0000000 14,85 14,85

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5000000 17,64 8,82

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 10,66 5,33

MO sem LS => 6,70 LS => 7,45 MO com LS => 14,15

Valor do BDI => 7,28 39,75

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 39,75

Provisórios

Material

Material

Material

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Inspeção

Provisórios
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 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33.173,28

 5.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 274,65

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12224 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,0000000 224,35 224,35

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,51 4,21

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,8000000 3,39 2,71

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 3,2000000 3,38 10,81

Composição 

Auxiliar

 87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0110000 439,74 4,83

Insumo  8829 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, ref.904311, Cemar ou similar

un 1,0000000 121,39 121,39

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 3,2000000 17,64 56,44

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,8000000 13,97 11,17

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,2000000 10,66 12,79

MO sem LS => 38,32 LS => 42,56 MO com LS => 80,88

Valor do BDI => 50,30 274,65

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 274,65

 5.2 PONTOS ELÉTRICOS 3.900,61

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Tipo
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Composição  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 25,65 25,65

Composição 

Auxiliar

 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 17,37 17,37

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 8,28 8,28

MO sem LS => 4,34 LS => 4,82 MO com LS => 9,16

Valor do BDI => 5,74 31,39

Quant. => 17,0000000 Preço Total => 533,63

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91975 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 76,43 76,43

Composição 

Auxiliar

 91974 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 62,71 62,71

Composição 

Auxiliar

 91950 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 13,72 13,72

MO sem LS => 11,84 LS => 13,16 MO com LS => 25,00

Valor do BDI => 17,10 93,53

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 93,53

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 27,23 27,23

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 8,28 8,28

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 

Auxiliar

 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 18,95 18,95

MO sem LS => 4,49 LS => 4,98 MO com LS => 9,47

Valor do BDI => 6,09 33,32

Quant. => 29,0000000 Preço Total => 966,28

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 43,81 43,81

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 8,28 8,28

Composição 

Auxiliar

 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 35,53 35,53

MO sem LS => 7,03 LS => 7,80 MO com LS => 14,83

Valor do BDI => 9,80 53,61

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 428,88

 5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 49,51 49,51

Composição 

Auxiliar

 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 41,23 41,23

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 8,28 8,28

MO sem LS => 9,16 LS => 10,17 MO com LS => 19,33

Valor do BDI => 11,08 60,59

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>
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Quant. => 31,0000000 Preço Total => 1.878,29

 5.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES 4.508,23

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 7,50 7,50

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,49 2,49

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 22,23 1,55

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 16,84 1,17

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 1,1000000 2,09 2,29

MO sem LS => 1,65 LS => 1,84 MO com LS => 3,49

Valor do BDI => 1,69 9,19

Quant. => 408,1900000 Preço Total => 3.751,27

 5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 9,93 9,93

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,49 2,49

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 16,84 1,51

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 22,23 2,00

Insumo  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1,1000000 3,58 3,93

MO sem LS => 1,95 LS => 2,16 MO com LS => 4,11

Valor do BDI => 2,23 12,16

Quant. => 62,2500000 Preço Total => 756,96

 5.4 CHAVES E DISJUNTORES 263,50

 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 12,54 12,54

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 16,84 0,80

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 22,23 1,05

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 9,83 9,83

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 0,86 0,86

MO sem LS => 0,69 LS => 0,77 MO com LS => 1,46

Valor do BDI => 2,81 15,35

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 61,40

 5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 13,53 13,53

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 16,84 1,11

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 22,23 1,47

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 9,83 9,83

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,12 1,12

MO sem LS => 0,97 LS => 1,07 MO com LS => 2,04

Valor do BDI => 3,03 16,56

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 16,56

 5.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 14,71 14,71

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 22,23 2,02

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 16,84 1,53

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 9,83 9,83

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,33 1,33

MO sem LS => 1,32 LS => 1,47 MO com LS => 2,79

Valor do BDI => 3,30 18,01

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 54,03

 5.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11562 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva 

C, corrente 10KA

un 1,0000000 107,44 107,44

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,51 2,10

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,6000000 3,38 2,02

Valor com BDI =>

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Provisórios

Provisórios

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  12476 ORSE Disjuntor bipolar 90 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente interrupção 10KA, ref.: 

Eletromar ou similar

un 1,0000000 86,35 86,35

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,6000000 17,64 10,58

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 10,66 6,39

MO sem LS => 8,04 LS => 8,93 MO com LS => 16,97

Valor do BDI => 24,07 131,51

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 131,51

 5.5 FIOS E CABOS 14.759,94

 5.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 4,36 4,36

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 16,84 0,50

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 22,23 0,66

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,1900000 2,67 3,17

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

UN 0,0090000 3,36 0,03

MO sem LS => 0,44 LS => 0,48 MO com LS => 0,92

Valor do BDI => 0,98 5,34

Quant. => 528,9000000 Preço Total => 2.824,33

 5.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 7,25 7,25

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 16,84 0,67

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 22,23 0,88

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,1900000 4,77 5,67

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

UN 0,0090000 3,36 0,03

MO sem LS => 0,58 LS => 0,64 MO com LS => 1,22

Valor do BDI => 1,63 8,88

Quant. => 1.344,1000000 Preço Total => 11.935,61

 5.6 LUMINÁRIAS 9.466,35

 5.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9624 ORSE Luminária de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar un 1,0000000 68,98 68,98

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,51 3,51

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,38 3,38

Insumo  9940 ORSE Lâmpada halógena PAR 20 50w un 1,0000000 9,01 9,01

Insumo  9946 ORSE Luminária de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar un 1,0000000 24,78 24,78

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,0000000 17,64 17,64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 10,66 10,66

MO sem LS => 13,41 LS => 14,89 MO com LS => 28,30

Valor do BDI => 15,47 84,45

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 928,95

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Internas

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 5.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7230 ORSE Luminária fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01 un 1,0000000 193,77 193,77

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,1000000 3,51 3,86

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,1000000 3,38 3,71

Insumo  1913 ORSE Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 40w un 1,0000000 23,65 23,65

Insumo  6758 ORSE Luminária fluorescente 2 x 40w, ref: BR-10, Abalux ou similar un 1,0000000 111,63 111,63

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,1000000 17,64 19,40

Insumo  00003753 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN 2,0000000 9,90 19,80

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,1000000 10,66 11,72

MO sem LS => 14,74 LS => 16,38 MO com LS => 31,12

Valor do BDI => 43,38 237,15

Quant. => 36,0000000 Preço Total => 8.537,40

 6 INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO 8.356,14

 6.1 CENTRAL 890,56

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8439 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm un 1,0000000 727,70 727,70

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,51 7,02

Composição 

Auxiliar

 10592 ORSE Encargos Complementares - Cabista h 2,0000000 3,38 6,76

Insumo  49 ORSE Cabista para instalação telefônica h 2,0000000 13,99 27,98

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Tipo

Luminárias Internas

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Insumo  8782 ORSE Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm un 1,0000000 664,62 664,62

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 10,66 21,32

MO sem LS => 23,36 LS => 25,94 MO com LS => 49,30

Valor do BDI => 162,86 890,56

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 890,56

 6.2 PONTOS 1.589,81

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 1,0000000 33,38 33,38

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 22,23 4,58

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 16,84 3,47

Insumo  00038082 SINAPI TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA 

+ SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000000 25,33 25,33

MO sem LS => 3,01 LS => 3,34 MO com LS => 6,35

Valor do BDI => 7,47 40,85

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 40,85

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,0000000 52,74 52,74

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 16,84 3,47

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 22,23 4,58

Insumo  00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 

2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000000 44,69 44,69

MO sem LS => 3,01 LS => 3,34 MO com LS => 6,35

Valor do BDI => 11,80 64,54

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Quant. => 24,0000000 Preço Total => 1.548,96

 6.3 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES 3.691,23

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  762 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)

m 1,0000000 39,09 39,09

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,51 1,40

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,4000000 3,38 1,35

Insumo  860 ORSE Eletrocalha metálica  perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) 

Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

m 1,0000000 25,03 25,03

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,4000000 17,64 7,05

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 10,66 4,26

MO sem LS => 5,36 LS => 5,95 MO com LS => 11,31

Valor do BDI => 8,76 47,85

Quant. => 36,9500000 Preço Total => 1.768,06

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8118 ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metálica, angulo 90º (ref. Mopa ou 

similar)

un 1,0000000 135,54 135,54

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,51 1,05

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,3000000 3,38 1,01

Insumo  4009 ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa 

ou similar)

un 1,0000000 125,00 125,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,3000000 17,64 5,29

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 10,66 3,19

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios
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MO sem LS => 4,02 LS => 4,46 MO com LS => 8,48

Valor do BDI => 30,33 165,87

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 165,87

 6.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7879 ORSE Suporte vertical  100 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou 

similar)

un 1,0000000 13,37 13,37

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,51 0,70

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,38 0,67

Insumo  3637 ORSE Suporte vertical  100 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou 

similar)

un 1,0000000 6,35 6,35

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,2000000 17,64 3,52

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 10,66 2,13

MO sem LS => 2,68 LS => 2,97 MO com LS => 5,65

Valor do BDI => 3,00 16,37

Quant. => 18,0000000 Preço Total => 294,66

 6.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7878 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 

(ref. Mopa ou similar)

un 1,0000000 13,52 13,52

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,51 0,70

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,38 0,67

Insumo  4032 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 

(ref. Mopa ou similar)

un 1,0000000 6,50 6,50

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,2000000 17,64 3,52

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 10,66 2,13

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador
Provisórios

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador
Provisórios

Provisórios

Material
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MO sem LS => 2,68 LS => 2,97 MO com LS => 5,65

Valor do BDI => 3,03 16,55

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 198,60

 6.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7877 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

un 1,0000000 26,97 26,97

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,51 0,70

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,38 0,67

Insumo  3997 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

un 1,0000000 19,95 19,95

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,2000000 17,64 3,52

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 10,66 2,13

MO sem LS => 2,68 LS => 2,97 MO com LS => 5,65

Valor do BDI => 6,04 33,01

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 33,01

 6.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7820 ORSE Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) un 1,0000000 20,71 20,71

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3850000 3,51 1,35

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,3840000 3,38 1,29

Insumo  7490 ORSE Junção com aba 100 mm para eletrocalha metálica, Leitofort (ref.: Mopa ou similar) un 1,0000000 7,20 7,20

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,3840000 17,64 6,77

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3850000 10,66 4,10

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador
Provisórios

Provisórios

Material
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MO sem LS => 5,15 LS => 5,72 MO com LS => 10,87

Valor do BDI => 4,65 25,36

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 25,36

 6.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 7,74 7,74

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1440000 16,84 2,42

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1440000 22,23 3,20

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 1,0170000 2,09 2,12

MO sem LS => 2,10 LS => 2,33 MO com LS => 4,43

Valor do BDI => 1,74 9,48

Quant. => 127,1800000 Preço Total => 1.205,67

 6.4 FIOS E CABOS 2.184,54

 6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1,0000000 3,09 3,09

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045000 16,84 0,07

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045000 22,23 0,10

Insumo  00039599 SINAPI CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 1,0500000 2,79 2,92

MO sem LS => 0,06 LS => 0,07 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,69 3,78

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Quant. => 577,9200000 Preço Total => 2.184,54

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.829,94

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 1,0000000 22,69 22,69

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1080000 17,95 1,93

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5320000 19,32 10,27

Insumo  00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

KG 3,2000000 3,28 10,49

MO sem LS => 4,54 LS => 5,04 MO com LS => 9,58

Valor do BDI => 5,07 27,76

Quant. => 65,9200000 Preço Total => 1.829,94

 8 LIMPEZA DA OBRA 2.216,30

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99805 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO 

ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019

m² 1,0000000 7,83 7,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4930000 14,84 7,31

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0440000 11,94 0,52

MO sem LS => 2,53 LS => 2,80 MO com LS => 5,33

Valor do BDI => 1,75 9,58

Quant. => 117,5700000 Preço Total => 1.126,32

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
OBJETO: Projeto Executivo de Reforma do Escritório da CODEVASF em Maceió/AL

BDI: 22,37%

BDI P/ INSUMOS: 16,26%
REVISÃO: 01

HORISTA: 111,06%

MENSALISTA: 69,78%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Sem desoneração

Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 2,66 2,66

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 14,84 2,07

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500000 11,94 0,59

MO sem LS => 0,72 LS => 0,79 MO com LS => 1,51

Valor do BDI => 0,60 3,26

Quant. => 334,3500000 Preço Total => 1.089,98

Total Geral 243.595,57

Total sem BDI 200.573,79

Total do BDI 43.021,78

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 28.555,88

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 329,92 329,92

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 297,32 2,97

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,19 16,19

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 13,36 26,72

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 225,00 225,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 23,19 2,55

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 4,0000000 12,66 50,64

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,0000000 5,85 5,85

MO sem LS => 17,12 LS => 14,08 MO com LS => 31,20

Valor do BDI => 94,13 424,05

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 5.088,60

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000327 Próprio Administração Local - Reforma Escritório Codevasf Maceió Glob. 1,0000000 13.437,60 13.437,60

Composição 

Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000000 80,55 2.577,60

Composição 

Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,0000000 27,15 10.860,00

MO sem LS => 6.996,79 LS => 5.751,37 MO com LS => 12.748,16

Valor do BDI => 3.839,68 17.277,28

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 17.277,28

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da 

Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Tipo
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Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da 

Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000328 Próprio Mobilização - Reforma Escritório Codevasf Maceió Un 1,0000000 462,00 462,00

Composição 

Auxiliar

 72840 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA

TXKM 700,0000000 0,66 462,00

MO sem LS => 19,21 LS => 15,79 MO com LS => 35,00

Valor do BDI => 133,00 595,00

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 595,00

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000329 Próprio Desmobilização - Reforma Escritório Codevasf Maceió Un 1,0000000 462,00 462,00

Composição 

Auxiliar

 72840 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA

TXKM 700,0000000 0,66 462,00

MO sem LS => 19,21 LS => 15,79 MO com LS => 35,00

Valor do BDI => 133,00 595,00

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 595,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000329 Próprio LAUDO DA ESTRUTURA un 1,0000000 5.000,00 5.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 5.000,00

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 5.000,00

 2 REFORMA 161.434,47

 2.1 DEMOLIÇÃO 964,27

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,0000000 34,73 34,73

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da 

Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 16,38 3,68

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248000 13,36 31,05

MO sem LS => 13,42 LS => 11,04 MO com LS => 24,46

Valor do BDI => 9,93 44,66

Quant. => 6,7100000 Preço Total => 299,67

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 1,0000000 5,59 5,59

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1315000 16,38 2,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2582000 13,36 3,44

MO sem LS => 2,21 LS => 1,81 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 1,60 7,19

Quant. => 12,6000000 Preço Total => 90,59

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 1,0000000 23,61 23,61

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7156000 13,36 9,56

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3643000 16,38 5,96

Insumo  00041954 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE 

FIBRA 6 X 25 F

KG 0,0984000 82,25 8,09

MO sem LS => 6,11 LS => 5,03 MO com LS => 11,14

Valor do BDI => 6,74 30,35

Quant. => 0,6000000 Preço Total => 18,21

 2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da 

Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Composição  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 14,65 14,65

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2553000 19,75 5,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7195000 13,36 9,61

MO sem LS => 5,87 LS => 4,83 MO com LS => 10,70

Valor do BDI => 4,19 18,84

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 508,68

 2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3262 ORSE Remoção de lavatório un 1,0000000 9,15 9,15

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,51 2,10

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,39 0,33

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,1000000 12,07 1,20

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 9,21 5,52

MO sem LS => 3,69 LS => 3,03 MO com LS => 6,72

Valor do BDI => 2,63 11,78

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 23,56

 2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2095 ORSE Remoção de vaso sanitário un 1,0000000 9,15 9,15

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,51 2,10

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,39 0,33

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,1000000 12,07 1,20

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da 

Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 9,21 5,52

MO sem LS => 3,69 LS => 3,03 MO com LS => 6,72

Valor do BDI => 2,63 11,78

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 23,56

 2.2 ELEVAÇÃO 27.242,52

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10565 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução m² 1,0000000 51,35 51,35

Insumo  11262 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução m² 1,0000000 51,35 51,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 14,65 66,00

Quant. => 38,4000000 Preço Total => 2.534,40

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87524 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 1,0000000 73,25 73,25

Composição 

Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0106000 542,38 5,74

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7510000 16,38 28,68

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8760000 13,36 11,70

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 

X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 37,7400000 0,63 23,77

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0069000 40,03 0,27

Mão de Obra

Valor com BDI =>

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Divisórias

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da 

Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,5800000 5,33 3,09

MO sem LS => 16,86 LS => 13,85 MO com LS => 30,71

Valor do BDI => 20,91 94,16

Quant. => 45,7400000 Preço Total => 4.306,88

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96366 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 1,0000000 102,92 102,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1842000 13,36 2,46

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7368000 13,73 10,11

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,15 0,37

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7407000 1,96 1,45

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA 

ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327000 2,63 2,71

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,8076000 0,15 0,12

Insumo  00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

UN 20,0077000 0,14 2,80

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077000 0,06 1,20

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,9910000 9,31 18,53

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0243000 46,56 1,13

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da 

Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E 

= 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 4,2120000 13,25 55,80

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,7604000 8,21 6,24

MO sem LS => 5,18 LS => 4,26 MO com LS => 9,44

Valor do BDI => 29,43 132,35

Quant. => 120,0000000 Preço Total => 15.882,00

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015

m² 1,0000000 4,93 4,93

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0050000 426,68 2,13

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,51 0,35

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,39 0,33

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,1000000 12,07 1,20

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 9,21 0,92

MO sem LS => 1,26 LS => 1,04 MO com LS => 2,30

Valor do BDI => 1,41 6,34

Quant. => 91,4800000 Preço Total => 579,98

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m² 1,0000000 25,42 25,42

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0200000 426,68 8,53

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,51 2,10

Tipo

Conversão InfoWOrca

Argamassas

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Argamassas

Material

Material

Valor com BDI =>
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BDI P/ INSUMOS: 21,96%
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DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,39 2,03

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,6000000 12,07 7,24

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 9,21 5,52

MO sem LS => 7,40 LS => 6,09 MO com LS => 13,49

Valor do BDI => 7,27 32,69

Quant. => 118,4800000 Preço Total => 3.873,11

 2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42 ORSE Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras m² 1,0000000 1,90 1,90

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,51 0,52

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1500000 9,21 1,38

MO sem LS => 0,76 LS => 0,62 MO com LS => 1,38

Valor do BDI => 0,55 2,45

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 66,15

 2.3 REVESTIMENTO 49.718,05

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4750 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha 

Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço

m² 1,0000000 36,24 36,24

Composição 

Auxiliar

 3407 ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 5,0000000 1,06 5,30

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3400000 3,51 1,19

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4000000 3,39 1,35

Pisos Cerâmicos

Argamassas

Provisórios

Provisórios

Demolições / Remoções

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

 

178 



 

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da 
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Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,3500000 3,50 1,22

Insumo  4454 ORSE Cerâmica 20 x 20 cm, Elizabeth, cor Cristal Bege (antiga cor Marfim) ou similar m² 1,1000000 17,49 19,23

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,4000000 12,07 4,82

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3400000 9,21 3,13

MO sem LS => 4,53 LS => 3,72 MO com LS => 8,25

Valor do BDI => 10,36 46,60

Quant. => 117,5700000 Preço Total => 5.478,76

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102254 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 1,0000000 596,30 596,30

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0890000 19,06 1,69

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,3160000 15,73 20,70

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4050000 18,72 26,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7020000 13,36 9,37

Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 0,5300000 45,38 24,05

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 2,11 2,04

Insumo  00010629 SINAPI DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=  

*3,0* CM

m² 1,0500000 487,77 512,15

MO sem LS => 24,41 LS => 20,07 MO com LS => 44,48

Valor do BDI => 170,13 766,43

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS
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Quant. => 17,9400000 Preço Total => 13.749,75

 2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 1,0000000 83,63 83,63

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4994000 13,73 6,85

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 

MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0426000 30,20 1,28

Insumo  00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 

10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0956000 43,56 47,72

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912000 0,15 0,32

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0132000 17,29 0,22

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0333000 29,65 0,98

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,8499000 6,04 23,25

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM 

FORROS DRYWALL

UN 1,3265000 2,27 3,01

MO sem LS => 2,87 LS => 2,36 MO com LS => 5,23

Valor do BDI => 23,86 107,49

Quant. => 283,6500000 Preço Total => 30.489,54

 2.4 LOUÇAS E METAIS 7.126,98

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  2021 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ 

válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira cromada 

(deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03

un 1,0000000 489,15 489,15

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,51 3,51

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,0000000 3,44 3,44

Insumo  2016 ORSE Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 

1/2 x 1 1/2 ou similar.

un 1,0000000 178,60 178,60

Insumo  00001747 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 

X 12* CM

UN 1,0000000 168,71 168,71

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 15,24 15,24

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 9,21 9,21

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 3,60 3,60

Insumo  00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN 1,0000000 44,22 44,22

Insumo  00013983 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, 

PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159)

UN 1,0000000 62,62 62,62

MO sem LS => 13,42 LS => 11,03 MO com LS => 24,45

Valor do BDI => 139,61 628,76

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 628,76

 2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3671 ORSE Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula 

cromada para lavatório, engate cromado

un 1,0000000 330,01 330,01

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,7500000 3,51 6,14

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,7500000 3,44 6,02

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários
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Insumo  2384 ORSE Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar un 1,0000000 43,98 43,98

Insumo  2919 ORSE Cuba de embutir, oval, ref:10116, CELITE ou similar un 1,0000000 71,90 71,90

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,7500000 15,24 26,67

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,7500000 9,21 16,11

Insumo  00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1,0000000 129,50 129,50

Insumo  00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 29,69 29,69

MO sem LS => 23,48 LS => 19,30 MO com LS => 42,78

Valor do BDI => 94,25 424,26

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 1.272,78

 2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2089 ORSE Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, 

válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

un 1,0000000 419,48 419,48

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,7500000 3,51 6,14

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,7500000 3,44 6,02

Insumo  982 ORSE Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Fixação p/ lavatório - 

parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)

cj 1,0000000 4,47 4,47

Insumo  1326 ORSE Lavatório louça sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar un 1,0000000 156,90 156,90

Insumo  2384 ORSE Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar un 1,0000000 43,98 43,98

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,7500000 15,24 26,67

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,7500000 9,21 16,11

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários
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Insumo  00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1,0000000 129,50 129,50

Insumo  00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 29,69 29,69

MO sem LS => 23,48 LS => 19,30 MO com LS => 42,78

Valor do BDI => 119,78 539,26

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 539,26

 2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10345 ORSE Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro 

de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação

un 1,0000000 497,76 497,76

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,2000000 3,51 11,23

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 3,2000000 3,44 11,00

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 2,0000000 0,27 0,54

Insumo  1965 ORSE Registro pressão 1/2" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, 

Deca ou similar

un 1,0000000 60,21 60,21

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 3,2000000 15,24 48,76

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

UN 2,0000000 14,23 28,46

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,2000000 9,21 29,47

Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UN 1,0000000 278,40 278,40

Insumo  00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 29,69 29,69

MO sem LS => 42,94 LS => 35,29 MO com LS => 78,23

Valor do BDI => 142,19 639,95

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 1,0000000 Preço Total => 639,95

 2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 95,33 95,33

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0960000 19,11 1,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 13,36 0,40

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,90 0,06

Insumo  00036791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) UN 1,0000000 93,04 93,04

MO sem LS => 0,97 LS => 0,79 MO com LS => 1,76

Valor do BDI => 27,20 122,53

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 367,59

 2.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9017 ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA 

ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 

ou similar, anel de vedação e engate plástico

un 1,0000000 442,28 442,28

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,5000000 3,51 8,77

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 2,5000000 3,44 8,60

Insumo  669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário 

(deca - ref. sp13 / p-9 ou similar)

cj 1,0000000 42,89 42,89

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,5600000 0,27 0,15

Insumo  4325 ORSE Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar un 1,0000000 108,78 108,78

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Provisórios

Material

Tipo
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Insumo  9304 ORSE Vaso sanitário com saída horizontal p/ caixa de descarga acoplada, linha ravena  

DECA ou similar

un 1,0000000 199,37 199,37

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,5000000 15,24 38,10

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,5000000 9,21 23,02

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 

SANITARIO

UN 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 3,60 3,60

MO sem LS => 33,55 LS => 27,57 MO com LS => 61,12

Valor do BDI => 126,32 568,60

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.274,40

 2.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7899 ORSE Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, 

linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, 

cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02

un 1,0000000 313,07 313,07

Composição 

Auxiliar

 85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m² 0,1872000 85,36 15,97

Composição 

Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0156000 433,73 6,76

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,51 7,02

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 2,0000000 3,44 6,88

Insumo  230 ORSE Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular un 1,0000000 8,63 8,63

Insumo  669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário 

(deca - ref. sp13 / p-9 ou similar)

cj 1,0000000 42,89 42,89

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,0000000 15,24 30,48

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Formas para Fundações

Concreto Simples

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 9,21 18,42

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 

SANITARIO

UN 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 

MM)

UN 1,0000000 3,52 3,52

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 3,60 3,60

Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 159,90 159,90

MO sem LS => 30,59 LS => 25,14 MO com LS => 55,73

Valor do BDI => 89,43 402,50

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 402,50

 2.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 1,0000000 421,25 421,25

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,1400000 3,51 4,00

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6500000 3,39 2,20

Insumo  7119 ORSE Granito branco Siena e= 2cm m² 1,0000000 392,70 392,70

Insumo  9964 ORSE Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) m 0,6000000 6,71 4,02

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,6500000 12,07 7,84

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,1400000 9,21 10,49

MO sem LS => 10,06 LS => 8,27 MO com LS => 18,33

Valor do BDI => 120,23 541,48

Quant. => 1,8500000 Preço Total => 1.001,74

 2.5 ESQUADRIAS 49.962,19

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7165 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para 

sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e 

chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03

un 1,0000000 1.210,22 1.210,22

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,7900000 3,51 13,30

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,7500000 3,43 12,86

Insumo  487 ORSE Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar m 5,1000000 45,35 231,28

Insumo  848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 3,0000000 9,24 27,72

Insumo  945 ORSE Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence,  maçaneta em zamac, roseta, 

testa e contratesta em aço inoxável, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou 

superior

un 1,0000000 120,33 120,33

Insumo  1808 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  90 x (180 a 210) x 3,5cm un 1,0000000 279,00 279,00

Insumo  2062 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un 2,0000000 159,90 319,80

Insumo  6641 ORSE Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m m² 0,7200000 100,30 72,21

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,1080000 80,00 8,64

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 3,7500000 12,07 45,26

Insumo  00001339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO 

MELAMINICO

KG 1,0000000 41,94 41,94

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,5220000 0,64 2,89

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0040000 23,19 0,09

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,7900000 9,21 34,90

MO sem LS => 44,00 LS => 36,16 MO com LS => 80,16

Valor do BDI => 345,45 1.555,67

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Esquadrias de Madeira

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Tipo
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Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.555,67

 2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3547 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive 

batente e ferragens

un 1,0000000 674,80 674,80

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0100000 426,68 4,26

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,7500000 3,51 13,16

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,7500000 3,43 12,86

Insumo  848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 3,0000000 9,24 27,72

Insumo  1807 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  80 x (160 a 210) x 3,5cm un 1,0000000 179,62 179,62

Insumo  5015 ORSE Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar cj 1,0000000 300,30 300,30

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 3,7500000 12,07 45,26

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 

COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE 

TIPO CILINDRO

CJ 1,0000000 57,00 57,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0040000 23,19 0,09

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,7500000 9,21 34,53

MO sem LS => 43,99 LS => 36,16 MO com LS => 80,15

Valor do BDI => 192,68 867,48

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 9.542,28

 2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1889 ORSE Espelho plano 4mm m² 1,0000000 420,44 420,44

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Espelhos

Tipo

Conversão InfoWOrca

Argamassas

Provisórios

Provisórios

Material

Material
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Insumo  00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,0000000 420,44 420,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 92,33 512,77

Quant. => 2,9900000 Preço Total => 1.533,18

 2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9692 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), 

p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em 

divisórias granito ou marmore

un 1,0000000 832,41 832,41

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,7500000 3,51 13,16

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,7500000 3,43 12,86

Insumo  3378 ORSE Dobradiça para divisória mármore ou granito com mola, incluisve parafuso latão, 

imab ref. DO0825G00 ou similar

un 2,0000000 177,86 355,72

Insumo  3379 ORSE Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - 

IMAB ou similar, inclusive batente c/amortecedor ref.BT0830000-Imab e parafusos

un 1,0000000 79,89 79,89

Insumo  3380 ORSE Batedor p/fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore ou granito, ref. BT0830 - 

IMAB ou similar

un 1,0000000 83,90 83,90

Insumo  3381 ORSE Parafuso em aço inox p/ batedor de fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore 

ou granito ref. PF0860 - IMAB ou similar

un 2,0000000 11,89 23,78

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 3,7500000 12,07 45,26

Insumo  00005020 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA 

LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

UN 1,0000000 183,31 183,31

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,7500000 9,21 34,53

MO sem LS => 43,79 LS => 36,00 MO com LS => 79,79

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Esquadrias de Madeira

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Valor do BDI => 237,63 1.070,04

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 3.210,12

 2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1881 ORSE Vidro liso fumê 4mm m² 1,0000000 240,00 240,00

Insumo  2426 ORSE Vidro liso fume, e= 4mm m² 1,0000000 240,00 240,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 52,70 292,70

Quant. => 44,4300000 Preço Total => 13.004,66

 2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11948 ORSE Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa 

inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

m² 1,0000000 309,46 309,46

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0030000 426,68 1,28

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,51 3,51

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,39 3,39

Insumo  12797 ORSE Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa 

inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

m² 1,0000000 280,00 280,00

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,0000000 12,07 12,07

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 9,21 9,21

MO sem LS => 11,74 LS => 9,65 MO com LS => 21,39

Valor do BDI => 88,33 397,79

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 397,79

Valor com BDI =>

Vidros Lisos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Alumínio

Argamassas

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra
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 2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11940 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro m² 1,0000000 294,46 294,46

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0030000 426,68 1,28

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,51 3,51

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,39 3,39

Insumo  12789 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro m² 1,0000000 265,00 265,00

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,0000000 12,07 12,07

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 9,21 9,21

MO sem LS => 11,74 LS => 9,65 MO com LS => 21,39

Valor do BDI => 84,05 378,51

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 1.135,53

 2.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11941 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m² 1,0000000 264,46 264,46

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0030000 426,68 1,28

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,51 3,51

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,39 3,39

Insumo  12790 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, exclusive 

vidro

m² 1,0000000 235,00 235,00

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,0000000 12,07 12,07

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 9,21 9,21

Tipo

Esquadrias de Alumínio

Argamassas

Provisórios

Mão de Obra

Esquadrias de Alumínio

Argamassas

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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MO sem LS => 11,74 LS => 9,65 MO com LS => 21,39

Valor do BDI => 75,50 339,96

Quant. => 43,7700000 Preço Total => 14.880,05

 2.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 1,0000000 49,77 49,77

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,2130000 140,17 29,85

Composição 

Auxiliar

 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,4900000 13,80 6,76

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0240000 361,32 8,67

Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 440,64 0,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 13,36 1,25

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 16,38 1,11

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0070000 6,88 0,04

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,21 1,26

MO sem LS => 3,25 LS => 2,68 MO com LS => 5,93

Valor do BDI => 14,20 63,97

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 319,85

 2.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,0000000 41,94 41,94

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,1700000 140,17 23,82

Composição 

Auxiliar

 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,4900000 13,80 6,76

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0180000 361,32 6,50

Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 440,64 0,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 13,36 1,36

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0840000 16,38 1,37

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060000 6,88 0,04

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,21 1,26

MO sem LS => 2,95 LS => 2,43 MO com LS => 5,38

Valor do BDI => 11,97 53,91

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 269,55

 2.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,0000000 30,53 30,53

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,1220000 140,17 17,10

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0120000 361,32 4,33

Composição 

Auxiliar

 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,3080000 13,09 4,03

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 440,64 0,83

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 16,38 1,53

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 13,36 1,42

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0050000 6,88 0,03

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,21 1,26

MO sem LS => 2,58 LS => 2,12 MO com LS => 4,70

Valor do BDI => 8,71 39,24

Quant. => 12,2000000 Preço Total => 478,73

 2.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 68,91 68,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 13,36 3,64

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 18,72 10,23

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 1,84 2,37

Insumo  00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM

M 1,0000000 52,67 52,67

MO sem LS => 5,77 LS => 4,75 MO com LS => 10,52

Valor do BDI => 19,66 88,57

Quant. => 9,2000000 Preço Total => 814,84

 2.5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Composição  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 1,0000000 97,95 97,95

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0210000 19,06 0,40

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,3980000 15,73 6,26

Composição 

Auxiliar

 87283 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0060000 346,14 2,07

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 18,72 7,84

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 13,36 2,79

Insumo  00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM, COM PINGADEIRA

M 1,0400000 75,57 78,59

MO sem LS => 7,41 LS => 6,10 MO com LS => 13,51

Valor do BDI => 27,94 125,89

Quant. => 22,4000000 Preço Total => 2.819,94

 2.6 PINTURA 5.000,59

 2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2289 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 

demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para 

interiores

m² 1,0000000 17,36 17,36

Composição 

Auxiliar

 2281 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador m² 1,0000000 5,59 5,59

Composição 

Auxiliar

 2285 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores - cores convencionais - Rev 03

m² 1,0000000 11,77 11,77

Tipo

Latex PVA

Latex PVA

Latex PVA

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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MO sem LS => 5,48 LS => 4,51 MO com LS => 9,99

Valor do BDI => 4,99 22,35

Quant. => 223,7400000 Preço Total => 5.000,59

 2.7 RESTAURO 21.419,87

 2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4052 ORSE Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ 

aproveitamento de 75%

m² 1,0000000 110,26 110,26

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,0000000 3,43 10,29

Composição 

Auxiliar

 10588 ORSE Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração h 0,5000000 3,43 1,71

Insumo  1690 ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12 un 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  2010 ORSE Selador Permaselor, Ibratin ou similar kg 0,2500000 7,37 1,84

Insumo  2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg 0,2500000 34,70 8,67

Insumo  3073 ORSE Auxiliar de Restaurador h 0,5000000 9,56 4,77

Insumo  3186 ORSE Madeira Cedro - Prancha com 30cm x 3,5cm m² 0,2500000 21,52 5,38

Insumo  4503 ORSE Dobradiça artesanal de ferro batido - Padrão Monumenta un 0,5400000 68,49 36,98

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 3,0000000 12,07 36,21

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

UN 1,0000000 0,48 0,48

MO sem LS => 22,49 LS => 18,49 MO com LS => 40,98

Valor do BDI => 31,53 141,79

Quant. => 68,7500000 Preço Total => 9.748,06

 2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Restauro

Provisórios

Provisórios
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Composição  4918 ORSE Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de 

profundidade

m² 1,0000000 193,36 193,36

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 15,0000000 3,51 52,65

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0020000 5,90 0,01

Insumo  4720 ORSE Ponteiro de aço un 0,0500000 21,48 1,07

Insumo  4727 ORSE Luva de proteção de latex par 0,0050000 6,00 0,03

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un 0,0800000 13,85 1,10

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0130000 27,50 0,35

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 15,0000000 9,21 138,15

MO sem LS => 75,82 LS => 62,33 MO com LS => 138,15

Valor do BDI => 55,49 248,85

Quant. => 16,6200000 Preço Total => 4.135,89

 2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8742 ORSE Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e 

proteção com tinta Nitoprimer

m 1,0000000 808,83 808,83

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,51 3,51

Composição 

Auxiliar

 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,5000000 3,37 1,68

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 1,2700000 12,21 15,50

Insumo  4480 ORSE Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar l 4,0000000 192,51 770,04

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 0,5000000 12,07 6,03

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,0000000 2,03 2,03

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Reparo, Proteção e Reforço de 

Estrutura de Concreto Armado
Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

Armaduras Convencionais

Provisórios

Provisórios
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Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 9,21 9,21

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0320000 26,00 0,83

MO sem LS => 8,36 LS => 6,88 MO com LS => 15,24

Valor do BDI => 230,78 1.039,61

Quant. => 6,6400000 Preço Total => 6.903,01

 2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1859 ORSE Revisão de esquadria de ferro m² 1,0000000 143,76 143,76

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1800000 3,51 0,63

Composição 

Auxiliar

 10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve h 0,9000000 3,37 3,03

Insumo  148 ORSE Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m un 0,5000000 224,00 112,00

Insumo  580 ORSE Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 

kg/m2)

m² 0,1800000 86,65 15,59

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO H 0,9000000 12,07 10,86

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1800000 9,21 1,65

MO sem LS => 6,87 LS => 5,64 MO com LS => 12,51

Valor do BDI => 41,04 184,80

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 184,80

 2.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8274 ORSE Argamassa grout -  cimento, areia média e pedrisco traço 1:3:2 m³ 1,0000000 420,66 420,66

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000000 3,51 21,06

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8200000 80,00 65,60

Mão de Obra

Argamassas

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Ferro

Provisórios

Provisórios
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Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 350,0000000 0,64 224,00

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,7800000 70,18 54,74

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 6,0000000 9,21 55,26

MO sem LS => 30,33 LS => 24,93 MO com LS => 55,26

Valor do BDI => 119,23 539,89

Quant. => 0,8300000 Preço Total => 448,11

 3 HIDRÁULICO 5.787,73

 3.1 TUBULAÇÃO 2.121,83

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 1,0000000 23,91 23,91

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1890000 19,11 3,61

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1890000 14,60 2,75

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0110000 1,39 0,01

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0270000 17,08 17,54

MO sem LS => 2,73 LS => 2,24 MO com LS => 4,97

Valor do BDI => 6,83 30,74

Quant. => 41,5400000 Preço Total => 1.276,94

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 15,43 15,43INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1340000 19,11 2,56

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1340000 14,60 1,95

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0450000 1,39 0,06

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 10,24 10,86

MO sem LS => 1,93 LS => 1,59 MO com LS => 3,52

Valor do BDI => 4,41 19,84

Quant. => 13,2900000 Preço Total => 263,67

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 17,43 17,43

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3690000 19,11 7,05

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3690000 14,60 5,38

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1230000 1,39 0,17

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 4,56 4,83

MO sem LS => 5,33 LS => 4,38 MO com LS => 9,71

Valor do BDI => 4,98 22,41

Quant. => 18,7600000 Preço Total => 420,41

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 14,64 14,64

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3190000 19,11 6,09

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3190000 14,60 4,65

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1060000 1,39 0,14

Insumo  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 3,55 3,76

MO sem LS => 4,61 LS => 3,79 MO com LS => 8,40

Valor do BDI => 4,19 18,83

Quant. => 8,5400000 Preço Total => 160,81

 3.2 CONEXÕES 1.506,56

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 41,27 41,27

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1810000 19,11 3,45

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1810000 14,60 2,64

Insumo  00000099 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 

1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 29,06 29,06

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,1940000 16,32 3,16

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0180000 1,39 0,02

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0520000 56,66 2,94

MO sem LS => 2,61 LS => 2,15 MO com LS => 4,76

Valor do BDI => 11,79 53,06

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 53,06

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 3,23 3,23

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0400000 19,11 0,76

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0400000 14,60 0,58

Insumo  00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 1,08 1,08

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070000 50,01 0,35

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0130000 1,39 0,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 56,66 0,45

MO sem LS => 0,57 LS => 0,47 MO com LS => 1,04

Valor do BDI => 0,93 4,16

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 41,60

 3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1084 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm un 1,0000000 18,13 18,13

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2500000 3,51 0,87

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,2500000 3,44 0,86

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0040000 71,60 0,28

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0510000 68,95 3,51

Insumo  00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 6,50 6,50

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,2500000 15,24 3,81

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2500000 9,21 2,30

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
Provisórios

Provisórios

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MO sem LS => 3,35 LS => 2,76 MO com LS => 6,11

Valor do BDI => 5,19 23,32

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 46,64

 3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 1,0000000 8,75 8,75

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 19,11 1,91

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 14,60 1,46

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070000 50,01 0,35

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0500000 1,39 0,06

Insumo  00003869 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 4,52 4,52

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 56,66 0,45

MO sem LS => 1,44 LS => 1,19 MO com LS => 2,63

Valor do BDI => 2,50 11,25

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 45,00

 3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 12,69 12,69

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1080000 19,11 2,06

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1080000 14,60 1,57

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0180000 50,01 0,90

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 6,89 6,89

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0240000 1,39 0,03

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0220000 56,66 1,24

MO sem LS => 1,55 LS => 1,28 MO com LS => 2,83

Valor do BDI => 3,63 16,32

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 48,96

 3.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 6,22 6,22

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0730000 19,11 1,39

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0730000 14,60 1,06

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0090000 50,01 0,45

Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 2,68 2,68

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0170000 1,39 0,02

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 56,66 0,62

MO sem LS => 1,05 LS => 0,86 MO com LS => 1,91

Valor do BDI => 1,78 8,00

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 40,00

 3.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 3,72 3,72

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0600000 19,11 1,14

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0600000 14,60 0,87

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070000 50,01 0,35

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,90 0,90

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0130000 1,39 0,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 56,66 0,45

MO sem LS => 0,86 LS => 0,71 MO com LS => 1,57

Valor do BDI => 1,07 4,79

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 57,48

 3.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4964 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20mm x 1/2" un 1,0000000 14,02 14,02

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2200000 3,51 0,77

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,2200000 3,44 0,75

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,6210000 0,27 0,16

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,2200000 15,24 3,35

Insumo  00003515 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 6,97 6,97

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2200000 9,21 2,02

MO sem LS => 2,95 LS => 2,42 MO com LS => 5,37

Valor do BDI => 4,02 18,04

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 270,60

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 3.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4965 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4" un 1,0000000 15,95 15,95

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2200000 3,51 0,77

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,2200000 3,44 0,75

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,6210000 0,27 0,16

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,2200000 15,24 3,35

Insumo  00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 8,90 8,90

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2200000 9,21 2,02

MO sem LS => 2,95 LS => 2,42 MO com LS => 5,37

Valor do BDI => 4,57 20,52

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 41,04

 3.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1143 ORSE Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm un 1,0000000 9,19 9,19

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1800000 3,51 0,63

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1800000 3,44 0,61

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0040000 71,60 0,28

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0070000 68,95 0,48

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1800000 15,24 2,74

Insumo  00003533 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  25 MM X 20 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 2,80 2,80

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1800000 9,21 1,65

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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MO sem LS => 2,41 LS => 1,98 MO com LS => 4,39

Valor do BDI => 2,64 11,83

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 70,98

 3.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 20,47 20,47

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1440000 19,11 2,75

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1440000 14,60 2,10

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0260000 50,01 1,30

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0360000 1,39 0,05

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0330000 56,66 1,86

Insumo  00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 12,41 12,41

MO sem LS => 2,08 LS => 1,71 MO com LS => 3,79

Valor do BDI => 5,85 26,32

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 26,32

 3.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 5,44 5,44

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 19,11 1,52

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 14,60 1,16

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0110000 50,01 0,55

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0200000 1,39 0,02

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0120000 56,66 0,67

Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 1,0000000 1,52 1,52

MO sem LS => 1,15 LS => 0,95 MO com LS => 2,10

Valor do BDI => 1,56 7,00

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 21,00

 3.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1181 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 32mm un 1,0000000 30,60 30,60

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,51 1,05

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,3000000 3,44 1,03

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0190000 71,60 1,36

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0280000 68,95 1,93

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,3000000 15,24 4,57

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 9,21 2,76

Insumo  00007130 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 17,90 17,90

MO sem LS => 4,02 LS => 3,31 MO com LS => 7,33

Valor do BDI => 8,75 39,35

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 118,05

 3.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1176 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm un 1,0000000 11,19 11,19

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1900000 3,51 0,66

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
Provisórios

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
Provisórios

Provisórios

Material
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Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1900000 3,44 0,65

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0070000 71,60 0,50

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0110000 68,95 0,75

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1900000 15,24 2,89

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1900000 9,21 1,74

Insumo  00007104 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 4,00 4,00

MO sem LS => 2,54 LS => 2,09 MO com LS => 4,63

Valor do BDI => 3,21 14,40

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 129,60

 3.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 70,00 70,00

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 19,11 4,22

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 14,60 3,22

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 10,69 0,11

Insumo  00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, 

BITOLA 3/4 " (REF 1509)

UN 1,0000000 62,45 62,45

MO sem LS => 3,19 LS => 2,63 MO com LS => 5,82

Valor do BDI => 19,98 89,98

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 449,90

 3.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 36,04 36,04INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Provisórios

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1133000 19,11 2,16

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1133000 14,60 1,65

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0714000 16,32 1,16

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0114000 1,39 0,01

Insumo  00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, 

COM CORPO DIVIDIDO

UN 1,0000000 30,05 30,05

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0180000 56,66 1,01

MO sem LS => 1,63 LS => 1,34 MO com LS => 2,97

Valor do BDI => 10,29 46,33

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 46,33

 3.3 DIVERSOS 2.159,34

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12208 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em 

plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel 

interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.

un 1,0000000 108,32 108,32

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,39 2,03

Insumo  13056 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em 

plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel 

interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.

un 1,0000000 99,05 99,05

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,6000000 12,07 7,24

MO sem LS => 3,97 LS => 3,27 MO com LS => 7,24

Valor do BDI => 30,92 139,24

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários
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Quant. => 3,0000000 Preço Total => 417,72

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7611 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 1,0000000 65,76 65,76

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000000 3,39 1,01

Insumo  7075 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 1,0000000 61,13 61,13

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,3000000 12,07 3,62

MO sem LS => 1,99 LS => 1,63 MO com LS => 3,62

Valor do BDI => 18,77 84,53

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 338,12

 3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 257,86 257,86

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 13,36 3,99

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9485000 19,11 18,12

Insumo  00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 172,45 172,45

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 10,55 63,30

MO sem LS => 9,56 LS => 7,86 MO com LS => 17,42

Valor do BDI => 73,58 331,44

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 662,88

 3.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 247,14 247,14

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 13,36 3,99

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9485000 19,11 18,12

Insumo  00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 161,73 161,73

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 10,55 63,30

MO sem LS => 9,56 LS => 7,86 MO com LS => 17,42

Valor do BDI => 70,52 317,66

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 317,66

 3.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12122 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar un 1,0000000 164,53 164,53

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000000 3,39 1,01

Insumo  2062 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un 1,0000000 159,90 159,90

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,3000000 12,07 3,62

MO sem LS => 1,99 LS => 1,63 MO com LS => 3,62

Valor do BDI => 46,95 211,48

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 422,96

 4 SANITÁRIO 5.061,14

 4.1 TUBULAÇÃO 2.312,83

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Alambrados e Gradis

Provisórios

Material

Mão de Obra

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 47,94 47,94

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7400000 19,11 14,14

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7400000 14,60 10,80

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0363000 50,01 1,81

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,2470000 1,39 0,34

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0593000 56,66 3,35

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0500000 16,67 17,50

MO sem LS => 10,70 LS => 8,79 MO com LS => 19,49

Valor do BDI => 13,70 61,64

Quant. => 13,7900000 Preço Total => 850,02

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 20,35 20,35

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1100000 19,11 2,10

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1100000 14,60 1,60

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0080000 50,01 0,40

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0370000 1,39 0,05

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0124000 56,66 0,70

Insumo  00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 14,77 15,50

MO sem LS => 1,59 LS => 1,30 MO com LS => 2,89

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Valor do BDI => 5,81 26,16

Quant. => 9,3100000 Preço Total => 243,55

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 38,03 38,03

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5600000 19,11 10,70

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5600000 14,60 8,17

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0247000 50,01 1,23

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1870000 1,39 0,25

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0385000 56,66 2,18

Insumo  00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 14,77 15,50

MO sem LS => 8,10 LS => 6,65 MO com LS => 14,75

Valor do BDI => 10,86 48,89

Quant. => 12,9900000 Preço Total => 635,08

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 12,88 12,88

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0500000 19,11 0,95

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0500000 14,60 0,73

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0035000 50,01 0,17

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0170000 1,39 0,02

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material
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Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0048000 56,66 0,27

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 10,23 10,74

MO sem LS => 0,72 LS => 0,59 MO com LS => 1,31

Valor do BDI => 3,68 16,56

Quant. => 2,0700000 Preço Total => 34,28

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 25,17 25,17

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3800000 19,11 7,26

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3800000 14,60 5,54

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0108000 50,01 0,54

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1270000 1,39 0,17

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0163000 56,66 0,92

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 10,23 10,74

MO sem LS => 5,49 LS => 4,51 MO com LS => 10,00

Valor do BDI => 7,19 32,36

Quant. => 10,9200000 Preço Total => 353,37

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 16,55 16,55

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3000000 19,11 5,73

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Valor com BDI =>
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OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da 

Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3000000 14,60 4,38

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1000000 1,39 0,13

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 6,01 6,31

MO sem LS => 4,33 LS => 3,56 MO com LS => 7,89

Valor do BDI => 4,72 21,27

Quant. => 9,2400000 Preço Total => 196,53

 4.2 CONEXÕES 2.748,31

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 22,59 22,59

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 19,11 4,77

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 14,60 3,65

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,75 3,75

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 9,48 9,48

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 20,64 0,94

MO sem LS => 3,61 LS => 2,97 MO com LS => 6,58

Valor do BDI => 6,45 29,04

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 203,28

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da 

Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Composição  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 17,45 17,45

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1900000 19,11 3,63

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1900000 14,60 2,77

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,99 2,99

Insumo  00003509 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 7,45 7,45

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0300000 20,64 0,61

MO sem LS => 2,74 LS => 2,26 MO com LS => 5,00

Valor do BDI => 4,99 22,44

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 44,88

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 9,77 9,77

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1300000 19,11 2,48

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1300000 14,60 1,89

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,12 2,12

Insumo  00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 2,87 2,87

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0200000 20,64 0,41

MO sem LS => 1,87 LS => 1,54 MO com LS => 3,41

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

 

217 



 

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da 

Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Valor do BDI => 2,79 12,56

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 75,36

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 8,89 8,89

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 19,11 1,91

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 14,60 1,46

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 50,01 0,49

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 4,17 4,17

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 1,39 0,02

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 56,66 0,84

MO sem LS => 1,44 LS => 1,19 MO com LS => 2,63

Valor do BDI => 2,55 11,44

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 68,64

 4.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1671 ORSE Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 1,0000000 11,90 11,90

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1200000 3,51 0,42

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1200000 3,44 0,41

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0080000 71,60 0,57

Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,0100000 62,80 0,62

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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04/2021
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BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0110000 68,95 0,75

Insumo  00000295 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,04 2,04

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1200000 15,24 1,82

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 4,17 4,17

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1200000 9,21 1,10

MO sem LS => 1,60 LS => 1,32 MO com LS => 2,92

Valor do BDI => 3,41 15,31

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 76,55

 4.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 22,52 22,52

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 19,11 4,77

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 14,60 3,65

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,75 3,75

Insumo  00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 9,41 9,41

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 20,64 0,94

MO sem LS => 3,61 LS => 2,97 MO com LS => 6,58

Valor do BDI => 6,43 28,95

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 86,85

 4.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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REVISÃO: 01
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MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Composição  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 18,46 18,46

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1900000 19,11 3,63

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1900000 14,60 2,77

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,99 2,99

Insumo  00003519 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 8,46 8,46

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0300000 20,64 0,61

MO sem LS => 2,74 LS => 2,26 MO com LS => 5,00

Valor do BDI => 5,27 23,73

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 23,73

 4.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 10,47 10,47

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1300000 19,11 2,48

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1300000 14,60 1,89

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,12 2,12

Insumo  00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 3,57 3,57

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0200000 20,64 0,41

MO sem LS => 1,87 LS => 1,54 MO com LS => 3,41

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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REVISÃO: 01
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DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Valor do BDI => 2,99 13,46

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 53,84

 4.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 5,91 5,91

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 19,11 1,91

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 14,60 1,46

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 50,01 0,49

Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 1,39 0,02

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 56,66 0,84

MO sem LS => 1,44 LS => 1,19 MO com LS => 2,63

Valor do BDI => 1,70 7,61

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 15,22

 4.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 17,63 17,63

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1700000 19,11 3,24

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1700000 14,60 2,48

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,75 3,75

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 7,22 7,22

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 20,64 0,94

MO sem LS => 2,45 LS => 2,02 MO com LS => 4,47

Valor do BDI => 5,04 22,67

Quant. => 22,0000000 Preço Total => 498,74

 4.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 14,20 14,20

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1300000 19,11 2,48

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1300000 14,60 1,89

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,99 2,99

Insumo  00003898 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 6,23 6,23

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0300000 20,64 0,61

MO sem LS => 1,87 LS => 1,54 MO com LS => 3,41

Valor do BDI => 4,06 18,26

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 146,08

 4.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 8,50 8,50

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 19,11 1,52

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 14,60 1,16

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,12 2,12

Insumo  00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0200000 20,64 0,41

MO sem LS => 1,15 LS => 0,95 MO com LS => 2,10

Valor do BDI => 2,43 10,93

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 163,95

 4.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1662 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm un 1,0000000 43,18 43,18

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4600000 3,51 1,61

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,4600000 3,44 1,58

Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,0610000 62,80 3,83

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,99 2,99

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,75 3,75

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,4600000 15,24 7,01

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4600000 9,21 4,23

Insumo  00011656 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 18,18 18,18

MO sem LS => 6,17 LS => 5,07 MO com LS => 11,24

Valor do BDI => 12,35 55,53

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
Provisórios

Provisórios

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 3,0000000 Preço Total => 166,59

 4.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 31,77 31,77

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 19,11 4,77

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 14,60 3,65

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,99 5,98

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0600000 20,64 1,23

Insumo  00011658 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 16,14 16,14

MO sem LS => 3,61 LS => 2,97 MO com LS => 6,58

Valor do BDI => 9,06 40,83

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 81,66

 4.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1659 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm un 1,0000000 36,06 36,06

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3700000 3,51 1,29

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,3700000 3,44 1,27

Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,0560000 62,80 3,51

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,12 2,12

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,99 2,99

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
Provisórios

Provisórios

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,3700000 15,24 5,63

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3700000 9,21 3,40

Insumo  00011657 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 15,85 15,85

MO sem LS => 4,96 LS => 4,07 MO com LS => 9,03

Valor do BDI => 10,31 46,37

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 139,11

 4.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 18,86 18,86

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1700000 19,11 3,24

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1700000 14,60 2,48

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,12 4,24

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0400000 20,64 0,82

Insumo  00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 8,08 8,08

MO sem LS => 2,45 LS => 2,02 MO com LS => 4,47

Valor do BDI => 5,38 24,24

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 96,96

 4.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 45,16 45,16

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3300000 19,11 6,30

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3300000 14,60 4,81

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,75 7,50

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 24,66 24,66

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0920000 20,64 1,89

MO sem LS => 4,77 LS => 3,92 MO com LS => 8,69

Valor do BDI => 12,90 58,06

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 232,24

 4.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 20,87 20,87

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1700000 19,11 3,24

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1700000 14,60 2,48

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,12 4,24

Insumo  00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 10,09 10,09

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0400000 20,64 0,82

MO sem LS => 2,45 LS => 2,02 MO com LS => 4,47

Valor do BDI => 5,95 26,82

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 26,82

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 4.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1636 ORSE Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm un 1,0000000 42,34 42,34

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4600000 3,51 1,61

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,4600000 3,44 1,58

Insumo  1270 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x  50mm un 1,0000000 18,53 18,53

Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,0560000 62,80 3,51

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,12 2,12

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,75 3,75

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,4600000 15,24 7,01

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4600000 9,21 4,23

MO sem LS => 6,17 LS => 5,07 MO com LS => 11,24

Valor do BDI => 12,11 54,45

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 272,25

 4.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7594 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm un 1,0000000 16,99 16,99

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0700000 3,51 0,24

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,0700000 3,44 0,24

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0080000 71,60 0,57

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0110000 68,95 0,75

Insumo  3770 ORSE Terminal de ventilação pvc rigido d=  75mm un 1,0000000 13,49 13,49

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
Provisórios

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Material
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Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0700000 15,24 1,06

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0700000 9,21 0,64

MO sem LS => 0,93 LS => 0,77 MO com LS => 1,70

Valor do BDI => 4,86 21,85

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 21,85

 4.2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9365 ORSE Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega un 1,0000000 59,71 59,71

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,51 1,75

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,44 1,72

Insumo  3771 ORSE Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 150 x 185 x 75mm, acabamento 

branco, marca Akros ou similar Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 

150 x 185x 75mm, acabamento branco, marca Akros ou similar

un 1,0000000 44,02 44,02

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5000000 15,24 7,62

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 9,21 4,60

MO sem LS => 6,71 LS => 5,51 MO com LS => 12,22

Valor do BDI => 17,07 76,78

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 76,78

 4.2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7824 ORSE Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, 

branca, com tampa cega, Tigre ou similar

un 1,0000000 26,75 26,75

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,51 1,75Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Inspeção

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Inspeção

 

228 



 

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021

OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da 

Codevasf, no Município de Maceió/AL

BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,44 1,72

Insumo  1822 ORSE Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm un 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  7535 ORSE Corpo para caixa sifonada 100x100x50mm, PVC, Tigre ou similar un 1,0000000 5,16 5,16

Insumo  7536 ORSE Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm un 1,0000000 3,79 3,79

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5000000 15,24 7,62

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 9,21 4,60

MO sem LS => 6,71 LS => 5,51 MO com LS => 12,22

Valor do BDI => 7,66 34,41

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 137,64

 4.2.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1703 ORSE Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco un 1,0000000 30,54 30,54

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,51 1,75

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,44 1,72

Insumo  1907 ORSE Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm,  ref.nº20, acabamento alumínio, 

marca Akros ou similar

un 1,0000000 14,85 14,85

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5000000 15,24 7,62

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 9,21 4,60

MO sem LS => 6,71 LS => 5,51 MO com LS => 12,22

Valor do BDI => 8,75 39,29

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 39,29

Provisórios

Material

Material

Material

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Inspeção

Provisórios
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 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33.711,39

 5.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 274,36

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12224 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,0000000 213,35 213,35

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,51 4,21

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,8000000 3,39 2,71

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 3,2000000 3,38 10,81

Composição 

Auxiliar

 87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0110000 433,67 4,77

Insumo  8829 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, ref.904311, Cemar ou similar

un 1,0000000 121,39 121,39

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 3,2000000 15,24 48,76

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,8000000 12,07 9,65

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,2000000 9,21 11,05

MO sem LS => 38,35 LS => 31,53 MO com LS => 69,88

Valor do BDI => 61,01 274,36

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 274,36

 5.2 PONTOS ELÉTRICOS 3.893,04

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Tipo
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Composição  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 24,40 24,40

Composição 

Auxiliar

 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 16,42 16,42

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 7,98 7,98

MO sem LS => 4,34 LS => 3,57 MO com LS => 7,91

Valor do BDI => 6,97 31,37

Quant. => 17,0000000 Preço Total => 533,29

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91975 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 73,03 73,03

Composição 

Auxiliar

 91974 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 59,67 59,67

Composição 

Auxiliar

 91950 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 13,36 13,36

MO sem LS => 11,86 LS => 9,74 MO com LS => 21,60

Valor do BDI => 20,84 93,87

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 93,87

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 25,95 25,95

Composição 

Auxiliar

 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 17,97 17,97

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 7,98 7,98

MO sem LS => 4,49 LS => 3,69 MO com LS => 8,18

Valor do BDI => 7,41 33,36

Quant. => 29,0000000 Preço Total => 967,44

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 41,79 41,79

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 7,98 7,98

Composição 

Auxiliar

 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 33,81 33,81

MO sem LS => 7,03 LS => 5,78 MO com LS => 12,81

Valor do BDI => 11,93 53,72

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 429,76

 5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 46,89 46,89

Composição 

Auxiliar

 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 38,91 38,91

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 7,98 7,98

MO sem LS => 9,17 LS => 7,53 MO com LS => 16,70

Valor do BDI => 13,39 60,28

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>
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Quant. => 31,0000000 Preço Total => 1.868,68

 5.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES 4.438,91

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 7,02 7,02

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,30 2,30

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 19,77 1,38

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 15,11 1,05

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 1,1000000 2,09 2,29

MO sem LS => 1,65 LS => 1,36 MO com LS => 3,01

Valor do BDI => 2,02 9,04

Quant. => 408,1900000 Preço Total => 3.690,04

 5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 9,35 9,35

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,30 2,30

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 19,77 1,77

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 15,11 1,35

Insumo  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1,1000000 3,58 3,93

MO sem LS => 1,94 LS => 1,60 MO com LS => 3,54

Valor do BDI => 2,68 12,03

Quant. => 62,2500000 Preço Total => 748,87

 5.4 CHAVES E DISJUNTORES 270,90

 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 12,34 12,34

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 15,11 0,71

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 19,77 0,94

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 9,83 9,83

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 0,86 0,86

MO sem LS => 0,69 LS => 0,57 MO com LS => 1,26

Valor do BDI => 3,52 15,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 63,44

 5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 13,26 13,26

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 19,77 1,31

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 15,11 1,00

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 9,83 9,83

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,12 1,12

MO sem LS => 0,96 LS => 0,79 MO com LS => 1,75

Valor do BDI => 3,78 17,04

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 17,04

 5.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 14,33 14,33

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 15,11 1,37

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 19,77 1,80

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 9,83 9,83

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,33 1,33

MO sem LS => 1,33 LS => 1,09 MO com LS => 2,42

Valor do BDI => 4,09 18,42

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 55,26

 5.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11562 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva 

C, corrente 10KA

un 1,0000000 105,13 105,13

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,51 2,10

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,6000000 3,38 2,02

Insumo  12476 ORSE Disjuntor bipolar 90 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente interrupção 10KA, ref.: 

Eletromar ou similar

un 1,0000000 86,35 86,35

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,6000000 15,24 9,14

Valor com BDI =>

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Provisórios

Provisórios

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra
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Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 9,21 5,52

MO sem LS => 8,05 LS => 6,61 MO com LS => 14,66

Valor do BDI => 30,03 135,16

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 135,16

 5.5 FIOS E CABOS 15.140,70

 5.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 4,24 4,24

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,77 0,59

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 15,11 0,45

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,1900000 2,67 3,17

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

UN 0,0090000 3,36 0,03

MO sem LS => 0,43 LS => 0,35 MO com LS => 0,78

Valor do BDI => 1,21 5,45

Quant. => 528,9000000 Preço Total => 2.882,51

 5.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 7,09 7,09

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 19,77 0,79

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 15,11 0,60

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,1900000 4,77 5,67

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

UN 0,0090000 3,36 0,03

MO sem LS => 0,58 LS => 0,47 MO com LS => 1,05

Valor do BDI => 2,03 9,12

Quant. => 1.344,1000000 Preço Total => 12.258,19

 5.6 LUMINÁRIAS 9.693,48

 5.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9624 ORSE Luminária de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar un 1,0000000 65,13 65,13

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,51 3,51

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,38 3,38

Insumo  9940 ORSE Lâmpada halógena PAR 20 50w un 1,0000000 9,01 9,01

Insumo  9946 ORSE Luminária de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar un 1,0000000 24,78 24,78

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,0000000 15,24 15,24

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 9,21 9,21

MO sem LS => 13,42 LS => 11,03 MO com LS => 24,45

Valor do BDI => 18,63 83,76

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 921,36

 5.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7230 ORSE Luminária fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01 un 1,0000000 189,54 189,54

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,1000000 3,51 3,86

Tipo

Luminárias Internas

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Internas

Provisórios

Material
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OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da 
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BDI: 28,53%

BDI P/ INSUMOS: 21,96%
REVISÃO: 01

HORISTA: 82,20%

MENSALISTA: 46,70%
DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,1000000 3,38 3,71

Insumo  1913 ORSE Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 40w un 1,0000000 23,65 23,65

Insumo  6758 ORSE Luminária fluorescente 2 x 40w, ref: BR-10, Abalux ou similar un 1,0000000 111,63 111,63

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,1000000 15,24 16,76

Insumo  00003753 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN 2,0000000 9,90 19,80

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,1000000 9,21 10,13

MO sem LS => 14,76 LS => 12,13 MO com LS => 26,89

Valor do BDI => 54,13 243,67

Quant. => 36,0000000 Preço Total => 8.772,12

 6 INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO 8.515,98

 6.1 CENTRAL 926,79

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8439 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm un 1,0000000 720,99 720,99

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,51 7,02

Composição 

Auxiliar

 10592 ORSE Encargos Complementares - Cabista h 2,0000000 3,38 6,76

Insumo  49 ORSE Cabista para instalação telefônica h 2,0000000 12,09 24,17

Insumo  8782 ORSE Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm un 1,0000000 664,62 664,62

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 9,21 18,42

MO sem LS => 23,38 LS => 19,21 MO com LS => 42,59

Valor do BDI => 205,80 926,79

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

 

238 



 

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO: 

04/2021
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DATA: Nov/2021

Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 926,79

 6.2 PONTOS 1.641,87

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 1,0000000 32,51 32,51

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 19,77 4,07

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 15,11 3,11

Insumo  00038082 SINAPI TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA 

+ SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000000 25,33 25,33

MO sem LS => 3,01 LS => 2,47 MO com LS => 5,48

Valor do BDI => 9,28 41,79

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 41,79

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,0000000 51,87 51,87

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 15,11 3,11

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 19,77 4,07

Insumo  00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 

2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000000 44,69 44,69

MO sem LS => 3,01 LS => 2,47 MO com LS => 5,48

Valor do BDI => 14,80 66,67

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 1.600,08

 6.3 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES 3.670,32

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
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Composição  762 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)

m 1,0000000 37,55 37,55

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,51 1,40

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,4000000 3,38 1,35

Insumo  860 ORSE Eletrocalha metálica  perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) 

Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

m 1,0000000 25,03 25,03

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,4000000 15,24 6,09

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 9,21 3,68

MO sem LS => 5,36 LS => 4,41 MO com LS => 9,77

Valor do BDI => 10,74 48,29

Quant. => 36,9500000 Preço Total => 1.784,32

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8118 ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metálica, angulo 90º (ref. Mopa ou 

similar)

un 1,0000000 134,39 134,39

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,51 1,05

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,3000000 3,38 1,01

Insumo  4009 ORSE Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa 

ou similar)

un 1,0000000 125,00 125,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,3000000 15,24 4,57

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 9,21 2,76

MO sem LS => 4,02 LS => 3,31 MO com LS => 7,33

Valor do BDI => 38,36 172,75

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 172,75

 6.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios
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Planilha Orçamentária Analítica - Desonerado

Composição  7879 ORSE Suporte vertical  100 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou 

similar)

un 1,0000000 12,60 12,60

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,51 0,70

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,38 0,67

Insumo  3637 ORSE Suporte vertical  100 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou 

similar)

un 1,0000000 6,35 6,35

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,2000000 15,24 3,04

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 9,21 1,84

MO sem LS => 2,68 LS => 2,20 MO com LS => 4,88

Valor do BDI => 3,61 16,21

Quant. => 18,0000000 Preço Total => 291,78

 6.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7878 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 

(ref. Mopa ou similar)

un 1,0000000 12,75 12,75

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,51 0,70

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,38 0,67

Insumo  4032 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 

(ref. Mopa ou similar)

un 1,0000000 6,50 6,50

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,2000000 15,24 3,04

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 9,21 1,84

MO sem LS => 2,68 LS => 2,20 MO com LS => 4,88

Valor do BDI => 3,65 16,40

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 196,80

 6.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador
Provisórios

Provisórios

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador
Provisórios

Provisórios

Material
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Composição  7877 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

un 1,0000000 26,20 26,20

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,51 0,70

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,38 0,67

Insumo  3997 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

un 1,0000000 19,95 19,95

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,2000000 15,24 3,04

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 9,21 1,84

MO sem LS => 2,68 LS => 2,20 MO com LS => 4,88

Valor do BDI => 7,49 33,69

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 33,69

 6.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7820 ORSE Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) un 1,0000000 19,23 19,23

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3850000 3,51 1,35

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,3840000 3,38 1,29

Insumo  7490 ORSE Junção com aba 100 mm para eletrocalha metálica, Leitofort (ref.: Mopa ou similar) un 1,0000000 7,20 7,20

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,3840000 15,24 5,85

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3850000 9,21 3,54

MO sem LS => 5,15 LS => 4,24 MO com LS => 9,39

Valor do BDI => 5,51 24,74

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 24,74

 6.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador
Provisórios

Provisórios

Material
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Composição  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 7,13 7,13

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1440000 19,77 2,84

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1440000 15,11 2,17

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 1,0170000 2,09 2,12

MO sem LS => 2,10 LS => 1,73 MO com LS => 3,83

Valor do BDI => 2,04 9,17

Quant. => 127,1800000 Preço Total => 1.166,24

 6.4 FIOS E CABOS 2.277,00

 6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1,0000000 3,06 3,06

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045000 19,77 0,08

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045000 15,11 0,06

Insumo  00039599 SINAPI CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 1,0500000 2,79 2,92

MO sem LS => 0,06 LS => 0,05 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,88 3,94

Quant. => 577,9200000 Preço Total => 2.277,00

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.814,12

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 1,0000000 21,39 21,39

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1080000 16,05 1,73

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5320000 17,25 9,17

Insumo  00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

KG 3,2000000 3,28 10,49

MO sem LS => 4,53 LS => 3,73 MO com LS => 8,26

Valor do BDI => 6,13 27,52

Quant. => 65,9200000 Preço Total => 1.814,12

 8 LIMPEZA DA OBRA 2.133,30

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99805 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO 

ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019

m² 1,0000000 7,10 7,10

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4930000 13,36 6,58

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0440000 11,94 0,52

MO sem LS => 2,52 LS => 2,08 MO com LS => 4,60

Valor do BDI => 2,03 9,13

Quant. => 117,5700000 Preço Total => 1.073,41

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 2,46 2,46

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 13,36 1,87

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500000 11,94 0,59

MO sem LS => 0,71 LS => 0,59 MO com LS => 1,30

Valor do BDI => 0,71 3,17

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 334,3500000 Preço Total => 1.059,89

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral R$ 246.923,06

R$ 193.838,52

R$ 53.084,54
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8 MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS 
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Revisão: R01

Data: Nov / 2021

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID A B C D E TOTAL NOTA EXPLICATIVA

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 Engenheiro Junior (mês) H 2,00 4,00 4,00 32,00

A= Horas Semanais

B= Semanas / Mês

C= Meses

TOTAL= A * B  * C

01.01.002 Mestre de Obra (mês) H 25,00 4,00 4,00 400,00

A= Horas Semanais

B= Semanas / Mês

C= Meses

TOTAL= A * B  * C

01.02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.02.001
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 

CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA
txkm 70,00 10,00 700,00

A= Toneladas

B= Kilometros

TOTAL= A * B 

01.02.002
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 

CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA
txkm 70,00 10,00 700,00

A= Toneladas

B= Kilometros

TOTAL= A * B 

01.03 OUTROS

01.03.001 Placa de Obra m² 4,00 3,00 12,00

A= Largura

B= Altura

TOTAL= A * B 

CODEVASF 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

Contrato: 
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no Município 

de Maceió/AL

Memória de Cálculo Serviços Iniciais
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Revisão: R01

Data: Nov / 2021

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID A B C D E TOTAL NOTA EXPLICATIVA

02.01

02.01.001 DEMOLIÇÃO

02.01.001.001

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m³ 4,71 0,25 4,15 5,33

A= COMPRIMENTO

B= ESPESSURA DA PAREDE

C= ALTURA DA PAREDE

TOTAL= A * B * C

02.01.001.002

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m³ 4,32 0,15 2,13 1,38

A= COMPRIMENTO

B= ESPESSURA DA PAREDE

C= ALTURA DA PAREDE

TOTAL= A * B * C

02.01.001.003
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 2,10 1,00 6,00 12,60

A= ALTURA DA PORTA

B= LARGURA DA PORTA

C = UNIDADES

TOTAL= A * B * C

02.01.001.004
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2016
m² 0,60 1,00 1,00 0,60

A= ALTURA DA JANELA

B= LARGURA DA JANELA

C = UNIDADES

TOTAL= A * B * C

02.01.001.005

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 6,75 4,00 27,00

A= COMPRIMENTO

C= ALTURA DA PAREDE

TOTAL= A * C

02.01.001.006 Remoção de lavatório unid 2,00 2,00

02.01.001.007 Remoção de vaso sanitário unid 2,00 2,00

02.01.002 RESTAURO

CODEVASF 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

Contrato: 
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no 

Município de Maceió/AL

Memória de Cálculo Arquitetura
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02.01.002.001
Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de 

obras históricas c/ aproveitamento de 75%
m² 2,50 2,75 10,00 68,75

A= LARGURA

B= ALTURA

C= QUANTIDADE

TOTAL= A * B * C

02.01.002.002

PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO 

MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3,0 CM DE 

PROFUNDIDADE) 

m² 2,40 4,15 9,96

A= LARGURA

B= ALTURA

TOTAL= A * B

02.01.002.003

PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO 

MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3,0 CM DE 

PROFUNDIDADE) 

m² 1,85 0,15 24,00 6,66

A= LARGURA

B= ALTURA

C= QUANTIDADE

TOTAL= A * B * C

02.01.002.004

RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE 

CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E 

PROTEÇÃO COM TINTA NITROPRIMER

m 4,15 2,40 0,30 0,10 6,64

A= ALTURA

B= LARGURA DA PAREDE

C= ESPAÇAMENTO DAS 

FERRAGENS (ESTIMADO)

D= PORCENTAGEM DAS 

FERRAGENS (ESTIMATIVA)

TOTAL= (((A/C)*B)+((B/C)*A))*D

02.01.002.005
Argamassa grout -  cimento, areia média e pedrisco 

traço 1:3:2
m³ 16,62 0,05 0,83

A= ÁREA ESCARIFICADA

B= ESPESSURA

TOTAL= A * B

02.01.003 REVESTIMENTO

02.01.003.001

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 

MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 17,94 17,94
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02.01.003.002

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 

cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado 

c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço

m² 30,60 4,00 4,83 117,57

A=PERIMETRO

B= ALTURA PAREDE

TOTAL= A * B 

02.01.004 ELEVAÇÃO

02.01.004.001
Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e 

execução
m² 2,00 0,80 12,00 2,00 38,40

A=LARGURA DA ABERTURA

B=ALTURA DA ABERTURA

C= QUANTIDADE DE 

ABERTURAS

D= FACES A SER FECHADA

TOTAL = A * B * C * D

02.01.004.002
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia) - Revisado 08/2015
m² 45,74 2,00 91,48

A=ÁREA DE ALVENARIA NOVA

B=FACES CHAPISCADA

TOTAL = A * B

02.01.004.003
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 

t1 - 1:3 (cimento / areia)
m² 27,00 45,74 2,00 118,48

A= ÁREA REVESTIMENTO 

CERÂMICO

B= ÁREA DE ALVENARIA NOVA

C= FACES CHAPISCADA

TOTAL = A + (B * C)

02.01.004.004 Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras m² 27,00 27,00
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02.01.004.005

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 45,74 45,74

02.01.004.006

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para 

uso interno, com duas faces simples e estrutura 

metálica com guias simples, sem vãos. af_06/2017_p

m² 120,00 120,00

02.01.005 ESQUADRIAS

02.01.005.001

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 

0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico 

(inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e 

chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03

unid 1,00 1,00

02.01.005.002
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 

0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens
unid 11,00 11,00

02.01.005.003

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 

0.60 x 1.80 m, p/pintura, inclusive ferragens 

(livre/ocupado), exclusive batente, para uso em 

divisórias granito ou marmore

unid 3,00 3,00
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02.01.005.004
Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de 

correr, exclusive vidro
m² 36,00 7,77 43,77

A= ÁREA DA JANELA 01 * 

QUANT.

B= ÁREA DA JANELA 02 * 

QUANT.

TOTAL= A + B

02.01.005.005
Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-

ar, exclusive vidro
m² 2,40 0,60 3,00

A= ÁREA DA JANELA 03 * 

QUANT.

B= ÁREA DA JANELA 04 * 

QUANT.

TOTAL= A + B 

02.01.005.006 VIDRO LISO, FUMÊ 4mm m² 46,77 0,95 44,43

A= TOTAL DE JANELAS

B= PORCENTAGEM DA ÁREA DE 

VIDRO

TOTAL = A * B 

02.01.005.007

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO 100 x 150 CM 

(A X L), 2FLS, SEM BANDEIRA ACABAMENTO ACET 

OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 

CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR

unid 8,00 8,00

02.01.005.008

Janela basculante em aluminio, 80 x 60 cm (a x l), 

acabamento acet ou brilhante, batente/requadro de 3 a 

14 cm, com vidro, sem guarnicao/alizar

unid 5,00 5,00

02.01.005.009
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
m 1,00 5,00 5,00

A= COMP. CONTRAVERGA P/ J2

B= UNIDADES JANELAS J2

TOTAL = A*B
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02.01.005.010
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m 1,00 5,00 5,00

A= COMP. VERGA P/ J2

B= UNIDADES JANELAS J2

TOTAL = A*B

02.01.005.011
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m 1,20 9,00 1,40 1,00 12,20

A= COMP. VERGA P/ P2

B= UNIDADES PORTAS P2

C= COMP. VERGA P/ P5

D= UNIDADES PORTAS P5

TOTAL = A*B + C*D

02.01.005.012
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
m 0,90 9,00 1,10 1,00 9,20

A= COMP. SOLEIRA P/ P2

B= UNIDADES PORTAS P2

C= COMP. SOLEIRA P/ P5

D= UNIDADES PORTAS P5

TOTAL = A*B + C*D

02.01.005.013

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 

15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 2,10 9,00 0,70 5,00 22,40

A= COMP. PEITORIL P/ J3

B= UNIDADES JANELAS J3

C= COMP. PEITORIL P/ J2

D= UNIDADES JANELA J2

TOTAL = A*B + C*D

02.01.006 PINTURA

02.01.006.001

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com 

lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 

02 demãos de tinta pva latex convencional para 

interiores

m² 80,74 3,00 18,48 223,74

A=PERIMETRO

B=ALTURA PAREDE

C = DESCONTOS ABERTURA

TOTAL= A * B * C

02.01.007 DIVERSOS
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02.01.007.001 DIVISORIA MARMORE m² 17,94 17,94

02.01.007.002 MARMORE BANCADA m² 1,85 1,85

02.01.007.003 Papeleira de plástico, Akros ou similar m 4,00 4,00

02.01.007.004 ESPELHO PLANO 4MM m² 3,32 0,90 2,99

A= SOMATÓRIO DE LARGURA

B = ALTURA DOS ESPELHOS

TOTAL = A * B

02.01.007.005

Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, 

injetado com a frente em plástico ABS branco, com 

visor frontal para controle de substituição do papel 

interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.

unid 3,00 3,00

02.01.007.006

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid 2,00 2,00

02.01.007.007

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid 1,00 1,00

02.01.007.008
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 

1/2", Jackwal ou similar
unid 2,00 2,00

02.01.007.009
Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas 

utilizando ácido muriático. af_04/2019
m² 117,57 117,57

02.01.007.010 LIMPEZA DA OBRA m² 334,35 334,35
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02.02 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

02.02.001 TUBULAÇÃO

02.02.001.001

Tubo, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em 

reservação de água de edificação que possua 

reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 

instalação. af_06/2016

m 41,54 41,54 A= Metro linear de tubulação

02.02.001.002

Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação. 

af_12/2014

m 13,29 13,29 A= Metro linear de tubulação

02.02.001.003

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação. 

af_12/2014

m 18,76 18,76 A= Metro linear de tubulação

02.02.001.004

Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação. 

af_12/2014

m 8,54 8,54 A= Metro linear de tubulação

02.02.002 CONEXÕES

02.02.002.001

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

unid 1,00 1,00

02.02.002.002
Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para 

registro Ø 25x 3/4"
unid 10,00 10,00

02.02.002.003
Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, 

marrom, diâm = 50 x 32mm
unid 2,00 2,00

CODEVASF 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

Contrato: 
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no 

Município de Maceió/AL

MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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02.02.002.004

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

unid 4,00 4,00

02.02.002.005

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

unid 3,00 3,00

02.02.002.006

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

unid 5,00 5,00

02.02.002.007

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

unid 12,00 12,00

02.02.002.008
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão, Ø 20 X 

1/2mm
unid 15,00 15,00

02.02.002.009
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão, Ø 25 X 

3/4mm
unid 2,00 2,00

02.02.002.010
Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom 

diâm = 25 x 20mm
unid 6,00 6,00

02.02.002.011

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

unid 1,00 1,00

02.02.002.012

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

unid 3,00 3,00

02.02.002.013
Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom 

diâm = 50 x 32mm
unid 3,00 3,00
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02.02.002.014
Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom 

diâm = 25 x 20mm
unid 9,00 9,00

02.02.002.015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, PVC, SOLDÁVEL, 

3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

unid 5,00 5,00

02.02.002.016
Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 50 mm 

(2")
unid 1,00 1,00

02.02.003 LOUÇAS E METAIS

02.02.003.001

Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para 

instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 

1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira 

cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico 

ou similares

unid 1,00 1,00

02.02.003.002

Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, 

inclusive sifão cromado, válvula cromada para 

lavatório, engate cromado

unid 3,00 3,00

02.02.003.003

Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) 

sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate 

cromado, exclusive torneira

unid 1,00 1,00

02.02.003.004

Mictório de louça branca com sifão integrado, engate 

flexivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com 

canopla cromada acabamento simples e conjunto de 

fixação

unid 1,00 1,00
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02.02.003.005

Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para 

lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. 

af_01/2020

unid 3,00 3,00

A= CUBA BANHEIRO

B= LAVATÓRIO PNE

C= TANQUE D.M.L.

TOTAL = A + B + C

02.02.003.006

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída 

horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive 

assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA 

SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

unid 4,00 4,00

A= W.C. MASCULINO

B= W.C. FEMININO

TOTAL = A + B

02.02.003.007

Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente 

físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de 

descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento 

plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de 

ligação e engate plástico

unid 1,00 1,00

02.02.004 DIVERSOS

02.02.004.001
Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" 

ou similar
unid 1,00 1,00

02.02.005 DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

02.02.005.001 DEMOLIÇÃO ALVENARIA m³ 35,82 0,05 0,05 0,09

A=METRO LINEAR;

B=LARGURA DA DEMOLIÇÃO;

C= PROFUNDIDADE DA 

DEMOLIÇÃO; 

TOTAL =A*B*C
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02.03 INSTALAÇÕES SANITÁRIA

02.03.001 TUBULAÇÃO

02.03.001.001

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. af_12/2014

m 13,79 13,79

A= TUBO ESGOTO PRAÇA

B= TUBOS SISTEMA 

TRATAMENTO;

TOTAL = A + B

02.03.001.002

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, 

fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário 

ou ventilação. af_12/2014

m 9,31 9,31

02.03.001.003

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. af_12/2014

m 12,99 12,99

02.03.001.004

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 

fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário 

ou ventilação. af_12/2014

m 2,07 2,07

02.03.001.005

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. af_12/2014

m 10,92 10,92

A= TUBOS HORIZONTAIS;

B= TUBOS VERTICAIS 

SECUNDARIOS;

TOTAL = A + B

02.03.001.006

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. af_12/2014

m 9,24 9,24

A= TUBOS HORIZONTAIS;

B= TUBOS VERTICAIS 

SECUNDARIOS;

TOTAL = A + B

02.03.002 CONEXÕES

CODEVASF 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

Contrato:                         
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no 

Município de Maceió/AL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SANITÁRIO
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CODEVASF 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

Contrato:                         
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no 

Município de Maceió/AL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SANITÁRIO

02.03.002.001

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

un 7,00 7,00

02.03.002.002

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 

75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

un 2,00 2,00

02.03.002.003

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 

50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

un 6,00 6,00

02.03.002.004

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 

40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

un 6,00 6,00

02.03.002.005
Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 

secundário, diâm = 40mm
un 5,00 5,00

02.03.002.006

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

un 3,00 3,00

02.03.002.007

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 

75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2013

un 1,00 1,00
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CODEVASF 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

Contrato:                         
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no 

Município de Maceió/AL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SANITÁRIO

02.03.002.008

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 

50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

un 4,00 4,00

02.03.002.009

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 

40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

un 2,00 2,00

02.03.002.010

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

un 22,00 22,00

02.03.002.011

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

un 8,00 8,00

02.03.002.012

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

un 15,00 15,00

02.03.002.013
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 

primário, diâm =100 x 75mm
un 3,00 3,00

02.03.002.014

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2012

un 2,00 2,00
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CODEVASF 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

Contrato:                         
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no 

Município de Maceió/AL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SANITÁRIO

02.03.002.015
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 

primário, diâm = 75 x 50mm
un 3,00 3,00

02.03.002.016

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

un 4,00 4,00

02.03.002.017

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 

100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

af_12/2014

un 4,00 4,00

02.03.002.018

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 

50 x 500 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

af_12/2015

un 1,00 1,00

02.03.002.019
Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 

primário, diâm =100 x 50mm
un 5,00 5,00

02.03.002.020
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para 

esgoto primário, diâm = 75mm
un 1,00 1,00

02.03.002.021
Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento 

branco, com tampa cega
un 1,00 1,00

02.03.002.022

Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma 

saida, d=100x100x50mm, PVC, branca, com tampa 

cega, Tigre ou similar

un 4,00 4,00

02.03.002.023
Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com 

grelha acabamento branco
un 1,00 1,00
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02.04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02.04.001 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

02.04.001.001

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, 

para até 16 disjuntores, com barramento, padrão 

DIN, exclusive disjuntores

un 1,00 1,00

02.04.002 PONTOS ELÉTRICOS

02.04.002.001

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação. 

af_12/2015

pt 17,00 17,00

02.04.002.002

Interruptor simples (4 módulos), 10a/250v, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação. 

af_12/2015

pt 1,00 1,00

02.04.002.003

Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 

af_12/2015

pt 29,00 29,00

02.04.002.004

Tomada baixa de embutir (2 módulo), 2p+t 10 a, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 

af_12/2015

pt 8,00 8,00

02.04.002.005

Tomada média de embutir (2 módulo), 2p+t 10 a, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 

af_12/2016

pt 31,00 31,00

02.04.003 ELETRODUTOS E CONEXÕES

02.04.003.001
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm 

(3/4")
m 408,19 408,19

02.04.003.002
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm 

(1")
m 62,25 62,25

MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CODEVASF 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

Contrato:                         
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no 

Município de Maceió/AL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CODEVASF 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

Contrato:                         
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no 

Município de Maceió/AL

02.04.004 CHAVES E DISJUNTORES 0,00

02.04.004.001

Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão 

DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de 

interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

un 4,00 4,00

02.04.004.002

Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão 

DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de 

interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

un 1,00 1,00

02.04.004.003

Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão 

DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de 

interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

un 3,00 3,00

02.04.004.004
Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrão DIN 

(Europeu - linha branca), 10KA
un 1,00 1,00

02.04.005 FIOS E CABOS

02.04.005.001

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 

450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação. af_12/2015

m 528,90 528,90

02.04.005.002

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 

450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação. af_12/2015

m 1344,10 1344,10

02.04.006 LUMINÁRIAS

02.04.006.001
Luminaria de embutir, LED, 30w, 60x60cm, difusor 

acrílico translúcido - fornecimento e instalação
unid 11,00 11,00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CODEVASF 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

Contrato:                         
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no 

Município de Maceió/AL

02.04.006.002
Luminária fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou 

similar, completa - Rev. 01
unid 36,00 36,00

02.04.007 DIVERSOS

02.04.007.001 DEMOLIÇÃO ALVENARIA m³ 194,05 0,05 0,05 0,49

A=METRO LINEAR;

B=LARGURA DA DEMOLIÇÃO;

C= PROFUNDIDADE DA 

DEMOLIÇÃO; 

TOTAL =A*B*C

02.04.007.002 DEMOLIÇÃO ALVENARIA(QUADROS) m³ 0,24 0,12 1,00 0,03

A=ÁREA DOS QUADROS;

B=PROFUNDIDADE DA 

DEMOLIÇÃO;

C= QUANTIDADE QUADROS; 

TOTAL =A*B*C

265 



Revisão: R01

Data: Nov / 2021

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID A B C D E TOTAL NOTA EXPLICATIVA

02.06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02.06.001 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

02.06.001.001 Mini Rack Parede Standard 19 6U P570 CWB METAL un 1,00 1,00

02.06.002 PONTOS ELÉTRICOS

02.06.002.001
Tomada para telefone rj11 - fornecimento e 

instalação. af_11/2019
pt 1,00 1,00

02.06.002.002
Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. 

af_11/2019
pt 24,00 24,00

02.06.003 ELETRODUTOS E CONEXÕES

02.06.003.001
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 

100 x   50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
m 36,95 36,95

02.06.003.002
Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha 

metálica, angulo 90º (ref. Mopa ou similar)
un 1,00 1,00

02.06.003.003
Suporte vertical  100 x 50 mm  para fixação de 

eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)
un 18,00 18,00

02.06.003.004

Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa 

perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou 

similar)

un 12,00 12,00

02.06.003.005
Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha 

metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)
un 1,00 1,00

02.06.003.006
Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa 

ou similar)
un 1,00 1,00

CODEVASF 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

Contrato:                         
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no 

Município de Maceió/AL

MEMÓRIA DE CÁLCULO CABEAMENTO ESTRUTURADO
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CODEVASF 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

Contrato:                         
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no 

Município de Maceió/AL

MEMÓRIA DE CÁLCULO CABEAMENTO ESTRUTURADO

02.06.003.007
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm 

(3/4")
m 154,29 154,29

02.06.004 FIOS E CABOS

02.06.004.001
Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 

6
m 577,92 577,92

02.06.005 DIVERSOS

02.06.005.001 DEMOLIÇÃO ALVENARIA m³ 52,18 0,05 0,05 0,13

A=METRO LINEAR;

B=LARGURA DA DEMOLIÇÃO;

C= PROFUNDIDADE DA 

DEMOLIÇÃO; 

TOTAL =A*B*C
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02.07.001 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

02.07.001.001

Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance 

médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 

9444, 10721

un 17,00 17,00

02.07.001.002
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, S 0.24 x 0.12 m
Un 40,00 40,00

02.07.001.003
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, E 0.15 x 0.15 m
Un 25,00 25,00

02.07.001.004
Placa de sinalização de abandono em acrílico, M1 0.45 

x 0.45 m
Un 1,00 1,00

02.07.001.005

Luminária de emergência, de sobrepor, tipo 

balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 

3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

un 38,00 38,00

MEMÓRIA DE CALCULO  DE INCÊNDIO

CODEVASF 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

Contrato:                         
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da 

Codevasf, no Município de Maceió/AL
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02.08.001 IMPERMEABILIZAÇÃO

02.08.001.001

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 17,87 35,33 3,30 1,50 65,92

A= ÁREA DE PISO

B= PERIMETRO INTERNO

C=LARGURA DAS 

ABERTURAS

D= ALTURA DA 

IMPERMEABILIZAÇÃO NAS 

PAREDES

TOTAL = A + (B - C) * D   

CODEVASF 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

Contrato:                         
OBJETO: Execução de serviços para reforma do prédio onde será instalado o escritório de apoio da Codevasf, no 

Município de Maceió/AL

MEMÓRIA DE CALCULO PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DA ESTRUTURA
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9 COTAÇÕES 
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COTAÇÃO DE PREÇOS 

Limoeiro de Anadia/AL, em 27 de outubro de 2021. 

 
P. FÍSICA: PAULO CHAGAS DO CARMO 

CPF Nº: 109.966.654-63 

ENDEREÇO: RUA PROF. LOURENÇO DE ALMEIDA, DISTRITO PÉ LEVE NOVO, 
LIMOEIRO DE ANADIA – AL. 

CONTATO: paulochagascarmo@gmail.com | (82) 9 8181-0010 

Venho por meio deste informar cotação de preços conforme dados abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT OBJETIVO 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

1. 

 

LAUDO DE INSPEÇÃO 
PREDIAL DA 
EDIFICAÇÃO “Usina 
Ciência – UFAL”, 
FUTURO ESCRITÓRIO 
ADMINISTRATIVO DA 
CODEVASF – POLO 
MACEIÓ.  

 

m² 

Térreo: 
660 m² 

Pav. 
Superior: 
660 m² 

AVALIAR A SAÚDE 
ESTRUTURAL DA 
EDIFICAÇÃO, 
APONTANDO 
POSSÍVEIS 
PROBLEMAS E 

SOLUÇÕES. 

5000,00 5000,00 

 

 Responsável pela cotação: Eng. Msc. Paulo Chagas do Carmo 

 CREA RN 021894283-4  

 
 
 

Paulo Chagas do Carmo 
Engenheiro Civil  

CREA RN 0218942834 
 

 Declaro que nos preços acima consta 
todos os custos diretos e indiretos 
inclusive no frete. 
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SANTANA ENGENHARIA 

Rua Rita de Cássia nº 42, Sala G, Gruta de Lourdes CEP: 57.052-530 – Maceió/AL 

Fone: (82) 98808-9938 / (82) 99677-3811  

CNPJ: 22.939.096/0001-90  

 

Proposta Comercial 

CODEVASF 

Aos cuidados Raoni Leão 

E-mail: raoni.leao@codevasf,gov.br 

Data: 29 de outubro de 2021 

Assunto: Proposta Comercial 

 

A empresa SANTANA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA-EPP, inscrita no 

CNPJ sob o nº 22.939.096/0001-90, domiciliada em Rua Rita de Cássia Nº 42, sala G, 

Gruta de Lourdes, Maceió/AL, vem por intermédio deste apresentar proposta de preço 

relativa aos serviços avaliação estrutural do prédio do usina ciência com área estimada 

de 1.320 m². 

 

 

Valor da Proposta: 

 R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

JOÃO IZIDIO CORREIA DE SANTANA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

CREA: 0208575677 

 

272 

mailto:raoni.leao@codevasf,gov.br


 

1 

Maceió, 29 de outubro de 2021. 
 
 
 
Ao 
Sr. Raoni Teixeira Leão – GRD/UIP 
5ª Superintendência Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 
CODEVASF 
Rua Castro Alves, s/n, Santa Luzia, Penedo - AL 
 
 
1. Objeto 

Imóvel situado na Av. Aristeu de Andrade, 452, Farol, onde funcionará a sede da 
CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba, em Maceió. Edificação com idade aparente de 30 anos de construção, 
com dois pavimentos, um térreo e um pavimento superior, com área total de 
construção de aproximadamente 1.320 m². 
 
2. Objetivo 

Realizar vistoria técnica com o intuito de identificar manifestações patológicas que 
porventura necessitem de intervenções, recuperações ou reformas e que possam 
interferir no seu uso e funcionamento ou até gerar uma perda de desempenho em 
seus subsistemas. 
 
3. Metodologia 

A metodologia a ser empregada na perícia será a observação visual das partes que 
constituem a estrutura física do imóvel objeto desta proposta. Serão verificadas 
suas partes construídas: estrutura, alvenaria, pisos, revestimentos, pinturas, com a 
finalidade de verificação de anomalias e manifestações patológicas existentes, 
através de observação visual. 
Será feito o registro de todas as anomalias encontradas, por meio de fotografias. 
Após a vistoria será elaborado e entregue um laudo de vistoria impresso, com 
relatório fotográfico e ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. 
 
4. Vistoriador 

José Edson Lopes Costa, profissional com quase 30 anos de formação em 
Engenharia Civil, com Especialização em Avaliações e Perícias de Engenharia e 
Especialização em Gestão de Obra, com experiência em execuções de obras, 
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fiscalização de obras e avaliações e perícias de engenharia. Fone: (82) 99981-8614 
/ e-mail: edsoncosta.al@gmail.com 
 
5. Valor dos Honorários 

Valor total do serviço é R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais). 
 
6. Condições de Pagamento 

Deverá ser pago 40% do valor total dos honorários a título de adiantamento e o 
restante com a apresentação do relatório final da vistoria. 
 
7. Validade da proposta 

30 (trinta) dias corridos. 
 
8. Condições Gerais da Proposta 

Os trabalhos propostos serão realizados pelo engenheiro José Edson Lopes Costa, 
o qual atuará diretamente ou em parceria com outros profissionais especializados, 
conforme as necessidades e as particularidades da execução dos serviços 
propostos. 
A proposta financeira, ora apresentada, tem validade de 30 dias corridos, contados 
da data de seu recebimento, findo o qual poderá estar sujeita a modificações que 
possam resultar em novas negociações para o fechamento do respectivo Contrato 
de Prestação de Serviços. 
O prazo de execução será de 10 dias úteis, podendo estes serem intercalados. 
 
9. Serviços Adicionais 

Os trabalhos realizados aos domingos, feriados, ou períodos noturnos, sofrerão 
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento). Aqueles efetuados fora da zona urbana 
terão 30% (trinta por cento) de acréscimo, e fora do município de residência do 
profissional deverá ser aplicado um acréscimo de 50% (cinqüenta pôr cento). 
Caso o total de honorários e o reembolso de despesas venham a ser pagos em 
mora, serão corrigidos monetariamente e acrescidos de 1% (um por cento) ao mês 
sobre o valor corrigido. 
Em caso de necessidade da inclusão de imóveis confrontantes localizados na 
região de influência secundária, ou havendo acréscimo ou modificação do trabalho 
contratado, os honorários deverão ser suplementados na medida correspondente, 
não havendo, em hipótese alguma, diminuição nos honorários. 
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Caso haja supressão total ou parcial do trabalho contratado haverá direito a uma 
indenização correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor do respectivo 
honorário ou correspondente ao executado, adotando-se o maior percentual. 
 
Sem mais para o momento, aguardamos o oportuno retorno de V.Sa., com a 
assinatura do pertinente de acordo para efetivarmos a contratação dos serviços ora 
propostos. 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
José Edson Lopes Costa 
Engenheiro Civil 
Inspeções Prediais | Avaliações e Perícias de Engenharia | Gestão de Obras 
CREA 020178233-2 
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