
 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra Bancos
1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas

SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Total Peso (%)

143.173,01 6,16 %

22.932,82 0,99 %

15.108,88 0,65 %

104.708,21 4,50 %

248.241,68 10,68 %

248.163,08 10,68 %

1.345.953,39 57,91 %

168.422,07 7,25 %

27.587,16 1,19 %

B.D.I. Encargos Sociais
21,35% Não Desonerado: 

Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 CANTEIRO DE OBRAS

 3 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REASSENTAMENTO

 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 5 DRENAGEM

 6 GUIAS E SARJETAS

 7 PAVIMENTAÇÃO

 8 CALÇADA

 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Total sem BDI 1.947.079,54

_______________________________________________________________
GRD / UEP 1

Setor de Engenharia

Total do BDI 377.210,76
Total Geral 2.324.290,30

 
AV Castro Alves  - Santa Luzia - Penedo / AL



 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra Encargos 
Sociais

1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL Não 
Desonerado: 
Horista: 
113,41%
Mensalista: 
69,73%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 143.173,01

 1.1  GRD-2022-
7-SP5 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA global 1 79.857,85 96.907,50 96.907,50

 1.2  C-22-0049 Próprio MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA MARAGOGI UND 1 8.798,18 10.676,59 10.676,59

 1.3  C-22-0050 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MARAGOGI PARA MACEIÓ UND 1 8.798,18 10.676,59 10.676,59

 1.4  GRD-2022-
7-SP1 

Próprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM 
PLUVIAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E TERRAPLENAGEM DE 
VIAS

global 1 14.141,04 17.160,15 17.160,15

 1.5  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 7776,42 0,35 0,42 3.266,09

 1.6  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 6 528,12 640,87 3.845,22

 1.7  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (Placa 
IMA)

m² 1 528,12 640,87 640,87

 2 CANTEIRO DE OBRAS 22.932,82

 2.1  93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

m² 4 1.101,25 1.336,36 5.345,44

 2.2  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 9 996,15 1.208,82 10.879,38

 2.3  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 6 921,31 1.118,00 6.708,00

 3 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REASSENTAMENTO 15.108,88

 3.1  C-22-0025 Próprio REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND 12 304,32 369,29 4.431,48

 3.2  C-22-0024 Próprio DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU 
CIMENTADO

m² 48,76 24,21 29,37 1.432,08

Bancos B.D.I.

SINAPI - 06/2022 - 
Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - 
Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

21,35%

Orçamento Sintético

Não é possível exibir esta imagem.
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 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra Encargos 
Sociais

1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL Não 
Desonerado: 
Horista: 
113,41%
Mensalista: 
69,73%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

Bancos B.D.I.

SINAPI - 06/2022 - 
Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - 
Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

21,35%

Orçamento Sintético

Não é possível exibir esta imagem.

 3.3  C-22-0026 Próprio REASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO UND 12 571,48 693,49 8.321,88

 3.4  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 50,71 8,68 10,53 533,97

 3.5  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 152,14 2,11 2,56 389,47

 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 104.708,21

 4.1 TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO) 74.803,40

 4.1.1  101115 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 1979,24 3,31 4,01 7.936,75

 4.1.2  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 208,89 7,34 8,90 1.859,12

 4.1.3  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 2124,42 8,21 9,96 21.159,22

 4.1.4  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10622,1 2,11 2,56 27.192,57

 4.1.5  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1773,35 1,32 1,60 2.837,36

 4.1.6  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 10966,97 1,04 1,26 13.818,38

 4.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS P/ DRENAGEM 29.904,81

 4.2.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1382,28 4,36 5,29 7.312,26
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 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra Encargos 
Sociais

1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL Não 
Desonerado: 
Horista: 
113,41%
Mensalista: 
69,73%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI
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Bancos B.D.I.

SINAPI - 06/2022 - 
Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - 
Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

21,35%

Orçamento Sintético

Não é possível exibir esta imagem.

 4.2.2  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 344,38 6,52 7,91 2.724,04

 4.2.3  101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 12,85 195,58 237,33 3.049,69

 4.2.4  101622 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 38,55 158,48 192,31 7.413,55

 4.2.5  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 66,02 25,05 30,39 2.006,34

 4.2.6  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 334,04 6,39 7,75 2.588,81

 4.2.7  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1670,18 2,11 2,56 4.275,66

 4.2.8  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 334,04 1,32 1,60 534,46

 5 DRENAGEM 248.241,68

 5.1 TUBULAÇÕES 189.727,68

 5.1.1  C-22-0033 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

M 257 25,15 30,51 7.841,07

 5.1.2  M0135 SICRO3 Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm m 257 613,9332 707,73 181.886,61

 5.2 PONTA DE ALA COM DISSIPADOR DE ENERGIA 20.197,04

 5.2.1  C-22-0044 Próprio DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (PADRÃO DNIT) - REF. SICRO 2003455 un 8 2.080,46 2.524,63 20.197,04
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Sociais

1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL Não 
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Horista: 
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SINAPI - 06/2022 - 
Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - 
Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

21,35%

Orçamento Sintético

Não é possível exibir esta imagem.

 5.3 CAIXA COLETORA DE SARJETA 38.316,96

 5.3.1  C-22-0039 Próprio Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e 
brita comerciais (Ref. SICRO 2003477)

un 8 3.946,95 4.789,62 38.316,96

 6 GUIAS E SARJETAS 248.163,08

 6.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2488,1 45,39 55,08 137.044,54

 6.2  94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

M 2488,1 35,56 43,15 107.361,51

 6.3  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 2488,1 1,25 1,51 3.757,03

 7 PAVIMENTAÇÃO 1.345.953,39

 7.1  101768 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1624,4 41,08 49,85 80.976,34

 7.2  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1949,28 6,39 7,75 15.106,92

 7.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 19492,8 2,11 2,56 49.901,56

 7.4  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

m³ 1218,3 140,46 170,44 207.647,05
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 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra Encargos 
Sociais

1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL Não 
Desonerado: 
Horista: 
113,41%
Mensalista: 
69,73%
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SINAPI - 06/2022 - 
Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - 
Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

21,35%

Orçamento Sintético

Não é possível exibir esta imagem.

 7.5  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1583,79 6,39 7,75 12.274,37

 7.6  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 47513,7 2,11 2,56 121.635,07

 7.7  93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 43870,98 0,85 1,03 45.187,10

 7.8  C-22-0042 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 
(CÓPIA SINAPI 96401) EXCLUSIVE AQUISIÇÃO

m² 7776,42 0,98 1,18 9.176,17

 7.9  C-22-0040 Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 (Exclusive aquisição )

m² 6947,06 0,82 0,99 6.877,58

 7.10  C-22-0005 Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO. SEM AQUISIÇÃO DO CAP 50/70 - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. REF. SINAPI 95995

m³ 347,35 462,75 561,54 195.050,91

 7.11  101003 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
(UNIDADE: T). AF_07/2020

T 975,87 6,73 8,16 7.963,09

 7.12  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10420,58 2,11 2,56 26.676,68

 7.13  93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 35429,99 0,85 1,03 36.492,88

 7.14  C-22-0043 Próprio CONTROLE TECNOLÓGICO DE ASFALTO MÊS 2 6.226,93 7.556,37 15.112,74

 7.15 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO 463.095,07

 7.15.1  I-2022-
0023 

Próprio Aquisição de material asfáltico-CAP-50/70 T 61,7 5.244,10 6.030,71 372.094,80
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 7.15.2  I-2022-
0024 

Próprio Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI T 9,33 6.729,73 7.739,18 72.206,54

 7.15.3  I-2022-
0025 

Próprio Aquisição de material asfáltico - RR 2C T 4,17 3.919,04 4.506,89 18.793,73

 7.16 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 52.779,86

 7.16.1  I-2022-
0026 

Próprio Transporte de material asfáltico - CAP - 50/70 T 61,7 610,32 701,86 43.304,76

 7.16.2  I-2022-
0027 

Próprio Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI T 9,33 610,32 701,86 6.548,35

 7.16.3  I-2022-
0028 

Próprio Transporte de material asfáltico - RR 2C T 4,17 610,32 701,86 2.926,75

 8 CALÇADA 168.422,07

 8.1  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 168,6 156,03 189,34 31.922,72

 8.2  C-22-0051 Próprio RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, 
EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO (REF. ORSE 12789)

UND 24 990,25 1.201,66 28.839,84

 8.3  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 132,7 668,57 811,30 107.659,51

 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 27.587,16

 9.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL 20.027,25

 9.1.1  5213444 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 
m - película retrorrefletiva tipo I + SI

un 15 216,37 262,56 3.938,40

 9.1.2  5213440 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

un 11 216,37 262,56 2.888,16

 9.1.3  5213464 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

un 11 216,37 262,56 2.888,16
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 9.1.4  73916/002 SINAPI PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM

UN 7 149,32 181,19 1.268,33

 9.1.5  C-22-0031 Próprio CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA EM MADEIRA PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO

UND 44 169,39 205,55 9.044,20

 9.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 7.559,91

 9.2.1  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 412,11 14,56 17,66 7.277,86

 9.2.2  C-22-0032 Próprio PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 
PARA SINALIZAÇÃO DE PNE

m² 16,92 13,74 16,67 282,05

Total Geral 2.324.290,30

_______________________________________________________________
GRD / UEP 1

Setor de Engenharia

Total sem BDI 1.947.079,54
Total do BDI 377.210,76
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Obra:
Legenda: Textos em vermelho são referentes ao quantitativo da 2ª Etapa do Projeto.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO SÃO BENTO

Item Descrição Comp. (m)
Largura 

(m)
Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1

TOTAL 1.1 1,00 UND

1.2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA MARAGOGI

1

TOTAL 1.2 1,00 UND

1.3 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MARAGOGI PARA MACEIÓ

1

TOTAL 1.3 1,00 UND

1.4 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 375,43 6 2252,58

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 69,54 4 278,16

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 372,72 5,2 1938,14

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 484,59 6 2907,54

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 158,63 5,2 824,88

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 201,67 6 1210,02

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 55,51 4 222,04

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 179,54 5,2 933,61

Rua Projetada 01 - EST 0 - 4 80 5 400,00

TOTAL 1.4 7776,42 M²

1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022

3 2 6,00

TOTAL 1.5 6,00 M²

1.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PLACA IMA)

1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO SÃO BENTO

Item Descrição Comp. (m)
Largura 

(m)
Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade

1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

1 1 1,00

TOTAL 1.6 1,00 M²

1.7 DETALHAMENTO E AS BUILT - PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E TERRAPLENAGEM DE VIAS.

1

TOTAL 1.7 1 UND

2 CANTEIRO DE OBRAS

2.1 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

2 2 4,00

TOTAL 2.1 4,00 M²

2.2 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

3 3 9,00

TOTAL 2.2 9,00 M²

2.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

3 2 6,00

TOTAL 2.3 6,00 M²

3 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REASSENTAMENTO

3.1 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 5

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 2

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 5

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 4

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 1

TOTAL 3.1 12,00 UND

3.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO
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1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 107,94 0,9

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 197,68 0,9

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 182,00 0,9

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 182,42

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 42,53

TOTAL 3.2 48,76 M²

3.3 REASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 5

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 2

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 5

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 4

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 1

TOTAL 3.3 12,00 UND

3.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

fator de empolamento: 1,3

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 0,08 107,94 8,64

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 0,08 197,68 15,81

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 0,08 182,00 14,56

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 182,42

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 42,53

TOTAL 3.4 50,71 M³

3.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

Transporte de volume de entulho 3 50,71

TOTAL 3.5 152,14 M³XKM

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.1 TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)

4.1.1 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18 M3). AF_07/2020
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Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 422,294

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 64,792

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 379,403

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 617,029

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 40,986

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 246,518

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 52,065

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 53,961

Rua Projetada 01 - EST 0 - 4 102,183

TOTAL 4.1.1 1979,23 M³

4.1.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 81,105

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 40,694

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 18,364

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 43,985

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 5,324

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 19,411

TOTAL 4.1.2 208,88 M³

4.1.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

fator de empolamento: 1,2

Volume de corte total 1979,23 2375,0772

Volume de reaterro total -208,88 -250,6596

TOTAL 4.1.3 2124,42 M³

4.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume de corte 5 2124,42

TOTAL 4.1.4 10622,09 M³XKM
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4.1.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 341,189

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 64,792

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 338,71

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 598,665

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 241,195

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 52,065

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 34,55

Rua Projetada 01 - EST 0 - 4 102,183

TOTAL 4.1.5 1773,35 M³

4.1.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 375,43 6 2252,58

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 69,54 4 278,16

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 372,72 5,2 1938,14

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 484,59 6 2907,54

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 158,63 5,2 824,88

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 201,67 6 1210,02

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 55,51 4 222,04

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 179,54 5,2 933,61

Rua Projetada 01 - EST 0 - 4 80 5 400,00

TOTAL 4.1.6 10966,97 M²

4.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS P/ DRENAGEM

4.2.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 375,43 6 2252,58

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 69,54 4 278,16

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 372,72 5,2 1938,14

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 484,59 6 2907,54

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 158,63 5,2 824,88
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Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 201,67 6 1210,02

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 55,51 4 222,04

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 179,54 5,2 933,61

Rua Projetada 01 - EST 0 - 4 80 5 400,00

TOTAL 4.2.1 1382,28 M

4.2.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 01 40 1 1,34 53,60

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 02 40 1 1,34 53,60

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 03 40 1 1,34 53,60

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 04 28 1 1,34 37,52

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 05 20 1 1,34 26,80

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 06 30 1 1,34 40,20

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 07 24 1 1,34 32,16

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 08 35 1 1,34 46,90

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 09 40 1 1,34 53,60

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 10 35 1 1,34 46,90

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 11 40 1 1,35 54,00

TOTAL 4.1.1 344,38 M³

4.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 01 40 1 0,05 2

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 02 40 1 0,05 2

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 03 40 1 0,05 2

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 04 28 1 0,05 1,4

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 05 20 1 0,05 1

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 06 30 1 0,05 1,5

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 07 24 1 0,05 1,2
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Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 08 35 1 0,05 1,75

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 09 40 1 0,05 2

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 10 35 1 0,05 1,75

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 11 40 1 0,05 2

TOTAL 4.2.3 12,85 M³

4.2.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 01 40 1 0,15 6

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 02 40 1 0,15 6

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 03 40 1 0,15 6

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 04 28 1 0,15 4,2

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 05 20 1 0,15 3

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 06 30 1 0,15 4,5

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 07 24 1 0,15 3,6

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 08 35 1 0,15 5,25

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 09 40 1 0,15 6

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 10 35 1 0,15 5,25

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 11 40 1 0,15 6

TOTAL 4.2.4 38,55 M³

4.2.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 01 40 1 1,14 27,94 17,66

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 02 40 1 1,14 27,94 17,66

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 03 40 1 1,14 27,94 17,66

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 04 28 1 1,14 19,56 12,36

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 05 20 1 1,14 13,97 8,83

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 06 30 1 1,14 20,95 13,25

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 07 24 1 1,14 16,76 10,60

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 08 35 1 1,14 24,45 15,45

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 09 40 1 1,14 27,94 17,66
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Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 10 35 1 1,14 24,45 15,45

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 11 40 1 1,15 28,34 17,66

TOTAL 4.2.5 66,02 M³

4.2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

bota fora fator de empolamento: 1,2
escavação 344,38 413,256

reaterro -66,02 -79,22025

TOTAL 4.2.6 334,04 M³

4.2.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte do volume de corte 5 334,04

TOTAL 4.2.7 1670,18 M³XKM

4.2.8 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

bota fora fator de empolamento: 1,2
escavação 344,38 413,256

reaterro -66,02 -79,22025

TOTAL 4.2.8 334,04 M³

5 DRENAGEM

5.1 TUBULAÇÕES

5.1.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 01 40

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 02 40

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 03 40

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 04 28

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 05 20

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 06 30

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 07 24
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Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 08 35

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 09 40

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 10 35

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 11 40

TOTAL 5.1.1 257,00 M

5.1.2 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 750 MM

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 01 40

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 02 40

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 03 40

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 04 28

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 05 20

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 06 30

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 07 24

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 08 35

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 09 40

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 10 35

Rua Edivaldo M. Monteiro - Lançamento 11 40

TOTAL 5.1.2 257,00 M

5.2 PONTA DE ALA COM DISSIPADOR DE ENERGIA

5.2.1 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (PADRÃO DNIT) - REF. SICRO 2003455

Dissipador de Energia 8

TOTAL 5.2.1 8 UND

5.3 CAIXA COLETORA DE SARJETA

5.3.1 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Lançamentos 8

TOTAL 5.3.1 8,00 UND
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6 GUIAS E SARJETAS

6.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 750,86 10%

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 139,08 10%

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 745,44 10%

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 969,18 10%

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 317,26

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 403,34

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 111,02

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 359,08

Rua Projetada 01 - EST 0 - 4 160 10%

TOTAL 6.1 2488,10 M

6.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 750,86 10%

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 139,08 10%

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 745,44 10%

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 969,18 10%

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 317,26 10%

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 403,34

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 111,02

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 359,08

Rua Projetada 01 - EST 0 - 4 160 10%

TOTAL 6.2 2488,10 M

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 750,86 0,25 187,72 10%

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 139,08 0,25 34,77 10%

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 745,44 0,25 186,36 10%



Obra:
Legenda: Textos em vermelho são referentes ao quantitativo da 2ª Etapa do Projeto.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO SÃO BENTO

Item Descrição Comp. (m)
Largura 

(m)
Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade

1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 969,18 0,25 242,30 10%

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 317,26 0,25 79,32 10%

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 403,34 0,25 100,84

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 111,02 0,25 27,76

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 359,08 0,25 89,77

Rua Projetada 01 - EST 0 - 4 160 0,25 40,00 10%

TOTAL 6.3 2488,10 M

7 PAVIMENTAÇÃO

7.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 469,288

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 59,109

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 406,265

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 605,738

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 172,907

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 252,088

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 47,184

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 195,699

Rua Projetada 01 - EST 0 - 4 84

TOTAL 7.1 1624,40 M³

7.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

fator de empolamento: 1,2

Transporte do material de sub-base 1624,40

TOTAL 7.2 1949,28 M³

7.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

distancia entre Jazida para ruas da pavimentação São Bento 10 km

1949,28 19492,80

TOTAL 7.3 19492,80 M³xKM



Obra:
Legenda: Textos em vermelho são referentes ao quantitativo da 2ª Etapa do Projeto.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO SÃO BENTO

Item Descrição Comp. (m)
Largura 

(m)
Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade

1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

7.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 351,97

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 44,33

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 304,70

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 454,30

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 129,68

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 189,07

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 35,39

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 146,77

Rua Projetada 01 - EST 0 - 4 63,00

TOTAL 7.4 1218,30 M³

7.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

fator de empolamento: 1,3

Transporte do material de sub-base 1218,30

TOTAL 7.5 1583,79 M³

7.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

distancia entre Jazida para ruas da pavimentação São Bento 30 km

1583,79 47513,70

TOTAL 7.6 47513,70 M³xKM

7.7  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

distancia entre Jazida para ruas da pavimentação São Bento 27,7 km

1583,79 43870,98

TOTAL 7.7 43870,98 M³xKM

7.8 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 375,43 6 2252,58

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 69,54 4 278,16



Obra:
Legenda: Textos em vermelho são referentes ao quantitativo da 2ª Etapa do Projeto.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO SÃO BENTO

Item Descrição Comp. (m)
Largura 

(m)
Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade

1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 372,72 5,2 1938,14

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 484,59 6 2907,54

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 158,63 5,2 824,88

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 201,67 6 1210,02

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 55,51 4 222,04

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 179,54 5,2 933,61

Rua Projetada 01 - EST 0 - 4 80 5 400,00

TOTAL 7.8 7776,42 M²

7.9 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 375,43 6 5,4 101,3661 2027,32

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 69,54 4 3,4 11,8218 236,44

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 372,72 5,2 4,6 85,7256 1714,51

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 484,59 6 5,4 130,8393 2616,79

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 158,63 5,2 4,6 36,4849 729,70

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 201,67 6 5,4 54,4509 1089,02

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 55,51 4 3,4 9,4367 188,73

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 179,54 5,2 4,6 41,2942 825,88

Rua Projetada 01 - EST 0 - 4 80 5 4,4 17,6 352,00

TOTAL 7.9 1540,91 6947,06 M

7.10 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. SEM AQUISIÇÃO DO CAP 50/70 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. REF. SINAPI 95995

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 101,37

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 11,82

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 85,73

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 130,84

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 36,48

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 54,45

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 9,44

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 41,29

Rua Projetada 01 - EST 0 - 4 17,60



Obra:
Legenda: Textos em vermelho são referentes ao quantitativo da 2ª Etapa do Projeto.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO SÃO BENTO

Item Descrição Comp. (m)
Largura 

(m)
Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade

1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

TOTAL 7.10 6947,06 347,35 M²

7.11 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020

peso específico: 2,4

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 112,63 270,31

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 13,91 35,53

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 96,91 247,56

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 145,38 371,38

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 41,24 105,36

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 60,50 154,56

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 11,10 28,36

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 46,68 119,25

Rua Projetada 01 - EST 0 - 4 20,00 51,09

TOTAL 7.11 975,87 T

7.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

distancia entre Jazida para ruas da pavimentação São Bento 30 km

347,35 10420,58

TOTAL 7.12 10420,58 M³xKM

7.13  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

distancia entre Jazida para ruas da pavimentação São Bento 102 km

347,35 35429,99

TOTAL 7.13 35429,99 M³xKM

7.14 CONTROLE TECNOLÓGICO DO ASFALTO

2,00

TOTAL 7.14 2,00 MÊS

7.14 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO

7.14.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO - CAP 50/70

taxa: 0,06323 t/t

975,87 61,7



Obra:
Legenda: Textos em vermelho são referentes ao quantitativo da 2ª Etapa do Projeto.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO SÃO BENTO

Item Descrição Comp. (m)
Largura 

(m)
Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade

1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

TOTAL 7.14.1 61,7 T

7.14.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI

taxa: 0,0012 t/m²

7776,42 9,33

TOTAL 7.14.2 9,33 T

7.14.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO - RR 2C

taxa: 0,0006 t/m²

6947,06 4,17

TOTAL 7.14.3 4,17 T

7.15 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

7.15.1 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - CAP 50/70

taxa: 0,06323 t/t

975,87 61,7

TOTAL 7.15.1 61,7 T

7.15.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI

taxa: 0,0012 t/m²

7776,42 9,33

TOTAL 7.15.2 9,33 T

7.15.3 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - RR 2C

taxa: 0,0006 t/m²

6947,06 4,17

TOTAL 7.15.3 4,17 T

8 CALÇADA

8.1 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

Rua Edvaldo M. Monteiro (10% extensão) 1686 0,1

TOTAL 8.1 168,60 M



Obra:
Legenda: Textos em vermelho são referentes ao quantitativo da 2ª Etapa do Projeto.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO SÃO BENTO

Item Descrição Comp. (m)
Largura 

(m)
Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade

1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

8.2 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA, DESEMPOLADA

Rua Edvaldo M. Monteiro 24,00

TOTAL 8.2 24,00 UND

8.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 375,43 1,2 0,08 450,52 36,04

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 69,54 1,2 0,08 83,45 6,68

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 -  40+17,69 372,72 1,2 0,08 447,26 35,78

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 484,59 1,2 0,08 581,51 46,52

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 158,63 1,2 0,08 190,36 15,23

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 201,67 1,2 0,08 242,00 19,36

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 55,51 1,2 0,08 66,61 5,33

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 179,54 1,2 0,08 215,45 17,24

Rua Projetada 01 - EST 0 - 4 80 1,2 0,08 96,00 7,68

TOTAL 8.3 132,70 M³

9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

9.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

9.1.1 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI

Placa R1 - PARE 15,00

TOTAL 9.1.1 15,00 UND

9.1.2 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI

Placa R19 - Velocidade máxima permitida 11,00

TOTAL 9.1.2 11,00 UND

9.1.3 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI

Placa A32b - Passagem sinalizada de Pedestre 11,00

TOTAL 9.1.3 11,00 UND



Obra:
Legenda: Textos em vermelho são referentes ao quantitativo da 2ª Etapa do Projeto.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO SÃO BENTO

Item Descrição Comp. (m)
Largura 

(m)
Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade

1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

9.1.4 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

Placa de indentificação de ruas 7,00

TOTAL 9.1.4 7,00 UND

9.1.5 CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO

Placa de indentificação de ruas 7,00

Placa R19 - Velocidade máxima permitida 11,00

Placa A32b + Placa R1 11,00

Placa R1 - PARE 15,00

TOTAL 9.1.5 44,00 UND

9.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

9.2.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Faixas de pedestres
14,44
31,00
22,05
19,20
18,98
21,97
20,18
18,77
18,99

Faixa de divisão de pista - Rua Edvaldo M. Monteiro 1896,46 0,15 284,47

TOTAL 9.2.1 412,11 M²

9.2.2 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PARA SINALIZAÇÃO DE PNE

Rua Maria Francisca de Barros 0,6 0,6 1,44 4,00

Rua Edvaldo M. Monteiro 0,6 0,6 16,92 47,00

TOTAL 9.2.2 16,92 M²



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 4,01%
02 DF 1,11%
03 R 0,96%
04 L 7,30%
05 I 6,15%

0,65%
3,00%
2,50%
0,00%

21,35%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 4,01%
02 DF 1,11%
03 R 0,96%
04 L 7,30%
05 I 10,65%

0,65%
3,00%
2,50%
4,50%

27,46%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS Nº 12.546/2011 E Nº 13.161/2015

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS

PIS
05.02 COFINS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

05.03 ISS

ISS
Contribuição Sobre Receita Bruta

TRIBUTOS
05.01

BDI COM DESONERAÇÃO

05.04

RISCO, SEGURO E GARANTIA
EXPECTATIVA DE LUCRO

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS

BDI SEM DESONERAÇÃO

05.01
05.02
05.03

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO, SEGURO E GARANTIA
EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

PIS
COFINS

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

Não é possível exibir esta imagem.



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Não é possível exibir esta imagem.

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 3,45%
02 DF 0,85%
03 R 1,33%
04 L 5,11%
05 I 3,65%

0,65%
3,00%
0,00%
0,00%

15,28%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFÁLTICOS COMO CAP, EMULSÃO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NÃO PRECISA DETALHAR)

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 3,45%
02 DF 0,85%
03 R 1,33%
04 L 5,11%
05 I 8,15%

0,65%
3,00%
0,00%
4,50%

20,93%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
** PARA INSUMOS ASFÁLTICOS COMO CAP, EMULSÃO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NÃO PRECISA DETALHAR)

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

05.02 COFINS
05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

TRIBUTOS
05.01 PIS

RISCO, SEGURO E GARANTIA
EXPECTATIVA DE LUCRO

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS

DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

BDI SEM DESONERAÇÃO

BDI COM DESONERAÇÃO

05.02 COFINS
05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

RISCO, SEGURO E GARANTIA
EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS

DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS



SINAPI - Composição de Encargos Sociais

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,05% Não incide 18,05% Não incide

B2 Feriados 4,68% Não incide 4,68% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%

B4 13º Salário 10,87% 8,33% 10,87% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,84% Não incide 1,84% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 7,96% 6,10% 7,96% 6,10%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 45,21% 15,83% 45,21% 15,83%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,62% 4,72% 3,62%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 5,30% 4,07% 5,30% 4,07%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,76% 2,88% 3,76% 2,88%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,30% 0,40% 0,30%

C Total 14,29% 10,96% 14,29% 10,96%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,60% 2,66% 16,64% 5,83%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,40% 0,30% 0,42% 0,32%

D  Total 8,00% 2,96% 17,06% 6,15%

84,30% 46,55% 113,36% 69,74%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

GRUPO B

GRUPO C

ALAGOAS DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A



 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra Bancos
1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - 

Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - 
Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

143.173,01
36,15%

51.755,28
24,65%

35.286,52
22,04%

31.555,58
17,16%

24.575,63
 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 100,00%

96.907,50
19,21%

18.615,93
35,57%

34.470,00
31,72%

30.739,06
13,50%

13.082,51
 1.2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA MARAGOGI 100,00%

10.676,59
100,00%

10.676,59
 1.3 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MARAGOGI PARA MACEIÓ 100,00%

10.676,59
100,00%

10.676,59
 1.4 DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM 

PLUVIAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E TERRAPLENAGEM DE 
VIAS

100,00%
17.160,15

100,00%
17.160,15

 1.5 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

100,00%
3.266,09

25,00%
816,52

25,00%
816,52

25,00%
816,52

25,00%
816,52

 1.6 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 100,00%
3.845,22

100,00%
3.845,22

 1.7 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (Placa 
IMA)

100,00%
640,87

100,00%
640,87

 2 CANTEIRO DE OBRAS 100,00%
22.932,82

100,00%
22.932,82

 2.1 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

100,00%
5.345,44

100,00%
5.345,44

 2.2 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

100,00%
10.879,38

100,00%
10.879,38

 2.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

100,00%
6.708,00

100,00%
6.708,00

 3 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REASSENTAMENTO 100,00%
15.108,88

44,92%
6.787,00

55,08%
8.321,88

 3.1 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO 100,00%
4.431,48

100,00%
4.431,48

 3.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO 100,00%
1.432,08

100,00%
1.432,08

 3.3 REASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO 100,00%
8.321,88

100,00%
8.321,88

 3.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100,00%
533,97

100,00%
533,97

 3.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
389,47

100,00%
389,47

 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,00%
104.708,21

 4.1 TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO) 100,00%
74.803,40

100,00%
74.803,40

 4.1.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

100,00%
7.936,75

100,00%
7.936,75

 4.1.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

100,00%
1.859,12

100,00%
1.859,12

 4.1.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

100,00%
21.159,22

100,00%
21.159,22

 4.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
27.192,57

100,00%
27.192,57

 4.1.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 100,00%
2.837,36

100,00%
2.837,36

 4.1.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

100,00%
13.818,38

100,00%
13.818,38

 4.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS P/ DRENAGEM 100,00%
29.904,81

49,86%
14.909,07

50,14%
14.995,74

 4.2.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 100,00%
7.312,26

100,00%
7.312,26

 4.2.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

100,00%
2.724,04

50,00%
1.362,02

50,00%
1.362,02

 4.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

100,00%
3.049,69

50,00%
1.524,85

50,00%
1.524,85

 4.2.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

100,00%
7.413,55

50,00%
3.706,78

50,00%
3.706,78

 4.2.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

100,00%
2.006,34

50,00%
1.003,17

50,00%
1.003,17

 4.2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

100,00%
2.588,81

100,00%
2.588,81

 4.2.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
4.275,66

100,00%
4.275,66

 4.2.8 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 100,00%
534,46

100,00%
534,46

 5 DRENAGEM 0,00%
248.241,68

 5.1 TUBULAÇÕES 100,00%
189.727,68

20,00%
37.945,54

60,00%
113.836,61

20,00%
37.945,54

B.D.I. Encargos Sociais
21,35% Não Desonerado: 

Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Cronograma Físico e Financeiro

Não é possível exibir esta imagem.

 
AV Castro Alves  - Santa Luzia - Penedo / AL



 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra Bancos
1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - 

Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - 
Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

B.D.I. Encargos Sociais
21,35% Não Desonerado: 

Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Cronograma Físico e Financeiro

Não é possível exibir esta imagem.

 5.1.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

100,00%
7.841,07

20,00%
1.568,21

60,00%
4.704,64

20,00%
1.568,21

 5.1.2 Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm 100,00%
181.886,61

20,00%
36.377,32

60,00%
109.131,97

20,00%
36.377,32

 5.2 PONTA DE ALA COM DISSIPADOR DE ENERGIA 100,00%
20.197,04

100,00%
20.197,04

 5.2.1 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (PADRÃO DNIT) - REF. SICRO 2003455 100,00%
20.197,04

100,00%
20.197,04

 5.3 CAIXA COLETORA DE SARJETA 100,00%
38.316,96

40,00%
15.326,78

50,00%
19.158,48

10,00%
3.831,70

 5.3.1 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e 
brita comerciais (Ref. SICRO 2003477)

100,00%
38.316,96

40,00%
15.326,78

50,00%
19.158,48

10,00%
3.831,70

 6 GUIAS E SARJETAS 100,00%
248.163,08

59,55%
147.770,74

40,45%
100.392,34

 6.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%
137.044,54

60,00%
82.226,72

40,00%
54.817,82

 6.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

100,00%
107.361,51

60,00%
64.416,91

40,00%
42.944,60

 6.3 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

100,00%
3.757,03

30,00%
1.127,11

70,00%
2.629,92

 7 PAVIMENTAÇÃO 61,67%
1.345.953,39

9,97%
134.177,82

33,10%
445.461,65

16,05%
215.992,41

2,56%
34.446,59

 7.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

100,00%
80.976,34

30,00%
24.292,90

70,00%
56.683,44

 7.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

100,00%
15.106,92

50,00%
7.553,46

50,00%
7.553,46

 7.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
49.901,56

25,00%
12.475,39

75,00%
37.426,17

 7.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

100,00%
207.647,05

25,00%
51.911,76

75,00%
155.735,29

 7.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

100,00%
12.274,37

25,00%
3.068,59

60,00%
7.364,62

15,00%
1.841,16

 7.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
121.635,07

20,00%
24.327,01

60,00%
72.981,04

20,00%
24.327,01

 7.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

100,00%
45.187,10

20,00%
9.037,42

60,00%
27.112,26

20,00%
9.037,42

 7.8 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 
(CÓPIA SINAPI 96401) EXCLUSIVE AQUISIÇÃO

100,00%
9.176,17

50,00%
4.588,09

50,00%
4.588,09

 7.9 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 (Exclusive aquisição )

100,00%
6.877,58

40,00%
2.751,03

60,00%
4.126,55

 7.10 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO. SEM AQUISIÇÃO DO CAP 50/70 - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. REF. SINAPI 95995

100,00%
195.050,91

30,00%
58.515,27

60,00%
117.030,55

10,00%
19.505,09

 7.11 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
(UNIDADE: T). AF_07/2020

100,00%
7.963,09

30,00%
2.388,93

60,00%
4.777,85

10,00%
796,31

 7.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
26.676,68

10,00%
2.667,67

70,00%
18.673,68

20,00%
5.335,34

 7.13 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

100,00%
36.492,88

10,00%
3.649,29

70,00%
25.545,02

20,00%
7.298,58

 7.14 CONTROLE TECNOLÓGICO DE ASFALTO 100,00%
15.112,74

10,00%
1.511,27

40,00%
6.045,10

40,00%
6.045,10

10,00%
1.511,27

 7.15 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO 100,00%
463.095,07

20,00%
92.619,01

39,19%
181.479,28

40,81%
188.996,77

 7.15.1 Aquisição de material asfáltico-CAP-50/70 100,00%
372.094,80

20,00%
74.418,96

40,00%
148.837,92

40,00%
148.837,92

 7.15.2 Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI 100,00%
72.206,54

20,00%
14.441,31

40,00%
28.882,62

40,00%
28.882,62

 7.15.3 Aquisição de material asfáltico - RR 2C 100,00%
18.793,73

20,00%
3.758,75

20,00%
3.758,75

60,00%
11.276,24

 7.16 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 100,00%
52.779,86

20,00%
10.555,97

38,89%
20.526,59

41,11%
21.697,29

 7.16.1 Transporte de material asfáltico - CAP - 50/70 100,00%
43.304,76

20,00%
8.660,95

40,00%
17.321,90

40,00%
17.321,90

 7.16.2 Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI 100,00%
6.548,35

20,00%
1.309,67

40,00%
2.619,34

40,00%
2.619,34

 7.16.3 Transporte de material asfáltico - RR 2C 100,00%
2.926,75

20,00%
585,35

20,00%
585,35

60,00%
1.756,05

 8 CALÇADA 100,00%
168.422,07

31,96%
53.829,76

68,04%
114.592,32

 8.1 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

100,00%
31.922,72

100,00%
31.922,72

 8.2 RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, 
EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO (REF. ORSE 12789)

100,00%
28.839,84

100,00%
28.839,84
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 8.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

100,00%
107.659,51

50,00%
53.829,76

50,00%
53.829,76

 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,00%
27.587,16

 9.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL 100,00%
20.027,25

100,00%
20.027,25

 9.1.1 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 
m - película retrorrefletiva tipo I + SI

100,00%
3.938,40

100,00%
3.938,40

 9.1.2 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

100,00%
2.888,16

100,00%
2.888,16

 9.1.3 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

100,00%
2.888,16

100,00%
2.888,16

 9.1.4 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM

100,00%
1.268,33

100,00%
1.268,33

 9.1.5 CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA EM MADEIRA PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO

100,00%
9.044,20

100,00%
9.044,20

 9.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 100,00%
7.559,91

100,00%
7.559,91

 9.2.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

100,00%
7.277,86

100,00%
7.277,86

 9.2.2 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 
PARA SINALIZAÇÃO DE PNE

100,00%
282,05

100,00%
282,05

19,21% 35,58% 31,71% 13,5%

446.485,91 826.913,18 737.143,61 313.747,60
19,21% 54,79% 86,5% 100,0%

446.485,91 1.273.399,08 2.010.542,69 2.324.290,30

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
GRD / UEP 1

Setor de Engenharia

Porcentagem
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 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra Bancos
1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas

SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 I-2022-0023 Próprio Aquisição de material asfáltico-CAP-50/70 Material T 61,7 5.244,10 323.560,97 16,62 16,62

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 89.871,5 2,11 189.628,86 9,74 26,36

 96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 1.218,3 140,46 171.122,41 8,79 35,15

 C-22-0005 Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO. SEM AQUISIÇÃO DO CAP 50/70 - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. REF. SINAPI 95995

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 347,35 462,75 160.736,21 8,26 43,40

 M0135 SICRO3 Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm Material m 257,0 613,93 157.780,83 8,10 51,50

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 2.488,1 45,39 112.934,85 5,80 57,30

 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

PISO - PISOS m³ 132,7 668,57 88.719,23 4,56 61,86

 94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 2.488,1 35,56 88.476,83 4,54 66,41

 GRD-2022-
7-SP5 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES global 1,0 79.857,85 79.857,85 4,10 70,51

 93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 79.300,97 0,85 67.405,82 3,46 73,97

 101768 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 1.624,4 41,08 66.730,35 3,43 77,40

 I-2022-0024 Próprio Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI Material T 9,33 6.729,73 62.788,38 3,22 80,62

 I-2022-0026 Próprio Transporte de material asfáltico - CAP - 50/70 Serviços T 61,7 610,32 37.656,74 1,93 82,55

 C-22-0039 Próprio Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e 
brita comerciais (Ref. SICRO 2003477)

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

un 8,0 3.946,95 31.575,60 1,62 84,18

 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

PISO - PISOS M 168,6 156,03 26.306,65 1,35 85,53

B.D.I. Encargos Sociais
21,35% Não Desonerado: 

Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Serviços

Não é possível exibir esta imagem.
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 100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

m³ 3.867,11 6,39 24.710,83 1,27 86,80

 C-22-0051 Próprio RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM 
CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO (REF. ORSE 12789)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

UND 24,0 990,25 23.766,00 1,22 88,02

 100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

m³ 2.124,42 8,21 17.441,48 0,90 88,91

 C-22-0044 Próprio DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (PADRÃO DNIT) - REF. SICRO 2003455 287 un 8,0 2.080,46 16.643,68 0,85 89,77

 I-2022-0025 Próprio Aquisição de material asfáltico - RR 2C Material T 4,17 3.919,04 16.342,39 0,84 90,61

 GRD-2022-
7-SP1 

Próprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM 
PLUVIAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E TERRAPLENAGEM DE 
VIAS

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES global 1,0 14.141,04 14.141,04 0,73 91,33

 C-22-0043 Próprio CONTROLE TECNOLÓGICO DE ASFALTO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

MÊS 2,0 6.226,93 12.453,86 0,64 91,97

 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 10.966,97 1,04 11.405,64 0,59 92,56

 93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 9,0 996,15 8.965,35 0,46 93,02

 C-22-0049 Próprio MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA MARAGOGI CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UND 1,0 8.798,18 8.798,18 0,45 93,47

 C-22-0050 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MARAGOGI PARA MACEIÓ ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

UND 1,0 8.798,18 8.798,18 0,45 93,92

 C-22-0042 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 
(CÓPIA SINAPI 96401) EXCLUSIVE AQUISIÇÃO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 7.776,42 0,98 7.620,89 0,39 94,31

 C-22-0031 Próprio CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA EM MADEIRA PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO

URBA - URBANIZAÇÃO UND 44,0 169,39 7.453,16 0,38 94,70

 C-22-0026 Próprio REASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UND 12,0 571,48 6.857,76 0,35 95,05

 101003 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
(UNIDADE: T). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

T 975,87 6,73 6.567,60 0,34 95,39

 101115 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1.979,24 3,31 6.551,28 0,34 95,72
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 C-22-0033 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 257,0 25,15 6.463,55 0,33 96,05

 101622 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 38,55 158,48 6.109,40 0,31 96,37

 99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M 1.382,28 4,36 6.026,74 0,31 96,68

 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 412,11 14,56 6.000,32 0,31 96,99

 C-22-0040 Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 (Exclusive aquisição )

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 6.947,06 0,82 5.696,58 0,29 97,28

 I-2022-0027 Próprio Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI Equipamento T 9,33 610,32 5.694,28 0,29 97,57

 93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 6,0 921,31 5.527,86 0,28 97,86

 93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 4,0 1.101,25 4.405,00 0,23 98,08

 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

m² 7,0 528,12 3.696,84 0,19 98,27

 C-22-0025 Próprio REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UND 12,0 304,32 3.651,84 0,19 98,46

 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 
m - película retrorrefletiva tipo I + SI

un 15,0 216,37 3.245,55 0,17 98,63

 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

PINT - PINTURAS M 2.488,1 1,25 3.110,12 0,16 98,79

 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 2.107,39 1,32 2.781,75 0,14 98,93

 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 7.776,42 0,35 2.721,74 0,14 99,07

 I-2022-0028 Próprio Transporte de material asfáltico - RR 2C Equipamento T 4,17 610,32 2.545,03 0,13 99,20

 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 12,85 195,58 2.513,20 0,13 99,33

 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

un 11,0 216,37 2.380,07 0,12 99,45
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 5213464 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

un 11,0 216,37 2.380,07 0,12 99,57

 102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 344,38 6,52 2.245,35 0,12 99,69

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 66,02 25,05 1.653,80 0,08 99,77

 96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 208,89 7,34 1.533,25 0,08 99,85

 C-22-0024 Próprio DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 48,76 24,21 1.180,47 0,06 99,91

 73916/002 SINAPI PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 7,0 149,32 1.045,24 0,05 99,97

 100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

m³ 50,71 8,68 440,16 0,02 99,99

 C-22-0032 Próprio PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 
PARA SINALIZAÇÃO DE PNE

PINT - PINTURAS m² 16,92 13,74 232,48 0,01 100,00

Total sem BDI 1.947.079,54

_______________________________________________________________
GRD / UEP 1

Setor de Engenharia

Total do BDI 377.210,76
Total Geral 2.324.290,30
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 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRD-2022-7-
SP5 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA global 1,0000000 79.857,85 79.857,85

Composição 
Auxiliar

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 16.303,75 16.303,75

Composição 
Auxiliar

 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,0000000 3.021,81 24.174,48

Composição 
Auxiliar

 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,0000000 5.768,83 11.537,66

Composição 
Auxiliar

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,0000000 3.835,74 15.342,96

Insumo  00014250 SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO 
CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

KWH 800,0000000 1,04 832,00

Insumo  00014583 SINAPI TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA m³ 20,0000000 20,05 401,00

Insumo  5896 ORSE Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton h 1.000,0000000 8,33 8.330,00

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 400,0000000 7,34 2.936,00

MO sem LS => 27.087,15 LS => 30.719,53 MO com LS => 57.806,68

Valor do BDI => 17.049,65 96.907,50

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0049 Próprio MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA MARAGOGI UND 1,0000000 8.798,18 8.798,18

Insumo  E9665 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW UN 12,2100000 401,89 4.907,10

Insumo  E9508 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW UN 10,6900000 185,20 1.979,75

Insumo  E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 
kW

UN 1,3200000 279,34 368,73

Insumo  E9605 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW UN 1,3200000 267,24 352,75

Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW UN 3,9600000 300,47 1.189,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.878,41 10.676,59

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas

SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

21,35% Não Desonerado: 
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Não é possível exibir esta imagem.
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 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0050 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MARAGOGI PARA MACEIÓ UND 1,0000000 8.798,18 8.798,18

Insumo  E9665 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW UN 12,2100000 401,89 4.907,10

Insumo  E9508 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW UN 10,6900000 185,20 1.979,75

Insumo  E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 
kW

UN 1,3200000 279,34 368,73

Insumo  E9605 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW UN 1,3200000 267,24 352,75

Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW UN 3,9600000 300,47 1.189,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.878,41 10.676,59

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRD-2022-7-
SP1 

Próprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM 
PLUVIAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E TERRAPLENAGEM DE 
VIAS

global 1,0000000 14.141,04 14.141,04

Composição 
Auxiliar

 C-22-0012 Próprio ENSAIOS GEOTÉCNICOS (SOLO E AGREGADOS) PARA PAVIMENTAÇÃO, 
INCLUSIVE SONDAGEM, COMPACTAÇÃO, GRANULOMETRIA E CBR 

UND 4,0000000 673,72 2.694,88

Composição 
Auxiliar

 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,0000000 29,02 2.553,76

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,0000000 31,00 5.456,00

Composição 
Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,0000000 24,27 2.135,76

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,0000000 14,78 1.300,64

MO sem LS => 5.039,76 LS => 5.715,60 MO com LS => 10.755,36

Valor do BDI => 3.019,11 17.160,15

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 1,0000000 528,12 528,12

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Mobilização / Instalações 
Provisórias / Desmobilização

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,70 7,40

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000000 3,60 3,60

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,0000000 10,13 40,52

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 1,0000000 3,89 3,89

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000000 15,38 15,38

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 430,00 430,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500000 25,58 3,83

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 11,75 23,50

MO sem LS => 18,22 LS => 20,66 MO com LS => 38,88

Valor do BDI => 112,75 640,87

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0025 Próprio REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND 1,0000000 304,32 304,32

Composição 
Auxiliar

 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 238,12 238,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 16,55 66,20

MO sem LS => 28,32 LS => 32,12 MO com LS => 60,44

Valor do BDI => 64,97 369,29

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0024 Próprio DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO m² 1,0000000 24,21 24,21

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 20,82 2,70

Provisórios

Provisórios

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 16,55 21,51

MO sem LS => 8,26 LS => 9,36 MO com LS => 17,62

Valor do BDI => 5,16 29,37

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0026 Próprio REASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO UND 1,0000000 571,48 571,48

Composição 
Auxiliar

 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 238,12 238,12

Composição 
Auxiliar

 94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,7500000 356,22 267,16

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 16,55 66,20

MO sem LS => 41,82 LS => 47,42 MO com LS => 89,24

Valor do BDI => 122,01 693,49

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0033 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

M 1,0000000 25,15 25,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 16,55 3,26

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 16,31 3,21

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0397000 73,24 2,90

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0638000 212,54 13,56

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,1042000 21,40 2,22

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material
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MO sem LS => 3,02 LS => 3,42 MO com LS => 6,44

Valor do BDI => 5,36 30,51

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0044 Próprio DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (PADRÃO DNIT) - REF. SICRO 2003455 un 1,0000000 2.080,46 2.080,46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8752000 16,55 31,03

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

m³ 6,1800000 65,47 404,60

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,8300000 397,62 727,64

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,8300000 31,61 57,84

Composição 
Auxiliar

 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 9,6500000 77,96 752,31

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 1,4100000 75,92 107,04

MO sem LS => 341,26 LS => 387,02 MO com LS => 728,28

Valor do BDI => 444,17 2.524,63

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0039 Próprio Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e 
brita comerciais (Ref. SICRO 2003477)

un 1,0000000 3.946,95 3.946,95

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 2,2000000 397,62 874,76

Composição 
Auxiliar

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0920000 417,51 38,41

Composição 
Auxiliar

 92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 2,2920000 168,86 387,02

Composição 
Auxiliar

 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 21,6800000 77,96 1.690,17

Valor com BDI =>

Tipo

287

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Composição 
Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 12,0800000 12,16 146,89

Composição 
Auxiliar

 94114 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 3,4650000 205,03 710,42

Composição 
Auxiliar

 79483 SINAPI APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 4,0000000 24,82 99,28

MO sem LS => 598,22 LS => 678,45 MO com LS => 1.276,67

Valor do BDI => 842,67 4.789,62

 7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0042 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 
(CÓPIA SINAPI 96401) EXCLUSIVE AQUISIÇÃO

m² 1,0000000 0,98 0,98

Composição 
Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 12,09 0,02

Composição 
Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 5,75 0,02

Composição 
Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 
KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0010000 276,64 0,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058000 16,55 0,09

Composição 
Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 
DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 132,36 0,22

Composição 
Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 
DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0041000 34,07 0,13

Composição 
Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 
KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0049000 47,33 0,23

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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MO sem LS => 0,10 LS => 0,11 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 0,20 1,18

 7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0040 Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 (Exclusive aquisição )

m² 1,0000000 0,82 0,82

Composição 
Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 12,09 0,02

Composição 
Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 5,75 0,02

Composição 
Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 
KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0004000 276,64 0,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000 16,55 0,09

Composição 
Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 
DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 132,36 0,22

Composição 
Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 
DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0038000 34,07 0,12

Composição 
Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 
KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0051000 47,33 0,24

MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,17 0,99

 7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0005 Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO. SEM AQUISIÇÃO DO CAP 50/70 - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. REF. SINAPI 95995

m³ 1,0000000 462,75 462,75

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas
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Composição 
Auxiliar

 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 
CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0464000 406,75 18,87

Composição 
Auxiliar

 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 
CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,0949000 136,17 12,92

Composição 
Auxiliar

 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 13,66 15,43

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0464000 267,30 12,40

Composição 
Auxiliar

 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 
M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 0,0805000 239,36 19,26

Composição 
Auxiliar

 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 
M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 0,0607000 71,75 4,35

Composição 
Auxiliar

 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,1071000 39,56 4,23

Composição 
Auxiliar

 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 0,0341000 143,13 4,88

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0419000 219,76 9,20

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0990000 77,41 7,66

Composição 
Auxiliar

 C-22-0004 Próprio USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA CAMADA DE ROLAMENTO, 
PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 
TON/H. SEM AQUISIÇÃO DO CAP 50/70AF_03/2020. REF. SINAPI 101025

T 2,5548000 138,39 353,55

MO sem LS => 10,63 LS => 12,06 MO com LS => 22,69

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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Valor do BDI => 98,79 561,54

 7.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0043 Próprio CONTROLE TECNOLÓGICO DE ASFALTO MÊS 1,0000000 6.226,93 6.226,93

Insumo  I-2022-0031 Próprio Laboratório de asfalto mês 1,0000000 6.226,93 6.226,93

MO sem LS => 2.917,82 LS => 3.309,11 MO com LS => 6.226,93

Valor do BDI => 1.329,44 7.556,37

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0051 Próprio RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, 
EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO (REF. ORSE 12789)

UND 1,0000000 990,25 990,25

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,4452000 65,47 29,14

Composição 
Auxiliar

 40780 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE m² 6,3600000 9,91 63,02

Composição 
Auxiliar

 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 3,6000000 156,03 561,70

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,2580000 389,19 100,41

Composição 
Auxiliar

 79482 SINAPI ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO m³ 0,4080000 71,15 29,02

Composição 
Auxiliar

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 3,6000000 45,39 163,40

Composição 
Auxiliar

 92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,2580000 168,86 43,56

MO sem LS => 87,30 LS => 99,00 MO com LS => 186,30

Valor do BDI => 211,41 1.201,66

 9.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
PISO - PISOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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Composição  C-22-0031 Próprio CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA EM MADEIRA PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO

UND 1,0000000 169,39 169,39

Composição 
Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,84 10,92

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,0080000 389,19 3,11

Composição 
Auxiliar

 92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0080000 168,86 1,35

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,12 20,12

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,88 10,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 16,55 33,10

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,4000000 6,48 9,07

Insumo  00004433 SINAPI PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,0000000 23,29 69,87

Insumo  00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,3300000 33,09 10,91

MO sem LS => 27,46 LS => 31,14 MO com LS => 58,60

Valor do BDI => 36,16 205,55

 9.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0032 Próprio PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 
PARA SINALIZAÇÃO DE PNE

m² 1,0000000 13,74 13,74

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,88 8,75

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,55 3,31

Insumo  2229 ORSE Tinta novacor piso ou similar l 0,1800000 9,34 1,68

MO sem LS => 4,12 LS => 4,67 MO com LS => 8,79

Valor do BDI => 2,93 16,67

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0012 Próprio ENSAIOS GEOTÉCNICOS (SOLO E AGREGADOS) PARA PAVIMENTAÇÃO, 
INCLUSIVE SONDAGEM, COMPACTAÇÃO, GRANULOMETRIA E CBR 

UND 1,0000000 673,72 673,72

Composição 
Auxiliar

 4684 ORSE Ensaio - Limite de plasticidade un 1,0000000 140,00 140,00

Composição 
Auxiliar

 4685 ORSE Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 1,0000000 202,00 202,00

Composição 
Auxiliar

 4682 ORSE Ensaio - Granulometria por peneiramento un 1,0000000 140,00 140,00

Insumo  12331 ORSE Sondagem a trado para Estudo de Jazida m 2,0000000 95,86 191,72

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 143,83 817,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000000 3,60 3,60

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 174,01 0,26

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007000 6,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 22,89 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001000 30,00 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 165,00 0,74

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 35,90 0,06

Composições Auxiliares
Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Locação de Serviços de 
Terraplenagem e Acompanhamento 
Locação de Serviços de 
Terraplenagem e Acompanhamento 

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Locação de Serviços de 
Terraplenagem e Acompanhamento 
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Material
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0002000 15,15 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001000 518,00 0,05

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001000 246,00 0,02

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0002000 37,90 0,00

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

PAR 0,0007000 71,28 0,04

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000 14,85 0,00

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002000 19,30 0,00

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000 13,36 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,76 4,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,70 3,70

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 174,01 0,26

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941000 4,50 0,42

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Material
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 31,50 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un 0,0003000 13,85 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 165,00 0,74

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 35,90 0,06

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

PAR 0,0008000 71,28 0,05

Insumo  00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA UN 0,0002000 199,00 0,03

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000 14,85 0,00

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002000 19,30 0,00

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000 13,36 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,78 4,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4685 ORSE Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 1,0000000 202,00 202,00

Insumo  4330 ORSE Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 1,0000000 202,00 202,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Serviços

Serviços

Material

Serviços

Material

Locação de Serviços de 
Terraplenagem e Acompanhamento 
Serviços
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Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
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Valor do BDI => 43,12 245,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4682 ORSE Ensaio - Granulometria por peneiramento un 1,0000000 140,00 140,00

Insumo  4327 ORSE Ensaio - Granulometria por peneiramento un 1,0000000 140,00 140,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 29,89 169,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4684 ORSE Ensaio - Limite de plasticidade un 1,0000000 140,00 140,00

Insumo  4329 ORSE Ensaio - Limite de plasticidade un 1,0000000 140,00 140,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 29,89 169,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0004 Próprio USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA CAMADA DE ROLAMENTO, 
PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 
TON/H. SEM AQUISIÇÃO DO CAP 50/70AF_03/2020. REF. SINAPI 101025

T 1,0000000 138,39 138,39

Composição 
Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0048000 173,80 0,83

Composição 
Auxiliar

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0074000 55,69 0,41

Composição 
Auxiliar

 7030 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 
30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0244000 328,42 8,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0244000 16,55 0,40

Composição 
Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0122000 21,84 0,26

Composição 
Auxiliar

 95872 SINAPI GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

CHP 0,0095000 356,76 3,38

Valor com BDI =>

Tipo

Locação de Serviços de 
Terraplenagem e Acompanhamento 
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Locação de Serviços de 
Terraplenagem e Acompanhamento 
Serviços

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas

SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

21,35% Não Desonerado: 
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Não é possível exibir esta imagem.

Composição 
Auxiliar

 95873 SINAPI GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

CHI 0,0027000 10,57 0,02

Composição 
Auxiliar

 100647 SINAPI USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP 
DIURNO. AF_12/2019

CHP 0,0095000 1.362,06 12,93

Composição 
Auxiliar

 100648 SINAPI USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI 
DIURNO. AF_12/2019

CHI 0,0027000 439,23 1,18

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,3248000 75,00 24,36

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56,2000000 1,12 62,94

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,1998000 93,25 18,63

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,0625000 80,77 5,04

MO sem LS => 0,39 LS => 0,44 MO com LS => 0,83

Valor do BDI => 29,54 167,93

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Material

Material

_______________________________________________________________
GRD / UEP 1

Setor de Engenharia

Total do BDI 377.210,76
Total Geral 2.324.290,30

Material

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 1.947.079,54
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Obra Bancos
1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas

SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 I-2022-
0023 

Próprio Aquisição de material asfáltico-CAP-50/70 Material T 61,7000000 5.244,10 323.560,97 323.560,97 16,62% 323.560,97 16,62%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 34.162,9295773 7,41 253.147,31 253.147,31 13,00% 576.708,28 29,62%

 M0135 SICRO3 Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm Material m 257,0000000 613,93 157.780,83 157.780,83 8,10% 734.489,11 37,72%

 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³ 868,6298165 93,25 80.999,73 80.999,73 4,16% 815.488,84 41,88%

 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 
12* CM (H X L1/L2)

Material M 2.587,3725000 28,89 74.749,19 74.749,19 3,84% 890.238,03 45,72%

 00037762 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 
*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
SEMIRREBOQUE)

Equipamento UN 0,1093606 605.767,09 66.247,05 66.247,05 3,40% 956.485,08 49,12%

 I-2022-
0024 

Próprio Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI Material T 9,3300000 6.729,73 62.788,38 62.788,38 3,22% 1.019.273,47 52,35%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 4.923,8502372 11,75 57.855,24 57.855,24 2,97% 1.077.128,71 55,32%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 49.957,1545450 1,12 55.952,01 55.952,01 2,87% 1.133.080,72 58,19%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 70.410,1071052 0,70 49.287,07 49.287,07 2,53% 1.182.367,79 60,73%

 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³ 643,6278900 76,30 49.108,81 49.108,81 2,52% 1.231.476,60 63,25%

 00004750 SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H 2.772,6298947 15,83 43.890,73 43.890,73 2,25% 1.275.367,33 65,50%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 540,0214279 75,00 40.501,61 40.501,61 2,08% 1.315.868,94 67,58%

 I-2022-
0026 

Próprio Transporte de material asfáltico - CAP - 50/70 Serviços T 61,7000000 610,32 37.656,74 37.656,74 1,93% 1.353.525,68 69,52%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 92,0597000 405,00 37.284,18 37.284,18 1,91% 1.390.809,86 71,43%

 00038186 SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 
25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

Material m² 63,7500000 562,45 35.856,19 35.856,19 1,84% 1.426.666,05 73,27%

 00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 
CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 
MECANICO)

Material UN 0,1581781 209.199,30 33.090,75 33.090,75 1,70% 1.459.756,80 74,97%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 358,4718791 80,77 28.953,77 28.953,77 1,49% 1.488.710,57 76,46%

 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 317,4889800 81,20 25.780,11 25.780,11 1,32% 1.514.490,68 77,78%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 12.459,1839729 1,50 18.688,78 18.688,78 0,96% 1.533.179,45 78,74%

 00041096 SINAPI VIGIA DIURNO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 8,0248000 2.146,59 17.225,96 17.225,96 0,88% 1.550.405,41 79,63%

 I-2022-
0025 

Próprio Aquisição de material asfáltico - RR 2C Material T 4,1700000 3.919,04 16.342,40 16.342,40 0,84% 1.566.747,81 80,47%

 00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0091000 15.869,75 16.014,16 16.014,16 0,82% 1.582.761,97 81,29%

 00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

Equipamento UN 0,0158831 948.889,50 15.071,31 15.071,31 0,77% 1.597.833,28 82,06%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 1.219,4101206 11,92 14.535,37 14.535,37 0,75% 1.612.368,65 82,81%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H 923,7833099 15,38 14.207,79 14.207,79 0,73% 1.626.576,43 83,54%

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 4,0524000 3.405,46 13.800,29 13.800,29 0,71% 1.640.376,72 84,25%

 I-2022-
0031 

Próprio Laboratório de asfalto Mão de Obra mês 2,0000000 6.226,93 12.453,86 12.453,86 0,64% 1.652.830,58 84,89%

 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 471,9400600 24,56 11.590,85 11.590,85 0,60% 1.664.421,43 85,48%

Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I. Encargos Sociais
21,35% Não Desonerado: 

Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Insumos
Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

Não é possível exibir esta imagem.
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Obra Bancos
1ª Etapa - Pavimentação em vias de São bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas

SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
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B.D.I. Encargos Sociais
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Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

Não é possível exibir esta imagem.

 00040819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 2,0262000 5.313,56 10.766,34 10.766,34 0,55% 1.675.187,76 86,04%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 12.996,3135422 0,81 10.527,01 10.527,01 0,54% 1.685.714,78 86,58%

 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0170716 581.335,31 9.924,32 9.924,32 0,51% 1.695.639,10 87,09%

 E9665 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW Equipamento UN 24,4200000 0,0000000 401,89 111,75 9.814,21 0,00 9.814,21 0,50% 1.705.453,31 87,59%

 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

Equipamento UN 0,0093396 1.017.500,00 9.503,04 9.503,04 0,49% 1.714.956,35 88,08%

 00044469 SINAPI USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, 
POTENCIA DE 400  KW

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0010531 8.958.602,97 9.434,30 9.434,30 0,48% 1.724.390,66 88,56%

 00010488 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 
1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

Equipamento UN 0,0033528 2.493.345,00 8.359,69 8.359,69 0,43% 1.732.750,34 88,99%

 5896 ORSE Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton Equipamento h 1.000,0000000 8,33 8.330,00 8.330,00 0,43% 1.741.080,34 89,42%

 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Mão de Obra H 514,0021394 16,06 8.254,87 8.254,87 0,42% 1.749.335,22 89,84%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviços H 12.459,1839729 0,52 6.478,78 6.478,78 0,33% 1.755.813,99 90,18%

 00004433 SINAPI PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 267,7942072 23,29 6.236,93 6.236,93 0,32% 1.762.050,92 90,50%

 I-2022-
0027 

Próprio Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI Equipamento T 9,3300000 0,0000000 610,32 610,32 5.694,29 0,00 5.694,29 0,29% 1.767.745,21 90,79%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 4.826,8287813 1,15 5.550,85 5.550,85 0,29% 1.773.296,06 91,07%

 00014513 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, 
PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M

Equipamento UN 0,0089946 594.673,32 5.348,85 5.348,85 0,27% 1.778.644,91 91,35%

 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 177,1792000 29,25 5.182,49 5.182,49 0,27% 1.783.827,40 91,62%

 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 
11632 KG

Equipamento UN 0,0078648 615.000,00 4.836,85 4.836,85 0,25% 1.788.664,25 91,86%

 00007624 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

Equipamento UN 0,0035498 1.320.000,00 4.685,74 4.685,74 0,24% 1.793.349,99 92,10%

 00004237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA Mão de Obra H 289,5819290 14,81 4.288,71 4.288,71 0,22% 1.797.638,70 92,32%

 00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 
LASTRO DE 4675 KG

Equipamento UN 0,0165353 255.000,00 4.216,50 4.216,50 0,22% 1.801.855,20 92,54%

 00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 994,8060726 4,22 4.198,08 4.198,08 0,22% 1.806.053,28 92,76%

 00014626 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 
M

Equipamento UN 0,0048421 855.590,03 4.142,85 4.142,85 0,21% 1.810.196,13 92,97%

 E9508 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW Equipamento UN 21,3800000 0,0000000 185,20 61,47 3.959,52 0,00 3.959,52 0,20% 1.814.155,65 93,17%

 00044502 SINAPI RASTELEIRO HORISTA Mão de Obra H 394,1496500 9,96 3.925,73 3.925,73 0,20% 1.818.081,38 93,37%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Mão de Obra H 337,9898697 11,01 3.721,27 3.721,27 0,19% 1.821.802,65 93,57%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 3.601,8498686 1,02 3.673,89 3.673,89 0,19% 1.825.476,54 93,75%

 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

Equipamento UN 0,0043186 850.000,00 3.670,81 3.670,81 0,19% 1.829.147,35 93,94%

 00014525 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

Equipamento UN 0,0038178 945.625,00 3.610,21 3.610,21 0,19% 1.832.757,55 94,13%
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 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 476,4305435 7,34 3.497,00 3.497,00 0,18% 1.836.254,55 94,31%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Mão de Obra H 274,4851144 12,65 3.472,24 3.472,24 0,18% 1.839.726,79 94,49%

 M3229 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I + SI Material m² 13,3200000 243,17 3.238,99 3.238,99 0,17% 1.842.965,78 94,65%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

Material m² 7,0000000 430,00 3.010,00 3.010,00 0,15% 1.845.975,78 94,81%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2.727,9379617 1,09 2.973,45 2.973,45 0,15% 1.848.949,23 94,96%

 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA Mão de Obra H 169,4641502 17,52 2.969,01 2.969,01 0,15% 1.851.918,24 95,11%

 00004460 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 331,7500000 8,40 2.786,70 2.786,70 0,14% 1.854.704,94 95,26%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3.602,4323090 0,76 2.737,85 2.737,85 0,14% 1.857.442,79 95,40%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 4.826,8287813 0,56 2.703,02 2.703,02 0,14% 1.860.145,82 95,54%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR Mão de Obra H 222,1187769 11,78 2.616,56 2.616,56 0,13% 1.862.762,37 95,67%

 00007343 SINAPI TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 
VIARIA (NBR 11862)

Material L 247,2660000 10,40 2.571,57 2.571,57 0,13% 1.865.333,94 95,80%

 I-2022-
0028 

Próprio Transporte de material asfáltico - RR 2C Equipamento T 4,1700000 0,0000000 610,32 610,32 2.545,03 0,00 2.545,03 0,13% 1.867.878,97 95,93%

 00002358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Mão de Obra H 88,3608000 27,35 2.416,67 2.416,67 0,12% 1.870.295,64 96,06%

 M1367 SICRO3 Chapa de aço galvanizado Material kg 156,8430000 15,18 2.381,19 2.381,19 0,12% 1.872.676,83 96,18%

 E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW Equipamento UN 7,9200000 0,0000000 300,47 79,93 2.379,71 0,00 2.379,71 0,12% 1.875.056,54 96,30%

 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 15,0000000 152,35 2.285,25 2.285,25 0,12% 1.877.341,79 96,42%

 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 8,0000000 282,98 2.263,84 2.263,84 0,12% 1.879.605,63 96,53%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA Mão de Obra H 143,1201495 15,38 2.201,19 2.201,19 0,11% 1.881.806,82 96,65%

 00004783 SINAPI PINTOR Mão de Obra H 134,0982669 15,83 2.122,78 2.122,78 0,11% 1.883.929,60 96,76%

 00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM 
A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

Material m² 18,7610000 110,07 2.065,02 2.065,02 0,11% 1.885.994,62 96,86%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2.727,9379617 0,74 2.018,67 2.018,67 0,10% 1.888.013,29 96,97%

 00007153 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) Mão de Obra H 88,5896000 22,51 1.994,15 1.994,15 0,10% 1.890.007,45 97,07%

 00037754 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0046383 420.113,62 1.948,61 1.948,61 0,10% 1.891.956,06 97,17%

 00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 156,6962234 12,06 1.889,76 1.889,76 0,10% 1.893.845,82 97,27%

 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

Equipamento UN 0,0043233 432.774,36 1.871,01 1.871,01 0,10% 1.895.716,83 97,36%

 00003992 SINAPI TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 63,6956231 27,63 1.759,91 1.759,91 0,09% 1.897.476,74 97,45%

 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0196680 88.450,00 1.739,63 1.739,63 0,09% 1.899.216,37 97,54%

 00043503 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 8,0000000 216,60 1.732,80 1.732,80 0,09% 1.900.949,17 97,63%
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 00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

Equipamento UN 0,0029497 571.968,08 1.687,13 1.687,13 0,09% 1.902.636,31 97,72%

 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 
A 12 MM

Material m² 37,2878995 42,04 1.567,58 1.567,58 0,08% 1.904.203,89 97,80%

 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO)

Material m² 35,6828578 41,50 1.480,84 1.480,84 0,08% 1.905.684,73 97,87%

 00025972 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, 
TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184

Material KG 164,8440000 8,88 1.463,81 1.463,81 0,08% 1.907.148,54 97,95%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.133,2936101 1,26 1.427,95 1.427,95 0,07% 1.908.576,49 98,02%

 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO Mão de Obra H 108,1609050 13,14 1.421,23 1.421,23 0,07% 1.909.997,73 98,10%

 00009921 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA 
VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

Material UN 0,0009059 1.428.897,02 1.294,44 1.294,44 0,07% 1.911.292,17 98,16%

 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 6,0000000 202,94 1.217,64 1.217,64 0,06% 1.912.509,81 98,22%

 00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 107,2704000 10,87 1.166,03 1.166,03 0,06% 1.913.675,84 98,28%

 00036484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO

Equipamento UN 0,0039624 266.413,64 1.055,64 1.055,64 0,05% 1.914.731,47 98,34%

 00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS Material L 53,5743000 19,65 1.052,73 1.052,73 0,05% 1.915.784,21 98,39%

 00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA 
UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

Equipamento UN 0,0113474 90.586,73 1.027,92 1.027,92 0,05% 1.916.812,13 98,45%

 00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0026760 380.723,37 1.018,82 1.018,82 0,05% 1.917.830,95 98,50%

 00013521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

Material UN 7,0000000 141,90 993,30 993,30 0,05% 1.918.824,25 98,55%

 E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Equipamento UN 3,7000000 8,6333321 149,56 49,96 553,37 431,32 984,69 0,05% 1.919.808,94 98,60%

 00011190 SINAPI JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM 
(SEM VIDROS)

Material UN 3,8422518 229,00 879,88 879,88 0,05% 1.920.688,82 98,64%

 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA Mão de Obra H 66,6970112 12,84 856,39 856,39 0,04% 1.921.545,21 98,69%

 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Material m³ 11,2800000 75,92 856,38 856,38 0,04% 1.922.401,59 98,73%

 00043479 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 8,0000000 106,33 850,64 850,64 0,04% 1.923.252,23 98,78%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS Mão de Obra H 43,4289770 19,46 845,13 845,13 0,04% 1.924.097,35 98,82%

 00014250 SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO 
CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

Material KWH 800,0000000 1,04 832,00 832,00 0,04% 1.924.929,35 98,86%

 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 59,8734582 13,63 816,08 816,08 0,04% 1.925.745,43 98,90%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H 58,8868193 13,78 811,46 811,46 0,04% 1.926.556,89 98,95%

 4330 ORSE Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) Serviços un 4,0000000 202,00 808,00 808,00 0,04% 1.927.364,89 98,99%

 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 8,0000000 98,51 788,08 788,08 0,04% 1.928.152,97 99,03%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 12.996,3135422 0,06 779,78 779,78 0,04% 1.928.932,75 99,07%

 12331 ORSE Sondagem a trado para Estudo de Jazida Serviços m 8,0000000 95,86 766,88 766,88 0,04% 1.929.699,63 99,11%
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 E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 
kW

Equipamento UN 2,6400000 0,0000000 279,34 66,04 737,47 0,00 737,47 0,04% 1.930.437,10 99,15%

 00044500 SINAPI OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA Mão de Obra H 49,4093948 14,74 728,29 728,29 0,04% 1.931.165,39 99,18%

 E9605 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW Equipamento UN 2,6400000 0,0000000 267,24 63,97 705,52 0,00 705,52 0,04% 1.931.870,91 99,22%

 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 309,8250000 2,12 656,83 656,83 0,03% 1.932.527,74 99,25%

 00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS Mão de Obra H 51,2365480 12,50 640,46 640,46 0,03% 1.933.168,19 99,29%

 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

Material UN 26,8490820 21,40 574,57 574,57 0,03% 1.933.742,76 99,32%

 4329 ORSE Ensaio - Limite de plasticidade Serviços un 4,0000000 140,00 560,00 560,00 0,03% 1.934.302,76 99,34%

 4327 ORSE Ensaio - Granulometria por peneiramento Serviços un 4,0000000 140,00 560,00 560,00 0,03% 1.934.862,76 99,37%

 P9824 SICRO3 Servente Mão de Obra h 31,3450654 17,25 540,69 540,69 0,03% 1.935.403,45 99,40%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.133,2936101 0,45 509,98 509,98 0,03% 1.935.913,44 99,43%

 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 263,7386000 1,87 493,19 493,19 0,03% 1.936.406,63 99,45%

 00002355 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA Mão de Obra H 15,6166066 30,92 482,87 482,87 0,02% 1.936.889,49 99,48%

 00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 14,5200000 33,09 480,47 480,47 0,02% 1.937.369,96 99,50%

 00003799 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E 
REATOR INCLUSOS)

Material UN 2,3194000 189,30 439,06 439,06 0,02% 1.937.809,02 99,52%

 00004425 SINAPI VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 16,6712836 25,19 419,95 419,95 0,02% 1.938.228,97 99,55%

 P9830 SICRO3 Montador Mão de Obra h 15,6633321 26,17 409,93 409,93 0,02% 1.938.638,90 99,57%

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 22,6168980 17,92 405,29 405,29 0,02% 1.939.044,19 99,59%

 00014583 SINAPI TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA Material m³ 20,0000000 20,05 401,00 401,00 0,02% 1.939.445,19 99,61%

 00004417 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 61,6000000 6,48 399,17 399,17 0,02% 1.939.844,36 99,63%

 00006193 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 23,6768006 16,83 398,48 398,48 0,02% 1.940.242,84 99,65%

 00003318 SINAPI GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM 
PNEUS PARA TRANSPORTE

Equipamento UN 0,0058910 67.000,00 394,70 394,70 0,02% 1.940.637,54 99,67%

 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 10,2816000 37,50 385,56 385,56 0,02% 1.941.023,10 99,69%

 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 11,0281600 31,58 348,27 348,27 0,02% 1.941.371,37 99,71%

 00007595 SINAPI NIVELADOR Mão de Obra H 19,5713050 16,79 328,60 328,60 0,02% 1.941.699,97 99,72%

 00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,0032904 99.531,25 327,50 327,50 0,02% 1.942.027,47 99,74%

 00006204 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 22,4427481 13,68 307,02 307,02 0,02% 1.942.334,48 99,76%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 24,3192000 12,48 303,50 303,50 0,02% 1.942.637,99 99,77%

 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 28,0000000 10,13 283,64 283,64 0,01% 1.942.921,63 99,79%

 00004233 SINAPI OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO Mão de Obra H 20,8332832 12,65 263,54 263,54 0,01% 1.943.185,17 99,80%
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 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra H 13,0543110 19,46 254,04 254,04 0,01% 1.943.439,21 99,81%

 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 406,4349400 0,62 251,99 251,99 0,01% 1.943.691,20 99,83%

 00014405 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 
30.000 L

Material UN 0,0015525 151.311,61 234,91 234,91 0,01% 1.943.926,11 99,84%

 00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA Material UN 0,6238000 348,51 217,40 217,40 0,01% 1.944.143,51 99,85%

 00003421 SINAPI JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ 
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* 
CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA 
PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E 
SEM ACABAMENTO)

Material m² 0,3856000 542,98 209,37 209,37 0,01% 1.944.352,88 99,86%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 132,5081688 1,50 198,76 198,76 0,01% 1.944.551,64 99,87%

 00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

Material UN 0,2791230 708,78 197,84 197,84 0,01% 1.944.749,48 99,88%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 132,5081688 1,48 196,11 196,11 0,01% 1.944.945,59 99,89%

 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

Material UN 33,1322040 5,71 189,18 189,18 0,01% 1.945.134,78 99,90%

 00034566 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 
6136)

Material UN 62,8956880 2,98 187,43 187,43 0,01% 1.945.322,21 99,91%

 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0025546 71.861,01 183,58 183,58 0,01% 1.945.505,78 99,92%

 00039588 SINAPI GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART 
ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 
HZ

Equipamento UN 0,0008120 224.114,81 181,98 181,98 0,01% 1.945.687,76 99,93%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mão de Obra H 9,2050996 19,46 179,13 179,13 0,01% 1.945.866,89 99,94%

 00004513 SINAPI CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 20,9064000 8,49 177,50 177,50 0,01% 1.946.044,39 99,95%

 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 15,0000000 11,80 177,00 177,00 0,01% 1.946.221,39 99,96%

 00040637 SINAPI MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, 
AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP

Equipamento UN 0,0001961 858.021,87 168,26 168,26 0,01% 1.946.389,65 99,96%

 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material m² 4,7617744 35,00 166,66 166,66 0,01% 1.946.556,31 99,97%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento UN 0,0337145 4.919,00 165,84 165,84 0,01% 1.946.722,15 99,98%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 12,3633000 12,02 148,61 148,61 0,01% 1.946.870,76 99,99%

 P9801 SICRO3 Ajudante Mão de Obra h 7,3555610 17,58 129,33 129,33 0,01% 1.947.000,09 100,00%

 00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 1,0000000 123,54 123,54 123,54 0,01% 1.947.123,63 100,00%

 00010555 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 
MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 
PRIMER PARA PINTURA

Material UN 0,5444000 216,79 118,02 118,02 0,01% 1.947.241,65 100,01%

 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 6,0000000 18,58 111,48 111,48 0,01% 1.947.353,13 100,01%

 M3153 SICRO3 Tinta poliéster em pó Material kg 1,4918400 73,08 109,03 109,03 0,01% 1.947.462,16 100,02%

 00036888 SINAPI GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE

Material M 3,4937040 29,22 102,09 102,09 0,01% 1.947.564,25 100,02%

 00004095 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO Mão de Obra H 7,8083033 12,86 100,41 100,41 0,01% 1.947.664,66 100,03%

 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

Material UN 130,6987770 0,76 99,33 99,33 0,01% 1.947.763,99 100,04%
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 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 20,8152420 4,62 96,17 96,17 0,00% 1.947.860,16 100,04%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 8,0863561 11,80 95,42 95,42 0,00% 1.947.955,58 100,04%

 00043777 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 
MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 
EM PADRAO MADEIRA

Material UN 0,4028562 233,77 94,18 94,18 0,00% 1.948.049,75 100,05%

 00011697 SINAPI MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* 
CM (C X A X P)

Material UN 0,1566000 596,12 93,35 93,35 0,00% 1.948.143,11 100,05%

 00036501 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL Equipamento UN 0,0006363 140.215,78 89,22 89,22 0,00% 1.948.232,33 100,06%

 00013617 SINAPI PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, 
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

Equipamento UN 0,0009457 92.877,28 87,83 87,83 0,00% 1.948.320,16 100,06%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 3,3589404 25,58 85,92 85,92 0,00% 1.948.406,08 100,07%

 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 2,7570400 28,66 79,02 79,02 0,00% 1.948.485,10 100,07%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra H 6,6274886 11,80 78,20 78,20 0,00% 1.948.563,30 100,08%

 P9823 SICRO3 Serralheiro Mão de Obra h 3,3300000 23,37 77,81 77,81 0,00% 1.948.641,12 100,08%

 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0001531 461.261,01 70,62 70,62 0,00% 1.948.711,74 100,08%

 00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA Material M 16,5910329 4,17 69,18 69,18 0,00% 1.948.780,92 100,09%

 00012266 SINAPI LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA 
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 
LAMPADA)

Material UN 0,4596000 148,84 68,41 68,41 0,00% 1.948.849,33 100,09%

 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 26,3983650 2,58 68,11 68,11 0,00% 1.948.917,44 100,09%

 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento UN 0,0043522 14.360,28 62,50 62,50 0,00% 1.948.979,94 100,10%

 00037552 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO Material KG 27,4683671 2,26 62,08 62,08 0,00% 1.949.042,01 100,10%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 88,0000000 0,69 60,72 60,72 0,00% 1.949.102,73 100,10%

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 2,1949897 25,15 55,20 55,20 0,00% 1.949.157,94 100,11%

 00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

Material UN 0,2284000 240,62 54,96 54,96 0,00% 1.949.212,90 100,11%

 00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

Material M 3,2049589 17,02 54,55 54,55 0,00% 1.949.267,44 100,11%

 00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

Material UN 0,2284000 232,69 53,15 53,15 0,00% 1.949.320,59 100,12%

 00010425 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM Material UN 0,6238000 84,41 52,65 52,65 0,00% 1.949.373,24 100,12%

 00012869 SINAPI TELHADOR Mão de Obra H 3,3974499 15,19 51,61 51,61 0,00% 1.949.424,85 100,12%

 00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

Material UN 0,6264000 80,00 50,11 50,11 0,00% 1.949.474,96 100,12%

 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 
CARREGADOR

Equipamento UN 0,0023611 20.009,49 47,24 47,24 0,00% 1.949.522,21 100,13%

 00002386 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 
240 V

Material UN 1,9356000 24,32 47,07 47,07 0,00% 1.949.569,28 100,13%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 42,6946293 1,08 46,11 46,11 0,00% 1.949.615,39 100,13%
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 00003097 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO 
TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS 
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - 
COMPLETA

Material CJ 0,6238000 71,21 44,42 44,42 0,00% 1.949.659,81 100,13%

 E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA Equipamento UN 2,3003879 0,0000000 19,22 3,86 44,22 0,00 44,22 0,00% 1.949.704,03 100,13%

 00013393 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

Material UN 0,0772000 550,84 42,52 42,52 0,00% 1.949.746,55 100,14%

 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

Material UN 2,0952000 19,40 40,65 40,65 0,00% 1.949.787,20 100,14%

 00000134 SINAPI GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL Material KG 22,8960000 1,77 40,53 40,53 0,00% 1.949.827,73 100,14%

 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

Material M 24,6025360 1,62 39,86 39,86 0,00% 1.949.867,58 100,14%

 00013415 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 
1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

Material UN 0,6238000 61,00 38,05 38,05 0,00% 1.949.905,64 100,15%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3.602,4323090 0,01 36,02 36,02 0,00% 1.949.941,66 100,15%

 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento UN 0,0089503 3.978,58 35,61 35,61 0,00% 1.949.977,27 100,15%

 00044057 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0000874 406.349,00 35,51 35,51 0,00% 1.950.012,78 100,15%

 00003379 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Material UN 0,6238000 56,48 35,23 35,23 0,00% 1.950.048,02 100,15%

 P9822 SICRO3 Pintor Mão de Obra h 1,3911222 25,27 35,15 35,15 0,00% 1.950.083,16 100,15%

 00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

Material UN 0,1566000 223,72 35,03 35,03 0,00% 1.950.118,20 100,16%

 00003080 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 
40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL 
CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

Material CJ 0,5444000 63,60 34,62 34,62 0,00% 1.950.152,82 100,16%

 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

Material UN 1,2476000 26,28 32,79 32,79 0,00% 1.950.185,61 100,16%

 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS Mão de Obra H 2,2234066 14,63 32,53 32,53 0,00% 1.950.218,14 100,16%

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 4,2648893 7,24 30,88 30,88 0,00% 1.950.249,02 100,16%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 13,4265995 2,29 30,75 30,75 0,00% 1.950.279,76 100,16%

 00010553 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 
MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 
PRIMER PARA PINTURA

Material UN 0,1540000 197,04 30,34 30,34 0,00% 1.950.310,11 100,17%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 2,1378000 14,00 29,93 29,93 0,00% 1.950.340,04 100,17%

 E9076 SICRO3 Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para 
pintura

Equipamento UN 0,6955610 0,0000000 41,87 35,67 29,12 0,00 29,12 0,00% 1.950.369,16 100,17%

 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 406,4349400 0,07 28,45 28,45 0,00% 1.950.397,61 100,17%

 2229 ORSE Tinta novacor piso ou similar Material l 3,0456000 9,34 28,45 28,45 0,00% 1.950.426,05 100,17%

 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 0,7722936 36,16 27,93 27,93 0,00% 1.950.453,98 100,17%

 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m Material m 7,0000000 3,89 27,23 27,23 0,00% 1.950.481,21 100,17%
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 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 2,6383350 10,22 26,96 26,96 0,00% 1.950.508,17 100,18%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 1,0500000 25,58 26,86 26,86 0,00% 1.950.535,03 100,18%

 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8

Material UN 1,2476000 19,49 24,32 24,32 0,00% 1.950.559,35 100,18%

 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) Material UN 2,9996000 8,00 24,00 24,00 0,00% 1.950.583,34 100,18%

 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA Mão de Obra H 1,4798546 15,83 23,43 23,43 0,00% 1.950.606,77 100,18%

 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 4,3823217 4,99 21,87 21,87 0,00% 1.950.628,64 100,18%

 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,7888620 25,78 20,34 20,34 0,00% 1.950.648,98 100,18%

 00036530 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 
2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

Equipamento UN 0,0000523 384.914,62 20,13 20,13 0,00% 1.950.669,11 100,18%

 00044501 SINAPI OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO HORISTA Mão de Obra H 1,3827655 14,04 19,41 19,41 0,00% 1.950.688,52 100,19%

 00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 1,9516000 9,74 19,01 19,01 0,00% 1.950.707,53 100,19%

 00039795 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, 
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

Material UN 0,3078000 59,76 18,39 18,39 0,00% 1.950.725,92 100,19%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 19,3985804 0,94 18,23 18,23 0,00% 1.950.744,16 100,19%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 16,7845616 1,07 17,96 17,96 0,00% 1.950.762,12 100,19%

 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 
6136)

Material UN 8,1052896 2,20 17,83 17,83 0,00% 1.950.779,95 100,19%

 00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 1,0623900 16,65 17,69 17,69 0,00% 1.950.797,64 100,19%

 00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 0,7010000 25,06 17,57 17,57 0,00% 1.950.815,20 100,19%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM Material UN 24,1354458 0,65 15,69 15,69 0,00% 1.950.830,89 100,19%

 10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0945000 165,00 15,59 15,59 0,00% 1.950.846,49 100,19%

 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 21,8097360 0,69 15,05 15,05 0,00% 1.950.861,53 100,19%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 16,7845616 0,78 13,09 13,09 0,00% 1.950.874,63 100,19%

 00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 2,1242550 6,00 12,75 12,75 0,00% 1.950.887,37 100,20%

 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

Material CJ 33,1322040 0,38 12,59 12,59 0,00% 1.950.899,96 100,20%

 00011753 SINAPI REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 
1400)

Material UN 0,6264000 19,94 12,49 12,49 0,00% 1.950.912,45 100,20%

 00038191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 
(127/220 V)

Material UN 0,7648000 16,22 12,41 12,41 0,00% 1.950.924,86 100,20%

 00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,2057118 58,75 12,09 12,09 0,00% 1.950.936,94 100,20%

 00012010 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" Material UN 1,6154000 7,35 11,87 11,87 0,00% 1.950.948,82 100,20%

 00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA 
BRANCA (NBR 5688)

Material UN 0,3132000 37,45 11,73 11,73 0,00% 1.950.960,55 100,20%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 2,1378000 5,00 10,69 10,69 0,00% 1.950.971,23 100,20%

 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,4738000 7,03 10,36 10,36 0,00% 1.950.981,60 100,20%
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 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 0,8674102 11,88 10,30 10,30 0,00% 1.950.991,90 100,20%

 E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW Equipamento UN 0,6686640 0,0000000 15,03 9,56 10,05 0,00 10,05 0,00% 1.951.001,95 100,20%

 00000378 SINAPI ARMADOR Mão de Obra H 0,6309076 15,83 9,99 9,99 0,00% 1.951.011,94 100,20%

 E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW Equipamento UN 1,6048269 0,0000000 6,19 3,93 9,93 0,00 9,93 0,00% 1.951.021,87 100,20%

 00000541 SINAPI BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM Material UN 0,0772000 125,90 9,72 9,72 0,00% 1.951.031,59 100,20%

 00012016 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" Material UN 1,1606000 8,09 9,39 9,39 0,00% 1.951.040,97 100,20%

 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 
(ALTURA X ESPESSURA)

Material M 7,7164020 1,10 8,49 8,49 0,00% 1.951.049,46 100,20%

 00001871 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

Material UN 2,7018000 3,13 8,46 8,46 0,00% 1.951.057,92 100,20%

 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

Material UN 2,7760000 2,98 8,27 8,27 0,00% 1.951.066,19 100,20%

 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Material M 1,9390140 4,26 8,26 8,26 0,00% 1.951.074,45 100,21%

 2378 ORSE Vale transporte Material un 1,7752000 4,50 7,99 7,99 0,00% 1.951.082,44 100,21%

 00037738 SINAPI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0001074 73.806,94 7,93 7,93 0,00% 1.951.090,37 100,21%

 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

Material M 0,6654685 11,91 7,93 7,93 0,00% 1.951.098,29 100,21%

 00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 1,8744000 4,16 7,80 7,80 0,00% 1.951.106,09 100,21%

 00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

Material UN 0,3132000 24,63 7,71 7,71 0,00% 1.951.113,80 100,21%

 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR Material UN 0,1459451 51,86 7,57 7,57 0,00% 1.951.121,37 100,21%

 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 1,4333598 5,19 7,44 7,44 0,00% 1.951.128,81 100,21%

 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI BRANCO Material KG 0,0811462 85,33 6,92 6,92 0,00% 1.951.135,74 100,21%

 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO Mão de Obra H 0,6288250 10,79 6,79 6,79 0,00% 1.951.142,52 100,21%

 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L 0,8896288 7,54 6,71 6,71 0,00% 1.951.149,23 100,21%

 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

Material m² 0,2099905 31,16 6,54 6,54 0,00% 1.951.155,77 100,21%

 00011741 SINAPI RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA 
REDONDA BRANCA

Material UN 0,6264000 10,04 6,29 6,29 0,00% 1.951.162,06 100,21%

 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

Material UN 31,2308000 0,20 6,25 6,25 0,00% 1.951.168,31 100,21%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 19,3985804 0,32 6,21 6,21 0,00% 1.951.174,52 100,21%

 00006148 SINAPI SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 
1 X 1.1/2 "

Material UN 0,7010000 8,75 6,13 6,13 0,00% 1.951.180,65 100,21%

 00006138 SINAPI VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO Material UN 0,6238000 9,63 6,01 6,01 0,00% 1.951.186,66 100,21%

 00013416 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, 
PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)

Material UN 0,0772000 71,28 5,50 5,50 0,00% 1.951.192,16 100,21%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0315000 174,01 5,48 5,48 0,00% 1.951.197,64 100,21%

 00037731 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0001885 28.346,15 5,34 5,34 0,00% 1.951.202,98 100,21%
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 00011904 SINAPI CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM Material M 2,5901400 1,78 4,61 4,61 0,00% 1.951.207,59 100,21%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 88,0000000 0,05 4,40 4,40 0,00% 1.951.211,99 100,21%

 00034357 SINAPI REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO Material KG 1,0770240 4,05 4,36 4,36 0,00% 1.951.216,36 100,21%

 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

Material UN 2,7760000 1,54 4,28 4,28 0,00% 1.951.220,63 100,21%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 42,6946293 0,10 4,27 4,27 0,00% 1.951.224,90 100,21%

 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO

Material UN 0,1544000 27,52 4,25 4,25 0,00% 1.951.229,15 100,21%

 00001870 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA 
ELETRODUTO

Material UN 1,8502000 2,00 3,70 3,70 0,00% 1.951.232,85 100,21%

 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0090000 3,55 3,58 3,58 0,00% 1.951.236,43 100,21%

 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 1,9356000 1,80 3,48 3,48 0,00% 1.951.239,92 100,21%

 00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 0,3878000 8,07 3,13 3,13 0,00% 1.951.243,05 100,21%

 00005103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA 
BRANCA

Material UN 0,1540000 20,01 3,08 3,08 0,00% 1.951.246,13 100,21%

 00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

Material m² 0,0441153 66,73 2,94 2,94 0,00% 1.951.249,07 100,21%

 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

Material UN 1,7369240 1,67 2,90 2,90 0,00% 1.951.251,97 100,21%

 00003659 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 0,1566000 18,51 2,90 2,90 0,00% 1.951.254,87 100,21%

 00038780 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 
(127/220 V)

Material UN 0,1540000 18,51 2,85 2,85 0,00% 1.951.257,72 100,21%

 E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW Equipamento UN 0,0084020 0,0069019 281,83 69,49 2,37 0,48 2,85 0,00% 1.951.260,57 100,21%

 00007091 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 0,1540000 18,18 2,80 2,80 0,00% 1.951.263,37 100,21%

 00020254 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 
PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM

Material UN 0,0772000 34,64 2,67 2,67 0,00% 1.951.266,04 100,22%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0084000 300,00 2,52 2,52 0,00% 1.951.268,56 100,22%

 00011455 SINAPI FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO 
GALVANIZADO / ZINCADO

Material UN 0,1512000 16,41 2,48 2,48 0,00% 1.951.271,04 100,22%

 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 
CM

Material UN 0,6238000 3,94 2,46 2,46 0,00% 1.951.273,50 100,22%

 E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW Equipamento UN 0,0073425 0,0000000 315,19 100,87 2,31 0,00 2,31 0,00% 1.951.275,82 100,22%

 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 1,4686092 1,57 2,31 2,31 0,00% 1.951.278,12 100,22%

 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 2,3028880 0,98 2,26 2,26 0,00% 1.951.280,38 100,22%

 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0094000 2,00 2,02 2,02 0,00% 1.951.282,40 100,22%

 00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 
UNHO E SEM LADRAO

Material UN 0,6238000 3,15 1,96 1,96 0,00% 1.951.284,36 100,22%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

Material UN 0,5743543 3,41 1,96 1,96 0,00% 1.951.286,32 100,22%

 00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 1,0000000 1,90 1,90 1,90 0,00% 1.951.288,22 100,22%

 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

Material UN 2,7652660 0,61 1,69 1,69 0,00% 1.951.289,91 100,22%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Material UN 0,0012763 1.263,22 1,61 1,61 0,00% 1.951.291,52 100,22%
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 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

Material UN 13,8283200 0,11 1,52 1,52 0,00% 1.951.293,04 100,22%

 00003906 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

Material UN 0,6264000 2,19 1,37 1,37 0,00% 1.951.294,41 100,22%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0378000 35,90 1,36 1,36 0,00% 1.951.295,77 100,22%

 00006155 SINAPI VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE 
COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR

Material UN 0,0772000 15,57 1,20 1,20 0,00% 1.951.296,97 100,22%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0945000 12,54 1,19 1,19 0,00% 1.951.298,16 100,22%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR Mão de Obra H 0,1045510 11,28 1,18 1,18 0,00% 1.951.299,34 100,22%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

Material PAR 0,0161000 71,28 1,15 1,15 0,00% 1.951.300,48 100,22%

 00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Material UN 0,4592000 2,46 1,13 1,13 0,00% 1.951.301,61 100,22%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0230835 40,33 0,93 0,93 0,00% 1.951.302,54 100,22%

 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA

Material UN 0,6264000 1,18 0,74 0,74 0,00% 1.951.303,28 100,22%

 00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 0,2338000 2,86 0,67 0,67 0,00% 1.951.303,95 100,22%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0483000 13,36 0,65 0,65 0,00% 1.951.304,60 100,22%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 0,0083750 75,98 0,64 0,64 0,00% 1.951.305,23 100,22%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

Material KG 0,0202666 29,18 0,59 0,59 0,00% 1.951.305,82 100,22%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0028000 199,00 0,56 0,56 0,00% 1.951.306,38 100,22%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 2,2828290 0,22 0,50 0,50 0,00% 1.951.306,88 100,22%

 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0945000 4,90 0,46 0,46 0,00% 1.951.307,35 100,22%

 00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG 0,0165298 27,27 0,45 0,45 0,00% 1.951.307,80 100,22%

 00020085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 0,1540000 2,63 0,41 0,41 0,00% 1.951.308,20 100,22%

 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0007000 518,00 0,36 0,36 0,00% 1.951.308,57 100,22%

 00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 
ELETRODUTO

Material UN 0,1566000 2,02 0,32 0,32 0,00% 1.951.308,88 100,22%

 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento UN 0,0000597 4.874,54 0,29 0,29 0,00% 1.951.309,17 100,22%

 00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 0,3132000 0,88 0,28 0,28 0,00% 1.951.309,45 100,22%

 00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 0,2312000 1,19 0,28 0,28 0,00% 1.951.309,72 100,22%

 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0093457 28,33 0,26 0,26 0,00% 1.951.309,99 100,22%

 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0886642 2,80 0,25 0,25 0,00% 1.951.310,24 100,22%

 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,0053422 42,68 0,23 0,23 0,00% 1.951.310,46 100,22%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 0,0126000 14,85 0,19 0,19 0,00% 1.951.310,65 100,22%

 00001901 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO Material UN 0,3132000 0,59 0,18 0,18 0,00% 1.951.310,84 100,22%

 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0007000 246,00 0,17 0,17 0,00% 1.951.311,01 100,22%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0048800 26,08 0,13 0,13 0,00% 1.951.311,14 100,22%
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 10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0028000 36,90 0,10 0,10 0,00% 1.951.311,24 100,22%

 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0161000 6,00 0,10 0,10 0,00% 1.951.311,34 100,22%

 E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW Equipamento UN 0,5014980 0,0000000 0,19 0,13 0,09 0,00 0,09 0,00% 1.951.311,43 100,22%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,0042000 19,30 0,08 0,08 0,00% 1.951.311,51 100,22%

 00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 
CV

Equipamento UN 0,0000058 13.037,73 0,08 0,08 0,00% 1.951.311,59 100,22%

 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0066398 10,32 0,07 0,07 0,00% 1.951.311,66 100,22%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" Material un 0,0042000 13,85 0,06 0,06 0,00% 1.951.311,71 100,22%

 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0014000 37,90 0,05 0,05 0,00% 1.951.311,77 100,22%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0014000 31,50 0,04 0,04 0,00% 1.951.311,81 100,22%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0014000 22,89 0,03 0,03 0,00% 1.951.311,84 100,22%

 10578 ORSE Formão grande Material un 0,0014000 15,15 0,02 0,02 0,00% 1.951.311,86 100,22%

 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0007000 30,00 0,02 0,02 0,00% 1.951.311,89 100,22%

R$  207.971,02
R$  9.469,82

R$  252.641,92
R$  

1.404.388,77
R$  46.844,79

R$  779,78
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00

R$  29.215,79
Verba

Totais por Tipo
Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material

Serviços
Taxas

Administração
Aluguel

Total Geral 2.324.290,30

_______________________________________________________________
GRD / UEP 1

Setor de Engenharia

Outros

Total sem BDI 1.947.079,54
Total do BDI 377.210,76
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EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DE SÃO BENTO 

NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. 
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1. ESPECIFICAÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 - EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NÃO ESPECIFICADOS E REVISÕES COMPLEMENTARES 

A descrição dos trabalhos não especificados e revisões complementares estão descritos nos textos abaixo. 

1.1.1 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS NÃO ESPECIFICADOS 

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construção que não esteja eventualmente detalhado 

nas Especificações ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessário à devida realização das 

obras em apreço, de modo tão completo como se estivesse particularmente delineado e descrito, e 

empenhar-se-á em executar tais serviços em tempo hábil de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que 

deles dependam. 

1.1.2 - REVISÕES COMPLEMENTARES 

A seguir estão descritas as devidas revisões necessárias para a execução do Projeto. 

Por Parte da Fiscalização 

Possíveis revisões e complementações no projeto e nas especificações serão comunicadas, à Contratada 

para que este proceda ao detalhamento e os submeta a aprovação da fiscalização/CODEVASF. Essas 

revisões e complementações não poderão servir, à Contratada, como justificativa de acréscimos de preços 

unitários ou atrasos no Cronograma. 

Por Parte da Contratada 

A Contratada poderá, por seu lado, propor as alterações de pormenores construtivos dos projetos e das 

Especificações que entender convenientes, e estas só podem ser executadas depois da aprovação, por 

escrito, da Fiscalização. A demora na aprovação, ou mesmo a não aprovação das alterações propostas, não 

poderão servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer 

outra reivindicação por parte da Contratada. 

 

1.2 - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

A seguir estão descritas as seguintes responsabilidades para a execução do Projeto. 

1.2.1 - RESPONSABILIDADES DA CODEVASF 

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são responsabilidades da 

CODEVASF: 

- Os pagamentos dos serviços executados pela Contratada, de acordo com as Planilhas 

Orçamentárias, os Projetos, as Especificações Técnicas e o Contrato; 

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente. 

1.2.2 - RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAÇÃO 

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são responsabilidades da Fiscalização: 

Encargos Administrativos 

- Representar a CODEVASF como órgão fiscalizador e supervisor das obras junto a outros órgãos e 

Empresas; 

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor e Fornecedores; 
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- Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigações legais e sociais, da disciplina nas 

obras, da prevenção de acidentes e de outras medidas necessárias à boa administração das obras; 

- Verificar as medições e encaminhá-las para a aprovação da CODEVASF. 

Encargos Técnicos 

- Zelar pela fiel execução do projeto, com pleno atendimento às Especificações, explícitas ou 

implícitas; 

- Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados e rejeitar aqueles julgados 

não satisfatórios; 

- Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor qualidade 

e economia nas obras; 

- Exigir do Construtor a modificação da técnica de execução inadequada e a recomposição dos 

serviços não satisfatórios; 

- Revisar, quando necessário, os projetos e as disposições técnicas, com adaptações às situações 

específicas de local e momento; 

- Executar todos os ensaios necessários ao controle de construção da obra e interpretá-los 

devidamente; 

- Dirimir as eventuais dúvidas, omissões e discrepâncias dos desenhos e Especificações; 

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto à produtividade, 

exigindo deste acréscimo e melhorias necessárias à execução dos serviços dentro dos prazos 

previstos; 

- Executar as medições da obra e abranger os serviços realizados e aceitos, conforme estabelecido 

no documento contratual. 

A Fiscalização poderá exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotados pela Contratada 

providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. Terá, 

também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros, os 

serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente. 

É importante salientar que a exigência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade 

única, integral e exclusiva do Construtor no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, 

sempre em conformidade com o Contrato, Especificações, o Código Civil e demais leis e regulamentos 

vigentes. 

 

2. METAS 

O objetivo desta Especificação Técnica é estabelecer normas e critérios para a execução das obras e 

serviços para implantação de pavimentação e drenagem em diversas ruas no município de Marechal 

Deodoro, para proporcionar melhores condições de vida das comunidades em geral.  

Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, contrato e demais documentos, servirão como 

referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Serão abordados, detalhes 

relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço 

a serem feitos. 
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3. ORÇAMENTO  

 

Planilhas detalhadas de custos em anexo. 

O custo para implantação destes serviços contém todos os gastos decorrentes de mão-de-obra, 

encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

As especificações servirão para execução das pavimentações em asfalto e serviços de drenagem. Os 

serviços serão executados conforme o projeto de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais 

do DNIT pertinentes ao tema, a saber: 

Terraplenagem: 

DNIT 104/2009 - ES - Serviços preliminares 

DNIT 105/2009 - ES - Caminhos de serviço 

DNIT 106/2009 - ES - Cortes 

DNIT 107/2009 - ES - Empréstimos 

DNIT 108/2009 - ES - Aterros 

Pavimentação: 

DNIT 137/2010 - ES - Regularização do subleito 

DNIT 139/2010 - ES - Sub-base estabilizada granulometricamente 

DNIT 140/2010 - ES - Base estabilizada granulometricamente 

DNIT 144/2010 - ES - Imprimação 

DNIT 145/2010 - ES - Pintura de ligação 

DNIT 148/2010 - ES - Tratamento Superficial Duplo, com Capa Selante (TSD) 

DNIT 031/2006 - ES - Pavimentos Flexíveis - Concreto Asfáltico 

Drenagem e Obras de Arte Correntes: 

DNIT 018/2006 - ES - Sarjetas e valetas 

DNIT 020/2006 - ES - Meios-fios e guias 

DNIT 021/2006 - ES - Entradas e descidas d'água 

DNIT 023/2006 - ES - Bueiros tubulares de concreto 

DNIT 025/2004 - ES - Bueiro celular de concreto 

DNIT 026/2004 - ES - Caixas coletoras 

DNIT 030/2004 - ES - Dispositivos de drenagem pluvial urbana  

DNIT 122/2002 – ES - Pontes e viadutos Rodoviários - Estruturas de concreto armado 

Obras complementares: 

DNIT 099/2009 - ES - Cercas de arame farpado 

DNIT 100/2009 - ES - Sinalização horizontal 

DNIT 101/2009 - ES - Sinalização vertical 
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NORMA NBR 9050-2020 - Acessibilidade - Rampas de acesso 

NORMA NBR 16537-2018 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso 

O desenvolvimento dos serviços deverá ser baseado nas respectivas normas técnicas vigentes, tendo 

como referência, mas não se limitando ao conjunto apresentado acima. 

 

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na 

montagem e na manutenção da infraestrutura dos serviços compreendendo as seguintes atividades básicas 

de despesas: Chefia de serviços, Administração do contrato, Engenharia e planejamento, Segurança do 

trabalho, Produção e Gestão de materiais, apoio ao comboio de serviços. 

Não será admitido pela FISCALIZAÇÃO qualquer tipo de paralisação da frente de serviço em 

execução por falta de apoio logístico, o que será motivo para descontos ou mesmo não pagamento do item 

Administração Local na medição.  

A CONTRATADA é responsável, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo 

pagamento integral das despesas referentes à água, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer 

outros tributos que venham a ser cobrados como consequência da permanência de sua equipe, durante a 

realização dos serviços contratados. Poderá ser exigida a apresentação e entrega a CODEVASF, para 

controle, das cópias dos comprovantes dos pagamentos. 

Essas despesas são partes da planilha de orçamento tanto em itens independentes da composição de 

custos unitário como nos encargos complementares presentes em toda a mão de obra, cobrindo todas a 

despesas necessárias para o item, conforme metodologia SINAPI.  

Critério de Medição e Pagamento: 

Administração Local (AL) - será pago conforme o percentual de serviços executados no período, 

conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item da planilha: 

 

%𝐴𝐿 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖çã𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝐴𝐿

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝐴𝐿
 

 

Administração Local terá como unidade na planilha orçamentária “global” e será pago o quantitativo 

do percentual em número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais. 

4.1.2. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA MARAGOGI 

Os custos diretos de mobilização compreendem as despesas para transportar até o local onde se 

realizará os serviços todos os equipamentos necessários às operações que serão realizadas. 

Vale salientar, que deverão também estar incluídos no item mobilização, os custos de transportes dos 

equipamentos, a serem montados e daqueles utilizados para a implantação das obras, do canteiro para os 

locais efetivos de execução dos serviços dentro da obra. 

Os equipamentos deverão estar no local da obra num tempo hábil, de forma a possibilitar a execução 

dos serviços na sua sequência normal. 

Qualquer tipo de equipamento inadequado ou inoperante que na opinião da FISCALIZAÇÃO não 

preencha os requisitos e as condições mínimas para a execução normal dos serviços será recusado, devendo 

a CONTRATADA substituí-lo, ou colocá-lo em perfeitas condições de uso, não sendo permitido o 

prosseguimento dos serviços nos quais tenha de intervir o equipamento recusado até que a CONTRATADA 

tenha dado cumprimento ao estipulado precedentemente. 
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A inspeção e a aprovação dos equipamentos por parte da FISCALIZAÇÃO não eximem a 

CONTRATADA de sua responsabilidade de disponibilizar e manter os equipamentos adequados, bem 

como o pessoal em quantidade suficiente para o cumprimento das exigências contratuais. 

Essas despesas são partes da planilha de orçamento em itens da composição de custos unitário, com 

pagamento referente à mobilização no ato da mobilização. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em unidades, por mobilização efetivamente realizada, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo ao limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.1.3. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MARAGOGI PARA MACEIÓ 

Os custos diretos de desmobilização compreendem as despesas para transportar do local, após a 

execução dos serviços, todos os equipamentos presentes no local e não efetivamente incorporados ao 

serviço. 

Estas despesas são partes da planilha de orçamento em itens da composição de custos unitário, com 

pagamento referente à total desmobilização.  

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em unidades, por desmobilização efetivamente realizada, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. A desmobilização será medida quando da última fatura após a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo ao limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora.  

4.1.4. SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA realizar a conferência do levantamento topográfico 

apresentado nos projetos, executando a verificação da referência de nível e alinhamento geral da obra nas 

localidades e ruas a serem trabalhadas. 

A CONTRATADA deverá comunicar a FISCALIZAÇÃO a respeito das divergências porventura 

encontradas. 

O serviço deve atender as prescrições da NBR 13133/94, Manuais do DNIT e demais normas 

pertinentes. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro quadrado (m²), de serviços topográficos, inclusive nota de serviço, efetivamente 

realizado, nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.1.5. PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022. 

4.1.6. PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (Placa 

IMA) 

Antes do início das obras, deverão ser confeccionadas e assentadas, nos locais determinados pela 

FISCALIZAÇÃO, placas da obra, em chapa de aço galvanizada com arte pintada com esmalte sintético, 

sobre estrutura de madeira e em conformidade às dimensões e modelos fornecidos pela CODEVASF.  

Estas placas deverão ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o período de 

execução, até a conclusão dos serviços mediante recebimento definitivo da obra. A CONTRATADA é 
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responsável pela manutenção das placas até o final dos serviços, tendo que substituí-las ou repô-las caso 

haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos. 

Na confecção das placas serão usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissão do 

Termo de Encerramento Físico do contrato. 

No preço da Placa da Obra deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, 

transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita 

execução dos trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado. 

Critério de Medição e Pagamento: 

A medição dos itens 4.1.5 e 4.1.6 será feita por metro quadrado (m²) de placa confeccionada e 

instalada após inspeção e aprovação pela FISCALIZAÇÃO, desde que a mesma esteja coerente com as 

especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela FISCALIZAÇÃO.  

O pagamento dos itens será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.1.7. DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E TERRAPLENAGEM DE VIAS 

O projeto executivo constitui o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa 

da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de 

materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo 

com as normas técnicas pertinentes. 

A elaboração do projeto executivo compreende no detalhamento do projeto básico, sendo apenas 

necessário a elaboração nos pontos que houver necessidade de complementação do projeto básico 

apresentado. Caso seja realizado alterações na execução, afetando o projeto inicial, só haverá a elaboração 

do as built.  

O as built desenvolve-se paralelamente à execução propriamente dita da obra, quando se deve 

constatar eventuais desvios em relação ao projeto básico/executivo e registrar de imediato a ocorrência de 

alterações, por meio de desenhos e relatórios preliminares a serem emitidos mensalmente. Todos os 

registros realizados devem ser arquivados pela supervisora das obras também em meio eletrônico. 

Os desenhos e relatórios preliminares e documentos produzidos durante a execução devem ser 

compilados, gerando um relatório de as built que complementa o projeto executivo considerando as 

modificações efetivamente implantadas na obra. O relatório deve ser constituído, por exemplo, pelos itens 

abaixo relacionados, ficando os critérios de necessidade para definição por parte da FISCALIZAÇÃO:  

- informações gerais do empreendimento; 

- geometria; 

- terraplenagem; 

- pavimentação;  

- obras de arte correntes e drenagem;  

- obras de contenção geotécnica;  

- obras de arte especiais;  

- recuperação de obras de arte especiais;  

- sinalização e elementos de segurança;  

- outras obras complementares;  

- conclusões;  

- anexos.  
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Salienta-se que a elaboração do as built deve ser feita imediatamente após a conclusão de cada etapa 

física dos serviços, ou seja, após a conclusão de cada fase construtiva citada anteriormente, deve-se concluir 

o respectivo as built.  

Toda documentação deverá ser entregue devidamente assinada pelo autor ou autores dos projetos, 

mencionado o número do CREA e providenciando a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

correspondente e recolhida na jurisdição em que for elaborado o projeto. 

Deverão ser apresentados os arquivos digitais das plantas com extensão .DWG, das planilhas com 

extensão .XLS e dos arquivos texto com extensão .DOC. 

Critério de Medição e Pagamento: 

A medição do item referente ao desenvolvimento de projeto executivo/as built será feito nas unidades 

correspondentes na planilha orçamentária, de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

 

4.2. CANTEIRO DE OBRAS 

4.2.1. EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016. 

4.2.2. EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

4.2.3. EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016. 

O CONSTRUTOR deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, para aprovação, o planejamento e a 

organização prevista para o canteiro, acompanhados de croquis elucidativos do arranjo geral das diversas 

instalações, suas localizações, mobilização e desmobilização de equipamentos e de pessoas. 

O Canteiro de Obras terá a sua localização no ponto mais próximo da principal frente de trabalho, de 

fácil acesso através de áreas bem conservadas e abrigará todos os equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários à execução dos serviços contratados. O local escolhido para a sua construção deverá ser 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO e, em hipótese alguma, caberão à CONTRATANTE os ônus decorrentes 

de manutenção e acesso às áreas escolhidas.  

O Canteiro de Obras deve respeitar rigidamente as exigências da NR-18. 

No decorrer da Obra, ficará por conta e a cargo da CONTRATADA a limpeza das instalações, móveis 

e utensílios das dependências do canteiro e a reposição de todo o material de consumo necessário (produtos 

de higiene do ambiente e pessoal, etc.). 

Critério de Medição e Pagamento: 

A medição dos itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 será feita nas unidades correspondentes na planilha 

orçamentária, quando efetivamente realizados, nos limites definidos nestas especificações ou pela 

FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento dos itens será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

 

4.3. DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REASSENTAMENTO 

4.3.1. REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO 

Antes do início do serviço, a CONTRATADA deverá analisar a estabilidade da estrutura a ser 

demolida. Deverão ser considerados as condições das estruturas vizinhas. 
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O serviço consiste na remoção de poste de concreto armado. É de responsabilidade da 

CONTRATADA obter a autorização junto a respectiva concessionária de energia. Os cuidados com 

acidentes de trabalhos ou os decorrentes da execução das obras são de inteira e absoluta responsabilidade 

da CONTRATADA, se esta não efetuar a sinalização e a proteção conveniente dos serviços. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em unidade, de serviço efetivamente executados dentro dos padrões e normas exigidas, 

nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.3.2. DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO 

A CONTRATADA deverá executar a demolição do concreto simples nos locais indicados pela 

FISCALIZAÇÃO. Os entulhos provenientes da demolição deverão ser imediatamente removidos aos locais 

especificados pela FISCALIZAÇÃO.  

Deverão ser feitas mediante emprego de ferramentas manuais (marretas, punções, talhadeiras, pás, 

picaretas, alavancas) ou equipamentos mecânicos como martelete a ar comprimido, trator, escavadeira, 

retroescavadeira. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro quadrado (m²), de serviço efetivamente executados dentro dos padrões e normas 

exigidas, nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.3.3. REASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO 

O poste é constituído de uma estrutura de concreto armado conforme NBR 8451-1, NBR 8451-2, 

NBR 8451-3, NBR 8451-4 e NBR 8451-5. A execução do item deverá ser realizada conforme a prescrições 

da NBR 15688 e deverá seguir as orientações da concessionária de energia local. 

Devem ser construídos com materiais que suportem as condições mecânicas e químicas a que são 

submetidos em uso. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em unidade, de serviço efetivamente executados dentro dos padrões e normas exigidas, 

nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.3.4. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

O serviço compreende na carga, manobra e descarga do material resultante da demolição do concreto. 

O volume considerado é o solto (em m³) de solos ou materiais granulares. Para o cálculo foi 

considerado taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou memória de cálculo. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cubico (m³), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 
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4.3.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

Os serviços compreendem no transporte para remoção de materiais resultante da demolição do 

concreto.  

Para o cálculo foi considerado DMT e taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou 

memória de cálculo. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cúbico por km (m³xkm), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos 

nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Os serviços de terraplenagem devem ocorrer após a execução dos todos serviços de drenagem que 

possam interferir na superfície acabada de terraplenagem, tais como: galerias, poço de visita, tubulações, 

entre outros dispositivos. 

4.4.1. TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO) 

4.4.1.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície do terreno, até as 

linhas e cotas especificadas no projeto, utilizando-se os equipamentos convencionais. 

Antes de iniciar a escavação, a CONSTRUTORA fará a pesquisa de interferência do local, para que 

não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavação ou 

área próxima à mesma. 

Caso haja qualquer dano nas interferências supracitadas, todas as despesas decorrentes dos reparos 

correrão por conta da CONSTRUTORA, desde que caracterizada a responsabilidade da mesma. 

O volume considerado é o geométrico do material a ser escavado com o trator de esteira descrito na 

composição.  

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cúbico (m³), escavação efetivamente realizada, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.4.1.2. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 

A camada sob a qual irá se executar o aterro deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e 

sem excessos de umidade. O solo, atendendo aos parâmetros de qualidade previstos em projeto, é 

transportado entre a jazida e a frente de serviço através de caminhões basculantes que o despejam no local 

de execução do serviço (o transporte não está incluso na composição).  

A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir a espessura 

da camada prevista em projeto. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em 

projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhão pipa. Com o material dentro do 

teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada utilizando-se o rolo 

compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigências de 

compactação.  
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Utilizar o volume geométrico, em metros cúbicos, de solo predominantemente arenoso, a ser 

utilizado na execução de aterro, compactado com 95% da energia normal. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cubico (m³), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.4.1.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Serviço posterior a escavação que compreende na carga, manobra e descarga do material resultante 

da escavação para bota-fora.  

O volume considerado é o solto (em m³) de solos ou materiais granulares. Para o cálculo foi 

considerado taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou memória de cálculo. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cubico (m³), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.4.1.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  

Os serviços compreendem no transporte para remoção de materiais impróprios ou excedentes de 

escavações e expurgos, para áreas de bota-fora, salvo materiais impróprios das áreas de empréstimos, ficará 

sujeito à análise e autorização por parte da FISCALIZAÇÃO.  

Para o cálculo foi considerado DMT e taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou 

memória de cálculo. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cúbico por km (m³xkm), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos 

nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.4.1.5. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 

O serviço deverá ser feito com trator de esteiras no local do bota-fora executando-se os serviços de 

espalhamento do material resultante da escavação para bota-fora, deve ser executado após descarga do 

material. 

O volume considerado é o geométrico, em metros cúbicos, de material de primeira categoria, a ser 

espalhado. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cubico (m³), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.4.1.6. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019 
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Posterior a locação da pavimentação, realiza-se a regularização de subleito. Consiste no conjunto de 

operações destinadas a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras 

e cotas constantes das notas de serviço de regularização de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes 

ou aterros até 20 cm de espessura. Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados 

previamente à execução da regularização do subleito. 

A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do 

pavimento. Eventuais fragmentos de pedra com diâmetro superior a 76 mm, raízes ou outros materiais 

estranhos deverão ser removidos.  

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, 

deve-se proceder à escarificação geral na profundidade de 20 cm. O material escarificado é pulverizado e 

homogeneizado, mediante ação combinada da grade de discos e da motoniveladora, estas operações devem 

prosseguir até que o material se apresente visualmente homogêneo e isento de grumos ou torrões, na 

correção e homogeneização do teor de umidade para efeito de compactação. É feita a correção da umidade, 

por umedecimento ou secagem, então a camada é conformada pela ação da motoniveladora, e em seguida 

liberada para a compactação com equipamento compatível com o tipo de material e as condições de 

densificação pretendidas para a regularização do subleito, o acabamento é executado pela ação conjunta da 

motoniveladora e do rolo de pneus.  

Não deve ser permitida a execução da regularização e compactação de subleito em dias de chuva. É 

responsabilidade da CONTRATADA a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas 

pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. 

Deve ser medida em metros quadrados, considerando a área efetivamente executada. Não devem ser 

motivos de medição em separado a mão de obra, materiais, transporte, equipamentos e encargos, devendo 

os mesmos ser incluídos na composição do preço unitário.  

Critério Medição e Pagamento: 

Será feita em metro quadrado (m²), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.4.2. ESCAVAÇÃO DE VALAS P/ DRENAGEM 

4.4.2.1. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 

É a primeira etapa dos serviços de drenagem a executar. A locação será executada pelo eixo das vias, 

do poço de visita inicial até a posição onde deverá se situar a estrutura de lançamento. Deverão ser deixados 

piquetes de referência de nível (RN) fora da rede, a cada três poços de visita locados.  

A CONTRATADA manterá, em perfeitas condições, as referências de nível e alinhamentos, 

permitindo a reconstituição ou aferição da locação em qualquer tempo durante o período de execução da 

drenagem. 

Será realizado conforme projeto. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro linear (m), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.4.2.2. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR 

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

Após a locação da drenagem, deve-se proceder a escavação das valas.  
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A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície do terreno, até as 

linhas e cotas especificadas no projeto, utilizando-se os equipamentos convencionais.  

As paredes das valas com profundidade maior que 1,25 m deverão receber escoramento descontínuo. 

Em valas com profundidade inferior a 1,25 m deve ser utilizado escoramento sempre que as paredes laterais 

forem constituídas de solo passível de desmoronamento.  

Antes de iniciar a escavação, a CONTRATADA deverá informar-se a respeito de galerias, 

canalização e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos. Deverão ser tomadas todas as providências 

e cautelas aconselháveis para segurança dos operários, garantias das propriedades vizinhas e sedes públicas. 

Caso haja qualquer dano nas interferências supracitadas, todas as despesas decorrentes dos reparos 

correrão por conta da CONTRATADA, desde que caracterizada a responsabilidade da mesma. 

As valas deverão ser escavadas de montante para jusante e os materiais escavados e impróprios para 

reaterro serão depositados em locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. A escavação deve atender às 

exigências da NR 18 e NBR 12266/92. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cubico (m³), de escavação efetivamente realizada, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.4.2.3. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 

4.4.2.4. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 

Posterior a escavação da vala, procede-se o preparo de fundo de vala que consiste na limpeza, 

regularização e ajuste de declividade com camada de brita e areia, conforme previsto em projeto. 

Critério de Medição e Pagamento: 

A medição dos itens 4.4.2.3 e Erro! Fonte de referência não encontrada. será feita em metro c

ubico (m³), de serviço efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificações ou pela 

FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento dos itens será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.4.2.5. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

Após finalizado o assentamento dos dispositivos drenagem subterrânea, prossegue-se com o reaterro 

das valas.  

Antes de iniciar o reaterro deve-se retirar todos materiais estranhos da vala, tais como: pedaços de 

concreto, asfalto, raízes, madeiras, etc. O reaterro e a compactação devem ser feitos concomitantemente 

com a retirada do escoramento. 

O aterro deverá ser executado em camadas, que após a compactação, esta deverá ter 0,20 m no 

máximo, de espessura. Deverá ser utilizados compactadores manuais ou compactadores vibratórios de solo, 

tipo placa, para uma compactação mais eficaz. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cubico (m³), de reaterro efetivamente realizado, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.4.2.6. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
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CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

O serviço compreende na carga, manobra e descarga do material excedente resultante da escavação 

das valas para bota-fora.  

O volume considerado é o solto (em m³) de solos ou materiais granulares. Para o cálculo foi 

considerado taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou memória de cálculo. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cubico (m³), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.4.2.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

Os serviços compreendem no transporte para remoção de materiais impróprios ou excedentes de 

escavações e expurgos, para áreas de bota-fora, salvo materiais impróprios das áreas de empréstimos, ficará 

sujeito à análise e autorização por parte da FISCALIZAÇÃO.  

Para o cálculo foi considerado DMT e taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou 

memória de cálculo. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cúbico por km (m³xkm), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos 

nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.4.2.8. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 

O serviço deverá ser feito com trator de esteiras no local do bota-fora executando-se os serviços de 

espalhamento do material resultante da escavação da vala, deve ser executado após descarga do material. 

O volume considerado é o geométrico, em metros cúbicos, de material a ser espalhado. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cubico (m³), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

 

4.5. DRENAGEM 

4.5.1. DRENAGEM – TUBULAÇÕES 

4.5.1.1. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 

COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). 

4.5.1.2. TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 

750 MM 

Os tubos de PEAD deverão ser assentados após a escavação e preparo de fundo das valas.  

São ramais das redes coletoras que saem das caixas coletoras de sarjeta e vão até os dissipadores de 

energia para descarga. A declividade mínima é de 1% (um por cento) deverá obedecer às normas da ABNT.  
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Os ramais serão de tubos de PEAD e terão diâmetro indicado em projeto.  

Critério de Medição e Pagamento: 

A medição dos itens 4.5.1.1 e 4.5.1.2 será feita em metro (m), de serviços efetivamente realizado, 

nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento dos itens será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.5.2. PONTA DE ALA COM DISSIPADOR DE ENERGIA 

As pontas de ala consistem em dispositivos destinados a captar e transferir os deflúvios para os 

bueiros, mas que por se encontrarem no mesmo nível ou à pequena profundidade, não carecem de 

dispositivos especiais.  

Posterior a escavação da vala, procede-se o preparo de fundo de vala que consiste na limpeza, 

regularização e ajuste de declividade com camada de brita, conforme previsto em projeto. As valas deverão 

apresentar superfície plana e nivelada, livre de quaisquer interferências que possam vir a danificar a 

geometria do elemento que será executado. 

A forma deve ser em tábuas de madeira para concreto, com reaproveitamento 4x, incluso montagem 

e desmontagem. As formas deverão ser executadas em tábuas de madeira de boa qualidade de no mínimo 

25 mm de espessura. As amarrações que atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento regular. 

As formas deverão receber reforços em seus travamentos e contraventamentos para que não ocorram 

desvios verticais e horizontais quando da concretagem. Deverão estar alinhadas e niveladas. As caixarias 

deverão ter suas dimensões conferidas e limpas. Antes da concretagem as formas deverão ser umedecidas 

até a saturação. O reaproveitamento das formas será permitido desde que sejam cuidadosamente limpas e 

não apresentem saliências ou deformações. 

O concreto será adensado até a densidade máxima praticável, para ficar livre de vazios entre 

agregados graúdos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superfícies das formas e dos materiais 

embutidos. O adensamento do concreto em estruturas será feito por vibradores do tipo imersão com 

acionamento elétrico ou pneumático. Deverá haver sempre a disponibilidade de dois vibradores para cada 

frente de trabalho, ficando sempre um de reserva. Serão tomadas precauções para evitar-se o contato dos 

tubos vibratórios com as faces das formas. Será evitada vibração excessiva que possa causar segregação e 

exsudação. Não será permitido empurrar o concreto com o vibrador, devendo serem tomados todos os 

cuidados relativos a tempo de vibração efetiva, velocidade de imersão e de retirada da agulha, e a 

conservação da armadura em sua posição inicial. A cura e proteção do concreto deverá ser feita por um 

método ou combinação de métodos aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

A CONTRATADA deverá ter todos os equipamentos e materiais necessários para uma adequada 

cura do concreto, disponíveis e prontos para uso no início da concretagem. O concreto de Cimento deverá 

ser protegido contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a superfície. A cura com água começará 

assim que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da 

superfície. A água utilizada na cura do concreto atenderá às mesma exigências que a água usada no 

amassamento do concreto.  

As juntas de concretagem, quando não indicadas nos desenhos de construção, deverão ser indicadas 

nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que se refere às suas posições. 

4.5.2.1. DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (PADRÃO DNIT) - REF. SICRO 2003455 

Os dissipadores de energia são dispositivos que visam promover a redução da velocidade de 

escoamento nas entradas, saídas ou mesmo ao longo da própria canalização de modo a reduzir os riscos dos 

efeitos de erosão nos próprios dispositivos ou nas áreas adjacentes.  

A execução dos dissipadores de energia deve ser realizada em consonância às diretrizes preconizadas 

na Especificação de Serviço DNIT no 022/2006. 

A execução consiste na escavação do terreno de forma a proporcionar a confecção prevista no 

projeto-tipo adotado, seguida da compactação da superfície resultante da escavação, instalação das fôrmas 
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laterais, lançamento do concreto destinado a caixa fazendo-se o amassamento do concreto por vibração 

manual ou mecânica, retirada das fôrmas, após cura do concreto, preenchimento da caixa com pedra-de-

mão ou pedra rachão. Complementar eventuais espaços laterais, decorrentes da instalação de fôrmas, com 

solo local fortemente compactado.  

Os dissipadores (tipo DEB 04, padrão DNIT) serão constituídos por caixa de concreto preenchida 

por pedra de mão ou pedra rachão irregular de diâmetro de 15 a 25 cm fixada com concreto de resistência 

(fck) maior ou igual a 15 MPa.  

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em unidade, de serviço efetivamente executados dentro dos padrões e normas exigidas, 

nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.5.3. CAIXA COLETORA DE SARJETA 

4.5.3.1. CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS (REF. SICRO 2003477) 

O corpo das Caixas Coletoras deverá ser executado após a escavação e preparo de fundo das valas, 

concomitantemente com as tubulações.  

Dispositivos construídos nas extremidades dos bueiros de forma a permitir a captação e transferência 

dos deflúvios, conduzindo-os superficialmente para as canalizações a serem construídas em nível inferior 

(ao da captação), garantindo ao bueiro o recobrimento necessário. 

Por razões de segurança, as Caixas Coletoras são capeadas por grelhas de concreto. A execução das 

bocas de lobo deve ser realizada em consonância às diretrizes preconizadas na Especificação de Serviço 

DNIT nº 26/2004. 

Será realizado conforme projeto. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em unidade, de serviço efetivamente executados dentro dos padrões e normas exigidas, 

nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

 

4.6. GUIAS E SARJETAS 

4.6.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016 

A execução das guias (meio-fio) deve ser iniciada após a conclusão de todas as operações de 

pavimentação que envolvam atividades na faixa anexa à plataforma, cujos trabalhos de regularização ou 

acerto possam interferir na superfície acabada. 

São limitadores físicos das plataformas das vias. Têm a função de proteger o bordo da pista dos 

efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da 

declividade transversal, tendem a verter sobre os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios têm a 

função de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para os pontos previamente escolhidos para 

lançamento. 

As valas para assentamento deverão ter profundidade tal que, o meio-fio fique enterrado no mínimo 

15,0 cm. As guias devem estar firmes, sem que corra o risco de desalinhamento, e com altura suficiente 

para que penetre na camada de base. O fundo das valas onde serão assentados os meio-fios deverá ter lastro 
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de concreto simples e rejuntados com argamassa de cimento e areia (1:3), sendo devidamente regularizado 

e apiloado. O material que não atender as especificações será rejeitado e imediatamente retirado da obra. 

O material retirado quando da escavação da vala, deverá ser recolocado na mesma, ao lado do meio-

fio já assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluída a colocação das referidas peças. 

O alinhamento e perfil das guias deverão ser verificados antes do início da pavimentação. Os desvios 

não poderão ser superiores a 20 mm, em relação ao alinhamento e perfil projetados. As guias (meios-fios), 

após assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serão reaterrados e escorados com material de boa 

qualidade de preferência piçarra. 

O meio-fio a ser utilizado será fabricado em concreto pré-moldado. Deverá ter seção retangular com 

dimensões de 13,0 cm na face superior e 15,0 cm na face inferior, 30,0 cm na altura e comprimento de 1,00 

m. É desejável que seja pré-moldado ou moldado no local, devendo ser normalmente fabricado com 

concreto de resistência característica à compressão simples, medida aos 28 dias de idade, igual ou superior 

a 25 MPa. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro linear (m), de meio-fio efetivamente executados dentro dos padrões e normas 

exigidas, nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.6.2. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 

A execução das sarjetas deve ser iniciada após a conclusão de todas as operações de pavimentação 

que envolvam atividades na faixa anexa à plataforma, cujos trabalhos de regularização ou acerto possam 

interferir na superfície acabada. 

As sarjetas são dispositivos de drenagem longitudinais construídos lateralmente às pistas de 

rolamento e às plataformas dos escalonamentos destinados a interceptar os deflúvios que podem 

comprometer a estabilidade dos taludes, a integridade dos pavimentos e a segurança do tráfego. Por razões 

de segurança, as sarjetas têm geralmente a forma triangular, trapezoidal ou semicircular.  

A execução das sarjetas deve ser realizada em consonância às diretrizes preconizadas na 

Especificação de Serviço DNIT nº 18/2006. 

As sarjetas de concreto usinado deverão ser assentadas sobre terreno mecanicamente compactado de 

acordo com as normas técnicas nas áreas indicadas no projeto. O concreto deverá ser contido lateralmente 

por meio de formas de madeira assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto.  

O concreto deverá ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lançado nas formas, onde, 

convenientemente apiloado e alisado, deverá constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos. A 

mistura deverá ser executada por processos mecânicos. Antes do lançamento do concreto, deverão ser 

umedecidas a base e as formas. Nas formas, o concreto deverá ser convenientemente apiloado, de modo a 

bem se adensar sem vazios e falhas. Junto às paredes das formas, deverá ser usada uma ferramenta do tipo 

de uma colher de pedreiro, com cabo longo, que, ao mesmo tempo em que apiloa, afasta de junto das 

paredes as pedras maiores, produzindo superfícies uniformes e lisas. Após o adensamento, a superfície da 

sarjeta deverá ser modelada com gabarito e acabada com auxílio de desempenadeiras de madeira, até 

apresentar uma superfície lisa e uniforme. 

Serão moldadas “in situ”, contínuas, terão juntas de enfraquecimento a cada 6,00 m. As juntas serão 

preenchidas com: CAP-50/60 (50% em peso), areia fina (20% em peso) e pó calcário (30% em peso). A 

linha d’água pode ser justaposta ao meio-fio simples, desde que sejam tomados cuidados especiais de 

rejuntamento. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro (m), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 
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O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.6.3. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 

Consiste na execução de uma pintura com tinta à base de “CAL” sobre todos os meios fios executados 

nas ruas. A pintura do meio fio deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro linear (m), de pintura de meio-fio efetivamente executados dentro dos padrões e 

normas exigidas, nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

 

4.7. PAVIMENTAÇÃO 

Esta especificação aplica-se aos serviços de pavimentação a serem executados após conclusão da 

superfície acabada de terraplenagem. 

4.7.1. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

A camada de sub-base estabilizada granulometricamente só pode ser executada quando a camada 

subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitação de materiais e execução. 

A sub-base consiste em uma camada complementar à base, executada sobre o subleito ou reforço do 

subleito, devidamente compactado e regularizado, visando melhorar a distribuição das tensões verticais e 

também contribuir para as condições de drenagem do pavimento. Processo de melhoria da capacidade 

resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante emprego de energia de compactação 

adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade. 

A execução da sub-base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou 

secagem dos materiais em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactação e 

acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, 

após a compactação, atingir a espessura projetada. 

Na correção da umidade, caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite mínimo especificado, 

deve-se proceder ao umedecimento da camada com caminhão-tanque distribuidor de água, seguindo-se a 

homogeneização pela atuação de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de campo exceder 

ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante ação conjunta da grade de discos e da 

motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada.  

A compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a 

compactação deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o 

eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada 

percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nas partes adjacentes ao início e ao 

fim da sub-base em construção, a compactação deve ser executada transversalmente à linha base, o eixo. A 

espessura da camada compactada não deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm. Quando houver 

necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser 

subdivididas em camadas parciais. 

A sub-base estabilizada granulometricamente não deve ser submetida à ação do tráfego. A extensão 

máxima a ser executada deve ser aquela para a qual pode ser efetuado de imediato o espalhamento do 

material da camada seguinte, de forma que a sub-base já liberada não fique exposta à ação de intempéries 

que possam prejudicar sua qualidade. 
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Não deve ser permitida a execução da sub-base em dias de chuva. É responsabilidade da 

CONTRATADA a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego 

e de outros agentes que possam danificá-los. 

A medição dos serviços de execução de sub-base deve ser realizada em metros cúbicos, incluindo 

mão de obra, equipamentos e materiais e considerando o volume efetivamente executado. Os custos 

associados ao transporte do material granular até a pista devem ser apropriados em composições 

específicas.  

Deverá ser executada sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura de solos com 

espessura conforme especificado no projeto de pavimentação. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cubico (m³), de base efetivamente executados dentro dos padrões, projeto e 

normas exigidas, nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.7.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

O serviço compreende na carga, manobra e descarga do material destinado a execução da camada de 

sub-base da pavimentação. 

O volume considerado é o solto (em m³) de solos ou materiais granulares. Para o cálculo foi 

considerado taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou memória de cálculo. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cúbico (m³), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.7.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: m3XKM). AF_07/2020 

Os serviços compreendem no transporte de material da sub-base até o local da obra.  

Para o cálculo foi considerado DMT e taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou 

memória de cálculo. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cúbico por km (m³xkm), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos 

nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.7.4. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

A camada de base de brita graduada simples só pode ser executada quando a camada subjacente 

estiver liberada quanto aos requisitos de aceitação de materiais e execução. A superfície a receber a camada 

de base de brita graduada deve estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais 

agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido 

prévia aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente 

reparados antes da distribuição da brita graduada.  
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A base é a camada do pavimento destinada a resistir aos esforços verticais oriundos dos veículos, 

distribuindo-os adequadamente à camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou reforço do 

subleito devidamente regularizado e compactado. A camada de brita graduada é composta por mistura em 

usina de produtos de britagem de rocha sã e que, ao serem enquadradas em uma faixa granulométrica 

contínua, assegura a esta camada estabilidade. 

A definição da espessura do material solto deve ser obtida a partir da observação criteriosa de panos 

experimentais, previamente executados. Após a compactação, essa espessura deve permitir a obtenção da 

espessura definida em projeto.  

A distribuição da brita graduada deve ser feita com distribuidor de agregados, capaz de distribuir a 

brita graduada em espessura uniforme, sem produzir segregação, e de forma a evitar conformação adicional 

da camada. Caso, no entanto, isto seja necessário, admite-se conformação pela atuação da motoniveladora, 

exclusivamente por ação de corte, previamente ao início da compactação. É vedado o uso, no espalhamento, 

de equipamentos ou processos que causem segregação do material.  

A compactação da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratórios lisos 

e de rolos pneumáticos de pressão regulável. O tipo de equipamento a ser utilizado e o número de passadas 

do rolo compactador devem ser definidos logo no início da obra, em função dos resultados obtidos em 

campo, de forma que a camada atinja o grau de compactação especificado.  

A energia de compactação a ser adotada como referência para a execução da brita graduada deve ser 

a modificada e deve ser adotada na determinação da densidade seca máxima e umidade ótima de 

compactação, conforme a NBR 7182 (2016). No entanto, na execução do trecho experimental deve-se 

verificar se a camada em execução aceita energia superior à modificada. Durante a compactação, se 

necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície da camada. A compactação deve evoluir até 

que se obtenha o grau de compactação mínimo de 100%, executado com a energia adotada (modificada ou 

superior). 

Nos trechos em tangente, a compactação deve evoluir partindo dos bordos para o eixo, e nas curvas, 

partindo do bordo interno para o bordo externo. Em cada passada, o equipamento utilizado deve recobrir, 

ao menos, a metade da faixa anteriormente comprimida.  

Quando é prevista a imprimação da camada de brita graduada, a mesma deve ser realizada após a 

conclusão da compactação, tão logo se constate a evaporação do excesso de umidade superficial. Antes da 

aplicação da pintura betuminosa, a superfície deve ser perfeitamente limpa, mediante emprego de processos 

e equipamentos adequados. 

A base de brita graduada simples não deve ser submetida à ação do tráfego, devendo ser imprimada 

imediatamente após a sua liberação pelos controles de execução, de forma que a base já liberada não fique 

exposta à ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade. 

Não deve ser permitida a execução da base em dias de chuva. É responsabilidade da CONTRATADA 

a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes 

que possam danificá-los. 

Deverá ser executada base de brita graduada simples com espessura conforme o projeto de 

pavimentação. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cúbico (m³), de base efetivamente executados dentro dos padrões, projeto e 

normas exigidas, nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.7.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 
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O serviço compreende na carga, manobra e descarga do material destinado a execução da base da 

pavimentação. 

O volume considerado é o solto (em m³) de solos ou materiais granulares. Para o cálculo foi 

considerado taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou memória de cálculo. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cubico (m³), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.7.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: m3XKM). AF_07/2020 

4.7.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: m3XKM). 

AF_07/2020 

Os serviços compreendem no transporte de material da base até o local da obra.  

Para o cálculo foi considerado DMT e taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou 

memória de cálculo. 

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada diretamente sobre caminhões 

basculantes e em seguida transportada para a pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar 

perda de umidade durante seu transporte. Não é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando 

o subleito ou a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, a movimentação 

do equipamento. 

Critério de Medição e Pagamento: 

A medição dos itens 4.7.6 e 4.7.7 será feita em metro cúbico por km (m³xkm), de serviços 

efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento dos itens será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.7.8. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 (CÓPIA 

SINAPI 96401) EXCLUSIVE AQUISIÇÃO 

Após a perfeita conformação geométrica da base, será procedida a varredura da superfície, de modo 

a eliminar todo e qualquer material solto. Antes da aplicação do ligante asfáltico a pista pode ser levemente 

umedecida. A seguir será aplicado o ligante betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu 

tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme.  

A imprimação consiste na aplicação de camada de material asfáltico sobre a superfície da base 

concluída, antes da execução de um revestimento asfáltico qualquer, objetivando conferir coesão 

superficial, impermeabilização e permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser 

executado. 

Os materiais a serem utilizados deverão satisfazer às especificações em vigor a ser aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO. As taxas de aplicação do asfalto diluído usuais são da ordem de 0,8 a 1,6 l/m² e da 

emulsão asfáltica da ordem de 0,9 a 1,7 l/m², conforme o tipo e a textura da base. 

O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10 ºC, ou 

em dias de chuva, ou quando a superfície a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade. 

É responsabilidade da CONTRATADA a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das 

águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. 

Deverá ser imprimada a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixada, sempre que possível, 

fechada para tráfego. A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladores 
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de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso em 

quantidade e forma uniforme. Qualquer falha na aplicação do ligante betuminoso deverá ser imediatamente 

corrigida. 

O ligante betuminoso a ser empregado na imprimação será o asfalto diluído CM-30, com taxa de 

aplicação conforme projeto. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro quadrado (m²), de serviço efetivamente executados dentro dos padrões e normas 

exigidas, nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.7.9. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 

(Exclusive aquisição) 

Após a execução da imprimação, a superfície a ser pintada deve ser varrida a fim de eliminar o pó e 

todo e qualquer material solto. 

A pintura de ligação consiste na aplicação de ligante asfáltico sobre a superfície de base ou 

revestimento asfáltico anterior à execução de uma camada asfáltica qualquer, objetivando promover 

condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado. 

A emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir uniformidade na 

distribuição da taxa residual. Antes da aplicação do ligante asfáltico, no caso de bases de solo-cimento ou 

de concreto magro, a superfície da base deve ser umedecida. A seguir será aplicado o ligante betuminoso 

adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade especificada e da maneira mais 

uniforme. Deve-se aguardar o escoamento da água e a evaporação em decorrência da ruptura. 

Os materiais a serem utilizados deverão satisfazer às especificações em vigor a ser aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO. As taxas recomendadas de aplicação de ligante asfáltico residual é de 0,3 a 0,4 l/m² e da 

emulsão diluída é da ordem de 0,8 a 1,0 l/m². 

O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10 ºC, ou 

em dias de chuva, ou quando a superfície a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade. 

É responsabilidade da CONTRATADA a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das 

águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. 

A pintura de ligação será executada na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixada, 

sempre que possível, fechada para tráfego. A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados 

com bomba reguladores de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante 

betuminoso em quantidade e forma uniforme. Qualquer falha na aplicação do ligante betuminoso deverá 

ser imediatamente corrigida. 

O ligante betuminoso a ser empregado na pintura de ligação será conforme especificado no projeto 

de pavimentação. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro quadrado (m²), de serviço efetivamente executados dentro dos padrões e normas 

exigidas, nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.7.10. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 

DE ROLAMENTO. SEM AQUISIÇÃO DO CAP 50/70 - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019. REF. SINAPI 95995 

Será aplicado na pista concreto asfáltico sobre superfície imprimada e/ou pintada de tal maneira que, 

após a compressão, produza um pavimento flexível com espessura e densidade especificadas em projeto e 
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aceitos pela FISCALIZAÇÃO. No caso de ter havido trânsito sobre a superfície subjacente à camada em 

execução, será procedida a varrição da mesma antes do início dos serviços. 

O concreto asfáltico consiste em uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com 

características específicas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) e cimento 

asfáltico, espalhada e compactada a quente. 

Todo carregamento de cimento asfáltico que chegar à obra deve apresentar certificado de análise 

além de trazer indicação clara da sua procedência, do tipo e da quantidade do seu conteúdo e da distância 

de transporte entre a refinaria e o canteiro de serviço. 

O espalhamento da mistura deverá ser efetuado por vibroacabadoras. Caso ocorram irregularidades 

na superfície da camada, as correções serão feitas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse 

espalhamento executado por meio de ancinhos e rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do 

concreto betuminoso, será iniciado o processo de rolagem para compressão. A temperatura de rolagem 

deverá ser a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar. 

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da 

pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deverá começar sempre do ponto mais 

baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deverá ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da 

largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem seguirá até o momento em que seja atingida a 

compactação exigida.  Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversão brusca de 

marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão 

ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. 

Os revestimentos concluídos deverão ser mantidos sem trânsito até seu completo resfriamento. 

Quaisquer danos decorrentes da abertura ao trânsito sem devida autorização serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. 

O revestimento a ser empregado será CBUQ com espessura conforme especificado no projeto de 

pavimentação. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cubico (m³), de serviço efetivamente executados dentro dos padrões e normas 

exigidas, nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.7.11. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). 

AF_07/2020 

O serviço compreende na carga, manobra e descarga do material destinado a execução da camada de 

sub-base da pavimentação. 

O volume considerado será em toneladas. Para o cálculo foi considerado densidade do material 

conforme informado na planilha e/ou memória de cálculo. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em tonelada (T), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.7.12. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: m3XKM). AF_07/2020 

4.7.13. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: m3XKM). 

AF_07/2020 



 

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

5ª Superintendência Regional 

 

Os serviços compreendem no transporte do concreto betuminoso até o local da obra.  

O volume considerado será em toneladas. Para o cálculo foi considerado DMT e densidade do 

material conforme informado na planilha e/ou memória de cálculo. 

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, em 

caminhões basculantes apropriados. Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à 

temperatura especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona, com tamanho suficiente para 

proteger todo o material. 

Critério de Medição e Pagamento: 

A medição dos itens 4.7.12 e 4.7.13 será feita em metro cúbico por km (m³xkm), de serviços 

efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento dos itens será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.7.14. CONTROLE TECNOLÓGICO DE ASFALTO 

O controle da execução será exercido concomitantemente com a execução dos serviços de 

pavimentação através de coleta de amostras, ensaios e determinações feitas de maneira aleatória. A 

frequência indicada para a execução de ensaios é a mínima aceitável. 

Incluem-se aí todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico. Os ensaios, 

testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por 

conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos serviços, deverão ser realizados em laboratórios 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Controle tecnológico da regularização do subleito: 

- Ensaios de caracterização do material espalhado na pista, em locais escolhidos 

aleatoriamente. 

- Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129/94, para o material coletado na pista, 

em locais escolhidos aleatoriamente 

- Ensaios de Índice de Suporte Califórnia (ISC) e Expansão, pelo método DNER-ME 049/94, 

com energia de compactação, para o material coletado na pista onde foram retiradas amostras 

para o ensaio de compactação. 

- Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação, em 

locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). 

- Ensaio de massa específica aparente seca “in situ” (métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-

ME 036/94) em locais escolhidos aleatoriamente. 

- Cálculo de grau de compactação, utilizando-se os valores da massa específica aparente seca 

máxima obtida no laboratório e da massa específica aparente seca “in situ” obtida na pista. 

Não devem ser aceitos valores de grau de compactação inferiores a 100%. 

Controle tecnológico da sub-base: 

- Ensaios de caracterização do material espalhado na pista pelos métodos DNER-ME 080/94, 

DNERME 082/94 e DNER/ME 122/94, em locais escolhidos aleatoriamente. 

- Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129/94, com energia do Método B, ou 

maior que esta, para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. 

- Ensaios de Índice de Suporte Califórnia - ISC e expansão pelo método DNER-ME 049/94, 

na energia de compactação para o material coletado na pista, em locais escolhidos 

aleatoriamente onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactação. 

- Ensaio do fator de umidade do material, imediatamente antes da compactação, por camada, 

em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). 
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- Ensaio de massa específica aparente seca “in situ”, por camada, determinada pelos métodos 

DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. 

- Cálculo de grau de compactação, utilizando-se os valores da massa específica aparente seca 

máxima obtida no laboratório e da massa específica aparente seca “in situ” obtida na pista. 

Não devem ser aceitos valores de grau de compactação inferiores a 100%. 

Controle tecnológico da base: 

- Abrasão Los Angeles (DNER-ME 035), para agregados; 

- Durabilidade com sulfato de sódio, para agregados graúdo e miúdo. 

- Lameralidade, para agregados; 

- Ensaio do teor de umidade do material, imediatamente antes da compactação, método 

expedito da frigideira; 

- Granulometria por via lavada, no caso de brita graduada na usina. 

- Equivalente de areia (DNER-ME 054/97), no caso de brita graduada na usina; 

- Ensaio de massa específica aparente seca “in situ”, determinada pelos métodos DNER-ME 

092/94 ou DNER-ME 036/94, no caso de brita graduada na pista; 

- Ensaios de Índice de Suporte Califórnia - ISC, no caso de brita graduada na pista; 

- Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129/94, com energia indicada no projeto, 

com material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. 

- Cálculo de grau de compactação, utilizando-se os valores da massa específica aparente seca 

máxima obtida no laboratório e da massa específica aparente seca “in situ” obtida na pista. 

Não devem ser aceitos valores de grau de compactação inferiores a 100%. 

Controle tecnológico da imprimação para Asfalto diluído: 

- Ensaio de viscosidade cinemática a 60 °C (NBR 14.756:2001); 

- Ensaio do ponto de fulgor e combustão (vaso aberto TAG) (NBR 5.765:2012); 

- Ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007), no mínimo em 3 temperaturas, 

para o estabelecimento da relação viscosidade x temperatura; 

- Ensaio de destilação para os asfaltos diluídos (NBR 14.856:2002), para verificação da 

quantidade de resíduo; 

- Controle da temperatura do ligante asfáltico através de medição no caminhão distribuidor 

imediatamente antes de qualquer aplicação, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de 

temperatura definido pela relação viscosidade x temperatura; 

- Controle da quantidade do ligante asfáltico aplicado através da determinação da taxa de 

aplicação do resíduo (TR) para obter a Taxa de Aplicação (T) do material asfáltico, em 

função da porcentagem de resíduo verificada no ensaio de laboratório, quando do 

recebimento do correspondente carregamento do ligante asfáltico. 

Controle tecnológico da Pintura em Emulsão Asfáltica: 

- Ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”(DNER-ME 004/94) a 50ºC;  

- Ensaio de resíduo por evaporação (ABNTNBR14376/2007);  

- Ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/95);  

- Determinação da carga da partícula (DNIT 156/2011-ME); 

- Ensaio de sedimentação para emulsões (DNER- ME 006/00);  

- Ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a várias temperaturas, para o 

estabelecimento da relação viscosidade x temperatura; 
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- Controle da temperatura do ligante asfáltico através de medição no caminhão distribuidor 

imediatamente antes de qualquer aplicação, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de 

temperatura definido pela relação viscosidade x temperatura; 

- Controle da quantidade do ligante asfáltico aplicado através da determinação da taxa de 

aplicação do resíduo (TR) para obter a Taxa de Aplicação (T) do material asfáltico, em 

função da porcentagem de resíduo verificada no ensaio de laboratório, quando do 

recebimento do correspondente carregamento do ligante asfáltico. 

Controle tecnológico do Concreto Asfáltico: 

- Ensaio de penetração a 25ºC (DNER-ME 003) do cimento asfáltico, para todo carregamento 

que chegar à obra; 

- Ensaio do ponto de fulgor do cimento asfáltico, para todo carregamento que chegar à obra 

(DNERME 148); 

- Índice de susceptibilidade térmica do cimento asfáltico, determinado pelos ensaios DNER-

ME 003 e NBR 6560; 

- Ensaio de espuma do cimento asfáltico, para todo carregamento que chegar à obra; 

- Ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) do cimento asfáltico, para todo 

carregamento que chegar à obra e a diferentes temperaturas, para o estabelecimento da curva 

viscosidade x temperatura; 

- Ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035) do agregado graúdo adicional; 

- Ensaio de adesividade dos agregados adicionais (DNER-ME 078 e DNERME 079). Se o 

concreto asfáltico contiver dope também devem ser executados os ensaios de RTFOT 

(ASTM D-2872) ou ECA (ASTM-D1754) e de degradação produzida pela umidade 

(AASHTO-283/89 e DNERME 138); 

- Ensaio de índice de forma do agregado graúdo adicional (DNER-ME 086); 

- Ensaios de granulometria dos agregados adicionais, de material fresado e do material de 

enchimento (filer) (DNER-ME 083); 

- Ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo adicional (DNER-ME 054); 

- Controles da quantidade de ligante na mistura através de extrações de asfalto, de amostras 

coletadas na pista, logo após a passagem da acabadora (DNER-ME 053). 

- Controle da graduação da mistura de agregados, ensaio de granulometria (DNER-ME 083) 

da mistura dos agregados resultantes das extrações de asfalto. 

- Controle de temperatura através de medidas de temperatura da mistura, no momento da saída 

do misturador. 

- Controle das características da mistura através de ensaios Marshall (DNERME 043) e 

também o ensaio de tração por compressão diametral a 25°C (DNER-ME 138), em material 

coletado após a passagem da acabadora.  

- Controle do grau de compressão da mistura asfáltica, preferencialmente, medindo-se a 

densidade aparente de corpos -de-prova extraídos da mistura espalhada e comprimida na 

pista, por meio de brocas rotativas e comparando as mesmas com os resultados da densidade 

aparente de projeto da mistura. 

O número e a frequência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para o controle 

tecnológico dos insumos, da execução, do produto e de determinações da taxa de aplicação (T) do ligante 

devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem, aprovado pela FISCALIZAÇÃO, elaborado 

de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser documentado 

e previamente informado à FISCALIZAÇÃO. 
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No caso da utilização de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia de 

compactação de projeto pode ser modificada quanto ao número de golpes, de modo a se atingir o máximo 

da densificação determinada em trechos experimentais, em condições reais de trabalho no campo. 

4.7.15. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO 

4.7.15.1. Aquisição de material asfáltico - CAP-50/70  

4.7.15.2. Aquisição de material asfáltico - CM-30  

4.7.15.3. Aquisição de material asfáltico - RR-2C  

Os serviços compreendem na aquisição do material asfáltico. 

Critério de Medição e Pagamento: 

A medição dos itens 4.7.15.1, 4.7.15.2. e 4.7.15.3. será feita em tonelada (T), de serviços 

efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento dos itens será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.7.16. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 

4.7.16.1. Transporte de material asfáltico - CAP-50/70  

4.7.16.2. Transporte de material asfáltico - CM-30  

4.7.16.3. Transporte de material asfáltico - RR-2C  

Os serviços compreendem no transporte do material asfáltico.  

Critério de Medição e Pagamento: 

A medição dos itens 4.7.16.1., 4.7.16.2. e 4.7.16.3. será feita em tonelada (T), de serviços 

efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento dos itens será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

 

4.8. CALÇADA 

4.8.1. PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020 

Deverá ser executado concomitantemente com a execução da calçada.  

Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a argamassa colante 

com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa. 

Em seguida, deve-se assentar as placas de piso tátil, batendo-os com martelo de borracha. Após conferência 

do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento.  

Os pisos serão executados nas dimensões e locais indicados no projeto. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro linear (m), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.8.2. RAMPA PARA ACESSO DE DEFICENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPa, 

DESEMPOLADA 

Deverá ser executado concomitantemente com a execução da calçada.  
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Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a argamassa colante 

com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6 mm de espessura, formando sulcos na argamassa. 

Em seguida, deve-se assentar as placas de piso podotátil, batendo-os com martelo de borracha. Após 

conferência do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento.  

Os pisos serão executados nas dimensões e locais indicados no projeto. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em unidade, de serviço efetivamente executados dentro dos padrões e normas exigidas, 

nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.8.3. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, não ARMADO. 

AF_07/2016 

A construção dos meios-fios e sarjetas deve preceder à execução dos calçamentos.  

Calçamentos são elementos complementares aos serviços de drenagem, destinados a caracterizar os 

espaços adjacentes aos meios-fios, externamente ao pavimento, em segmentos onde se torna necessária a 

orientação e disciplina do tráfego de pedestres, como canteiros centrais, interseções, obras-de-arte e outros 

pontos singulares.  

O preparo do terreno sobre o qual se assentará a calçada é de máxima importância, para garantir a 

qualidade do serviço. Nos pontos em que ocorrem solos fracos (orgânicos ou saturados de água), torna-se 

necessária à sua remoção, até uma profundidade conveniente.  

Os serviços de calçamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual será executada a 

calçada nas dimensões indicadas em projeto.  

A regularização de base para calçamento é feita de cimento e areia grossa sem peneirar com traço e 

espessura indicada em projeto através de preparo mecânico. O lastro dos calçamentos é constituído por 

pedra britada. Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que 

servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado. Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, 

espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto. Antes de lançar o concreto, deve-se umedecer a 

base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. O concreto é lançado no interior das formas, espalhado com uma 

enxada, adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento aproximado de 1,50m. O 

acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira. Não é necessário fazer um alisamento da 

superfície. Com uma colher de pedreiro, enchem-se as falhas existentes junto às fôrmas ou removem-se os 

excessos. Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

A superfície concretada deve ser mantida continuamente úmida, quer irrigando-a diretamente, quer 

recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento vazios, molhados várias vezes ao dia. A 

proteção com folhagem cortada também pode servir para evitar a incidência direta dos raios solares, esse 

tratamento deve ser indicado logo que o concreto esteja endurecido e ser mantido pelo espaço mínimo de 

7 dias.  

A declividade longitudinal da calçada é, normalmente, suficiente para o escoamento das águas 

pluviais.  

A execução das calçadas deve seguir as orientações da NBR 12255.  

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro cúbico (m³), de serviços efetivamente realizado, nos limites definidos nestas 

especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 
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4.9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

4.9.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

A sinalização vertical é o conjunto de sinais de trânsito, laterais à pista ou suspensos sobre ela 

(aéreos), montados sobre suportes fixos ou móveis e dispostos no plano vertical, por meio dos quais se dão 

avisos oficiais através de legendas ou símbolos com o propósito de regulamentar, advertir, indicar ou educar 

quanto ao uso das vias pelos veículos e pedestres, da forma mais segura e eficiente. 

4.9.1.1. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 

LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 

4.9.1.2. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 

0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 

4.9.1.3. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 

0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 

As placas retrorrefletiva são revestidas com películas que retro refletem os raios luminosos incidentes 

dos faróis dos veículos, devendo apresentar a mesma visibilidade, forma e cor durante o dia e a noite, e 

atender a NBR 14644/01.  

Deve ser feita a limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da placa a ser implantada.  

Estas placas devem ter distribuição das placas nos pontos indicados em projeto ou aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Critério de Medição e Pagamento: 

A medição dos itens 4.9.1.1, 4.9.1.2 e 4.9.1.3 será feita em unidade, de serviço efetivamente 

executados dentro dos padrões e normas exigidas, nos limites definidos nestas especificações ou pela 

FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento dos itens será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.9.1.4. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

O fornecimento e instalação de placa esmaltada com nome das devidas ruas. Placas de chapa 

metálicas plana esmaltadas 45x25cm instaladas nos locais indicados no projeto. 

Deve ser feita a limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da placa a ser implantada.  

Estas placas devem ter distribuição das placas nos pontos indicados em projeto ou aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em unidade, de serviço efetivamente executados dentro dos padrões e normas exigidas, 

nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.9.1.5. CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO 

Os suportes são dispositivos de sustentação das placas de sinalização e devem atender aos aspectos 

estruturais, estéticos e de durabilidade. 

Serão realizados conforme projeto. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em unidade, de serviço efetivamente executados dentro dos padrões e normas exigidas, 

nos limites definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 
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O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.9.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

A sinalização horizontal é o conjunto de linhas, marcas, símbolos e legendas aplicadas sobre o 

revestimento de uma rodovia, obedecendo a um projeto desenvolvido para atender às condições de 

segurança e conforto do usuário, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. 

4.9.2.1. SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

Os serviços só podem ser iniciados após a conclusão dos serviços de pavimentação e a adequada 

sinalização do local.  

A aplicação de pintura com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro é 

a operação que visa à execução de marcas, símbolos e legendas na superfície das pistas de uma rodovia 

mediante a utilização de equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados.  

Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de garantir o alinhamento e configuração 

geométrica da sinalização horizontal. Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar 

limpa, seca, livre de contaminantes prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos 

aderentes ou partículas de pavimento em estado de desagregação. 

Será realizado conforme projeto obedecendo a NBR 11862. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro quadrado (m²) de sinalização horizontal efetivamente executada, nos limites 

definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

4.9.2.2. PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PARA 

SINALIZAÇÃO DE PNE 

Será realizado conforme projeto. 

Critério de Medição e Pagamento: 

Será feita em metro quadrado (m²) de sinalização horizontal efetivamente executada, nos limites 

definidos nestas especificações ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, 

obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante vencedora. 

 

5. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização dos serviços. 

O meio-fio deverá ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste 

serviço será, preferencialmente, o material proveniente da escavação das valas de abertura da caixa de rua 

e proveniente de bota fora. 

As extensões e larguras das vias serão equalizadas pela Fiscalização, em função das particularidades 

de cada local, seja por questões da ocupação e disposição das residências, seja por fatos supervenientes. 

Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada 

imediatamente do local dos serviços. 

Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada 

antecipadamente a CODEVASF através de ofício para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 
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Toda a areia utilizada nas argamassas deverá ser lavada e isenta de impurezas, tais como: barro, 

matéria orgânica, etc. 

A pavimentação somente será aberta ao tráfego depois que devidamente examinada e aprovada pela 

fiscalização. 

A relocação e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00 m e devem ser 

nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediários. 

A verificação do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locação e nivelamento nas 

diversas seções correspondentes às estacas da locação. 

Demais serviços não listados e presentes na planilha orçamentária, em caso de dúvidas, as mesmas 

serão esclarecidas e determinadas pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com as normas vigentes e em cada 

caso específico. 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL ART CARGO-FUNÇÃO
Nº AL20220287896

INICIAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1917870914

Registro: 1000001502AL

2. Contratante

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

RUA CASTRO ALVES Nº: S/N

Complemento: 5ª SR Bairro: SANTA LUZIA

Cidade: PENEDO UF: AL CEP: 57200000

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: 5ª Superintendência

RUA CASTRO ALVES Nº: S/N

Complemento: 5ª SR Bairro: SANTA LUZIA

Cidade: PENEDO UF: AL CEP: 57200000

Data de Início: 01/06/2022 Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: EMPREGADO PÚBLICO

Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA Quantidade Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 -
VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO
DA EMPRESA)

40,00 h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Referente a responsabilidade técnica do profissional quanto ao exercício do cargo de Analista em Desenvolvimento Regional, na função de Engenheiro
Civil, que desempenha na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS - CPF: 042.600.883-94

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E
DO PARNAIBA - CNPJ: 00.399.857/0001-26

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 28/07/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8302060843

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ab9yy
Impresso em: 28/07/2022 às 09:03:20 por: , ip: 187.54.193.2

www.crea-al.org.br crea-al@crea-al.org.br

Tel:  (82) 2123-0866 Fax:  (82) 2123-0894
CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Alagoas


