


<div><p>MARECHAL DEODORO PREFEITURA</p></div>		RESUMO DO ORÇAMENTO						
		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 01/11/2021		BDI : 21,35%		
				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)	EMBASA	2021.2 SEM DESONERAÇÃO	171,36%	129,09%	12/2021
		LOCAL:	AL 101, Marechal Deodoro -AL	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
		CLIENTE:	SEMINFRA - MARECHAL DEODORO/AL	SBC	2022/06 - Maceió	113,36%	-	06/2022
		UNIDADES:	31044.41M²	SCO	2022/06	121,78%	-	07/2022
		VALOR POR UNIDADE:	R\$ 545,78	SICRO	2022/04	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	113,41%	69,73%	07/2022		
		Composiçãoe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
ITEM	DESCRIÇÃO					SEM DESONERAÇÃO R\$	COM DESONERAÇÃO R\$	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					24.638,20	25.878,74	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					733.904,29	681.786,27	
3	CANTEIRO DE OBRAS					191.321,44	195.263,32	
4	SERVIÇOS PRELIMINARES					83.539,15	80.544,86	
5	SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM					248.062,19	257.873,27	
6	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					3.843.173,41	3.962.240,52	
7	SERVIÇOS DE DRENAGEM					11.379.124,44	11.685.668,21	
8	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO					101.835,63	105.676,48	
9	SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES					337.843,52	345.429,72	
						VALOR BDI:	2.774.304,17	3.489.488,53
						VALOR BDI DIFERENCIADO:	151.183,80	151.183,80
						VALOR ORÇAMENTO:	14.017.954,30	13.699.689,06
						VALOR TOTAL:	16.943.442,27	17.340.361,39