CODEVASFE

CODEVASF 52 SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

Bancos
SINAPI - 08/2022 - Alagoas

SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe
Servigos de R posicio, Reperfil: e Cap Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
BDI: 21,35% BDI Diferenciado: 15,00% R$/m? =133,93
ORIGEM CODIGO = Total de m*: 223.888,00 Encargos Sociais: Horista 113,41% M lista 69,73 %
ITEM P . DISCRIMINACAO D! ERVI 2 > 2 o
COMPOSICAO | COMPOSICAO SC CHOBTSS oS MLORIUNIT PRECO TOTAL
UND QUANT. BDI VALOR UNIT. COM BDI
1 MOBlLIZACAO R$ 345.846,58
11 Codevasf CPU-01 ADMINISTRACAO LOCAL m? 223.888,00 21,35% RS 0,53 RS 0,64| RS 143.288,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 119,94 21,35% RS 502,35 R$ 609,60| RS 73.115,42
12 Codevasf CPU-02 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 19,99 21,35% RS 502,35 R$ 609,60 RS 12.185,90
1.3 Codevasf CPU-02 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689
14 Codevasf CPU-03 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO und 39,98 21,35% RS 2.269,05( R$ 2.753,49 R$ 110.084,53
15 Codevasf CPU-04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und 19,99 21,35% R$ 295,68 RS 358,80 RS 7.172,41
2 TOPOGRAFIA 0,21 R$ 91.794,08
21 SINAPI 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE m? 223.888,00 21,35% RS 0,34| RS 0,41| RS 91.794,08
: SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE
3 CORRECAO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO RS 28.638,67
RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE m? 99,95 21,35% RS 236,12 R$ 286,53 R$ 28.638,67
3.1 SINAPI 101835 BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO
MATERIAL. AF_12/2020
4 REPERFILAMENTO (E=2CM) R$ 2.738.686,58|
41 Codevasf CPU-05 PINTURA DE LIGACAO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFALTICO - SICRO (4011353) m? 223.888,00 21,35% RS 0,29] RS 0,35] RS 78.360,80
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SICRO t 10.746,62 21,35% RS 204,00( R$ 247,55 RS 2.660.325,78
42 Codevasf CPU-06 (4011463)
3 PAVIMENTACAO (E=5CM) RS 6.729.177,72
PINTURA DE LIGACAO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFALTICO - SICRO (4011353) m? 223.888,00 21,35% RS 0,29 RS 0,35 RS 78.360,80
5.1 Codevasf CPU-05
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SICRO t 26.866,56 21,35% RS 204,00( R$ 247,55 RS 6.650.816,92
52 Codevasf CPU-06 (4011463)
6 AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RS 16.971.413,40
6.1 Codevasf CPU-07 AQUISICAO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BDI=15%) t 2.378,28 15,00% RS 5.848,28| R$ 6.725,52 R$ 15.995.185,35
AQUISICAO E TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C (BDI=15%) t 201,50 15,00% RS 4.212,89 R$ 4.844.82 R$ 976.228,05
6.2 Codevasf CPU-08
7 SINALIZACAO VIARIA R$ 375.111,90,
71 SINALIZACAO DE OBRA R$ 170.096,88
711 SICRO3 5212556 PLACA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METALICO - un.dia 7.216,39 21,35% R$ 1,94] RS 2,35 RS 16.958,51
- 1.00 X 1.00 M - UTILIZACAQ DE 600 CICLOS - FORNECIMENTQ. 01TMPLANTACAQ

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL




CODEVASFE

CODEVASF 52 SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

Bancos
SINAPI - 08/2022 - Alagoas

SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe
Servigos de R posicio, Reperfil: e Cap Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
BDI: 21,35% BDI Diferenciado: 15,00% R$/m? =133,93
ORIGEM CODIGO = Total de m*: 223.888,00 Encargos Sociais: Horista 113,41% M lista 69,73 %
ITEM < < DISCRIMINACAO D ERVI > > 2 .
COMPOSICAO | COMPOSICAO EC CAOWEE EoN VAUOI TR PRECO TOTAL
UND QUANT. BDI VALOR UNIT. COM BDI
PLACA DE REGULAMENTACAO PARA SINALIZAGCAO DE OBRAS MONTADA EM un.dia 7.216,39 21,35% R$ 3,57| R$ 4,33 RS 31.246,96
7.12 SICRO3 5212557 SUPORTE METALICO MOVEL - D = 1,00 M - UTILIZACAO DE 600 CICLOS-
EORNECIMENTO OIAIMPI ANTACAO E 01 RF"I:IRAI’)A DIARIA
713 SICRO3 5212560 PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM un.dia 7.216,39 21,35% R$ 3,81] RS 4,62 RS 33.339,72
" SUPORTE METALICO MOVEL. LADO 1.00 M - UTILIZACAQ DE 600 CICLOS -
OPERACAO DE SINALIZACAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA h 3.598,20 21,35% R$ 17,25 RS 20,93 R$ 75.310,32
7.1.4 SICRO3 5213850 METALICA
CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZACAO DE 150 un.dia 14.392,80 21,35% R$ 0,76 R$ 0,92 R$ 13.241,37
7.1.5 SICRO3 5213835 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA
72 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL R$ 205.015,02
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM m? 479,76 21,35% RS 27,23] R$ 33,04] RS 15.851,27
72.1 SICRO3 5213406 AGUA - ESPESSURA DE 0.4 MM
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA un 39,98 21,35% R$ 216,37 R$ 262,56 R$ 10.497,14
722 SICRO3 5213440 RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU un 39,98 21,35% R$ 380,47 RS 461,70 R$ 18.458,76
723 SICRO3 5213863 REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAGCAO
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 m? 3.198,40 21,35% R$ 41,28] R$ 50,09 RS 160.207,85
724 SICRO3 5213408 MM
8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.685.252,57,
a1 SICRO3 2003373 x?&fﬁ DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE m 19.190,40 21,35% R$ 26,72 R$ 32,42 RS 622.152,76
32 SICRO3 4915777 l;]%ikriSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA m 46.947,27 21,35% R$ 11,23 R$ 13,62 RS 639.421,77
33 SICRO3 4915724 CAIACAO MECANIZADA COM FIXADOR DE CAL m? 9.595,20 21,35% R$ 1,65 RS 2,00[ RS 19.190,40
34 SICRO3 4915708 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO m 63.968,00 21,35% R$ 0,58] RS 0,70[ R$ 44.777,60
5 SINAPL 08114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, und 99,95 21,35% R$ 760,49 RS 922,85[ R$ 92.238,85
: DIAMETRO INTERNO = 0.6 M. AF_12/2020
36 Codevasf CPU-09 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04 und 499,75 21,35% RS 197,39] RS 239,53 R$ 119.705,11
37 Codevasf CPU-10 LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 6191 m? 223.888,00 21,35% R$ 0,55 RS 0,66] R$ 147.766,08
9 PROJETO EXECUTIVO RS 286.576,64
ol Codevasf CPU-11 |DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO | m? | 223.888,00 | 21,35% R$ 1,06| R$ 1,28| R$ 286.576,64
T CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA R$ 57.878,24
10.1 Codevasf CPU-12 |CONTROLE TECNOLOGICO ASFALTO | més | 8,00| 21,35% RS 5.961,92| RS 7.234,78| RS 57.878,24

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL



CODEVA ’

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

Bancos

SINAPI - 08/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Servigos de R posicio, Reperfil: e Cap Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
BDI: 21,35% BDI Diferenciado: 15,00% R$/m? =133,93
ORIGEM CODIGO - Total de m?: 223.888,00 Encargos Sociais: Horista 113,41% M lista 69,73 %
ITEM = = DISCRIMINACAO D ERVI 5
COMPOSICAO | COMPOSICAO SC CHOBTSS oS MLORIUNIT PRECO TOTAL
UND QUANT. BDI VALOR UNIT. COM BDI
1 MOMENTO DE TRANSPORTE R$ 674.651,50
1.1 SICRO3 5914389 IE?TISEgEIﬁEOM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA tkm 693.248,59 21,35% RS 0,79 RS 0,95 RS 658.586,16]
112 SICRO3 5914359 I}i{\rﬁSR[;?RTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM LEITO tkm - 21,35% R$ 1,20] RS 1,45 RS -
1.3 SICRO3 5914374 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM tkm - 21,35% R$ 0,96] RS 1,16 RS -
REVESTIMENTO PRIMARIO _
1.4 SICRO3 591436 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO tkm - 21,35% R$ 0,96] RS 1,16 RS -
B 64
SILO DE 30 M3 - RODOVIA EM LEITO NATIURAT _
1.5 SICRO3 5914365 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO tkm - 21,35% R$ 0,77| RS 093] RS -
| SILO DE 30 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO _
1.6 SICRO3 5914366 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO tkm 21.138,61 21,35% RS 0,63] RS 0,76] RS 16.065,34
| SILO DE 30 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TOTAL GERAL COM BDI (RS) RS 29.985.027,88

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL




- Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c o D E VAS F _L\j_’ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

5* Superintendéncia Regional

Obra: SERVICOS DE RECOMPOSICAO, REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
Parimetros
Qtde de médulo minimo: 19,99  und
E a0 do médulo mini 1600 m
Area do médulo minimo: 11200,00 m2
Areatotal:  223.888,00 m2
Largura da via: 7,00 m
[ MEMORIA DE CALCULO |
Item Descriciio %o Comp. (m) Largura (m) Espessura(m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Descontos Total Unidade
[ 1.1 ADMINISTRACAO LOCAL ]
Valor global (medigdo conforme execu¢ido) 223.888,00 19,99
[ TOTAL 1.1 223888,00 m> |
[ 1.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689 ]
Placas de 6m? - 1 und a cada médulo 119,94 19,99
[ TOTAL 1.2 119,94 m> |
[ 1.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689 ]
Placas de 1m?- | und a cada médulo 19,99 19,99
[ TOTAL 1.3 19,99 m> |
[ 1.4 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO ]
2 und a cada modulo 39,98 2
[ TOTAL 1.4 39,98 und |
[ 1.5 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO ]
1 und a cada modulo 19,99
[ TOTAL 1.5 19,99 und |
[ 2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE ]
Area do modulo 223.888,00 1 223888
[ TOTAL 2.1 223888  m? |
[ 3.1 RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF 12/2020 ]
5 m? a cada modulo 5 19,99 99,95
[ TOTAL 3.1 9995 m® |
[ 4.1 PINTURA DE LIGACAO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFALTICO - SICRO (4011353) |
Area da camada de rolamento 223.888,00
[ TOTAL 4.1 223888,00 m> |
[ 4.2 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SICRO (4011463) ]
peso especifico: 2,4
Espessura da camada de nivelamento (e=2cm) 0,02 223.888,00 447776  10746,624
[ TOTAL 4.2 10746,624 t |

5.1 PINTURA DE LIGACAO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFALTICO - SICRO (4011353)




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c o D E VAS F _L\j_’ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

5* Superintendéncia Regional

Obra: SERVICOS DE RECOMPOSICAO, REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
Parimetros
Qtde de médulo minimo: 19,99  und
E a0 do médulo mini 1600 m
Area do médulo minimo: 11200,00 m2
Area total:  223.888,00 m2
Largura da via: 7,00 m
[ MEMORIA DE CALCULO |
| Item Descriciio %o Comp. (m) Largura(m) Espessura(m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Descontos Total Unidade|
Area da camada de rolamento 223.888,00
[ TOTAL 5.1 223888,00 m> |
[ 5.2 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SICRO (4011463) ]
peso especifico: 2,4
Espessura da camada de rolamento (e=5cm) 0,05 223.888,00 111944  26866,56
[ TOTAL 5.2 26866,56 t |
[ 6 AQUISICAO ETRANSPORTE DEMATERIALBETUMINOSO ]
[ 6.1 AQUISICAO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BDI=15%) |
peso especifico: 2,4 taxa: 0,06323 t/t
Taxa de aplicacao do CAP - Reperfilamento 10746,62 679,5090355
Taxa de aplicacdo do CAP - Pavimentagao 26866,56 1698,772589
[ TOTAL 6.1 2378,28162 t |
[ 6.2 AQUISICAO E TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA RR-1C (BDI=15%) ]
taxa: 0,00045 t/m2
Taxa de aplicagdo do RR-1C - Reperfilamento 223.888,00 100,7496
Taxa de aplicagdo do RR-1C - Pavimentagdo 223.888,00 100,7496
[ TOTAL 6.2 201,4992 t |

[ 7.1.1 PLACA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METALICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZACAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA |
1 placa a cada 1,5km x 360 dias 19,99 7196.4

[ TOTAL 7.1.1 19,99 7196,40 un.dia |

[ 7.1.2 PLACA DE REGULAMENTACAO PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL - D = 1,00 M - UTILIZACAO DE 600 CICLOS- FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIAI|
1 placa a cada 1,5km x 360 dias 19,99 7196.4

[ TOTAL 7.1.2 0,00 19,99 7196,40 un.dia |

[ 7.1.3 PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL, LADO 1,00 M - UTILIZACAO DE 600 CICLOS -FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA |
1 placa a cada 1,5km x 360 dias 19,99 7196.4

[ TOTAL 7.1.3 19,99 7196,40 un.dia |

[ 7.1.4 OPERACAO DE SINALIZACAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METALICA |
30 dias com 06h de operagdo 119,94 3598,2

[ TOTAL 7.1.4 35982 h |

[ 7.1.5 CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZACAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA |
2 cones a cada 1,5km x 360 dias 39,98 14392,8

[ TOTAL 7.1.5 14392,8 un.dia |

7.2.1 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C o D E VAS F __r:j_, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

5* Superintendéncia Regional

Obra: SERVICOS DE RECOMPOSICAO, REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
Parimetros
Qtde de médulo minimo: 19,99  und
E a0 do médulo mini 1600 m
Area do médulo minimo: 11200,00 m2
Area total:  223.888,00 m2
Largura da via: 7,00 m
[ MEMORIA DE CALCULO |
| Item Descriciio %o Comp. (m) Largura(m) Espessura(m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Descontos Total Unidade|
Faixa de pedestre x (n° de médulos) 6 4 4 479,76 19,99
[ TOTAL 7.2.1 479,76 m? |
[ 7.2.2 PLACA DE REGULAMENTACAQO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO ]
2 placas x (n° de modulos) 2,00 39,98
[ TOTAL 7.2.2 3998  un |
[ 7.2.3 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAOQ - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAQO ]
2 placas x (n° de modulos) 2,00 39,98
[ TOTAL 7.2.3 39,98 un__|
[ 7.24 PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM ]
Pintura das linhas de bordo e do eixo x (n° de médulos) 1600 0,1 3198,40 19,99
[ TOTAL 7.2.4 3198,40 m> |
[ 8.1 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA ]
Dois lados x (n° de modulos) - 30% 0,3 19190,4 39,98
[ TOTAL 8.1 19190,4 m |
[ 8.2 REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA ]
Dois lados x (n® de modulos) 0,733918  46947,26662 39,98
| TOTAL 8.2 46947,26662 m |
[ 8.3 CAIACAQ MECANIZADA COM FIXADOR DE CAL ]
Dois lados x (n° de modulos) 1600 0,15 9595,2 39,98
[ TOTAL 8.3 9595,2 m> |
[ 8.4 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO ]
Dois lados x (n° de modulos) 63968 39,98
[ TOTAL 8.4 63968 m |
[ 8.5 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 |
99,95
[ TOTAL 8.5 99,95 und |
[ 8.6 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04 |
PV a cada 80m 499,75
[ TOTAL 8.6 499,75 und_|
[ 8.7 LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAQO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 6191 ]
Area total 223.888,00
[ TOTAL 8.7 223888,00 m? |




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
5* Superintendéncia Regional

CODEVASFE

Obra: SERVICOS DE RECOMPOSICAO, REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
Parimetros

Qtde de médulo minimo: 19,99  und

E a0 do médulo mini 1600 m

Area do médulo minimo: 11200,00 m2

Area total:  223.888,00 m2

Largura da via: 7,00 m

MEMORIA DE CALCULO
Item Descriciio %o Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Descontos Total Unidade
9.1 DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO
223.888,00

[ TOTAL 9.1 223888,00 m> |

10.1

CONTROLE TECNOLOGICO ASFALTO

TOTAL 10.1

[ 11.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA ]
Transporte - concreto asfaltico reperfilagem 10 10746,62 107466,24
Transporte - concreto asfaltico capa asfaltica 10 26866,56 268665,6
Transporte - areia média - usinagem 10 37613,18 0,48713 183225,1032
Transporte - brita 0 - usinagem 10 37613,18 0,09368 35236,03077
Transporte - brita 1 - usinagem 10 37613,18 0,0562 21138,60941
Transporte - pedrisco - usinagem 10 37613,18 0,20609 77517,01091
[ TOTAL 11.1 693248,59 tkm |
[ 11.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM LEITO NATURAL ]
[ TOTAL 11.2 0,00 tkm |
[ 11.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO ]
[ TOTAL 11.3 0,00 tkm |
[ 114 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO SILO DE 30 M? - RODOVIA EM LEITO NATURAL ]
[ TOTAL 11.4 0,00 tkm |
[ 11.5 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAOQ SILO DE 30 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO ]
[ TOTAL 11.5 0,00 tkm |

TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO SILO DE 30 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

—
=
o




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C o D E VAS F __r:j_, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

5* Superintendéncia Regional

Obra: SERVICOS DE RECOMPOSICAO, REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
Parimetros
Qtde de médulo minimo: 19,99  und
E a0 do médulo mini 1600 m
Area do médulo minimo: 11200,00 m2
Area total:  223.888,00 m2
Largura da via: 7,00 m
[ MEMORIA DE CALCULO |
| Item Descriciio %o Comp. (m) Largura(m) Espessura(m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Descontos Total Unidade|
Transporte cal 10 37613,18 0,0562 21138,60941

[ TOTAL 11.6 21138,61 tkm |




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

l@ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
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Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

Cronograma Fisico e Financeiro - PG1

o 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

ITEM | ETAPA " RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1 MOBILIZACAO 115% RS 345.846,58 1,53% RS 5.291,45 4.15% R$ 14.352,63 5.16% R$ 17.845,68 5.61% R$ 19.401,99 8.46% R$ 29.258,62 12,43% R$ 42.988,73
2 TOPOGRAFIA 0.31% RS 91.794,08 82,00% RS 75.271,15 2,00% RS 1.835,88 2,00% RS 1.835.88 2,00% RS 1.835.88 2,00% RS 1.835.88

CORRECAO DE DEFEITOS DO o
g PAVIMENTO 0,10% RS 28.638,67 30.00% RS 14.319,34
4 REPERFILAMENTO (E=2CM) 9.13% RS 2.738.686.58 8.33% R$ 228.132,59 8.33% R$ 228.132,59 8.33% R$ 228.132,59 8.33% R$ 228.132,59 8.33% R$ 228.132,59 8.33% R$ 228.132,59
] PAVIMENTACAO (E=5CM) 22,44% | RS 6.729.177,72 50,00% | R$ 3.364.588,86 50,00% | R$ 3.364.588,86
6 Q{?\l;?;f:S;:ETTEIKESNT)(;ZTE D 56.60% | RS 16.971.413.40 10,00% [ RS 1.697.141,34 10,00% [ RS 1.697.141,34 10,00% [ RS 1.697.141,34 10,00% [ RS 1.697.141,34 10,00% [ RS 1.697.141,34 10,00% [ RS 1.697.141,34
7 S LIZACAO VIARIA 1.25% RS 375.111,90 10,00% R$ 37.511,19 10,00% R$ 37.511,19 15,00% R$ 56.266,79 15,00% R$ 56.266,79 15,00% R$ 56.266,79
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 5,62% RS 1.685.252,57 5,00% RS 84.262,63 5,00% RS 84.262,63 5,00% RS 84.262,63 10,00% RS 168.525,26
9 PROJETO EXECUTIVO 0.96% RS 286.576,64 5.00% R$ 14.328,83 5,00% R$ 14.328,83 5,00% R$ 14.328,83 10,00% R$ 28.657,60 15,00% R$ 42.986,50
10 | CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 0.19% RS 57.878.24
11 [MOMENTO DE TRANSPORTE 2.25% RS 674.651,50
TOTAL GERAL 100,00% | RS 29.985.027,88 | 17,.96% | RS 5.384.744,73 | 17,86% [ RS 5.356.055,45 6,94% RS 2.081.058,15 7,01% RS 2.101.370,05 7,09% RS 2.125.555,51 7,46% RS 2.237.877,08




CODEVASFE

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

5* Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

Cronograma Fisico e Financeiro - PG1

o 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias Total
ITEM ETAPA " RS % RS % RS % RS % RS % R$ % R$ % R$
1 MOBILIZACAO 115% RS 345.846,58 12,43% R$ 42.988,73 14,68% R$ 50.770,28 13.77% R$ 47.623,07 11,59% R$ 40.083,62 7.12% RS 24.624,28 3.07% RS 10.617.49 | 100,00% | R$ 345.846,58
2 TOPOGRAFIA 0.31% RS 91.794,08 2,00% RS 1.835.88 2,00% RS 1.835.88 2,00% RS 1.835,88 2,00% RS 1.835,88 2,00% RS 1.835.88 100,00% | RS 91.794,08
CORRECAO DE DEFEITOS DO

3 PAVIMENTO 0,10% RS 28.638,67 50,00% RS 14.319,34 | 100,00% | RS 28.638,67
4 REPERFILAMENTO (E=2CM) 9.13% RS 2.738.686.58 8.33% R$ 228.132,59 8.33% R$ 228.132,59 8.33% R$ 228.132,59 8.33% R$ 228.132,59 8.33% R$ 228.132,59 8.37% RS 229.228,07 [ 100.00% | R$ 2.738.686,58
] PAVIMENTACAO (E=5CM) 22,44% | RS 6.729.177,72 100,00% | RS 6.729.177,72
6 Q{?\[;?;f:S;:ETTm]\;SNl:)(;I(‘)TE D 56.60% | RS 16.971.413.40 10,00% [ RS 1.697.141,34 10,00% [ RS 1.697.141,34 10,00% [ RS 1.697.141,34 10,00% [ RS 1.697.141,34 100,00% | RS 16.971.413,40
7 S LIZACAO VIARIA 1.25% RS 375.111,90 15,00% R$ 56.266,79 15,00% R$ 56.266,79 5,00% R$ 18.755,60 100,00% | RS 375.111,90
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 5.62% RS 1.685.252,57 10,00% RS 168.525,26 20,00% RS 337.050,51 20,00% RS 337.050,51 20,00% RS 337.050,51 5,00% RS 84.262,63 100,00% | RS 1.685.252,57
9 PROJETO EXECUTIVO 0.96% RS 286.576,64 15,00% R$ 42.986,50 15,00% R$ 42.986,50 15,00% R$ 42.986,50 10,00% R$ 28.657,66 5,00% RS 14.328,83 100,00% | RS 286.576,64
10 | CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 0,19% RS 57.878.24 50,00% RS 28.939,12 50,00% RS 28.939,12 | 100,00% | RS 57.878,24
11 [MOMENTO DE TRANSPORTE 2.25% RS 674.651,50 20,00% R$ 134.930,30 | 40,00% R$ 269.860,60 40,00% RS 269.860,60 [ 100.00% | R$ 674.651,50

TOTAL GERAL 100,00% | RS 29.985.027.88 7,46% RS 2.237.877,08 8,05% RS 2.414.183,89 7,92% RS 2.373.525,49 8,23% RS 2.467.831,91 2,17% R$ 651.983,93 1,84% RS 552.964,61 [ 100,00% | RS 29.985.027,88




CODEVA

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

5" Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura

Unidade R 1 de Estudos e Projetos
Servicos de Recomposicio, Reperfilamento e Capeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
BDI: 21.35%
Encargos Sociais: Horista Mensalista
113,41% 69.73%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
Banco Cédigo|Descri¢io Und Quant. Valor Unit Total
Composicio Codevasf CPU-01]/ADMINISTRACAO LOCAL UND 1 7.489,71 7.489.71
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 93565|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1000000 17.935,31 1.793,53
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 93566/ AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,6670000 2.507,08 1.672,22
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 93572|ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,6670000 3.835,74 2.558,43
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 100321|TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,2000000 4.178,88 835,77
Insumo SINAPI 00002705|ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 100,0000000 0,94 94,00
Insumo SINAPI 00044480| TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA m? 1,0000000 18,16 18,16
Insumo ORSE 2789|Veiculo leve - pick up (97kw) h un 40,0000000 10,17 406,80
Insumo SINAPI 00004222|GASOLINA COMUM L 20,0000000 5,54 110,80
Sub-total:| RS 7.489,71
BDI: 21,35%| RS 1.599,05
Valor com BDI:| RS 9.088,76
CPU-01 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 9.088,76
Composicio Codevasf CPU-02|[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 1,0000000 502,35 502,35
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 88262| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 20,12 7,50
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 16,55 18,51
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 102234|PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m? 0,5000000 22,21 11,10
Insumo SINAPI 00004509|SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 3,2083000 6,12 19,63
BRUTA
Insumo SINAPI 00004813|PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, m? 1,0000000 445,00 445,00
ADESIVADA. DE *2.4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)
Insumo SINAPI 00005069|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (212X 11) KG 0,0132000 25,40 0,33
Insumo SINAPI 00005075|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0113000 24,92 0,28
Sub-total:| RS 502,35
BDI: 21,35%| RS 107,25
Valor com BDI:| RS 609,60
CPU-02 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 609,60
Composicio Codevasf CPU-11|DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO m? 1 1,06 1.06
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 90775|DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 29,02 0,17
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 100305|ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 103,88 0,62
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 31,00 0,18
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 88253| AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 14,78 0,08
Insumo SINAPI 00007247|LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 H 0,0060000 2,25 0,01
SEGUNDOS. INCLUINDO TRIPE
Sub-total:| RS 1,06
BDI: 21,35%| RS 0,22
Valor com BDI:| RS 1,28
CPU-11 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1,28
Composicio Codevasf CPU-12| CONTROLE TECNOLOGICO ASFALTO MES 1 5.961,92 5.961.92
Insumo SICRO3 P9858|Laboratorista més 0,3500000 6.219,46 2.176,81
Insumo SICRO3 P9833| Auxiliar de laboratorio més 0,3500000 4.587,71 1.605,69
Insumo Proprio 1-2022-0031 | Laboratorio de asfalto més 0,3500000 6.226,93 2.179,42
Sub-total:| RS 5.961,92
BDI: 21,35%| RS 1.272,86
Valor com BDI:| RS 7.234,78
CPU-12 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 7.234,78
Composicio Codevasf CPU-03|MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND 1 2.269.05 2.269.05
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 73340|CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE H 2,0000000 96,70 193,40
EIXO0S 3.56 M. POTENCIA 185 CV._ INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
Composigao Auxiliar |SICRO3 5914640 | Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia tkm 678,7000000 0,60 407,22
navimentada
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 5835|VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE CHP 2,0000000 387,86 775,72
PAVIMFT\ITA(’,;\O 1.90 M A 530 M_POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 6259| CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE CHP 2,0000000 258,81 517,62
EIXOS 4.80 M. POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANOUE DE ACO PARA
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 67826| CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHP 2,0000000 172,29 344,58
UTIL MAXIMA 11.130 KG_DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M. POTENCIA 185 CV.

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL
/ tassio.araujo@codevasf.gov.br
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CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

5" Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura

Unidade R 1 de Estudos e Projetos
Servicos de Recomposicio, Reperfilamento e Capeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
BDI: 21.35%
Encargos Sociais: Horista Mensalista
113,41% 69.73%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
Insumo |0RSE | 2789 Veiculo leve - pick up (97kw) h un | 3,0000000| 10,17 30,51
Sub-total:| RS 2.269,05
BDI:| 21,35%| RS 484,44
Valor com BDI:| R$ 2.753,49
CPU-03 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 2.753,49
Composicio Codevasf CPU-04|CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND 1 295,68 295.68
Insumo SINAPI 00010775|LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA MES 0,2000000 830,00 166,00
ESCRITORIO. COMPLETO. SEM DIVISORTIAS INTERNAS (NAO INCLUT
Insumo SINAPI 00010776|]LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM MES 0,2000000 648,43 129,68
DIVISORTAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCTUT
Sub-total:| RS 295,68
BDI:| 21,35%| RS 63,13
Valor com BDI:| R$ 358,81
CPU-04 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 358,81
Composi¢io Codevasf CPU-05|Pintura de ligacdo, exclusive material asfaltico - SICRO (4011353) m? 1,0000000| 0,29 0,29
A Banco Cédigo|Equipamentos Custo Operacional Custo Horario
Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo SICRO3 E9509|Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 0,00 279,3440 66,0353 279,3440
Insumo SICRO3 E9558| Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 0,00 57,6391 39,3717 115,2782
Custo Horério de Equipamentos =>| 394,6222
B Banco Cédigo|Mio de Obra Custo Horario
Insumo SICRO3 P9824(Servente 17,2496, 34,4992
Custo Horario da Mio de Obra =>| 34,4992
Custo Horiario de Execugiio => 429,1214
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC =>] 0,0000
Produgio de Equipe =>| 1.500,0000
Custo Unitario de Execugio => 0,2861
LS =>| 0,01] MO com LS => 0,02
[ Valor com BDI => 035
Composicio Codevasf CPU-06/Concreto asfiltico - faixa C - areia e brita comerciais - SICRO (4011463) t 1 : 204,00 204,00
A Banco Cédigo|Equipamentos Custo Operacional Custo Horario
Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo SICRO3 E9762|Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 0,29 230,0587 100,6766 192,5379
Insumo SICRO3 E9681|Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kW 0,18 269,4107 83,1586 235,8853
Insumo SICRO3 E9545|Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 0,00 312,1229 126,2964 312,1229
Custo Horario de Equipamentos => 740,5461
B Banco Cédigo|Mio de Obra Custo Horario
Insumo SICRO3 P9824(Servente 17,2496, 137,9968
Custo Horario da Mio de Obra =>| 137,9968
Custo Horiario de Execugiio => 878,5429
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC =>] 0,0000
Produgio de Equipe =>| 99,6000
Custo Uni 0 de Execugiio => 8,8207
D Cédigo Banco|Atividades Auxiliares Preg¢o Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar C-22-0121 Proprio| Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais, exclusive aquisi¢ao do 183,6800 187,3536
material asfaltico - Copia da SICRO (6416078)
Atividade Auxiliar 5914649 SICRO3|Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhdo basculante de 10 m* 7,6700 7,8234
- carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
Custo Total das Atividades => 195,1770
LS =] 1.11] MO com LS =>] 2,09
Valor com BDI => 247,55
Composicio Codevasf CPU-07| Aquisicdo e Transporte de Cimento Asfiltico 50/70 (BDI=15%) t 1 5.848.28 5.848.28
Insumo Proprio 1-2022-0046| Aquisi¢do de material asfaltico-CAP-50/70 (BDI=15%) t 1,0000000 5.244,10 5.244,10
Insumo Proprio 1-2022-0048 | Transporte de material asfaltico - CAP 50/70 (BDI=15%) t 1,0000000 604,18 604,18
Sub-total:| RS 5.848,28

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

5" Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura

Unidade R 1 de Estudos e Projetos
Servicos de Recomposicio, Reperfilamento e Capeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
BDI: 21.35%
Encargos Sociais: Horista Mensalista
113,41% 69.73%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
BDI:| 15,00%| RS 877,24
Valor com BDI:[ RS 6.725,52
CPU-07 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 6.725,52
Composicio Codevasf CPU-08|Aquisiciio e transporte de Emulsio Asfiltica RR-1C (BDI=15%) t 1 4.212,.89 4.212.89
Insumo Proprio 1-2022-0047| Aquisi¢do de emulsio asfaltica - RR-1C (BDI=15%) t 1,0000000 3.612,16 3.612,16
Insumo Proprio 1-2022-0049| Transporte de material asfaltico - RR-1C (BDI=15%) t 1,0000000 600,73 600,73
Sub-total:| RS 4.212,89
BDI: 15,00%| RS 631,93
Valor com BDI:| RS 4.844,82
CPU-08 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 4.844,82
Composicio Codevasf CPU-09|ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04 UN 1 197,39 197.39
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 102481|CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m? 0,0270000 551,33 14,88
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADOQ) - PREPARQ MECANICO COM BETONEIRA 600 I
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 100491 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) m? 0,0100000 676,94 6,76
COM ADICAQ DE IMPERMEARILIZANTE. PREPARQ MECANICO COM BETONEIRA
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 88309|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 20,82 54,13
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 16,55 43,03
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 101159|ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM m? 0,6500000 118,18 76,81
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
Insumo SINAPI 00000370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m? 0,0060000 75,00 0,45
TRANSPORTE)
Insumo SINAPI 00001379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 1,7500000 0,76 1,33
Sub-total:| RS 197,39
BDI: 21,35%| RS 42,14
Valor com BDI:| RS 239,53
CPU-09 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 239,53
Composicio Codevasf CPU-10|Limpeza de ruas (varricio e remocio de entulhos) - REF. ORSE 6191 m? 1 0,55 0,55
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0278000 16,55 0,46
Composi¢do Auxiliar |SINAPI 95878/ TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA TXKM 0,0626000 1,56 0,09
PAVIMENTADA.DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM)_AF_07/2020
Sub-total:| RS 0,55
BDI: 21,35%| RS 0,11
Valor com BDI:| RS 0,66
CPU-10 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,66
Composi¢oes Auxiliares
Composi¢io Proprio C-22-0121|Usinagem de concreto asfiltico - faixa C - areia e brita comerciais, exclusive aquisicio t 1,0000000 183,68 183,68
do material asfaltico - SICRO (6416078)
A Banco Codigo| Equipamentos Custo Operacional Custo Horario
Improdutiva; Operativa Improdutiva)
Insumo SICRO3 E9559| Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 0,00 76,7676 43,2585 76,7676
Insumo SICRO3 E9584| Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m® - 113 kW 0,20 194,2544 87,6920 172,9419
Insumo SICRO3 E9021|Grupo gerador - 456 kVA 0,00 475,0551 21,7027 475,0551
Insumo SICRO3 E9558| Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 0,00 57,6391 39,3717 115,2782
Insumo SICRO3 E9689|Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 0,00 1.115,0755 588,8415 1.115,0755
Custo Horario de Equipamentos =>| 1.955,1183
B Banco Codigo|Mio de Obra Custo Horario
Insumo SICRO3 P9824|Servente 17,2496 68,9984
Custo Horario da Mao de Obra =>| 68,9984
Custo Horirio de Execugiio => 2.024,1167
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>| 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 99,6000
Custo Unitario de Execucio => 20,3225
C Codigo Banco|Material Preco Unitario Custo Horario
Insumo MO0028 SICRO3| Areia média 146,5318 47,5862
Insumo MO0005 SICRO3|Brita 0 136,7705 8,5413
Insumo MO191 SICRO3|Brita 1 134,6060 8,4061
Insumo MO0344 SICRO3|Cal hidratada - a granel 0,4490 25,2338
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Geréncia Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos
Servicos de Recomposicio, Reperfilamento e Capeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
BDI: 21.35%
Encargos Sociais: Horista Mensalista
113,41% 69.73%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Insumo M1941 SICRO3|Oleo tipo Al 6,5489 52,3912

Insumo M1103 SICRO3|Pedrisco 135,4039 18,6031

Custo Total do Material => 160,7617

E Insumo Banco|Tempos Fixos Unidade Preco Unitario Custo Horirio

Tempo Fixo M0028 SICRO3|Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m® - carga t 1,7400] 0.8476
com carregadeira de 3,40 m?(exclusa) e descarga livre

Tempo Fixo M0005 SICRO3|Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m® - carga t 1,7400] 0,1630
com carregadeira de 3,40 m?(exclusa) e descarga livre

Tempo Fixo MO0191 SICRO3|Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m? - carga t 1,7400] 0,1630
com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre

Tempo Fixo M0344 SICRO3|Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhdo silo de 30 m* t 18,9200 1,0633

Tempo Fixo M1103 SICRO3|Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m? - carga t 1,7400] 0,3586
com carregadeira de 3,40 m?(exclusa) e descarga livre

Custo Total dos Tempos Fixos => 2,5955

LS =>] 0.37] MO com LS => 0.69

Valor com BDI => 222,89

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL
/ tassio.araujo@codevasf.gov.br




CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Execucéao de Servigos de Recomposigao, Reperfilamento e Capeamento SINAPI - 21,35% Nao Desonerado:
Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de 08/2022 - Horista: 113,41%
municipios diversos inseridos na area de atuacao da Codevasf, no Estado de Alagoas Mensalista: 69,73%
Alagoas. SICRO3 -
04/2022 -
Alagoas
ORSE - 07/2022 -
Sergipe
Curva ABC de Servigos
=T A Valor Unit o Peso Acumulado
Codigo Banco Descricao Und Quant. com BDI Total Peso (%) %)
C-22-0123|Proprio Aquisicao e Transporte de Cimento Asfaltico 50/70 (BDI=15%) t 2.378,28| R$ 6.725,52| R$ 15.995.185,35 53,34% 53,34%
C-22-0122|Préprio Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Copia da SICRO (4011463) t 37.613,18[ R$ 247,55| R$ 9.311.142,70 31,05% 84,40%
C-22-0124|Proprio Aquisicao e transporte de Emulséo Asfaltica RR-1C (BDI=15%) t 201,50 R$ 4.844,82| R$ 976.228,05 3,26% 87,65%
5914389|SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 693.248,59| R$ 0,95| R$ 658.586,16 2,20% 89,85%
4915777|SICRO3 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m 46.947,27 R$ 13,62 R$ 639.421,77 2,13% 91,98%
2003373|SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 19.190,40| R$ 32,42 R$ 622.152,76 2,07% 94,06%
GRD-2022-9{Proprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO m? 223.888,00| R$ 1,28 R$ 286.576,64 0,96% 95,01%
SP5
5213408|SICRO3 Pintura de faixa com termoplastico por aspersédo - espessura de 1,5 mm m? 3.198,40( R$ 50,09 R$ 160.207,85 0,53% 95,55%
C-22-0119|Préprio Pintura de ligagéo, exclusive material asfaltico - Copia da SICRO (4011353) m? 447.776,00|] R$ 0,35 R$ 156.721,60 0,52% 96,07%
C-22-0117|Préprio Limpeza de ruas (varrigdo e remogéao de entulhos) - REF. ORSE 6191 m? 223.888,00( R$ 0,66 R$ 147.766,08 0,49% 96,56%
GRD-2022-9{Proprio ADMINISTRAGAO LOCAL m? 223.888,00| R$ 0,64 R$ 143.288,32 0,48% 97,04%
SP1
C-22-0106(Proprio ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04 UN 499,75 R$ 239,53 R$ 119.705,11 0,40% 97,44%
GRD-2022-9{Proprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND 39,98 R$ 2.753,49| R$ 110.084,53 0,37% 97,81%
SP3
98114|SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, UN 99,95/ R$ 922,85 R$ 92.238,85 0,31% 98,11%
DIAMETRO INTERNO = 0.6 M. AF_12/2020
78472|SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE m? 223.888,00| R$ 0,41 R$ 91.794,08 0,31% 98,42%
SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE
C-22-0112|Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 139,93| R$ 609,60 R$ 85.301,32 0,28% 98,70%
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689
5213850|SICRO3 Operacao de sinalizagédo por bandeirola de tecido ou com placa metalica h 3.598,20( R$ 20,93| R$ 75.310,32 0,25% 98,96%
GRD-2022-9{Proprio CONTROLE TECNOLOGICO ASFALTO MES 8,00 R$ 7.234,78| R$ 57.878,24 0,19% 99,15%
SP4

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL




CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Execucéao de Servigos de Recomposigao, Reperfilamento e Capeamento SINAPI - 21,35% Nao Desonerado:
Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de 08/2022 - Horista: 113,41%
municipios diversos inseridos na area de atuacao da Codevasf, no Estado de Alagoas Mensalista: 69,73%
Alagoas. SICRO3 -
04/2022 -
Alagoas
ORSE - 07/2022 -
Sergipe
Curva ABC de Servigos
=T A Valor Unit o Peso Acumulado
Codigo Banco Descricao Und Quant. com BDI Total Peso (%) (%)
4915708|SICRO3 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 63.968,00| R$ 0,70 R$ 44.777,60 0,15% 99,30%
5212560|SICRO3 Placa de adverténcia para sinalizagéo de obras montada em suporte metalico mével, un.dia 7.216,39 R$ 4,62 R$ 33.339,72 0,11% 99,41%
lado 1,00 m - utilizagéo de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada
diaria
5212557|SICRO3 Placa de regulamentacao para sinalizagdo de obras montada em suporte metalico un.dia 7.216,39 R$ 4,33 R$ 31.246,96 0,10% 99,51%
movel - D = 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantacédo e 01
retirada diaria
101835|SINAPI RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE m? 99,95 R$ 286,53 R$ 28.638,67 0,10% 99,61%
BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF_12/2020
4915724|SICRO3 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m? 9.595,20| R$ 2,00 R$ 19.190,40 0,06% 99,67%
5213863|SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao - lado ou un 39,98| R$ 461,70 R$ 18.458,76 0,06% 99,73%
diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao
5212556|SICRO3 Placa para sinalizagdo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m - un.dia 7.216,39| R$ 2,35| R$ 16.958,51 0,06% 99,79%
utilizagao de 600 ciclos - fornecimento, 01implantagao e 01 retirada diaria
5914366|SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m* - rodovia tkm 21.138,61| R$ 0,76/ R$ 16.065,34 0,05% 99,84%
pavimentada
5213406|SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de m? 479,76 R$ 33,04 R$ 15.851,27 0,05% 99,90%
0.4 mm
5213835|SICRO3 Cone plastico para canalizagao de transito - utilizagdo de 150 ciclos - fornecimento, un.dia 14.392,80( R$ 0,92| R$ 13.241,37 0,04% 99,94%
01 implantagéo e 01 retirada diaria
5213440|SICRO3 Placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 39,98| R$ 262,56 R$ 10.497,14 0,04% 99,98%
fornecimento e implantagéo
GRD-2022-9{Proprio CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND 19,99 R$ 358,80| R$ 7.172,41 0,02% 100,00%
SP2
5914359|SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm -| R$ 1,45 R$ - 0,00% 100,00%

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL




CODEVASF 52 SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Execucéao de Servigos de Recomposigao, Reperfilamento e Capeamento SINAPI - 21,35% Nao Desonerado:
Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de 08/2022 - Horista: 113,41%
municipios diversos inseridos na area de atuagao da Codevasf, no Estado de Alagoas Mensalista: 69,73%
Alagoas. SICRO3 -
04/2022 -
Alagoas
ORSE - 07/2022 -
Sergipe
Curva ABC de Servigos
=T A Valor Unit o Peso Acumulado
Codigo Banco Descricao Und Quant. com BDI Total Peso (%) (%)
5914364|SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m* - rodovia tkm -| R$ 1,16 R$ 0,00% 100,00%
em leito natural
5914365|SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m?* - rodovia tkm -| R$ 0,93 R$ 0,00% 100,00%
em revestimento primario
5914374|SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm -| R$ 1,16 R$ 0,00% 100,00%

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL
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MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km)  Qtde. Total (Km)
Mobilizagdo (entre os trechos de servigo); 1 1 1
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1
Mobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10
Mobilizagdo - Total (km) 11
Desmobilizagdo - Total (km) 11
Peso das maquinas:
P4 carregadeira 10,1 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,8 ton
Rolo compactador 15,33 ton
Grade de disco 1 ton
Usina misturadora 20 ton
Total 61,7 ton
Portanto:
Mobilizagdo - Total (km) 678,7 tx km
Desmobilizagdo - Total (km) 678,7 tx km
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Anexo 3 - Encargos Sociais e Composi¢ao do BDI

Consideragdes: Acéorddo N22622/2013 —TCU — Plendrio de 25/9/2013
R _[n HAC + 5 + fi; (,‘,!a;:ri ¢ DF)(1+ L,:_I}_mn

Acérddo n? 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERACAO

DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 4,01%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 0,96%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,30%
05 TRIBUTOS | 6,15%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 2,50%

05.04 Contribui¢do Sobre Receita Bruta 0,00%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
BDI COM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 4,01%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 0,96%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,30%
05 TRIBUTOS I 10,65%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 2,50%

05.04 Contribuicao Sobre Receita Bruta 4,50%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 27,46%

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS N2 12.546/2011 E N2 13.161/2015
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Anexo 3 - Encargos Sociais e Composi¢ao do BDI

Consideragdes: Acéorddo N22622/2013 —TCU — Plendrio de 25/9/2013
R _[n HAC + 5 + fi; (,‘,!a;:ri ¢ DF)(1+ L,:_I}_mn

Acérddo n? 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERACAO

DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 3,45%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,33%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 5,11%
05 TRIBUTOS | 3,65%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 0,00%

05.04 Contribui¢do Sobre Receita Bruta 0,00%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)
BDI COM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 3,45%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,33%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 5,11%
05 TRIBUTOS I 8,15%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 0,00%

05.04 Contribuicao Sobre Receita Bruta 4,50%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 20,93%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)
** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAQ, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)
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20 A 0972021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAD
GRUPO A
0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,005 3,00% 3,005 3,00%
AR [FGTS _8,00% 8,00% 8,00% _B,00% |
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,05% Nao incide 18,05% MNao incide
B2  Feriados L | 468% | NEoincide |  4,68% | N3oincide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 |13e Saldrio 10,87% 833% | 1087% |  833%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,064% 0,07% 0,06%
a7 Dias de Chuwvas 1,84% Nio incide 1,84% Mo incid
B9  |Férias Gozadas 7,96% 6,10% 7,06% 6,10%

15, 45,21% 15,83%

Avizo Prévio Indenizado

€2 |Férias indenizadas 5,30% 4,07% 5,30% 4,07%
€5 |Indenizacdo Adicional 0,40% ,30% 0,40% 0,30%

(o1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,600 2,6E%

o2 os0% | oa0m
D Total 8,00% 2,96% 17,06% 6,15%
TOTAL{A+B+C+D) 84,30% 46,55% 113,36% 69,74%

Fonte: informag2o Dias de Chuva— INMET
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MEMORIA DE CALCULO

[ | | TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50/70 COFINS
REAJUSTE [ | | | jul/14 i 270,237 IMPOSTOS PIS

[ [ ps [ 3% | LEGENDA
| | | | jun/22 INDICE FINAL | 514,26 | 19030 ENTRADA DE DADOS

CUSTO DO TRANSPORTE

IMPOSTOS |  CUSTO DO cusTo DO TOTAL GERAL
DATA-BASE MATERIAL LocAL CUSTO ANP (R$/Kg) C:ZT’O DO PRODUTOCOM| DMTs |TRANSPORTERODOVIA(  IMCS ATUAL':_:?:;: ;;l:sm oE RODS::: I'::gsw:g:m“ PEDAGIO TRALOS.:’A(;RTE (TRANSP. +
PRODUTO | IMPOSTOS PAVIMENTADA S R AQuIsicAo)
iun/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t cusTo RS/t RS/t RS/t
Rovodia BA 523, KM 4 - Mataripe
1 Refinaria Landulpho Alves (RLAM) Sao Francisco do Conde - BA Bahia SAO FRANCISCO DO CONDE - BA Arapiraca - AL 4,3686 419622 | 43686 | 1160,78 5529,38 491 151,16 27,20916 316,43 343,64 0,00 0,00 343,64 5873,02
CEP: 43900-000
"Av. Anténio Paterson, 213 - Nova
2 Emam Asfaltos Candeias, Candeias - BA, 43815- Bahia CANDEIAS - BA Arapiraca - AL 4,3686 419622 | 43686 | 1160,78 5529,38 282 148,89 26,7993 311,66 338,46 0,00 0,00 338,46 5867,84

3 Emam Asfaltos CE060, Km 11,5 - Pavuna, Ceard FORTALEZA - CE Arapiraca - AL 4,14321 419622 | 414321 | 110089 5244,10 944 265,77 47,83878 556,34 604,18 0,00 0,00 604,18
Pacatuba - CE. 61800-000

Av. Alberto Soares Sampaio, 2122
4 Refinaria Capuava (Recap) A Sdo Paulo MAUA - sP Arapiraca - AL 4,3969 4,29001 | 4396,9 11683 5565,20 2348 620,98 111,77694 1299,90 1411,68 590,40 42,20 1453,88 7019,08
uava - Maus - SP

Rodovia Washignton Luiz, km 113,7
5 Refinaria Duque de Caxias (Reduc) | CPO Elise0s 'R?“““E deCaxias- | pi; de Janeiro DUQUE DE CAXIAS - RJ Arapiraca - AL 4,36692 4,29001 | 436692 | 116033 5527,25 1978 527,37 94,92714 1103,95 1198,87 276,60 19,77 1218,65 6745,90

CEP: 25213005

Av. Getulio Vargas, 11001 - Bairro
6 Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) |  Brigadeira Canoas - RS - Brasil Rio Grande do Sul CANOAS - RS Arapiraca - AL 4,24916 4,18106 | 424916 | 1129,04 5378,20 3474 905,86 163,05498 1896,24 209,29 1080,60 77,25 2136,54 7514,74
CEP:92420-221

CAP50-70
Unidade de Industrializago do XIsto lug 7 1153, 550 Mateus do Sul - Parand SAO MATEUS DO SUL - PR Arapiraca - AL 4,15809 418106 | 415809 | 110484 5262,93 2880 755,58 136,00422 1581,65 1717,65 835,80 59,75 1777,40 7040,33

Av. Refinaria Gabriel Passos, 690,
Distrito Industrial, Paulo Camilo Sul
Betim - MG
CEP: 32669-205

8 Refinaria Gabriel Passos (Regap) Minas Gerais BETIM - MG Arapiraca - AL 4,17893 4,29001 | 417893 | 111038 5289,31 1787 479,05 86,229 1002,79 1089,02 460,80 32,94 1121,96 6411,27

Rodovia do Xisto, BR 476, KM 16,
Araucéria - PR Parana ARAUCARIA - PR Arapiraca - AL 4,15809 4,18106 | 4158,09 | 1104,84 5262,93 2771 728,00 131,04036 1523,92 1654,96 835,80 59,75 1714,71 6977,64
CEP: 83707-440

Refinaria Presidente Getdlio Vargas
(Repar)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das
10 Refinaria Presidente Bernardes (RPBC) Industrias - Cubatdo - SP 530 Paulo CUBATAO - SP Arapiraca - AL 4,3969 4,29001 | 4396,9 11683 5565,20 2388 631,10 113,59854 1321,09 1434,68 702,00 50,18 1484,87 7050,07
CEP: 11505-000

Rodovia SP 332 - Km 130 Bonfim -
11 Refinaria de Paulinia (Replan) Paulinia - SP o Paulo PAULINIA - SP Arapiraca - AL 4,3969 4,29001 | 4396,9 11683 5565,20 2352 622,00 111,9591 1302,02 1413,98 691,80 49,45 1463,43 7028,63
CEP: 13140-000

Rodovia Presidente Dutra, KM 143,
12 Refinaria Henrique Lage (Revap) | ™ Bf"'f’:a"’c‘m D'a"‘as“;e' sio Sio Paulo SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Arapiraca - AL 14,3969 4,20001 | 43969 1168,3 5565,20 2150 570,89 102,76002 1195,04 1297,80 421,80 30,15 1327,95 6893,15
0sé dos Campos -

CEP: 12223-900
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MEMORIA DE CALCULO
[ TIPOLOGIA DO MATERIAL ULSOES ASFALTICAS RR-1C COFINS
REAJUSTE | I [ /14 270,237 IMPOSTOS LEGENDA
| | jun/22 TNDICE FINAL 514,26 | 19030 ENTRADA DE DADOS _|
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO TOTAL GERAL
cusTo IMPOSTOS DO CUSTO DO PRODUTO ATUALIZAGAO DO CUSTO | RODOVIA PAVIMENTADA ToTAL
- LOCAL CUSTO ANP (R$/Kg PEDAGIO
DATA-BASE MATERIAL el ANP PRODUTO COM IMPOSTOS owts m:l‘s‘:tlxn::z::::vm mes DE TRANSPORTE COM IMPOSTO E TRANSPORTE grl:g ;)
ATUALIZAGAO MONETARIA|
iun/22 INARI ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIAQ RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t cusTo | RS/t RS/t RS/t
Refinaria Lubrificantes e Derivados do | Y- Lete Barbosa, s/ne - Mucuripe
1 efinaria Lubrificantes € Derivados do Fortaleza - Ceard Ceard Fortaleza - CE Arapiraca - AL 2,85386 2853,86 758,30 3612,16 938 264,25 47,56554 553,16 600,73 0,00 0,00 600,73
Nordeste (Lubnor)
CEP: 60180-420
Setor de Inflamaveis, /N, Trecho
1 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA 02 - Lote 1.100 - Guaré - CEP: Distrito Federal Brasilia -DF Arapiraca - AL 339172 | 339,72 901,21 4292,93 1825 488,66 87,95952 1022,92 111088 33,00 2,40 111328 5406,21
71225000
‘Av. Presidente Wilson, 08 - Junidal . .
2 STRATURA ASFALTOS S/A 00 Goids Andpolis - GO Arapiraca - AL 330172 | 3391,72 901,21 4292,93 1969 525,10 94,51728 1099,18 1193,70 74,40 5,41 1199,10 5492,03
Via Priméria Oito, S/N - Daiag,
3 D‘“i‘;‘:ﬁ?::lﬁ::}'ﬂ” DE | pparecida de Goiania - GO, 74993- Goids Aparecida de Goiania GO Arapiraca - AL 339172 | 339172 901,21 4292,93 2037 542,30 97,614 1135,19 1232,81 105,00 7,63 1240,44 553,37
430
VIA PRIMIEIRA E SEGUNDA 3, S/N.2
4 INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids Goianira - GO Arapiraca - AL 339172 | 339172 901,21 4292,93 2053 546,35 98,34264 1143,67 1242,01 74,40 5,41 1247,42 5540,35
s/A AGROINDUSTRIAL - CEP: 75370-
RUA VICTOR RODRIGUES
5 STRATURA ASFALTOS S/A RESENDE, 333 - DISTRITO IND. DE Minas Gerais Uberlandia - MG Arapiraca - AL 2,96114 2061,14 786,8 3747,94 1989 530,16 95,42808 1109,77 1205,20 16500 | 11,99 1217,19 4965,13
UBERLANDIA - CEP: 38405-440
. ) RUA VICTOR RODRIGUES DE
6 BETUNEL '"DULSTEXA £ comercio REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais Uberlandia - MG Arapiraca - AL 2,96114 2961,14 786,8 3747,94 1989 530,16 95,42808 1109,77 1205,20 16500 | 11,99 1217,19 4965,13
INDUSTRIAL - CEP: 38402334
RUA 04, S/N® LOTES 17 A 20. -
7 A“PETPZ?R'QEZ‘EJ;:D“ PE | DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP: Mato Grosso Barra do Garcas - MT Arapiraca - AL 3,46723 3467,23 921,27 4388,50 2370 626,55 112,77882 131,55 1424,33 33,00 2,40 1426,73 5815,23
- 78600-000
R. S50 Judas Tadeu, 288 -
8 DISTRIBUIDORA BRASILEIRADE | 3 choeira, Sarzedo - MG, 32450- Minas Gerais sarzedo - MG Arapiraca - AL 2,96114 2961,14 786,8 3747,94 1802 482,85 86,9121 1010,74 1097,65 460,80 | 33,48 1131,13 4879,07
ASFALTO AS - DISBRAL 00
Nacional Asfaltos, Q. 1112 Sul
9 NACIONAL DE ASFALTOS S/A | Alameda 3, 16 - Plano Diretor Sul, Tocantins Palmas - TO Arapiraca - AL 410979 | 4109,79 1092,01 5201,80 1825 488,66 87,95952 1022,92 1110,88 33,00 2,40 111328 6315,08
Palmas - TO. 77024166
10 evvisiorrac | NOVASTECNICASDEASFALTOS) R Sofia A Fadim, 150 - Santa Sao Paulo Paulinia - P Arapiraca - AL 3,12309 3123,09 829,83 3952,92 2392 632,12 13,7807 1323,20 1436,98 69180 | 5026 | 148725 5440,17
S Terezinha, Paulinia - SP, 13140-000
COMPANHIA BRASILEIRA DE ‘Avenida Doutor Olindo Dartora
1 ASFALTOS DA AMAZONIA - 2451, Galpao 02, Morro Grande - séo Paulo Caieiras - 5P Arapiraca - AL 3,12309 3123,09 829,83 3952,92 2318 613,39 11041074 1284,01 1394,42 57420 | 41,72 1436,14 5389,06
IMPORTACAQ E EXPORTACAO CEP: 07726-555
'AV. Jairo Pacheco, 185 -
12 Usina de Asfalto Santa Edwiges Ltda | _ oteamento Polo Empresarial Mato Grosso do Sul Campo Grande - MS Arapiraca - AL 3,25484 3254,84 864,84 4119,68 2762 725,73 130,6305 1519,16 1649,79 16500 | 11,99 1661,78 5781,46
Oeste, Campo Grande - MS, 79108
650
Rua N, S/Ne. LOTES 39/43 E LOTES
13 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA | 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso Cuiabd - MT Arapiraca - AL 3,46723 3467,23 921,27 4388,50 2873 753,81 135,68544 157,94 1713,63 99,00 719 1720,82 6109,32
098-400
" < RUA N ESQUINA COM RUAX, S/N
14 BETUNEL '"DULSTEXA ECOMERCIO | “qp. ND. 7 L01/08 - DIST. IND. - Mato Grosso Cuiabd - MT Arapiraca - AL 3,46723 3467,23 921,27 4388,50 2871 753,30 135,59436 1576,88 1712,48 99,00 719 1719,67 6108,17
CEP: 78015-285
- RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N2 -
15 EMAM - EMULSL?EDSAE TRANSPORTES |\ 8,6 - CAPELA DO PISSARRAO, Mato Grosso Varzea Grande - MT Arapiraca - AL 3,46723 3467,23 92127 4388,50 2892 758,62 136,5507 1588,01 1724,56 99,00 719 1731,75 6120,25
. Vérzea Grande - MT, 78132-400
Rod. Vito Ardito, 6401 - Km 1185 -
16 VIAPOL LTDA. Jardim Campo Grande, Cagapava - séo Paulo Cacapava - 5P Arapiraca - AL 3,12309 3123,09 829,83 3952,92 2275 602,51 108,45252 1261,24 1369,69 421,80 | 3064 140034 5353,26
SP. 12282535
R. Luis de Camdes - Campos
17 STRATURA ASFALTOS S/A Elyseos, Duque de Caxias - R, Rio de Janeiro Dugue de Caxias - RJ Arapiraca - AL 306785 | 3067,85 815,16 3883,01 1980 527,88 95,01822 1105,01 1200,03 27660 | 20,10 122012 5103,13
25225035
PROBITEC- PRODUTOS Av. Canal da Pavuna, 620 - Pavuna
18 BETUMINOSOS E TECNOLOGIA DE N e g Rio de Janeiro Rio de Janeiro - RJ Arapiraca - AL 306785 | 3067,85 815,16 3883,01 1995 531,67 95,70132 112,95 1208,65 27660 | 20,10 122875 511,76
< Rio de Janeiro - RJ, 21535-630
APLICACAO LTDA.
CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, | BR-376 Lote 6/7/7 A-3-1 Gleba
19 INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO | Patriménio - Marialva, PR, 86990- Parana Marialva - PR Arapiraca - AL 3,02575 3025,75 803,97 3829,72 2713 713,33 128,39904 149321 1621,61 660,40 47,98 1669,59 5499,31
LTDA
R. Maguinista Eleodoro Jacinto,
20 PETROBRAS DISTRIBUIDORAS.A. | 100 - Oficinas, Ponta Grossa - PR, Parana Ponta Grossa - PR Arapiraca - AL 3,02575 302575 803,97 3829,72 2768 727,24 130,90374 1522,33 1653,24 611,40 | 44,42 1697,66 5527,38
84045170




