T Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
b Area de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura

ANEXO 8 - ESPECIFICACOES TECNICAS

SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS

DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE
ALAGOAS.

RECOMPOSICAO, REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ

SETEMBRO/2022



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura

SUMARIO

ESPECIFICAC()ES PRELIMINARES ... ouettititettireeeeretreresresesressesssresssssssessssesssssssessssesssssssessssesssssssessssessssasssnas 1
1.1- EXECUCAO DOS TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS E REVISOES COMPLEMENTARES ......oeeeveeeereeeereeennesenns 1
1.1.1- EXECUCAO DE TRABALHOS NAQ ESPECIFICADOS .....oeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeaeeesseeaeaaesaesssesessessesasessasessnnens 1
1.1.2 - REVISOES COMPLEMENTARES «....oeeeeee e eeeeeeeeeeea e e e e e s e et s eaeessaeseassssassssaseseasseassseatsseassseassseassseasssaasssennns 1
1.2 - RESPONSABILIDADES E OBRIGACf)ES ........................................................................................................ 1
1.2.1 - RESPONSABILIDADES DA CODEVASF .ottt st eetee e te s taestas s eaesetas et staassanssanssesssesnsennnsrnnns 1
1.2.2 - RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO ....................................................................................................... 1

IMIET AS ..uitiieetireerereerereereereresresesressessssesssressessssessssasssssssessssessssssssssssessssssssssssessssasssssssesassassssnsassassessssnsnsnns 2

ORGAMENTO ..c.uiiieniiiiieniiirneiiiiteeiiimmnssimessstressstrssssstmesssstsssssstsasssstssssssssssssstessssstsassssssassssssassssssnnsssssnns 3

ESPECIFICAGCOES DOS SERVICOS........ccoeeueererieeesessessessesessessessessesessessessessessssessessessssessessessesessessansessessssenss 3
4.1. ADMINISTRACAO DA OBRAL.....ceititeereirtreeeretretseecsessasssssssssasssssssssasssssssssasssssssssasssssssssasssssssssassnsssnssassanes 4
4.1.1. ADMIN/STRACAO L0 Y N 4
4.2.  SERVICOS PRELIMINARES......cittuttiittuiiiinniiiineisinnessimssssimasssimssssissssstsssssstsssssstsssssstsssssstsnssssssnssssssnnsss 4
4.2.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA. REF. SINAPI 103689 ...ttt st s et e tte s tastass s ateseaasesassansssassasssanssenssenssennssenssennes 4
4.2.2. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA. REF. SINAPI 103689 (PLACA IMA)......oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetaeaeeeaeeeeeisaeseeeavasesseseensssesennnnes 4
4.2.3. DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO .................................................................. 5
4.2.4., CONTROLE TECNOLOGICO DO ASFALTO c..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeereeseees e e e e e s s es e e eeseess e s aeseaseesenns 6
4.3, MOBILIZACAO E DESMOBILIZA(;AO ........................................................................................................ 7
4.3.1. MOBILIZACATO E DESMOBILIZAC/TO .............................................................................................................. 7
4.4, CANTEIRO DE OBRAS .....ccotuitireitreirereresseresresssressessssesssssssessssesssssssessssessssssssssssessssssssssssessssssssssssesassasssnns 8
4.4.1. CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADOQ .......cuueeeeeeeieeeeeeeeeeeeeee et eeeseaeseteetaseaesessssaesesasssasssnssenssssnsssnesenns 8
A.5.  TOPOGRAFIA ... oeeereirieireteiretrtetreretrecseressesssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssassasassas 9
4.5.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAC/-TO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICO, ACOMPANHAMENTO

Ly = 1 5 = 9
4.6. CORRE(;IT\O DE DEFEITOS DO PAVIIVIENTO ...cvurtireeererrereeresseressessssesssssssessssesssssssessssessssassssassessssassssassenans 9
4.6.1. RECOMPOS/CAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -

INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020 .....occueeeveeecreeeireeeeeeeieeeiesesveessesesveessenens 9
4.7. REPERFILAMENTO (ES2CIM) ..uuuuerrerererrrrrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnssnnnns 10
4.7.1. PINTURA DE LIGACAO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFALTICO - COPIA DA SICRO (4011353) ... 10
4.7.2. CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - COPIA DA SICRO (4011463) .................. 10
4.8. PAVIMENTACI\O (ES=BCIM) .eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaseeesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnssssnsnsnnnnnnne 11
4.8.1. PINTURA DE LIGAC,EO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFALTICO - COPIA DA SICRO (4011353) ... 11
4.8.2. CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - COPIA DA SICRO (4011463) .................. 12
4.9, AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUIMINOSO ....ccetuteetereirereeresresesressressessssessssessessssessssassenas 12
4.9.1. AQUISIC[\O E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BDIZ15%) w.veeeveeeveeereeecveeeeeeeeeeeeeseereeeisenens 12
4.9.2. AQU/SIC[\O E TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C (BDI=15%) ...uveeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeciveeieeeeeeesnns 12
4.10. SINALIZACAO VIARIA ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeessesessesessesessssasnsessssessssessssssssnnesssnesessesssnssssnsessnnesesnesesnsssssessnessnns 13
4.10.1.S/NAL/ZACA~O [0 0] ] N 13
4.10.2.SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL .ottt e e etee st e taeaae s aasaasseasstnassanssanases 14
4.11. SERVICOS COMPLEMENTARES ......ccituiiiiieiiiiiniiiieaieiienieiisssieimesssimssseimssssimsssssssssisssssssssssssssssassssssnns 15
4.11.1. MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA .........veeveeean.. 15
4.11.2.REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA .....oueeveeeeeeeieaannne. 16
4.11.3. CA/AC/TO MECANIZADA COM FIXADOR DE CAL ..ottt s eeseaesevssves s snsssnssensenns 16
4.11.4. LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO cu.ouneeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeee et etee e etaeseaesetasstasstaasesnsssnsssnssesnsesnsssnssenssesnnees 16
4.11.5. TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.

Y 0 L S 17
4.11.6. ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.07 c...oooeeeeeeeeeeeereeereeseeeeeeseenan, 17
4.11.7.LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 6191 ......uuoeeeeeeeeveeeeaaeae 17
4.12. MOMENTO DE TRANSPORTE....ccctuitettireeteresrerseresseressessssesssssssessssesssssssessssessssssssssssesssssssessssassssassssassasass 17

4.12.1. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA .......ooovevervririrrererenen 17



CODEVASFE

5.

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura

4.12.2. TRANSPORTE COM CAMINHAOQ BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM LEITO NATURAL ......c.ovvrvererene. 17
4.12.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO ....... 17
4.12.4. TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO SILO DE 30 M? - RODOVIA
EM LEITO NATURAL ..ottt sttt 17
4.12.5. TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO SILO DE 30 M? - RODOVIA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO.......cocvoveeiriererissisiasissisississis s issss s ssas s sssssssssssssssssssssssssssssassssnsasen 17
4.12.6. TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO SILO DE 30 M? - RODOVIA
PAVIMENTADA ...ttt s sttt et eeaaees 17

OBSERVAGOES IMPORTANTES ......cueeeitresuseetssssssssesstssssssssessssssssssssestsssssssssssssssssssssnsssssssassssssnsses 18



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura

CODEVASFE

1. ESPECIFICACOES PRELIMINARES

1.1 - EXECUCAO DOS TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS E REVISOES COMPLEMENTARES
A descricdo dos trabalhos ndo especificados e revisdes complementares estdo descritos nos textos abaixo.
1.1.1 - EXECUCAO DE TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construcéo que néo esteja eventualmente detalhado
nas Especificacbes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessario a devida realizacdo das
obras em apreco, de modo tdo completo como se estivesse particularmente delineado e descrito, e
empenhar-se-a4 em executar tais servigos em tempo habil de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que
deles dependam.

1.1.2 - REVISOES COMPLEMENTARES
A seguir estdo descritas as devidas revisdes necessarias para a execucao do Projeto.

1.1.2.1 - Por Parte da Fiscalizagao

Possiveis revisdes e complementacdes no projeto e nas especificages serdo comunicadas, a Contratada
para que este proceda ao detalhamento e os submeta a aprovacdo da fiscalizagdo/CODEVASF. Essas
revisdes e complementacfes ndo poderdo servir, a Contratada, como justificativa de acréscimos de precos
unitarios ou atrasos no Cronograma.

1.1.2.2 - Por Parte da Contratada

A Contratada poderd, por seu lado, propor as alteracdes de pormenores construtivos dos projetos e das
Especificacfes que entender convenientes, e estas s6 podem ser executadas depois da aprovacao, por
escrito, da Fiscalizacdo. A demora na aprovagdo, ou mesmo a ndo aprovacao das alteragdes propostas, ndo
poderdo servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer
outra reivindicacdo por parte da Contratada.

1.2 - RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES
A seguir estdo descritas as seguintes responsabilidades para a execucao do Projeto.
1.2.1 - RESPONSABILIDADES DA CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, sdo responsabilidades da
CODEVASF:

- Os pagamentos dos servicos executados pela Contratada, de acordo com as Planilhas
Orcamentarias, os Projetos, as Especificagdes Técnicas e o Contrato;

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.

1.2.2 - RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO
Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, séo responsabilidades da Fiscalizag&o:

1.2.2.1 - Encargos Administrativos

- Representar a CODEVASF como 6rgéo fiscalizador e supervisor das obras junto a outros 6rgédos e
Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor e Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigacGes legais e sociais, da disciplina nas
obras, da prevencdo de acidentes e de outras medidas necessarias & boa administragdo das obras;
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- Verificar as medicdes e encaminhéa-las para a aprovacdo da CODEVASF.

1.2.2.2 - Encargos Técnicos

- Zelar pela fiel execucdo do projeto, com pleno atendimento as Especificagdes, explicitas ou
implicitas;

- Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servicos executados e rejeitar aqueles julgados
ndo satisfatorios;

- Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor qualidade
g economia nas obras;

- Exigir do Construtor a modificacdo da técnica de execugdo inadequada e a recomposi¢do dos
servicos nao satisfatorios;

- Revisar, quando necessario, 0s projetos e as disposi¢Ges técnicas, com adaptacOes as situagdes
especificas de local e momento;

- Executar todos os ensaios necessarios ao controle de construcdo da obra e interpreta-los
devidamente;

- Dirimir as eventuais duvidas, omissdes e discrepancias dos desenhos e Especificacoes;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto a produtividade,
exigindo deste acréscimo e melhorias necessarias a execu¢do dos servigos dentro dos prazos
previstos;

- Executar as medi¢Oes da obra e abranger os servicos realizados e aceitos, conforme estabelecido
no documento contratual.

A Fiscalizacdo podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotados pela Contratada
providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom andamento da obra. Tera,
também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros, 0s
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuem a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva do Construtor no que concerne as obras e suas implicag@es proximas ou remotas,
sempre em conformidade com o Contrato, Especificacbes, o Codigo Civil e demais leis e regulamentos
vigentes.

2. METAS

O objetivo desta Especificacdo Técnica é estabelecer normas e critérios para a execugao das obras e
servigos de recomposicéo, reperfilamento e revestimento asfaltico com aplicagdo de concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ) em vias urbanas existentes inseridas na &rea de atuagdo da Codevasf, no estado
de Alagoas, para proporcionar melhores condicGes de vida das comunidades em geral.

\

Os servicos serdo exclusivamente referentes a execugdo da pavimentacdo, ndo compondo a
implantacédo de drenagem, obras de arte, a retirada de interferéncias como postes ou placas ou a necessidade
de dispositivos ndo previstos no escopo dos servicos, entre outros.

Em conjunto com a planilha orgamentéria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como
referéncia e orientacdo quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Serdo abordados, detalhes
relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de servico
a serem feitos.
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3. ORCAMENTO

O valor maximo global orcado pela Codevasf para a realizacao dos servigos esta definido no Termo
de Referéncia. o custo para implantacdo destes servigos contém todos os gastos decorrentes de mao-de-
obra, encargos sociais, materiais de construgéo, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

4, ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

As especificacdes servirdo para execucao das pavimentacoes em asfalto e servigos de drenagem. Os
servicos serdo executados conforme o projeto de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais
do DNIT pertinentes ao tema, a saber:

Terraplenagem:
DNIT 104/2009 - ES - Servigos preliminares
DNIT 105/2009 - ES - Caminhos de servigo
DNIT 106/2009 - ES - Cortes
DNIT 107/2009 - ES - Empréstimos
DNIT 108/2009 - ES - Aterros
Pavimentag&o:
DNIT 137/2010 - ES - Regulariza¢éo do subleito
DNIT 139/2010 - ES - Sub-base estabilizada granulometricamente
DNIT 140/2010 - ES - Base estabilizada granulometricamente
DNIT 144/2010 - ES - Imprimagéo
DNIT 145/2010 - ES - Pintura de ligacédo
DNIT 148/2010 - ES - Tratamento Superficial Duplo, com Capa Selante (TSD)
DNIT 031/2006 - ES - Pavimentos Flexiveis - Concreto Asfaltico
DNIT 154/2010 - ES - Pavimentacdo asfaltica — Recuperacdo de defeitos em pavimentos asfalticos
DNIT 159/2011 - ES - Pavimentos asfalticos — Fresagem a frio
Drenagem:
DNIT 018/2006 - ES - Sarjetas e valetas
DNIT 020/2006 - ES - Meios-fios e guias
DNIT 021/2006 - ES - Entradas e descidas d'dgua
DNIT 023/2006 - ES - Bueiros tubulares de concreto
DNIT 025/2004 - ES - Bueiro celular de concreto
DNIT 026/2004 - ES - Caixas coletoras
DNIT 030/2004 - ES - Dispositivos de drenagem pluvial urbana
DNIT 122/2002 — ES - Pontes e viadutos Rodovidrios - Estruturas de concreto armado
Obras complementares:
DNIT 099/2009 - ES - Cercas de arame farpado
DNIT 100/2009 - ES - Sinalizagdo horizontal
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DNIT 101/2009 - ES - Sinalizacdo vertical
NORMA NBR 9050-2020 - Acessibilidade - Rampas de acesso
NORMA NBR 16537-2018 - Acessibilidade - Sinalizagdo tatil no piso

O desenvolvimento dos servicos devera ser baseado nas respectivas normas técnicas vigentes, tendo
como referéncia, mas ndo se limitando ao conjunto apresentado acima.

4.1. ADMINISTRACAO DA OBRA
4.1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na
montagem e na manutencao da infraestrutura dos servigos compreendendo as seguintes atividades basicas
de despesas: Chefia de servigos, Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranca do
trabalho, Producdo e Gestdo de materiais, apoio ao comboio de servigos.

N3o sera admitido pela FISCALIZACAO qualquer tipo de paralisacdo da frente de servico em
execucdo por falta de apoio logistico, 0 que serd motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item
Administracdo Local na medicéo.

A CONTRATADA ¢ responsavel, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas referentes a agua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados como consequéncia da permanéncia de sua equipe, durante a
realizacdo dos servigos contratados. Poderd ser exigida a apresentacdo e entrega a CODEVASF, para
controle, das cdpias dos comprovantes dos pagamentos.

Essas despesas sdo partes da planilha de orgamento tanto em itens independentes da composicéo de
custos unitario como nos encargos complementares presentes em toda a mdo de obra, cobrindo todas a
despesas necessarias para o item, conforme metodologia SINAPI.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Administragdo Local (AL) - serd pago conforme o percentual de servigos executados no periodo,
conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item da planilha:

Valor da medicao sem AL
%AL =
Valor do contrato sem AL

Serd medido nas unidades e o quantitativo correspondente ao percentual em nimero inteiro em valor
absoluto com no maximo duas casas decimais.

4.2. SERVICOS PRELIMINARES

4.2.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689

4.2.2. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689 (PLACA IMA)

Antes do inicio das obras, deverdo ser confeccionadas e assentadas, nos locais determinados pela
FISCALIZACAO, placas da obra e do IMA, em chapa de aco galvanizada com arte pintada com esmalte
sintético, sobre estrutura de madeira e em conformidade as dimensdes e modelos fornecidos pela
CODEVASF.

Estas placas deverdo ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o periodo de
execucdo, até a conclusdo dos servicos mediante recebimento definitivo da obra. A CONTRATADA é
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responsavel pela manutencdo das placas até o final dos servicos, tendo que substitui-las ou repb-las caso
haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na confecc¢do das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do contrato.

No preco da Placa da Obra deverdo estar incluidas todas as despesas com material, equipamentos,
transportes e mao de obra com todos 0s seus encargos e incidéncias e o que mais for necessario a perfeita
execucdo dos trabalhos. Serdo pagos os servicos desde que atendido ao especificado.

Critério de Medicao e Pagamento:

A medicdo dos itens 4.2.1 e 4.2.2 sera feita por metro quadrado (m?) de placa confeccionada e
instalada apds inspecdo e aprovacdo pela FISCALIZACAO, desde que a mesma esteja coerente com as
especificacdes técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.2.3. DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO

O projeto executivo constitui 0 conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, com o detalhamento das solucfes previstas no projeto basico, a identificacdo de servigos, de
materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas especifica¢des técnicas, de acordo
com as normas técnicas pertinentes.

O relatério técnico devera possuir revisdo e/ou complementacdo da documentacdo apresentada na
adesdo ao procedimento simplificado, tais como: memorial descritivo, memorial de calculo, memorial dos
quantitativos, planilhas orcamentérias e pegas graficas fundamentada no detalhamento da execucdo. O
escopo do projeto também prevé os estudos de trafego, além dos projetos geometrico, sinalizagdo e de
pavimentacdo. O projeto de pavimentacdo devera contemplar as distancias de transportes dos servi¢cos com
detalhamento do linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao.

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatério do Projeto

Este volume deve conter uma sintese dos servi¢os a executar, 0s documentos necessarios para a
licitagdo, informac@es para a elaboracdo do Plano de Execucdo da Obra e as Especificagdes pertinentes aos
servicos a serem executados. Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execugao

Este volume deve conter plantas, listagens de servicos, projetos-tipo, se¢fes transversais e demais
informac@es de interesse para a execucao do projeto. Apresentado em tamanho A3.

c) Volume 3 - Memodria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das solucdes a serem
adotadas para os diversos itens de servigos. Deve apresentar, também, todos os estudos realizados que, de
alguma forma, orientaram as tomadas de decisdes com relacdo as solucdes adotadas. Apresentado em
tamanho A4.

d) Volume 4 - Orgamento e Plano de Execucéo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distdncias medias de transporte,
consumo de materiais, plano de execug¢éo da obra, resumo dos precos, o demonstrativo do orcamento e as
composicdes de precos unitarios. Apresentado em tamanho A4.

Caberd a Fiscalizacdo verificar antes da realizacdo dos servigos se as ruas pleiteadas a serem
trabalhadas possuem os requisitos minimos para serem atendidas pelo escopo de servigos propostos,
devendo recusar todas as localidades e ruas que ndo oferegcam condicdes de execucéo.
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Toda documentacdo deverd ser entregue devidamente assinada pelo autor ou autores dos projetos,
mencionado o nimero do CREA e providenciando a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)
correspondente e recolhida na jurisdigdo em que for elaborado o projeto.

Deverdo ser apresentados os arquivos digitais das plantas com extensdo .DWG, das planilhas com
extensdo .XLS e dos arquivos texto com extensdo .DOC.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita nas unidades correspondentes na planilha orcamentaria, de servigos efetivamente realizado,
nos limites definidos nestas especifica¢bes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

4.2.4. CONTROLE TECNOLOGICO DO ASFALTO

O controle da execucdo serd exercido concomitantemente com a execugdo dos servigos de
pavimentacdo através de coleta de amostras, ensaios e determinacdes feitas de maneira aleatéria. A
frequéncia indicada para a execucdo de ensaios é a minima aceitavel.

Antes do inicio dos servigos, devera ser apresentado o projeto do traco da massa asfaltica.

Incluem-se ai todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnolégico. Os ensaios,
testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela FISCALIZACAO.

Controle tecnolégico da Pintura em Asfalto Diluido:
- Ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a 50°C;
- Ensaio de residuo por evaporacdo (ABNTNBR14376/2007);
- Ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/95);
— Determinagdo da carga da particula (DNIT 156/2011-ME);
- Ensaio de sedimentacdo para emulsées (DNER- ME 006/00);

- Ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a varias temperaturas, para o
estabelecimento da relagdo viscosidade x temperatura;

- Controle da temperatura do ligante asféltico atraves de medi¢do no caminhdo distribuidor
imediatamente antes de qualquer aplicacdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de
temperatura definido pela relagdo viscosidade x temperatura;

- Controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado através da determinacdo da taxa de
aplicacdo do residuo (TR) para obter a Taxa de Aplicacdo (T) do material asféltico, em
funcdo da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratério, quando do
recebimento do correspondente carregamento do ligante asféltico.

Controle tecnoldgico do Concreto Asfaltico:

- Ensaio de penetragdo a 25°C (DNER-ME 003) do cimento asfaltico, para todo carregamento
que chegar a obra;

- Ensaio do ponto de fulgor do cimento asfaltico, para todo carregamento que chegar a obra
(DNERME 148);

- Indice de susceptibilidade térmica do cimento asfaltico, determinado pelos ensaios DNER-
ME 003 e NBR 6560;

- Ensaio de espuma do cimento asféaltico, para todo carregamento que chegar a obra;
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- Ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) do cimento asféltico, para todo
carregamento que chegar a obra e a diferentes temperaturas, para o estabelecimento da curva
viscosidade x temperatura;

- Ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035) do agregado graddo adicional;

- Ensaio de adesividade dos agregados adicionais (DNER-ME 078 e DNERME 079). Se o
concreto asfaltico contiver dope também devem ser executados os ensaios de RTFOT
(ASTM D-2872) ou ECA (ASTM-D1754) e de degradacdo produzida pela umidade
(AASHTO-283/89 e DNERME 138);

- Ensaio de indice de forma do agregado gratdo adicional (DNER-ME 086);

- Ensaios de granulometria dos agregados adicionais, de material fresado e do material de
enchimento (filer) (DNER-ME 083);

- Ensaio de equivalente de areia do agregado mitdo adicional (DNER-ME 054);

- Controles da quantidade de ligante na mistura através de extragdes de asfalto, de amostras
coletadas na pista, logo apés a passagem da acabadora (DNER-ME 053).

- Controle da graduacdo da mistura de agregados, ensaio de granulometria (DNER-ME 083)
da mistura dos agregados resultantes das extracGes de asfalto.

- Controle de temperatura através de medidas de temperatura da mistura, no momento da saida
do misturador.

- Controle das caracteristicas da mistura através de ensaios Marshall (DNERME 043) e
também o ensaio de tracdo por compressdo diametral a 25°C (DNER-ME 138), em material
coletado apds a passagem da acabadora.

- Controle do grau de compressdo da mistura asfaltica, preferencialmente, medindo-se a
densidade aparente de corpos -de-prova extraidos da mistura espalhada e comprimida na
pista, por meio de brocas rotativas e comparando as mesmas com os resultados da densidade
aparente de projeto da mistura.

O numero e a frequéncia de determinacdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnoldgico dos insumos, da execugdo, do produto e de determinacfes da taxa de aplicacdo (T) do ligante
devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem, aprovado pela FISCALIZAGCAO, elaborado
de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser documentado
e previamente informado a FISCALIZACAO.

No caso da utilizagdo de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia de
compactacdo de projeto pode ser modificada quanto ao nimero de golpes, de modo a se atingir 0 maximo
da densificacdo determinada em trechos experimentais, em condicdes reais de trabalho no campo.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita nas unidades correspondentes na planilha orcamentaria, de servigos efetivamente realizado,
nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

4.3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
4.3.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Os custos diretos de mobilizacdo compreendem as despesas para transportar até o local onde se
realizara os servigos todos 0s equipamentos necessarios as operacdes que serdo realizadas.
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Vale salientar, que deverdo também estar incluidos no item mobilizacao, os custos de transportes dos
equipamentos, a serem montados e daqueles utilizados para a implantagdo das obras, do canteiro para os
locais efetivos de execucdo dos servicos dentro da obra.

Os equipamentos deverdo estar no local da obra num tempo hébil, de forma a possibilitar a execucdo
dos servicos na sua sequéncia normal.

Qualquer tipo de equipamento inadequado ou inoperante que na opinido da FISCALIZACAO nio
preencha os requisitos e as condi¢cGes minimas para a execucdo normal dos servigos seré recusado, devendo
a CONTRATADA substitui-lo, ou coloca-lo em perfeitas condi¢cbes de uso, ndo sendo permitido o
prosseguimento dos servi¢os nos quais tenha de intervir o equipamento recusado até que a CONTRATADA
tenha dado cumprimento ao estipulado precedentemente.

A inspecdo e a aprovacio dos equipamentos por parte da FISCALIZACAO nio eximem a
CONTRATADA de sua responsabilidade de disponibilizar e manter os equipamentos adequados, bem
como o pessoal em quantidade suficiente para o cumprimento das exigéncias contratuais.

Essas despesas sao partes da planilha de orcamento em itens da composi¢do de custos unitario, com
pagamento referente a mobilizagdo no ato da mobilizacao.

Os custos diretos de desmobilizacdo compreendem as despesas para transportar do local, apos a
execugdo dos servicos, todos 0s equipamentos presentes no local e ndo efetivamente incorporados ao
Servico.

Estas despesas séo partes da planilha de orgamento em itens da composicéo de custos unitario, com
pagamento referente a total desmobilizagao.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita nas unidades correspondentes na planilha orcamentaria, por mobilizacéo e desmobilizagdo
efetivamente realizada, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

A desmobilizagdo sera medida quando da ultima fatura apds a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo dos servigos.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo ao limite constante na planilha orgamentéria da licitante vencedora.

4.4, CANTEIRO DE OBRAS
44.1. CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO

O CONSTRUTOR devera apresentar a FISCALIZACAO, para aprovagdo, o planejamento e a
organizagdo prevista para o canteiro, acompanhados de croquis elucidativos do arranjo geral das diversas
instalacdes, suas localiza¢des, mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos e de pessoas. Para este edital,
foi considerado a locagéo de containers para as instalagdes do canteiro.

O Canteiro de Obras tera a sua localizacdo no ponto mais proximo da principal frente de trabalho, de
facil acesso através de &reas bem conservadas e abrigaréd todos os equipamentos, materiais e mdo-de-obra
necessarios a execucao dos servicos contratados. O local escolhido para a sua construgdo ou instalacdo
devera ser aprovado pela FISCALIZACAO e, em hipotese alguma, caberdo 8 CONTRATANTE os 6nus
decorrentes de manutencéo e acesso as areas escolhidas.

O Canteiro de Obras deve respeitar rigidamente as exigéncias da NR-18.

No decorrer da Obra, ficara por conta e a cargo da CONTRATADA a limpeza das instalagdes, moveis
e utensilios das dependéncias do canteiro e a reposicéo de todo o material de consumo necessério (produtos
de higiene do ambiente e pessoal, etc.).

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita nas unidades correspondentes na planilha orcamentaria, quando efetivamente realizados,
nos limites definidos nestas especifica¢bes ou pela FISCALIZACAO.
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O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.5. TOPOGRAFIA

45.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGCAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICO,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA realizar a conferéncia do levantamento topogréfico
apresentado nos projetos, executando a verificacdo da referéncia de nivel e alinhamento geral da obra nas
localidades e ruas a serem trabalhadas.

A CONTRATADA devera comunicar a FISCALIZACAO a respeito das divergéncias porventura
encontradas.

O servico deve atender as prescricfes da NBR 13133/94, Manuais do DNIT e demais normas
pertinentes.

O item inclui os servicos de locagao que compreende a execucao do alinhamento com estagqueamento
de 20,00m em 20,00m, nivelamento e contranivelamento, levantamento das se¢des transversais de todas as
estacas. Utiliza-se na execugdo dos servicos: teodolitos, miras balizas, trenas de aco e demais acessorios
complementares.

A locacao serd executada pelo eixo das vias, apontando-se as estacas dos cruzamentos com outras
vias e destacando-se todos os pontos notaveis. O processo de amarragdo dos eixos sera executado, sempre
que possivel, utilizando-se postes e marcos existentes nos cruzamentos das vias por serem pontos sensiveis
e de duracdo comprovada.

A CONTRATADA manterd, em perfeitas condi¢des, as referéncias de nivel e alinhamentos,
permitindo a reconstitui¢do ou aferi¢cdo da locagdo em qualquer tempo durante o periodo de execugdo da
obra.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servigos topograficos, apos emissdo de nota de servico,
efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificacfes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orgcamentaria da licitante vencedora.

4.6. CORRECAO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO

4.6.1. RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL.
AF_12/2020

Inicialmente havera a remocdo do pavimento existente, para se dar inicio a corre¢do de todas as
deformagdes existentes sobre o pavimento irregular. Procede-se com a limpeza de forma que a superficie a
receber o material da base e ou sub-base esteja limpo e realiza-se o lancamento do material da base e sub-
base. Por fim, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o compactador de solos de percusséo.

Devera ser observado se serd reaproveito o material proveniente da remocao do revestimento, para
reexecucdo desta mesma camada.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m?) de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.
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4.7. REPERFILAMENTO (E=2CM)

A reperfilagem ou reparos localizados consiste na aplicacdo de uma fina camada de mistura e/ou
remendos localizados (em areas mais irregulares), que ndo requerem preparos prévios no pavimento. Pode
ser aplicada para corrigir as deformacdes e melhorar o conforto ao rolamento.

O servico deve iniciar com a adequada sinalizacdo e disposi¢cdo dos equipamentos de sinalizacdo e
controle de trafego nos locais adequados. Em seguida, devera realizar demarcacdo da area a ser reparada.

O reperfilamento do pavimento devera ser feito somente apds o periodo de cura da pintura de ligacéo,
previamente aplicada sobre a superficie.

47.1.  PINTURA DE LIGAGAO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFALTICO - COPIA DA SICRO
(4011353)

A superficie a ser pintada deve ser varrida a fim de eliminar o p6 e todo e qualquer material solto. O
servico de varri¢do do calcamento, consiste em executar limpeza do pavimento existente, retirando todas
as impurezas da superficie, preparando a pista para a aplicacdo da pintura de ligacdo. As operacGes de
limpeza do calcamento serdo executadas mediante a utilizagdo de equipamentos adequados (caminhéo pipa
e ou vassoura mecanica), complementadas com servigos manuais na capina e varricao quando necessario.

A pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de ligante asfaltico sobre a superficie de base ou
revestimento asfaltico anterior a execucdo de uma camada asféltica qualquer, objetivando promover
condicdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

Antes da aplicacdo do ligante asfaltico, no caso de bases de solo-cimento ou de concreto magro, a
superficie da base deve ser umedecida. A seguir serd aplicado o ligante betuminoso adequado, na
temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade especificada e da maneira mais uniforme. Deve-se
aguardar o escoamento da agua e a evaporagdo em decorréncia da ruptura.

Os materiais a serem utilizados deverao satisfazer as especificacdes em vigor a ser aprovada pela
FISCALIZACAO. As taxas recomendadas de aplicacdo de ligante asfaltico residual € de 0,3a 0,4 I/m2 e da
emulsdo diluida é da ordem de 0,8 a 1,0 I/m2.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C, ou
em dias de chuva, ou quando a superficie a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.
E responsabilidade da CONTRATADA a protecio dos servicos e materiais contra a acdo destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

A pintura de ligagdo sera executada na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixada,
sempre que possivel, fechada para trafego. A distribuicdo do ligante devera ser feita por carros equipados
com bomba reguladores de pressao e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicacédo do ligante
betuminoso em quantidade e forma uniforme. A pelicula ligante deve cobrir integralmente as paredes e o
fundo da cava e deve-se cuidar para que ndo seja fina ou espessa demais. Qualquer falha na aplicacdo do
ligante betuminoso devera ser imediatamente corrigida.

O ligante betuminoso a ser empregado na pintura de ligacdo sera conforme especificado no projeto
de pavimentacdo.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servico efetivamente executados dentro dos padrGes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

47.2.  CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - COPIA DA SICRO
(4011463)

Apos a aplicacdo da pintura de ligagdo, o reperfilamento devera ser executado com uma camada de
C.B.U.Q. de espessura meédia de 2 (DOIS) centimetros, podendo em alguns pontos ficar com espessura
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préxima de zero e outros pontos com espessura superior aos 2 cm, devido as irregularidades do pavimento
existente. A espessura de 2 cm de reperfilamento foi adotada, para estimar o volume necessario de CBUQ.

Todo carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve apresentar certificado de analise
além de trazer indicagdo clara da sua procedéncia, do tipo e da quantidade do seu contetdo e da distancia
de transporte entre a refinaria e o canteiro de servigo.

A descarga na pista de C.B.U.Q. sera efetuada de forma a minimizar a distribuicdo da mistura, que
sera executada por maquina e método adequado. O langamento da mistura ndo deve ser feita com o
basculamento do material, 0 que provocaria a segregacdo dos graos mais graudos do agregado. Utiliza-se
para isto o langamento com pés quadradas, comecando o langamento no sentido dos bordos para o centro.

Deve-se atentar para que o espalhamento da mistura faga a corre¢do das depressoes longitudinais e
transversais, bem como o preenchimento dos espagos ao redor das pedras irregulares do calcamento ou
também de buracos e depressdes da pista original, tornando a superficie uniforme segundo as declividades
de projeto.

Em conjunto com o espalhamento do concreto asfaltico, deverd atuar o rolo pneumatico
autopropulsionado de pressdo variavel, cujos pneumaticos terdo suas respectivas pressdes internas
aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento de compactagéo,
sera utilizado o rolo metalico tipo Tandem. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de
modo a evitar a aderéncia da mistura.

Apo0s a compactagdo, segue-se a limpeza da area. Isto compreende a remocdo de todas as sobras e
detritos, que deverao ser recolhidos e langados em locais convenientes. Os residuos ndo devem ser langados
na pista, nos acostamentos ou em locais que possam comprometer a eficiéncia do sistema de drenagem.

Os revestimentos concluidos deverdo ser mantidos sem transito até seu completo resfriamento.
Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito sem devida autorizacdo serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, em
caminhdes basculantes apropriados. Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona, com tamanho suficiente para
proteger todo o material.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em tonelada (t), de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas exigidas,
nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.8. PAVIMENTACAO (E=5CM)

Servigco de pavimentacdo a serem executados sobre revestimento de pavimento existente, que
consiste na adequada sobreposicdo, de uma ou mais camada(s) constituida(s) de mistura betuminosa. Tal
sobreposicdo conferira ao pavimento existente adequado aporte estrutural, mantendo-o0 assim apto a
exercer, em continuidade, um novo ciclo de vida, de conformidade com as premissas técnico-econémicas.

48.1.  PINTURA DE LIGACAO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFALTICO - COPIA DA SICRO
(4011353)

A pintura de ligacao consistird na distribui¢cdo de uma pelicula, de material betuminoso diretamente
sobre a superficie do calcamento existente, previamente limpo e posteriormente sobre CBUQ de
regularizacao (reperfilamento).

O ligante betuminoso a ser empregado na pintura de ligacdo sera conforme especificado no projeto
de pavimentacao e demais especificacOes citadas no item 4.7.1 desta especificacdo técnica.

Critério de Medicao e Pagamento:
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Sera feita em metro quadrado (m?), de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

482.  CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - COPIA DA SICRO
(4011463)

Serd aplicado na pista concreto asfaltico sobre superficie imprimada e/ou pintada de tal maneira que,
apos a compressao, produza um pavimento flexivel com espessura e densidade especificadas em projeto e
aceitos pela FISCALIZACAO. No caso de ter havido transito sobre a superficie subjacente & camada em
execucdo, serd procedida a varricdo da mesma antes do inicio dos servicos.

O concreto asfaltico consiste em uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com
caracteristicas especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) e cimento
asfaltico, espalhada e compactada a quente.

Todo carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve apresentar certificado de analise
além de trazer indicagdo clara da sua procedéncia, do tipo e da quantidade do seu contetdo e da distancia
de transporte entre a refinaria e o canteiro de servigo.

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos no
projeto. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aguecimento, a temperatura
requerida, para a colocagdo da mistura sem irregularidade. Caso ocorram irregularidades na superficie da
camada, as correcOes serdo feitas pela adicdo manual de concreto betuminoso. Imediatamente ap6s a
distribuigcdo do concreto betuminoso, sera iniciado o processo de rolagem para compressao. A temperatura
de rolagem devera ser a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo da
pista. Cada passada do rolo devera ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada.
Em qualquer caso, a operagdo de rolagem seguird até 0 momento em que seja atingida a compactacdo
exigida. Durante a rolagem néo serdo permitidas mudancas de direcdo e inversdo brusca de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos concluidos deverdo ser mantidos sem transito até seu completo resfriamento.
Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito sem devida autorizacdo serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

O concreto betuminoso produzido deveré ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, em
caminhdes basculantes apropriados. Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona, com tamanho suficiente para
proteger todo o material.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em tonelada (t), de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas exigidas,
nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

4.9. AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
4.9.1. AQUISICAO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BDI=15%)
4.9.2. AQUISICAO E TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C (BDI=15%)

Os servigos compreendem na aquisicao e transporte do material asfaltico.

Critério de Medicdo e Pagamento:
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A medicdo dos itens 4.9.1 e 4.9.2 sera feita em tonelada (t), de servigos efetivamente realizado, nos
limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

4.10. SINALIZACAO VIARIA
4.10.1. SINALIZACAO DE OBRA

Devera ser implantada a sinalizacdo de obras das respectivas ruas anteriormente ao inicio de
quaisquer servicos de forma a estarem plenamente protegidos contra riscos de acidentes com o préprio
pessoal e com terceiros, conforme a composicao de custos do servigo, presente na planilha orcamentaria.

A sinalizacdo deve estar sempre adaptada as caracteristicas das obras e da via onde serd implantada.
Deve apresentar boa legibilidade, visibilidade e credibilidade.

Com este fim serdo utilizadas placas de sinaliza¢do, obedecendo as exigéncias do Cédigo Nacional
de Transito e as Normas locais porventura existentes; também devera ser isolado o local de trabalho, de
modo a sinalizar e evitar a queda de pessoas ou veiculos.

E de responsabilidade da CONTRATADA a sinalizacdo conveniente para execucao dos Servicos,
bem como, o pagamento de taxas a 6rgdos emissores de autoriza¢do para execugdo dos Servicos.

Os cuidados com acidentes de trabalhos ou os decorrentes da execucdo das obras sdo de inteira e
absoluta responsabilidade da CONTRATADA, se esta ndo efetuar a sinalizagéo e a protecdo conveniente
dos servicos. As indenizagdes, que porventura venham a ocorrer, serdo de sua exclusiva responsabilidade.
Além disso, ficard obrigada a reparar danos as redes publicas decorrentes de acidentes devido a
inobservancia da correta sinalizacdo, ou a reconstrui-las, se for o caso.

410.1.1. PLACA PARA SINALINZAQAO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METALICQ- 1,00 X
1,00 M - UTILIZAGAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01IMPLANTACAO E 01
RETIRADA DIARIA

410.1.2. PLACA DE REQULAMENTAQAO PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM
SUPORTE METALICO MOVEL - D = 1,00 M - UTILIZACAO DE 600 CICLOS-
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

4.10.1.3. PLACA DE AQVERTENCIA PARA SINALIZAQ@O DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE
METALICO MOVEL, LADO 1,00 M - UTILIZACAO DE 600 CICLOS -FORNECIMENTO, 01
IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

Deverdo ser previstas placas para sinalizagdo das obras. As placas deverdo ser mantidas nos locais,
em perfeito estado, durante todo o periodo de execug&o.

Critério de Medicdo e Pagamento:

A medicdo dos itens 4.10.1.1, 4.10.1.2 e 4.10.1.3 sera feita por unidade por dia (un.dia), nos limites
definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO, conforme planilha.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.10.1.4. OPERACAO DE SINALIZACAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA
METALICA

No caso de utilizacdo de bandeirola, 0 homem-bandeira devera fazer a adverténcia para a reducao de
velocidade, ou paralisacdo total do trdfego em fungdo de congestionamento ou lentiddo ocasionado pela
obra/servigo (sinalizacdo de final de fila).

O homem-bandeira deve ser um trabalhador treinado e orientado para a atividade, devendo estar
uniformizado e equipado com uma bandeira amarela e laranja quadriculada, anexada a um bastdo para
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orientar, disciplinar e alertar o trafego, além de radio HT obrigatorio para comunica¢do com o encarregado
da equipe da &rea de servigos/obras.

No periodo noturno devera portar bastdo luminoso. O encarregado, ou responsavel pelas frentes de
servicos, deve definir e acompanhar o posicionamento do homem-bandeira, evitando assim sua colocacéo
em locais de elevado grau de risco de acidente, tais como: ap6s lombada, apds ou no meio de curvas
horizontais, no meio das faixas de rolamento. Deverdo estar posicionados em locais protegidos, como atras
de elementos de protecdo existentes (barreiras ou defensas).

Critério de Medicao e Pagamento:

Seré feita por hora (h), nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO,
conforme planilha.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.10.1.5. CONE PLASTICO PARA CANALIZANQAO DE TRANSITO - L}TILIZACAO DE 150 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

S4o dispositivos portateis utilizados para canalizar o fluxo em situagdes de emergéncia, em servicos
moveis e para dividir fluxos opostos em desvios. Devem ser confeccionados de material leve e flexivel,
como pléstico, para ndo causar danos ao serem abalroados, e possuir dimensdes e cores conforme a Norma
ABNT NBR 15.071:2004.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita por unidade por dia (un.dia), nos limites definidos nestas especificagdes ou pela
FISCALIZACAO, conforme planilha.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.10.2. SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

A sinalizagdo vertical € o conjunto de sinais de transito, laterais a pista ou suspensos sobre ela
(aéreos), montados sobre suportes fixos ou méveis e dispostos no plano vertical, por meio dos quais se dao
avisos oficiais através de legendas ou simbolos com o propésito de regulamentar, advertir, indicar ou educar
guanto ao uso das vias pelos veiculos e pedestres, da forma mais segura e eficiente.

Considerando o disposto no Cédigo de Tréansito Brasileiro (CTB - Art. 80), todos 0s sinais devem
ser confeccionados com material refletivo, permitindo a perfeita visibilidade e legibilidade durante o dia e
a noite.

A sinalizac&o horizontal é o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento
da pista de uma via, de acordo com um projeto desenvolvido para propiciar condi¢cGes de seguranca e de
conforto ao usuério da rodovia.

Os servicos de execucdo de sinalizacdo horizontal s6 podem ser comecados depois de instalados
todos os elementos necessarios para uma Sinalizacdo de Seguranca e devem obedecer ao Codigo de
Trénsito Brasileiro (CTB), & normas do DNIT e da ABNT.

4.10.2.1. PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA -
ESPESSURA DE 0,4 MM

As tintas a base de resina acrilica emulsionada em agua devem obedecer as exigéncias estabelecidas
na norma NBR 13699:2012. A resina deve ser 100 % acrilica ndo sendo permitido outro tipo de copolimero
e aplicada na espessura imida especificada.

Critério de Medicao e Pagamento:

Seré feita em metro quadrado ([nz), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.
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O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

4.10.2.2. PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO D =0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA
TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

4.10.2.3. SUPORTE METAI_ICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO
EIMPLANTACAO

As placas de sinalizacdo vertical serdo instaladas nas dimensdes e locais indicados no projeto.
Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita por unidade (un), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.10.2.4. PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM

Quando a superficie a ser sinalizada ndao apresentar marcas existentes que possam servir de guias,
devera ser executada a pré-marcagdo antes da aplicagéo da tinta na via, na mesma cor da pintura definitiva,
rigorosamente de acordo com as cotas e dimens@es fornecidas em projeto. A pré-marcacdo devera ser feita,
com pedra de giz e corda de algoddo impregnada de pé de giz, conforme dimensGes indicadas nos
projetos/detalhes.

A tinta deve ser aplicada pelo processo de aspersao pneumatica, através de equipamento automatico
ou manual, conforme o tipo de pintura a ser executada.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.11. SERVICOS COMPLEMENTARES
411.1. MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE
MADEIRA

A execucdo das guias (meio-fio) deve ser iniciada ap6s a conclusdo de todas as operagdes de
pavimentacdo que envolvam atividades na faixa anexa a plataforma, cujos trabalhos de regularizacéo ou
acerto possam interferir na superficie acabada.

Sdo limitadores fisicos das plataformas das vias. Tém a fungdo de proteger o bordo da pista dos
efeitos da erosdo causada pelo escoamento das aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da
declividade transversal, tendem a verter sobre os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a
funcdo de interceptar este fluxo, conduzindo os deflivios para os pontos previamente escolhidos para
langcamento.

As guias devem estar firmes, sem que corra o risco de desalinhamento, e com altura suficiente para
que penetre na camada de base. O fundo das valas onde ser&o assentados os meio-fios deverd ter lastro de
concreto simples e rejuntados com argamassa de cimento e areia, sendo devidamente regularizado e
apiloado. O material que ndo atender as especificacoes sera rejeitado e imediatamente retirado da obra.

O material retirado quando da escavacéo da vala, devera ser recolocado na mesma, ao lado do meio-
fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a colocacdo das referidas pecas.
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O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificados antes do inicio da pavimentacéo. Os desvios
ndo poderao ser superiores a 20 mm, em relacdo ao alinhamento e perfil projetados. As guias (meios-fios),
apos assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serdo reaterrados e escorados com material de boa
qualidade de preferéncia picarra.

Pode ser pré-moldado ou moldado no local, devendo ser normalmente fabricado com concreto de
resisténcia caracteristica a compressdo simples, medida aos 28 dias de idade, igual ou superior a 20 MPa.
Cabe a CONTRATADA assegurar os requisitos da qualidade do material executado.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de meio-fio efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.11.2. REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA

O servigo consiste na retirada dos meios-fios existentes no perimetro da via e sendo reassentados
conforme previsdo em projeto.

Os meios fios serdo relocados sobre uma base que serve de regularizagédo e apoio, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensdes. Os meios fios serdo assentados sobre base firme e rejuntados com
argamassa de cimento e areia, devendo ser devidamente escorado, evitando-se que a peca fique sem apoio
e vir a sofrer descolamento do trecho e criarem-se assim possiveis retrabalhos.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de meio-fio efetivamente reassentado dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.11.3. CAIACAO MECANIZADA COM FIXADOR DE CAL

Consiste na execugdo de uma pintura com tinta a base de “CAL” sobre todos os meios fios existentes
nas ruas. A pintura do meio fio devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de pintura de meio-fio efetivamente executados dentro dos
padrdes e normas exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.114. LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO

A limpeza de dispositivos de concreto devera ser feita por processo manual ou especial, para que as
paredes e fundo ndo sejam danificados por impacto. No caso das sarjetas triangulares revestidas podera ser
feita por meio da passagem da lamina da motoniveladora, de forma cuidadosa e com velocidade controlada,
desde que ndo formem fragmentos que possam ser arrancados e acelerem o processo destrutivo. Existindo
trechos que apresentem ruptura das superficies, estas deverdo ser reparadas. A limpeza de dispositivos a
céu aberto sera feita por ferramentas manuais.

Demais em acordo com a NORMA DNIT 028/2004 — ES — LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de limpeza de dispositivo efetivamente executados dentro dos padroes
e normas exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.
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O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.11.5. TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

Quando for necessério a troca da tampa ja existente.
Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em unidade (un) implantada, dentro dos padrdes e normas exigidas, nos limites definidos
nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

4.11.6. ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.07

O alteamento de tampdo de pogo de visita serd levantado em unidades a serem executadas e
contempladas até 20 cm de alteamento. O transito sobre o tampao deveréa ser evitado durante o tempo que
for necessario a cura inicial do concreto.

Serdo executados com as dimens0es e caracteristicas fixadas no projeto.
Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em unidade (un), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.11.7. LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 6191
Consiste no servigo de limpeza final das vias.
Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servigos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante vencedora.

4.12. MOMENTO DE TRANSPORTE
4.12.1. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

4.12.2. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO
NATURAL

4.12.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO

4.12.4. TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO SILO
DE 30 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

4.12.5. TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO SILO
DE 30 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO

4.12.6. TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO SILO
DE 30 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

A planilha orgamentaria do Projeto Executivo devera ter os seus quantitativos e servicos ajustados
de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média de transporte (DMT).

Critério de Medicao e Pagamento:
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A medicdo dos itens 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3, 4.12.4, 4125 e 4.12.6 ser4 feita em tonelada por
quilometro (t.km), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

5. OBSERVACOES IMPORTANTES
Todos os empreiteiros deverao por obrigacdo acatar as ordens da fiscalizaco dos servigos.

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste
servico sera, preferencialmente, o material proveniente da escavacéo das valas, abertura da caixa de rua.

As extensoes e larguras das vias serdo equalizadas pela Fiscaliza¢do, em funcéo das particularidades
de cada local, seja por questdes da ocupacao e disposicdo das residéncias, seja por fatos supervenientes.

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servicos devera ser retirada
imediatamente do local dos servicos.

Toda e qualquer modificacdo que venha a surgir por ocasido dos servi¢os devera ser comunicada
antecipadamente a CODEVASF atraveés de oficio para que sejam tomadas as medidas cabiveis.

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser lavada e isenta de impurezas, tais como: barro,
matéria organica, etc.

A pavimentacdo somente serd aberta ao trafego depois que devidamente examinada e aprovada pela
fiscalizac&o.

A relocagdo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00 m e devem ser
nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediarios.

A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locag&o e nivelamento nas
diversas se¢des correspondentes as estacas da locag&o.

Demais servigos nao listados e presentes na planilha orgamentaria, em caso de ddvidas, as mesmas
serdo esclarecidas e determinadas pela FISCALIZACAO, de acordo com as normas vigentes e em cada
caso especifico.

A presenca ou ndo da FIZCALIZACAO nio exime a CONTRATADA pela responsabilidade total
da qualidade dos servigos prestados.

E de responsabilidade da CONTRATADA a restituicio de quaisquer prejuizos causados a terceiros
em decorréncia dos servigos executados.

RESPONSAVEL PELAS INFORMAGCOES:

Carla Maria de lima Melro
Engenheira Civil
Projetista - Apoio Técnico
Engeplus



