
Horista: 114,02%

Mensalista: 70,79%

Preço por m² c/BDI R$ Total

1
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 
DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

630.000,00 93,92 59.169.600,00R$                                        

59.169.600,00R$                                        

QUADRO RESUMO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

Preço Data base: SINAPI - 07/2021 - Bahia, SICRO3 - 04/2021 - Bahia, ORSE - 06/2021, ANP - Agência Nacional do Petróleo - 07/2021 

BDI %: Material (Aquisição/Transporte de Materiais 
Betuminosos) - 15,00%

Serviços - 21,35%

Encargos Sociais (Não 
Desonerado):

ITEM DESCRIÇÃO Área Total (m²)
CUSTOS TOTAIS (R$)

VALOR TOTAL =>   



BDI %:

Horista Mensalista
114,02% 70,79%

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$)
TOTAL

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

1 CODEVASF CCU 04 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO t x km 1.874.880,00 0,46 862.444,80

2 CODEVASF CCU 03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 90,00 3274,73 294.725,70

3 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA GLOBAL 1,00 958.498,38 958.498,37

TERRAPLENAGEM

4 SINAPI  78472 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 630.000,00 0,46 289.800,00

5 SICRO 5502114
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 
serviço em leito natural -

m³ 63.000,00 6,21 391.230,00

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³ 63.000,00 1,49 93.870,00

PAVIMENTAÇÃO

7 SICRO 4011209 Regularização do subleito m2 630.000,00 0,94 592.200,00

8 SICRO 4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m3 94.500,00 9,27 876.015,00

9 SICRO 4011276
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material 
de jazida e brita comercial

m3 94.500,00 51,80 4.895.100,00

10 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m2 630.000,00 0,37 233.100,00

11 SICRO 4011353 Pintura de ligação m2 630.000,00 0,25 157.500,00

12 SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais T 76.387,50 164,50 12.565.743,75

ORIGEM
COMPOSIÇÃO

ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

21,35%

Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



BDI %:

Horista Mensalista
114,02% 70,79%

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$)
TOTAL

ORIGEM
COMPOSIÇÃO

ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

21,35%

Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS com BDI Diferenciado

13 CODEVASF CCU 06 Aquisição de Cimento asfáltico CAP 50/70 T 4.829,98 4.413,75 21.318.331,39

14 CODEVASF CCU 07 Aquisição de asfalto diluído tipo CM-30 com ICMS de 18% T 819,00 6.394,20 5.236.849,80

15 CODEVASF CCU 08 Aquisição de Emulsão asfáltica RR-1C T 283,50 3.257,26 923.433,21

16 SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

T x Km 177.974,45 1,21 215.349,08

17 SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

T x Km 4.568.010,85 0,47 2.146.965,10

SINALIZAÇÃO

18 SICRO 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI

und 90,00 229,87 20.688,30

19 SICRO 5213851
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 
0,60 m

und 90,00 285,81 25.722,90

DRENAGEM

20 SICRO 2003375 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 180.000,00 30,38 5.468.400,00

LIMPEZA GERAL

21 CODEVASF CCU 05 LIMPEZA GERAL m2 630.000,00 1,05 661.500,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

22 CODEVASF CCU 10 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico m 9.000,00 17,87 160.830,00



BDI %:

Horista Mensalista
114,02% 70,79%

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$)
TOTAL

ORIGEM
COMPOSIÇÃO

ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

21,35%

Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROJETO EXECUTIVO

23 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
PROJETO EXECUTIVO Km 90,00 8.681,14 781.302,60

59.169.600,00VALOR TOTAL DO SRP



BDI %:

Horista Mensalista
114,02% 70,79%

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$)
TOTAL

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

1 CODEVASF CCU 04 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO t x km 20.832,00 0,46 9.582,72

2 CODEVASF CCU 03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 3274,73 3.274,73

3 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA GLOBAL 1,00 10.649,98 10.649,98

TERRAPLENAGEM

4 SINAPI  78472 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 7.000,00 0,46 3.220,00

5 SICRO 5502114
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 
serviço em leito natural -

m³ 700,00 6,21 4.347,00

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³ 700,00 1,49 1.043,00

PAVIMENTAÇÃO

7 SICRO 4011209 Regularização do subleito m2 7.000,00 0,94 6.580,00

8 SICRO 4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m3 1.050,00 9,27 9.733,50

9 SICRO 4011276
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material 
de jazida e brita comercial

m3 1.050,00 51,80 54.390,00

10 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m2 7.000,00 0,37 2.590,00

11 SICRO 4011353 Pintura de ligação m2 7.000,00 0,25 1.750,00

12 SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais T 848,75 164,50 139.619,37

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

21,35%

Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



BDI %:

Horista Mensalista
114,02% 70,79%

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$)
TOTAL

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

21,35%

Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS com BDI Diferenciado

13 CODEVASF CCU 06 Aquisição de Cimento asfáltico CAP 50/70 T 53,67 4.413,75 236.870,34

14 CODEVASF CCU 07 Aquisição de asfalto diluído tipo CM-30 com ICMS de 18% T 9,10 6.394,20 58.187,22

15 CODEVASF CCU 08 Aquisição de Emulsão asfáltica RR-1C T 3,15 3.257,26 10.260,36

16 SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

T x Km 1.977,49 1,21 2.392,76

17 SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

T x Km 50.755,68 0,47 23.855,16

SINALIZAÇÃO

18 SICRO 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI

und 1,00 229,87 229,87

19 SICRO 5213851
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 
0,60 m

und 1,00 285,81 285,81

DRENAGEM

20 SICRO 2003375 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 2.000,00 30,38 60.760,00

LIMPEZA GERAL

21 CODEVASF CCU 05 LIMPEZA GERAL m2 7.000,00 1,05 7.350,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

22 CODEVASF CCU 10 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico m 100,00 17,87 1.787,00



BDI %:

Horista Mensalista
114,02% 70,79%

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$)
TOTAL

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

21,35%

Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROJETO EXECUTIVO

23 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
PROJETO EXECUTIVO Km 1,00 8.681,14 8.681,14

657.439,96VALOR TOTAL DO SRP



 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CCU 04 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T x Km 1,0000000 0,38 0,38

Composição 
Auxiliar

 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia 
pavimentada

tkm 1,0000000 0,38 0,38

Valor do BDI => 0,08 0,46

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  000010-ABB Próprio PLACA DE OBRA PADRÃO CODEVASF (3,60 x 1,80) m UND 1,0000000 2.698,59 2.698,59

Composição 
Auxiliar

 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,4800000 416,45 2.698,59

Valor do BDI => 576,14 3.274,73

 1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CCU 12 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA Global 1,0000000 8.776,25 8.776,25

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 93,07 1.861,40

Composição 
Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 45,66 1.826,40

Composição 
Auxiliar

 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 17,84 713,60

Insumo  00014250 SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE 
ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

KW/H 125,0000000 0,92 115,00

Insumo  00014583 SINAPI TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA m³ 1,4494340 17,40 25,22

Insumo  000001.1-ABC Próprio CARRO CODEVASF GOL 1.0 T. FLEX 12V 5P H 40,0000000 17,16 686,40

Insumo  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MES 2,4000000 830,00 1.992,00

Insumo  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES 2,4000000 648,43 1.556,23

Valor do BDI => 1.873,73 10.649,98

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - PADRÃO - ABA SINAPI - 07/2021 - Bahia

SICRO3 - 04/2021 - Bahia
ORSE - 06/2021 - Sergipe

 21,35% Não Desonerado: 
Horista:  114,02%
Mensalista:  70,79%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - PADRÃO - ABA SINAPI - 07/2021 - Bahia

SICRO3 - 04/2021 - Bahia
ORSE - 06/2021 - Sergipe

 21,35% Não Desonerado: 
Horista:  114,02%
Mensalista:  70,79%

Planilha Orçamentária Analítica
 2 TERRAPLANAGEM

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 1,0000000 0,38 0,38

Composição 
Auxiliar

 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, 
POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,0010000 74,02 0,07

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 13,20 0,03

Composição 
Auxiliar

 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 42,74 0,08

Composição 
Auxiliar

 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 16,31 0,04

Insumo  00006204 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 
*2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,0028860 12,30 0,03

Insumo  P9824 SICRO3 Servente h 0,0075000 17,51 0,13

Valor do BDI => 0,08 0,46

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502114 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - 
caminho de serviço em leito natural -

m³ 1,0000000 5,12 5,12

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 5,0000000 0,96 0,04 193,8579 63,1074 943,1394

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 
kW

1,0000000 1,00 0,00 201,8590 92,4292 201,8590

1.144,9984

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134

17,5134

0,0000

1.162,5118

0,0143

0,0720

230,1900

5,0502

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - PADRÃO - ABA SINAPI - 07/2021 - Bahia

SICRO3 - 04/2021 - Bahia
ORSE - 06/2021 - Sergipe

 21,35% Não Desonerado: 
Horista:  114,02%
Mensalista:  70,79%

Planilha Orçamentária Analítica
Valor do BDI => 1,09 6,21

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,0000000 1,23 1,23

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 197,2704 78,3745 197,2704

197,2704

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134

17,5134

0,0000

214,7838

0,0143

0,0173

176,8100

1,2148

Valor do BDI => 0,26 1,49

 3 PAVIMENTAÇÃO

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 1,0000000 0,78 0,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 228,1550 60,9555 292,4545

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000000 0,69 0,31 3,0048 2,0336 2,7037

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 186,9653 81,8032 156,4683

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 157,6006 77,2347 154,3860

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 154,9344 71,7005 154,9344

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 97,7744 37,1192 78,9713

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo OperacionalA Código

Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - PADRÃO - ABA SINAPI - 07/2021 - Bahia

SICRO3 - 04/2021 - Bahia
ORSE - 06/2021 - Sergipe

 21,35% Não Desonerado: 
Horista:  114,02%
Mensalista:  70,79%

Planilha Orçamentária Analítica
839,9182

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134

17,5134

0,0000

857,4316

0,0143

0,0109

1.121,3300

0,7647

Valor do BDI => 0,16 0,94

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida

m³ 1,0000000 7,64 7,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38 228,1550 60,9555 329,2384

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000000 0,69 0,31 3,0048 2,0336 2,7037

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 186,9653 81,8032 185,9137

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 157,6006 77,2347 154,3860

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 154,9344 71,7005 154,9344

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 97,7744 37,1192 78,9713

906,1474

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134

17,5134

0,0000

923,6608

0,0143

0,0587

Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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224,2700

4,1185

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1000000 m³ 1,0670

1,0670

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ 
- carga com escavadeira de 1,56 m³

5914354 2,0625000 t 2,3925

2,3925

Valor do BDI => 1,63 9,27

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011256 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista 
com material de jazida e brita comercial

m³ 1,0000000 42,69 42,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 228,1550 60,9555 199,7311

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000000 0,62 0,38 3,0048 2,0336 2,6357

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 186,9653 81,8032 186,9653

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,86 0,14 157,6006 77,2347 146,3494

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,90 0,10 154,9344 71,7005 146,6110

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 97,7744 37,1192 74,7254

757,0179

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134

17,5134

0,0000

774,5313

0,0143

0,0732

150,8800

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total das Atividades =>

1,1600

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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5,1334

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,4126000 m³ 34,3737

34,3737

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 0,7701900 m³ 0,7471

0,7471

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ 
- carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,6189000 t 0,6870

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ 
- carga com escavadeira de 1,56 m³

5914354 1,4441100 t 1,6752

2,3622

Valor do BDI => 9,11 51,80

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 1,0000000 0,31 0,31

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 185,4529 55,6168 185,4529

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

282,6073

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,5134 35,0268

35,0268

0,0000

317,6341

0,0024

0,0007

1.038,4600

0,3059

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

83,3099

0,9700

Custo Total das Atividades =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

1,1100

1,1600

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Valor do BDI => 0,06 0,37

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1,0000000 0,21 0,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 185,4529 55,6168 185,4529

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

282,6073

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,5134 35,0268

35,0268

0,0000

317,6341

0,0024

0,0005

1.500,0000

0,2118

Valor do BDI => 0,04 0,25

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 135,56 135,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 157,6006 77,2347 134,2945

Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 193,6046 74,6004 172,1838

Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 185,9625 80,5679 185,9625

492,4408

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 17,5134 140,1072

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Operacional

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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140,1072

0,0000

632,5480

0,0024

0,0151

99,6000

6,3509

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200000 t 124,1952

124,1952

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante 
de 10 m³ - carga em usina de asfalto

5914649 1,0200000 t 4,9980

4,9980

Valor do BDI => 28,94 164,50

 4 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS com BDI 
Diferenciado

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  000008-ABB Próprio Aquisição de Cimento asfáltico CAP 50/70 t 1,0000000 3.838,05 3.838,05

Valor do BDI => 575,70 4.413,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  000008-ABA Próprio Aquisição de asfalto diluído tipo CM-30 com ICMS de 18% t 1,0000000 5.560,18 5.560,18

Valor do BDI => 834,02 6.394,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  000007-ABA Próprio Aquisição de Emulsão asfáltica RR-1C t 1,0000000 2.832,40 2.832,40

Valor do BDI => 424,86 3.257,26

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

121,7600

Custo Total das Atividades =>

4,9000

Preço Unitário

Tipo

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>
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 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 1,06 1,06

Composição 
Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, 
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0028000 353,30 0,98

Composição 
Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, 
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0012000 68,02 0,08

Valor do BDI => 0,15 1,21

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 0,41 0,41

Composição 
Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, 
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0011000 353,30 0,38

Composição 
Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, 
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0005000 68,02 0,03

Valor do BDI => 0,06 0,47

 5 SINALIZAÇÃO

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213440 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

un 1,0000000 189,43 189,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 107,1703 45,0454 63,6829

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

Valor com BDI =>
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63,6829

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9570 25,9570

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,5134 35,0268

60,9838

0,0000

124,6667

0,0000

0,0000

3,0000

41,5556

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,3600000 m² 147,8772

147,8772

Valor do BDI => 40,44 229,87

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213851 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - D = 0,60 m

un 1,0000000 235,53 235,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 107,1703 45,0454 63,6829

63,6829

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 23,0521 23,0521

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134

40,5655

0,0000

104,2484

0,0000

0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

410,7700

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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5,0000

20,8497

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581200 kg 14,5507

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 11,7750000 kg 191,6687

206,2194

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,0180000 m³ 6,8197

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0180000 m³ 0,6395

7,4592

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - 
carga e descarga manuais

5915474 0,0010600 t 0,0242

Tempo Fixo SICRO3 4805750 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - 
carga manual e descarga livre

5915476 0,0337500 t 0,7128

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - 
carga e descarga manuais

5915474 0,0117800 t 0,2691

1,0061

Valor do BDI => 50,28 285,81

 6 DRENAGEM

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 1,0000000 25,04 25,04

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,0420000 m³ 15,9125

Preço Unitário

378,8700

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

13,7515

16,2776

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

22,8400

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Custo do FIC =>

Preço Unitário

378,8700

35,5300

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

22,8400

21,1200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - 
espessura de 1 cm

0,0595000 kg 2,8685

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m³ 1,0659

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

0,0867000 m² 5,1951

25,0420

Valor do BDI => 5,34 30,38

 7 LIMPEZA GERAL

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CCU 05 Próprio LIMPEZA GERAL m² 1,0000000 0,87 0,87

Insumo  P9824 SICRO3 Servente h 0,0500000 17,51 0,87

Valor do BDI => 0,18 1,05

 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CCU 10 Próprio Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

m 1,0000000 14,73 14,73

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 24,91 2,49

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,58 3,51

Insumo  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0000000 3,41 3,41

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,1000000 21,25 2,12

Insumo  00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000000 1,60 3,20

Valor do BDI => 3,14 17,87

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Custo Total das Atividades =>

48,2100

35,5300

59,9200

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>



Item Descrição dos serviços Unid. SINAPI R$UNIT R$PARCIAL R$TOTAL

1.0 PROJETO EXECUTIVO  R$            4.265,15 

1.1 MÃO DE OBRA

A CAMPO

ENGENHEIRO h 34780 104,09 832,72

TOPÓGRAFO h 7592 29,25 468,00

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO h 244 11,94 191,04

B GABINETE

ENGENHEIRO h 34780 104,09 832,72

CADISTA/CALCULISTA h 2359 41,60 832,00

3.156,48

3.156,48

1.2 LOCOMOÇÃO - EQUIPE DE CAMPO Unid. R$UNIT R$PARCIAL

(B10) HILUX CS 4X4 2.8 TDI DIESEL MEC. h CODEVASF 33,29 266,34

COMBUSTIVEL - DIESEL l 4221 4,68 9,36

1.3 EQUIPAMENTOS

ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2 h 7247 2,25 36,00

311,70

3.468,18

208,09

3.676,27

3.676,27

926,01

         2.588,74 

750,40

4.265,15

2.0 ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES  R$            4.415,99 

2.1
EXPRESSO PELA RELAÇÃO: R =  Σ(Que x P) + DD (1+ 
A) + CO

2.2 QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) un 3.317,65 3.317,65

2.3 PREÇO UNITÁRIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO un 3.317,65

         P = CD (1 + ES) (1 + DI) (1 + L) (1 + EF) (1 + I)

A CUSTO DIRETO DE SALÁRIOS (CD) 1.942,53

        CD = [(Sm / Nh) x ht]

        SALÁRIO BRUTO MENSAL (Sm) mês

        NÚMERO MÉDIO DE HORAS ÚTEIS POR MÊS 
(Nh=Nd x J)

h

        NÚMERO MÉDIO DE DIAS ÚTEIS POR MÊS 
DURANTE O ANO (Nd)

dia

        JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO (J) h

        QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO 
SERVIÇO (ht)

h

B ENCARGOS SOCIAIS (ES) % 1.375,12

2.4 DESPESAS DIRETAS (DD) % 124,08

2.5 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (A) % 5,89

2.6 CONTIGÊNCIAS % 191,43

3.639,05

776,94

4.415,99

8.681,14R$             CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA UM TRECHO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM 
VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO / Km:

CUSTO COM BDI (0,2135%):

SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMÉTRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE  3,97 km/DIA)):

3,74

4,75

5,77

CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO:

CUSTO COM BDI (0,2135%):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

24,00

8,00

8,00

8,00

70,79%

1,00

1,00

1,00

5.827,60

DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%)

2,000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS :

Quant.

8,000

COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO CODEVASF
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
- CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO 

Quant.

ENSAIOS :

16,000

8,000

20,000

 

8,000

16,000

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS:

SUBTOTAL MENSAL:

16,000

SUBTOTAL :

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + SERVIÇOS:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:

DNIT-ES-137 DNIT-ES-139 DNIT-ES-141
DNER-PR-ES-P 

05/18

REGULARIZAÇÃ
O DE SUBLEITO

SUB-BASE 
ESTABILIZADA 

GRANULOMETRI
CAMENTE

BASE 
ESTABILIZADA 

GRANULOMETRI
CAMENTE

BASE OU SUB-
BASE DE BRITA 

GRADUADA

74022/023 Umidade antes da compactação "Speedy" (DNER-ME 052/94)  (DNER-ME 052/94) SIM SIM SIM SIM un 1 51,88                       51,88 

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural NÃO NÃO NÃO NÃO un 1 -                         

74022/014 Ensaios do Frasco de Areia para massa específica (in Situ) (DNER-ME 092/94) (DNER-ME 092/94) SIM SIM SIM SIM un 1 60,54                       60,54 

74022/008 Ensaios em solos Limite de Liquidez (DNER-ME 122/94) (DNER-ME 122/94) SIM SIM SIM NÃO un 1 86,49                       86,49 

74022/009 Ensaios em solos Limite de Plasticidade (DNER-ME 082/94) (DNER-ME 082/94) SIM SIM SIM NÃO un 1 77,83                       77,83 

74022/006 Granulometria por Peneiramento (DNER-ME 080/94) (DNER-ME 080/94) SIM SIM SIM SIM un 1 138,37                     138,37 

GT06 Granulometria Completa NÃO NÃO NÃO NÃO un 1 -                         

GT07 Massa Específica Real dos Grãos NÃO NÃO NÃO NÃO un 1 -                         

GT08 Proctor Normal NÃO NÃO NÃO NÃO un 2 -                         

74022/017 Abrasão "Los Angeles " (DNER-ME 035/98) (DNER-ME 035/98) NÃO NÃO SIM SIM un 1 363,25                     363,25 

GT10 Química da Areia NÃO NÃO NÃO NÃO un 1 -                         

GT11 Mineralogia da Areia NÃO NÃO NÃO NÃO un 1 -                         

GT12 Índice de plasticidade (IP) NÃO NÃO NÃO NÃO un 1 -                         

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

Referência SINAPI/BA 07/2021 - NÃO DESONERADO Codevasf (Sede)

Cod. Insumos

Justificativa teórica

Uni Qde
Preço Unitário 

(PU)
Preço Total (PT)

Referência técnica



NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:

DNIT-ES-137 DNIT-ES-139 DNIT-ES-141
DNER-PR-ES-P 

05/18

REGULARIZAÇÃ
O DE SUBLEITO

SUB-BASE 
ESTABILIZADA 

GRANULOMETRI
CAMENTE

BASE 
ESTABILIZADA 

GRANULOMETRI
CAMENTE

BASE OU SUB-
BASE DE BRITA 

GRADUADA

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

Referência SINAPI/BA 07/2021 - NÃO DESONERADO Codevasf (Sede)

Cod. Insumos

Justificativa teórica

Uni Qde
Preço Unitário 

(PU)
Preço Total (PT)

Referência técnica

GT13 Índice de Grupo (IG) NÃO NÃO NÃO NÃO un 1 -                         

74022/013 Compactação (DNER-ME 129/94)  (DNER-ME 129/94) SIM SIM SIM SIM un 1 172,98                     172,98 

74022/019 Índice de Suporte Califórnia  (DNER-ME 049/94)  (DNER-ME 049/94) SIM SIM SIM SIM un 5 198,91                     994,55 

74022/042 Equivalente de Areia (DNER-ME 054/97) (DNER-ME 054/97) NÃO NÃO SIM SIM un 1 77,83                       77,83 

74022/038 Ensaio de expansibilidade (DNER-ME 029/94) NÃO SIM NÃO NÃO un 1 125,40                     125,40 

GT18 Unidade Higroscópica NÃO NÃO NÃO NÃO un 1 -                         

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA CUJA 

REFERÊNCIA FOI 
SIURB INFRA 

01/2021 020613

Ensaio de durabilidade do agregado (DNER-ME 089/94) NÃO NÃO NÃO SIM un 1 439,62                     439,62 

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS R$ 2.588,74
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS



1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º
100% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00%

2.115.668,87 423.133,77 317.350,33 211.566,89 105.783,44 105.783,44 105.783,44 105.783,44 105.783,44 105.783,44 105.783,44 211.566,89 211.566,89

100% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 0,00%
774.900,00 116.235,00 116.235,00 77.490,00 77.490,00 77.490,00 38.745,00 38.745,00 38.745,00 38.745,00 77.490,00 77.490,00 0,00

100% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 0,00%
19.319.658,75 2.897.948,81 2.897.948,81 1.931.965,88 1.931.965,88 1.931.965,88 965.982,94 965.982,94 965.982,94 965.982,94 1.931.965,88 1.931.965,88 0,00

100% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 0,00%
29.840.928,58 4.476.139,29 4.476.139,29 2.984.092,86 2.984.092,86 2.984.092,86 1.492.046,43 1.492.046,43 1.492.046,43 1.492.046,43 2.984.092,86 2.984.092,86 0,00

100% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
46.411,20 4.641,12 6.961,68 4.641,12 4.641,12 2.320,56 2.320,56 2.320,56 2.320,56 4.641,12 4.641,12 4.641,12 2.320,56

100% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
5.468.400,00 546.840,00 820.260,00 546.840,00 546.840,00 273.420,00 273.420,00 273.420,00 273.420,00 546.840,00 546.840,00 546.840,00 273.420,00

100% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
661.500,00 33.075,00 33.075,00 33.075,00 33.075,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00

100% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
160.830,00 8.041,50 8.041,50 8.041,50 8.041,50 16.083,00 16.083,00 16.083,00 16.083,00 16.083,00 16.083,00 16.083,00 16.083,00

100% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00%
781.302,60 0,00 0,00 39.065,13 39.065,13 39.065,13 39.065,13 78.130,26 78.130,26 78.130,26 117.195,39 117.195,39 156.260,52

Total Geral 59.169.600,00

14,38% 14,66% 9,86% 9,69% 9,29% 5,07% 5,14% 5,14% 5,60% 9,89% 10,07% 1,23%
8.506.054,49 8.676.011,61 5.836.778,37 5.730.994,93 5.496.370,87 2.999.596,50 3.038.661,63 3.038.661,63 3.314.402,19 5.850.241,69 5.956.025,13 725.800,97

14,38% 29,04% 38,90% 48,59% 57,88% 62,95% 68,08% 73,22% 78,82% 88,71% 98,77% 100,00%
8.506.054,49 17.182.066,10 23.018.844,47 28.749.839,40 34.246.210,27 37.245.806,77 40.284.468,40 43.323.130,03 46.637.532,22 52.487.773,90 58.443.799,03 59.169.600,00

Total Geral R$ 59.169.600,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

SINALIZAÇÃO

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

MESES
Item Descrição Total Por Etapa

1

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

9 PROJETO EXECUTIVO

Porcentagem

5

8

4

6

7

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

2

3

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

1,00
1,00

Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 16,668  ton

Motoniveladora Caterpillar 93 KW 13,032  ton

Trator agrícola - 77 kW 5,775  ton

Retroescavadeira de pneus 6,792  ton
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 Kw 10,040  ton
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 10,800  ton
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 13,050  ton
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW 24,000  ton
CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO. 2,000  ton
CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO. 2,000  ton

Total 104,16  ton

104,16  t x km
104,16  t x km

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS 
E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Mobilização (entre os trechos de serviço):
Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização - Total (km)
Desmobilização - Total (km)

Deslocamento:

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

PESOS RETIRADOS DO MANUAL DE 
CUSTOS DE

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 
DO DNIT 2017
VOLUME 03

EQUIPAMENTOS
MINISTÉRIO

SITE ESPECIFICOS DE ATUAÇÃO DE 
CONTAINERES

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

12.401,62

(B11) HILUX CD 4X4 2.8 DIESEL MEC. 6.440,36 10.888,03 2,15 3,63 7.749,05 13.100,48
(B10) HILUX CS 4X4 2.8 TDI DIESEL MEC. 5.859,53 10.307,20 1,95 3,44 7.050,19
(B9) SAVEIRO ROBUST 1.6 TOTAL FLEX 8V 3.372,20 7.819,87 1,12 2,61 4.057,43 9.408,87
PICK-UP

17.233,52

(B8) ÔNIBUS URBANO MARCOPOLO VIALE (45 LUG) (218 CV) 11.809,17 16.256,84 3,94 5,42 14.208,79 19.560,23
(B7) MICROÔNIBUS VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (DIESEL)(E5) 9.875,40 14.323,07 3,29 4,77 11.882,08

11.014,32

(B6) SPRINTER 415 VAN STANDARD T.B. 2.2 DIES. 7.108,07 11.555,74 2,37 3,85 8.552,42 13.903,86
(B5) DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 16V 5P 4.706,52 9.154,19 1,57 3,05 5.662,88

9.572,00

UTILITÁRIOS

(B4) NISSAN VERSA S 1.6 16V FLEXSTART 4P MEC. 3.507,78 7.955,45 1,17 2,65 4.220,56

9.060,35

(B3) UNO WAY 1.3 FLEX 8V 5P 3.322,34 7.770,01 1,11 2,59 3.997,44 9.348,88
(B2) GOL 1.0 T. FLEX 12V 5P 3.082,54 7.530,21 1,03 2,51 3.708,92

6.914,93

VEÍCULOS LEVES

(B1) CG 160 CARGO 1.299,44 5.747,11 0,43 1,92 1.563,49
MOTOS

S/ MOTORISTA C/ MOTORISTA S/ MOTORISTA C/ MOTORISTA S/ MOTORISTA C/ MOTORISTA

TABELA DE VEÍCULOS - 6ª/SR/Juazeiro - BA

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO
CUSTO MENSAL (R$)

CUSTO DIRETO P/KM
RODADO (R$)

PREÇO COBRADO PELA
EMPRESA (BDI=20,32%) (R$)


