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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Execucdo de servicos comuns de engenharia referente a pavimentagdo com concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municipios diversos
inseridos na area de atuacéo da 62 superintendéncia da Codevasf no estado de Bahia.

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia séo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretagdes:

a) Termo de Referéncia (TR): conjunto de informacdes e prescricdes estabelecidas
pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e
a metodologia relativos a um determinado servi¢co ou obra ou produto ou bens a ser
executado e/ou fornecidos.

b) Servicos Similares: obras de pavimentacéo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-
rigido ou rigido.

c) Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos ao servico licitado, para contratagdes futuras;

d) IRP- Intencio de Registro de Pregos: instrumento a ser operacionalizado por
modulo do Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera
utilizado pelos 6rgédos e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais —
SISG para registro e/ou divulgacao dos itens a serem licitados;

e) Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristicas de compromisso para futura contratacdo, onde se registram 0s
precos, fornecedores, 6rgdos participantes e condicdes a serem praticadas,
conforme disposi¢Bes contidas no instrumento convocatorio e propostas
apresentadas;

f) Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis
do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou
servicos de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para as
equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

g) Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s
servicos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracbes e
modificagdes ocorridas durante a execucdo da obra ou servigos de engenharia,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

h) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a
execucdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

i) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada Codevasf.

j)  Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigaces e direitos de ambas com
relacdo & execucdo dos servigos.

k) Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacao parcial ou
total de um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas

fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante denominado
CRONOGRAMA.
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I) Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia,
onde sdo descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: 0s
servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢des do
clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execucao
de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

m) Especificacbes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execucdo a serem
adotados na construcdo. Tém como finalidade complementar a parte grafica do
projeto.

n) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que
envolvam despesas orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a
especificacdo e a importancia da despesa.

0) Ordem de Servigo (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as
especificacbes detalhadas do servico/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso
é executado na concluséo.

p) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do prego
da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execucao do objeto ofertado pela Licitante.

q) Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a
reserva orcamentéria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

r)  Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

s) Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na
fase de construcéo de obras ou servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar
e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma
equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para
a aplicacio adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acGes ambientais aqui
propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra
ou servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

1. Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar 0s impactos ambientais associados;

2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

3. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou
servigos de engenharia;

4. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servi¢cos de
engenharia e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.
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t) Projeto Bésico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo
de obras ou servicos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica
e 0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execucao.

1. Desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra
ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos
com clareza;

2. Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a minimizar a necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de
elaboracdo do projeto executivo e de realizacdo das obras ou servicos de
engenharia e montagem;

3. Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra ou servi¢o de engenharia, bem como suas especificacfes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

4. Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalagBes provisdrias e condi¢Bes organizacionais para a obra ou servicos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso;

u) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas
pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

v) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento
dos custos e precos unitarios propostos.

w) Relatorio de Prestacdo de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programac&o, ocorréncias
e recomendacdes, além de conclusdes e projecoes a respeito de prazos e custos.

X) Relatério de Acompanhamento e Medi¢cdo (RAM): documento formal emitido
pela Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento
e aprovagao dos produtos, servi¢os ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

y) Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

z) Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do
plano de trabalho e da-se o “start up” da execugdo das obras ou servigos de
engenharia.
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3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE
JULGAMENTO
3.1. Modalidade Licitatéria: A modalidade de licitacdo escolhida para esta licitacdo foi o

Pregdo Eletronico, justificado pelo seu objeto, servico comum de engenharia, que se
enquadra no art. 3°, inciso VIII do Decreto n® 10.024/2019, quando define que servigos
comuns de engenharia sdo servigos cujos padroes de qualidade e desempenho podem
ser previamente definidos.

3.2. Procedimento Licitatdrio: Sistema de Registro de Precos (SRP). O Sistema de Registro
de Precos (SRP), procedimento licitatério auxiliar definido pela Lei 13.303/2016, foi o
meio escolhido devido a necessidade de contratacOes frequentes e a imprevisibilidade
do quantitativo e/ou do momento em que essas contratacdes se fardo necessarias,
enquadrando-se especificamente nas hipdteses do art. 3°, incisos | e 1V do Decreto
7.892/2013.

3.3. Divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP): NAO sera admitido, justificado
pela necessidade de célere conclusdo do procedimento licitatério perante a perspectiva
de liberacdo orcamentaria nos Ultimos meses do exercicio, uma vez que qualquer atraso
podera comprometer as contratacdes, trazendo prejuizos ao interesse publico, conforme
a possibilidade de dispensa da divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos, disposta
no 8 1°, do Art. 4°, do Decreto 7.892/2013, Acordao 2618/2018-Plenario TCU e Art. 20
do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

3.4. Modo de Disputa: Aberto, Orgcamento Publico

3.5. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acoérddo TCU n° 1502/2018 e o
principio da publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia é base para
construcao das propostas.

3.6. Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.7. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigco/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de
servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao
do objeto e fiscalizacdo do contrato.

3.8. Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario mz,

3.9. Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servico, com a definicdo a
posteriori dos quantitativos exatos de execucdo por produto definido por unidade de
medida padrdo (m?), conforme demanda justificada.

LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados nos municipios sob a area de atuacao
da 62 Superintendéncia.

4.2. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

4.3. Correréo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagdo desses danos ou prejuizos.
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4.4. A formalizacao do pedido de execucao dos servicos serd mediante Ordem de Servico,
mediante 0 seu envio por e-mail ou outro meio de comunicagdo disponivel, ao nimero
informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal do 6rgdo ou seu
preposto e encaminhado a empresa Beneficiaria da Ata.

4.5. A Ordem de Servico, documento convocatorio para execucao dos servicos, sera emitida
pela Codevasf, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de identificacao.

DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servicos, objeto deste TR, execucdo de servicos de pavimentagdo com
aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais
de municipios diversos inseridos na area de atuacao da 62 Superintendéncia Codevasf,
no estado da Bahia. Essas vias devem atender os seguintes preceitos:

a) Extensdo minima de 2 km;

b) Registro de trafego da via limitado pelo Nimero 10%< N < 5x10°;

c) Inclinagdo da via seja < 8%.

d) Os materiais do subleito devem apresentar uma expansdo, medida no ensaio CBR.,

menor ou igual a 2% e um CBR > 2%. No caso de CBR inferior a 2 é recomendavel
fazer-se substituicdo do material;

e) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias
para servigos comuns de engenharia - Pavimentagéo, presente no anexo 10.
5.1.1. As atividades a serem realizadas dentro do GRUPO resumem-se a:
a) Elaboracédo de Projeto Executivo;
b) Implantacdo dos servigos de engenharia;
c) Administracdo dos servicos de engenharia;
d) Pavimentacdo em CBUQ);
e) Sinalizacdo horizontal e vertical,
f)  Drenagem;
g) Servigos complementares;
h) Limpeza Geral.
5.1.2. Os servigos deverdo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrucédo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacgdo, visando a adogdo de solugbGes que proporcionem & economia da

manutencdo e operacionalizacdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua,
bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.1.3. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessiondrias de servicos publicos locais, entre outras,
no Codigo de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da
Codevasf, nas deliberagdes dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado
e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

5.1.4. Ap0s a assinatura do Contrato, havera a sele¢do das vias que serdo pavimentadas. As
vias terdo o Projeto Executivo elaborado pela CONTRATADA e a Ordem de Servigo
SO serd dada se os servigos, constantes na presente planilha orgamentéria licitada,
estiverem em consonancia com o Projeto Executivo, com capacidade de receber o
trafego da via.
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5.15. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendac0es estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT),
(Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

5.2. Especificacdo dos Servicos:

5.2.1. As definicGes dos servigos, 0s cortes, 0s materiais empregados, as condigdes gerais, as
condicdes especificas, 0s equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecdo, o
controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacao, a rejei¢do, o critério de medicéo e tudo o que mais
for necessario para a execugdo dos servicos deverdo estar em conformidade com as
Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.2.2. Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

5.2.2.1. ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
5.2.2.2. ANEXO 7: Secdo Tipo;
5.2.2.3. ANEXO 8: Manual de Placas da Codevasf e de Uso da Marca do Governo;

5.3. Produtos Previstos:
53.1 Elaborar Projeto Executivo.

5.3.1.1. O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no
minimo:

5.3.1.1.1. Levantamento de Dados;

5.3.1.1.2. Estudos Topogréficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializacdo no campo do eixo
do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser realizados 0s
seguintes servigos:

a) Locacdo do eixo do projeto;

b) Nivelamento do eixo do projeto;

c) Levantamento de se¢Oes transversais;

d) Levantamento de ocorréncias de materiais.
5.3.1.1.3. Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta Fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V);
b) Determinagdo das sec¢des transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 1:100;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos e acessos em nivel.
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d) Projeto planialtimétrico:

d.1) Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de metros;

e) Em perfil:

e.1) Indicar a linha de terreno e do projeto representando a superficie do greide da
pavimentagdo no eixo da plataforma

e.2) As estacas serdo numeradas para cada 1 m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, 0 comprimento das projecoes horizontais das curvas de
concordancia vertical e o comprimento da flecha "e" das curvas verticais.

f) Secdes transversais tipicas da plataforma:

f.1) Serdo levantadas e desenhadas as secdes transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

5.3.1.1.4. Projeto de Terraplenagem:
O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Detalhes das se¢Oes transversais-tipo.
5.3.1.1.5. Projeto de Pavimentagéo:
a) Definicdo do indice de suporte do subleito ao longo dos diversos subtrechos homogéneos;
b) Definigdo dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento;
c) Desenhos apresentando a secdo transversal e variacdo longitudinal do pavimento.
5.3.1.1.6. Projeto de Sinalizacdo:
a) Projeto de sinalizacdo horizontal:

a.1) Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de transito.

a.2) Contera as especificacOes de todos 0s materiais a empregar e servigos a executar,
bem como apresentara quadros com 0s quantitativos por tipo de dispositivo,
material e servico.

b) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical conterd indicagoes,
localizagéo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo 0s seguintes tipos de placas:

b.1) Adverténcia;
b.2) Regulamentacéo;

b.3) Indicagéo (localidades);

TR - SERVICO COMUM DE ENGENHARIA:
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - 62 SR — JUAZEIRO/BA 8
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b.4) Orientacéo (servicos);
b.5) Educativas

b.6) Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundacéo do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos.

b.7) Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa maiuscula ou minuscula.

5.3.1.1.7. Orcamento do servico comum de engenharia: pavimentacéo;
5.3.1.1.8. Plano de Execucéo do servigco comum de engenharia: pavimentacao;
5.3.2. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco de servicos com quantitativo

estimados no total de 90 km de extensdo por 7,0 m de largura (630.000,00 m?) de
pavimentacdo asfaltica em CBUQ, para formalizacdo de Ata de Registro de Precos.

5.3.3. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.3.4. O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via
Ordem de Servico (OS), o qual constara os PRODUTOS a serem executados, incluindo
a planilha orcamentéria (com respectivos gquantitativos e pregos), cronograma fisico-
financeiro, data de inicio e término da obra, e especificacBes técnicas detalhadas para a
execucdo de um ou mais PRODUTOS.

5.3.5. Os PRODUTOS sdo passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme determinacgéo
da Codevasf.

5.3.6. No ANEXO 4 estd apresentado a Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro de um Modulo Minimo de 7.000 m2 de pavimenta¢ado, considerando uma via
de 1.000 m de comprimento e 7 m de largura.

5.3.7. O Mdédulo Minimo é uma referéncia para a construcdo da planilha or¢camentaria e
cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado via Contrato e Ordem de

Servigo.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condic0es gerais: Poderdo participar da presente licitagéo licitantes do ramo, pertinente
com o objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.2. Consorcios: Néao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a

forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia comum
e ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem
licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentados no ANEXO 1 —
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.3. Cooperativas: Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de
contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
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necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentados no ANEXO 1 —
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.4. Subcontratacdo: N&o sera permitidaa SUBCONTRATAGCAO dos servicos objeto deste
TR, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também néo se trata de metodologia de execucgéo de
alta complexidade, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 -
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.5. Visita aos locais: Exigido declaracdo. A visita aos locais onde 0s servicos serdo
executados € facultativa. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades e
dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos nao
poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteragcdo do
contrato a ser estabelecido.

6.5.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagdo "in loco" das
dificuldades e dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A
ndo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

6.5.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.

6.5.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que conhece o local e
que possui uma avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos
cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo dos estudos/servicos.

6.5.4. Em caso de dividas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servicos,
solicitacdo de informacgdes e esclarecimento de dividas a PROPONENTE deveré entrar
em contato com a Geréncia Regional de Infraestrutura (6%GRD) nos telefones (74)
3614-6223, (74) 3614-6237, (74) 3614-6289.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢Bes ou alternativas ou quantitativos ndo previstas
neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

7.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 6) com todos 0s seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que € parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se 0s precos unitarios or¢ados pela Codevasf, conforme inciso | do art. 54
da Lei n° 13.030, de 30/6/2016.

7.2.1.1. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.1.2. As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

7.2.1.3. Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.
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7.2.2. A melhor proposta classificada devera preencher os formularios proprios de
composicdo de pregos unitérios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

7.2.2.1. Aplanilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.2.2. Apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

7.2.2.3. Na composicdo de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convengdes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (40) o (S) servico
(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

7.2.2.4. Na composicdo de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento
previsto para 0s servigcos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a empresa
coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

7.2.2.5. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta sera
necessario apresentar apenas uma composicdo de precos unitarios, referenciando os
itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas
composicdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servicos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme
0s Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

7.2.2.6. As composicOes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario
ao projeto.

7.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.

7.2.3.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
7.2.4. Detalhamento do BDI

7.2.4.1. Um quadro para os servicos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

7.2.4.2. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;

7.2.4.3. Devera ser considerado na apresentacao da proposta, 0 BDI com ISS de 2,50%. Como
0s servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento serd ajustado de
acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servigos. No entanto, para
o calculo de preco de referéncia, adotou-se ISS de 2,50%;

7.2.4.4. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

7.2.45. Nodetalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao
de despesas relativas aos dissidios;
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7.2.4.6.  Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manutencdo do Canteiro
(AM) néo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servigos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e
seguranga do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicacgéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 6), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mdo de obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucdo, transporte até o local da
execucdo dos servicos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

7.4. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servigcos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico
para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servi¢os
de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto
e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacéo.

7.6. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de &gua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execucao dos servicos.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

8.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

8.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacdo vigente. Caso seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados 0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugéo
Confea n°® 336, de 27/10/1989.

8.1.2. Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos (conforme ANEXO
2) informando que tem conhecimento do local onde seréo executados os servigos de
engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

8.1.3. Comprovacao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por

Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execucdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
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“objeto da licitagdo” ou “servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stmula 263 do TCU.

8.1.3.1. Define-se como “objeto da licitagdo™: a implantacao de pavimentacdo com aplicacdo de
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com espessura de 5 cm, com uma
camada de 15 cm de base de brita graduada, com uma camada de sub-base de 15 cm de
solo estabilizado e regularizagdo do subleito, em vias publicas, que devem ser
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.2. Define-se como “servigos com caracteristicas semelhantes”: obras de pavimentacdo
flexivel (CAUQ ou CBUQ) ou semi-rigido ou rigido, com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.3. Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” 0S seguintes
Servigos e quantitativos minimos:

a) Execucdo de concreto asfaltico usinado a quente = 15.270,00 t;
b) Execucdo de sub-base ou base = 18.900 m3;
c) Construgdo de meio-fio de concreto “in loco” = 36.000 m;

d) Para o célculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos
quantitativos unitarios de varios atestados.

8.1.3.4. A CODEVASF podera solicitar da empresa licitante as Certiddo(des) de Acervo
Técnico (CAT) dos profissionais ou ART/RRT emitidas pelos conselhos de fiscalizacao
em nome dos profissionais vinculados aos atestados, como forma de conferir
autenticidade e veracidade as informacdes constantes nos documentos emitidos em
nome das licitantes (Acdrdao n° 3.094/2020 — TCU — Plenério).

8.1.3.5. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certidao(6es), em destaque, os seguintes dados:
a) Local de execucdo;
b) Nome da contratante e da contratada;
c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros
de registro(s); e
d) Relacdo dos servicos executados;

8.1.3.6. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio do
qual ele tenha feito parte, se 0 atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio ndo
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, seréo
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificagéo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na proporcao quantitativa de sua participacdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com 0s respectivos campos de atuacao.

1.1.1. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddao de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execugdo das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo” ao “objeto da licitagdo” ou “servicos similares”.
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8.1.3.7. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE,
na data da entrega da proposta, com a apresentagdo de comprovacéo de vinculo, no qual
sera aceito como comprovacao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;

b) Autdnomo: contrato de prestacdo de servico;

c) Dirigente ou sécio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderdo ser substituidos por declaracdo de
contratagéo futura com anuéncia por escrito do profissional.

8.1.3.8. Durante a execu¢cdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

8.1.3.9. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo

inabilitadas.
9. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servicos comuns de

engenharia, objeto deste Termo de Referéncia, é de R$ 59.169.600,00 (cinquenta e nove
milhdes, cento e sessenta e nove mil e seiscentos reais), em um dnico item, conforme a
sequir:

9.1.2. Execucdo de Servicos de Implantacéo de Pavimentacdo em CBUQ:
a) Quantitativo total = 630.000,00 m?;
b) Preco unitario = 93,92 R$/m2.

9.1.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execuc¢ao do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO
ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.14. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI/BA referéncia 07/2021),
Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO/BA referéncia 04/2021), ANP
(referéncia 07/2021), ORSE (referéncia 06/2021), s/desoneracao, atendendo ao disposto
no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos
e emolumentos.

9.15. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e

Despesas Fiscais:

c) Despesas Fiscais: ISS = 2,5%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%; Observaces: 0s
percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar correcdo para
aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do
valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacao sob
“Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

d) Encargos Sociais: 114,02% Horista; 70,79% Mensalista.
e) BDI: 21,35% para servigos.
9.2. Dotacdo Orcamentéria: As indicacbes para as despesas orcamentarias para a

contraprestacao dos servigos serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO,
conforme Art. 7°, 8 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.
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10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para vigéncia da Ata de Registro de precos sera de 12 (doze) meses.
10.2. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da

data de emissdo da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, sendo o prazo de
vigéncia dos contratos de 16 (dezesseis) meses.

1.4, O prazo de execuc¢do do objeto dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a
partir da data de emisséo da Ordem de Servico, contato em dias consecutivos, com prazo
de execucéo do objeto de 12 (doze) meses.

1.5. A emissdo da Ordem de Servico sO ocorrera ap0s a anuéncia ambiental, conforme
legislagdo do municipio ao qual serdo realizados 0s servicos.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

1.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas

medic¢Bes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

1.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos pre¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacdo
financeira.

1.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo fiscal
do contrato.

1.1.3. Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condicdes previstas no Edital
e Seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

1.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO
4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o
presente TR da seguinte forma:

1.3. Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

1.4. Mobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

1.5. Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizacao;

1.6. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o

percentual de servigcos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico
0 item sera pago 100%.

Valor da Medicdo Sem AM
0pAM =
Valor do Contrato Sem AM

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=83C5291D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1561&filter[anoproc]=2021

e-DOC 83C5291D
Proc 59560.001561/2021-66-e

CODEVASFE

1.6.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

1.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1.1.  Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

)

(Ial - IaO) + b. (Ibl - IbO)

R=V.(a.
IaO IbO

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

l1 é 0 indice da pavimentacdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

lao € 0 indice inicial da pavimentacdo correspondente ao més de apresentacdo da
Proposta.

Ir1 € 0 indice do terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lho € 0 indice inicial do terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da
Proposta.

12.1.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentacéo, c6d. AO157972.

12.1.3. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

12.1.4. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz” X Ipg1

Onde:

IMés2 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
IME2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
INgS® = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizacdo dos servigos seré feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servigos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde seréo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a o “start up” da execugao dos servigos.

13.4. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que ndo haja subcontratacdo de servicos.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos

humanos previstos para a execu¢do dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servigos, quando couber.

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de
relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento

do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relagéo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informac6es: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salario, nimero do
RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade orgéanica demandante e ao gestor de contrato sobre o

andamento dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.
13.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

13.12.  Determinar a reparacdo, corre¢do, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas
da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

13.13.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
orgénica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicfes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servi¢os ou em relacéo a
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terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada,
com as devidas justificativas.

13.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

13.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacéo.

13.17. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos
executados e 0s consequentes boletins de medicao.

13.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.19.  Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro.

13.20.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, no caso de solicitacao de prorrogacao do prazo
de vigéncia contratual.

13.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgdes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

13.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da execucdo dos servicos, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.23.  Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medices precisas e de
acordo com as regras contratuais.

13.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

13.25.  Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicdes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for
designada comissao de recebimento ou outro empregado.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.27.  Realizar vistorias no local de execucdo dos servicos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientacOes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecédo Individual — EPIs.

13.28.  Acompanhar a execuc¢do dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢éo da qualidade adequada.
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13.29.  Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscaliza¢do informaré ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa,
a indicacdo do seu valor.

13.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndao eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizacdo deverad verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissédo, por parte da Codevasf, do Termo
de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacéo
da caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos 0s servicos descritos no
TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificagOes técnicas estabelecidas
pela Codevasf.

14.2. Apo6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacao.

14.3. Na hipotese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0S servicos rejeitados.

14.4. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao.

14.5. Na hipétese da necessidade de correcédo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

14.7. Aceitos e aprovados 0s servi¢os, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagdo da garantia.

14.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

14.9. Apols a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou 0
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.
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14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
é condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

14.11. A ultima fatura de servigcos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao
processo de liberagcdo e pagamento.

15. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispde
a Lei n®6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 8/6/1978, que devera:

15.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

15.1.2.  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

15.1.3.  Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro 11 da NR-
4,

15.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

15.2.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da
legislacdo vigente no local de execucgéo dos servicos.

15.2.2.  Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

15.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucédo, conservacao e operacdo das obras publicas.

15.2.4. Os residuos soélidos reutilizdveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

15.2.5.  Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

15.2.5.1. Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;
15.2.5.2. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

15.2.5.3. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

15.2.5.4. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o0 desperdicio de agua tratada;

15.2.6.  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servigos;
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15.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

15.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

15.2.9.  As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asféaltico de Petroleo, EAI-Emulsao
Asfaltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

15.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:

15.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

15.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

15.3.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

15.3.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

15.3.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

15.3.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

15.3.3.  Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

15.3.4.  Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

15.4. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolugdo Conama n® 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e 0 descarte adequado do ¢leo lubrificante usado ou contaminado
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originario da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

15.4.1.  Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacao correlata;

15.4.2.  Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

15.4.3.  Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, da-lhe a destinacédo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolu¢do Conama
n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

15.5. A CONTRATADA devera comprovar a adocao de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

16. OBRIGACOES DA CONTRATADA

1.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os

seguintes documentos:

1.1.1.1. Identificacdo da area para construcdao de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

1.1.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servi¢os propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacédo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos
servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema
organizacional da CONTRATADA para execucao dos Servigos.

1.1.1.3. Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracéo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua localizacéo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutenco do canteiro. E obrigatoria a comprovacio da regularidade ambiental para
exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislagéo vigente.

1.1.1.4. Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados o0s servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

1.1.1.5. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado.
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1.1.1.6. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

1.1.1.7.  As Anotacgdes de Responsabilidade Técnica — ARTS referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolucao n°
317 de 31/10/86.

1.2. Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as condicdes de habilitacéo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

1.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

1.4, Acatar as orienta¢Oes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

1.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

1.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢do dos servigos.

1.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de engenharia dentro
do prazo contratual.

1.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucao dos
servigos objeto do contrato.

1.9. Responsabilizar-se por todos 0s dnus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucédo dos servigos
de engenharia.

1.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

1.11. Promover a substituicao dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo que
a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior
e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

1.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contébeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo
ou entidade da Codevasf e dos 6rgéos de controle interno e externo.

1.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados 0s servigcos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucéo
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Confea n°® 336 de 27 de outubro de 1989.

1.14. A CONTRATADA seré responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado
a terceiros.

1.15. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

1.16. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre
a execucao dos servicos.

1.17. Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigcos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo
fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

1.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

1.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as
instrucdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas
e/ou propriedades privadas ou publicas.

1.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencao
da corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relaces como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrup¢do, atuando junto a Sseus
fornecedores e parceiros privados a tambem conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

1.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao dos servigos
de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

1.21.1.1. Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

1.21.1.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

1.21.1.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

1.22. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

1.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execucdo dos servigos,
quando couber.
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1.23.1.1. Ao final dos servigos as instalaces do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacOes bésicas para a protecdo
ambiental.

1.23.1.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencdes em funcdo dos servicos, quando couber.

1.23.1.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

1.23.1.4. A contratada deverd emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental
vigente.

1.24. Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execu¢do em regime permanente
no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

1.25. Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnoldgico e medicoes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnologico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucéo, deverao estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutencdo do
canteiro de obras, sendo que ao final dos servicos todos 0s equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

1.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

1.27. Salvo disposi¢Bes em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos,
deverdo ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

1.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.

1.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barraces e instalagoes.

1.30. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

1.31. No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necesséario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com &gua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.
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1.32. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
Sservigo, para representa-la na execugdo do objeto contratado.

1.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diério de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

1.34. O cronograma de implantac&o devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos
de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacao da fiscalizacdo.

1.35. Durante a execugdo dos servicos, cabera 8 CONTRATADA instalar e manter no local
dos servigcos 01 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia e 01 (uma)
segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes informacoes:
nome da contratada, RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n®5.194/1966 e Resolugéo Confea n® 198/1971.

1.36. A placa de identificacdo dos servi¢cos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrugdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe — Anexo 4.

1.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

1.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao de obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder
da Codevasf ap6s a conclusdo dos servicos de engenharia.

1.39. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade
e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

1.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da
execucdo dos servigos de engenharia.

1.41. Fazer com que 0os componentes da equipe de mdo de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observéncia a legislagéo pertinente.

1.42. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugdo do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto
béasico, alvaras, etc).

17. OBRIGACOES DA CODEVASF
17.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.
17.2. Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de

correspondéncias protocoladas.
17.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢do do objeto do CONTRATO.
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nao especificado e estipular
prazo para sua retificagéo.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

CONDICOES GERAIS

Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servicos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros s6 se
realizara por expressa autorizacdo da mesma.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transicoes.

ANEXOS
Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas

Anexo 2: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execucgdo dos servigos

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista;
Detalhamento do BDI,

Anexo 4: Planilha de custos do orcamento de referéncia.

Anexo 5: Memoria de célculo do custo do material betuminoso

Anexo 6: Planilha de custo da proponente

Anexo 7: Secdo tipo

Anexo 8: Manual de placas da Codevasf e de uso da marca do governo

Anexo 9: Especificacbes técnicas - Pavimentacdo CBUQ

Anexo 10: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentagédo

TR - SERVICO COMUM DE ENGENHARIA:
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - 62 SR — JUAZEIRO/BA 27
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CODEVASFE

ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacéo:

O estado da Bahia foi inserido na area de atuacdo da Codevasf por meio da Lei n° 14.053/2020,
onde engloba 100% da area do estado da Bahia.

A pavimentacao de vias urbanas e rurais objetiva ird proporcionar o aumento da qualidade de vida
da populacdo, e impulsionar o desenvolvimento econdmico e social das localidades beneficiadas
com o0 objeto deste termo de referéncia.

Modalidade Licitatoria:
Licitacdo Eletrdnica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal € regida pela Lei n°® 13.303, de

30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatérios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51)

Pregao:

A modalidade de licitacdo escolhida para esta licitacdo foi o Pregdo Eletronico, justificado pelo
seu objeto, servico comum de engenharia, que se enquadra no art. 3°, inciso VIII do Decreto n°
10.024/2019, quando define que servigos comuns de engenharia sdo servigos cujos padrdes de
qualidade e desempenho podem ser previamente definidos.

Sistema de Registro de Precos:

O Sistema de Registro de Pregos (SRP), procedimento licitatorio auxiliar definido pela Lei
13.303/2016, foi o meio escolhido devido a necessidade de contratagdes frequentes e a
imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contratacfes se fardo necessarias,
enquadrando-se especificamente nas hipoteses do art. 3°, incisos | e IV do Decreto 7.892/2013.
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Divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP):

Né&o serd admitida considerando a necessidade de conclusédo célere do procedimento licitatorio
perante a perspectiva de liberacdo orcamentéria nos Gltimos meses do exercicio, uma vez que
qualquer atraso poderd comprometer as contratacdes, trazendo prejuizos ao interesse publico,
considerando ainda a possibilidade juridica de dispensa da divulgacdo da Intencdo de Registro de
Precos, conforme 8 1°, do Art. 4° do Decreto 7.892/2013, Acorddo 2618/2018-Plenario TCU e
Art. 20 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, solicitamos a néo
divulgacdo da Intencao de Registro de Precos.

Adesbes a Ata de Registro de Precos:

Seré permitida adesfes a Ata de Registro de Precos por outras Superintendéncias da CODEVASF
obedecendo as orientacGes do decreto 7.892/2013. A adesdo por outras Superintendéncias da
CODEVASEF foi justificada pela CODEVASF ao TCU conforme o Acérddo n® 1213/2021 — TCU
— Plenario. Ao participar do SRP, o licitante, sabendo que outros 6rgaos podem solicitar adesdes,
pode ofertar um desconto maior, sendo vantajoso para o 6rgao gerenciador. A autorizacdo de
adesdes é vantajosa para o 6rgdo gerenciador da ata porque atrai inUmeras empresas, aumentando
assim a competitividade, e consequentemente a reducdo dos pre¢os unitarios, ja que os licitantes
podem executar 0s servigos para diversos 6rgaos.

Parcelamento do objeto:

N&o foi realizado o parcelamento do objeto, devido as seguintes justificativas:

1) Controle e acompanhamento da qualidade da execucdo das obras, pois € tecnicamente
MALIS viavel acompanhar a execucédo das frentes de servico ligados a mesma contratada
que gerir varios contratos com diversas empresas contratadas, o que demonstra que o
agrupamento contribui para controle e melhor qualidade do acompanhamento de execugéo
dos servigcos comuns de engenharia.

2) Maior economia de escala: o parcelamento do objeto da licitacdo provoca perda de
economia de escala, pois um maior volume licitado traz consigo a possibilidade de um
desconto melhor ser ofertado pelas empresas licitantes, o que favorece a economicidade e
a busca do melhor preco para a Administracdo Publica.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdéo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o0
orcamento de referéncia for utilizado como critéerio de aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo
no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade
e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagdo do orgamento. ”
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Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico comum de engenharia ndo possui risco de ser afetado por se tratar de
prestacdo de servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execuc¢do do objeto e
fiscalizacéo do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera por medi¢cdes das unidades padrdo (m2)
efetivamente executadas. Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitacao,
pois sera pago somente 0s servicos efetivamente executados, mediante medi¢des periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA. O
regime de execucdo de empreitada por preco unitario sera utilizado devido a natureza do objeto
que possui imprecisao de quantitativo.

Permisséo de Participacdo de Consércios:

Né&o permitida. Ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucédo de
alta complexidade.

Permisséo de Participacdo de Cooperativas:

N&o permitida. Nao serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mé&o de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissédo de Subcontratacao:

Né&o permitida. N&o sera permitida subcontratacdo de servigos parciais deste TR, considerando que
0 objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como
também ndo se trata de metodologia de execucéo de alta complexidade.

Visita:

Né&o Obrigatoria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde seréo
executados 0s servicos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condicoes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser
necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaracéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condic¢Ges de prestacao dos servicos.
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Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios é compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotacdo orgcamentaria que somente serd exigida para a
formalizacdo do Contrato.

“Art. 7°- ...

8§ 2° - Na licitacao para registro de precos ndo é necessario indicar a dotacéo orcamentaria, que
somente serd exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil .

Desapropriacao:

Né&o aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma
ndo serd necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboracdo do Projeto de Desapropriacao.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei n® 10.406
de 10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execugéo (caucao):

Como garantia para a completa execucao das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor atualizado do contrato, que devera ser apresentada no prazo maximo de dez dias Uteis
contados da data do recebimento da via do contrato assinada, mediante apresentacdo de
comprovante de prestacdo de garantia, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaéria, a critério da contratada. Demais informacdes seréo
apresentas no Edital e Contrato.

Quantitativo minimo para qualificacdo técnica:

As exigéncias técnicas sdo indispensaveis para que a vencedora do certame garanta a capacidade
técnica de executar os servicos de engenharia com a seguranca e a qualidade esperada para o
empreendimento. Assim, foi solicitado a comprovacéo de que a licitante comprove a execucao das
quantidades minimas dos servicos elencados no item 8.1.3.3 do TR no percentual de 20% (vinte
por cento), por atender as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser
contratado, ndo restringindo o carater competitivo da licitacdo, em consonancia as recomendacdes
do TCU, Sumula 263 e Acorddo 2924/2019 Plenario - Relator: Ministro Benjamin Zymler.

Percentual méaximo para qualificacdo econémica financeira:
Apos o célculo dos indices previstos no art. 22 da IN 03/2018, caso o resultado dos indices da

CONTRATADA sejam MENOR ou IGUAL a 1 (um), conforme o disposto no art. 24 da IN
03/2018,a CONTRATADA devera comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor
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estimado da contratacdo. Esta comprovacdo, para fins de qualificacdo econdmica financeira,
justifica-se devido ao risco da contratagao.

Licenca Ambiental:

A Contratada devera solicitar Anuéncia Ambiental (Licenca Ambiental ou Dispensa de
Licenciamento) junto ao Municipio ao qual serdo executados os servicos de engenharia objeto
desse TR, por meio do érgéo responsavel pela emissdo da mesma. A Ordem de Servigo somente
serd emitida apés a obtencdo da citada Anuéncia Ambiental. A remuneracéo estd contemplada
como custos indiretos.

Projeto executivo:

O projeto basico/termo de referéncia consta neste processo licitatorio. O projeto executivo € um
item remunerado pela CONTRATANTE, que consta nestte TERMO DE REFERENCIA e ¢é
responsabilidade da CONTRATADA.

Diferenca Minima entre os Lances:

Conforme Art. 31, 8 unico do Decreto 10.024/2019 o intervalo minimo da diferenca de valores
entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relacéo ao lance
que cobrir a melhor oferta, devera ser no valor de R$ 0,01 (um centavo do real), devido este valor
representar um valor confortavel para as empresas reduzirem seus lances em relacdo ao Gltimo
lance ofertado, que corresponde ao valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), visto que o
preco unitario tem relacdo direta a metragem licitada de 630.000,00 m2 (seiscentos e trinta mil)
metros quadrados.
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ANEXO 2 - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n® (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacoes
necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato.

Cidade, [/

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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ANEXO 3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E BDI
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI
Servigos
OBRA: EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGCAO COM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE - CBUQ
LOCAL: AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
DATA BASE: SICRO: 04/2021 E SINAPI: 07/2021

1 Administragao Central (A) 4,01%

2 Impostos e Taxas (l) 6,15%

2.1 ISS 2,50%

2.2 PIS 0,65%

23 Cofins 3,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 0,96%

4 Despesas Financeiras (AP) 1,11%

5 Lucro (L) 7,30%
BDI* (%) 21,35%

Consideragoes:

Acorddo N2 2622/2013 — TCU — Plenério

(*) BDI (%) = ((((1Médio, em area e prazo em condi¢cdes normais de execucao
Tipo da Obra: 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal:
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO
Aquisicdo e transporte de material betuminoso
OBRA: EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE - CBUQ
LOCAL: AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
DATA BASE: SICRO: 04/2021 E SINAPI: 07/2021

Item Descrigao dos servigos Prego (c‘l;)Venda Custo Direto (%)
0
1 Administragao Central (A) 3,39%
2 Impostos e Taxas (I) 3,65%
2.1 ISS
22 PIS 0,65%
23 Cofins 3,00%
3 Risco, seguro e garantia (R) 1,25%
4 Despesas Financeiras (AP) 0,85%
5 Lucro (L) 5,00%
BDI* (%) 15,00%

Consideragoes:

Acdrddo N2 2622/2013 — TCU — Plenério

(*) BDI (%) = ((((1Médio, em area e prazo em condi¢gdes normais de execugéo
Tipo da Obra: 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal:
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGCAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS
URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, 62/SR NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% Nao Incide
B2 Feriados 3,97% N&o Incide
B3 Auxilio-enfermidade 0,88% 0,67%
B4 13° salario 10,90% 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de chuva 2,03% N&o Incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,21% 7,04%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total 45,90% 16,77%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40% 4,13%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 4,25% 3,25%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,72% 2,85%
C5 Indenizagéo Adicional 0,45% 0,35%
[+ Total 13,95% 10,68%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,89% 6,17%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do o o
D2 FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado R0 URIAD
D Total 17,37% 6,54%
TOTAL (%) 114,02% 70,79%
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M Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ NO ESTADO DA BAHIA 32
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C ODEV 'ASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
—

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, 6/SR NO ESTADO DA BAHIA

BDI %: Material (Aquisicdo/Transporte de Materiais
Betuminosos) - 15,00%

Prego Data base: SINAPI - 07/2021 - Bahia, SICRO3 - 04/2021 - Bahia, ORSE - 06/2021, ANP - Agéncia Nacional do Petréleo - 07/2021 Servigos - 21,35%

Encargos Sociais (Ndo Horista: 114,02%
Desonerado): -
Mensalista: 70,79%
QUADRO RESUMO
~ o CUSTOS TOTAIS (R
ITEM DESCRICAO Area Total (m?) (R3)
Preco por m? ¢/BDI RS Total

EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO

1 BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS 630.000,00 93,92 RS 59.169.600,00
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, 62/SR NO ESTADO DA BAHIA

VALOR TOTAL => RS 59.169.600,00
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EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, 6*/SR NO ESTADO DA BAHIA
BDI %: 21,35%
ORIGEM CcODIGO . Encargos Sociais: Horista Mensalista
. . gos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 114,02% i 70,79%
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (RS) TOTAL
IMPLANTAGCAO DA OBRA
1 CODEVASF CCU 04 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO tx km 1.874.880,00 0,46 862.444,80
2 CODEVASF CCU 03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 90,00 3274,73 294.725,70
3 CODEVASF COX{I%(;;I&AO ADMINISTRAGCAO DA OBRA GLOBAL 1,00 958.498,38 958.498,37
TERRAPLENAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, )
4 SINAPI 78472 ACOMPANHAMENTO E GREIDE n 630.000,00 0,46 289.800,00
5 SICRO 5502114 Escayag:ao, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de - 63.000,00 6.21 391.230,00
servigo em leito natural -
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 63.000,00 1,49 93.870,00
PAVIMENTAGCAO
7 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m2 630.000,00 0,94 592.200,00
8 SICRO 4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m3 94.500,00 9,27 876.015,00
L . . . o 200 . .
9 SICRO 4011276 Basc (?Stablllzflda granulpmctrlcamcntc com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material m3 94.500.00 51.80 4.895.100,00
de jazida e brita comercial
10 SICRO 4011352 Imprimagdo com emulsdo asfaltica m2 630.000,00 0,37 233.100,00
11 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m2 630.000,00 0,25 157.500,00
12 SICRO 4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais T 76.387,50 164,50 12.565.743,75
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@ inistério do D Ivi jonal - MDR
c o D EVAS F - [o hia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
A=—1
EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, 6"/SR NO ESTADO DA BAHIA
BDI %: 21,35%
ORIGEM CcODIGO . Encargos Sociais: Horista Mensalista
. . gos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 114,02% i 70,79%
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (RS) TOTAL
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS com BDI Diferenciado
13 CODEVASF CCU 06 Aquisi¢do de Cimento asfaltico CAP 50/70 T 4.829,98 4.413,75 21.318.331,39
14 CODEVASF CCU 07 Aquisigdo de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% T 819,00 6.394,20 5.236.849,80
15 CODEVASF CCU 08 Aquisi¢do de Emulsdo asfaltica RR-1C T 283,50 3.257,26 923.433,21
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
16 SINAPI 102330 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM T x Km 177.974,45 1,21 215.349,08
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
17 SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT T x Km 4.568.010,85 0,47 2.146.965,10
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SINALIZACAO
18 SICRO 5213440 Fomecuner}to e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula und 90,00 229.87 20.688.30
retrorrefletiva tipo I+ SI
19 SICRO 5213851 goggciilmcnto ¢ implantagéo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - D = und 90,00 285,81 25.722.90
DRENAGEM
20 SICRO 2003375 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 180.000,00 30,38 5.468.400,00
LIMPEZA GERAL
21 CODEVASF CCU 05 LIMPEZA GERAL m2 630.000,00 1,05 661.500,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
22 CODEVASF CCu 10 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico m 9.000,00 17,87 160.830,00
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EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, 6"/SR NO ESTADO DA BAHIA

BDI %: 21,35%
ORIGEM CcODIGO . Encargos Sociais: Horista Mensalista
. . gos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 114,02% i 70,79%
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (RS) TOTAL
PROJETO EXECUTIVO
23 CODEVASF COMP,OSICAO PROJETO EXECUTIVO Km 90,00 8.681,14 781.302,60
PROPRIA
VALOR TOTAL DO SRP 59.169.600,00
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EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, 6*/SR NO ESTADO DA BAHIA
BDI %: 21,35%
ORIGEM CcODIGO . Encargos Sociais: Horista Mensalista
. . gos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 114,02% i 70,79%
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (RS) TOTAL
IMPLANTAGCAO DA OBRA
1 CODEVASF CCU 04 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO tx km 20.832,00 0,46 9.582,72
2 CODEVASF CCU 03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 3274,73 3.274,73
3 CODEVASF COX{POV?);I&AO ADMINISTRAGCAO DA OBRA GLOBAL 1,00 10.649,98 10.649,98
TERRAPLENAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, )
4 SINAPI 78472 ACOMPANHAMENTO E GREIDE n 7.000,00 0,46 3.220,00
5 SICRO 5502114 Escayag:ao, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de - 700,00 6.21 4347.00
servigo em leito natural -
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 700,00 1,49 1.043,00
PAVIMENTAGCAO
7 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m2 7.000,00 0,94 6.580,00
8 SICRO 4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m3 1.050,00 9,27 9.733,50
L . . . o 200 . .
9 SICRO 4011276 Basc (?Stablllzflda granulpmctrlcamcntc com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material m3 1.050,00 51.80 54.390,00
de jazida e brita comercial
10 SICRO 4011352 Imprimagdo com emulsdo asfaltica m2 7.000,00 0,37 2.590,00
11 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m2 7.000,00 0,25 1.750,00
12 SICRO 4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais T 848,75 164,50 139.619,37
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c o D EVAS F - [o hia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
A=—1
EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, 6"/SR NO ESTADO DA BAHIA
BDI %: 21,35%
ORIGEM CcODIGO . Encargos Sociais: Horista Mensalista
. . gos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 114,02% i 70,79%
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (RS) TOTAL
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS com BDI Diferenciado
13 CODEVASF CCU 06 Aquisi¢do de Cimento asfaltico CAP 50/70 T 53,67 4.413,75 236.870,34
14 CODEVASF CCU 07 Aquisigdo de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% T 9,10 6.394,20 58.187,22
15 CODEVASF CCU 08 Aquisi¢do de Emulsdo asfaltica RR-1C T 3,15 3.257,26 10.260,36
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
16 SINAPI 102330 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM T x Km 1.977,49 1,21 2.392,76
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
17 SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT T x Km 50.755,68 0,47 23.855,16
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SINALIZACAO
18 SICRO 5213440 Fomecuner}to e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula und 1,00 229.87 229.87
retrorrefletiva tipo I+ SI
19 SICRO 5213851 goggciilmcnto ¢ implantagéo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - D = und 1,00 285,81 285.81
DRENAGEM
20 SICRO 2003375 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 2.000,00 30,38 60.760,00
LIMPEZA GERAL
21 CODEVASF CCU 05 LIMPEZA GERAL m2 7.000,00 1,05 7.350,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
22 CODEVASF CCu 10 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico m 100,00 17,87 1.787,00
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EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, 6"/SR NO ESTADO DA BAHIA

BDI %: 21,35%
ORIGEM CcODIGO . Encargos Sociais: Horista Mensalista
. . gos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 114,02% i 70,79%
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (RS) TOTAL
PROJETO EXECUTIVO
COMPOSICAO
23 CODEVASF PROPRIA PROJETO EXECUTIVO Km 1,00 8.681,14 8.681,14

VALOR TOTAL DO SRP 657.439,96
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAGAO EM CBUQ - PADRAO - ABA SINAPI - 07/2021 - Bahia 21,35% Nao Desonerado:
SICRO3 - 04/2021 - Bahia Horista: 114,02%
ORSE - 06/2021 - Sergipe Mensalista: 70,79%
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES
14 IMPLANTAGAO DA OBRA
111 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CCU 04 Proprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS T xKm 1,0000000 0,38 0,38
Composigao 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia tkm 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar pavimentada
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,46
11.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 000010-ABB Proprio PLACA DE OBRA PADRAO CODEVASF (3,60 x 1,80) m SERP - SERVICOS PRELIMINARES UND 1,0000000 2.698,59 2.698,59
Composigao 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 6,4800000 416,45 2.698,59
Auxiliar
Valor do BDI => 576,14 Valor com BDI => 3.274,73
11.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CCU 12 Proprio ADMINISTRACAO DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS Global 1,0000000 8.776,25 8.776,25
Composigao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 20,0000000 93,07 1.861,40
Auxiliar
Composigao 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 40,0000000 45,66 1.826,40
Auxiliar
Composigao 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 40,0000000 17,84 713,60
Auxiliar
Insumo 00014250 SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE Material KW/H 125,0000000 0,92 115,00
ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
Insumo 00014583 SINAPI TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA Material m? 1,4494340 17,40 25,22
Insumo 000001.1-ABC Préprio CARRO CODEVASF GOL 1.0 T. FLEX 12V 5P Equipamento H 40,0000000 17,16 686,40
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, Equipamento MES 2,4000000 830,00 1.992,00
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM Equipamento MES 2,4000000 648,43 1.556,23
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
Valor do BDI => 1.873,73 Valor com BDI => 10.649,98
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAGAO EM CBUQ - PADRAO - ABA SINAPI - 07/2021 - Bahia 21,35% Nao Desonerado:
SICRO3 - 04/2021 - Bahia Horista: 114,02%
ORSE - 06/2021 - Sergipe Mensalista: 70,79%
Planilha Orgamentaria Analitica
2 TERRAPLANAGEM
21 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERT - SERVIGOS TECNICOS m? 1,0000000 0,38 0,38
SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Composigao 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000 74,02 0,07
Auxiliar POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 13,20 0,03
Auxiliar
Composigao 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020000 42,74 0,08
Auxiliar
Composigao 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 16,31 0,04
Auxiliar
Insumo 00006204 SINAPI IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA Material M 0,0028860 12,30 0,03
*2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méo de Obra h 0,0075000 17,51 0,13
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,46
2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502114 SICRO3 Escavagédo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - m? 1,0000000 5,12 512
caminho de servigo em leito natural -
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m* - 188 kW 5,0000000 0,96 0,04 193,8579 63,1074 943,1394
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m®- 118 1,0000000 1,00 0,00 201,8590 92,4292 201,8590
kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.144,9984
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134
Custo Horario da Mao de Obra => 17,5134
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.162,5118
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0720
Producao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugdo => 5,0502
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Valor do BDI => 1,09 Valor com BDI => 6,21
23 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 1,0000000 1,23 1,23
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 197,2704 78,3745 197,2704
Custo Horario de Equipamentos => 197,2704
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134
Custo Horario da Mao de Obra => 17,5134
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 214,7838
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0173
Producao de Equipe => 176,8100
Custo Unitario de Execugdo => 1,2148
Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,49

3 PAVIMENTAGAO

31 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011209 SICRO3 Regularizagdo do subleito m? 1,0000000 0,78 0,78
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 228,1550 60,9555 292,4545
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31 3,0048 2,0336 2,7037
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 186,9653 81,8032 156,4683
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 157,6006 77,2347 154,3860
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 154,9344 71,7005 154,9344
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 97,7744 37,1192 78,9713
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Custo Horario de Equipamentos => 839,9182

B Caédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134

Custo Horario da Mao de Obra => 17,5134

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 857,4316

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0109

Producéo de Equipe => 1.121,3300

Custo Unitario de Execugao => 0,7647

Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,94

3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de m? 1,0000000 7,64 7,64

iazida

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38 228,1550 60,9555 329,2384

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31 3,0048 2,0336 2,7037

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 186,9653 81,8032 185,9137

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 157,6006 77,2347 154,3860

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 154,9344 71,7005 154,9344

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 97,7744 37,1192 78,9713

Custo Horario de Equipamentos => 906,1474

B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134

Custo Horario da Mao de Obra => 17,5134

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 923,6608

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0587
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Producéo de Equipe => 224,2700
Custo Unitario de Execugao => 4,185
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1000000 m? 0,9700 1,0670
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 1,0670
E Banco Insumo Tempos Fixos Cddigo Quantidade  Unidade Preco Unitario  Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m* 5914354 2,0625000 t 1,1600 2,3925
- carga com escavadeira de 1,56 m*
Custo Total dos Tempos Fixos => 2,3925
Valor do BDI => 1,63 Valor com BDI => 9,27
3.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011256 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista m? 1,0000000 42,69 42,69
com material de jazida e brita comercial

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 228,1550 60,9555 199,7311
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38 3,0048 2,0336 2,6357
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 186,9653 81,8032 186,9653
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,86 0,14 157,6006 77,2347 146,3494
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,90 0,10 154,9344 71,7005 146,6110
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 97,7744 37,1192 74,7254
Custo Horario de Equipamentos => 757,0179
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134
Custo Horario da Mao de Obra => 17,5134
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 774,5313
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0732
Producao de Equipe => 150,8800
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5,1334

[ Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,4126000 m? 83,3099 34,3737

Custo Total do Material => 34,3737

D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Atividade SICRO3 4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,7701900 m? 0,9700 0,7471
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 0,7471

E Banco Insumo Tempos Fixos Cddigo Quantidade  Unidade Preco Unitario  Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m* 5914647 0,6189000 t 1,1100 0,6870

- carga com carregadeira de 3,40 m?
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m? 5914354 1,4441100 t 1,1600 1,6752
- carga com escavadeira de 1,56 m?

Custo Total dos Tempos Fixos => 2,3622

Valor do BDI => 9,11 Valor com BDI => 51,80

3.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4011352 SICRO3 Imprimagéo com emulsdo asfaltica m? 1,0000000 0,31 0,31

A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 185,4529 55,6168 185,4529

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo Horario de Equipamentos => 282,6073

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,5134 35,0268

Custo Horario da Mao de Obra => 35,0268

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 317,6341

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024

Custo do FIC => 0,0007

Producéo de Equipe => 1.038,4600

Custo Unitario de Execugao => 0,3059
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Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,37

3.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4011353 SICRO3 Pintura de ligagédo m? 1,0000000 0,21 0,21

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 185,4529 55,6168 185,4529

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo Horario de Equipamentos => 282,6073

B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,5134 35,0268

Custo Horario da Mao de Obra => 35,0268

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 317,6341

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024

Custo do FIC => 0,0005

Producao de Equipe => 1.500,0000

Custo Unitario de Execugdo => 0,2118

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,25

3.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 135,56 135,56

A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 157,6006 77,2347 134,2945

Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 193,6046 74,6004 172,1838

Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 185,9625 80,5679 185,9625

Custo Horario de Equipamentos => 492,4408

B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 17,5134 140,1072
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Custo Horario da Mao de Obra => 140,1072
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 632,5480
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0151
Producao de Equipe => 99,6000
Custo Unitario de Execugdo => 6,3509
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200000 t 121,7600 124,1952
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 124,1952
E Banco Insumo Tempos Fixos Cdédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhdo basculante 5914649 1,0200000 t 4,9000 4,9980
de 10 m? - carga em usina de asfalto

Custo Total dos Tempos Fixos => 4,9980
Valor do BDI => 28,94 Valor com BDI => 164,50

4 AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS com BDI

Diferenciado

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 000008-ABB Proprio Aquisicéo de Cimento asfaltico CAP 50/70 Material t 1,0000000 3.838,05 3.838,05
Valor do BDI => 575,70 Valor com BDI => 4.413,75
Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 000008-ABA Proprio Aquisigao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% Material t 1,0000000 5.560,18 5.560,18
Valor do BDI => 834,02 Valor com BDI => 6.394,20
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 000007-ABA Proprio Aquisi¢éo de Emulsao asfaltica RR-1C Material t 1,0000000 2.832,40 2.832,40
Valor do BDI => 424,86 Valor com BDI => 3.257,26
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4.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000 1,06 1,06
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM DESCARGAS
(UNIDADF: TXKM) AF 07/2020
Composi¢do 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0028000 353,30 0,98
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 66.000 KG, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP
DIURNO. AF_08/2015

Composigéo 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0012000 68,02 0,08
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 66.000 KG, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI

DIURNO. AF_08/2015

Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 1,21
4.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000 0,41 0,41

ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT DESCARGAS
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Composigao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0011000 353,30 0,38
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 66.000 KG, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP

DIURNO. AF_08/2015

Composigéo 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0005000 68,02 0,03
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 66.000 KG, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI

DIURNO. AF_08/2015

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,47
5 SINALIZAGAO
5.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagédo em ago D = 0,60 m - un 1,0000000 189,43 189,43

pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 107,1703 45,0454 63,6829
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63,6829

B Caédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9570 25,9570

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,5134 35,0268

Custo Horario da Mao de Obra => 60,9838

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 124,6667

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producao de Equipe => 3,0000

Custo Unitario de Execugdo => 41,5556

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgdo 0,3600000 m? 410,7700 147,8772
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 147,8772

Valor do BDI => 40,44 Valor com BDI => 229,87

5.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5213851 SICRO3 Fornecimento e implantacé@o de suporte metalico galvanizado para placa de un 1,0000000 235,53 235,53

regulamentagéo - D = 0,60 m
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 107,1703 45,0454 63,6829

Custo Horario de Equipamentos => 63,6829

B Caédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 23,0521 23,0521

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134

Custo Horario da Mao de Obra => 40,5655

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 104,2484

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAGAO EM CBUQ - PADRAO - ABA SINAPI - 07/2021 - Bahia 21,35% Nao Desonerado:
SICRO3 - 04/2021 - Bahia Horista: 114,02%
ORSE - 06/2021 - Sergipe Mensalista: 70,79%
Planilha Orgamentaria Analitica
Producéo de Equipe => 5,0000
Custo Unitario de Execugao => 20,8497
C Banco Coédigo Material Quantidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagao de placas 1,0581200 13,7515 14,5507
Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" 11,7750000 16,2776 191,6687
Custo Total do Material => 206,2194
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg@o em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,0180000 378,8700 6,8197
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0180000 35,5300 0,6395
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 7,4592
E Banco Insumo Tempos Fixos Cdédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 5 t - 5915474 t 22,8400 0,0242
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 4805750 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 6 m?® - 5915476 t 21,1200 0,7128
carga manual e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 5 t - 5915474 t 22,8400 0,2691
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 1,0061
Valor do BDI => Valor com BDI => 285,81
6 DRENAGEM
6.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 25,04 25,04
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,0000
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg@o em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,0420000 378,8700 15,9125
Auxiliar comerciais

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=83C5291D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1561&filter[anoproc]=2021

Obra

PAVIMENTAGAO EM CBUQ - PADRAO - ABA

Bancos

SINAPI - 07/2021 - Bahia
SICRO3 - 04/2021 - Bahia
ORSE - 06/2021 - Sergipe

Planilha Orgamentaria Analitica

B.D.I
21,35%

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%
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Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m? - 0,0595000 kg 48,2100 2,8685
Auxiliar espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m? 35,5300 1,0659
Auxiliar
Atividade SICRO3 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - 0,0867000 m? 59,9200 5,1951
Auxiliar confecgao, instalagao e retirada
Custo Total das Atividades => 25,0420
Valor do BDI => 5,34 Valor com BDI => 30,38
7 LIMPEZA GERAL
71 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CCU 05 Préprio LIMPEZA GERAL SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 0,87 0,87
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mézo de Obra h 0,0500000 17,51 0,87
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,05
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CCU 10 Proprio Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 14,73 14,73
hidraulico
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 24,91 2,49
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,2000000 17,58 3,51
Auxiliar
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000 3,41 3,41
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,1000000 21,25 2,12
Insumo 00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 2,0000000 1,60 3,20
Valor do BDI => 3,14 Valor com BDI => 17,87
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[E. Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF — Companhia de Desenvolvi dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM
VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, 6°/SR NO ESTADO DA BAHIA
COMPOSIQAO DA ELABORAQ[\O DO PROJETO EXECUTIVO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREGCO CODEVASF
EXECUCAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVlMENTAQAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
- CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAQAO DA CODEVASF, 6%/SR NO
Item Descrigio dos servigos Unid. Quant. SINAPI R$unir R$parciaL R$roraL
1.0 PROJETO EXECUTIVO R$ 4.265,15
11 MAO DE OBRA
A CAMPO
ENGENHEIRO h 8,000 34780 104,09 832,72
TOPOGRAFO h 16,000 7592 29,25 468,00
AUXILIAR DE TOPOGRAFO h 16,000 244 11,94 191,04
B GABINETE
ENGENHEIRO h 8,000 34780 104,09 832,72
CADISTA/CALCULISTA h 20,000 2359 41,60 832,00
3.156,48
CUSTO HORARIO TOTAL DA MAO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS : 3.156,48
12 LOCOMOGAO - EQUIPE DE CAMPO Unid. Quant. R$unir R$parcia
(B10) HILUX CS 4X4 2.8 TDI DIESEL MEC. h 8,000 CODEVASF 33,29 266,34
COMBUSTIVEL - DIESEL | 2,000 4221 4,68 9,36
1.3 EQUIPAMENTOS
ESTAGCAO TOTAL CLASSE 2 h 16,000 7247 2,25 36,00
SUBTOTAL : 311,70
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + SERVIGOS: 3.468,18
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%) 208,09
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS: 3.676,27
SUBTOTAL MENSAL: 3.676,27
SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMETRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 3,97 km/DIA)): 926,01
ENSAIOS : 2.588,74
CUSTO COM BDI (0,2135%): 750,40
CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO / Km: 4.265,15
2.0 ELABORA(;AO DO ORCAMENTO, COMPOSIQ()ES UNITARIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAGOES R$ 4.415,99
21 EXPRESSO PELA RELAGCAO: R= Z(Que x P) + DD (1+
A) +CO
22 QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) un 1,00 3.317,65 3.317,65
23 PREGO UNITARIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO un 1,00 3.317,65
P=CD(1+ES)(1+DI)(1+L)(1+EF)(1+1)
A CUSTO DIRETO DE SALARIOS (CD) 1,00 1.942,53
CD = [(Sm / Nh) x hi]
SALARIO BRUTO MENSAL (Sm) més 5.827,60
NUMERO MEDIO DE HORAS UTEIS POR MES h 24.00
(Nh=Nd x J) '
NUMERO MEDIO DE DIAS UTEIS POR MES dia 8,00
DURANTE O ANO (Nd)
JORNADA DIARIA DE TRABALHO (J) h 8,00
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO h 8,00
SERVICO (ht)
B ENCARGOS SOCIAIS (ES) % 70,79% 1.375,12
24 DESPESAS DIRETAS (DD) % 3,74 124,08
25 TAXA DE ADMINISTRAGAO (A) % 4,75 5,89
26 CONTIGENCIAS % 577 191,43
CUSTO TOTAL DA ELABORAGAO DO PROJETO: 3.639,05
CUSTO COM BDI (0,2135%): 776,94
PRECO UNITARIO TOTAL: 4.415,99
CUSTO TOTAL DA ELABORA(;I-\O DO PROJETO EXECUTIVO PARA UM TRECHO R$ 8.681,14
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SERVIGCOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

NOME DA EMPRESA:

74022/023

74022/014

Umidade antes da compactagao "Speedy" (DNER-ME 052/94)

Ensaios do Frasco de Areia para massa especifica (in Situ) (DNER-ME 092/94)

(DNER-ME 052/94)

(DNER-ME 092/94)

74022/008

Ensaios em solos Limite de Liquidez (DNER-ME 122/94)

(DNER-ME 122/94)

74022/009

Ensaios em solos Limite de Plasticidade (DNER-ME 082/94)

(DNER-ME 082/94)

74022/006

74022/017 Abras&o "Los Angeles " (DNER-ME 035/98) (DNER-ME 035/98)

Granulometria por Peneiramento (DNER-ME 080/94)

(DNER-ME 080/94)
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PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Referéncia SINAPI/BA 07/2021 - NAO DESONERADO Codevasf (Sede)
Justificativa teérica
DNIT-ES-137 DNIT-ES-139 DNIT-ES-141 DNE%:;:ES'P
. Preco Unitario
Cod. I - U de P Total (PT,
° nsumos Referéncia técnica ~ SUB-BASE 12 BASE OU SUB- nt 9 (PU) etz WL ()
REGULARIZACA | ESTABILIZADA | ESTABILIZADA BASE DE BRITA
O DE SUBLEITO | GRANULOMETRI| GRANULOMETRI GRADUADA
CAMENTE CAMENTE
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SERVIGCOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

NOME DA EMPRESA:

74022/013

Compactagao (DNER-ME 129/94)

(DNER-ME 129/94)

74022/019

indice de Suporte Califérnia (DNER-ME 049/94)

(DNER-ME 049/94)

74022/042

Equivalente de Areia (DNER-ME 054/97)

(DNER-ME 054/97)

74022/038

COMPOSICAO
PROPRIA CUJA
REFERENCIA FOI
SIURB INFRA
01/2021 020613

Ensaio de expansibilidade

Ensaio de durabilidade do agregado

(DNER-ME 029/94)

(DNER-ME 089/94)

TOTAL SERVICOS

TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Referéncia SINAPI/BA 07/2021 - NAO DESONERADO Codevasf (Sede)
Justificativa teérica
DNIT-ES-137 DNIT-ES-139 DNIT-ES-141 DNE%:;:ES'P
. Preco Unitario
Cod. I - U de P Total (PT,
° nsumos Referéncia técnica ~ SUB-BASE 12 BASE OU SUB- nt 9 (PU) etz WL ()
REGULARIZACA | ESTABILIZADA | ESTABILIZADA BASE DE BRITA
O DE SUBLEITO | GRANULOMETRI| GRANULOMETRI GRADUADA
CAMENTE CAMENTE

172,98

198,91

un

77,83

125,40

R$ 2.588,74

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICAGAO:

ASSINATURA:

DATA:
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rio do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASF 5 Koty

EXECUGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, 6%/SR NO ESTADO DA BAHIA

1to dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Cronograma Fisico e Financeiro
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Item Descrigao Total Por Etapa MESES
1° 2° 3° 4 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
5 100% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00%
! IMPLANTAGAO DA OBRA 2.115.668,87 423.133,77 317.350,33 211.566,89 105.783,44 105.783,44 105.783,44 105.783,44 105.783,44 105.783,44 105.783,44 211.566,89 211.566,89
2 TERRAPLENAGEM 100% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 0,00%
774.900,00 116.235,00 116.235,00 77.490,00 77.490,00 77.490,00 38.745,00 38.745,00 38.745,00 38.745,00 77.490,00 77.490,00 0,00
3 PAVIMENTAGAO 100% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 0,00%
19.319.658,75 2.897.948,81 2.897.948,81 1.931.965,88 1.931.965,88 1.931.965,88 965.982,94 965.982,94 965.982,94 965.982,94 1.931.965,88 1.931.965,88 0,00
5 100% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 0,00%
4 AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 29.840.928,58 4.476.139,29 4.476.139,29 2.984.092,86 2.984.092,86 2.984.092,86 1.492.046,43 1.492.046,43 1.492.046,43 1.492.046,43 2.984.092,86 2.984.092,86 0,00
5 SINALIZAGAO 100% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
46.411,20 4.641,12 6.961,68 4.641,12 4.641,12 2.320,56 2.320,56 2.320,56 2.320,56 4.641,12 4.641,12 4.641,12 2.320,56
6 DRENAGEM 100% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
5.468.400,00 546.840,00 820.260,00 546.840,00 546.840,00 273.420,00 273.420,00 273.420,00 273.420,00 546.840,00 546.840,00 546.840,00 273.420,00
7 LIMPEZA GERAL 100% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
661.500,00 33.075,00 33.075,00 33.075,00 33.075,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00
100% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
8 SERVIGOS COMPLEMENTARES 160.830,00 8.041,50 8.041,50 8.041,50 8.041,50 16.083,00 16.083,00 16.083,00 16.083,00 16.083,00 16.083,00 16.083,00 16.083,00
100% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00%
° PROJETO EXECUTIVO 781.302,60 0,00 0,00 39.065,13 39.065,13 39.065,13 39.065,13 78.130,26 78.130,26 78.130,26 117.195,39 117.195,39 156.260,52
Total Geral 59.169.600,00
P 14,38% 14.66% 9.86% 9.69% 9.29% 5.07% 5.14% 5.14% 5.60% 9.89% 10.07% 1.23%
Custo 8.506.054,49 8.676.011,61 5.836.778,37 5.730.994,93 5.496.370,87 2.999.596,50 3.038.661,63 3.038.661,63 3.314.402,19 5.850.241,69 5.956.025,13 725.800,97
14.38% 29,04% 38.90% 48.59% 57.88% 62,95% 68,08% 73.22% 78.82% 88.71% 98.77% 100,00%
Custo Acumulado 8.506.054,49 17.182.066,10 23.018.844,47 28.749.839,40 34.246.210,27 37.245.806,77 40.284.468,40 43.323.130,03 46.637.532,22 52.487.773,90 58.443.799,03 59.169.600,00
[ Total Geral RS _ 59.169.600,00]
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CODEVASF Eﬁ iniStér‘io' d:eD:senVOIVir'“emo R:fso\;‘:lle; Z:JD:'a'o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS
E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, 6%/SR NO ESTADO DA BAHIA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:
Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizagao - Total (km) 1,00
Desmobilizagéo - Total (km) 1,00

Peso das maquinas:

Tratorlde esteiras com vlamlna - 112 kW 16,668 ton PESOS RETIRADOS DO MANUAL DE
Motoniveladora Caterpillar 93 KW 13,032 ton CUSTOS DE
Trator agricola - 77 kW 5,775 ton INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Retroescavadeira de pneus 6,792 ton DO DNIT 2017
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m? - 113 Kw 10,040 ton VOLUME 03
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 10,800 ton EQUIPAMENTOS
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 13,050 ton MINISTERIO
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW 24,000 ton
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO. 2,000 ton SITE ESPECIFICOS DE ATUACAO DE
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO. 2,000 ton CONTAINERES
Total 104,16 ton
Portanto:

Mobilizagao - Total (km) 104,16 tx km
Desmobilizagado - Total (km) 104,16 tx km

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=83C5291D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1561&filter[anoproc]=2021

e-DOC 83C5291D
Proc 59560.001561/2021-66-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL

co DEVASF [ﬁ] COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

-

TABELA DE VEICULOS - 62/SR/Juazeiro - BA

CUSTO DIRETO P/KM PRECO COBRADO PELA
DESCRIGAO DO VEICULO CUSTO MENSAL (RS) RODADO (R$) EMPRESA (BDI=20,32%) (R$)
S/ MOTORISTA C/ MOTORISTA S/ MOTORISTA C/ MOTORISTA S/ MOTORISTA C/ MOTORISTA
MOTOS
(B1) CG 160 CARGO 1.299,44 5.747,11 0,43 1,92 1.563,49 6.914,93
VEICULOS LEVES
(BZ) GOL1.0T.FLEX 12V 5P 3.082,54 7.530,21 1,03 2,51 3.708,92 9.060,35
(B3) UNO WAY 1.3 FLEX 8V 5P 3.322,34 7.770,01 1,11 2,59 3.997,44 9.348,88
(B4) NISSAN VERSA S 1.6 16V FLEXSTART 4P MEC. 3.507,78 7.955,45 1,17 2,65 4.220,56 9.572,00
UTILITARIOS
(BS) DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 16V 5P 4.706,52 9.154,19 1,57 3,05 5.662,88 11.014,32
(B6) SPRINTER 415 VAN STANDARD T.B. 2.2 DIES. 7.108,07 11.555,74 2,37 3,85 8.552,42 13.903,86
(B7) MICROONIBUS VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (DIESEL)(E5) 9.875,40 14.323,07 3,29 4,77 11.882,08 17.233,52
(B8) ONIBUS URBANO MARCOPOLO VIALE (45 LUG) (218 CV) 11.809,17 16.256,84 3,94 5,42 14.208,79 19.560,23
PICK-UP
(B9) SAVEIRO ROBUST 1.6 TOTAL FLEX 8V 3.372,20 7.819,87 1,12 2,61 4.057,43 9.408,87
(B10) HILUX CS 4X4 2.8 TDI DIESEL MEC. 5.859,53 10.307,20 1,95 3,44 7.050,19 12.401,62
(B1 1) HILUX CD 4X4 2.8 DIESEL MEC. 6.440,36 10.888,03 2,15 3,63 7.749,05 13.100,48
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CUSTO DO CUSTO DO TRANSPORTE
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) cusToanp |MPOSTOS DO PR((:)lIJJSUTI'(())?:%M DMT's ERANSRORIE icmMs ATU::]ISZ'::;; é: P° | RoDOVIA PAVIMENTADA PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTALPRODUTO | TOTAL GERAL
PRODUTO T ooaes RODOVIA o COM IMPOSTOS E
PAVIMENTADA ATUALIZAGAO MONETARIA
juli21 AR SOIRLT:T";I ARG DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t Km RS/t RS/t RS/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
1 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA JUAZEIRO-BA 3,14721 0,00000 3.147,21 805,72 3.952,93 500 153,43 33,67 102,39 289,49 48,00 48,00 337,49 3.952,93 4.290,42
2 FORTALEZA - CE JUAZEIRO-BA 3,12477 0,00000 3.124,77 799,98 3.924,75 836 238,44 32,51 148,27 419,22 0,00 0,00 419,22 3.924,75 4.343,97
3 CAP 50/70 GUAMARE - RN JUAZEIRO-BA 0,00000 3,15494 3.154,94 807,70 3.962,64 780 224,27 49,23 149,67 423,17 0,00 0,00 423,17 3.962,64 4.385,81
4 IPOJUCA - PE JUAZEIRO-BA 0,00000 3,15494 3.154,94 807,70 3.962,64 752 217,19 47,67 144,94 409,80 30,60 30,60 440,40 3.962,64 4.403,04
5 BETIM - MG JUAZEIRO-BA 3,30226 0,00000 3.302,26 845,42 4.147,68 1614 435,28 32,76 256,13 724,17 254,40 254,40 978,57 4.147,68 5.126,25
6 PAULINIA - SP JUAZEIRO-BA 3,49348 0,00000 3.493,48 894,37 4.387,85 2210 586,06 44,11 344,86 975,03 489,90 489,90 1.464,93 4.387,85 5.852,78
1 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA JUAZEIRO-BA 0,00000 4,55935 4.559,35 1.167,25 5.726,60 500 153,43 33,67 102,39 289,49 48,00 48,00 337,49 5.726,60 6.064,09
2 FORTALEZA - CE JUAZEIRO-BA 4,53672 0,00000 4.536,72 1.161,46 5.698,18 836 238,44 52,34 159,12 449,90 0,00 0,00 449,90 5.698,18 6.148,08
3 CM 30 GUAMARE - RN JUAZEIRO-BA 0,00000 4,55935 4.559,35 1.167,25 5.726,60 780 224,27 49,23 149,67 423,17 0,00 0,00 423,17 5.726,60 6.149,77
4 IPOJUCA - PE JUAZEIRO-BA 0,00000 4,55935 4.559,35 1.167,25 5.726,60 752 217,19 47,67 144,94 409,80 30,60 30,60 440,40 5.726,60 6.167,00
5 BETIM - MG JUAZEIRO-BA 0,00000 4,80273 4.802,73 1.229,56 6.032,29 1614 435,28 95,54 290,49 821,31 254,40 254,40 1.075,71 6.032,29 7.108,00
6 DUQUE DE CAXIAS - RJ JUAZEIRO-BA 0,00000 4,80273 4.802,73 1.229,56 6.032,29 1847 494,23 108,48 329,83 932,54 558,60 558,60 1.491,14 6.032,29 7.523,43
1 FORTALEZA - CE JUAZEIRO-BA 2,32257 0,00000 2.322,57 594,61 2917,18 836 238,44 32,51 148,27 419,22 0,00 0,00 419,22 2917,18 3.336,40
2 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA JUAZEIRO-BA 0,00000 2,41640 2.416,40 618,63 3.035,03 500 153,43 33,67 102,39 289,49 48,00 48,00 337,49 3.035,03 3.372,52
3 RR1-C GUAMARE - RN JUAZEIRO-BA 0,00000 2,41640 2.416,40 618,63 3.035,03 780 224,27 49,23 149,67 423,17 0,00 0,00 423,17 3.035,03 3.458,20
4 IPOJUCA - PE JUAZEIRO-BA 0,00000 2,41640 2.416,40 618,63 3.035,03 752 217,19 47,67 144,94 409,80 30,60 30,60 440,40 3.035,03 3.475,43
5 BETIM - MG JUAZEIRO-BA 2,26189 0,00000 2.261,89 579,07 2.840,96 1614 435,28 32,76 256,13 724,17 254,40 254,40 978,57 2.840,96 3.819,53
6 DUQUE DE CAXIAS - RJ JUAZEIRO-BA 0,00000 2,35341 2.353,41 602,50 2.95591 1847 494,23 37,20 290,82 822,25 558,60 558,60 1.380,85 2.955,91 4.336,76
1 FORTALEZA - CE JUAZEIRO-BA 2,38215 0,00000 2.382,15 609,86 2.992,01 836 238,44 32,51 148,27 419,22 0,00 0,00 419,22 2.992,01 3.411,23
2 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA JUAZEIRO-BA 0,00000 2,46926 2.469,26 632,16 3.101,42 500 153,43 33,67 102,39 289,49 48,00 48,00 337,49 3.101,42 3.438,91
3 RR2-C IPOJUCA - PE JUAZEIRO-BA 0,00000 2,46926 2.469,26 632,16 3.101,42 752 217,19 47,67 144,94 409,80 30,60 0,00 409,80 3.101,42 3.511,22
4 GUAMARE - RN JUAZEIRO-BA 0,00000 2,46926 2.469,26 632,16 3.101,42 780 224,27 49,23 149,67 423,17 0,00 0,00 423,17 3.101,42 3.524,59
5 BETIM - MG JUAZEIRO-BA 2,68574 0,00000 2.685,74 687,58 3.373,32 1614 435,28 32,76 256,13 724,17 254,40 254,40 978,57 3.373,32 4.351,89
6 DUQUE DE CAXIAS - RJ JUAZEIRO-BA 0,00000 2,67932 2.679,32 685,94 3.365,26 1847 494,23 37,20 290,82 822,25 558,60 558,60 1.380,85 3.365,26 4.746,11

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=83C5291D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1561&filter[anoproc]=2021

e-DOC 83C5291D
Proc 59560.001561/2021-66-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASF [lTﬂ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

M Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 6 -PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ NO ESTADO DA BAHIA 34

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=83C5291D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1561&filter[anoproc]=2021

e-DOC 83C5291D
Proc 59560.001561/2021-66-e

C ODEV 'ASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
—

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, 6/SR NO ESTADO DA BAHIA

BDI %: Material (Aquisicdo/Transporte de Materiais
Betuminosos) - 15,00%

Prego Data base: SINAPI - 07/2021 - Bahia, SICRO3 - 04/2021 - Bahia, ORSE - 06/2021, ANP - Agéncia Nacional do Petréleo - 07/2021 Servigos - 21,35%

Encargos Sociais (Ndo Horista: 114,02%
Desonerado): -
Mensalista: 70,79%
QUADRO RESUMO
~ o CUSTOS TOTAIS (R
ITEM DESCRICAO Area Total (m?) (R3)
Preco por m? ¢/BDI RS Total
EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO
1 BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS 630.000,00 RS -

DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, 62/SR NO ESTADO DA BAHIA

VALOR TOTAL=> | RS
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EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, 6*/SR NO ESTADO DA BAHIA
BDI %: 0,00%
ORIGEM CcODIGO . Encargos Sociais: Horista Mensalista
. . gos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 0,00% i 0,00%
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (RS) TOTAL
IMPLANTAGCAO DA OBRA
1 CODEVASF CCU 04 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO tx km 1.874.880,00 0,00
2 CODEVASF CCU 03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 90,00 0,00
COMPOSICAO -
3 CODEVASF PROPRIA ADMINISTRACAO DA OBRA GLOBAL 1,00 0,00
TERRAPLENAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, )
4 SINAPI 78472 ACOMPANHAMENTO E GREIDE n 630.000,00 0,00
5 SICRO 5502114 Escayag:ao, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de - 63.000,00 0.00
servigo em leito natural -
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 63.000,00 0,00
PAVIMENTAGCAO
7 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m2 630.000,00 0,00
8 SICRO 4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m3 94.500,00 0,00
L . . . o 200 . .
9 SICRO 4011276 Basc (?Stablllzflda granulpmctrlcamcntc com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material m3 94.500.00 0.00
de jazida e brita comercial
10 SICRO 4011352 Imprimagdo com emulsdo asfaltica m2 630.000,00 0,00
11 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m2 630.000,00 0,00
12 SICRO 4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais T 76.387,50 0,00
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EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, 6"/SR NO ESTADO DA BAHIA

BDI %: 0,00%
ORIGEM CODIGO - Encargos Sociais: Horista Mensalista
- ~ gos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 0,00% , 0,00%
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (RS) TOTAL
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS com BDI Diferenciado
13 CODEVASF CCU 06 Aquisi¢do de Cimento asfaltico CAP 50/70 T 4.829,98 0,00
14 CODEVASF CCU 07 Aquisigdo de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% T 819,00 0,00
15 CODEVASF CCU 08 Aquisi¢do de Emulsdo asfaltica RR-1C T 283,50 0,00

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
16 SINAPI 102330 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TxKm 177.974,45 0,00
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
17 SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT Tx Km 4.568.010,85 0,00
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINALIZACAO

Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula

18 SICRO 5213440 retrorrefletiva tipo I + SI und 90,00 0,00

19 SICRO 5213851 gf)g(r)lciiimcnto ¢ implantagéo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - D = und 90,00 0,00
DRENAGEM

20 SICRO 2003375 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 180.000,00 0,00
LIMPEZA GERAL

21 CODEVASF CCU 05 LIMPEZA GERAL m2 630.000,00 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES

22 CODEVASF CCu 10 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico m 9.000,00 0,00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=83C5291D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1561&filter[anoproc]=2021

e-DOC 83C5291D

Proc 59560.001561/2021-66-e

deD I

dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

ATUACAO DA CODEVASF, 6"/SR NO ESTADO DA BAHIA

EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE

BDI %: 0,00%
ORIGEM CcODIGO . Encargos Sociais: Horista Mensalista
. . gos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 0,00% i 0,00%
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (RS) TOTAL
PROJETO EXECUTIVO
COMPOSICAO
23 CODEVASF PROPRIA PROJETO EXECUTIVO Km 90,00 0,00
VALOR TOTAL DO SRP 0,00
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EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, 6*/SR NO ESTADO DA BAHIA
BDI %: 0,00%
ORIGEM CcODIGO . Encargos Sociais: Horista Mensalista
. . gos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 0,00% i 0,00%
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (RS) TOTAL
IMPLANTAGCAO DA OBRA
1 CODEVASF CCU 04 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO tx km 20.832,00 0,00
2 CODEVASF CCU 03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 0,00
COMPOSICAO -
3 CODEVASF PROPRIA ADMINISTRACAO DA OBRA GLOBAL 1,00 0,00
TERRAPLENAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, )
4 SINAPI 78472 ACOMPANHAMENTO E GREIDE n 7.000,00 0,00
5 SICRO 5502114 Escayag:ao, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de - 700,00 0.00
servigo em leito natural -
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 700,00 0,00
PAVIMENTAGCAO
7 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m2 7.000,00 0,00
8 SICRO 4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m3 1.050,00 0,00
L . . . o 200 . .
9 SICRO 4011276 Basc (?Stablllzflda granulpmctrlcamcntc com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material m3 1.050,00 0.00
de jazida e brita comercial
10 SICRO 4011352 Imprimagdo com emulsdo asfaltica m2 7.000,00 0,00
11 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m2 7.000,00 0,00
12 SICRO 4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais T 848,75 0,00
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EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, 6"/SR NO ESTADO DA BAHIA

BDI %: 0,00%
ORIGEM CODIGO - Encargos Sociais: Horista Mensalista
~ ~ gos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 0,00% , 0,00%
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (RS) TOTAL
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS com BDI Diferenciado
13 CODEVASF CCU 06 Aquisigao de Cimento asfaltico CAP 50/70 T 53,67 0,00
14 CODEVASF CCU 07 Aquisigdo de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% T 9,10 0,00
15 CODEVASF CCU 08 Aquisi¢do de Emulsdo asfaltica RR-1C T 3,15 0,00

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
16 SINAPI 102330 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TxKm 1.977.49 0,00
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
17 SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT Tx Km 50.755,68 0,00
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINALIZACAO

Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula

18 SICRO 5213440 retrorrefletiva tipo I + SI und 1,00 0,00

19 SICRO 5213851 gf)g(r)lciiimcnto ¢ implantagéo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - D = und 1,00 0,00
DRENAGEM

20 SICRO 2003375 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 2.000,00 0,00
LIMPEZA GERAL

21 CODEVASF CCU 05 LIMPEZA GERAL m2 7.000,00 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES

22 CODEVASF CCu 10 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico m 100,00 0,00
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ATUACAO DA CODEVASF, 6"/SR NO ESTADO DA BAHIA

EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE

BDI %: 0,00%
ORIGEM CcODIGO . Encargos Sociais: Horista Mensalista
. . gos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 0,00% i 0,00%
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (RS) TOTAL
PROJETO EXECUTIVO
COMPOSICAO
23 CODEVASF PROPRIA PROJETO EXECUTIVO Km 1,00 0,00
VALOR TOTAL DO SRP 0,00
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[E. Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF — Companhia de Desenvolvi dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM
VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, 6°/SR NO ESTADO DA BAHIA
COMPOSIQAO DA ELABORAQ[\O DO PROJETO EXECUTIVO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREGCO CODEVASF
EXECUCAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVlMENTAQAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
- CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAQAO DA CODEVASF, 6%/SR NO
Item Descrigio dos servigos Unid. Quant. SINAPI R$unir R$parciaL R$roraL
1.0 PROJETO EXECUTIVO R$ -
11 MAO DE OBRA
A CAMPO
ENGENHEIRO h 8,000 34780 0,00
TOPOGRAFO h 16,000 7592 0,00
AUXILIAR DE TOPOGRAFO h 16,000 244 0,00
B GABINETE
ENGENHEIRO h 8,000 34780 0,00
CADISTA/CALCULISTA h 20,000 2359 0,00
0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MAO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS : 0,00
12 LOCOMOGAO - EQUIPE DE CAMPO Unid. Quant. R$unir R$parcia
#REF! h 8,000 CODEVASF 0,00
COMBUSTIVEL - DIESEL | 2,000 4221 0,00
1.3 EQUIPAMENTOS
ESTAGCAO TOTAL CLASSE 2 h 16,000 7247 0,00
SUBTOTAL : 0,00
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + SERVIGOS: 0,00
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%) 0,00
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS: 0,00
SUBTOTAL MENSAL: 0,00
SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMETRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 3,97 km/DIA)): 0,00
ENSAIOS : -
CUSTO COM BDI (0%): 0,00
CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO / Km: 0,00
2.0 ELABORA(;AO DO ORCAMENTO, COMPOSIQ()ES UNITARIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAGOES R$ -
21 EXPRESSO PELA RELAGCAO: R= Z(Que x P) + DD (1+
A) +CO
22 QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) un 1,00 0,00 0,00
23 PREGO UNITARIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO un 1,00 0,00
P=CD(1+ES)(1+DI)(1+L)(1+EF)(1+1)
A CUSTO DIRETO DE SALARIOS (CD) 1,00 0,00
CD = [(Sm / Nh) x hi]
SALARIO BRUTO MENSAL (Sm) més 0,00
NUMERO MEDIO DE HORAS UTEIS POR MES h 24.00
(Nh=Nd x J) '
NUMERO MEDIO DE DIAS UTEIS POR MES dia 8,00
DURANTE O ANO (Nd)
JORNADA DIARIA DE TRABALHO (J) h 8,00
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO h 8,00
SERVICO (ht)
B ENCARGOS SOCIAIS (ES) % 0,00% 0,00
24 DESPESAS DIRETAS (DD) % 3,74 0,00
25 TAXA DE ADMINISTRAGAO (A) % 4,75 0,00
26 CONTIGENCIAS % 577 0,00
CUSTO TOTAL DA ELABORAGAO DO PROJETO: 0,00
CUSTO COM BDI (0%): 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,00
CUSTO TOTAL DA ELABORA(;I-\O DO PROJETO EXECUTIVO PARA UM TRECHO R$ -
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SERVIGCOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

NOME DA EMPRESA:

74022/023

74022/014

Umidade antes da compactagao "Speedy" (DNER-ME 052/94)

Ensaios do Frasco de Areia para massa especifica (in Situ) (DNER-ME 092/94)

(DNER-ME 052/94)

(DNER-ME 092/94)

74022/008

Ensaios em solos Limite de Liquidez (DNER-ME 122/94)

(DNER-ME 122/94)

74022/009

Ensaios em solos Limite de Plasticidade (DNER-ME 082/94)

(DNER-ME 082/94)

74022/006

74022/017 Abras&o "Los Angeles " (DNER-ME 035/98) (DNER-ME 035/98)

Granulometria por Peneiramento (DNER-ME 080/94)

(DNER-ME 080/94)
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SERVIGCOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

NOME DA EMPRESA:

74022/013 Compactagao (DNER-ME 129/94)

(DNER-ME 129/94)

74022/019 indice de Suporte Califérnia (DNER-ME 049/94)

(DNER-ME 049/94)

74022/042 Equivalente de Areia (DNER-ME 054/97)

(DNER-ME 054/97)

74022/038 Ensaio de expansibilidade

COMPOSICAO
PROPRIA CUJA
REFERENCIA FOI |Ensaio de durabilidade do agregado
SIURB INFRA
01/2021 020613

(DNER-ME 029/94)

(DNER-ME 089/94)

TOTAL SERVIGOS {TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS

CAMENTE

CAMENTE

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Referéncia SINAPI/BA 07/2021 - NAO DESONERADO Codevasf (Sede)
Justificativa teérica
DNIT-ES-137 DNIT-ES-139 DNIT-ES-141 DNE%:;:ES'P
. Preco Unitario

Cod. I - U de P Total (PT,

° nsumos Referéncia técnica ~ SUB-BASE 12 BASE OU SUB- nt 9 (PU) etz WL ()
REGULARIZACA | ESTABILIZADA | ESTABILIZADA BASE DE BRITA

O DE SUBLEITO | GRANULOMETRI| GRANULOMETRI GRADUADA

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICAGAO:

ASSINATURA:

DATA:
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D E VA F Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
<= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI
Servigos
OBRA: EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGCAO COM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE - CBUQ
LOCAL: AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
DATA BASE: SICRO: 04/2021 E SINAPI: 07/2021

1 Administragao Central (A) 0,00%

2 Impostos e Taxas (l) 0,00%

2.1 ISS

2.2 PIS

23 Cofins

3 Risco, seguro e garantia (R) 0,00%

4 Despesas Financeiras (AP) 0,00%

5 Lucro (L) 0,00%
BDI* (%) 0,00%

Consideragoes:

Acorddo N2 2622/2013 — TCU — Plenério

(*) BDI (%) = ((((1Médio, em area e prazo em condi¢cdes normais de execucao
Tipo da Obra: 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal:
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Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
<= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO
Aquisicdo e transporte de material betuminoso

LOCAL: AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO
DATA BASE: SICRO: 04/2021 E SINAPI: 07/2021

Item Descrigao dos servigcos
1 Administragao Central (A)
2 Impostos e Taxas (1)
2.1 ISS
22 PIS
23 Cofins
3 Risco, seguro e garantia (R)
4 Despesas Financeiras (AP)
5 Lucro (L)

BDI* (%)

Consideragoes:

Acdrddo N2 2622/2013 — TCU — Plenério

(*) BDI (%) = ((((1Médio, em area e prazo em condi¢gdes normais de execugéo
Tipo da Obra: 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal:

OBRA: EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE - CBUQ

ESTADO DA BAHIA.

Preco de Venda
(%)

0,00%

Custo Direto (%)

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
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C O DE VA SF 5 Eowdrismianionns
E—1 C hia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGCAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS
URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, 62/SR NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total 0,00% 0,00%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenga-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total 0,00% 0,00%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
[+ Total 0,00% 0,00%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total 0,00% 0,00%
TOTAL (%) 0,00% 0,00%

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=83C5291D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1561&filter[anoproc]=2021

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

EXECUGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, 6%/SR NO ESTADO DA BAHIA

1to dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Cronograma Fisico e Financeiro

e-DOC 83C5291D
Proc 59560.001561/2021-66-e

Item

Descrigao

Total Por Etapa

MESES

20

30

50

6°

70

8°

10°

11°

12°

IMPLANTAGAO DA OBRA

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAGAO

AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

9

PROJETO EXECUTIVO

Total Geral

s

Custo

Custo Acumulado

Total Geral
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CODEVASF [lTﬂ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

M Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 7 — SECAO TIPO

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ NO ESTADO DA BAHIA 35
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MEIOS-FIOS DE CONCRETO (l)

MFCO1 MFC02
10
3 - R=5
. ACOSTAMENTO ACOSTAMENTO

VA . /

re) N > w0 B

X g escierety £lAf i

0 E| o
o RS e FRsE
& 2 Fapss

PAVIMENTO

PAVIMENTO

CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAO < 0,10m3/m ESCAVAGAO < 0,10m3/m
CONCRETO fck 15MPa 0,103m3/m CONCRETO fck 15MPa 0,087m3/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,710m2/m FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,49m2/m
MFCO03
ACOSTAMENTO
9
f—
——n R=3 ACOSTAMENTO
N

/ v
A =

Yol
N o - \
o Ry
R O = = PAVIMENTO
L e e 2000080
12
, 25 , PAVIMENTO
] CONSUMOS MEDIOS
CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAO < 0,05m3/m
ESCAVAGAO < 0,05m%/m CONCRETO fck 15MPa 0,031m3/m
CONCRETO fck 15MPa 0,042m3/m FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,33m2/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,505m2/m
NOTAS: MT | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA—ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT IPR
1 — DimensSes em cm 3 — Os meios—fios serdo executadas em segmentos
2 — Em geral os meios—fios serdo pré—moldados podendo ser també&m moldados alternados de 3m, sendo as juntas MEIOS—FIOS DE CONCRETO (I)
"IN LOCO”" por extrusdo (formas deslizantes) secas, com pintura asféltica (CAP) (MFC 01 a MFC 04)
ALBUM DE PROJETOS—TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | DE?ENOHO
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Co D EVASF —- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

Secao Transversal Tipo - CBUQ

38 &5

FAlXA DE ROLAMENTO FAIXA DE ROLAMENTO

- Trafego da via limitado pelo Numero 1076 <N < 5x1076;
- Sub-leito deve apresentar uma expansao, medida no
ensaio CBR, £2% e um CBR 2 2%.

Camada Espessura (cm)
ETALHE A
1 Concreto Asféltico usinado a Quente 5
(cBUQ)

2 Pintura de Ligacao - il

! — — =
3 Imprimacgao = , ¥ i, lig
4 Base ou sub-base de brita graduada com 15 (XY i R, XK + o

brita comercial

5 Sub-base de solo estabilizado 15
granulometricamente sem mistura com
PATRIA AMADA

material de jazida CODEVASF [EEJ‘ MINISTERIO 0O BRASIL

N . DESENVOLVIMENTOREGIONAL il o'y 1o Sra e
6 Regularizagdo do Subleito - :
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASF rlTﬂ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

M Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 8 - MANUAL DE PLACAS DA CODEVASF E MARCA DO GOVERNO
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. Introducao

Este manual tem por objetivo orientar a padronizacdo de placas e adesivos indicativos de obras

financiadas pelo Governo Federal por meio de seus érgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que cumpram a

funcdo de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacdo da Unido.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas acdes patrocinadas por érgados e
entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucdo Normativa n?2 02, de

16 de dezembro de 2009.
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1. Confeccao das placas

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcdes e demais orientacdes
contidas no presente manual. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas,
galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacdo nas placas.
Quando isso nao for possivel, as informacdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia
ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverdo ser afixadas em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a
melhor visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacao,

inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execuc¢cao das obras.
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Area total:
proporcdo de 8X x 4X.

Area do nome da obra (A):

e Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
¢ Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
» Cor da fonte: branca.

Area de informacdes da obra (B):

* Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

¢ Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.

» Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espac¢o entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

Espaco entre letras:
0 espacamento entre letras é 20.

Area das assinaturas (C):
e Cor de fundo: branca.
¢ As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominacdo “Ministério do(a)” ou “Secretaria
do(a)” deve estar em Signika Light e o nome do
ministério ou secretaria deve estar em Signika
Semibold, espacamento entre letras é -40.

Padrao geral das placas

8x

e-DOC 83C5291D
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Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Area do nome
da obra

Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Inicio da Obra: xxxxxxxx

Término da Obra: xxxxxxxx

Dendincias,
reclamagdes,

e elogios:
ouvidoria.gov.br

" PATRIA AMADA

P X

| 4 MINISTERIO DO ’

.1 BNDES DESENVOLVIMENTO REGIONAL . §VBAFESD ! RIA'L

CMYK: CMYK: CMYK:

CO M20 Y100 KO C63 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K60
Pantone: Pantone: Pantone:

Pantone 116 C Pantone 370 C Pantone 3425 C
RGB: RGB: RGB:

R252 G206 B1 R104 G138 B58 ROO G88 B38
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V.

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X” dividindo a altura estabelecida para a placa
por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4 = 0,45 m
8xX=8x045=360m

A altura de cada drea da placa serd assim
definida:

* Nome da obra: 2x=0,90m.
¢ Informacgdes da obra: x=0,45m.
¢ Logomarcas de érgaos e entidades: x=0,45m.

Exemplo de calculo

8x
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Area do nome
da obra

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Dentincias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacdes,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Infcio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

PATRIA AMADA

» BNDES MINISTERIO DO I, BRASIL

DESENVOLVIMENTO REGIONAL GOVERNO FEDERAL
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V. Especificacdes: nome da obra

Fonte: Signika Bold.

Cor da fonte: branca.

Espaco entre letras: O.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o

XXXXXX XXXXXX XX
Deve-se criar, primeiramente, margens a
esquerda e a direita e separacdo central de

colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para xxxxxx Xxxxxx xxx
o nome da obra serd proporcional a largura da
area restante.

— 4x
Cada linha do nome da obra suporta 17 ‘/alor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denlncias,
caracteres (contando os espacos) e o Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX eclamagdes,
X i Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: xXXXXxxx 2 elogios:
alinhamento deve ser centralizado. 0Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: xxxxxxxx ouvidoria.gov.br

O nome da obra pode ser
distribuido em até 2 linhas.

: 'PATRIA AMADA

1
1
1
.Al BNDES DESIENVOLVI:MEIQIAT%I%ES%ON%?. g~ : ngR / b ‘FESD !RIA'L

Exce¢do: no caso de titulos longos que nao se
encaixem na regra acima, mudar o calculo para
23 caracteres por linha, até 3 linhas, mantendo o
restante das regras.

1 1

1/2x 1/2x

Excecao:
XOOXXX XXXXXX XXX XXXXX
XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXX

(gentes Participantes: XXOXKXOXXKKOXXKX — Denl
XXX KRR KIXXKKIIXXKKK
XKKRXXXK
Obra: XXXKKKXX

" PATRIA AMADA
'I“ BNDES DESENVOLVlMEmg‘fz;E;F:g&E i EVBAFESU ! uI:
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VI.

Fonte: Signika Regular para o titulo e para a
informacéao.

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o
titulo da informacao e branca para a informacéo.

Espaco entre letras: O.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o
espacamento sera 20 (20 x 1= 20).

Deve-se criar, primeiramente, margens a
esquerda e a direita e separacdo central de
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para
as informacdes da obra serd proporcional a
largura da area restante.

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres
(contando os espacos), sendo cada coluna
composta de até 4 linhas. O alinhamento deve
ser a esquerda.

e-DOC 83C5291D
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Especificacdes: informacdes da obra

i 8x i

XXXXXXX XXXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXX

Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX. Denlncias,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacdes,
Inicio da Obra: xxxxxxxx 2 elogios:
Término da Obra: XXXXxxxx ouvidoria.gov.br

'Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

: 'PATRIA AMADA

'.1 BNDES DESIENVOLVI:MEklA'Il'glFSJEESFI{(I)ON?-\?. g~ :gvliﬁ”su! Rlﬁ

L 1 L 1

1/2x 1/2x
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VII. Assinaturas e marcas

Logomarca do Governo Federal: devera
ter 1/2 da altura da caixa de assinatura de
tamanho “x”, sempre ser centralizada na
vertical e alinhada pela esquerda, conforme
exemplo ao lado.

Marcas de programas/politicas publicas:
deverdo ser aplicadas na area da logomarca
do Governo Federal, seguindo as mesmas
orientacdes de propor¢cdo acima, com a
diferenca do alinhamento pela direita.

XXXXXXX XXXXXX XX

Logomarcas de érgdos e entidades:
deverdo seguir a regra para comunicacdo do xxxxxx xxxxxx xxx
Governo Federal, da direita para a esquerda,

observando o grau de envolvimento com a
obra.

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Dentincias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamagﬁes,

Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: xxxxxxxx e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXxx ouvidoria.gov.br

”””"M_"d';""/ 77777777777777777777777777 r‘PKTRINKMADA

arcas de Programas, .

1/2x Politicas Publicas MINISTERIO DO ’ B RAS I L
_ GOVERNO_EEDERAL
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VIII. Exemplo de placa institucional

Quando ndo houver informacodes das obras
destinadas a caixa verde claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficard menor, ou
seja, 3X.

8x

3x

PATRIA AMADA

»' BNDES MINISTERIO DO I, BRASIL

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO FEDERAL

10
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IX. Versao em quadricromia (CMYK) e versao pantone

cada cor para impressdes em policromia
(CMYK), versdes eletrénicas (RGB) e
impressdes em cores soélidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

As cores oficiais para as manifestacdes £

graficas da marca do Governo Federal sdo PATRIA AMADA

inspiradas nas cores da Bandeira Nacional.

Ao lado, encontram-se os tons exatos de , B R A S I |
_GOVERNO FEDERAL

Nos arquivos digitais, consta a versdo correta
para cada espaco de cor, com os valores

definidos nos proéprios arquivos. CMYK: CMYK:
C100 MO Y100 K50 C100 M70 YO KO
CO MO Y100 KO . C70 M15 YO KO
il |
CMYK:

CO MO Y100 KO

CO M45 Y100 KO

CMYK: CMYK:

C100 MO Y100 K60 CO MO YO K60
Pantone: Pantone:

Pantone 3425 C Pantone Cool Gray 8 C
RGB: RGB:

ROO G88 B38 R128 G130 B133

n
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X. Exemplos de aplicacao

CEP -
p = =

B XXXXXXX XXXXXX XX
XXXXXX XXXXXX XXX

12
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X. Exemplos de aplicacao
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XXXXXXX XXXXXX XX
XXXXXX XXXXXX XXX

— T

13
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PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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PLACA PRINCIPAL DE OBRA

Area do nhome
da obra

Valor Total da Obra: XOO000000O0XXX Agentes Participantes: 000X XXXX Denlncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXOOXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacgoes,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXX ouvidoria.gov.br

’ " PATRIA AMADA
CODEVASF ' B g : VA [

CAVALETE, PLACA MOVEL

0,9x1,45m

Area do nome

ant
Ty
)

-
Xy,
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COMPLEMENTO PARA MARCA DA CODEVASF PINTADA
A PINTURA DEVE SEGUIR AS SEGUINTES PROPORGOES:

a) PROPORCAO VERTICAL

CODEVASF-

MINISTERIO DO -
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

V,‘ PR

GOVERNO FEDERAL __
'

* ALINHAMENTO PELA LARGURA *

b) PROPORCAO HORIZONTAL

________________________________________________________________________________________________________________________

CODEVASF- ) PATRIA ANADA T

, pa— 2X
el DESENVOLVIMENTO REGIONAL ... Q\Bﬁ é! RI; i
ALINHAMENTO PELA ALTURA H H

X X
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Area do home
cda obra

Valor Total da Obra: >xo00000000000XX
Comunidade: X000 XXX X
MUunicipio: XXX XXX XXX

Objeto: XXX KX XK XXX XX XXX XXX

CODEVASF

Agentes Participantes: >XxXOOOMXXXX XXX
) 0000000000000 000060000060000660604
Inicio da Obra: XXX X XXX XXX
Término da Obra: X000 X XXX

o~

MINISTERIODO | %
DESENVOLVIMENTO REGIONAL <«

Denuncias,
reclamacoes

e elogios:
ouvidoria.gov.br

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASF rlTﬂ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

M Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 9 — ESPECIFICACOES TECNICAS - PAVIMENTACAO CBUQ

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ NO ESTADO DA BAHIA 37
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Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF 4 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura

EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGAO COM
APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

10. OBJETIVO

A presente especificagdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem
seguidos no processo de implantagao de pavimentagédo com aplicagdo de concreto betuminoso usinado
a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais inseridos na area de atuagéo da Codevasf. Em conjunto
com a planilha orgamentaria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como referéncia e
orientagao quanto aos diversos aspectos construtivos da obra.

Serao abordados, detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas
diferentes etapas ou itens de servico a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos
prevalecerdo na hipétese de choque ou desencontro de informagdes apontadas em projeto. Eventuais
omissodes serao dirimidas pela fiscalizagdo da Codevasf.

11. JUSTIFICATIVA

Os servigos a serem realizados sao de interesse publico, visto que as politicas publicas voltadas para
a solucao de caréncias de infraestrutura permitirdo a promogéo do desenvolvimento regional, onde
serdo melhorada a acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas, 0 escoamento da produgao
(minimizando custos de deslocamentos e prejuizos causados pelas mas condigdes das vias), o
comércio, 0s servigos e o turismo. A pavimentagao de vias também é um fator chave na melhoria das
condicbes sanitarias e de habitabilidade locais, proporcionando o atendimento ao direito humano
fundamental de acesso a saude, em qualidade e quantidade, numa perspectiva de melhoria da
qualidade de vida em ambiente salubre, dando fim ao convivio diario com a poeira e minimizando os
efeitos de alagamentos e doengas associadas.

12. OBJETIVOS

O objetivo é a implantagéo de pavimentagdo com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ), em vias diversas inseridas na area de atuacédo da Codevasf, para alcance dos beneficios
apresentados no ltem 2 — Justificativa.

13. METAS

Execucdo de pavimentagcdo asfaltica em CBUQ nas vias da éarea de atuacdo da Codevasf,
considerando a meta maxima estabelecida no Termo de Referéncia.

14. CUSTOS

O valor maximo global or¢gado pela Codevasf para a realizagdo dos servigos esta definido no Termo de
Referéncia. Nos custos considerados ja estdo inclusos BDIs, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

15. MEMORIAL DESCRITIVO
15.5. DESCRIGAO DO PROJETO

A pavimentagcdo sera executada com CBUQ, em vias nas quais se concentram um fluxo diario
importante de deslocamentos de pessoas e veiculos, onde serdo melhorada a acessibilidade e a
qualidade de vida das pessoas, 0 escoamento da produgao, o0 comércio, 0s servigos e o turismo, além
das condi¢des sanitarias e de habitabilidade locais, dando fim ao convivio diario com a poeira e
minimizando os efeitos de alagamentos e doengas associadas.
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Os servigos serdo executados conforme o projeto,de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e
Manuais do DNIT.

16. SERVICOS INICIAIS
16.5. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagbes que o
executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até
o local da obra, e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Todos os servigos referentes a mobilizacdo e desmobilizagdo dos equipamentos, materiais e pessoal
realizados no decorrer de toda a execugao estéo inseridos no item mobilizagdo e desmobilizago.

As remuneragdes correspondentes & MOBILIZACAO e 8 DESMOBILIZACAO da CONTRATADA serdo
efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os valores a serem pagos
corresponderdo aos valores descritos na planilha orcamentaria.A ultima DESMOBILIZACAO sera
medida quando da ultima fatura apos a emissao do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

16.6. PLACA DOS SERVICOS

A placa de servigos devera ter dimensées de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estao em
anexo aos Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos érgéos de fiscalizagéo de
classe. Sera executada em chapa galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo,
pintada com esmalte sintético nas cores padrao, conforme modelo de placas do Governo Federal. As
placas deverdo ser molduradas com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentacao
pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demaos com tinta
esmalte sintético. A parte traseira da placa sera apoiada em 2 cavaletes, no minimo. As inscrigdes
deverdao ter todas as informagdes basicas sobre os servigos.

A placa sera localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalizagao.

A contratada é responsavel pela manuteng¢ao das placas até o final dos servigos, tendo que substitui-
las ou repé-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na confecgao das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do contrato.

A medigao deste item sera feita por metro quadrado de placa instalada apds inspecao e aprovagéao pela
fiscalizacdo, desde que a mesma esteja coerente com as especificagcbes técnicas e instaladas
corretamente no local pré-determinado pela fiscalizagao.

17. SERVICOS PRELIMINARES
17.5. ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DO CANTEIRO

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na
montagem e na manutencdo da infraestrutura dos servigos compreendendo as seguintes atividades
basicas de despesas: Chefia de servigos, Administragdo do contrato, Engenharia e planejamento,
Seguranga do trabalho, Producédo e Gestao de materiais, apoio ao comboio de servigos, sinalizagdes
dos locais. Incluem-se ai todas as despesas para a realizagao dos servigos de controle tecnoldgico e
medigdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de solos
e concreto, inclusive manutengao e pessoal de apoio e execugao, devendo estar contemplado estes
itens na proposta no prego estabelecido. Ndo sera admitido pela fiscalizagdo qualquer tipo de
paralisagdo da frente de servigo em execugao por falta de apoio logistico, 0 que sera motivo para
descontos ou mesmo ndo pagamento do item Administragao Local na medi¢do. Sera pago conforme o
percentual de servigos executados (execugéo fisica) no periodo, limitando-se ao recurso total destinado
para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Deverao ser submetidos a aprovacao da fiscalizagao os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos
dos concretos a serem utilizados.
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Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do
objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverao ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagéo.

17.6. INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificagao da area
para implantagdo do canteiro de obras e o “layout” das instalagdes e edificagdes previstas, bem como
a area para implantagdo do laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

Sera admitida a implantacédo de um canteiro de obras provisério de apoio logistico em lugar estratégico
da localizagao da obra, para acomodagao da mao de obra, materiais e equipamentos; constituindo de
instalacdes elétricas basicas, inclusive contra incéndio e raio, e instalagbes hidrossanitarias (ou
banheiros quimicos com a devida manutencéo e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser
providos de boa iluminagao, ventilagao e conforto térmico.

A Licitante vencedora é responsavel, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas referentes a agua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados como consequéncia da permanéncia de sua
equipe, durante a realizagéo dos servigos contratados. Podera ser exigida a apresentagao e entrega a
Codevasf, para controle, das cépias dos comprovantes dos pagamentos.

Ja aremuneragéo referente a instalagdo do canteiro sera efetuada assim que o mesmo for devidamente
instalado.

17.7. LOCAGAO/SERVIGOS TOPOGRAFICOS

As especificagbes sédo gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos servigos
pagos a pregos unitarios.

Todos os servigos deverao estar em consonancia as seguintes Normas de Servigo do DNIT- Diretrizes
basicas para elaboragéo de estudos e projetos de engenharia rodoviaria:

IS-204: Estudos topograficos para anteprojeto;

IS-205: Estudos topograficos para projeto;

IS-227: Instrugdo de servigo para restituicido aerofotogramétrica e apoio de campo para
anteprojeto de rodovia

Devera obedecer, no que couber, desde que ndo haja norma posterior vigente, as Normas tipo
especificagao de servigo do DNIT (ES 169/86 e ES 173/86).

Cabera a contratada aplicar o instrumental e as técnicas/ metodologias, visando obter produtos
compativeis com os requerimentos de cada fase de projeto — anteprojeto e projeto executivo —
abarcados nas instrugées de servigo acima elencados.

Sera procedida a locagao das vias, compreendendo a execug¢ao do alinhamento com estaqueamento
de 20,00m em 20,00m, nivelamento e contranivelamento, levantamento das sec¢des transversais de
todas as estacas e cadastro completo de todos os servigos publicos existentes.

A locagao sera executada pelo eixo das vias, apontando-se as estacas dos cruzamentos com outras
vias e destacando-se todos os pontos notaveis.

Utiliza-se na execucgédo dos servigos, seja para os eixos, se¢des transversais, levantamentos: teodolitos,
Estacbes Totais, primas, balizas, trenas de ago, e os demais acessoérios. Como poderao ser realizados
0s servigos com uso de GPS geodésico, por RTK. Para a necessidade de levantamento de faixas de
areas para a definigdo do projeto — fase de anteprojeto — admitir-se-a a execugao dos servigos através
de RPA (VANT). Para os nivelamentos e contranivelamentos serdo utilizados niveis de precisao,
balizas, como poderao ser utilizados niveis digitais eletrénico com leituras em mira por cédigo de barras.

Levantamentos com VANT:
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Deverao ser preenchidos os seguintes requisitos, a fim de obter-se produtos aderentes a instrucédo de
servigo 1S-204:

Os “aerolevantamentos por VANT contemplardo equipamentos categorizados como sendo de Classe
3 para a obtencdo de MDS - Modelo Digital de Superficie, MDT - Modelo Digital do Terreno,
Ortofotomosaico com resolugao geométrica de até 10cm/pixel, vetorizagédo de feicdes de interesse no
projeto, bem como a extragdo de curvas de nivel a cada metro”.

A contratada devera possuir profissional habilitado a operar os equipamentos concernentes ao
aerolevantamento por VANT, bem como a devida documentagéo contendo a autorizagao/homologagao
junto aos 6rgaos competentes.

A contratada devera realizar o transporte de coordenadas para os marcos de apoio, situados na area
de levantamentos, a fim de realizar a amarragéo dos servigos ao SGB segundo os critérios definidos
no item (8.3.8).

O VANT/RPA devera possuir GPS e Camera embarcada de alta resolugéo, que atende a captura de
fotos com 10 cm de GSD no Terreno;

O VANT/RPA que sera utilizado na captura das fotografias georreferenciadas, devera possuir interface
combinada ao controle terrestre, portanto, todas as etapas de voo (planejamento, decolagem, controle
e pouso) serao executados pelo software que acompanha o VANT, sendo que a comunicagao (base-
VANT; VANT-base) ocorrera via link de radio.

Para o desenvolvimento dos servigos, a contratada devera atentar-se as seguintes premissas, a fim de
se resguardar os aspectos de qualidade e precisdo desejados:

e Os aerolevantamentos ocorrerdo entre 10:30h e 14:30h para coletar imagens com posi¢ao
solar tendendo ao zénite, visando mitigar falhas de processamento geradas por sombras;

e Serdo implantados TiePoints (alvos de georreferenciamento) por GNSS visando a
confiabilidade posicional centimétrica. Esta etapa utilizara como referéncia: NBR 13133 -
Execugdo de levantamento topografico, NBR 15309 - Locagcdo Topografica e
Acompanhamento Dimensional de Obra Metroviaria, Manual Técnico do Incra 32 edi¢ao.

e Os aerolevantamentos obedecerao ao envelope climatico de vento inferior a 25km/h, nao
ocorréncia de descargas elétricas ou presencga de nuvens de tempestade (cumulo-nimbus)
no entorno do voo (25km).

e O VANT/ RPA devera possuir apolice de seguro, conforme exigéncia da ANAC para
prestadores de servigo. Este abrange: danos corporais e pessoais a pessoas e bens no
solo, colisdo e abalroamento (aeronave/aeronave). Os aerolevantamentos serao realizados
a luz da Lei n°7.565/86, RBAC-E n°94, ICA 100-40.

As Fotografias aéreas serdo processadas em softwares especificos de aerofotogrametria, a fim de
gerar ortofotos e ortomosaicos digitais com alta resolugdo e acuracia em formato GEOTIFF, pelas quais
sera possivel realizar as vetorizagbes das feicdes de interesse do projeto de assentamento;

A geracédo do ortomosaico a partir das fotos areas obtidas pelo VANT devera ser realizada com software
especifico de aerofotogrametria;

O processo de ortorretificacdo ira aplicar todas as ferramentas capazes de eliminar distorgbes de
geometria, deslocamentos devido ao relevo, ruidos, ondulagbées, manchas, riscos, deformagdes,
problemas com luminosidade, visando desse modo, uniformizar o contraste e a tonalidade do produto
final, sem que as informagdes visuais sejam prejudicadas;

O banco de dados com a ultima atualizagao sera disponibilizado a Codevasf com a relagéo as feigbes
levantadas em campo, o que inclui arquivos em Formato XLS, SHP, DOC, DWG, PDF e JPEG;
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No que se diz respeito aos elementos a serem vetorizados, estes incluem: limites de propriedades,
edificacbes, rodovias, arruamentos, corpos d’agua, rede de drenagem, linhas de transmissao,
vegetacgdo, dentre outros elencados na IS-205-DNER. Os mesmos deverao ser incluidos em um arquivo
unico, pelo qual cada elemento estara disposto pelo seu respectivo LAYER de identificagdo. Somente
deverao ser utilizados, como elementos de desenho e vetorizagéo: pontos, segmentos de reta, linhas
e poli-linhas, o que n&o inclui, portanto a utilizagao de arcos, circulos, splines ou elipses.

As informacgdes geoespaciais, bem como as imagens e arquivos digitais gerados, sao referenciados ao
DATUM SIRGAS 2000 e Projecdo Cartografica Universal Transversa de Mercator (UTM). No que se
diz respeito aos arquivos vetoriais, estes serdo entregues em formato SHAPEFILE e DWG, e os
arquivos matriciais (raster) em formato GEOTIFF.

No que concerne as poligonais eletrbnicas e nivelamento geométrico que serdo utilizadas para apoio
ao levantamento de VANT/RPA, estas deverao ser executadas segundo as especifica¢cdes elencadas
na instrugao de servigo 1S-227/DNER:

e Poligonais secundarias (item 3.2 da 1S-227)

¢ Nivelamento basico (item 3.3 da 1S-227)

Ao término dos servicos com emprego de VANTS, deverdo ser entregues a Codevasf os seguintes
produtos:

e Ortomosaico e ortofotos digitais em composicao colorida (RGB) em formato GEOTIFF das
areas previstas no servigo. Os arquivos deverao ser gravados e entregues através de HD
externo;

e MDT/MDS: A partir da nuvem de pontos tridimensional resultante do aerolevantamento. Os
arquivos deverao ser gravados e entregues em HD Externo;

o Vetorizagdo: Base Cartogréafica Digital Georreferenciada em formato DWG e SHP,
contendo os elementos: limites de propriedades, edificagbes, rodovias, arruamentos,
corpos d’agua, rede de drenagem, vegetacao, linhas de transmisséo e a curva de nivel a
cada metro gerada a partir do MDT. Os arquivos deverao ser gravados e entregues em HD
Externo;

o Relatdrio: contendo a descrigdo detalhada da metodologia empregada para a realizagéo
dos servigos, bem como os resultados obtidos.

Os transportes de coordenadas para os marcos de apoio deverao ter como origem Marcos Geodésicos
homologados pelo IBGE na regido. Em caso da nao identificacdo de marcos homologados pelo IBGE
na regido, devera ser implantado um marco de origem, pelo método de Posicionamento por Ponto
Preciso - PPP (IBGE), que servira de base para os demais marcos de apoio e servigos. Em caso,
também, da ndo existéncia ou da nao localizagdo de RRNN do IBGE na regido, para o transporte de
altitude (cota) para o marco de origem dos servigos (base) devera ser utilizado o MAPGEO2015 para
definicdo da altitude normal (ortométrica) de partida para os demais marcos e servigos. A implantagao
(locacdo) e apresentagao do projeto geométrico deverao ser trabalhadas em Sistema de Projegéo Local
Topografica (PLT), tendo como origem coordenadas geodésicas do IBGE. Para a apresentagao final
os servigos serao georreferenciados no Sistema UTM, tendo como Datum Horizontal - SIRGAS2000; e
Datum Vertical - Imbituba.

Sendo os servicos executados em ruas, o processo de amarragao dos eixos sera executado, sempre
que possivel, utilizando-se de referenciais perenes, tais como: quinas de edificagdes publicas, postes
e marcos existente nos cruzamentos das vias, por serem pontos sensiveis e de duragdo comprovada.

O nivelamento e o contranivelamento serdo executados geometricamente, com niveis e miras
centimétricas, sendo a cota referenciada ao Datum Vertical do marégrafo de Imbituba - SC.

Sera adotada como tolerancia admissivel para os servigos de nivelamento os seguintes parametros:
e Para os pontos nivelados e contra-nivelados, sera admitido o erro de 10 metros entre as
cotas obtidas;
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e Tolerancia para intervalos de 1,00 km sera de 20mm; e
e Paraintervalos pré-determinados, o erro maximo admitido é aquele fixado pela expresséo:

E=12,5VN

Onde:

N = extensdo em Km
E =mm

As sec¢des transversais serao levantadas com nivel de precisdo em todas as estacas da diretriz do eixo
locado.

As segdes serdo levantadas de modos a abranger os limites das vias, sendo cadastradas as soleiras,
das casas, muros, cercas, etc.

O levantamento cadastral objetiva caracterizar todos os elementos notaveis existentes, bem como os
servigos publicos.

Metodologia: A partir da locagao das vias e do respectivo levantamento cadastral, considerando-se a
hierarquizagdo e fungéo viaria dentro da malha urbana, definem-se seg¢bes transversais e demais
caracteristicas geométricas de cada rua.

Alinhamento das Vias: O alinhamento das vias é retilineo, nas concordancias dos cruzamentos de
passeios adota-se raio de 5,00m.

Sendo os servigos executados em ruas, o processo de amarragao dos eixos sera executado, sempre
que possivel, utilizando-se postes e macros existentes nos cruzamentos das vias por serem pontos
sensiveis e de duragao comprovada.

O nivelamento e o contranivelamento serdao executados geometricamente, com niveis e miras
centimétricas, sendo a cota altimetria verdadeira.

18. TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de operagdes necessarias a escavagao e movimentagéo de
solos e rochas, removendo-se o0 excesso de material de uma regido para outra em fungdo de sua
escassez.

A execucgao dos servigos de terraplenagem envolve a realizagao das seguintes operagodes principais:

Escavagao;

Carregamento ou Carga;

Transporte;

Descarregamento ou descarga e espalhamento;
Compactagéo de aterros.

No caso especifico de obras de infraestrutura terrestres, sdo ainda necessarias a realizagao de
operagoes preliminares, tais como o desmatamento, destocamento e limpeza das areas e abertura e
manutengao de caminhos de servigo.

As operagdes principais de terraplenagem, excetuando-se a compactagéo dos aterros, podem ser
realizadas por apenas um equipamento, como no caso dos tratores de esteira em pequenas distancias,
ou por patrulhas constituidas por diferentes equipamentos, como na utilizagdo combinada de unidades
escavo carregadoras (escavadeiras e carregadeiras) e de transporte (caminhdes).

Os materiais de terraplenagem podem ser classificados em 3 categorias, a saber:
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e Materiais de 12 Categoria - Compreendem os materiais facilmente escavaveis com
equipamentos comuns (scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), qualquer que
seja o teor de umidade. S&o caracterizados como solos residuais ou sedimentares, rochas em
adiantado estado de decomposigdo, seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior a
0,15 metros;

e Materiais de 22 Categoria - Compreendem os materiais mais resistentes ao desmonte e que
nao admitem a utilizagcao de equipamentos comuns sem a realizagdo de tratamentos prévios
(pré-escarificagdo ou utilizagdo descontinua de explosivos). Sdo caracterizados por pedras
soltas, blocos de rocha de volume inferior a 2 m*® e matacdes ou pedras de didmetro médio
compreendido entre 0,15 m e 1 metro;

e Materiais de 32 Categoria - Compreendem os materiais que admitem desmonte pelo emprego
continuo de explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. Sdo caracterizados por
materiais com resisténcia ao desmonte mecanico equivalente a rocha nao alterada e por blocos
de rocha com diametro médio superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 m?.

18.5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS )
1.1.1.Desmatamento, Destocamento, Limpeza de Areas e Estocagem

O servigo de desmatamento compreende o corte e a remog¢do da vegetagéo existente no terreno e o
método executivo depende do porte das arvores a serem retiradas. Para arvores com até 0,15 m de
didmetro, a remog¢do mecanizada da vegetacdo e a limpeza do terreno sdo executados
simultaneamente, sendo esse servico medido por area (m2), em fungdo da area efetivamente
trabalhada.

O corte e a remogéao de arvores de didmetro igual ou superior a 0,15 m sdo medidos isoladamente, em
funcdo das unidades efetivamente destocadas e consideradas em dois conjuntos: arvores com
diametro compreendido entre 0,15 m e 0,30 m e arvores com diametro superior a 0,30 m. Importa
destacar que o didmetro das arvores deve ser medido a um metro de altura do nivel do terreno.

O material resultante dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza deve ser removido para
bota-fora, previamente ao inicio das escavagdes de terraplenagem ou exploragao de fontes de material
de construgao por meio de operag¢des que permitam a redugao de suas dimensdes e a sua estocagem
para posterior mistura aos solos férteis da camada superficial do terreno.

Essa mistura deve ser utilizada na recomposicédo de areas degradadas pelas obras, obedecendo aos
critérios definidos nos condicionantes ambientais. Nao é permitida a permanéncia de entulho nas
adjacéncias do corpo estradal e em situagdes que prejudiquem a operagao e o sistema de drenagem
natural.

A remocgado ou estocagem dependera de eventual utilizagdo a ser definida pela fiscalizagdo e pelos
condicionantes das licengas ambientais. A remocdo e o transporte de material proveniente do
desmatamento, destocamento e limpeza n&o serdo considerados para fins de medigao, desde que as
distancias de transporte sejam inferiores a 30 metros.

1.1.2.Limpeza Manual do Terreno

Para se iniciar qualquer construgéo, seja de instalagcdo de um canteiro de obras ou para a execugao de
um projeto de infraestrutura de transportes, o terreno deve estar adequadamente limpo, ou seja, todo
o material ndo desejavel deve ter sido retirado. Os servigos de limpeza manual de terrenos devem ser
medidos por area efetivamente executada, em metros quadrados, conforme as indicagbes de projeto.

1.1.3.Abertura de Caminhos de Servigo

A abertura de caminhos de servigo deve ser medida em fungao da area efetivamente trabalhada, em
metros quadrados, conforme preconizado na Especificagdo de Servico DNIT n° 105/2009 -
Terraplenagem - Caminhos de Servigo. A abertura de caminhos de servigos pode ser executada em
segmentos situados no interior ou fora da faixa de “offsets” e envolve a realizagdo das seguintes
operagbes, a saber: desmatamento, destocamento e limpeza da area, escavagbes em cortes e
empréstimos, execugdo de aterros, de dispositivos de drenagem, de obras de arte correntes e,
eventualmente, de revestimento primario.
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1.1.4.Manuten¢ao de Caminhos de Servigo

As composi¢des de custos para manutengao dos caminhos de servigo foram elaboradas para as
condigcbes de leito natural e de revestimento primario. O pavimento em leito natural é aquele que se
apresenta no proéprio terreno natural e que nao recebe qualquer tratamento para melhorar as condigbes
de trafego.

O revestimento primario consiste em uma camada superficial granular aplicada diretamente sobre o
subleito compactado e regularizado.

Para obtengdo do custo de execugdo dessa camada devem ser utilizadas as composi¢coes de custo
dos seguintes servigos:

e Escavagéo, carga e transporte de material (produzido ou comercial);
e Compactagao.

A manutencdo dos caminhos de servico € realizada exclusivamente com a utilizagdo de
motoniveladoras.

1.1.5.Escavacdo Manual em Materiais de 12 e 22 Categoria

Os servigos de escavagao manual em materiais de 12 e 22 categorias devem ser medidos em fungéo
dos volumes efetivamente escavados, em metros cubicos.

1.1.6.Escavacédo Mecénica de Valas em Materiais de 12, 22 e 32 Categoria

A retroescavadeira é utilizada nos materiais de 12 e 22 categorias, enquanto o desmonte em rocha é
realizado por meio da utilizacao de explosivos, de martelete e de uma retroescavadeira para a remogao
do material explodido. A escavagao mecanica de valas em materiais de 12, 22 e 32 categorias deve ser
medida em fungéo dos volumes efetivamente escavados, em metros cubicos.

1.1.7.Escavacéo, Carga e Transporte com Motoscraper

Os servigos de escavagao, carga e transporte de materiais com motoscraper devem ser medidos em
m3, em fung¢ado do volume de material extraido e a respectiva dificuldade em sua extragao, medido e
avaliado no corte (volume “in natura”), e da distancia de transporte percorrida entre o corte e o local de
deposigao.

A sistematica a ser empregada para execugado dos servigos de escavagao, carga e transporte dos
materiais encontra-se disciplinada na Especificagdo de Servico DNIT n° 106/2009 - Terraplenagem -
Cortes.

1.1.8.Escavacgéo, Carga e Transporte com Carregadeira de Pneus, Trator de Esteiras e
Caminhao

Os servigcos de escavacéo, carga e transporte de materiais com utilizagdo de carregadeira, trator de
esteiras e caminhdes basculantes devem ser medidos em m3, em fungcdo do volume de material
extraido e a respectiva dificuldade em sua extragdo, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e
da distancia de transporte percorrida entre o corte e o local de deposicdo.A sistematica a ser
empregada para execugao dos servigos de escavagao, carga e transporte dos materiais encontra-se
disciplinada na Especificagdo de Servigo DNIT n° 106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

1.1.9.Escavacgéao Carga e Transporte com Escavadeira Hidraulica e Caminh&o
Os servigos de escavagao, carga e transporte de materiais com a utilizagdo de escavadeira hidraulica
e de caminhdes basculantes devem ser medidos em m3, em funcédo do volume de material extraido e

da respectiva dificuldade em sua extragdo, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da
distancia de transporte percorrida entre o corte e o local de deposicéo.A sistematica a ser empregada
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para execucgéo dos servicos de escavagao, carga e transporte dos materiais encontra-se disciplinada
na Especificacdo de Servigo DNIT n° 106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

1.1.10. Escavagéo, Carga e Transporte em Materiais de 3% Categoria

As operagdes de escavagdo em materiais de 32 categoria sao realizadas por meio da abertura de um
certo nimero de furos no greide, carregando-os com explosivos e detonando-os numa ordem pré-
determinada. A locagéo e a diregcao dos furos, a quantidade ou razdo de carga dos explosivos e a
sequéncia de detonagédo constituem o chamado "plano de fogo".

Os servigos de escavacgao, carga e transporte de materiais de 3? categoria devem ser medidos em m3,
em fungdo do volume de material extraido, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da
distancia de transporte percorrida entre o corte e o local de deposicéo.A sistematica a ser empregada
para execucgéo de servigos de escavagao, carga e transporte dos materiais de 32 categoria encontra-
se disciplinada na Especificagdo de Servigo DNIT n° 106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

1.1.11. Escavagao, Carga e Transporte de Solos Moles

O conceito de solo mole relaciona-se aos depdsitos de materiais predominantemente argilosos, com
elevado teor de matéria organica, encontrados normalmente em planicies de sedimentagdo marinha
ou lacustre, alagadigas e com valor de resisténcia a penetragao no ensaio SPT inferior a 5 golpes
(norma ABNT NBR-7250/1982).

Trata-se portanto de solo notadamente caracterizado por apresentar resisténcia ao cisalhamento
extremamente baixa, alta compressibilidade, baixa tensao admissivel (inferior a 0,5 kg/cm2) e relativa
homogeneidade em toda a profundidade do depdsito.

Devido a essas propriedades, a escavagdo de solos moles exige o emprego de escavadeiras
hidraulicas dotadas de esteiras com sapatas largas, objetivando reduzir a pressédo de contato aplicada
ao solo. Além disso, seu transporte deve ser realizado com caminhdes dotados de cagambas estanques
para impedir a perda de material durante o deslocamento.

Importa ainda destacar que a classificagdo de solos como moles limita-se apenas aos materiais
caracterizados pela baixa resisténcia a penetragao, pela baixa resisténcia ao cisalhamento e pela baixa
tensdo admissivel, conforme limites e definicbes dos normativos vigentes, ndo podendo ser estendida
a todos os solos saturados, seja pela elevagéo do lencgol freatico ou pela incidéncia de chuvas, e que
nao apresentam as mesmas dificuldades de escavagao e transporte.

1.1.12. Escavagao em Material de 32 Categoria com Escavadeira Hidraulica Acoplada a um
Martelo Rompedor Hidraulico

As operagdes de escavacdo em materiais de 32 categoria também podem ser realizadas com a
utilizacdo de uma escavadeira hidraulica, acoplada a um martelo rompedor hidraulico. Esta solugéo é
indicada quando nao for possivel a utilizagdo de explosivos e é particularmente recomendada em
desmontes préximos da pista. A escavacéo é realizada em duas etapas, sendo uma de desmonte
primario e outra de desmonte secundario. No desmonte primario, a rocha € retirada da bancada e,
posteriormente, no desmonte secundario, é reduzida ao tamanho adequado para sua utilizagédo no
britador, para bota-fora ou para ser utilizada no corpo de aterro. Os servicos de escavagdo, carga e
transporte de materiais de 32 categoria com escavadeira hidraulica, acoplada a um martelo rompedor
hidraulico, devem ser medidos em m3, em fungao do volume de material extraido, medido e avaliado
no corte (volume “in natura”), da resisténcia a compressao do material e da distancia de transporte
percorrida entre o corte e o local de deposigao.

A sistemética a ser empregada para execugéo dos servicos de escavagao, carga e transporte dos
materiais de 32 categoria encontra-se disciplinada na Especificagdo de Servico DNIT n° 106/2009 -
Terraplenagem - Cortes.

1.1.13. Desmonte de Material de 32 Categoria a Frio com Argamassa Expansiva a Céu
Aberto
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O desmonte de rocha a frio € executado por meio da introdugdo de argamassa confeccionada com
cimento expansivo na rocha perfurada por martelete. A argamassa age em func¢ao da dilatagao de seu
volume, exercendo uma forga unitaria superior a 8.000 t/m? nas paredes do furo, o que provoca fraturas
no material, conforme apresentado na Figura 08, e possibilita posterior remog¢ao dos fragmentos. O
custo unitario do servi¢go de desmonte a frio inclui a m&o de obra com seus respectivos encargos sociais,
os equipamentos (escavadeira com martelo hidraulico, carregadeira e caminhao basculante para rocha
de 8 m?®) e os materiais necessarios. Os servicos de desmonte de materiais de 32 categoria a frio com
argamassa expansiva a céu aberto devem ser medidos em m3, em fungdo do volume de material
extraido, medido e avaliado no corte (volume “in natura”).

1.1.14. Compactacdo Manual e Apiloamento Manual

Os servicos de compactagao manual sdo realizados com a utilizagdo de um soquete vibratério,
enquanto no apiloamento, os servigos sao realizados por um servente com soquete manual.

1.1.15. Compactacdo com Rolo Pé-de-Carneiro

A Especificacdo de Servigo DNIT n° 108/2009, referente a compactacao de aterros, exige que o corpo
do aterro deva ser executado em camadas com espessura maxima de 0,30 m, compactadas até
atingirem a massa especifica aparente seca correspondente a 100% da massa especifica maxima seca
obtida no ensaio de compactagao, executado com a energia Proctor Normal.

Ja as camadas finais do aterro deverdo ser executadas em camadas com espessura de até 0,20 m,
compactadas até atingirem um grau de compactagdo minimo de 100%, em relagdo a massa especifica
maxima seca obtida no ensaio de compacta¢do com a energia Proctor Intermediario.

Os servigos de compactacao de aterros devem ser medidos em metros cubicos, em fungao da nota de
servigco expedida e da secéo transversal projetada, separando-se as parcelas referentes ao corpo e a
camada final do aterro. Os referidos servigos envolvem a execugéo de varias operagdes, a saber: a
descarga e o espalhamento do material em camadas, o ajuste e homogeneizagdo da umidade do solo,
a compactagao propriamente dita e o respectivo acabamento do aterro.

Sao consideradas integrantes dos processos as operagbes referentes ao acabamento final da
plataforma e dos taludes e a preservagdo ambiental destacadas na Especificagdo de Servigo DNIT
n°108/2009 - Terraplenagem - Aterros.

1.1.16. Camada Drenante

Para a execugao de camada drenante de areia foi considerado apenas o emprego de um trator de
esteiras com lamina, para espalhamento e conformacdo. Os servigos de camada drenante de areia
devem ser medidos em metros cubicos, em fungao da nota de servigo expedida e da segao transversal
efetivamente executada.

1.1.17. Limpeza Superficial de Camada Vegetal em Jazida

A limpeza superficial da camada vegetal em jazida é realizada por meio de laminagem com trator de
esteiras em uma espessura de 0,15 m. A operagao se processa até o enchimento da lamina, sendo
entdo o material transportado até fora dos limites da area de limpeza. Os servi¢os de limpeza superficial
de camada vegetal de jazida devem ser medidos em metros quadrados em fungao da area efetivamente
trabalhada, conforme preconizado na Especificagdo de Servigo DNIT n°104/2009 - Terraplenagem -
Servigos Preliminares.

1.1.18. Escavagéao e Carga de Material de Jazida
O servigo de escavagao e carga de material de jazida pode ser executado por escavadeira hidraulica

ou pelo bindmio trator e carregadeira. Os servigos de escavagao e carga de material de jazida devem
ser medidos em metros cubicos, em fungao do volume efetivamente escavado no corte.
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19. PAVIMENTAGCAO
19.1. REGULARIZAGAO DO SUBLEITO (DNIT-ES-137 de 2010)

O servico consiste em uma operagdo destinada a conformar o leito estradal, transversal e
longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servigo de regularizagao
de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura. A medi¢ao
do servico de regularizagdo do subleito deve ser realizada em fungdo da area de plataforma
efetivamente executada.

Nota de servigo de regularizagéo
Documento de projeto que contém o conjunto de dados numéricos relativos as larguras e cotas a serem
obedecidas na execugao da camada final de regularizagdo do subleito.

Condigdes Gerais
- Aregularizagao deve ser executada prévia e isoladamente da construgédo de outra camada do
pavimento;
- Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente a
execucgao da regularizagdo do subleito, de acordo com as especificagdes de terraplenagem
DNIT 105/2009- ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES;
- Nao deve ser permitida a execucéo dos servigos objeto desta Norma em dias de chuva;
- E responsabilidade da executante a protecdo dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva
das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.
Material
Os materiais empregados na regularizagao do subleito devem ser preferencialmente os do préprio. Em
caso de substituicdo ou adigao de material, estes devem ser provenientes de ocorréncias de materiais
indicadas no projeto e apresentar as caracteristicas estabelecidas na alinea “d” da subsegéo 5.1-
Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES: Terraplenagem — Aterros — Especificagdo de Servigo, quais
sejam, a melhor capacidade de suporte e expansao < 2%, cabendo a determinagao da compactagao
de CBR e de expanséo pertinentes, por intermédio dos seguintes ensaios:
- Ensaio de Compactagdo — Norma DNER-ME 129/94, na energia definida no projeto;
- Ensaio de indice de Suporte Califérnia — ISC — Norma DNER-ME 49/94, com a energia do
Ensaio de Compactagao.
Quando submetidos aos ensaios de caracterizagao DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME
122/94, devem atender ao que se segue:
- Na&o possuir particulas com didmetro maximo acima de 76 mm (3 polegadas);
- O indice de Grupo (IG) deve ser no maximo igual ao do subleito indicado no projeto.

A equipe mecanica é complementada pelos seguintes equipamentos:

- Grade de discos rebocavel;

- Trator agricola;

- Caminhao tanque - capacidade 10.000 I;

- Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido;
- Rolo compactador de pneus autopropelido.

O equipamento fresador e o distribuidor de solos executam o servigo de regularizagédo do subleito numa
Unica passagem e é o lider dessa equipe mecéanica. Este equipamento possui capacidade de descartar
0 excesso de material porventura existente, garantindo a geometria da segao-tipo do projeto com
grande produtividade. A base de seu funcionamento esta na utilizagdo de uma linha paralela ao greide
projetado, que deve ser materializada no terreno pela equipe de topografia. O equipamento possui um
sensor eletrénico que se desloca sobre essa linha e transmite para os comandos da maquina as
posicdes corretas para seus instrumentos de corte, para que, tanto longitudinal (greide) quanto
transversalmente (abaulamento), a superficie acabada fique nas cotas corretas do projeto.
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Execucéao

Toda a vegetacdo e material orgénico porventura existentes no leito da rodovia devem ser removidos.
Apbs a execucgdo de cortes, aterros e adicao do material necessario para atingir o greide de projeto,
deve-se proceder a escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagao,
umedecimento ou secagem, compactagao e acabamento. No caso de cortes em rocha a regularizagéao
deve ser executada de acordo com o projeto especifico de cada caso.

Condicionantes ambientais

Objetivando a preservagado ambiental, devem ser devidamente observadas e adotadas as solugdes e
os respectivos procedimentos especificos atinentes ao tema ambiental definidos e/ou instituidos no
instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a Norma DNIT 070/2006-
PRO, e na documentagdo técnica vinculada a execugao das obras, documentacdo esta que
compreende o Projeto de Engenharia — PE, o Estudo Ambiental (EIA ou outro), os Programas
Ambientais do Plano Basico Ambiental — PBA pertinentes e as recomendacdes e exigéncias dos 6rgaos
ambientais.

Controle dos Insumos
Os materiais utilizados na execugéo da regularizagéo do subleito devem ser rotineiramente examinados
mediante a execugdo dos seguintes procedimentos:

a) Ensaios de caracterizagdo do material espalhado na pista, em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra, para cada 200 m de pista ou por jornada diaria
de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagao, para
uma amostra por segmento de 400 m de extens&o, no caso de materiais homogéneos;

b) Ensaios de compactacao pelo método DNER-ME 129/94, para o material coletado na pista, em
locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra para cada 200 m de pista ou
jornada diadria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida a critério da
Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de extens&o, no caso de materiais
homogéneos;

c) Ensaios de indice de Suporte Califérnia (ISC) e Expansdo, pelo método DNER-ME 049/94,
com energia de compactagdo, para o material coletado na pista, a cada 400 m em locais
escolhidos aleatoriamente, onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactagéo. A
frequéncia destes ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagédo, para uma amostra a
cada 800 m de extensdo, no caso de materiais homogéneos.

d) A frequéncia indicada para a execugao de ensaios é a minima aceitavel.

Para pistas de extensao limitada, com area de até 4.000 m 2 , devem ser coletadas pelo menos 5
amostras, para execugao do controle dos insumos.

Controle da execugao

O controle da execugao da regularizagao do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras,
ensaios e determinagoes feitas de maneira aleatéria, de acordo com o Plano de Amostragem Variavel.
Devem ser efetuados as seguintes determinagdes e ensaios:

a) Ensaio de umidade higroscépica do material, imediatamente antes da compactagéo, para cada
100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME
052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para a umidade higroscopica deve ser de
* 2% em relagdo a umidade 6tima;

b) Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, determinada pelos métodos DNER-ME
092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extensao
limitada, com volumes de, no maximo, 1.250 m3 de material, devem ser feitas, pelo menos,
cinco determinagdes para o calculo de grau de compactacéao (GC);

c) Os calculos de grau de compactagcado devem ser realizados utilizando-se os valores da massa
especifica aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa especifica aparente seca
“in situ” obtida na pista. Nao devem ser aceitos valores de grau de compactagéo inferiores a
100% em relagdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida no laboratdrio.

Verificagdo do produto
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A verificagdo final da qualidade da camada de regularizagdo do subleito (Produto) deve ser exercida
através das determinacdes executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variavel. Apés a
execucao da regularizagéo do subleito, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocagao
e o nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) =10 cm, quanto a largura da plataforma;

b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, n&o se tolerando falta;

c) =3 cmem relagdo as cotas do greide do projeto.

Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnoldgico da execucgdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem
aprovado pela Fiscalizagao, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O
tamanho das amostras deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizagao.

Condicdes de conformidade e ndo-conformidade

Todos os ensaios de controle e determinagdes relativos a execugao e ao produto, realizados de acordo
com o Plano de Amostragem, devem cumprir as condi¢des gerais e especificas desta Norma, e estar
de acordo com os seguintes critérios: Quando especificado valor ou limite minimo e/ou maximo a
ser(em) atingido(s), devem ser verificadas as seguintes condicoes:

a) Condigbes de conformidade: X- ks = valor minimo especificado;
X + ks < valor maximo especificado.
b) Condicées de ndo conformidade: X- ks < valor minimo especificado;
X + ks > valor maximo especificado.

Xi - valores individuais.

X - média da amostra.

s - desvio padrdao da amostra.

k - coeficiente tabelado em fungdo do nimero de determinacdes.
n - niumero de determinacoes.

Quando especificado um valor maximo a ser atingido, devem ser verificadas as seguintes condigées:
Os resultados do controle estatistico devem ser registrados em relatérios periddicos de
acompanhamento, de acordo com a norma DNIT 011- PRO, a qual estabelece que sejam tomadas
providéncias para tratamento das “Nao-conformidades” da execugado e do produto. Os servigos so
devem ser aceitos se atenderem as prescrigdes desta Norma. Todo detalhe incorreto ou mal executado
deve ser corrigido. Qualquer servigo corrigido s6 deve ser aceito se as corregbes executadas o
colocarem em conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrario deve ser rejeitado.

Critérios de medigao
A medicgao do servico de regularizagéo do subleito deve ser realizada em fungao da area de plataforma
efetivamente executada.

19.2. SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE (DNIT-ES-139 de 2010)

A sub-base consiste em uma camada complementar a base, executada sobre o subleito ou reforgo do
subleito, devidamente compactado e regularizado, visando melhorar a distribuigado das tensdes verticais
e também contribuir para as condicbes de drenagem do pavimento. A medi¢ao dos servicos de
execugao de sub-base deve ser realizada em metros cubicos, incluindo mao de obra, equipamentos e
materiais e considerando o volume efetivamente executado. Os custos associados ao transporte do
material granular até a pista devem ser apropriados em composigées especificas.
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Estabilizacdo granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais,
mediante emprego de energia de compactagao adequada, de forma a se obter um produto final com
propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

Condicdes gerais
- Nao deve ser permitida a execugéo dos servigos, objeto desta Norma, em dias de chuva;
- Eresponsabilidade da executante a protecéo dos servicos e materiais contra a acdo destrutiva
das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los;
- Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados;
- Quando submetidos aos ensaios de caracterizagado DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e
DNER-ME 122/94, os materiais devem apresentar as seguintes caracteristicas:

a) Indice de Grupo - IG igual a zero;

b) A fragéo retida na peneira n° 10 no ensaio de granulometria deve ser constituida de
particulas duras, isentas de fragmentos moles, material organico ou outras substancias
prejudiciais.

- Indice de Suporte Califérnia — ISC = 20% e Expansao < 1%, determinados através dos ensaios:
a) Ensaio de Compactagédo - DNER-ME 129/94, na energia do Método B, ou maior que esta;
b) Ensaio de indice de Suporte Califérnia - DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio de
compactagao.
- No caso de solos lateriticos, os materiais submetidos aos ensaios acima podem apresentar
indice de Grupo diferente de zero e expansao > 1,0%, desde que no ensaio de expansibilidade
(DNER-ME 029/94) apresente um valor inferior a 10%.

Equipamento

Séo indicados os seguintes equipamentos para a execugéo da sub-base:
a) motoniveladora pesada, com escarificador;

b) carro tanque distribuidor de agua;

c¢) rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratérios e pneumaticos;
d) grade de discos e/ou pulvimisturador;

e) tratores de pneus;

f) pa-carregadeira;

g) arados de disco;

h) central de mistura;

i) sapos mecanicos ou rolos vibratorios portateis.

Execucéao

A execucgao da sub-base compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou
secagem dos materiais em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactagao e
acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que
permitam, apods a compactagao, atingir a espessura projetada. No caso de utilizagdo de misturas de
materiais devem ser obedecidos os seguintes procedimentos:

- Mistura prévia — Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura préprias para
este fim. Caso as quantidades a serem executadas néo justifiquem a instalagdo de central de
mistura, a mesma pode ser feita com pa-carregadeira. No segundo caso, a medida-padréo
pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no carregamento do material. Conhecidos os
numeros da medida-padrdo de cada material que melhor reproduza a dosagem projetada, deve
ser iniciado o processo de mistura em local proximo a uma das jazidas. Depositamse
alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na proporgéo desejada. A mistura € entao
processada, revolvendo-se o monte formado com evolugdes da concha da pa-carregadeira.
Para evitar erros na contagem do numero de medidas-padrao dos materiais, recomenda-se
que a etapa descrita anteriormente seja executada dosando-se um ciclo da mistura por vez.
Apds a mistura prévia, o material € transportado, por meio de caminhdes basculantes,
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depositando-se sobre a pista em montes adequadamente espagados. Segue-se com o
espalhamento pela acdo da motoniveladora;

- Mistura na pista - A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado
material da pista existente, ou quando as quantidades a serem executadas nao justificarem a
instalagao de central de mistura. Inicialmente, deve ser distribuido na pista o material que entra
na composi¢cdo da mistura em maior quantidade. Segue-se o espalhamento do segundo
material, em quantidade que assegure o atendimento a dosagem e a espessura pretendida. O
material espalhado deve receber adequada conformagao, de forma que a camada apresente
espessura constante;

Espalhamento - O material distribuido € homogeneizado mediante agdo combinada de grade
de discos e motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais
estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo. Correcdo e homogeneizagdo da umidade

- A variacao do teor de umidade admitido para o material para inicio da compactacao é de
menos 2 pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactacgao.
Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se proceder
ao umedecimento da camada com caminhdo-tanque distribuidor de agua, seguindo-se a
homogeneizagao pela atuagdo de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de
campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante agao
conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da
umidade especificada. Concluida a corre¢cdo e homogeneizagcdo da umidade, o material deve
ser conformado, de maneira a se obter a espessura desejada apds a compactacao.

A espessura da camada compactada nao deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm.
Quando houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final
superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de
qualquer camada de sub-base deve ser de 10 cm, apds a compactagao. Nesta fase devem ser
tomados os cuidados necessarios para evitar a adicdo de material na fase de acabamento.
Compactagéao

- Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas
diferentes de execucdo, na sequéncia operacional de utilizagdo dos equipamentos, de modo a
definir os procedimentos a serem obedecidos nos servicos de compactagdao. Devese
estabelecer o niumero de passadas necessarias dos equipamentos de compactagao para
atingir o grau de compactagao especificado. Deve ser realizada nova determinagéo, sempre
que houver variagdo no material ou do equipamento empregado. A compactacao deve evoluir
longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a compactagdo deve
prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo.
Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em
cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em
curva, havendo superelevagao, a compactagao deve progredir da borda mais baixa para a mais
alta, com percursos analogos aos descritos para os trechos em tangente. Nas partes
adjacentes ao inicio e ao fim da subbase em construgdo, a compactagédo deve ser executada
transversalmente a linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim
como nas partes em que seu uso nao for recomendavel, tais como cabeceiras de pontes e
viadutos, a compactagcdo deve ser executada com rolos vibratérios portateis ou sapos
mecanicos. Durante a compactagao, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da
superficie da camada, mediante emprego de carro-tanque distribuidor de agua. Esta operacgéo
€ exigida sempre que o teor de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade
admitido para a compactagao. Acabamento

- O acabamento deve ser executado pela agcdo conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus
e liso-vibratorio. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em
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operacgao de corte, sendo vetada a corregao de depressodes por adigdo de material. Abertura
ao trafego

- A sub-base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida a agao do trafego. A
extensdo maxima a ser executada deve ser aquela para a qual pode ser efetuado de imediato
o espalhamento do material da camada seguinte, de forma que a sub-base ja liberada néo fique
exposta a agao de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

Condicionantes ambientais

Objetivando a preservagdo ambiental, devem ser devidamente observadas e adotadas as solugdes e
os respectivos procedimentos especificos atinentes ao tema ambiental definidos e/ou instituidos no
instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a Norma DNIT 070/2006-
PRO, e na documentagdo técnica vinculada a execugao das obras, documentacdo esta que
compreende o Projeto de Engenharia — PE, o Estudo Ambiental (EIA ou outro), os Programas
Ambientais do Plano Basico Ambiental — PBA pertinentes e as recomendacdes e exigéncias dos 6rgaos
ambientais.

Controle dos Insumos

Os materiais utilizados na execugéo da sub-base devem ser rotineiramente examinados, mediante a
execugao dos seguintes procedimentos:

a) Ensaios de caracterizacdo do material espalhado na pista pelos métodos DNER-ME 080/94,
DNERME 082/94 e DNER/ME 122/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma
amostra por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos.

b) Ensaios de compactagéo pelo método DNER-ME 129/94, com energia do Método B, ou maior que
esta, para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma
amostra por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada didria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos.

c) No caso da utilizagcdo de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia de
compactacdo de projeto pode ser modificada quanto ao niumero de golpes, de modo a se atingir o
maximo da densificagdo determinada em trechos experimentais, em condi¢des reais de trabalho no
campo.

d) Ensaios de indice de Suporte Califérnia - ISC e expans&o pelo método DNER-ME 049/94, na energia
de compactagao para o material coletado na pista, a cada 400 m, em locais escolhidos aleatoriamente
onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactagéo. A frequéncia destes ensaios pode ser
reduzida, a critério da Fiscalizagao, para uma amostra a cada 800 m de extensao, no caso do emprego
de materiais homogéneos.

e) A frequéncia indicada para a execugdo dos ensaios é a minima aceitavel.

f) Para pistas de extensao limitada, com area de até 4.000 m2 , devem ser coletadas pelo menos cinco
amostras, para execugao do controle dos insumos.

Controle da execugao

O controle da execugao da sub-base estabilizada granulometricamente deve ser exercido através de
coleta de amostras, ensaios e determinacdes feitas de maneira aleatéria, de acordo com o Plano de
Amostragem Variavel. Devem ser efetuadas as seguintes determinagbes e ensaios:
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a) Ensaio do fator de umidade do material, imediatamente antes da compactacéo, por camada, para
cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME
052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerdncia admitida para o teor de umidade é de dois pontos
percentuais em relagao a umidade 6tima.

b) Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada,
determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos
aleatoriamente. Para pistas de extensao limitada, com areas de, no maximo, 4.000 m2 , devem ser
feitas pelo menos cinco determinagdes por camada para o calculo do grau de compactagéo (GC).

c) Os calculos de grau de compactacdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa
especifica aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa especifica aparente seca “in situ”
obtida na pista. Nao devem ser aceitos valores de grau de compactagao inferiores a 100% .

Verificagao do produto

A verificagcdo final da qualidade da camada de sub-base (Produto) deve ser exercida através das
determinagdes executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variavel. Apés a execugao da sub-
base deve-se proceder ao controle geométrico mediante a relocagao e nivelamento do eixo e bordas,
permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) =10 cm, quanto a largura da plataforma;
b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
c) *10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnolégico da execugao e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem
aprovado pela Fiscalizagao, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O
tamanho das amostras deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizagao.

Condicdes de conformidade e ndo-conformidade

Todos os ensaios de controle e determinagdes relativos a execugao e ao produto, realizados de acordo
com o Plano de Amostragem, devem cumprir as condi¢des gerais e especificas desta Norma, e estar
de acordo com os seguintes critérios: Quando especificado valor ou limite minimo e/ou maximo a
ser(em) atingido(s), devem ser verificadas as seguintes condicoes:

a) Condigbes de conformidade: X- ks = valor minimo especificado;
X + ks < valor maximo especificado.
b) Condicbes de nao conformidade: X- ks < valor minimo especificado;
X + ks > valor maximo especificado.

X i - valores individuais.

X - média da amostra.

s - desvio padrdo da amostra.

k - coeficiente tabelado em fungdo do nimero de determinacdes.
n - numero de determinagdes.
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Quando especificado um valor maximo a ser atingido, devem ser verificadas as seguintes condigdes:
Os resultados do controle estatistico devem ser registrados em relatérios periddicos de
acompanhamento, de acordo com a norma DNIT 011- PRO, a qual estabelece que sejam tomadas
providéncias para tratamento das “Nao-conformidades” da execugado e do produto. Os servigos so
devem ser aceitos se atenderem as prescrigdes desta Norma. Todo detalhe incorreto ou mal executado
deve ser corrigido. Qualquer servigo corrigido s6 deve ser aceito se as corregbes executadas o
colocarem em conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrario deve ser rejeitado.

Critérios de Medigao

A medigao dos servigos de execucao de sub-base deve ser realizada em metros cubicos, incluindo
mao de obra, equipamentos e materiais e considerando o volume efetivamente executado. Os custos
associados ao transporte do material granular até a pista devem ser apropriados em composicoes
especificas.

19.3. BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE (DNIT-ES-141 de 2010)

A base é a camada do pavimento destinada a resistir aos esforgos verticais oriundos dos veiculos,
distribuindo-os adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou reforgo
do subleito devidamente regularizado e compactado.

Estabilizagdo granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais,
mediante emprego de energia de compactagao adequada, de forma a se obter um produto final com
propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

Condicoes Gerais

a) Nao deve ser permitida a execugao dos servigos, objeto desta Norma, em dias de chuva;

b) E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a acdo destrutiva
das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los;

c) Nao deve ser permitida a execugao dos servigos, objeto desta Norma, em dias de chuva;

d) E responsabilidade da executante a protegdo dos servigos e materiais contra a agao destrutiva
das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

Material
a) Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados;
b) Quando submetidos aos ensaios de caracterizaggo DNER-ME 080/94, DNERME 082/94 e
DNER-ME 122/94, e ao ensaio DNER-ME 054/97, os materiais devem apresentar as
caracteristicas indicadas a seguir:

- Devem possuir composigdo granulométrica satisfazendo a uma das faixas da Tabela abaixo a
seguir, de acordo com o Numero N de trafego calculado segundo a metodologia do USACE;
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Tipos Para N> 5 X 10" ParaN<5X
10t Tolerdncias
Peneiras | A ‘ B ‘ c D E F o S
de projeto
% em peso passando
2 100 100 +7
1" . 7580 | 100 100 100 100 £7
38" 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100 - . =7
N4 25.55 | 30-60 | 3565 | 50-85 | 55-100 | 10- £5
100
N° 10 15-40 | 2045 | 2550 | 40-70 | 40-100 | &5- +5
100
N® 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 a0- +2
70
N® 200 28 | 515 | 515 | 1025 | B20 | B-25 ]

- Afracéo que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25%,
e indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o
equivalente de areia deve ser maior que 30%;

- A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da
porcentagem que passa na peneira n° 40.

c) Indice Suporte Califérnia — ISC = 60% para Nimero N <5 X 106 , ISC = 80% para Numero N
> 5 X 106, e Expansao < 0,5%, determinados através dos ensaios:

- Ensaio de Compactagdo - DNER-ME 129/94, na energia do Proctor modificado, indicada no
projeto;

- Ensaio de indice de Suporte Califérnia - DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio de
compactagao.

d) O agregado retido na peneira n° 10 deve ser constituido de particulas duras e resistentes,
isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, e isento de matéria vegetal ou outra
substancia prejudicial. Quando submetidos ao ensaio de abrasdo Los Angeles (DNER-ME
035/98), ndo devem apresentar desgaste superior a 55%, admitindo-se valores maiores, no
caso de, em utilizagao anterior, terem apresentado desempenho satisfatério.

Equipamento
a) Séao indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugéo da base:
b) motoniveladora pesada, com escarificador;
c) carro tanque distribuidor de agua;
d) rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, lisovibratério e pneumatico;
e) grade de discos e/ou pulvimisturador;
f) pa-carregadeira;
g) arado de disco;
h) central de mistura;
i) rolo vibratério portatil ou sapo mecénico.

Execucao da base

A execucao da base compreende as operagdes de mistura e pulverizagado, umedecimento ou secagem
dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactagdo e
acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que
permitam, apds a compactagao, atingir a espessura projetada.

Mistura dos materiais
No caso de utilizagdo de misturas de materiais devem ser obedecidos os seguintes procedimentos:
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a) Mistura prévia — Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura préprias para
este fim. Caso as quantidades a serem executadas néo justifiquem a instalagdo de central de
mistura, a mesma pode ser feita com pa-carregadeira. No segundo caso, a medida-padréao
pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no carregamento do material. Conhecidos os
numeros da medida-padrdo de cada material que melhor reproduza a dosagem projetada, deve
ser iniciado o processo de mistura em local préximo a uma das jazidas. Depositar
alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na proporgdo desejada. A mistura deve
ser processada apos revolver o monte formado com evolugdes da concha da pacarregadeira.
Para evitar erros na contagem do numero de medidas-padrdo dos materiais, a etapa descrita
anteriormente deve ser executada apdés a dosagem de um ciclo da mistura, por vez. Apos a
mistura prévia, o material deve ser transportado, por meio de caminhdes basculantes e
depositado sobre a pista, em montes adequadamente espacgados. A seguir, deve ser realizado
o espalhamento pela acdo da motoniveladora;

b) Mistura na pista - A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado
material da pista existente, ou quando as quantidades a serem executadas nao justificarem a
instalagao de central de mistura. Inicialmente, deve ser distribuido na pista o material que entra
na composigdo da mistura em maior quantidade. A seguir, deve ser espalhado o segundo
material, em quantidade que assegure o atendimento a dosagem e a espessura pretendidas.
O material espalhado deve receber adequada conformagéao, de forma que a camada apresente
espessura constante.

Espalhamento

O material distribuido deve ser homogeneizado mediante acdo combinada de grade de discos e
motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de
tamanho excessivo.

Correcao e homogeneizagédo da umidade

A variacao do teor de umidade admitida para o material para inicio da compactagao € de menos 2
pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactacdo. Caso o teor de
umidade apresente valor abaixo do limite minimo especificado, deve ser umedecida a camada através
de caminh&o-tanque irrigador, seguido de homogeneizagdo pela atuagdo de grade de discos e
motoniveladora. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, o material
deve ser aerado mediante agao conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o material
atinja o intervalo da umidade especificada. Concluida a corregdo e homogeneizagdo da umidade, o
material deve ser conformado, para obteng¢édo da espessura desejada apds a compactagao.

Espessura da camada compactada

Nao deve ser inferior a 10 cm, nem superior a 20 cm. Quando houver necessidade de se executar
camadas de base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas
parciais. A espessura minima de qualquer camada de base deve ser de 10 cm, apds a compactagao.
Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessarios para evitar a adigdo de material na fase de
acabamento.

Compactagao

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de
execugcao, na sequéncia operacional de utilizacdo dos equipamentos, de modo a definir os
procedimentos a serem obedecidos nos servigos de compactagéo. Deve ser estabelecido o numero de
passadas necessarias dos equipamentos de compactagdo para atingir o grau de compactagao
especificado. Deve ser realizada nova determinagdo, sempre que houver variagdo no material ou do
equipamento empregado. A compactacao deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos
trechos em tangente, a compactagdo deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos
equidistantes da linha base, o eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar
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entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior.
Nos trechos em curva, havendo superelevagédo, a compactagédo deve progredir da borda mais baixa
para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da base em construgdo, a compactagcédo deve ser executada
transversalmente a linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como
nas partes em que seu uso ndo for recomendavel, tais como cabeceira de pontes e viadutos, a
compactagao deve ser executada com rolos vibratérios portateis ou sapos mecanicos. Durante a
compactagao, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada, mediante
emprego de carro-tanque distribuidor de agua. Esta operagao é exigida sempre que o teor de umidade
estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactagao.

Acabamento

O acabamento deve ser executado pela agdo conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-
vibratério. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operagao de corte,
sendo vetada a corregao de depressdes por adigdo de material.

Abertura ao trafego

A base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida a agcado do trafego, devendo ser
imprimada imediatamente apods a sua liberagdo pelos controles de execugédo, de forma que a base ja
liberada ndo fique exposta a agdo de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

Condicionantes ambientais

Objetivando a preservagdo ambiental, devem ser devidamente observadas e adotadas as solugdes e
os respectivos procedimentos especificos atinentes ao tema ambiental definidos e/ou instituidos no
instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a Norma DNIT 070/2006-
PRO, e na documentagdo técnica vinculada a execugdo das obras, documentagdo esta que
compreende o Projeto de Engenharia — PE, o Estudo Ambiental (EIA ou outro), os Programas
Ambientais do Plano Basico Ambiental — PBA pertinentes e as recomendacgdes e exigéncias dos 6rgaos
ambientais.

Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execugcdo da base devem ser rotineiramente examinados, mediante a
execucgao dos seguintes procedimentos:

a) Ensaios de caracterizagdo e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos
métodos DNER-ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94, em
locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200
m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida
para uma amostra por segmento de 400 m de extens&o, no caso do emprego de materiais
homogéneos, a critério da Fiscalizacao;

b) Ensaios de compactacao pelo método DNERME 129/94, com energia indicada no projeto, com
material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra
por camada para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de extens&o, no caso do
emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizagao;

c) No caso da utilizagdo de mistura de solo e material britado, a compactagéo de projeto deve ser
com a energia modificada, de modo a se atingir o maximo da densificagao, determinada em
trechos experimentais, em condi¢des reais de trabalho no campo;

d) Ensaios de indice de Suporte Califérnia - ISC e expansdo pelo método DNER-ME 049/94, na
energia de compactagéo indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais
escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 400 m de
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pista, ou por camada por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser
reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de
materiais homogéneos, a critério da Fiscalizagao;

e) A frequéncia indicada para a execugao de ensaios é a minima aceitavel,

f) Para pistas de extensao limitada, com area de até 4.000 m2 , devem ser coletadas pelo menos
5 amostras, para execugao do controle dos insumos.

Controle da execugao

O controle da execugao da base estabilizada granulometricamente deve ser exercido mediante a coleta
de amostras, ensaios e determinacbes feitas de maneira aleatéria, de acordo com o Plano de
Amostragem Variavel.Devem ser efetuadas as seguintes determina¢des e ensaios:

a) Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactag¢ao, por camada,
para cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos
DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade deve
ser de 2 pontos percentuais em relagdo a umidade 6tima;

b) Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada,
determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos
aleatoriamente. Para pistas de extensao limitada, com areas de no maximo 4.000 m2 , devem
ser feitas pelo menos cinco determinagdes por camada, para o calculo do grau de compactagéo
(GC);

c) Os célculos do grau de compactagao devem ser realizados utilizando-se os valores da massa
especifica aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa especifica aparente seca
“in situ”, obtida na pista. Nao devem ser aceitos valores de grau de compactagao inferiores a
100%.

Verificagdo do produto

A verificagdo final da qualidade da camada de base (Produto) deve ser exercida através das
determinagdes executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variavel (vide subsegao 7.4). Apds
a execucao da base, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocagao e nivelamento do
eixo e bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) =10 cm, quanto a largura da plataforma;

b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;

c) *10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnolégico da execugao e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem
aprovado pela Fiscalizagao, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O
tamanho das amostras deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizagao.

Condicdes de conformidade e ndo-conformidade

Todos os ensaios de controle e determinagdes relativos a execugao e ao produto, realizados de acordo
com o Plano de Amostragem, devem cumprir as condi¢des gerais e especificas desta Norma, e estar
de acordo com os seguintes critérios: Quando especificado valor ou limite minimo e/ou maximo a
ser(em) atingido(s), devem ser verificadas as seguintes condicoes:

a) Condigbes de conformidade: X- ks = valor minimo especificado;
X + ks < valor maximo especificado.
b) Condi¢des de nao conformidade: X- ks < valor minimo especificado;

22

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=83C5291D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1561&filter[anoproc]=2021

e-DOC 83C5291D

Proc 59560.001561/2021-66-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF 4 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura

X + ks > valor maximo especificado.

Xi - valores individuais.

X - média da amostra.

s - desvio padrdao da amostra.

k - coeficiente tabelado em fungdo do nimero de determinacdes.
n - niumero de determinacoes.

Quando especificado um valor maximo a ser atingido, devem ser verificadas as seguintes condigdes:
Os resultados do controle estatistico devem ser registrados em relatérios periddicos de
acompanhamento, de acordo com a norma DNIT 011- PRO, a qual estabelece que sejam tomadas
providéncias para tratamento das “Nao-conformidades” da execugdo e do produto. Os servigos so
devem ser aceitos se atenderem as prescrigdes desta Norma. Todo detalhe incorreto ou mal executado
deve ser corrigido. Qualquer servigo corrigido s6 deve ser aceito se as corregbes executadas o
colocarem em conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrario deve ser rejeitado.

Critérios de Medigao

A medigdo dos servigos de execucao de base deve ser realizada em metros cubicos, incluindo méo de
obra, equipamentos e materiais e considerando o volume efetivamente executado. Os custos
associados ao transporte do material granular até a pista devem ser apropriados em composicoes
especificas.

19.4. BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA (DER-PR-ES-P- 05 de 2018)
3 DEFINICAO

3.1 Brita graduada é a camada de base ou sub-base, composta por mistura em usina de produtos de
britagem, apresentando granulometria continua, cuja estabilizagdo € obtida pela acdo mecénica do
equipamento de compactagao.

4 CONDIGOES GERAIS

4.1 A brita graduada pode ser empregada como base ou sub-base de pavimento. 4.2 Nao é permitida
a execugao dos servigos, objeto desta especificagdo:

a) sem o preparo prévio da superficie a receber a camada de brita graduada (regularizagao do
subleito ou sub-base), caracterizado por sua limpeza e reparagéo preliminar, se necessario;

b) sem a implantagdo prévia da sinalizagdo da obra, conforme Normas de Seguranga para
Trabalhos em Rodovias do DER/PR;

c) sem o devido licenciamento/autorizagdo ambiental conforme Manual de Instru¢des Ambientais
para Obras Rodoviarias do DER/PR,;

d) em dias de chuva.

5 CONDICOES ESPECIFICAS

5.1 Materiais: todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificacbes aprovadas pelo
DER/PR.
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5.1.1 Agregados

a) Os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem e classificagdo de rocha sa, devem ser
constituidos por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de particulas lamelares
ou alongadas, macias ou de facil desintegragdo e de outras substancias ou contaminagbes
prejudiciais.

b) Quando submetidos a avaliagcdo da durabilidade com solugéo de sulfato de sédio, em cinco
ciclos, pelo método DNER-ME 89, os agregados utilizados devem apresentar perdas inferiores
aos seguintes limites:

e -agregados graudos ..........cccceerruneennn. 12 %
e -agregados MildoS .........cccceevvureeeeennnns 15 %

c) Para o agregado retido na peneira no 10, a percentagem de desgaste no ensaio de abraséo
Los Angeles (DNER-ME 35) n&o deve ser superior a 50%. Aspectos particulares, relacionados
a valores tipicos para as perdas nesse ensaio, sao abordados no Manual de Execugao.

d) A fragdo passante na peneira no 4 deve apresentar o equivalente de areia, determinado pelo
método DNER-ME 54, superior a 40%.

e) A percentagem de graos de forma defeituosa, obtida no ensaio de lamelaridade descrito no
Manual de Execugao, ndo deve ser superior a 20%.

5.1.2 Brita Graduada

a) A composicao granulométrica da brita graduada deve estar enquadrada em uma das seguintes
faixas:

Pen::‘::;:laalha Percentagem passando, em peso
ABNT | Abertura, | poial Faixa Il Faixa Ill
mm
2’ 50,8 100 - -
1% 38,1 90-100 100 100
17 25,4 - - 77-100
Ya" 19,1 50-85 60-95 66-88
78" 9,5 35-65 40-75 46-71
n.°4 4.8 25-45 25-60 30-56
n.° 10 2,0 18-35 15-45 20-44
n.° 40 0,42 8-22 8-25 8-25
n.° 200 0,074 3-9 2-10 5-10
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NOTA. Outras faixas granulométricas, poderéo ser utilizadas, desde que devidamente justificadas
pelo projeto e aprovadas pelo DER/PR.

b) A percentagem de material que passa na peneira no 200 ndo deve ultrapassar a 2/3 da
percentagem que passa ha peneira no 40.

c) Para camadas de base, a percentagem passante na peneira no 40 nao deve ser inferior a 12%.
d) A diferenca entre as percentagens passantes nas peneiras no 4 e no 40 deve estar
compreendida entre 20 e 30%.

e) O indice de suporte Califérnia, obtido através do ensaio DNIT 172 ME, com a energia modificada,
nao deve ser inferior a 100%.

5.3 Execugao

5.3.1 A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranga da obra ou do
servigo é da executante.

5.3.2 Para a perfeita execugdo e bom acompanhamento e fiscalizagao do servigo, sdo definidos nas
informagdes e recomendacdes de Ordem Geral procedimentos a serem obedecidos pela executante e
pelo DER/PR, relativos a execugéao prévia e obrigatéria de segmento experimental.

5.3.3 Ap6s as verificagdes realizadas no segmento experimental, comprovando-se sua aceitagao por
atender aos limites definidos nesta Especificacdo, deve ser emitido Relatério do Segmento
Experimental com as observacgdes pertinentes feitas pelo DER/PR, as quais devem ser obedecidas em
toda a fase de execugao deste servigo pela executante.

5.3.4 No caso de rejeigao dos servigcos do segmento experimental por desempenho insatisfatério quanto
aos limites especificados nos ensaios, a solugéo indicada é a de remover e refazer a etapa nao aceita.

5.3.5 No caso de rejeigdo dos servigos do segmento experimental exclusivamente por deficiéncia de
espessura, ndo ha necessidade de remover, mas de promover eventuais ajustes necessarios através
de nova aplicagdo de brita graduada sobre a superficie do segmento experimental originalmente
executado, homogeneizagéao, corregdo de umidade e recompactacao.

5.3.6 Preparo da superficie

a) A superficie que receber a camada de base ou sub-base de brita graduada deve apresentar-
se desempenada e limpa, isenta de po6 ou outras substancias prejudiciais.

b) Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, previamente a
distribuicdo da brita graduada.

5.3.9 Distribuigao da mistura
a) A definicdo da espessura do colchdo de material solto que, apés compressao, permita a
obtencdo da espessura de projeto e sua conformagédo adequada, deve ser obtida a partir da
verificagdo dos resultados do trecho experimental.
b) A distribuicdo da mistura, sobre a camada anterior previamente liberada pelo DER/PR, é

realizada com vibroacabadora ou distribuidor de agregados, capaz de distribuir a brita graduada
em espessura uniforme, sem produzir segregacao.
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c) Opcionalmente, e a exclusivo juizo do DER/PR, a distribuicdo da brita graduada pode ser
procedida pela acdo de motoniveladora. Neste caso, a brita graduada é descarregada dos
basculantes em leiras, sobre a camada anterior liberada pelo DER/PR, devendo ser
estabelecidos critérios de trabalho que assegurem a qualidade do servigo.

d) E vedado o uso, no espalhamento, de equipamentos ou processos que causem segregacio
do material.

e) A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 0,10 a 0,17 m, no
maximo. Quando se desejar camadas de bases ou subbases de maior espessura, os servicos
devem ser executados em mais deuma camada, segundo os critérios descritos no Manual de
Execucédo. Espessuras no intervalo de 0,17 a 0,20 m somente sao aceitas, quando executadas
em camada Unica, se a eficiéncia do equipamento de compressao for atestada, pela obtengao
de grau de compactagao uniforme em toda a espessura da camada.

f) A distribuigdo da mistura deve ser procedida de forma a evitar conformacado adicional da
camada. Caso, no entanto, isto seja necessario, admite-se conformacéo pela atuagdo da
motoniveladora, exclusivamente por acao de corte, previamente ao inicio da compactagao.

5.3.10 Compressao

a) A energia de compactagéo a ser adotada como referéncia para a execugéo da brita graduada
€, no minimo, a modificada. No entanto, na execucgao do trecho experimental deve-se verificar
se a camada em execugao aceita energia superior a modificada. Se isto for possivel, esta nova
energia de compactacdo €& adotada, e respaldada laboratorialmente por ensaio de
compactacdo adaptado, o qual define a umidade 6tima e a massa especifica aparente seca
maxima de referéncia. Para esta finalidade, laboratorialmente devem ser ensaiadas energias
de compactagao com variagdo de numero de golpes/camada superiores aos especificados
para a energia modificada.

b) A compactagao da camada deve ser executada, idealmente, no ramo seco, com umidade cerca
de 1% abaixo da 6tima obtida no ensaio de compactagao (energia modificada ou nova energia
adotada a partir da execugao do trecho experimental). De qualquer forma, o teor da umidade
da mistura, por ocasido da compactacéo, deve estar compreendido no intervalo de - 2%, a +
1% em relagao a umidade o6tima.

¢c) A compactagao da brita graduada é executada mediante o emprego de rolos vibratdrios lisos,
e de rolos pneumaticos de pressao regulavel.

d) Nos trechos em tangente, a compactacéo deve evoluir partindo dos bordos para o eixo, e nas
curvas, partindo do bordo interno para o bordo externo. Em cada passada, o equipamento
utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente comprimida.

e) Durante a compactacéao, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da
camada, mediante emprego do caminhdo-tanque irrigador.

f) Eventuais manobras do equipamento de compactagao que impliquem em variagdes direcionais
prejudiciais devem se processar fora da area de compresséo.

g) A compactacao deve evoluir até que se obtenha o grau de compactagado minimo de 100%, em
relacdo a massa especifica aparente seca maxima obtida no ensaio DNIT 164 ME, executado
com a energia adotada (modificada ou superior). O numero de passadas do equipamento
compactador necessariopara a obtencdo das condicoes de densificacdo especificadas, é
definido em funcdo dos resultados obtidos dos trechos experimentais.

h) Em lugares inacessiveis ao equipamento de compressdo, ou onde seu emprego nao for
recomendavel, a compactacao requerida é feita a custa de compactadores portateis, manuais
Oou mecanicos.

7 CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE

7.1 Compete a executante a realizagdo de testes e ensaios que demonstrem a selecao adequada dos
insumos e a realizagdo do servico de boa qualidade e em conformidade com esta Especificagéo.
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7.2 As quantidades de ensaios para controle interno de execugao referem-se as quantidades minimas
aceitaveis, podendo a critério do DER/PR ou da executante, serem ampliados para garantia da
qualidade da obra.

7.3 O controle interno de qualidade consta, no minimo, dos ensaios apresentados nos Quadros 1, 2 e
3 apresentados a seguir.

Quadro 1 - Agregados
Quantidade | Descrigao
No inicio da obra e sempre que houver variagao nas caracteristicas da pedreira
01 Abrasao Los Angeles
01 Durabilidade com sulfato de sédio (graido e miudo)
01 Lameralidade (ver Manual de Execu¢cdo DER/PR)
Quadro 2 - Brita graduada na usina
Quantidade | Descrigao
Para cada 400 m?® de mistura produzida:
01 ' Determinagédo do teor de umidade — Método expedito da frigideira
01 fGranulornetn‘a por via lavada
01 Equivalente de areia

Quadro 3 — Brita graduada na pista
Quantidade Descricao
a) Para cada 150 m? de mistura aplicada:

01 Determinagdo de massa especifica aparente seca “in situ”, apés compactacao
01 [Z{e?errpinaq:éo do teor de umidade antes da compactagdo — método expedito da
frigideira
b) Para cada 8.000 m?® de mistura aplicada:
01 Determinagdo do indice de suporte Califérnia

9 9.1CRITERIOS DE ACEITACAO E REJEICAO
Aceitacdo dos materiais e da brita graduada
9.1.1 Os agregados utilizados s&o aceitos desde que:
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a) Sejam atendidos os requisitos desta especificagdo no que tange a abrasdo Los Angeles,
durabilidade, lamelaridade e equivalente de areia;

9.1.2 A brita graduada é aceita desde que atendidas as seguintes condigdes:

a) A composicdo e demais requisitos granulométricos das amostras de brita graduada ensaiadas
atendam ao estabelecido nas alineas “a” a “d” do item 5.1.2 desta especificagao;
b) Durante a producgao, a granulometria da mistura pode sofrer variagdes em relagdo a curva de

projeto, desde que respeitadas as seguintes tolerancias e os limites da faixa granulométrica

adotada:
Peneira %Passando, em Peso
ASTM mm Sub-base Base
7.4 50,8 5 +5
n4a1’%” 4,8 a 38,1 +10 +8
n°40 an® 10 0,42 a 2,00 +5 +3
n° 200 0,074 +3 +3

Nota Importante: Ndo sdo aceitas composigdes granulométricas de amostras de brita graduada
ensaiadas que, embora estejam contidas na “faixa de trabalho”, ndo atendam aos requisitos
estabelecidos nas alineas “b”, “c” e “d” do item 5.1.2 desta especificagao.

10 CRITERIOS DE MEDIGAO

10.1 O servico de brita graduada, executado e recebido na forma descrita, € medido em metros cubicos
de sub-base ou base compactada na pista, fazendo-se distingdo em relagao a energia de compactagao
empregada. Considera-se o talude da brita graduada equivalente a 1:1,5, para fins de calculo da largura
meédia de projeto

19.5. IMPRIMAGCAO

A imprimagao consiste na aplicagdo de camada de material asfaltico sobre a superficie da base
concluida, antes da execugdo de um revestimento asfaltico qualquer, objetivando conferir coeséo
superficial, impermeabilizagdo e permitir condicbes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser
executado.

A execugao do servigo de imprimagao € realizada pela seguinte equipe mecéanica:

Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 I;
Vassoura mecénica rebocavel;

Tanque de estocagem de asfalto;

Trator agricola.

O ligante mais comum para execug¢ao da imprimacgao é o asfalto diluido CM-30, com taxa de aplicagao
de 1,2 I/m2. Também pode ser utilizada a emulsdo asfaltica do tipo EAI, com taxa de aplicagdo de 1,3
I/m?2.

Execugao

Antes da execucgdo dos servigos, deve ser implantada a adequada sinalizagéo, visando a seguranga
do trafego no segmento rodoviario, e efetuada sua manutengao permanente durante a execugéo dos
servigos. Apods a perfeita conformagdo geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de
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modo a eliminar todo e qualquer material solto. Antes da aplicagédo do ligante asfaltico a pista pode ser
levemente umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade
recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de aplicagdo do ligante asfaltico deve ser fixada
para o tipo de ligante, em fungéo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura
que proporcione a melhor viscosidade para seu espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada
para espalhamento dos asfaltos diluidos é de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR 14.491:2007). No
caso de utilizagdo da EAI a viscosidade de espalhamento é de 20 a 100 segundos Saybolt Furol. A
tolerancia admitida para a taxa de aplicagdo do ligante asfaltico definida pelo projeto e ajustada
experimentalmente no campo é de + 0,2 I/m2. Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo
turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto n&o for possivel,
trabalha-se em uma faixa de trafego e executa-se a imprimacao da faixa de trafego adjacente assim
que a primeira for liberada ao trafego. O tempo de exposicao da base imprimada ao trafego, depois da
efetiva cura, deve ser condicionado ao comportamento da mesma, nao devendo ultrapassar 30 dias. A
fim de evitar a superposi¢cao ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplicagdes devem ser colocadas
faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da aplicagdo do ligante
asféltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na
aplicacdo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

Condicionantes ambientais

Objetivando a preservagado ambiental, devem ser devidamente observadas e adotadas as solugdes e
os respectivos procedimentos especificos atinentes ao tema ambiental definidos e/ou instituidos no
instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a Norma DNIT 070/2006-
PRO, e na documentagado técnica vinculada & execugao das obras, compreendendo o Projeto de
Engenharia, o Estudo Ambiental (EIA ou outro), os Programas Ambientais pertinentes do Plano Bésico
Ambiental — PBA e as recomendacobes e exigéncias dos 6rgaos ambientais.

Controle do insumo

Os materiais utilizados na execugdo da imprimagdo devem ser rotineiramente examinados em
laboratério, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT e satisfazer as especificagbes em vigor,
mediante a execugéo dos seguintes procedimentos:

Asfalto diluido
a. Paratodo carregamento que chegar a obra:

- 1 (um) ensaio de viscosidade cineméatica a 60 °C (NBR 14.756:2001);
- 1 (um) ensaio do ponto de fulgor e combustéo (vaso aberto TAG) (NBR 5.765:2012).

b. Paracada 100 t:

- 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007), no minimo em 3 (irés)
temperaturas, para o estabelecimento da relacéo viscosidade x temperatura;

- 1 (um) ensaio de destilagdo para os asfaltos diluidos (NBR 14.856:2002), para verificagdo da
quantidade de residuo.

Emulséo asfaltica do tipo EAI:

a. Paratodo carregamento que chegar a obra:

- 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007) a 25°C;

- 1 (um) ensaio de residuo por evaporagao (NBR 14.376:2007);

- 1 (um) ensaio de peneiragdo (NBR 14.393:2012);

- 1 (uma) determinagao da carga da particula (DNIT 156/2011-ME).

b. Paracada 100 t:

- 1 (um) ensaio de sedimentagao para emulsdées (NBR 6.570:2010);
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- 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007), no minimo em 3 (irés)
temperaturas, para o estabelecimento da relagéo viscosidade x temperatura.

Controle de Execugao

Temperatura

A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminh&o distribuidor imediatamente antes de
qualquer aplicagdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relagédo
viscosidade x temperatura.

Taxa de Aplicagao (T)

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a
colocacédo de bandejas, de massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde estd sendo feita a
aplicacdo. O ligante asfaltico é coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem
da bandeja depois da cura total (até massa constante) do ligante asfaltico coletado (P2) se obtém a
taxa de aplicagéo do residuo (TR) da seguinte forma:

TR = (P2-P1)/A

A partir da taxa de aplicagado do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicagao (T) do material asfaltico,
em fungdo da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratério, quando do recebimento do
correspondente carregamento do ligante asfaltico. Para trechos de imprimagédo de extenséo limitada
ou com necessidade de liberagao imediata, com area de no maximo 4.000 m2 , devem ser feitas 5
determinagdes de T, no minimo, para controle. Nos demais casos, para segmentos com area superior
a 4.000 m? e inferior a 20.000 m?, o controle da execugao da imprimacao deve ser exercido mediante
a coleta de amostras para determinagao da taxa de aplicagao, feita de maneira aleatdria, de acordo
com o Plano de Amostragem Variavel.

Verificagao do Produto
Devem ser verificadas visualmente a homogeneidade da aplicacéo, a penetragao do ligante na camada
da base e sua efetiva cura.

Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O numero e a frequéncia de determinagdes da taxa de aplicagao (T) do ligante devem ser estabelecidos
segundo um Plano de Amostragem previamente aprovado pela Fiscalizacdo e elaborado de acordo
com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser documentado e
informado previamente a Fiscalizago.

Condic¢des de conformidade e de ndo conformidade

As condigbes de conformidade e de ndo conformidade da taxa de aplicagédo (T) devem ser analisadas
de acordo com os seguintes critérios:

Nos casos de:

X - ks < valor minimo especificado ou

X + ks > valor maximo especificado = Nao Conformidade

Nos casos de:

X - ks = valor minimo especificado ou

X + ks < valor maximo especificado =Conformidade.
Sendo:

X i - valores individuais.
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X - média da amostra.

s - desvio padrao da amostra.

k - coeficiente tabelado em fungdo do nimero de determinagoes.
n - numero de determinacoes.

Os resultados do controle estatistico devem ser registrados em relatérios periddicos de
acompanhamento, de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO, a qual estabelece que sejam tomadas
providéncias para o tratamento das nao conformidades. Os servigos s6 devem ser considerados
conformes se atenderem as prescrigdes desta Norma. Todo detalhe incorreto ou mal executado deve
ser corrigido. Qualquer servigo corrigido s6 deve ser aceito se as correcées executadas o colocarem
em conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrario deve ser considerado nao conforme.

Critérios de Medicao

Os servigos de imprimagao devem ser medidos em metros quadrados, considerando a area executada,
incluidas todas as operagdes necessarias a execugdo, abrangendo armazenamento, perdas e
transporte local do ligante betuminoso dos tanques de estocagem a pista, admitindo-se para tanto,
distancias de até 15.000 metros. O transporte em distancias superiores a prevista nas composi¢des de
custos deve ser remunerado por meio de composigdes especificas de momento de transporte.

19.6. PINTURA DE LIGAGAO

A pintura de ligagdo consiste na aplicacdo de ligante asfaltico sobre a superficie de base ou
revestimento asfaltico anterior a execugdo de uma camada asfaltica qualquer, objetivando promover
condicbes de aderéncia entre as mesmas. O SICRO apresenta duas composi¢des de custos para os
servigos de pintura de ligagdo, a saber: uma utilizando ligante asfaltico convencional (emulsdo RR-1C)
e outra empregando emulsdo modificada por polimero (RR-2C com polimero).

A equipe mecanica responsavel pela execugdo da pintura de ligagdo é semelhante a que executa

imprimagao:
e Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 I;
e Vassoura mecéanica rebocavel;
e Tanque de estocagem de asfalto;
e Trator agricola.

Para fins de calculo de produgéo dos equipamentos, considera-se a taxa de aplicagdo de 0,9 I/m2 de
emulsdo diluida em agua, na proporgéo de 1:1. De forma similar ao servigo de imprimagéo, adotou-se
um fator de eficiéncia de 0,6 para o distribuidor de asfalto, em virtude de as areas liberadas para a
aplicagao mostrarem-se normalmente menores que a area tedrica da capacidade de seu tanque.

Condigdes Gerais

- O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quandoa temperatura ambiente for inferior a10 °C,
ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de
excessode umidade;

- Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve apresentar, por parte do
fabricante/distribuidor, certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizagao
exigidos nesta Norma, correspondente a data de fabricagdo ou ao dia de carregamento para
transporte com destino ao canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar
de 10 dias. Deve trazer também indicagao clara de sua procedéncia, do tipo, quantidade do
seu conteudo e distancia de transporte entre o fornecedor e o canteiro de obra;

- E responsabilidade da executante a protecdo dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva
das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

- A taxa recomendada de ligante asfaltico residual é de 0,3 I/m2 a 0,4 I/m2. Antes da aplicacao,
a emulsao deve ser diluida na proporgao de 1:1 com agua a fim de garantir uniformidade na
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distribuicao desta taxa residual. A taxa de aplicagao de emulsao diluida é da ordem de 0,8 I/m?
a1,0l/m2

- A agua deve ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou matéria orgénica e outras
substancias nocivas.

Execugao

Antes da execugao dos servigos deve ser implantada a adequada sinalizagao, visando a seguranga do
trafego no segmento rodoviario, e efetuada sua manutengdo permanente durante a execugao dos
servigos. A superficie a ser pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e qualquer
material solto. Antes da aplicagao do ligante asfaltico, no caso de bases de solo-cimento ou de concreto
magro, a superficie da base deve ser umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico na temperatura
compativel, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicagédo do ligante
asfaltico deve ser fixada em fungao da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura
que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o
espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).
Apés aplicagéo do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e a evaporagao em decorréncia da
ruptura. A tolerancia admitida para a taxa de aplicagédo “T” da emulsao diluida é de + 0,2 I/m2. Deve ser
executada a pintura de ligagéo na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deve ser deixada,
sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalhar em meia pista,
executando a pintura de ligagdo da adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego. A fim de
evitar a superposi¢ao ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicagdes, devem ser colocadas faixas
de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da aplicacéo do ligante asfaltico
estejam sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicagéo do
ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

Condicionantes ambientais

Objetivando a preservagdo ambiental, devem ser devidamente observadas e adotadas as solugdes e
os respectivos procedimentos especificos atinentes ao tema ambiental definidos e/ou instituidos no
instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a Norma DNIT 070/2006-
PRO, e na documentagdo técnica vinculada a execugdo das obras, documentagdo esta que
compreende o Projeto de Engenharia — PE, o Estudo Ambiental (EIA ou outro), os Programas
Ambientais pertinentes do Plano Basico Ambiental — PBA e as recomendacgdes e exigéncias dos 6rgaos
ambientais.

Controle do insumo

O ligante asfaltico deve ser examinado em laboratério, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT
e satisfazer as especificagdes em vigor. Para todo carregamento que chegar a obra devem ser
executados os seguintes ensaios na emulsdo asfaltica:

- ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol’(DNER-ME 004/94) a 50°C;
- ensaio de residuo por evaporagdo (ABNTNBR14376/2007);

- ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/95);

- determinagdo da carga da particula (DNIT 156/2011-ME).

Para cada 100 t devem ser executados os seguintes ensaios:

- ensaio de sedimentacdo para emulsées (DNER- ME 006/00);
- ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a varias temperaturas, para o
estabelecimento da relagéo viscosidade x temperatura.

Temperatura
A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhéo distribuidor imediatamente antes da
aplicacao, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relagdo viscosidade x
temperatura.
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Taxa de aplicagao

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a
colocacédo de bandejas, de massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde estd sendo feita a
aplicacdo. O ligante asfaltico é coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem
da bandeja depois da cura total (até massa constante) do ligante asfaltico coletado (P2) se obtém a
taxa de aplicagao do residuo (TR) da seguinte forma:

TR = (P2-P1)/A

A partir da taxa de aplicagado do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicagao (T) do material asfaltico,
em fungdo da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratério, quando do recebimento do
correspondente carregamento do ligante asfaltico. Para trechos de pintura de ligagdo de extensao
limitada ou com necessidade de liberagdo imediata, com area de no maximo 4.000 m2 , devem ser
feitas 5 determinag¢des de T, no minimo, para controle. Nos demais casos, para segmentos com area
superior a 4.000 m? e inferior a 20.000 m?, o controle da execugao da imprimacgao deve ser exercido
mediante a coleta de amostras para determinacao da taxa de aplicacao, feita de maneira aleatéria, de
acordo com o Plano de Amostragem Variavel.

Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O numero e a frequéncia de determinagdes da taxa de aplicagao (T) do ligante devem ser estabelecidos
segundo um Plano de Amostragem previamente aprovado pela Fiscalizagao e elaborado de acordo
com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser documentado e
informado previamente a Fiscalizaco.

Condicdes de conformidade e de ndo conformidade

As condigdes de conformidade e de ndo conformidade da taxa de aplicagédo (T) devem ser analisadas
de acordo com os seguintes critérios:

Nos casos de:

X - ks < valor minimo especificado ou

X + ks > valor maximo especificado = Nao Conformidade

Nos casos de:

X - ks = valor minimo especificado ou

X + ks < valor maximo especificado =Conformidade.
Sendo:

X i - valores individuais.

X - média da amostra.

s - desvio padrdao da amostra.

k - coeficiente tabelado em fungdo do nimero de determinacdes.
n - numero de determinagdes.

Os resultados do controle estatistico devem ser registrados em relatérios periddicos de
acompanhamento, de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO, a qual estabelece que sejam tomadas
providéncias para o tratamento das nao conformidades. Os servigos s6 devem ser considerados
conformes se atenderem as prescricdes desta Norma. Todo detalhe incorreto ou mal executado deve
ser corrigido. Qualquer servigo corrigido sé deve ser aceito se as corregbes executadas o colocarem
em conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrario deve ser considerado nao conforme.

Critérios de Medigcdo e Pagamento
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Os servigos de pintura de ligagdo devem ser medidos pela area efetivamente executada, em metros
quadrados, incluidas todas as operagbes necessarias, abrangendo armazenamento, perdas e
transporte local do ligante asféltico dos tanques de estocagem a pista, admitindo-se para tanto,
distancias de até 15.000 m.O transporte em distancias superiores as previstas na composig¢ao de custos
deve ser remunerado por meio de composi¢des especificas de momento de transporte.

19.7. CONCRETO ASFALTICO

O concreto asfaltico consiste em uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com
caracteristicas especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) e cimento
asfaltico, espalhada e compactada a quente.

O DNIT normalizou, por meio de suas especificagbes de servigo, trés tipos de concreto asfaltico, a
saber:

e Concreto asfaltico com ligante convencional (Especificagao de Servigco DNIT n°® 031/2006);
e Concreto asfaltico com asfalto polimero (Especificacdo de Servico DNER n° 385/99);
e Concreto asfalto com asfalto-borracha (Especificagdo de Servigo DNIT n° 112/2009).
No entanto, o objeto dessa especificagdo € o Concreto Asfaltico com ligante Convencional.
1.1.1.CONCRETO ASFALTICO COM LIGANTE CONVENCIONAL
A Especificagao de Servigco DNIT n° 031/2006 define trés faixas granulométricas para execugao dos

servigos de concreto asfaltico com ligante convencional. A Tabela abaixo apresenta os consumos dos
materiais adotados nas composigdes de concreto asfaltico em fungdo da massa de servigo executado.
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Material Faixa A | Faixa B | Faixa C
Brita 0 (m3) 0,15873 | 0,16981 | 0,12579
Areia média (m3) 0,20952 | 0,24528 | 0,32704
Brita 1 (m3) 0,15873 | 0,06289
Pedrisco (m3) 0,08254 | 0,1195 | 0,13836
CAP 50/70 (t) 0,04762 | 0,0566 | 0,0566
Cal hidratada (kg) 38,09524 | 47,16981 | 56,60377

A equipe mecanica que executa o servigo de concreto asfaltico com ligante convencional é composta
pelos seguintes equipamentos:

¢ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t;
e Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras;
¢ Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t.

Os servigos de concreto asfaltico devem ser medidos em toneladas, em funcéo da mistura efetivamente
aplicada na pista, e incluem os custos referentes a méo de obra, equipamentos, materiais, usinagem,
espalhamento e compactagéo.

1.1.2.USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO (COM E SEM POLIMERO)

O SICRO apresenta composicdes de custos de concreto asfaltico contemplando as faixas
granulométricas A, B e C da Especificacdo de Servigo DNIT n° 031/2006, com a utilizagdo de ligante
asfaltico convencional, e as faixas A, B e C da Especificagao de Servigco DNIT n° 112/2009, com ligante
asfaltico modificado por polimero.

Quanto ao agregado, foram desenvolvidas composi¢cdes de custos de usinagem do concreto asfaltico
para as seguintes situagoes:

Faixa A - Binder - areia e brita comerciais;

Faixa A - Binder - areia extraida e brita produzida;

Faixa B - Camada de ligagao e rolamento - areia e brita comerciais;

Faixa B - Camada de ligagao e rolamento - areia extraida e brita produzida;
Faixa C - Capa de rolamento - areia e brita comerciais;

Faixa C - Capa de rolamento - areia extraida e brita produzida.

A equipe mecanica que participa da usinagem de concreto asfaltico € constituida pelos seguintes
equipamentos:

Carregadeira de pneus de 1,53 m?;

Tanque de estocagem de asfalto de 30.000 I;
Aquecedor de fluido térmico (12 kW);

Usina de asfalto a quente gravimétrica de 100/140 t/h;
Grupo gerador de 456 kVA.

O consumo de ligante foi estimado em fungdo dos teores, em peso em relagdo ao peso total de
agregados, dos ligantes convencional e modificado por polimero, conforme apresentado na Tabela
abaixo.
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Faixa Granulométrica Tipo de Ligante Teor de Ligante
A 5%
B Ligante Comum 5%
C 5,5%
0,
A Ligante modificado por %
B , 5%
polimero
C 5,5%
A faixa usada deve ser aquela, cujo didmetro maximo é inferior a 2/3 da espessura da camada de
acordo com Norma DNIT 031/2006-ES
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20. SINALIZAGAO
20.5. SINALIZAGAO HORIZONTAL
A sinalizagdo horizontal representa o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o
revestimento da rodovia, obedecendo a um projeto especifico desenvolvido para atender as condigdes

de seguranga e conforto ao usuario.
Estes elementos s&o caracterizados em fungéo de suas formas e cores. No que se refere as formas,

tem-se:
e Continua: linhas aplicadas sem interrupgao;
e Tracejada: linhas descontinuas, aplicadas em cadéncias variadas, conforme a especificidade;
e Setas: sdo aplicadas no pavimento para orientar o posicionamento e mudangas de faixas;
e Simbolos: indicam situagdes especificas na via e regulamentam a preferéncia em

entroncamentos;
e Legendas: combinagcdo de letras e algarismos, formando mensagens para advertir os
condutores acerca de situagdes particulares na via.

Em relagéo as cores, estas podem ser aplicadas da seguinte forma:

e Amarela: regulamentacao de fluxos de sentidos opostos, aos controles de estacionamentos e
paradas e a demarcacgao de obstaculos transversais a pista (lombadas fisicas);

e Branca: regulamentagéo de fluxos de mesmo sentido, para a delimitagdo das pistas destinadas
a circulagdo de veiculos, para regular movimento de pedestres e em pinturas de setas,
simbolos e legendas;

¢ Vermelha: demarcar ciclovias, ciclo-faixas e para inscrever uma cruz como simbolo indicativo
de local reservado para estacionamento ou parada de veiculos, para embarque e desembarque
de pacientes;

e Azul: inscrever simbolo indicativo de local reservado para estacionamento ou parada de
veiculos para embarque e desembarque de portadores de necessidades especiais;

e Preta: propiciar contraste entre o pavimento, especialmente o de concreto e a sinalizagéo a ser
aplicada.

As tintas destinadas a pintura de sinalizagdo horizontal devem possuir propriedades que permitam
elevada resisténcia ao desgaste por abrasdo em fungao da incidéncia do trafego, invariabilidade na sua
cor e elevada refletividade quando da incidéncia da luz dos veiculos.

A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalizagdo horizontal deve ser baseada no volume
de trafego e na sua provavel vida util, ressaltando que com aumento gradativo do volume médio, seu
desempenho inicial previsto é reduzido.

A Especificagdo de Servico DNIT n® 100/2009 - Obras Complementares - Seguranga no Trafego
Rodoviario - Sinalizagdo Horizontal apresenta uma tabela relacionando o volume de trafego, os
materiais empregados e a provavel vida util da sinalizagdo, conforme valores apresentados na Tabela
abaixo.
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Volume de Trafego Provavel Vida Util * Material
£2.000 1ano Estireno/acrilato ou estireno butadieno
2.000 - 3.000 2 anos Acrilica
3.000 - 5.000 3 anos Termoplastico tipo spray

Termoplastico tipo extrudado

Termoplastico de alto relevo

=5.000 5 anos Plastico a frio

Pré-formado termoplastico

Laminado elastoplastico

* A vida (til da sinalizacdo é avaliada em func3o da retrorrefletividade.

Sendo a retrorrefletividade uma importante caracteristica da sinalizagao horizontal, faz-se necessaria
aincorporacgéao de microesferas de vidro nas tintas e massas utilizadas nas pinturas, conferindo a estas
propriedades refletivas. A norma NBR 16184/2013 - Sinalizagdo horizontal viaria - Esferas e
microesferas de vidros - Requisitos e métodos de ensaio adotou uma nova classificacdo para
microesferas, dividindo-as de acordo com sua utilizagado, conforme abaixo descrito:

e “Tipos I-A, V e VI”: sdo incorporadas aos materiais termoplasticos durante sua fabricagao, de
modo a permanecerem internas a pelicula aplicada, permitindo a retrorefletorizacdo somente
apos o desgaste da pintura, quando se torna expostas. Tipos V e VI sdo especificos para
termoplasticos aplicados em locais sujeitos a condigdes adversas de clima, com alta incidéncia
de chuva e neblina;

e “Tipo I-B”: sdo incorporadas as tintas, podendo também serem incorporadas no plastico a frio
conforme recomendacgao do fabricante, antes da sua aplicagado, fornecendo retrorefletorizagédo
somente apds o desgaste da pelicula, quando se tornam expostas;

o “Tipos lI-A, lI-B, IIC, II-D, Ill e IV”: sao aplicadas por aspersao, concomitantemente com a tinta,
plastico a frio e o termoplastico, por aspersao ou extrusdo, de modo que permanegam na
superficie da pelicula, permitindo imediata refletorizagao. Os tipos Ill e IV séo especificos para
termoplasticos aplicados em

e “Tipos VII”: microesferas com IR > 1,9, as quais sdo aplicadas por aspersao,
concomitantemente com a tinta ou o termoplastico por aspersao ou extrusao, de modo que
permanegam na superficie da pelicula aplicada, permitindo imediata retrorrefletorizagdo. Sao
particularmente especificadas para pistas de aeroportos e/ou locais onde a conspicuidade das
marcas deva ser maximizada.

Critérios de Medicao
A medigao dos servigos de implantagdo, manutengédo e remogao de sinalizagao horizontal deve ser
realizada em fungéo da area efetivamente aplicada ou removida, expressa em m?2,

20.6. SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizagao vertical tem como finalidade a regulamentagédo do uso da via, advertir para situagdes
potencialmente perigosas ou problematicas do ponto de vista operacional, fornecer indicacdes,
orientagdes e informagdes aos usuarios, além de mensagens de carater educativo, visando seguranga,
eficiéncia e conforto, melhorando o fluxo do trafego. A sinalizacao vertical nas rodovias é realizada por
meio de placa, painéis e dispositivos auxiliares.

Critérios de Medigao

A medicdo dos servigcos de sinalizagao vertical deve ser realizada em fungdo da quantidade de
dispositivos efetivamente implantados, sendo que para o fornecimento e implantagao de placas de
sinalizagao, certos tipos sdo medidos por unidade e outros por m2.
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CODEVASF
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21. DRENAGEM

O sistema de drenagem é caracterizado pelo conjunto de dispositivos indispensaveis a promoc¢éao de
desvio das aguas superficiais e profundas do corpo e da plataforma de estradas, bem como das
respectivas areas adjacentes. O adequado dimensionamento e a execugdo dos dispositivos de
drenagem constituem elementos fundamentais para a qualidade final e a vida util da rodovia ou ferrovia,
para a estabilidade de taludes de corte e aterro e do proprio corpo da estrada.

Além dos dispositivos de drenagem, a implantagéo de uma via terrestre exige a previsao e a construgao
de obras de arte correntes, responsaveis pela condugao das aguas do talvegue de um lado da rodovia
para outro.

21.5. SARJETAS

As sarjetas séo dispositivos de drenagem longitudinais construidos lateralmente as pistas de
rolamento e as plataformas dos escalonamentos destinados a interceptar os deflivios que podem
comprometer a estabilidade dos taludes, a integridade dos pavimentos e a seguranca do trafego. Por
razdes de seguranca, as sarjetas tém geralmente a forma triangular, trapezoidal ou semicircular.

A execugdo das sarjetas deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas na
Especificagdo de Servigo DNIT n° 18/2006.

21.6. VALETAS

As valetas sao dispositivos localizados nas cristas de cortes ou pés de aterro, consequentemente
afastados das faixas de trafego, com a mesma finalidade das sarjetas, mas que por escoarem maiores
defluvios ou em razdo de suas caracteristicas construtivas tém em geral a forma trapezoidal ou
retangular.

A execucdo das valetas deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas na
Especificagdo de Servigo DNIT n° 18/2006.

21.7. MEIO FIO

Os meios-fios séo limitadores fisicos da plataforma rodoviaria, com diversas finalidades, entre as quais,
destaca-se a fungao de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento das
aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter
sobre os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a funcdo de interceptar este fluxo,
conduzindo os deflavios para os pontos previamente escolhidos para langamento.

A execugdo dos meios-fios deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas na
Especificagdo de Servigo DNIT n° 20/2006.

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste
servigo sera, preferencialmente, o material proveniente da escavagéo das valas, abertura da caixa de
rua.

21.8. ENTRADA PARA DESCIDA D’AGUA

As entradas para descida d’agua sao dispositivos de drenagem destinados a transferéncia das aguas
captadas para canalizagdes ou outros dispositivos possibilitando o escoamento de forma segura e
eficiente.

A execugao de entradas para descida d’agua deve ser realizada em consonancia as diretrizes
preconizadas na Especificagdo de Servigo DNIT n° 21/2004.

21.9. DESCIDA D’AGUA
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As descidas d’agua sao dispositivos que possibilitam o escoamento das aguas que se concentram em
talvegues interceptados pelo terraplenagem e que vertem sobre os taludes de cortes ou de aterros.
Nestas condig¢des, para evitar os danos da erosao, torna-se necessaria a sua canalizagdo e conducgao
por meio de dispositivos adequadamente construidos, de forma a promover a dissipacdo das
velocidades e desenvolver o escoamento em condigbes favoraveis até os pontos de desague,
previamente escolhidos.

A execugdo das descidas d’agua deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas na
Especificagdo de Servigo DNIT n° 21/2004.

21.10. DISSIPADOR DE ENERGIA

Os dissipadores de energia sao dispositivos que visam promover a redugdo da velocidade de
escoamento nas entradas, saidas ou mesmo ao longo da propria canalizagdo, de modo a reduzir os
riscos dos efeitos de erosdo nos proprios dispositivos ou nas areas adjacentes. A execugdo dos
dissipadores de energia deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas na
Especificacdo de Servigo DNIT no 22/2006.

21.11. Caixa Coletora

As caixas coletoras sdo dispositivos construidos nas extremidades dos bueiros de forma a permitir a
captacgao e transferéncia dos defluvios, conduzindo-os superficialmente para as canalizagdes a serem
construidas em nivel inferior (ao da captagao), garantindo ao bueiro o recobrimento necessario. A
execugao das caixas coletoras deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas na
Especificagdo de Servigo DNIT no 26/2004.

21.12. Dreno Longitudinal Profundo

Os drenos longitudinais profundos sio dispositivos instalados nas camadas sub- superficiais das
rodovias, em geral no subleito, de modo a permitir a captagcéo, condugéo e desague das aguas que se
infiliram pelo pavimento ou estdo contidas no proprio macico e que, por agao do trafego e
carregamento, podem comprometer a estrutura do pavimento e a estabilidade do corpo estradal. A
execug¢ao dos drenos longitudinais profundos deve ser realizada em consonancia as diretrizes
preconizadas na Especificagao de Servigo DNIT no 15/2006.

21.13. Dreno Sub-superficial

Os drenos sub-superficiais sao dispositivos instalados nas camadas subjacentes dos pavimentos de
cortes ou aterros que, liberando parte da agua retida, aliviam as tensdes e propiciam a preservagao
desses pavimentos. Quanto a forma construtiva, os drenos sub-superficiais podem ser cegos ou
continuos com tubos plasticos. A execugdo dos drenos sub-superficiais deve ser realizada em
consonancia as diretrizes preconizadas na Especificagdo de Servigco DNIT no 16/2006.

21.14. Dreno Sub-horizontal

Os drenos sub-horizontais sédo dispositivos instalados em taludes de cortes, aterros ou encostas, que
visa proporcionar o escoamento das aguas retidas nos macigos, de forma a aliviar os empuxos capazes
de instabilizar taludes ou encostas. A execugdo dos drenos sub-horizontais deve ser realizada em
consonancia as diretrizes preconizadas na Especificagdo de Servigo DNIT no 17/2006.

21.15. Boca de Lobo
As bocas de lobo s&o dispositivos de captagao, localizados junto aos bordos dos acostamentos ou

meios-fios da malha viaria urbana que, através de ramais, transferem os defluvios para as galerias ou
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outros coletores. Por razbes de seguranga, as bocas de lobo sdo capeadas por grelhas metalicas ou
de concreto. A execugcdao das bocas de lobo deve ser realizada em consonancia as diretrizes
preconizadas na Especificagao de Servigo DNIT no 30/2004.

21.16. Caixa de Ligacado e Passagem

As caixas de ligacao e passagem sao dispositivos utilizados nas redes de aguas pluviais para inspecéo,
manutencao, interligacdo, mudanga de diregdo, conexao e entroncamento de redes auxiliares. Estes
dispositivos de drenagem permitem a captacdo e a transferéncia dos defluvios, conduzindo-os
superficialmente para as canalizacbes a serem construidas em nivel inferior ao da captagao. A
execucao das caixas de ligacdo e passagem deve ser realizada em consonancia as diretrizes
preconizadas na Especificagao de Servigo DNIT no 26/2004.

22. OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES

22.5. BUEIROS TUBULARES

Os bueiros tubulares séo obras de arte correntes constituidas por tubos que tem por objetivo permitir a
passagem livre das aguas que ocorrem nas estradas. Os bueiros sdo compostos de duas partes, a
saber: seu corpo e sua boca. O corpo de bueiro constitui a parte situada sob os cortes e aterros. As
bocas de bueiros constituem os dispositivos de admissao e langamento, a montante e a jusante, e sdo
compostas de soleira, muro de testa e alas.Quando o nivel da entrada d'agua na boca de montante
estiver situado abaixo da superficie do terreno natural, a boca deve ser substituida por uma caixa
coletora. Em fungao do numero de linhas dos tubos, os bueiros podem ser classificados em simples,
duplos ou triplos. Bueiros com mais linhas de tubos n&o sdo recomendaveis visto que podem provocar
alagamento em uma faixa muito ampla. A nomenclatura “PA” significa que os tubos de concreto armado
sdo destinados as aguas pluviais. As classes dos bueiros tubulares sao definidas de acordo com os
valores de carga minima de fissura (tubos armados) ou carga isenta de dano (tubos reforgados com
fibras).

O SICRO apresenta composigdes de custos de bueiros tubulares em fungcéo da quantidade de linhas
de tubos, de seu didmetro, da natureza dos agregados, do formato e da esconsidade das bocas dos
bueiros e da classe dos bueiros, a saber:

a) Quantidade de linhas de tubo:
e Simples (Bueiro Simples Tubular de Concreto - BSTC);
e Duplo (Bueiro Duplo Tubular de Concreto - BDTC);
e Triplo (Bueiro Triplo Tubular de Concreto - BTTC).

b) Diametro:

e D=0,40m;
e D=0,60m;
e D=0,80m;
e D=1,00m;
e D=120m;
e D=150m.

c) Natureza dos agregados:

e Areia extraida, brita e pedra de mao produzidas;
e Areia, brita e pedra de mao comerciais.

d) Bocas de bueiro:
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e Alas retas;
e Alas esconsas.

e) Esconsidade da boca de bueiro:

Esconsidade 0°;

Esconsidade 5°;

Esconsidade 10°;
Esconsidade 15°;
Esconsidade 20°;
Esconsidade 25°;
Esconsidade 30°;
Esconsidade 35°;
Esconsidade 40°;
Esconsidade 45°.

f) Classe de bueiro:

PA-01;
PA-02;
PA-03;
PA-04.

Os detalhes de execugdo das bocas dos bueiros tubulares com alas esconsas encontram-se
devidamente apresentados no Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem do DNIT - 4a
Edicéo (Publicacao IPR no 736).

Critérios de Medigao

A medicao dos corpos dos bueiros tubulares deve ser realizada em fungéo de seu comprimento e dos
respectivos didmetros dos tubos. Ja as bocas dos bueiros e os dentes dos bergos devem ser medidas
em unidades.

22.6. BUEIROS CELULARES

Os bueiros celulares de concreto sao obras de arte correntes que se instalam no fundo dos talvegues
e, em geral, correspondem a cursos d’agua permanentes. Por razdes construtivas e estruturais séo
construidos em segbes geometricamente definidas, na forma de retangulos ou quadrados, podendo ser
executados em linhas simples, duplas ou triplas, separadas por septos verticais. Suas extremidades
sdo providas de bocas formadas por alas, testas e calgadas, também em concreto, constituindo-se em
uma pega unica. Os bueiros celulares de concreto podem ser moldados in loco ou pré-moldados.

O SICRO apresenta composig¢des de custos de bueiros celulares em fungao da quantidade de células,
de sua secdo transversal, da altura do aterro sobre o bueiro, da natureza dos agregados ou da
esconsidade das bocas dos bueiros, a saber:

a) Quantidade de células:
e Célula unica (Bueiro Simples Celular de Concreto - BSCC);

e Célula dupla (Bueiro Duplo Celular de Concreto - BDCC);
e Célula tripla (Bueiro Triplo Celular de Concreto - BTCC).
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b) Secéo transversal:

1,50 x 1,50 m;
2,00 x 2,00 m;
2,50 x 2,50 m;
3,00 x 3,00 m.

c) Altura do aterro sobre a galeria:

0,00 a 1,00 m;
1,00 a2 2,50 m;
2,50 a 5,00 m;
5,00 a 7,50 m;
7,50 a 10,00 m;
10,00 a 12,50 m;
2,50 a 15,00 m.

d) Natureza dos agregados:

e Areia extraida e brita produzida;
e Areia comercial e brita comercial.

e) Esconsidade da boca de bueiro

Esconsidade 10°;
Esconsidade 15°;
Esconsidade 30°;
Esconsidade 45°.

As quantidades e os consumos das composicoes de custos de bueiros celulares encontram-se
devidamente apresentadas no Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem do DNIT - 4a
Edicéo (Publicagdo IPR no 736).

Criterios de Medicao

Os corpos dos bueiros celulares devem ser medidos em fungao de seu comprimento, em metros, e
suas bocas em unidades. O custo unitario dos servigcos compreende o fornecimento dos materiais, dos
equipamentos e da mao de obra, com seus respectivos encargos.

22.7. BUEIROS PRE-MOLDADOS

Os bueiros pré-moldados de concreto possuem a mesma finalidade que os moldados no local. Estes
dispositivos sdo normalmente utilizados como galerias de aguas pluviais com o objetivo de transpor
cérregos e riachos interceptados pela rodovia ou ainda como galerias técnicas.

As bocas, o corpo, as aduelas dos bueiros pré-moldados de concreto devem ser as mesmas definidas
para os bueiros celulares moldados no local, conforme dimensdes e especificacdes técnicas
apresentadas no Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem do DNIT - 4a Edigdo
(Publicagao IPR no 736).

Criterios de Medigao

44

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=83C5291D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1561&filter[anoproc]=2021

e-DOC 83C5291D

Proc 59560.001561/2021-66-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF 4 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura

A medicao dos servicos relacionados ao corpo de bueiros pré-moldados de concreto deve ser realizada
em funcao de seu comprimento, em metros, enquanto o de suas bocas deve ser realizada em unidade.

22.8. BUEIROS METALICOS

Os bueiros metalicos sdo estruturas fabricadas em chapas de ago corrugado, fixadas por parafusos e
porcas ou grampos especiais, de alta eficiéncia e resisténcia estrutural com a finalidade de captar e
escoar os cursos d'agua de modo a evitar prejuizos a via. Quanto a forma da segao, os bueiros
metalicos corrugados podem ser: circulares, em arco semicircular, ovoides, lenticulares ou elipticas.
Os bueiros metalicos sao utilizados em obras de infraestrutura de transportes, de construgdo viaria, de
drenagem, de saneamento e de mineragao e possuem diferentes aplicagdes, a saber:

Bueiros e galerias de drenagem;
Canalizagbes de coérregos e rios;
Drenagem pluvial e esgoto;

Passagem inferior;

Cobertura para correias transportadoras.

22.9. Bueiros Metalicos sem Interrupgao do Trafego (Tunnel Liner)

Os bueiros metalicos executados sem interrupgao do trafego sao destinados ao escoamento de cursos
d’agua permanentes ou temporarios, por meio de aterros executados por processo nao destrutivo. Sdo
utilizadas chapas de ago corrugadas, fixadas por parafusos e porcas ou grampos especiais, com 0
avango de instalagdo sendo alcangado por meio do processo construtivo denominado tunnel liner.

A técnica executiva tunnel liner permite a construgdo de pequenos ou médios tuneis sem interferéncia
na superficie. O procedimento consiste na escavagao da frente de ataque e montagem do primeiro
anel, ajustando-se as chapas ao terreno e fixando-as umas as outras com porcas e parafusos.

Posteriormente, sdo continuamente repetidas as etapas de escavagdo e montagem dos anéis até a
sua concluséo. Ao final de cada novo segmento do tinel, torna-se possivel a imediata escavagao para
0 anel seguinte sem a necessidade de interrupgao ou paralisacdo dos servicos.

Os bueiros metalicos sem interrupgao do trafego (tunnel liner) possuem diversas aplicagdes nas obras,
podendo ser destacado as seguintes:

Galerias de drenagem pluvial e esgoto;

Passagens de pedestres e veiculos;

Aplicagdes em obras metroviarias;

Aplicagbes em mineragao;

Recuperacao de galerias obstruidas ou deterioradas;

Tubos camisa para protecdo mecénica de tubulagdes de dgua, esgoto, combustiveis e
demais instalagoes;

Canalizagao de corregos;

o Reforgo estrutural para tuneis.

Criterios de Medigao

A medigao dos servigos deve ser realizada em fungdo do comprimento dos bueiros metalicos
efetivamente executados. Os custos unitarios dos servigos compreendem o fornecimento de todos os
materiais, dos equipamentos e da mao de obra, com seus respectivos encargos.
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23. ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com todas as implantagdes de
base estabilizada, emulsao asfaltica RR-2C para pintura de ligagdo, Emulsao CM-30 para imprimagéo,
emulsao asfaltica RR-2C para TSD, concreto para meio-fio e sarjeta e pintura de faixas em perfeitas
condi¢des de funcionamento e devidamente testada. Uma vistoria final da obra devera ser feita pela
CONTRATADA, antes da comunicagcdo oficial do término da mesma, acompanhada pela
FISCALIZACAO. Sera, entéo, firmado o Termo de Entrega Proviséria, onde dever&o constar todas as
pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

24. PRESCRIGOES DIVERSAS

Todas as imperfei¢cdes decorrentes da obra como: implantagdes de base estabilizada, emulséo asfaltica
RR-2C para pintura de ligagdo, Emulsdo CM-30 para imprimagao, emulsao asfaltica RR-2C para TSD,
concreto para meio-fio e sarjeta e pintura de faixas, deverao ser corrigidas pela CONTRATADA, sem
qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

Os servigos contratados serao executados rigorosamente de acordo com estas especificagdes, Normas
da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos. Todos os materiais serdo fornecidos pela
Empreiteira. E obrigatéria a comprovacéo da regularidade ambiental e mineral em caso de exploracdo
dos materiais, conforme legislacao vigente. Toda a méo de obra sera fornecida pela Empreiteira. Serao
impugnados pela Fiscalizagédo todos os trabalhos que nao satisfagam as condi¢des contratuais. Ficara
a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a oficializagao pela
Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias. Os
materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servicos a serem
executados e atenderem as Especificagbes. Em nenhuma hipotese sera admitido o uso de resquicios
de materiais de outras obras. A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e
funcionarios administrativos em nimero e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos,
bem como materiais em quantidades suficientes para execug¢do dos trabalhos. A Empreiteira sera
responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia e omissdo. Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes
de negligéncia durante a execugdo dos servigos, até a entrega definitiva dos mesmos. Serdo de
responsabilidade da Contratada a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local
dos servigos, inclusive do canteiro e demais instalagoes. A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e
ferramentas deverao ser apropriados a cada servigo. Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as
necessidades da obra ou a pedido da Fiscalizacdo, desenhos de detalhes de execugao, os quais serao
previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante.
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ANEXO 10 — PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA OBRAS DE
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1 OBJETIVO

Este procedimento tem por finalidade o atendimento as providéncias determinadas no Acordao
n® 1213/2021-TCU-Plenéario para, no ambito da Sede e Superintendéncias Regionais da
Codevastf:

(i) Definir os critérios técnicos e os procedimentos que devem ser adotados pela Sede e
Superintendéncias Regionais para avaliar, comprovar e controlar o enquadramento das
vias indicadas para intervencdo aos padrbes de projetos licitados por meio de pregdes
eletrbnicos promovidos com vistas ao registro de precos de servigos de pavimentacao de
vias publicas situadas na &rea de atuacdo da Codevasf;

(if) Formalizar os procedimentos e controles a serem adotados na realizagdo dos ajustes de
projetos executivos das vias objeto de intervencdo aos padrdes de projeto referidos no
item anterior, de modo que reste demonstrada e assegurada a integral compatibilidade dos
servigos demandados com os contratados em termos de qualidade e quantidades.

2 DEFINICOES

Neste procedimento, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional MDR, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugao
dos servigos.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execucdo dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém
como finalidade complementar a parte gréfica do projeto.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizagdo do contrato.

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessérios e suficientes & execucgéo
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Brasilia /DF, em cuja jurisdi¢&o territorial
localizam-se os servicos de engenharia objeto deste procedimento.
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3 DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Enquadramento de vias para obras de pavimentacao

Apbs a conclusdo do procedimento licitatorio, a Sede e/ou Superintendéncia Regional deverdo
receber do beneficiario a indicacdo da localidade e vias que apresentam necessidade de
intervencdes com a execucdo de obras de pavimentagéo.

Sera destacada uma equipe técnica, que realizara a visita a localidade e vias indicadas, com o
objetivo de avaliar o enquadramento das mesmas aos padrdes de projeto licitado.

Os critérios técnicos a serem observados para enquadramento das vias sdo:

a) A via deverd estar localizada dentro do limite da area de atuacdo da Codevasf, definido
na Lei n° 6.088/1974, que dispde sobre a criacdo da Codevasf, alterado pela Lei n°
14.053/2020.

b) A via deverad ser integralmente publica, conforme declaracdo detalhada emitida pela
Prefeitura Municipal, indicando as coordenadas geograficas (UTM) do inicio e fim da
via, bem como a confirmacéo de que a mesma é de dominio publico.

c) A via devera ser de utilizacdo local, ja consolidada, ou seja, apresentar boas condicdes de
trafegabilidade para trafego leve (transito de pedestres, veiculos de passeio e veiculos
comerciais leves), ndo sendo permitido o enquadramento caso a via necessite de estudos
de trafego, estudos de cargas, ensaios geotécnicos ou quaisquer outros estudos técnicos
prévios a execugdo dos servigos.

d) A via devera apresentar topografia compativel, ou seja, com baixa declividade, de
maneira que a drenagem seja superficial. A via ndo podera ser considerada “enquadrada”
em caso de necessidade de execucdo de drenagem profunda ou obras de arte.

e) A viando podera apresentar material de 3? categoria na superficie, ndo sendo permitido o
enguadramento em caso de necessidade de utilizacdo de quaisquer artificios para retirada
ou explosdo de rochas.

A equipe técnica deverd preencher o Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias
constante no Anexo |I.

Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os itens dos critérios técnicos devem ser
assinalados com “SIM” no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias, confirmando a
consonancia com os projetos licitados e a possibilidade de intervencdo na via indicada.

Ato continuo, a equipe técnica devera elaborar Nota Técnica, conforme modelo constante no
Anexo I, contendo Relatorio Fotografico (Anexo I11), podendo contemplar informagfes de mais
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de uma via ou localidade indicada, desde que devidamente discriminadas no corpo do
documento quanto ao enquadramento nos critérios técnicos estabelecidos.

3.2 Projeto Executivo

Quando da elaboracdo do Projeto Executivo, seja pela Codevasf ou pela Contratada, as
informacdes descritas no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias devem ser utilizadas
para assegurar a compatibilidade dos servicos demandados com os contratados e garantir padrdes
de qualidade e quantidade das obras.

Caso o Projeto Executivo aponte a necessidade de realizacdo de interveng@es fora do padrédo de
especificacbes contidas no projeto licitado, ndo identificadas no momento da vistoria e
preenchimento do Formulario — Checklist de Enguadramento de Vias, como por exemplo,
escavacdes em rochas, drenagem profunda, dentre outras, a via indicada devera ser substituida
por outra que se enquadre aos critérios técnicos estabelecidos no item 3.1. Um novo Formuléario
— Checklist de Enquadramento de Vias devera ser preenchido contendo tais informacoes.

A Ordem de Servigo para execucdo dos servicos de pavimentacdo somente poderad ser emitida
apos aprovacdo do Projeto Executivo pela Codevasf.

Caso a via indicada seja considerada como “ndo enquadrada”, deverd ser feita uma avaliagéo, no
ato da visita, para identificacdo/substituicdo por outras vias que atendam aos critérios técnicos
estabelecidos no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias. O formulario devera ser
arquivado para eventuais consultas futuras.

4 DISPOSICOES FINAIS

Dulvidas de interpretacio do presente Procedimento serdo dirimidas pela Area de Gestdo
Estratégica no que se refere ao teor redacional, pela Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura — AD quanto ao mérito técnico-operacional do documento.

Os casos omissos devem ser submetidos & Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura —
AD e poderdo ser apreciados pela Diretoria Executiva — DEX, se necessario.

LISTA DE ANEXOS

ANEXO | — Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias

ANEXO Il - Nota Técnica (modelo)

ANEXO Ill — Relatério Fotografico (modelo)
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ANEXO I - Formuléario — Checklist de Enquadramento de Vias

CODEVASFIB CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS

ESTADO: Inserir Estado MUNICIPIO: Inserir Municipio

LOCALIZACAO DA VIA: Inserir bairro, coordenadas de localizagdo da via (UTM)

EDITAL: Inserir Edital de Referéncia CONTRATO NO: Inserir numero do Contrato

CRITERIOS TECNICOS SIM NAO OBSERVACOES

Informar se a via indicada esta localizada na
area da Sede ou Superintendéncia Regional,
indicando qual.

1. A via indicada esté4 localizada dentro do limite da &rea
de atuagédo da Codevasf?

Informar n°® do Decreto Municipal ou outro

2. A via indicada é integralmente de dominio publico? .
documento de referéncia..

3. A via indicada apresenta boas condi¢des de
trafegabilidade para trafego leve (transito de pedestres, Informar condicOes gerais de utilizagdo da via.
veiculos de passeio e veiculos comerciais leves)?

4. A via possui baixa declividade, compativel com Informar condigOes gerais em relacdo a execugdo
drenagem superficial? da drenagem da via.

5. E dispensada a realizacdo de obras complementares
(drenagem profunda, escavagdo de rochas, remocao de
pavimento existente, etc)?

Informar quais obras complementares sdo
necessarias, se for o caso.

INFORMACOES ADICIONAIS: Inserir outras informacdes relevantes, se for o caso.

A via indicada pode ser enquadrada para intervengdo, de acordo com o projeto licitado*? () Sim ( ) Nao

Responsavel pelo preenchimento:
Local e data: Inserir local e data de realizacao da vistoria. Inserir nome, matricula e assinatura.

* Para que a vida seja considerada "enquadrada®, todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados como “SIM”. Em caso de
"NAQ" ser assinalado em algum dos itens, deve ser apresentada justificativa detalhada no campo "Informacées Adicionais".
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ANEXO 11 - Nota Técnica (modelo)

NOTA TECNICA

NUMERO: XX/2021

DATA: (XXIXXIXXX)

ORIGEM: XXIXXIXX

REFERENCIA: SRP — Pavimentagdo — SRP n® XXXX — - UF XXXs
OBJETIVO: Relatorio de visita técnica para XXXXXXXX

HISTORICO E Em XX/XX/XXX foram indicadas as seguintes vias XXXXXX
CONTEXTUALIZACAO: para pavimentacdo, no municipio de XXXXX, no estado do
XXXX.

No dia XX/XXX/XXX foi realizada visita técnica ao municipio
ora mencionado, nas seguintes vias: XXXXXXX.

ANALISE TECNICA: As vias sugeridas foram visitadas e vistoriadas conforme
Relatorio Fotogréafico anexo.

Ndo foram encontrados impeditivos técnicos para a
pavimentacdo das vias vistoriadas, que poderdo receber os
servigcos discriminados na Ata de Registro de Pregos n°
XXX/XX para pavimentacdo em XXXX.

Ata de Registro de Precos n°® XX/XXXX, Lei 13.303/2016

FUNDAMENTACAO

LEGAL:

CONSIDERACOES As vias encontram-se aptas a receberem o0s servicos de
FINAIS: pavimentagdo em XXXX, no valor de R$ XXXXX, conforme

oficio n® XXX/XXXX.

FONTE DE PESQUISA: Visita técnica ao municipio de XXX, no estado do XXX.

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:
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XXXXXXX
NOME COMPLETO DO RESPONSAVEL PELA NOTA TECNICA

ASSINATURA / CARIMBO

DE ACORDO:

XXXXXXX

NOME COMPLETO DO SUPERIOR HIERARQUICO

ASSINATURA / CARIMBO
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ANEXO 111 - Relatério Fotogréafico (modelo)

Relatorio Fotografico
OBRA: Pavimentacdo em XXXXX, Ata de Registro de Precos n® XXXX

MUNICIPIO/ESTADO: XXXX —XX

Foi realizada a visita técnica nas vias localizadas no municipio de XXX, no estado do XXXXX,

conforme relagdo a seguir: XXXXXXXXX.

Os trechos solicitados foram vistoriados e considerados aptos a receberem 0s servigos em

questao.

A relacdo fotografica encontra-se a seguir:

Figura 1 - Inserir localizagéo da via

Local e data: XX/XX/XXXX

Responsavel pelas informacdes:
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ANEXO 11 - MATRIZ DE RISCO

TR - SERVICO COMUM DE ENGENHARIA:
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - 62 SR — JUAZEIRO/BA 42
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MATRIZ DE RISCO
ITEM | DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
RISCOS DE EXECUCAO E PROJETO
Seleciio de vias que nio atendem aos As vias selecionadas, no primeiro momento, |As vias deverao ser previamente avaliadas
requcisi tos do Prl(l)ce dimento de que niio atendam aos requisitos reclamados |pela CODEVASEF. As vias que nio se
1 Enquadramento de Vias da CODEVASF pelo Pro.cedlmento, nio poderio fer objeto enquadrem 1'10 l.’rocedm{ento, mdlcafdars CODEVASF
diagnosticado no momento da VISTORIA dos servigos comuns de engenharia de pelos respnsaveis, deverao ser substituidas
feit§ ela CODEVASF pavimentacdo, o que pode ocasionar atrasos |pela CODEVASF por outras vias que se
4 de liberagio de frentes de servico. enquadrem no Procedimento.
. . . As vias selecionadas, no segundo momento, . .
Selec¢iio de vias que niio atendem aos - N . As vias deverio sofrer estudo para
. . durante a execuciio do projeto executivo, que N . . ,
requisitos do Procedimento de - .. elaboracio do projeto executivo. Apos o
. nio atendam aos requisitos reclamados pelo A . . -
Enquadramento de Vias da CODEVASF . - - A projeto executivo, as vias poderio ser
2 A . L Procedimento, nio poderio ser objeto dos L . . CODEVASF
diagnosticado no momento apés o servicos comuns de engenharia de rejeitadas e substituidas por nio se
PROJETO EXECUTIVO feito pela 2Vi:1€llta 30. 0 que gode ocasionar atrasos enquadrarem no Procedimento de
CONTRATADA p . f} » 0 que P . enquadramento de vias.
de liberacio de frentes de servico.
Os precos referenciais utilizados pela
CODEVASF incluiram o FATOR DE
INFLUENCIA DE CHUVAS, que
considera o impacto do indice
pluviométrico da regido sobre a mio de
obra e sobre os equipamentos, impactando
a produtividade considerada no
or¢camento, conforme a metodologia
As chuvas tém impacto sobre a SICRO 3, atendendo ao decreto 7.983 de
produtividade, sendo necessario alteracio de |2013. As chuvas ordindrias, previsiveis,
cronograma e alteragdes de custo dos devem ser consideradas pela
3 Chuvas e alagamentos servigos. Além dlsso.’ chuvas de grande L CONTRATADA. CODEVASF/CONTRATADA
volume podem ocasionar perda de servigos ja
executados, sendo necessario alteracio de A CODEVASF podera aceitar
cronograma e alteragdes de custo dos prorrogac¢io de prazo para as chuvas
servicos. imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias  incalculdveis, mediante
comprovagio da CONTRATADA, que
atrapalhem ou impecam o cumprimento
do prazo previsto inicialmente.
Os servicos executados que tenham sido
prejudicados deverdo ser refeitos e
custeados pela CONTRATADA.
A CONTRATADA podera contratar
tenh: bert
A quebra de maquinas e veiculos tem se;gel;)r:: ;l:len:nu;‘:sc:::ccu(;o:r uraa
4 Quebra de maquinas e veiculos impacto sobre produtividade, prazos e custos q q : CONTRATADA
dos servicos comuns de engenharia A CONTRATADA poders adotar plano
de manutenciio preventiva e corretiva.
Roubos ¢ furtos de materiais e Roubos e furtos de materiais, maquinas e A CONTRATADA podera contratar
5 equipamentos na obra veiculos tem impacto sobre a produtividade, [seguros que tenham como cobertura a CONTRATADA
quip ) prazos e custos. quebra de maquinas e veiculos.
Acidentes tém impacto sobre o andamento A CONTRATADA deverd cumprir as
dos servicos, prejudicando o prazo e os normas de seguranga do trabalho, em
respectivos ;ustos or paralizacio, além de especial da NR-18 ¢ da RPT-1.
6 Danos causados por acidentes to dl;s as conse uél?ciasp decorresl:l te; como CONTRATADA
. q - D A CONTRATADA poder4 contratar
eventuais embargos, acdes trabalhistas ou
- A . seguros que tenham como cobertura os
acoes publicas e privadas. . . .
riscos relacionados aos acidentes.
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MATRIZ DE RISCO
ITEM DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
Os prejuizos causados a terceiros devido a A CONTRATADA devera realizar andlise
- . realizagiio dos servicos executados tem prévia do local onde ocorrera a execucio
Prejuizos causados a terceiros e seus bens |, . . .
- . c s L impacto sobre o andamento dos servicos, do servico comum de engenharia e, caso
publicos ou privados devido a realiza¢io - . .
. . < prejudicando o prazo e os respectivos custos |constate possibilidade de danos ao bem
7 dos servigos executados (vibragio, L . . . . . CONTRATADA
. = por paraliza¢io, além de todas as publico ou privado, devera comunicar tal
movimentagio de terra ou outros fatos N . . P .
. L consequéncias decorrentes, como eventuais situa¢do a fiscalizacdo da CODEVASF.
imputaveis a contratada) . = .
embargos, servicos nao previstos e outras
ac¢des judiciais publicas ou privadas.
A CONTRATADA devera assumir os
riscos relacionados a erros e defeitos de
execucdo dos servigos, sujeitando-se ao
refazimento dos servigos que apresentem
erros e defeitos relevantes, mediante
solicitagdo da fiscalizagio da
CODEVASEF.
El::(Lsnzgzi:lltrlsc:;;:zcgii(:)z::soier‘::f;l A reconstrugio total ou parcial dos servicos |A CONTRATADA devera demonstrar a
8 q ) nstrug p provenientes de erros e defeitos terdo impacto|correta execugio dos servigos realizados a CONTRATADA
por uso de materiais inadequados ou Lo . ~
. sobre o prazo. fiscaliza¢iio, conforme as especificacdes de
metodologias inadequadas. . .
servigos e demais documentos
apresentados pela CODEVASF no
processo licitatorio.
A CODEVASF realizara fiscaliza¢io
sobre os servicos executados de modo a
prevenir prejuizo ao erario por utilizacio
de materiais inadequados ou metodologias
nio adequadas a execucdo do servigo.
A CONTRATADA devera submeter o
projeto executivo a fiscalizacio da
CODEVASF para aprovacio antes da
execucio dos servicos comuns de
= = . . engenharia.
Nio aprovacio do projeto executivo pela A nio aprovagio do projeto executivo pela
®  |fiscalizagio da CODEVASF. CODEVASF poderi ocasionar alteragdes de |\ . yNTRATADA deverd adequar o CONTRATADA
cronograma ou de custos do contrato. . L .
projeto executivo as necessidades
apresentadas pela fiscalizacio da
CODEVASF para melhor atender o
interesse publico.
A indisponibilidade de materiais, A CONTRATADA devera fazer pesquisas
10 Indl'spombllldade iie materiais, equipamentos e ma:) de obra poderio e.cotagoe's d.e mel:ca.u?o a fim de mltl'g:'ar o CONTRATADA
equipamentos e mio de obra resultar em alteracdes do cronograma e risco de indisponibilidade de materiais,
alteracgdes de custo do contrato. equipamentos e mio de obra.
OUTROS RISCOS
L. . . A CODEVASF devera analisar os casos de
A variaciio de precos de materiais e servicos, L. .. .
ue niio forem tratados por reajuste, poderio variagio de pregos de materiais e servigos
11 Variaciio de precos de materiais e servicos q - N § de modo a tratar este risco através de CODEVASF
impactar a execugiio dos servicos . . P
L reajuste ou ainda de reequilibrio
inviabilizando o prazo e o custo do contrato. .. A
econdmico-financeiro.
A variacdo cambial podera ensejar impacto A CONTRATADA poderé contratar
12 Variacao cambial N G P 1 P instrumentos de hedge para melhor CODEVASF
econdmico sobre o contrato. . .
controle do risco cambial.
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MATRIZ DE RISCO
ITEM DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
As partes convencionam que reajustes
salariais, concedidos por meio de dissidios,
Os prejuizos causados devido a greve tem acordos ou convencdes coletivas de
impacto sobre o andamento dos servicos, trabalho, nio ensejardo a recomposicio
13 Greve de empregados da CONTRATADA |prejudicando o prazo e os respectivos custos |extraordinaria do equilibrio econémico- CONTRATADA
por paralizagiio ou outros prejuizos financeiro do contrato, que sera
decorrentes. reestabelecido por meio dos reajustes
anuais do contrato, na data-base
contratual.
Os prejuizos causados por caso fortuito ou Os eventos decorrentes de caso fortuito ou
14 Caso fortuito ou For¢a maior for¢a maior poderio ter impacto sobre os for¢a maior poderio ensejar reequilibrio CODEVASF
custos ou prazos dos servicos. econdmico-financeiro do contrato.
Os impactos financeiros decorrentes de
As alteracdes de legisla¢des tributiria que alteragdes de legislacdes tributaria que
15 Alteracdes de legislagdes tributarias alterem aliquotas ou bases de cilculo poderio|alterem aliquotas ou bases de cilculo CODEVASF
ter impacto financeiro sobre o contrato. serdo tratados mediante reequilibrio
financeiro-econdomico do contrato.
A CODEVASF dever junto a ordem de
16 Atraso de pagamento da CODEVASF O atraso de pagamento podera impactar no [servi¢o garandir a disponibilidade CODEVASF
para a CONTRATADA fluxo de caixa da CONTRATADA. or¢amentaria necessiaria a conclusio dos
servigos.
A CODEVASF exige no procedimento
Os prejuizos causados devido ao mal licitatorio garantia de execu¢ido no
gerenciamento ou administra¢do inadequada |montante de 5% (cinco por cento) do
17 Prejui 0 .(‘a :' s por mal ger ¢ t tem' im'pacto sobre o andamento d'os servicos, |yalor atualizado do contrato. CONTRATADA
ou administraciio inadequada dos servicos. [prejudicando o prazo e os respectivos custos
por paralizaciio ou outros prejuizos A CODEVASF dispde no procedimento
decorrentes. licitatorio clausulas contratuais prevendo
aplicaciio de penalidades.
A CODEVASF exige no procedimento
licitatorio comprovagdes para habilitagio
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