Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvi dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

CODEVASF'2

EXECUGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM
VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, 6%/SR NO ESTADO DA BAHIA

COMPOSICAO DA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREGCO CODEVASF

EXECUGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
- CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, 6%/SR NO

Item Descrigao dos servigos Unid. Quant. SINAPI R$unir R$parciaL R$roraL
1.0 PROJETO EXECUTIVO R$ -
11 MAO DE OBRA
A CAMPO

ENGENHEIRO h 8,000 34780 0,00
TOPOGRAFO h 16,000 7592 0,00
AUXILIAR DE TOPOGRAFO h 16,000 244 0,00
B GABINETE
ENGENHEIRO h 8,000 34780 0,00
CADISTA/CALCULISTA h 20,000 2359 0,00
0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MAO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS : 0,00
1.2 LOCOMOGAO - EQUIPE DE CAMPO Unid. Quant. R$unir R$parciaL
#REF! h 8,000 CODEVASF 0,00
COMBUSTIVEL - DIESEL | 2,000 4221 0,00
1.3 EQUIPAMENTOS
ESTAGAO TOTAL CLASSE 2 h 16,000 7247 0,00
SUBTOTAL : 0,00
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + SERVIGOS: 0,00
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%) 0,00
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS: 0,00
SUBTOTAL MENSAL: 0,00
SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMETRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 3,97 km/DIA)): 0,00
ENSAIOS : R
CUSTO COM BDI (0%): 0,00
CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO / Km: 0,00
2.0 ELABORA(;AO DO ORCAMENTO, COMPOSIQOES UNITARIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAQOES R$ -
21 EXPRESSO PELA RELAGCAO: R= Z(Que x P) + DD (1+
A) + CO
22 QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) un 1,00 0,00 0,00
23 PREGO UNITARIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO un 1,00 0,00
P=CD(1+ES)(1+DI)(1+L)(1+EF)(1+1)
A CUSTO DIRETO DE SALARIOS (CD) 1,00 0,00
CD =[(Sm / Nh) x ht]
SALARIO BRUTO MENSAL (Sm) més 0,00
NUMERO MEDIO DE HORAS UTEIS POR MES h 2400
(Nh=Nd x J) ’
NUMERO MEDIO DE DIAS UTEIS POR MES dia 8,00
DURANTE O ANO (Nd)
JORNADA DIARIA DE TRABALHO (J) h 8,00
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO h 8,00
SERVICO (ht)
B ENCARGOS SOCIAIS (ES) % 0,00% 0,00
24 DESPESAS DIRETAS (DD) % 3,74 0,00
25 TAXA DE ADMINISTRAGAO (A) % 4,75 0,00
26 CONTIGENCIAS % 577 0,00
CUSTO TOTAL DA ELABORAGAO DO PROJETO: 0,00
CUSTO COM BDI (0%): 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL: 0,00

CUSTO TOTAL DA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA UM TRECHO R$ -




