
Horista: 114,02%

Mensalista: 70,79%

Preço por m² c/BDI R$ Total

1
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 
DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

630.000,00 -R$                                                            

-R$                                                            

QUADRO RESUMO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

Preço Data base: SINAPI - 07/2021 - Bahia, SICRO3 - 04/2021 - Bahia, ORSE - 06/2021, ANP - Agência Nacional do Petróleo - 07/2021 

BDI %: Material (Aquisição/Transporte de Materiais 
Betuminosos) - 15,00%

Serviços - 21,35%

Encargos Sociais (Não 
Desonerado):

ITEM DESCRIÇÃO Área Total (m²)
CUSTOS TOTAIS (R$)

VALOR TOTAL =>   



BDI %:

Horista Mensalista
0,00% 0,00%

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$)
TOTAL

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

1 CODEVASF CCU 04 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO t x km 1.874.880,00 0,00

2 CODEVASF CCU 03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 90,00 0,00

3 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA GLOBAL 1,00 0,00

TERRAPLENAGEM

4 SINAPI  78472 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 630.000,00 0,00

5 SICRO 5502114
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 
serviço em leito natural -

m³ 63.000,00 0,00

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³ 63.000,00 0,00

PAVIMENTAÇÃO

7 SICRO 4011209 Regularização do subleito m2 630.000,00 0,00

8 SICRO 4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m3 94.500,00 0,00

9 SICRO 4011276
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material 
de jazida e brita comercial

m3 94.500,00 0,00

10 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m2 630.000,00 0,00

11 SICRO 4011353 Pintura de ligação m2 630.000,00 0,00

12 SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais T 76.387,50 0,00

ORIGEM
COMPOSIÇÃO

ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0,00%

Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



BDI %:

Horista Mensalista
0,00% 0,00%

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$)
TOTAL

ORIGEM
COMPOSIÇÃO

ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0,00%

Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS com BDI Diferenciado

13 CODEVASF CCU 06 Aquisição de Cimento asfáltico CAP 50/70 T 4.829,98 0,00

14 CODEVASF CCU 07 Aquisição de asfalto diluído tipo CM-30 com ICMS de 18% T 819,00 0,00

15 CODEVASF CCU 08 Aquisição de Emulsão asfáltica RR-1C T 283,50 0,00

16 SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

T x Km 177.974,45 0,00

17 SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

T x Km 4.568.010,85 0,00

SINALIZAÇÃO

18 SICRO 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI

und 90,00 0,00

19 SICRO 5213851
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 
0,60 m

und 90,00 0,00

DRENAGEM

20 SICRO 2003375 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 180.000,00 0,00

LIMPEZA GERAL

21 CODEVASF CCU 05 LIMPEZA GERAL m2 630.000,00 0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

22 CODEVASF CCU 10 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico m 9.000,00 0,00



BDI %:

Horista Mensalista
0,00% 0,00%

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$)
TOTAL

ORIGEM
COMPOSIÇÃO

ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0,00%

Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROJETO EXECUTIVO

23 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
PROJETO EXECUTIVO Km 90,00 0,00

0,00VALOR TOTAL DO SRP



BDI %:

Horista Mensalista
0,00% 0,00%

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$)
TOTAL

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

1 CODEVASF CCU 04 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO t x km 20.832,00 0,00

2 CODEVASF CCU 03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 0,00

3 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA GLOBAL 1,00 0,00

TERRAPLENAGEM

4 SINAPI  78472 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 7.000,00 0,00

5 SICRO 5502114
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 
serviço em leito natural -

m³ 700,00 0,00

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³ 700,00 0,00

PAVIMENTAÇÃO

7 SICRO 4011209 Regularização do subleito m2 7.000,00 0,00

8 SICRO 4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m3 1.050,00 0,00

9 SICRO 4011276
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material 
de jazida e brita comercial

m3 1.050,00 0,00

10 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m2 7.000,00 0,00

11 SICRO 4011353 Pintura de ligação m2 7.000,00 0,00

12 SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais T 848,75 0,00

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0,00%

Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



BDI %:

Horista Mensalista
0,00% 0,00%

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$)
TOTAL

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0,00%

Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS com BDI Diferenciado

13 CODEVASF CCU 06 Aquisição de Cimento asfáltico CAP 50/70 T 53,67 0,00

14 CODEVASF CCU 07 Aquisição de asfalto diluído tipo CM-30 com ICMS de 18% T 9,10 0,00

15 CODEVASF CCU 08 Aquisição de Emulsão asfáltica RR-1C T 3,15 0,00

16 SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

T x Km 1.977,49 0,00

17 SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

T x Km 50.755,68 0,00

SINALIZAÇÃO

18 SICRO 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI

und 1,00 0,00

19 SICRO 5213851
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 
0,60 m

und 1,00 0,00

DRENAGEM

20 SICRO 2003375 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 2.000,00 0,00

LIMPEZA GERAL

21 CODEVASF CCU 05 LIMPEZA GERAL m2 7.000,00 0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

22 CODEVASF CCU 10 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico m 100,00 0,00



BDI %:

Horista Mensalista
0,00% 0,00%

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$)
TOTAL

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0,00%

Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROJETO EXECUTIVO

23 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
PROJETO EXECUTIVO Km 1,00 0,00

0,00VALOR TOTAL DO SRP



Item Descrição dos serviços Unid. SINAPI R$UNIT R$PARCIAL R$TOTAL

1.0 PROJETO EXECUTIVO  R$                       -   

1.1 MÃO DE OBRA

A CAMPO

ENGENHEIRO h 34780 0,00

TOPÓGRAFO h 7592 0,00

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO h 244 0,00

B GABINETE

ENGENHEIRO h 34780 0,00

CADISTA/CALCULISTA h 2359 0,00

0,00

0,00

1.2 LOCOMOÇÃO - EQUIPE DE CAMPO Unid. R$UNIT R$PARCIAL

#REF! h CODEVASF 0,00

COMBUSTIVEL - DIESEL l 4221 0,00

1.3 EQUIPAMENTOS

ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2 h 7247 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                   -   

0,00

0,00

2.0 ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES  R$                       -   

2.1
EXPRESSO PELA RELAÇÃO: R =  Σ(Que x P) + DD (1+ 
A) + CO

2.2 QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) un 0,00 0,00

2.3 PREÇO UNITÁRIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO un 0,00

         P = CD (1 + ES) (1 + DI) (1 + L) (1 + EF) (1 + I)

A CUSTO DIRETO DE SALÁRIOS (CD) 0,00

        CD = [(Sm / Nh) x ht]

        SALÁRIO BRUTO MENSAL (Sm) mês

        NÚMERO MÉDIO DE HORAS ÚTEIS POR MÊS 
(Nh=Nd x J)

h

        NÚMERO MÉDIO DE DIAS ÚTEIS POR MÊS 
DURANTE O ANO (Nd)

dia

        JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO (J) h

        QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO 
SERVIÇO (ht)

h

B ENCARGOS SOCIAIS (ES) % 0,00

2.4 DESPESAS DIRETAS (DD) % 0,00

2.5 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (A) % 0,00

2.6 CONTIGÊNCIAS % 0,00

0,00

0,00

0,00

-R$                     

ENSAIOS :

16,000

8,000

20,000

 

8,000

16,000

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS:

SUBTOTAL MENSAL:

16,000

SUBTOTAL :

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + SERVIÇOS:

8,000

COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO CODEVASF
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
- CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO 

Quant.

DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%)

2,000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS :

Quant.

0,00%

1,00

1,00

1,00

0,00

CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA UM TRECHO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM 
VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO / Km:

CUSTO COM BDI (0%):

SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMÉTRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE  3,97 km/DIA)):

3,74

4,75

5,77

CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO:

CUSTO COM BDI (0%):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

24,00

8,00

8,00

8,00

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:

DNIT-ES-137 DNIT-ES-139 DNIT-ES-141
DNER-PR-ES-P 

05/18

REGULARIZAÇÃ
O DE SUBLEITO

SUB-BASE 
ESTABILIZADA 

GRANULOMETRI
CAMENTE

BASE 
ESTABILIZADA 

GRANULOMETRI
CAMENTE

BASE OU SUB-
BASE DE BRITA 

GRADUADA

74022/023 Umidade antes da compactação "Speedy" (DNER-ME 052/94)  (DNER-ME 052/94) SIM SIM SIM SIM un 1                            -   

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural NÃO NÃO NÃO NÃO un 1 -                         

74022/014 Ensaios do Frasco de Areia para massa específica (in Situ) (DNER-ME 092/94) (DNER-ME 092/94) SIM SIM SIM SIM un 1                            -   

74022/008 Ensaios em solos Limite de Liquidez (DNER-ME 122/94) (DNER-ME 122/94) SIM SIM SIM NÃO un 1                            -   

74022/009 Ensaios em solos Limite de Plasticidade (DNER-ME 082/94) (DNER-ME 082/94) SIM SIM SIM NÃO un 1                            -   

74022/006 Granulometria por Peneiramento (DNER-ME 080/94) (DNER-ME 080/94) SIM SIM SIM SIM un 1                            -   

GT06 Granulometria Completa NÃO NÃO NÃO NÃO un 1 -                         

GT07 Massa Específica Real dos Grãos NÃO NÃO NÃO NÃO un 1 -                         

GT08 Proctor Normal NÃO NÃO NÃO NÃO un 2 -                         

74022/017 Abrasão "Los Angeles " (DNER-ME 035/98) (DNER-ME 035/98) NÃO NÃO SIM SIM un 1                            -   

GT10 Química da Areia NÃO NÃO NÃO NÃO un 1 -                         

GT11 Mineralogia da Areia NÃO NÃO NÃO NÃO un 1 -                         

GT12 Índice de plasticidade (IP) NÃO NÃO NÃO NÃO un 1 -                         

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

Referência SINAPI/BA 07/2021 - NÃO DESONERADO Codevasf (Sede)

Cod. Insumos

Justificativa teórica

Uni Qde
Preço Unitário 

(PU)
Preço Total (PT)

Referência técnica



NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:

DNIT-ES-137 DNIT-ES-139 DNIT-ES-141
DNER-PR-ES-P 

05/18

REGULARIZAÇÃ
O DE SUBLEITO

SUB-BASE 
ESTABILIZADA 

GRANULOMETRI
CAMENTE

BASE 
ESTABILIZADA 

GRANULOMETRI
CAMENTE

BASE OU SUB-
BASE DE BRITA 

GRADUADA

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

Referência SINAPI/BA 07/2021 - NÃO DESONERADO Codevasf (Sede)

Cod. Insumos

Justificativa teórica

Uni Qde
Preço Unitário 

(PU)
Preço Total (PT)

Referência técnica

GT13 Índice de Grupo (IG) NÃO NÃO NÃO NÃO un 1 -                         

74022/013 Compactação (DNER-ME 129/94)  (DNER-ME 129/94) SIM SIM SIM SIM un 1                            -   

74022/019 Índice de Suporte Califórnia  (DNER-ME 049/94)  (DNER-ME 049/94) SIM SIM SIM SIM un 5                            -   

74022/042 Equivalente de Areia (DNER-ME 054/97) (DNER-ME 054/97) NÃO NÃO SIM SIM un 1                            -   

74022/038 Ensaio de expansibilidade (DNER-ME 029/94) NÃO SIM NÃO NÃO un 1                            -   

GT18 Unidade Higroscópica NÃO NÃO NÃO NÃO un 1 -                         

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA CUJA 

REFERÊNCIA FOI 
SIURB INFRA 

01/2021 020613

Ensaio de durabilidade do agregado (DNER-ME 089/94) NÃO NÃO NÃO SIM un 1                            -   

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS R$ 0,00
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS



OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO À QUENTE - CBUQ
LOCAL: ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
DATA BASE:  SICRO: 04/2021 E SINAPI: 07/2021

1 Administração Central (A) 0,00%

2 Impostos e Taxas (I) 0,00%
2.1 ISS
2.2 PIS
2.3 Cofins

3 Risco, seguro e garantia (R) 0,00%

4 Despesas Financeiras (AP) 0,00%

5 Lucro (L) 0,00%

BDI* (%) 0,00%

Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)Médio, em área e prazo em condições normais de execução
Tipo da Obra: 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)
ISS municipal:

DETALHAMENTO DO BDI
Serviços

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO À QUENTE - CBUQ
LOCAL: ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
DATA BASE:  SICRO: 04/2021 E SINAPI: 07/2021

Item Descrição dos serviços
Preço de Venda 

(%)
Custo Direto (%)

1 Administração Central (A) 0,00%

2 Impostos e Taxas (I) 0,00%
2.1 ISS
2.2 PIS
2.3 Cofins

3 Risco, seguro e garantia (R) 0,00%

4 Despesas Financeiras (AP) 0,00%

5 Lucro (L) 0,00%

BDI* (%) 0,00%

Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)Médio, em área e prazo em condições normais de execução
Tipo da Obra: 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)
ISS municipal:

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO
Aquisição e transporte de material betuminoso

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020

A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salário Educação
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total 0,00% 0,00%

B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxílio-enfermidade
B4 13° salário
B5 Licença-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxílio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salário Maternidade
B Total 0,00% 0,00%

C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 Indenização Adicional
C Total 0,00% 0,00%

D1 Reincidência de A sobre B

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS 
URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

Total Geral

Total Geral

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

9 PROJETO EXECUTIVO

Porcentagem

5

8

4

6

7

MESES
Item Descrição Total Por Etapa

1

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

2

3

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

SINALIZAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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