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1. OBJETO DA CONTRATACAO

I.1. Execucdo de servicos comuns de engenharia de pavimentagdo com aplicagdo de
tratamento superficial duplo (TSD), em vias urbanas e rurais de municipios diversos
inseridos na area de atuagdo da 6* Superintendéncia da Codevasf, no estado da Bahia.

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes ¢ siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretagdes:

a) Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescri¢des estabelecidas
pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e
a metodologia relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser
executado e/ou fornecidos.

b) Servigos Similares: obras de pavimentacao flexivel (TSD ou TSS) ou semi-rigido
ou rigido.

c) Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras;

d) IRP- Intencio de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por
moédulo do Sistema de Administragdo e Servigos Gerais — SIASG e que sera
utilizado pelos 6rgaos e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais —
SISG para registro e/ou divulgagdo dos itens a serem licitados;

e) Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristicas de compromisso para futura contratacdo, onde se registram os
precos, fornecedores, oOrgdos participantes e condicdes a serem praticadas,
conforme disposicdes contidas no instrumento convocatdério € propostas
apresentadas;

f) Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis
do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou
servicos de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para as
equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

g) Como Construido (As Built): E a definicio qualitativa e quantitativa de todos os
servicos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes ¢
modificacdes ocorridas durante a execu¢do da obra ou servigos de engenharia,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

h) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitagdo, e contratada para a
execucao dos servicos objeto deste Termo de Referéncia.

1)  Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada Codevasf.

j)  Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com
relacdo a execu¢ao dos servicos.

k) Cronograma Fisico-Financeiro: representacao grafica da programacao parcial ou
total de um trabalho ou servigo ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas
fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante denominado
CRONOGRAMA.
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) Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia,
onde sao descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os
servigos feitos, os equipamentos utilizados - € por quantas horas -, as condi¢des do
clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execucao
de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

m) Especificagoes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais ¢ os procedimentos de execugdo a serem
adotados na construcao. Tém como finalidade complementar a parte grafica do
projeto.

n) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que
envolvam despesas orcamentarias, onde ¢ indicado o nome do credor, a
especificacdo e a importancia da despesa.

0) Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as
especificagdes detalhadas do servico/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso
¢ executado na conclusao.

p) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do prego
da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execuc¢ao do objeto ofertado pela Licitante.

q) Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a
reserva or¢camentaria € o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

r) Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

s) Plano de Gestao Ambiental da Obra (PGAOQO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na
fase de construgdo de obras ou servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar
e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma
equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para
a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui
propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra
ou servi¢os de engenharia. Como objetivos especificos:

1. Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar os impactos ambientais associados;

2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

3. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou
servicos de engenharia;

4. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de
engenharia e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.
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t)  Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisao adequado, para caracterizar a obra ou servi¢o de engenharia, ou complexo
de obras ou servigos de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica
e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliagdo do custo da obra e a defini¢do dos métodos e do prazo de
execucao.

1. Desenvolvimento da soluc¢do escolhida de forma a fornecer visao global da obra
ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos
com clareza;

2. Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a minimizar a necessidade de reformulag@o ou de variantes durante as fases de
elaboragdo do projeto executivo e de realizagdo das obras ou servigcos de
engenharia € montagem;

3. Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais € equipamentos a
incorporar a obra ou servigo de engenharia, bem como suas especificacdes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execugao;

4. Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos,
instalacdes provisorias e condigdes organizacionais para a obra ou servigos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servigos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizacao e outros dados necessarios em cada caso;

u) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucao completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas
pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

v) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitério e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento
dos custos e pregos unitarios propostos.

w) Relatorio de Prestacdo de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagdo, ocorréncias
e recomendagdes, além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

x) Relatorio de Acompanhamento e Medi¢cdo (RAM): documento formal emitido
pela Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento
e aprovacao dos produtos, servigos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

y) Relatério de Obras ou Servi¢os de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situagdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacgdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

z) Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do
plano de trabalho e da-se o “start up” da execucdo das obras ou servigos de
engenharia.
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3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE
JULGAMENTO
3.1. Modalidade Licitatoria: A modalidade de licitagdo escolhida para esta licitagao foi o

Pregdo Eletronico, justificado pelo seu objeto, servico comum de engenharia, que se
enquadra no art. 3°, inciso VIII do Decreto n® 10.024/2019, quando define que servigos
comuns de engenharia sdo servigos cujos padrdes de qualidade e desempenho podem
ser previamente definidos.

3.2. Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP). O Sistema de Registro
de Precos (SRP), procedimento licitatorio auxiliar definido pela Lei 13.303/2016, foi o
meio escolhido devido a necessidade de contratacdes frequentes e a imprevisibilidade
do quantitativo e/ou do momento em que essas contratagdes se fardo necessarias,
enquadrando-se especificamente nas hipdteses do art. 3°, incisos I e IV do Decreto
7.892/2013.

3.3. Divulgacio da Intencio de Registro de Precos (IRP): NAO sera admitido, justificado
pela necessidade de célere conclusdo do procedimento licitatorio perante a perspectiva
de liberagdo orgamentaria nos ultimos meses do exercicio, uma vez que qualquer atraso
podera comprometer as contratagdes, trazendo prejuizos ao interesse publico, conforme
a possibilidade de dispensa da divulgagdo da Intengdo de Registro de Pregos, disposta
no § 1°, do Art. 4°, do Decreto 7.892/2013, Acordao 2618/2018-Plenério TCU e Art. 20
do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

3.4. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico

3.5. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acdérddo TCU n° 1502/2018 e o
principio da publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia ¢ base para
construcdo das propostas.

3.6. Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.7. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestagdo de
servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execugdo
do objeto e fiscalizagdo do contrato.

3.8. Regime de Execuc¢do: Empreitada por prego unitario m?.

3.9. Justifica-se o regime de execugdo pelas caracteristicas do servigo, com a definicdo a
posteriori dos quantitativos exatos de execugdo por produto definido por unidade de
medida padrdo (m?), conforme demanda justificada.

LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados em municipios sob a area de atuagao
da 6* Superintendéncia no estado da Bahia.

4.2. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

4.3. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagdo desses danos ou prejuizos.

4.4, A formaliza¢do do pedido de execugdo dos servigos serd mediante Ordem de Servico,
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mediante o seu envio por e-mail ou outro meio de comunicagdo disponivel, ao numero
informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal do 6rgao ou seu
preposto e encaminhado a empresa Beneficiaria da Ata.

4.5. A Ordem de Servigo, documento convocatorio para execucao dos servigos, serd emitida
pela Codevasf, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de identificagdo.

S. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1 O escopo dos servigos, objeto deste TR, execucdo de servicos de pavimentagdo com
aplicacdo de tratamento superficial duplo (TSD), em vias urbanas e rurais de municipios
diversos inseridos na area de atuacdo da Codevasf, no estado da Bahia. Essas vias devem
atender os seguintes preceitos:

a) Extensdo minima de 1,5 km;

b) Registro de trafego da via limitado pelo Numero 1,5x10"5 <N <10"6;

¢) Inclinagdo da via seja < 8%.

d) Os materiais do subleito devem apresentar uma expansao, medida no ensaio CBR.,

menor ou igual a 2% e um CBR > 2%. No caso de CBR inferior a 2 é recomendével
fazer-se substituicdo do material;

e) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias
para Obras de Pavimentagdo, presente no anexo 10.
5.1.1. As atividades a serem realizadas dentro do GRUPO resumem-se a:
a) FElaboracao de Projeto Executivo;
b) Implantagdo da obra;
¢) Administra¢ao da obra;
d) Pavimentagao em TSD;
e) Sinalizagao horizontal e vertical,
f) Drenagem;
g) Servigos complementares;
h) Limpeza Geral.
5.1.2. Os servigos deverao ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugao
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica ¢ Tecnologia da
Informacdo, visando a adogdo de solugdes que proporcionem a economia da

manutengdo e operacionalizagao do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua,
bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.1.3. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servicos publicos locais, entre outras,
no Codigo de Uso e Ocupacao do Solo do Municipio, no Caderno de Encargos da
Codevasf, nas deliberacdes dos 6rgaos de controle ambientais do Municipio, do Estado
e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

5.1.4. Ap6s a assinatura do Contrato, havera a selegdo das vias que serdo pavimentadas. As
vias terdo o Projeto Executivo elaborado e a Ordem de Servigo so6 sera dada se os
servigos, constantes na presente planilha orcamentaria licitada, estiverem em
consonancia com o Projeto Executivo, com capacidade de receber o trafego da via.

Os servigos deverdo ser realizados em consonancia ¢ fundamento nas normas e
recomendacdes estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT),
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Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

(Lei n. ®4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Especificagdo dos Servigos:

As definigdes dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢des gerais, as
condi¢des especificas, os equipamentos, a execu¢ao, 0 manejo ambiental, a inspe¢do, o
controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o
acabamento, a variagao, a aceitacdo, a rejeicdo, o critério de medigdo e tudo o que mais
for necessario para a execugdo dos servigos deverdo estar em conformidade com as
Normas estabelecidas pelo DNIT.

Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

ANEXO 4: Planilha de Custos do Or¢amento de Referéncia;
ANEXO 7: Se¢ao Tipo;
ANEXO 8: Manual de Placas da Codevasf e de Uso da Marca do Governo;

Produtos Previstos:
Elaborar Projeto Executivo.

O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no
minimo:
1. Levantamento de Dados;

2. Estudos Topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase ¢ a materializagao no campo do eixo
do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser realizados os
seguintes servigos:

5.3.1.1.

a) Locacao do eixo do projeto;

b) Nivelamento do eixo do projeto;

c¢) Levantamento de se¢des transversais;

d) Levantamento de ocorréncias de materiais.

3. Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta Fase de Projeto Executivo, serd elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V);

b) Determinacao das se¢des transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 1:100;

c¢) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos e acessos em nivel.
d) Projeto planialtimétrico:

d.1) Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quilémetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de metros;

e) Em perfil:
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e.l) Indicar a linha de terreno e do projeto representando a superficie do greide da
pavimentagao no eixo da plataforma

e.2) As estacas serdo numeradas para cada 1 m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, o comprimento das proje¢cdes horizontais das curvas de
concordancia vertical e o comprimento da flecha "e" das curvas verticais.

f) Secdes transversais tipicas da plataforma:

f.1) Serdao levantadas e desenhadas as seg¢des transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

5.3.1.1.4. Projeto de Terraplenagem:

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Detalhes das secdes transversais-tipo.

5.3.1.1.5. Projeto de Pavimentagdo:

a) Definicao do indice de suporte do subleito ao longo dos diversos subtrechos
homogéneos;

b) Defini¢cdo dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento;

c¢) Desenhos apresentando a se¢do transversal e variagdo longitudinal do pavimento.
5.3.1.1.6. Projeto de Sinalizagao:

a) Projeto de sinalizag¢do horizontal:

a.1) Serd composto por marcas longitudinais e transversais € por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de transito.

a.2) Contera as especificacdes de todos os materiais a empregar e servigos a executar,
bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo, material e
servico.

b) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical contera indicagoes,
localizag¢do, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

b.1) Adverténcia;

b.2) Regulamentagao;

b.3) Indicacao (localidades);
b.4) Orientagdo (servicos);
b.5) Educativas

b.6) Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundagdo do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais ou
laterais, ou outros dispositivos.

b.7) Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensoes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos caixa
maitscula ou minuscula.

5.3.1.1.7. Orcamento da Obra;
5.3.1.1.8. Plano de Execugdo da Obra;
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5.3.2. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco de servigos com quantitativo
estimados no total de 150 km de extensao por 7,0 m de largura (1.050.000 m?) de
pavimentacao asfaltica em TSD, para formaliza¢dao de Ata de Registro de Precgos.

5.3.3. Os servigos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva nota(s) de empenho de despesa, ¢ com a defini¢do e
quantifica¢cdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.3.4. O dimensionamento de execugao do CONTRATO seré determinado pela Codevasf via
Ordem de Servico (OS), o qual constard os PRODUTOS a serem executados, incluindo
a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-
financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificacdes técnicas detalhadas para a
execucao de um ou mais PRODUTOS.

5.3.5. Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisao ou agrupamento conforme determinagdo
da Codevasf.

5.3.6. No ANEXO 4 estd apresentado a Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro de um Modulo Minimo de 10.500 m? de pavimentagdo, considerando uma
via de 1.500 m de comprimento e 7 m de largura.

5.3.7. O Modulo Minimo ¢ uma referéncia para a construg¢do da planilha or¢amentéria e
cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado via Contrato e Ordem de
Servigo.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condigdes gerais: Poderdo participar da presente licitacdo licitantes do ramo,

pertinente com o objeto desta licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e
Seus anexos.

6.2. Consorcios: Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servigo de engenharia comum
e nao possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem
licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentados no ANEXO [ —
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.3. Cooperativas: Nao serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob
a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de
contrato de mao de obra para execugdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentados no ANEXO [ —
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.4. Subcontratacio: Nio sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos objeto
deste TR, considerando que o objeto nao envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execucdo de

alta complexidade, conforme justificativas apresentadas no ANEXO | —
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.
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6.5. Visita aos locais: Exigido declaragdo. A visita aos locais onde os servigos serdo
executados ¢ facultativa. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades e
dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo
poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteracdo do
contrato a ser estabelecido.

6.5.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagio "in loco" das
dificuldades ¢ dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A
ndo verificacio dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracao dos termos contratuais estabelecidos.

6.5.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.

6.5.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estard declarando que conhece o local e
que possui uma avaliagao dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos
cobrirao quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo dos estudos/servigos.

6.5.4. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servigos,
solicitacdo de informacdes e esclarecimento de dividas a PROPONENTE devera entrar
em contato com a Geréncia Regional de Infraestrutura (6°/GRD) nos telefones (74)
3614-6223, (74) 3614-6237, (74) 3614-6289.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos nao previstas
neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

7.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 6) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orgamento de Referéncia (ANEXO 4), que € parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, conforme inciso I do art. 54
da Lei n° 13.030, de 30/6/2016.

7.2.1.1.  Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.1.2.  As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverao ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

7.2.1.3.  Nao poderao ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servigo.

7.2.2. A melhor proposta classificada devera preencher os formuldrios proprios de
composicdo de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

7.2.2.1. A planilha de composi¢ao de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.2.2. Apresentar a planilha de composi¢cdo de precos unitidrios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

7.2.2.3. Na composi¢do de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais
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normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convengodes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servico(s),
ou, quando esta abranger mais de um municipio.

7.2.2.4.  Na composi¢do de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento
previsto para os servigos. Em nenhum caso serd aplicado ou pago a empresa
cocficientes/valores a titulo de empolamento do material.

7.2.2.5.  No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta sera
necessario apresentar apenas uma composi¢do de pregos unitdrios, referenciando os
itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas
composicdes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme
os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

7.2.2.6. As composi¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagdo ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢ao de custo unitario
ao projeto.

7.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.

7.2.3.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
7.2.4. Detalhamento do BDI

7.2.4.1.  Um quadro para os servigos, sob pena de desclassificagdo da proposta;

7.2.4.2.  No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servigos de engenharia;

7.2.4.3. Devera ser considerado na apresentagdo da proposta, o BDI com ISS de X,X%. Como
0s servicos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera ajustado de
acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servigos. No entanto, para
o calculo de preco de referéncia, adotou-se ISS de 2,5%;

7.2.4.4. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

7.2.4.5. No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras™ a previsao
de despesas relativas aos dissidios;

7.2.4.6.  Os custos referentes aos servicos de Administragcao Local e de Manutengao do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante deverd apresentar um montante global especifico para os
servigos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverao estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnologico, comunicacdo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo deste TR.
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7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
com o valor global evidenciado em separado na 1* folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 6), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos @ mao de obra, fornecimento de materiais,
ferramentas ¢ equipamentos necessarios a sua execug¢do, transporte até o local da
execu¢do dos servicos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

7.4. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucao dos servigos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo
para melhoria destes acessos correrdao por conta da CONTRATADA.

7.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo dos servicos
de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto
e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacao.

7.6. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de dgua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execucao dos servigos.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1. Para a qualificagao técnica, as LICITANTES deverao apresentar:
8.1.1. Registro ou inscri¢do da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislagdo vigente. Caso seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢do
Confea n°® 336, de 27/10/1989.

8.1.2. Declarag¢do de Conhecimento do Local de Execucgdo dos Servigos (conforme ANEXO
2) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigos de
engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

8.1.3. Comprovacao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execuc¢ao das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitagdo” ou “‘servicos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stimula 263 do TCU.

8.1.3.1. Define-se como “objeto da licitacdo™: a implantacao de pavimentacdo com aplicacao de
tratamento superficial duplo (TSD), com uma camada de 15 cm de base estabilizada,
uma camada de 15 cm de sub-base estabilizada e regularizagdo do subleito, em vias
publicas, que devem ser executadas com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.2. Define-se como “servigos com caracteristicas semelhantes”: obras de pavimentacao
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flexivel (TSD ou TSS) ou semi-rigido ou rigido, com técnicas construtivas semelhantes
ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.3. Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” os seguintes
servicos e quantitativos minimos:

a) Execucdo de tratamento superficial duplo =210.000 m?;

b) Execugdo de base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70%"-
30%) na pista com material de jazida ¢ brita comercial = 210.000 m?;

¢) Construcao de meio-fio de concreto “in loco” = 60.000 m.

d) Para o calculo dos quantitativos totais minimos, € permitida a soma dos
quantitativos unitarios de varios atestados.

8.1.3.4. A CODEVASF podera solicitar da empresa licitante as Certidao(des) de Acervo
Técnico (CAT) dos profissionais ou ART/RRT emitidas pelos conselhos de fiscalizagao
em nome dos profissionais vinculados aos Atestados, como forma de conferir

autenticidade e veracidade as informagdes constantes nos documentos emitidos em
nome das licitantes (Acérdao n° 3.094/2020 — TCU — Plenério).

8.1.3.5. Deverao constar do(s) atestado(s) ou certidao(des), em destaque, os seguintes dados:
a) Local de execugao;
b) Nome da contratante e da contratada;
¢) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) ¢ nimeros
de registro(s); e
d) Relacdo dos servicos executados;

8.1.3.6. Em caso de apresentagdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consoércio do
qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do consércio ndo
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de atuagao.

8.1.4. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execucdo das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo” ao “objeto da licitagdo” ou “servigos similares”.

8.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE,
na data da entrega da proposta, com a apresentacao de comprovagao de vinculo, no qual
sera aceito como comprovagao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Auténomo: contrato de prestagdo de servigo;
c) Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes a alinea “a” ¢ “b” poderdo ser substituidos por declaragdo de
contratagao futura com anuéncia por escrito do profissional.
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Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovagao de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servigos de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia, ¢ de R$ 61.446.000,00 (SESSENTA E UM MILHOES,
QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL), em um tnico item, conforme a seguir:

Execugao de Servigos de Implantagdo de Pavimentagdo em TSD:
a) Quantitativo total = 1.050.000 m?;
b) Preco unitario = 58,52 R$/m?.

Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos € os
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevast para os itens
necessarios a execucao do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO
ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI/BA referéncia 07/2021),
Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO/BA referéncia 04/2021), ANP
(referéncia 07/2021), ORSE (referéncia 06/2021), s/desoneragao, atendendo ao disposto
no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos
e emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e

Despesas Fiscais:

c) Despesas Fiscais: ISS = 2,5%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%; Observag¢des: os
percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar corre¢do para
aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do
valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacado sob
“Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

d) Encargos Sociais: 114,02% Horista; 70,79% Mensalista.
e) BDI: 21,35% para servicos.
Dotacdo Orcamentaria: As indicacdes para as despesas orcamentarias para a

contraprestagdo dos servicos serdo definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO,
conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
O prazo para vigéncia da Ata de Registro de precos sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP serd a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, sendo o prazo de
vigéncia dos contratos de 16 (dezesseis) meses.
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10.3. O prazo de execucao do objeto dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a
partir da data de emissao da Ordem de Servigo, contato em dias consecutivos, com prazo
de execucdo do objeto de 12 (doze) meses.

10.4. A emissdo da Ordem de Servico s6 ocorrerd apds a anuéncia ambiental, conforme
legislagdo do municipio ao qual serdo realizados os servigos.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢des mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo
financeira.

11.1.2.  Somente serdo pagos os materiais ¢ equipamentos utilizados, mediante atesto pelo fiscal
do contrato.

11.1.3.  Nos pregos apresentados pela empresa deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execug¢do dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital
e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagcdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO
4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o
presente TR da seguinte forma:

11.3. Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio.

11.4. Mobilizagdo: serdo medidos ¢ pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

11.5. Desmobilizagao: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizacao;

11.6. Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o

percentual de servigos executados (execugdo fisica) no periodo, conforme a formula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo
o item sera pago 100%.

_ Valor da Medigiao Sem AM
" Valor do Contrato Sem AM

00AM

11.6.1. Administragdo Local e Manutengao de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.
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11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execu¢do do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1.1.  Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacao da proposta. Apos este prazo serao reajustados aplicando-se a seguinte
formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

(Ial - IaO) + b. (Ibl - IbO))

R=V.(a.
IaO IbO

Onde:

R ¢ o valor do reajustamento procurado;

V ¢ o valor contratual a ser reajustado;

I.1 € o indice da pavimentagdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

l.o € o indice inicial da pavimentagdo correspondente ao més de apresentagdo da
Proposta.

Iv1 € o indice do terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ibo € o indice inicial do terraplenagem correspondente ao més de apresentagdao da
Proposta.

12.1.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentag¢ao, cod. AO157972.

12.1.3.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Economica, editada pela Fundacdo Getalio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, cod. AO157956.

12.1.4.  Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
IMéSZ X IMéSl

[Més2 _ _DB2 DB1
Onde:

IMES2 — Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
IME2 = fndice do més de reajuste com a nova data base.

INES1 — fndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
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compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtengao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servigos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a o “start up” da execucao dos servigos.

13.4. Acompanhar a execucao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que nao haja subcontratagdo de servigos.

13.5. Esclarecer duividas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminhd-las a quem
compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos € recursos

humanos previstos para a execu¢ao dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execucao dos
servicos, quando couber.

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenga de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissao de
relatdrios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento

do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relagao de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do
RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante ¢ ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

13.11.  Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Didrio da Obra.

13.12. Determinar a reparacgdo, corre¢do, remogao, reconstrugao ou substitui¢do, as expensas

da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substitui¢des de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14.  Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execu¢do do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada,
com as devidas justificativas.
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13.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

13.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagdo.

13.17.  Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.

13.18. Atestar as notas fiscais e encaminhé-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.19.  Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio economico financeiro.

13.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicita¢do de prorrogagao do prazo
de vigéncia contratual.

13.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgoes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

13.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da execucdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.23. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de
acordo com as regras contratuais.

13.24.  Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

13.25. Receber, proviséria ¢ definitivamente, as aquisicdes ¢ servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for
designada comissdo de recebimento ou outro empregado.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.27. Realizar vistorias no local de execu¢ao dos servigos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs.

13.28. Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manuten¢do da qualidade adequada.

13.29.  Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, € em caso de multa,
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a indicacao do seu valor.

13.30. A agdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevast, do Termo
de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagao
da caug¢do contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no
TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas
pela Codevasf.

14.2. Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAOQ, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitagdo.

14.3. Na hipotese da necessidade de correcdo, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua
0s servigos rejeitados.

14.4. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao.

14.5. Na hipotese da necessidade de corregdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes € demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

14.7. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a libera¢do da garantia.

14.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

14.9. Apoés a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
¢ condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
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¢) Liberagdo da Caucao Contratual.

14.11. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao
processo de liberagdo e pagamento.

15. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protegdo da integridade
fisica e da satide dos trabalhadores durante a realiza¢ao dos servigos, conforme dispde
aLein®6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

15.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

15.1.2.  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-

18;

15.1.3.  Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-
4.

15.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

15.2.1. A Contratada deverd executar os servicos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental ¢ o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da
legislagdo vigente no local de execugdo dos servigos.

15.2.2. Na execucdo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

15.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugdo, conservacao e operagao das obras publicas.

15.2.4. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacao a coleta seletiva.

15.2.5.  Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducao de desperdicios e de polui¢do, através das
seguintes medidas, dentre outras:

15.2.5.1. Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
15.2.5.2. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

15.2.5.3. Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

15.2.5.4. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de adgua tratada;

15.2.6.  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servigos;

15.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

15.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

15.2.9.  As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petroleo, EAI-Emulsdo
Asfaltica para a Imprimagdo e CM30 devem ser separados e¢ acondicionados em
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recipientes adequados para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

15.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugao n® 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, ¢ Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:

15.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contrata¢do devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construcao
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao
orgao competente, conforme o caso;

15.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da constru¢ao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

15.3.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de preservagdo de material para usos futuros;

15.3.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

15.3.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

15.3.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

15.3.3.  Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderad dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

15.3.4.  Para fins de fiscaliza¢dao do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

15.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolugao Conama n® 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

15.4.1.  Recolher o o6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos ¢ adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, 4gua e outras
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substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da
Resolucao Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagao correlata;

15.4.2.  Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagdo correlata;

15.4.3. Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nado
reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo Conama
n° 362, de 23/6/2005, e legislagdo correlata.

15.5. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.
16. OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

16.1.1.1. Identificacdo da area para constru¢do de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

16.1.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos
servicos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para execucao dos servigos.

16.1.1.3. Com base no pleno conhecimento das condigdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto bésico, sua localizacdo e
distdncia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de dgua para
manutencio do canteiro. E obrigatéria a comprovagio da regularidade ambiental para
exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacao vigente.

16.1.1.4. Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servicos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos Orgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

16.1.1.5. Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado

16.1.1.6. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

16.1.1.7. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro

dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n°
317 de 31/10/86.

TR — SERVICO COMUM DE ENGENHARIA:
PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 6* SR — JUAZEIRO/BA

N
\S]

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3A3B2627
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1554&filter[anoproc]=2021

e-DOC 3A3B2627
Proc 59560.001554/2021-64-e
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

CODEVASFID

16.2. Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as condigoes de habilitagao e
qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

16.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

16.4. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

16.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

16.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugao dos servigos.

16.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugao dos servigos de engenharia dentro
do prazo contratual.

16.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugao dos
servicos objeto do contrato.

16.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitdria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugdo dos servigos
de engenharia.

16.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizac@o, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

16.11.  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo que
a substitui¢do devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior
¢ mediante prévia autorizagao da Codevasf.

16.12. A CONTRATADA deverda conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contdbeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo
ou entidade da Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

16.13.  Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢ado
Confea n°® 336 de 27 de outubro de 1989.

16.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado
a terceiros.

16.15.  Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagio dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

16.16. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
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pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre
a execugao dos servigos.

16.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, € ainda, pelo
fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagao em
vigor, por parte da CONTRATADA.

16.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevast, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

16.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucgdo dos servigos, obedecendo as
instrugdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas
e/ou propriedades privadas ou publicas.

16.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promog¢do da ética e de prevengao
da corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ¢tico ¢ transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

16.21. A CONTRATADA entende e aceita que ¢ condicionante para na execu¢do dos servicos
de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

16.21.1.1. Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais € municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

16.21.1.2. Normas técnicas da ABNT ¢ do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

16.21.1.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

16.22. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

16.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6érgao competente, relativas a execugdo dos servicos,
quando couber.

16.23.1.1. Ao final dos servigos as instalacdes do canteiro de obra deverao ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecdo
ambiental.

16.23.1.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervenc¢des em funcdo dos servicos, quando couber.

16.23.1.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas € com o cumprimento dos atos
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administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

16.23.1.4. A contratada devera emitir um relatéorio mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacio ambiental
vigente.

16.24. Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execugdo em regime permanente
no minimo 01 (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovacio de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

16.25. Todas as despesas para a realizagdao dos servigos de controle tecnologico e medigoes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnologico de
geotecnia e concreto, inclusive manutengado e pessoal de apoio e execugao, deverao estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalagdo e manuten¢do do
canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

16.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

16.27. Salvo disposigdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execu¢do do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos,
deverdo ser realizados em laboratorios aprovados pela fiscalizagao.

16.28.  Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgoes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.

16.29.  Exercer a vigilancia e prote¢do de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracoes e instalagdes.

16.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

16.31.  No momento da desmobilizagdo, para a liberagdo da tltima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

16.32. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servico, para representd-la na execucao do objeto contratado.

16.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscaliza¢do toda a mobiliza¢do de pessoal ¢
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual deveré ser devidamente
anotada no Didrio de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.
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16.34. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos
de engenharia, em fun¢do do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicita¢do da fiscalizagdo.

16.35. Durante a execugdo dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar ¢ manter no local
dos servigos 01 (uma) placa de identificagdo dos servigos de engenharia e 01 (uma)
segunda placa em local a ser determinado pela Codevast, com as seguintes informagdes:
nome da contratada, RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugdo Confea n® 198/1971.

16.36. A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instru¢des para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos orgaos de fiscalizagao de classe — Anexo 4.

16.37.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcido e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposigdes em vigor.

16.38.  Manter no local dos servigos de engenharia um Didrio de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes didrias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao de obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizacdo ¢ pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder
da Codevasf apos a conclusdo dos servigos de engenharia.

16.39. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade
€ a segurang¢a nos acampamentos € nos canteiros de servicos.

16.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da
execucao dos servicos de engenharia.

16.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo wuso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagdo pertinente.

16.42.  Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos € necessarios para execucao do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

17. OBRIGACOES DA CODEVASF

17.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

17.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

17.3. Fiscalizar e acompanhar a execu¢ao do objeto do CONTRATO.

17.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacgoes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

17.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacio.

17.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.
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18.
18.1.

18.2.

19.

19.1.

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
CONDICOES GERAIS

Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo,
sistemas informatizados, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servigos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros so se
realizard por expressa autorizagdo da mesma.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transigoes.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas

Anexo 2: Modelo de declaragao de conhecimento do local de execucao dos servigos
Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista;
Detalhamento do BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do or¢amento de referéncia.

Anexo 5: Memodria de calculo do custo do material betuminoso

Anexo 6: Planilha de custo da proponente

Anexo 7: Se¢do tipo

Anexo 8: Manual de placas da Codevasf e de uso da marca do governo

Anexo 9: Especificagdes técnicas - Pavimentacao TSD

Anexo 10: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentacao
Anexo 11: Matriz de risco
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em func¢ao da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacio:

O estado da Bahia foi inserido na area de atuagdo da Codevasf por meio da Lei n°® 14.053/2020,
onde engloba 100% da area do estado da Bahia.

A pavimentagao de vias urbanas e rurais objetiva ird proporcionar o aumento da qualidade de vida
da populagdo, e impulsionar o desenvolvimento econdmico e social das localidades beneficiadas
com o objeto deste termo de referéncia.

Modalidade Licitatoria:
Licitacdo Eletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n® 13.303, de

30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51)

Pregio:

A modalidade de licitagdo escolhida para esta licitagdo foi o Pregdo Eletronico, justificado pelo
seu objeto, servico comum de engenharia, que se enquadra no art. 3°, inciso VIII do Decreto n°
10.024/2019, quando define que servicos comuns de engenharia sdo servigos cujos padroes de
qualidade e desempenho podem ser previamente definidos.

Sistema de Registro de Precos:

O Sistema de Registro de Precos (SRP), procedimento licitatorio auxiliar definido pela Lei
13.303/2016, foi o meio escolhido devido a necessidade de contratagdes frequentes e a
imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contratagdes se fardo necessarias,
enquadrando-se especificamente nas hipoteses do art. 3°, incisos I e IV do Decreto 7.892/2013.

Divulgacio da Intencio de Registro de Precos (IRP):

Nao sera admitida considerando a necessidade de conclusdao célere do procedimento licitatorio
perante a perspectiva de liberacdo or¢amentaria nos ultimos meses do exercicio, uma vez que
qualquer atraso poderd comprometer as contratagdes, trazendo prejuizos ao interesse publico,
considerando ainda a possibilidade juridica de dispensa da divulgacao da Intengdo de Registro de
Precos, conforme § 1°, do Art. 4°, do Decreto 7.892/2013, Acoérdao 2618/2018-Plenario TCU e
Art. 20 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, solicitamos a nao
divulgacao da Intencao de Registro de Precos.

Modo de Disputa:

Aberto com or¢amento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acédrdao n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
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or¢amento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagado
no edital € obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade
e, ainda, por nao haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cao absoluta a
revelagdo do orcamento.”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico comum de engenharia ndo possui risco de ser afetado por se tratar de
prestacdao de servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execugdo do objeto e
fiscalizacao do contrato.

Regime de execucio:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera por medi¢cdes das unidades padrdo (m?)
efetivamente executadas. Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitacao,
pois serd pago somente os servigos efetivamente executados, mediante medi¢des perioddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA. O
regime de execucao de empreitada por prego unitario sera utilizado devido a natureza do objeto
que possui imprecisdo de quantitativo.

Adesoes a Ata de Registro de Precos:

Seré permitida adesdes a Ata de Registro de Precos por outras Superintendéncias da CODEVASF
obedecendo as orientagdes do decreto 7.892/2013. A adesdo por outras Superintendéncias da
CODEVASEF foi justificada pela CODEVASF ao TCU conforme o Acordao n® 1213/2021 — TCU
— Plenario. Ao participar do SRP, o licitante, sabendo que outros 6rgdos podem solicitar adesdes,
pode ofertar um desconto maior, sendo vantajoso para o 6rgao gerenciador. A autorizagdao de
adesdes € vantajosa para o 6rgao gerenciador da ata porque atrai inimeras empresas, aumentando
assim a competitividade, e consequentemente a redu¢do dos precos unitdrios, ja que os licitantes
podem executar os servigos para diversos 6rgaos.

Parcelamento do objeto:

Nao foi realizado o parcelamento do objeto, devido as seguintes justificativas:

1) Controle e acompanhamento da qualidade da execucdo das obras, pois € tecnicamente

MALIS viavel acompanhar a execugdo das frentes de servico ligados a mesma contratada
que gerir varios contratos com diversas empresas contratadas, o que demonstra que o
agrupamento contribui para controle e melhor qualidade do acompanhamento de execugao
dos servigos comuns de engenharia.

2) Maior economia de escala: o parcelamento do objeto da licitagdo provoca perda de

economia de escala, pois um maior volume licitado traz consigo a possibilidade de um
desconto melhor ser ofertado pelas empresas licitantes, o que favorece a economicidade e
a busca do melhor preco para a Administragao Publica.
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Permissao de Participaciao de Consorcios:

Nao permitida. Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execugdo de
alta complexidade.

Permissao de Participacao de Cooperativas:

Nao permitida. Nao sera permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitagdo de contrato de mdo de obra para execugdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de participacao de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissao de Subcontratacgao:

Nao permitida. Nao sera permitida subcontratagcdo de servigos parciais deste TR, considerando que
0 objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como
também nao se trata de metodologia de execucao de alta complexidade.

Visita:

Nao Obrigatdria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados os servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condicoes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, ¢ obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informac¢des que possam ser
necessarias para a elaboragdo da proposta e execu¢do do contrato. Faz-se necesséaria simples
declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condig¢des de prestagdo dos servigos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdio executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsao de recursos or¢gamentarios ¢ compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Pregos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, ndo ¢é necessario indicar a dotagdo orcamentaria que somente sera exigida para a
formalizacao do Contrato.

“Art. 7°- ...

§ 2°- Na licitag¢do para registro de precos ndo é necessario indicar a dota¢do or¢camentaria, que
somente serd exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil ”.

Desapropriacao:
Nao aplicdvel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma

ndo sera necessaria a desapropriagdo de imodveis particulares, assim sendo desnecessdria a
elaboragao do Projeto de Desapropriagao.
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Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Coédigo Civil, Lei n® 10.406
de 10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Garantia de Execucio (caucio):

Como garantia para a completa execucdo das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor atualizado do contrato, que devera ser apresentada no prazo maximo de dez dias uteis
contados da data do recebimento da via do contrato assinada, mediante apresentacdo de
comprovante de prestacdo de garantia, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada. Demais informagdes serao
apresentas no Edital e Contrato.

Quantitativo minimo para qualificacio técnica:

As exigéncias técnicas sao indispensaveis para que a vencedora do certame garanta a capacidade
técnica de executar os servigos de engenharia com a seguranga ¢ a qualidade esperada para o
empreendimento. Assim, foi solicitado a comprovagao de que a licitante comprove a execucao das
quantidades minimas dos servigos elencados no item 8.1.3.3 do TR no percentual de 20% (vinte
por cento), por atender as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser
contratado, ndo restringindo o carater competitivo da licitacdo, em consonancia as recomendacoes
do TCU, Stimula 263 e Acérdao 2924/2019 Plenario - Relator: Ministro Benjamin Zymler.

Percentual maximo para qualificaciio econdomica financeira:

Ap6s o calculo dos indices previstos no art. 22 da IN 03/2018, caso o resultado dos indices da
CONTRATADA sejam MENOR ou IGUAL a 1 (um), conforme o disposto no art. 24 da IN
03/2018,a CONTRATADA devera comprovar patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo. Esta comprovagdo, para fins de qualificagdo econdmica financeira,
justifica-se devido ao risco da contratagao.

Liceng¢a Ambiental:

A Contratada deverd solicitar Anuéncia Ambiental (Licenga Ambiental ou Dispensa de
Licenciamento) junto ao Municipio ao qual serdo executados os servicos de engenharia objeto
desse TR, por meio do 6rgdo responsavel pela emissdo da mesma. A Ordem de Servigo somente
sera emitida apds a obten¢do da citada Anuéncia Ambiental. A remuneragdo estad contemplada
como custos indiretos.

Projeto executivo:
O projeto basico/termo de referéncia consta neste processo licitatorio. O projeto executivo € um

item remunerado pela CONTRATANTE, que consta neste TERMO DE REFERENCIA e ¢
responsabilidade da CONTRATADA.
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Diferenca Minima entre os Lances:

Conforme Art. 31, § tnico do Decreto 10.024/2019 o intervalo minimo da diferenga de valores
entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance
que cobrir a melhor oferta, devera ser no valor de R$ 0,01 (um centavos do real), devido este valor
representar um valor confortdvel para as empresas reduzirem seus lances em relagdo ao Gltimo
lance ofertado, que corresponde ao valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), visto que
0 preco unitario tem relagdo direta a metragem licitada de 1.050.000 m? (um milhdo e cinquenta
mil metros quadrados).
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ANEXO 2 — MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentagdo da proposta, € que 0s precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execu¢ao das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboragdo da proposta e execugdo do contrato.

Cidade, / /

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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ANEXO 3 — ENCARGOS SOCIAIS E BDI
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D EVA F Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
<a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

DATA BASE: SICRO: 04/2021 E SINAPI: 07/2021

OBRA: EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD
LOCAL: AREA DE ATUACAO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

DETALHAMENTO DO BDI

Servigos
Item Descricdo dos servigcos Preco (cf;)Venda Custo Direto (%)
0
1 Administragao Central (A) 4,01%
2 Impostos e Taxas (I) 6,15%
2.1 ISS 2,50%
2.2 PIS 0,65%
23 Cofins 3,00%
3 Seguro + garantia (S+R) 0,40%
4 Risco (R) 0,56%
5 Despesas Financeiras (AP) 1,11%
6 Lucro (L) 7,30%
BDI* (%) 21,35%

Consideragoées:

Acorddo N2 2622/2013 — TCU — Plenério

(*) BDI (%) = ((((1Médio, em area e prazo em condi¢des normais de execugéo
Tipo da Obra: 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal:
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D EVA F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
=1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

DATA BASE: SICRO: 04/2021 E SINAPI: 07/2021

OBRA: EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD
LOCAL: AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

DETALHAMENTO DO BDI

AQUISICAO E TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO

Item Descrigo Prego :,/e)ve"da Custo Direto (%)
()
1 Administragao Central (A) 3,39%
2 Impostos e Taxas (1) 3,65%
21 ISS
22 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
3 Seguro + garantia (S+R) 0,45%
4 Risco (R) 0,80%
5 Despesas Financeiras (AP) 0,85%
6 Lucro (L) 5,00%
BDI* (%) 15,00%

Consideragoes:

Acérddo N2 2622/2013 — TCU — Plenério

(*) BDI (%) = ((((1Médio, em area e prazo em condi¢des normais de execucao
Tipo da Obra:  50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal:
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
0
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% N&o Incide
B2 Feriados 3,97% Nao Incide
B3 Auxilio-enfermidade 0,88% 0,67%
B4 13° salario 10,90% 8,33%
B5 Licencga-paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de chuva 2,03% Nao Incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,21% 7,04%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total 45,90% 16,77%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40% 4,13%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 4,25% 3,25%
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,72% 2,85%
C5 Indenizagao Adicional 0,45% 0,35%
C Total 13,95% 10,68%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,89% 6,17%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e o o
D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado B D
D Total 17,37% 6,54%
TOTAL (%) | 114,02% | 70,79%
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

TR - SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NO ESTADO DA BAHIA
32
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= Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
=1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEV.

EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGCAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, 6*/SR, NO ESTADO DA BAHIA.

BDI %: Material (Aquisicdo/Transporte de Materiais
Betuminosos) - 15,00%

Prego Data base: SINAPI - 07/2021 - Bahia, SICRO3 - 04/2021 - Bahia, ORSE - 06/2021, ANP - Agéncia Nacional do Petréleo - 07/2021 Servicos - 21,35%
Encargos Sociais (Ndo Horista: 114,02%
Desonerado):
Mensalista: 70,79%
QUADRO RESUMO
CUSTOS TOTAIS (RS)
ITEM DESCRICAO Area Total (m?
CA (m?) Prego por m? ¢/BDI RS Total

Execugdo dos Servigos de pavimentagdo asfaltica com tratamento superficial duplo — TSD, em
1 vias urbanas e rurais consolidadas, em municipios diversos localizados na area de atuagdo da 62 1.050.000,00 58,52 RS 61.446.000,00
Superintendéncia Regional da Codevasf.

VALOR TOTAL=> | RS 61.446.000,00
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C o DEV n s F l’m Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
== Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO
DA CODEVASEF, 6%/SR, NO ESTADO DA BAHIA.
BDI %: 21,35%
e Horista Mensalista
ORIGEM CcODIGO % . 114,02% 70.79%
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS )
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (RS) TOTAL
1 IMPLANTACAO DOS SERVICOS
1.1 CODEVASF CCU 04 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO (DMT estimado até 200 Km) tx Km 2.083.200,00 0,46 958.272,00!
12 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA PADRAO CODEVASF 3,60 X 1,80 m und 100,00 3.274,73 327.473,00
1.3 CODEVASF Cccui12 ADMINISTRACAO DA OBRA, INCLUINDO CANTEIRO E MANUTENGAO global 1,00 1.069.636,08 1.069.636,08
2 TERRAPLENAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
2.1 SINAPI CPU ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 1.050.000,00 0,46 483.000,00!
2 SICRO 502140 Escavagio, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a 1200 m - caminho de 3 105.000.00 52 54915000
servigo em revestimento primario.
23 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 105.000,00 1,49 156.450,00;
3 PAVIMENTACAO
3.1 SICRO 4011209 REGULARIZAGCAO DO SUBLEITO m2 1.050.000,00 0,94 987.000,00!
32 SICRO 4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida. m3 157.500,00 9,27 1.460.025,00
33 SICRO 4011256 Ba§e gs!abiliz@da granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material m3 157.500,00 51,80 8.158.500,00
de jazida e brita comercial
3.4 SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA m2 1.050.000,00 0,37 388.500,00
35 SICRO 4011370 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA COMERCIAL m2 1.050.000,00 433 4.546.500,00
3.6 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m2 1.050.000,00 0,82 861.000,00
37 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada e ndo pavimentada. tkm 5.522.910,75 0,60 3.313.746,45
4 AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
4.1 CODEVASF ccuo7 AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 T 1.365,00 6.394,20 8.728.083,00
42 CODEVASF CCU 09 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C T 4.441,50 3.462,98 15.380.825,67
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
4.3 SINAPI 102330 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TxKm 174.195,00 121 210.775,95
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
4.4 SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TxKm 4.471.005,00 0,47 2.101.372,35
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
5 SINALIZACAO
. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D =
5.1 SICRO 5213440 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 + ST und 100,00 229,87 22.987,00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
52 SICRO 5213851 PLACA DE REGULAMENTACAO - D = 0,60 M und 100,00 285,81 28.581,00
53 SICRO 5213402 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em dgua - espessura de 0,4 mm m2 450,00 16,50 7.425,00
6 DRENAGEM
6.1 SICRO 2003375 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 300.000,00 ‘ 30,38 ‘ 9.114.000,00
7 LIMPEZA GERAL
7.1 CODEVASF CCU 05 LIMPEZA GERAL m2 1.050.000,00 ‘ 1,05 ‘ 1.102.500,00
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 CODEVASF ccu 1o Conserto de quebra no ramal na rua sem p com de material hidrauli m 15.000,00 ‘ 17.87 ‘ 268.050,00
9 PROJETO EXECUTIVO
- COMPOSICAO S
9.1 CODEVASF PROPRIA PROJETO EXECUTIVO Km 150,00 ‘ 8.147,65 ‘ 1.222.147,50
VALOR TOTAL DO SRP 61.446.000,00
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c D ‘ 7. s F l'm Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
o == Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO
DA CODEVASF, 6/SR, NO ESTADO DA BAHIA.
BDI %: 21,35%
ORIGEM CODIGO - Encargos Soclals: Horista Mensalista
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 114.02% _ 70,79%
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (RS) TOTAL
1 IMPLANTACAO DA OBRA
1.1 CODEVASF CCU 04 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO (DMT estimado até 200 Km) tx Km 20.832,00 0,46 9.582,72
12 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA PADRAO CODEVASF 3,60 X 1,80 m und 1,00 3.274,73 327473
1.3 CODEVASF Cccul12 ADMINISTRACAO DA OBRA, INCLUINDO CANTEIRO E MANUTENGAO global 1,00 10.696,36 10.696,36
2 TERRAPLENAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
2.1 SINAPI CPU ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 10.500,00 0,46 4.830,00
2 SICRO 502140 Escavagio, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a 1200 m - caminho de 3 105000 523 549150
servigo em revestimento primario.
23 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 1.050,00 1,49 1.564,50
3 PAVIMENTACAO
3.1 SICRO 4011209 REGULARIZAGCAO DO SUBLEITO m2 10.500,00 0,94 9.870,00
32 SICRO 4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida. m3 1.575,00 9,27 14.600,25
33 SICRO 4011256 Baée gs!abiliz@da granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material m3 1.575,00 51,80 81,585,001
de jazida e brita comercial
3.4 SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA m2 10.500,00 0,37 3.885,00
35 SICRO 4011370 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA COMERCIAL m2 10.500,00 4,33 45.465,00
3.6 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m2 10.500,00 0,82 8.610,00
37 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada e ndo pavimentada. tkm 55.229,11 0,60 33.137.46
4 AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
4.1 CODEVASF ccuo7 AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 T 13,65 6.394,20 87.280,83
42 CODEVASF CCcu 09 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C T 44,42 3.462,98 153.808,25
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
4.3 SINAPI 102330 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TxKm 1.741,95 1,21 2.107,75
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
4.4 SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TxKm 44.710,05 0,47 21.013,72
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
5 SINALIZACAO
. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D =
51 SICRO 5213440 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI und 1,00 2987 2087
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
52 SICRO 5213851 PLACA DE REGULAMENTACAO - D = 0,60 M und 1,00 285,81 285,81
53 SICRO 5213402 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em dgua - espessura de 0,4 mm m2 4,50 16,50 74,25
6 DRENAGEM
6.1 SICRO 2003375 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 3.000,00 30,38 91.140,00
7 LIMPEZA GERAL
7.1 CODEVASF CCU 05 LIMPEZA GERAL m2 10.500,00 1,05 11.025,00
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 CODEVASF ccu 1o Conserto de quebra no ramal na rua sem p com de material hidrauli m 150,00 17,87 2.680,50
9 PROJETO EXECUTIVO
- COMPOSICAO S
9.1 CODEVASF PROPRIA PROJETO EXECUTIVO Km 1,50 8.147,65 12.221,47
VALOR TOTAL DO SRP 614.459,97

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
PAVIMENTAGAO EM TSD - PADRAO - ABA SINAPI - 07/2021 - Bahia 21,35% Nao Desonerado:
SICRO3 - 04/2021 - Bahia Horista: 114,02%
ORSE - 06/2021 - Sergipe Mensalista: 70,79%
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 IMPLANTAGAO DA OBRA
111 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CCU 04 Proprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS T xKm 1,0000000 0,38 0,38
Composigao 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - tkm 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar rodovia pavimentada
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,46
11.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 000010-ABB Préprio PLACA DE OBRA PADRAO CODEVASF (3,60 x 1,80) m SERP - SERVICOS PRELIMINARES UND 1,0000000 2.698,59 2.698,59
Composigéo 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 6,4800000 416,45 2.698,59
Auxiliar
Valor do BDI => 576,14 Valor com BDI => 3.274,73
113 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CCU 12 Proprio ADMINISTRAGAO DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS Global 1,0000000 8.814,47 8.814,47
Composigao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 20,0000000 93,07 1.861,40
Auxiliar
Composigéo 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 40,0000000 45,66 1.826,40
Auxiliar
Composigao 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 40,0000000 17,84 713,60
Auxiliar
Insumo 00014250 SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE  Material KW/H 120,0000000 0,92 110,40
ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
Insumo 00014583 SINAPI TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA Material m* 1,4447820 17,40 25,14
Insumo 000001.1-ABC Préprio CARRO CODEVASF GOL 1.0 T. FLEX 12V 5P Equipamento H 42,5000000 17,16 729,30
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, Equipamento MES 2,4000000 830,00 1.992,00
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM Equipamento MES 2,4000000 648,43 1.556,23
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
Valor do BDI => 1.881,89 Valor com BDI => 10.696,36
2 TERRAPLANAGEM
21 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERT - SERVIGOS TECNICOS m? 1,0000000 0,38 0,38
SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Composigao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 13,20 0,03
Auxiliar
Composigéo 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 16,31 0,04
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0075000 17,58 0,13
Auxiliar
Composigéo 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020000 42,74 0,08
Auxiliar
Composigao 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000 74,02 0,07
Auxiliar POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00020206 SINAPI SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 0,0028860 11,05 0,03
EQUIVALENTE DA REGIAO
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,46
2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502140 SICRO3 Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m m? 1,0000000 4,31 4,31
- caminho de servigo em revestimento
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 4,0000000 0,97 0,03 193,8579 63,1074 759,7415
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 1,0000000 1,00 0,00 201,8590 92,4292 201,8590
118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 961,6005
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salério Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134
Custo Horario da Mao de Obra => 17,5134
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 979,139
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0606
Produgéao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 4,2535
Valor do BDI => 0,92 Valor com BDI => 5,23
23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m* 1,0000000 1,23 1,23
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 197,2704 78,3745 197,2704
Custo Horario de Equipamentos => 197,2704
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salério Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134
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Custo Horario da Mao de Obra => 17,5134
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 214,7838
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0173
Produgéao de Equipe => 176,8100
Custo Unitario de Execugdo => 1,2148
Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,49
3 PAVIMENTAGAO
31 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 4011209 SICRO3 Regularizagao do subleito m? 1,0000000 0,78 0,78
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 228,1550 60,9555 292,4545
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31 3,0048 2,0336 2,7037
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 186,9653 81,8032 156,4683
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 157,6006 77,2347 154,3860
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 154,9344 71,7005 154,9344
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 97,7744 37,1192 78,9713
Custo Horario de Equipamentos => 839,9182
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salério Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134
Custo Horario da Mao de Obra => 17,5134
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 857,4316
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0109
Produgéao de Equipe => 1.121,3300
Custo Unitario de Execugdo => 0,7647
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,94
3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de m? 1,0000000 7,64 7,64
iazida
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38 228,1550 60,9555 329,2384
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31 3,0048 2,0336 2,7037
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 186,9653 81,8032 185,9137
Insumo E9762 SICRO3 Rolo cc or de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 157,6006 77,2347 154,3860
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 154,9344 71,7005 154,9344
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 97,7744 37,1192 78,9713
Custo Horario de Equipamentos => 906,1474
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134
Custo Horario da Mao de Obra => 17,5134
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 923,6608
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0587
Produgéo de Equipe => 224,2700
Custo Unitario de Execugao => 4,1185
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,1000000 m? 0,9700 1,0670
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 1,0670
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo  Quantidade  Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 5914354 2,0625000 t 1,1600 2,3925
m? - carga com escavadeira de 1,56 m*
Custo Total dos Tempos Fixos => 2,3925
Valor do BDI => 1,63 Valor com BDI => 9,27
33 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011256 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista m?* 1,0000000 42,69 42,69
com material de jazida e brita comercial
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 228,1550 60,9555 199,7311
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38 3,0048 2,0336 2,6357
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 186,9653 81,8032 186,9653
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Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,86 0,14 157,6006 77,2347 146,3494

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,90 0,10 154,9344 71,7005 146,6110

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 97,7744 37,1192 74,7254

Custo Horario de Equipamentos => 757,0179

B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salério Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134

Custo Horario da Mao de Obra => 17,5134

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 774,5313

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0732

Produgéao de Equipe => 150,8800

Custo Unitario de Execugao => 51334

[ Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,4126000 m? 83,3099 34,3737

Custo Total do Material => 34,3737

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Atividade SICRO3 4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 0,7701900 m? 0,9700 0,7471
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 0,7471

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo  Quantidade  Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 5914647 0,6189000 t 1,1100 0,6870

m? - carga com carregadeira de 3,40 m*
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 5914354 1,4441100 t 1,1600 1,6752
m? - carga com escavadeira de 1,56 m*

Custo Total dos Tempos Fixos => 2,3622

Valor do BDI => 9,11 Valor com BDI => 51,80

3.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4011352 SICRO3 Imprimagéo com emulsao asfaltica m? 1,0000000 0,31 0,31

A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9509 SICRO3 Caminhé&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 185,4529 55,6168 185,4529

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo Horario de Equipamentos => 282,6073

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,5134 35,0268

Custo Horario da Mao de Obra => 35,0268

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 317,6341

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024

Custo do FIC => 0,0007

Produgéo de Equipe => 1.038,4600

Custo Unitario de Execugao => 0,3059

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,37

3.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 4011370 SICRO3 Tratamento superficial duplo com emuls@o - brita comercial m? 1,0000000 3,57 3,57

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9509 SICRO3 Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 185,4529 55,6168 185,4529

Insumo E9583 SICRO3 Distribuidor de agregados rebocavel com capacidade de 1,9 m* 1,0000000 0,28 0,72 10,1840 6,3893 74518

Insumo E9762 SICRO3 Rolo cc or de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,31 0,69 157,6006 77,2347 102,1481

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo Horario de Equipamentos => 392,2072

B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salério Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 17,5134 140,1072

Custo Horario da Mao de Obra => 140,1072

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 532,3144

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024

Custo do FIC => 0,0035

Produgéao de Equipe => 361,9300

Custo Unitario de Execugao => 1,4708

[ Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0073300 m? 93,5263 0,6855

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0150000 m? 83,3099 1,2496

Custo Total do Material => 1,9351

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo  Quantidade  Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 5914648 0,0110000 t 4,8200 0,0530

m? - carga com carregadeira de 3,40 m*
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Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 5914648 0,0225000 t 4,8200 0,1085
m? - carga com carregadeira de 3,40 m*
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,1615
Valor do BDI => 0,76 Valor com BDI => 4,33
3.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4915637 SICRO3 Capa selante - areia comercial m? 1,0000000 0,68 0,68
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhé&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 185,4529 55,6168 185,4529
Insumo E9583 SICRO3 Distribuidor de agregados rebocavel com capacidade de 1,9 m* 1,0000000 0,26 0,74 10,1840 6,3893 7,3759
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,78 0,22 157,6006 77,2347 139,9201
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544
Custo Horario de Equipamentos => 429,9033
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 17,5134 140,1072
Custo Horario da Mao de Obra => 140,1072
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 570,0105
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0010
Produgéo de Equipe => 1.350,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,4222
[+ Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M0028 Areia média 0,0029000 m? 84,8668 0,2461
Insumo SICRO3 M2097 Emuls&o asfaltica RR-2C 0,0043500 t 0,0000 0,0000
Custo Total do Material => 0,2461
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo  Quantidade  Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0028 Carga, manobra e de gados ou solos em basculante de 6 m* 5915399 0,0043500 t 2,0000 0,0087
- carga com carregadeira de 1,72 m* e
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0087
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,82
3.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914389 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,50 0,50
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 187,5109 57,5372 187,5109
Custo Horario de Equipamentos => 187,5109
Custo Horario de Execugao => 187,5109
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 373,5000
Custo Unitario de Execugao => 0,5020
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,60
4 AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS com BDI
Difarenciada
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 000008-ABA Proprio Aquisigao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% Material t 1,0000000 5.560,18 5.560,18
Valor do BDI => 834,02 Valor com BDI => 6.394,20
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 000009-ABC Proprio Aquisigao de emuls&o asfaltica RR-2C com ICMS de 18% Material t 1,0000000 3.011,29 3.011,29
Valor do BDI => 451,69 Valor com BDI => 3.462,98
4.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000 1,06 1,06
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM DESCARGAS
(LINIDADF- TXKMY AF 07/2020
Composigéo 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0028000 353,30 0,98
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 66.000 KG, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP
DIURNO. AF_08/2015
Composigao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0012000 68,02 0,08
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 66.000 KG, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI
DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 1,21
4.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

PAVIMENTAGAO EM TSD - PADRAO - ABA SINAPI - 07/2021 - Bahia 21,35% Nao Desonerado:
SICRO3 - 04/2021 - Bahia Horista: 114,02%
ORSE - 06/2021 - Sergipe Mensalista: 70,79%

Planilha Orgamentaria Analitica
Composigéo 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000 0,41 0,41
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT DESCARGAS
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Composigao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0011000 353,30 0,38
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 66.000 KG, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP

DIURNO. AF_08/2015

Composi¢éo 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0005000 68,02 0,03
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 66.000 KG, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI

DIURNO. AF_08/2015

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,47
5 SINALIZAGAO
5.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - un 1,0000000 189,43 189,43
pelicula retrorrefletiva tipo | + S|
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 107,1703 45,0454 63,6829
Custo Horario de Equipamentos => 63,6829
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salério Hora  Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9570 25,9570
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,5134 35,0268
Custo Horario da Mao de Obra => 60,9838
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 124,6667
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 41,5556
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 i com pelicula iva tipo | + SI - a 0,3600000 m? 410,7700 147,8772
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 147,8772
Valor do BDI => 40,44 Valor com BDI => 229,87
5.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213851 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de suporte metalico galvanizado para placa de un 1,0000000 235,53 235,53
regulamentagéo - D = 0,60 m
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 107,1703 45,0454 63,6829
Custo Horario de Equipamentos => 63,6829
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 23,0521 23,0521
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134
Custo Horario da Mao de Obra => 40,5655
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 104,2484
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 5,0000
Custo Unitario de Execugao => 20,8497
[ Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagao de placas 1,0581200 kg 13,7515 14,5507
Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" 11,7750000 kg 16,2776 191,6687
Custo Total do Material => 206,2194
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - a0 em ira e manual - areia e brita 0,0180000 m® 378,8700 6,8197
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 4805750 Escavagé@o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0180000 m? 35,5300 0,6395
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 7,4592
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo  Quantidade  Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 5 t - 5915474 0,0010600 t 22,8400 0,0242
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 4805750 Carga, manobra e de ou solos em inhdo basculante de 6 m* 5915476 0,0337500 t 21,1200 0,7128
- carga manual e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 5 t - 5915474 0,0117800 t 22,8400 0,2691
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 1,0061
Valor do BDI => 50,28 Valor com BDI => 285,81
5.3 Cédigo Banco Descrigado Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213402 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm m? 1,0000000 13,60 13,60
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
PAVIMENTAGAO EM TSD - PADRAO - ABA SINAPI - 07/2021 - Bahia 21,35% Nao Desonerado:
SICRO3 - 04/2021 - Bahia Horista: 114,02%
ORSE - 06/2021 - Sergipe Mensalista: 70,79%
Planilha Orgamentaria Analitica
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminh&o demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 301,5725 136,2127 301,5725
Custo Horario de Equipamentos => 301,5725
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 18,4153 18,4153
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,5134 70,0536
Custo Horario da Mao de Obra => 88,4689
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 390,0414
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 177,0700
Custo Unitario de Execugao => 2,2028
[ Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Custo Horario
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 0,6018
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 2,6329
Insumo SICRO3 M2036 Tinta & base de resina acrilica emulsionada em agua para demarcag&o viaria 0,4000000 | 20,2851 8,1140
Insumo SICRO3 M2044 Tinta & base de resina acrilica emulsionada em agua para pré-marcagao viaria 0,0009700 I 20,2851 0,0197
Custo Total do Material => 11,3684
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo  Quantidade  Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M2037 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15t - 5914655 0,0000800 t 24,4700 0,0020
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15t - 5914655 0,0003500 t 24,4700 0,0086
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M2036 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15t - 5914655 0,0006400 t 24,4700 0,0157
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0263
Valor do BDI => 2,90 Valor com BDI => 16,50
6 DRENAGEM
6.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira m 1,0000000 25,04 25,04
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,0000
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - do em ira e > manual - areia e brita 0,0420000 m? 378,8700 15,9125
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m* 0,0595000 kg 48,2100 2,8685
Auxiliar - espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m? 35,5300 1,0659
Auxiliar
Atividade SICRO3 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - 0,0867000 m? 59,9200 5,1951
Auxiliar confecgao, instalagdo e retirada
Custo Total das Atividades => 25,0420
Valor do BDI => 5,34 Valor com BDI => 30,38
7 LIMPEZA GERAL
71 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CCU 05 Préprio LIMPEZA GERAL SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 0,87 0,87
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,0500000 17,51 0,87
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,05
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CCU 10 Proprio Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 14,73 14,73
hidraulico
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 17,58 3,51
Auxiliar
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 24,91 2,49
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000 3,41 3.41
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,1000000 21,25 2,12
Insumo 00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 2,0000000 1,60 3,20
Valor do BDI => 3,14 Valor com BDI => 17,87

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3A3B2627
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1554&filter[anoproc]=2021

e-DOC 3A3B2627
Proc 59560.001554/2021-64-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE

EXECUGAO DE SERVIGOS COM!JNS DE ENGENHARIA PARA PAVIM’ENTAQAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, EM VIAS
URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, 6?/SR, NO ESTADO DA BAHIA.
COMPOSIGAO DA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CODEVASF
EXECUGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD,
Item Descrigdo dos servigos Unid. Quant. SINAPI R$ynir R$parciaL R$ro7aL
1.0 PROJETO EXECUTIVO R$ 3.731,67
11 MAO DE OBRA
A CAMPO
ENGENHEIRO h 8,000 34780 104,09 832,72
TOPOGRAFO h 16,000 7592 29,25 468,00
AUXILIAR DE TOPOGRAFO h 16,000 244 11,94 191,04
B GABINETE
ENGENHEIRO h 8,000 34780 104,09 832,72
CADISTA/CALCULISTA h 20,000 2359 41,60 832,00
3.156,48
CUSTO HORARIO TOTAL DA MAO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS : 3.156,48
12 LOCOMOGAO - EQUIPE DE CAMPO Unid. Quant. RS$yunir R$parciaL
(B10) HILUX CS 4X4 2.8 TDI DIESEL MEC. h 8,000 CODEVASF 33,29 266,32
COMBUSTIVEL - DIESEL | 2,000 4221 4,68 9,36
1.3 EQUIPAMENTOS
ESTAGAO TOTAL CLASSE 2 h 16,000 7247 2,25 36,00
SUBTOTAL : 311,68
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + SERVIGOS: 3.468,16
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%) 208,09
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS: 3.676,25
SUBTOTAL MENSAL: 3.676,25
SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMETRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 3,97 km/DIA)): 926,01
ENSAIOS : 2.149,12
CUSTO COM BDI (0,2135%): 656,54
CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO / Km: 3.731,67
2.0 ELABORAGAO DO ORCAMENTO, COMPOSIGOES UNITARIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAGOES R$ 4.415,99
,4 EXPRESSO PELARELAGAO: R= Z(QixP)+DD (1+ A) +
Cco
22 QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) un 1,00 3.317,65 3.317,65
23 PREGO UNITARIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO un 1,00 3.317,65
P=CD(1+ES)(1+DIl)(1+L)(1+EF)(1+])
A CUSTO DIRETO DE SALARIOS (CD) 1,00 1.942,53
CD = [(Sm/ Nh) x ht]
SALARIO BRUTO MENSAL (Sm) més 5.827,60
NUMERO MEDIO DE HORAS UTEIS POR MES h 24.00
(Nh=Nd x J) '
NUMERO MEDIO DE DIAS UTEIS POR MES dia 8,00
DURANTE O ANO (Nd)
JORNADA DIARIA DE TRABALHO (J) h 8,00
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO h 8.00
SERVICO (ht) ’
B ENCARGOS SOCIAIS (ES) % 70,79% 1.375,12
2.5 DESPESAS DIRETAS (DD) % 3,74 124,08
2.6 TAXA DE ADMINISTRAGAO (A) % 4,75 5,89
27 CONTIGENCIAS % 577 191,43
CUSTO TOTAL DA ELABORAGAO DO PROJETO: 3.639,05
CUSTO COM BDI (0,2135%): 776,94
PREGO UNITARIO TOTAL: 4.415,99
CUSTO TOTAL DA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA UM TRECHO R$ 8.147,65
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NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Referéncia SINAPI/BA 07/2021 - NAO DESONERADO Codevasf (6%/SR)
Justificativa teérica
ES-137 ES-139 ES-141
Cod. Insumos . | SUB-BASE BASE Und Qde PregoPUJ tario | prego Total (PT)
Referéncia técnica | REGULARIZAGA | ESTABILIZADA | ESTABILIZADA (PU)
O DE SUBLEITO | GRANULOMETRI|GRANULOMETRI
CAMENTE CAMENTE

74022/023 Umidade antes da compactagéo "Speedy" (DNER-ME 052/94) (DNER-ME 052/94) un 1 51,88

74022/014 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) (DNER-ME 092/94) (DNER-ME 092/94) un 1 60,54

74022/008 Ensaios em solos Limite de Liquidez (DNER-ME 122/94) (DNER-ME 122/94) un 1 86,49

74022/009 Ensaios em solos Limite de Plasticidade (DNER-ME 082/94) (DNER-ME 082/94) un 1 77,83

74022/006 Granulometria por Peneiramento (DNER-ME 080/94) (DNER-ME 080/94) un 1 138,37

74022/017 Abraséo "Los Angeles " (DNER-ME 035/98) (DNER-ME 035/98) un 1 363,25

74022/013 Compactagéo (DNER-ME 129/94) (DNER-ME 129/94) un 1 172,98

74022/019 indice de Suporte Califérnia (DNER-ME 049/94) (DNER-ME 049/94) un 5 198,91

74022/042 Equivalente de Areia (DNER-ME 054/97) (DNER-ME 054/97) un 1 77,83

74022/038 Ensaio de expansibilidade (DNER-ME 029/94) un 1 125,40

TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 2.149,12

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: | DATA:
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ODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
k-1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, 6°/SR, NO ESTADO DA BAHIA.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigdo Total Por Etapa MESES
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°

5 100% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00%
1 IMPLANTAGAO DOS SERVICOS 2.355.381,08 471.076,22 353.307,16 235.538,11 117.769,05 117.769,05 117.769,05 117.769,05 117.769,05 117.769,05 117.769,05 235.538,11 235.538,11

2 TERRAPLENAGEM 100% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 0,00%
1.188.600,00 178.290,00 178.290,00 118.860,00 118.860,00 118.860,00 59.430,00 59.430,00 59.430,00 59.430,00 118.860,00 118.860,00 0,00

3 PAVIMENTAGAO 100% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 0,00%
19.715.271,45 2.957.290,72 2.957.290,72 1.971.527,15 1.971.527,15 1.971.527,15 985.763,57 985.763,57 985.763,57 985.763,57 1.971.527,15 1.971.527,15 0,00

5 100% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 0,00%
4 AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 26.421.056,97 3.963.158,55 3.963.158,55 2.642.105,70 2.642.105,70 2.642.105,70 1.321.052,85 1.321.052,85 1.321.052,85 1.321.052,85 2.642.105,70 2.642.105,70 0,00

5 SINALIZAGAO 100% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
58.993,00 5.899,30 8.848,95 5.899,30 5.899,30 2.949,65 2.949,65 2.949,65 2.949,65 5.899,30 5.899,30 5.899,30 2.949,65

6 DRENAGEM 100% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
9.114.000,00 911.400,00 1.367.100,00 911.400,00 911.400,00 455.700,00 455.700,00 455.700,00 455.700,00 911.400,00 911.400,00 911.400,00 455.700,00

7 LIMPEZA GERAL 100% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.102.500,00 55.125,00 55.125,00 55.125,00 55.125,00 110.250,00 110.250,00 110.250,00 110.250,00 110.250,00 110.250,00 110.250,00 110.250,00

100% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 268.050,00 13.402,50 13.402,50 13.402,50 13.402,50 26.805,00 26.805,00 26.805,00 26.805,00 26.805,00 26.805,00 26.805,00 26.805,00

% 0,00 5,009 5,00 5,009 5,00 10,009 10,00 10,00 15,00 15,009 20,009
° PROJETO EXECUTIVO 1_22120_:'4/‘:[,50 % 0,00 0,00 61 .1/007,38 61.1“07,38 61 .1/007,38 61.1“07,38 122.2/‘74,75 122.2/:4,75 122.2/‘74,75 183.3/;2,13 183.3/;2,13 244.4/;9,50

Total Geral 61.446.000,00

F 13,92% 14,48% 9,79% 9,60% 8,96% 511% 521% 5.21% 5,96% 9.91% 10,10% 1,75%
Custo 8.555.642,28 8.896.522,88 6.014.965,13 5.897.196,07 5.507.073,92 3.140.827,50 3.201.934,88 3.201.934,88 3.660.584,53 6.087.938,32 6.205.707,38 1.075.672,26
F 13,92% 28,40% 38,19% 47,79% 56,75% 61,86% 67,07% 72,28% 78,24% 88,15% 98,25% 100,00%
Custo Acumulado 8.555.642,28 17.452.165,15 23.467.130,28 29.364.326,35 34.871.400,27 38.012.227,77 41.214.162,65 44.416.097,52 48.076.682,05 54.164.620,37 60.370.327,74 61.446.000,00
| Total Geral R$  61.446.000,00]
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l@ inistério do Desenvolvimento Regional - MDR
C o D EVAS F ——-Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS
DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, 62/SR, NO ESTADO DA BAHIA.

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00

Mobilizagao - Total (km) 1,00
Desmobilizagao - Total (km) 1,00

Obs.: CAVALO MECANICO COMSEMI-REBOQUE ECAPACIDADE DE 30T - 240 KW (E9666)+ ESCOLTA VEICULOLEVE (E9512).

Peso das maquinas:

Mobilizagao - Total (km) 104,16 t x km
Desmobilizagao - Total (km) 104,16 t x km

Trator de esteiras com lamina - 112 kW 16,668 ton

. . PESOS RETIRADOS DO MANUAL DE
Motoniveladora Caterpillar 93 KW 13,032 ton CUSTOS DE
Trator agricola - 77 kW 5,775 ton INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DO
Retroescavadeira de pneus 6,792 ton DNIT 2017
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m*®- 113 Kw 10,040 ton VOLUME 03
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 10,800 ton EQUIPAMENTOS
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 13,050 ton MINISTERIO
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m*® - 118 kW 24,000 ton
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO. 2,000 ton SITE ESPECIFICOS DE ATUACAO DE
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO. 2,000 ton CONTAINERES

Total 104,16 ton
Portanto:
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c o D EVAS F MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL
—a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

TABELA DE VEICULOS - 62/SR Juazeiro - BA

DATA: fevereiro-20
DESCRIGAO DO VEKULO CUSTO MENSAL (RS) o RODADO (RS} ENPRESA (BDF20,32%) (RS)

S/ MOTORISTA C/ MOTORISTA S/ MOTORISTA C/ MOTORISTA S/ MOTORISTA C/ MOTORISTA
MOTOS
(B1) CG 160 CARGO 1.299,44 5.747,11 0,43 1,92 1.563,49 6.914,93
VEICULOS LEVES
(B2) GOL 1.0 T. FLEX 12V 5P 3.082,54 7.530,21 1,03 2,51 3.708,92 9.060,35
(B3) UNO WAY 1.3 FLEX 8V 5P 3.322,34 7.770,01 1,11 2,59 3.997,44 9.348,88
(B4) NISSAN VERSA S 1.6 16V FLEXSTART 4P MEC. 3.507,78 7.955,45 1,17 2,65 4.220,56 9.572,00
UTILITARIOS
(B5) DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 16V 5P 4.706,52 9.154,19 1,57 3,05 5.662,88 11.014,32
(B6) SPRINTER 415 VAN STANDARD T.B. 2.2 DIES. 7.108,07 11.555,74 2,37 3,85 8.552,42 13.903,86
(B7) MICROONIBUS VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (DIESEL)(E5) 9.875,40 14.323,07 3,29 4,77 11.882,08 17.233,52
(B8) ONIBUS URBANO MARCOPOLO VIALE (45 LUG) (218 CV) 11.809,17 16.256,84 3,94 5,42 14.208,79 19.560,23
PICK-UP
(B9) SAVEIRO ROBUST 1.6 TOTAL FLEX 8V 3.372,20 7.819,87 1,12 2,61 4.057,43 9.408,87
(B10) HILUX CS 4X4 2.8 TDI DIESEL MEC. 5.859,53 10.307,20 1,95 3,44 7.050,19 12.401,62
(B11) HILUX CD 4X4 2.8 DIESEL MEC. 6.440,36 10.888,03 2,15 3,63 7.749,05 13.100,48
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rT] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF ,U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

b Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 5 - MEMORIA DE CALCULO DO CUSTO DO MATERIAL BETUMINOSO

TR - SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NO ESTADO DA BAHIA
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ério do Di lvi o Regional - MDR
c OD EVASF hia de Deser ito dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
CUSTO DO CUSTO DO TRANSPORTE
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP IM:RO(S);::?OD © PR((:;:JS[;[%DC%M DMT's TR:gg;s::TE icms A."‘CAlIJ.ISZTA(;;ﬁtE) o Rl?a‘;g‘é![AopsAz TTEI:‘ :G‘ZJ: coM PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE S2C
PAVIMENTADA MONETARIA
juli21 nErINARIAso/RI'I;I;SEI':lsulnoRAS DESTINO ESTADO REGIAO Rsit Rsit RSt KM R$it Rsit RSt RSt CUSTO POR EIXO RSt Rsit Rsit RS/t
1 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA JUAZEIRO-BA 3,14721 0,00000 3.147,21 805,72 3.952,93 500 153,43 33,67 102,39 289,49 14,40 14,40 303,89 3.952,93 4.256,82
2 FORTALEZA - CE JUAZEIRO-BA 3,12477 0,00000 3.124,77 799,98 3.924,75 836 238,44 32,51 148,27 419,22 0,00 0,00 419,22 3.924,75 4.343,97
3 CAP 50/70 IPOJUCA - PE JUAZEIRO-BA 0,00000 3,15494 3.154,94 807,70 3.962,64 752 217,19 47,67 144,94 409,80 0,00 0,00 409,80 3.962,64 4.372,44
4 GUAMARE - RN JUAZEIRO-BA 0,00000 3,15494 3.154,94 807,70 3.962,64 780 224,27 49,23 149,67 423,17 0,00 0,00 423,17 3.962,64 4.385,81
5 BETIM - MG JUAZEIRO-BA 3,30226 0,00000 3.302,26 845,42 4.147,68 1614 435,28 32,76 256,13 724,17 153,00 153,00 877,17 4.147,68 5.024,85
6 MAUA - SP JUAZEIRO-BA 3,49348 0,00000 3.493,48 894,37 4.387,85 2190 581,00 43,73 341,88 966,61 263,40 263,40 1.230,01 4.387,85 5.617,86
1 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA JUAZEIRO-BA 0,00000 4,55935 4.559,35 1.167,25 5.726,60 500 153,43 33,67 102,39 289,49 14,40 14,40 303,89 5.726,60 6.030,49
2 IPOJUCA - PE JUAZEIRO-BA 0,00000 4,55935 4.559,35 1.167,25 5.726,60 752 217,19 47,67 144,94 409,80 0,00 0,00 409,80 5.726,60 6.136,40
3 CM 30 FORTALEZA - CE JUAZEIRO-BA 4,53672 0,00000 4.536,72 1.161,46 5.698,18 836 238,44 52,34 159,12 449,90 0,00 0,00 449,90 5.698,18 6.148,08
4 GUAMARE - RN JUAZEIRO-BA 0,00000 4,55935 4.559,35 1.167,25 5.726,60 780 224,27 49,23 149,67 423,17 0,00 0,00 423,17 5.726,60 6.149,77
5 BETIM - MG JUAZEIRO-BA 0,00000 4,80273 4.802,73 1.229,56 6.032,29 1614 435,28 95,54 290,49 821,31 153,00 153,00 974,31 6.032,29 7.006,60
6 DUQUE DE CAXIAS - RJ JUAZEIRO-BA 0,00000 4,80273 4.802,73 1.229,56 6.032,29 1847 494,23 108,48 329,83 932,54 268,80 268,80 1.201,34 6.032,29 7.233,63
1 FORTALEZA - CE JUAZEIRO-BA 2,32257 0,00000 2.322,57 594,61 2917,18 836 238,44 32,51 148,27 419,22 0,00 0,00 419,22 2.917,18 3.336,40
2 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA JUAZEIRO-BA 0,00000 2,41640 2.416,40 618,63 3.035,03 500 153,43 33,67 102,39 289,49 14,40 14,40 303,89 3.035,03 3.338,92
3 RR1-C IPOJUCA - PE JUAZEIRO-BA 0,00000 2,41640 2.416,40 618,63 3.035,03 752 217,19 47,67 144,94 409,80 0,00 0,00 409,80 3.035,03 3.444,83
4 GUAMARE - RN JUAZEIRO-BA 0,00000 2,41640 2.416,40 618,63 3.035,03 780 22427 49,23 149,67 423,17 0,00 0,00 423,17 3.035,03 3.458,20
5 BETIM - MG JUAZEIRO-BA 2,26189 0,00000 2.261,89 579,07 2.840,96 1614 435,28 32,76 256,13 724,17 153,00 153,00 877,17 2.840,96 3.718,13
6 DUQUE DE CAXIAS - RJ JUAZEIRO-BA 0,00000 2,35341 2.353,41 602,50 2.955,91 1847 494,23 37,20 290,82 822,25 268,80 268,80 1.091,05 2.955,91 4.046,96
1 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA JUAZEIRO-BA 0,00000 2,46926 2.469,26 632,16 3.101,42 500 153,43 33,67 102,39 289,49 14,40 14,40 303,89 3.101,42 3.405,31
2 FORTALEZA - CE JUAZEIRO-BA 2,38215 0,00000 2.382,15 609,86 2.992,01 836 238,44 32,51 148,27 419,22 0,00 0,00 419,22 2.992,01 3.411,23
3 RR2-C IPOJUCA - PE JUAZEIRO-BA 0,00000 2,46926 2.469,26 632,16 3.101,42 752 217,19 47,67 144,94 409,80 0,00 0,00 409,80 3.101,42 3.511,22
4 GUAMARE - RN JUAZEIRO-BA 0,00000 2,46926 2.469,26 632,16 3.101,42 780 224,27 49,23 149,67 423,17 0,00 0,00 423,17 3.101,42 3.524,59
5 BETIM - MG JUAZEIRO-BA 2,68574 0,00000 2.685,74 687,58 3.373,32 1614 435,28 32,76 256,13 724,17 153,00 153,00 877,17 3.373,32 4.250,49
6 DUQUE DE CAXIAS - RJ JUAZEIRO-BA 0,00000 2,67932 2.679,32 685,94 3.365,26 1847 494,23 37,20 290,82 822,25 268,80 268,80 1.091,05 3.365,26 4.456,31
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rT] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF 9] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

b Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 6 — PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NO ESTADO DA BAHIA
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CODEV.

)

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

=1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, 6*/SR, NO ESTADO DA BAHIA.

EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGCAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS

Prego Data base: SINAPI - 07/2021 - Bahia, SICRO3 - 04/2021 - Bahia, ORSE - 06/2021, ANP - Agéncia Nacional do Petréleo - 07/2021

BDI %: Material (Aquisicdo/Transporte de Materiais
Betuminosos) - 15,00%
Servigos - 21,35%

Encargos Sociais (Ndo

Horista: 114,02%

Desonerado):
Mensalista: 70,79%
QUADRO RESUMO
CUSTOS TOTAIS (RS)
ITEM DESCRICAO Area Total (m?
CA (m?) Prego por m? ¢/BDI RS Total

Execugdo dos Servigos de pavimentagdo asfaltica com tratamento superficial duplo — TSD, em
vias urbanas e rurais consolidadas, em municipios diversos localizados na area de atuagdo da 62

Superintendéncia Regional da Codevasf.

1.050.000,00

VALOR TOTAL =>

R$
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C o DEV n s F l’m Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
== Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO
DA CODEVASEF, 6%/SR, NO ESTADO DA BAHIA.
BDI %: 21,35%
e Horista Mensalista
ORIGEM CcODIGO % . 114,02% 70.79%
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS )
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (RS) TOTAL
1 IMPLANTACAO DOS SERVICOS
1.1 CODEVASF CCU 04 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO (DMT estimado até 200 Km) tx Km 2.083.200,00
1.2 SINAPL 74209/001 PLACA DE OBRA PADRAO CODEVASF 3,60 X 1,80 m und 100,00
1.3 CODEVASF Cccui12 ADMINISTRACAO DA OBRA, INCLUINDO CANTEIRO E MANUTENGAO global 1,00
2 TERRAPLENAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
2.1 SINAPI CPU ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 1.050.000,00
2 SICRO 502140 Escavagio, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a 1200 m - caminho de 3 105.000.00
servigo em revestimento primario.
23 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 105.000,00
3 PAVIMENTACAO
3.1 SICRO 4011209 REGULARIZAGCAO DO SUBLEITO m2 1.050.000,00
32 SICRO 4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida. m3 157.500,00
33 SICRO 4011256 Ba§e gs!abiliz@da granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material m3 157.500,00
de jazida e brita comercial
34 SICRO 4011352 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA m2 1.050.000,00
35 SICRO 4011370 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA COMERCIAL m2 1.050.000,00
3.6 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m2 1.050.000,00
37 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada e ndo pavimentada. tkm 5.522.910,75
4 AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
4.1 CODEVASF ccuo7 AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 T 1.365,00
42 CODEVASF CCU 09 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C T 4.441,50
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
4.3 SINAPI 102330 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TxKm 174.195,00
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
4.4 SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TxKm 4.471.005,00
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
5 SINALIZACAO
. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D =
51 SICRO 5213440 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI und 100,00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
52 SICRO 5213851 PLACA DE REGULAMENTACAO - D = 0,60 M und 100,00
53 SICRO 5213402 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em dgua - espessura de 0,4 mm m2 450,00
6 DRENAGEM
6.1 SICRO 2003375 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 300.000,00 ‘ ‘
7 LIMPEZA GERAL
7.1 CODEVASF CCU 05 LIMPEZA GERAL m2 1.050.000,00 ‘ ‘
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 CODEVASF ccu 1o Conserto de quebra no ramal na rua sem p com de material hidrauli m 15.000,00 ‘ ‘
9 PROJETO EXECUTIVO
- COMPOSICAO S
9.1 CODEVASF PROPRIA PROJETO EXECUTIVO Km 150,00 ‘ ‘
VALOR TOTAL DO SRP 0,00
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c D ‘ 7. s F l'm Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
o == Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO
DA CODEVASF, 6/SR, NO ESTADO DA BAHIA.
BDI %: 21,35%
ORIGEM CODIGO - Encargos Soclals: Horista Mensalista
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 114.02% _ 70,79%
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (RS) TOTAL
1 IMPLANTACAO DA OBRA
1.1 CODEVASF CCU 04 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO (DMT estimado até 200 Km) tx Km 20.832,00
1.2 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA PADRAO CODEVASF 3,60 X 1,80 m und 1,00
1.3 CODEVASF Cccul12 ADMINISTRACAO DA OBRA, INCLUINDO CANTEIRO E MANUTENGAO global 1,00
2 TERRAPLENAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
2.1 SINAPI CPU ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 10.500,00
2 SICRO 502140 Escavagio, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a 1200 m - caminho de 3 105000
servigo em revestimento primario.
23 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 1.050,00
3 PAVIMENTACAO
3.1 SICRO 4011209 REGULARIZAGCAO DO SUBLEITO m2 10.500,00
32 SICRO 4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida. m3 1.575,00
33 SICRO 4011256 Baée gs!abiliz@da granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material m3 1.575,00
de jazida e brita comercial
34 SICRO 4011352 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA m2 10.500,00
35 SICRO 4011370 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA COMERCIAL m2 10.500,00
3.6 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m2 10.500,00
37 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada e ndo pavimentada. tkm 55.229,11
4 AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
4.1 CODEVASF ccuo7 AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 T 13,65
42 CODEVASF CCU 09 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C T 44,42
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
4.3 SINAPI 102330 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TxKm 1.741,95
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
4.4 SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TxKm 44.710,05
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
5 SINALIZACAO
. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D =
51 SICRO 5213440 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI und 1,00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
52 SICRO 5213851 PLACA DE REGULAMENTACAO - D = 0,60 M und 1,00
53 SICRO 5213402 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em dgua - espessura de 0,4 mm m2 4,50
6 DRENAGEM
6.1 SICRO 2003375 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 3.000,00
7 LIMPEZA GERAL
7.1 CODEVASF CCU 05 LIMPEZA GERAL m2 10.500,00
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 CODEVASF ccu 1o Conserto de quebra no ramal na rua sem p com de material hidrauli m 150,00
9 PROJETO EXECUTIVO
- COMPOSICAO S
9.1 CODEVASF PROPRIA PROJETO EXECUTIVO Km 1,50
VALOR TOTAL DO SRP o
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

COD EVAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
<=a

EXECUGAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, EM VIAS
URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, 6%/SR, NO ESTADO DA BAHIA.

COMPOSICAO DA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CODEVASF
EXECUGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD,

Item Descrigdo dos servigos Unid. Quant. SINAPI R$ynir R$parciaL R$ro7aL
1.0 PROJETO EXECUTIVO R$ -
11 MAO DE OBRA
A CAMPO
ENGENHEIRO h 8,000 34780
TOPOGRAFO h 16,000 7592
AUXILIAR DE TOPOGRAFO h 16,000 244
B GABINETE
ENGENHEIRO h 8,000 34780
CADISTA/CALCULISTA h 20,000 2359

CUSTO HORARIO TOTAL DA MAO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS :

1.2 LOCOMOGAO - EQUIPE DE CAMPO Unid. Quant. R$ynir
(B10) HILUX CS 4X4 2.8 TDI DIESEL MEC. h 8,000 CODEVASF
COMBUSTIVEL - DIESEL | 2,000 4221
1.3 EQUIPAMENTOS
ESTACAO TOTAL CLASSE 2 h 16,000 7247
SUBTOTAL :

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + SERVIGOS:
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%)
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS:

SUBTOTAL MENSAL:

SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMETRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 3,97 km/DIA)):
ENSAIOS :

CUSTO COM BDI (0,2135%):

CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO / Km:

2.0 ELABORAGAO DO ORGAMENTO, COMPOSIGOES UNITARIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAGOES RS 5
,, EXPRESSO PELARELAGAO: R= Z(Qix P)+DD (1+A) +
co
22 QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) un 1,00
23 PREGO UNITARIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO un 1,00
P=CD(1+ES)(1+DI)(1+L)(1+EF)(1+1)
A CUSTO DIRETO DE SALARIOS (CD) 1,00
CD = [(Sm /Nh) x ht]
SALARIO BRUTO MENSAL (Sm) més 0,00
NUMERO MEDIO DE HORAS UTEIS POR MES h 2400
(Nh=Nd x J) '
NUMERO MEDIO DE DIAS UTEIS POR MES dia 8,00
DURANTE O ANO (Nd)
JORNADA DIARIA DE TRABALHO (J) h 8,00
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO h 8.00
SERVICO (ht) '
B ENCARGOS SOCIAIS (ES) % 70,79%
25 DESPESAS DIRETAS (DD) % 3,74
26 TAXA DE ADMINISTRAGAO (A) % 475
27 CONTIGENCIAS % 5,77
CUSTO TOTAL DA ELABORAGAO DO PROJETO:
CUSTO COM BDI (0,2135%):
PRECO UNITARIO TOTAL:
CUSTO TOTAL DA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA UM TRECHO R$ 5
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NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Referéncia SINAPI/BA 07/2021 - NAO DESONERADO Codevasf (6%/SR)
Justificativa teérica
ES-137 ES-139 ES-141
Cod. Insumos SUB-BASE BASE Und Qde Prego Unitario Precgo Total (PT)
Referéncia técnica | REGULARIZAGA | ESTABILIZADA | ESTABILIZADA (PU)
O DE SUBLEITO | GRANULOMETRI|GRANULOMETRI
CAMENTE CAMENTE

74022/023 Umidade antes da compactagéo "Speedy" (DNER-ME 052/94) (DNER-ME 052/94) un 1

74022/014 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) (DNER-ME 092/94) (DNER-ME 092/94) un 1

74022/008 Ensaios em solos Limite de Liquidez (DNER-ME 122/94) (DNER-ME 122/94) un 1

74022/009 Ensaios em solos Limite de Plasticidade (DNER-ME 082/94) (DNER-ME 082/94) un 1

74022/006 Granulometria por Peneiramento (DNER-ME 080/94) (DNER-ME 080/94) un 1

74022/017 Abraséo "Los Angeles " (DNER-ME 035/98) (DNER-ME 035/98) un 1

74022/013 Compactagéo (DNER-ME 129/94) (DNER-ME 129/94) un 1

74022/019 indice de Suporte Califérnia (DNER-ME 049/94) (DNER-ME 049/94) un 5)

74022/042 Equivalente de Areia (DNER-ME 054/97) (DNER-ME 054/97) un 1

74022/038 Ensaio de expansibilidade (DNER-ME 029/94) un 1

TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 0,00

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: | DATA:
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CODEVASFI

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

OBRA: EXECUGCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD
LOCAL: AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

DATA BASE: SICRO: 04/2021 E SINAPI: 07/2021

Item

2.1
22
2.3

DETALHAMENTO DO BDI
Servigos

Descrigao dos servigos

Administragdo Central (A)
Impostos e Taxas ()

ISS

PIS

Cofins

Seguro + garantia (S+R)
Risco (R)

Despesas Financeiras (AP)

Lucro (L)

Preco de Venda

H 0,
(%) Custo Direto (%)

BDI* (%)

0,00%

Consideragoées:

Acdrddo N2 2622/2013 — TCU — Plenério
(*) BDI (%) = (((( Médio, em area e prazo em condi¢gdes normais de execugao

Tipo da Obra:
ISS municipal:

50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)
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c o D EVAS F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

OBRA: EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD
LOCAL: AREA DE ATUAGCAO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
DATA BASE: SICRO: 04/2021 E SINAPI: 07/2021

DETALHAMENTO DO BDI
AQUISICAO E TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO

Item Descrigao Preco ;I;)Venda Custo Direto (%)
0
1 Administragao Central (A)
2 Impostos e Taxas (I)
21 ISS
2.2 PIS
2.3 Cofins
3 Seguro + garantia (S+R)
4 Risco (R)
5 Despesas Financeiras (AP)
6 Lucro (L)
BDI* (%) 0,00%

Consideragées:

Acérdido N2 2622/2013 — TCU — Plenario

(*) BDI (%) = ((((1Médio, em &rea e prazo em condi¢des normais de execugao
Tipo da Obra: 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal:
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO
SUPERFICIAL DUPLO - TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA
DE ATUACAO DA CODEVASF, 6%/SR, NO ESTADO DA BAHIA.
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1l INSS
A2 SESI
A3 SENAI
Ad INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacao
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagdo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%) | 0,00% | 0,00%
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rT] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF 9] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

b Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 7 — SECAOQ TIPO

TR - SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NO ESTADO DA BAHIA
35

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3A3B2627
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1554&filter[anoproc]=2021

e-DOC 3A3B2627
Proc 59560.001554/2021-64-e

MEIOS-FIOS DE CONCRETO (l)

MFCO1 MFC02
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3 - R=5
. ACOSTAMENTO ACOSTAMENTO

VA . /

re) N > w0 B

X g escierety £lAf i

0 E| o
o RS e FRsE
& 2 Fapss

PAVIMENTO

PAVIMENTO

CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAO < 0,10m3/m ESCAVAGAO < 0,10m3/m
CONCRETO fck 15MPa 0,103m3/m CONCRETO fck 15MPa 0,087m3/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,710m2/m FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,49m2/m
MFCO03
ACOSTAMENTO
9
f—
——n R=3 ACOSTAMENTO
N

/ v
A =

Yol
N o - \
o Ry
R O = = PAVIMENTO
L e e 2000080
12
, 25 , PAVIMENTO
] CONSUMOS MEDIOS
CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAO < 0,05m3/m
ESCAVAGAO < 0,05m%/m CONCRETO fck 15MPa 0,031m3/m
CONCRETO fck 15MPa 0,042m3/m FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,33m2/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,505m2/m
NOTAS: MT | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA—ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT IPR
1 — DimensSes em cm 3 — Os meios—fios serdo executadas em segmentos
2 — Em geral os meios—fios serdo pré—moldados podendo ser també&m moldados alternados de 3m, sendo as juntas MEIOS—FIOS DE CONCRETO (I)
"IN LOCO”" por extrusdo (formas deslizantes) secas, com pintura asféltica (CAP) (MFC 01 a MFC 04)
ALBUM DE PROJETOS—TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | DE?ENOHO
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co D EVASF - Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Secao Transversal Tipo - TSD

35 ]

FalXA DE ROLAMENTO Falxa DE ROLAMENTO

DETALHE A Trafego da via limitado pelo Numero 1,5x1075 <N <10”6;
Subleito deve apresentar uma expansao, medida no

ensaio CBR, £2% e um CBR = 2%.

A

1 Capa Selante -

2 Tratamento Superficial Duplo com Emulsdo -

3 Imprimacgao -
Base de solo estabilizado

4 granulometricamente sem mistura com 15

material de jazida

Sub-base de solo estabilizado
5 granulometricamente sem mistura com 15
material de jazida

6 Regularizagao do Subleito - CODEVASF @ e ".‘ Ehmxgﬁf

DESENVOLVIMENTO REGIONAL GOVERNOG FEDERA|
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rT] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF ,U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

b Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 8 - MANUAL DE PLACAS DA CODEVASF E MARCA DO GOVERNO

TR - SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NO ESTADO DA BAHIA
36
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Manual de uso da marca do

GOVERNO FEDERAL - OBRAS

JANEIRO/2019
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Manual de uso da marca do Governo Federal - Obras

l. INtrodUCEO ... o 3
II.  Confeccdodasplacas ...........cii .. 4
. Padrédogeraldasplacas.......... ... .. 5
IV. Exemplodecdlculo ........... .. ... 6
V. Especificacbées:nomedaobra............. ... ... ...... 7
VI. Especificacdes: informacdesdaobra.................... 8
VIl AsSSINaturas e marCas. . ... 9
VIIl. Exemplo de placa institucional ........................ 10
IX. Versdo em quadricromia (CMYK) e versdo pantone ...... 1
X. Exemplosdeaplicacdo ..........co i 12
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. Introducao

Este manual tem por objetivo orientar a padronizacdo de placas e adesivos indicativos de obras

financiadas pelo Governo Federal por meio de seus érgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que cumpram a

funcdo de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacdo da Unido.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas acdes patrocinadas por érgados e
entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucdo Normativa n?2 02, de

16 de dezembro de 2009.
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1. Confeccao das placas

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcdes e demais orientacdes
contidas no presente manual. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas,
galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacdo nas placas.
Quando isso nao for possivel, as informacdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia
ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverdo ser afixadas em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a
melhor visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacao,

inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execuc¢cao das obras.
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Area total:
proporcdo de 8X x 4X.

Area do nome da obra (A):

e Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
¢ Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
» Cor da fonte: branca.

Area de informacdes da obra (B):

* Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

¢ Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.

» Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espac¢o entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

Espaco entre letras:
0 espacamento entre letras é 20.

Area das assinaturas (C):
e Cor de fundo: branca.
¢ As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominacdo “Ministério do(a)” ou “Secretaria
do(a)” deve estar em Signika Light e o nome do
ministério ou secretaria deve estar em Signika
Semibold, espacamento entre letras é -40.

Padrao geral das placas

8x

e-DOC 3A3B2627
Proc 59560.001554/2021-64-e

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Area do nome
da obra

Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Inicio da Obra: xxxxxxxx

Término da Obra: xxxxxxxx

Dendincias,
reclamagdes,

e elogios:
ouvidoria.gov.br

" PATRIA AMADA

P X

| 4 MINISTERIO DO ’

.1 BNDES DESENVOLVIMENTO REGIONAL . §VBAFESD ! RIA'L

CMYK: CMYK: CMYK:

CO M20 Y100 KO C63 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K60
Pantone: Pantone: Pantone:

Pantone 116 C Pantone 370 C Pantone 3425 C
RGB: RGB: RGB:

R252 G206 B1 R104 G138 B58 ROO G88 B38
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V.

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X” dividindo a altura estabelecida para a placa
por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4 = 0,45 m
8xX=8x045=360m

A altura de cada drea da placa serd assim
definida:

* Nome da obra: 2x=0,90m.
¢ Informacgdes da obra: x=0,45m.
¢ Logomarcas de érgaos e entidades: x=0,45m.

Exemplo de calculo

8x
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Area do nome
da obra

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Dentincias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacdes,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Infcio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

PATRIA AMADA

» BNDES MINISTERIO DO I, BRASIL

DESENVOLVIMENTO REGIONAL GOVERNO FEDERAL
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V. Especificacdes: nome da obra

Fonte: Signika Bold.

Cor da fonte: branca.

Espaco entre letras: O.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o

XXXXXX XXXXXX XX
Deve-se criar, primeiramente, margens a
esquerda e a direita e separacdo central de

colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para xxxxxx Xxxxxx xxx
o nome da obra serd proporcional a largura da
area restante.

— 4x
Cada linha do nome da obra suporta 17 ‘/alor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denlncias,
caracteres (contando os espacos) e o Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX eclamagdes,
X i Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: xXXXXxxx 2 elogios:
alinhamento deve ser centralizado. 0Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: xxxxxxxx ouvidoria.gov.br

O nome da obra pode ser
distribuido em até 2 linhas.

: 'PATRIA AMADA

1
1
1
.Al BNDES DESIENVOLVI:MEIQIAT%I%ES%ON%?. g~ : ngR / b ‘FESD !RIA'L

Exce¢do: no caso de titulos longos que nao se
encaixem na regra acima, mudar o calculo para
23 caracteres por linha, até 3 linhas, mantendo o
restante das regras.

1 1

1/2x 1/2x

Excecao:
XOOXXX XXXXXX XXX XXXXX
XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXX

(gentes Participantes: XXOXKXOXXKKOXXKX — Denl
XXX KRR KIXXKKIIXXKKK
XKKRXXXK
Obra: XXXKKKXX

" PATRIA AMADA
'I“ BNDES DESENVOLVlMEmg‘fz;E;F:g&E i EVBAFESU ! uI:
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VI.

Fonte: Signika Regular para o titulo e para a
informacéao.

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o
titulo da informacao e branca para a informacéo.

Espaco entre letras: O.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o
espacamento sera 20 (20 x 1= 20).

Deve-se criar, primeiramente, margens a
esquerda e a direita e separacdo central de
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para
as informacdes da obra serd proporcional a
largura da area restante.

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres
(contando os espacos), sendo cada coluna
composta de até 4 linhas. O alinhamento deve
ser a esquerda.

e-DOC 3A3B2627
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Especificacdes: informacdes da obra

i 8x i

XXXXXXX XXXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXX

Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX. Denlncias,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacdes,
Inicio da Obra: xxxxxxxx 2 elogios:
Término da Obra: XXXXxxxx ouvidoria.gov.br

'Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

: 'PATRIA AMADA

'.1 BNDES DESIENVOLVI:MEklA'Il'glFSJEESFI{(I)ON?-\?. g~ :gvliﬁ”su! Rlﬁ

L 1 L 1

1/2x 1/2x
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VII. Assinaturas e marcas

Logomarca do Governo Federal: devera
ter 1/2 da altura da caixa de assinatura de
tamanho “x”, sempre ser centralizada na
vertical e alinhada pela esquerda, conforme
exemplo ao lado.

Marcas de programas/politicas publicas:
deverdo ser aplicadas na area da logomarca
do Governo Federal, seguindo as mesmas
orientacdes de propor¢cdo acima, com a
diferenca do alinhamento pela direita.

XXXXXXX XXXXXX XX

Logomarcas de érgdos e entidades:
deverdo seguir a regra para comunicacdo do xxxxxx xxxxxx xxx
Governo Federal, da direita para a esquerda,

observando o grau de envolvimento com a
obra.

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Dentincias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamagﬁes,

Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: xxxxxxxx e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXxx ouvidoria.gov.br

”””"M_"d';""/ 77777777777777777777777777 r‘PKTRINKMADA

arcas de Programas, .

1/2x Politicas Publicas MINISTERIO DO ’ B RAS I L
_ GOVERNO_EEDERAL
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VIII. Exemplo de placa institucional

Quando ndo houver informacodes das obras
destinadas a caixa verde claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficard menor, ou
seja, 3X.

8x

3x

PATRIA AMADA

»' BNDES MINISTERIO DO I, BRASIL

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO FEDERAL

10
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IX. Versao em quadricromia (CMYK) e versao pantone

cada cor para impressdes em policromia
(CMYK), versdes eletrénicas (RGB) e
impressdes em cores soélidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

As cores oficiais para as manifestacdes £

graficas da marca do Governo Federal sdo PATRIA AMADA

inspiradas nas cores da Bandeira Nacional.

Ao lado, encontram-se os tons exatos de , B R A S I |
_GOVERNO FEDERAL

Nos arquivos digitais, consta a versdo correta
para cada espaco de cor, com os valores

definidos nos proéprios arquivos. CMYK: CMYK:
C100 MO Y100 K50 C100 M70 YO KO
CO MO Y100 KO . C70 M15 YO KO
il |
CMYK:

CO MO Y100 KO

CO M45 Y100 KO

CMYK: CMYK:

C100 MO Y100 K60 CO MO YO K60
Pantone: Pantone:

Pantone 3425 C Pantone Cool Gray 8 C
RGB: RGB:

ROO G88 B38 R128 G130 B133

n
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X. Exemplos de aplicacao

CEP -
p = =

B XXXXXXX XXXXXX XX
XXXXXX XXXXXX XXX

12
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X. Exemplos de aplicacao
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XXXXXXX XXXXXX XX
XXXXXX XXXXXX XXX

— T

13
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PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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PLACA PRINCIPAL DE OBRA

Area do nhome
da obra

Valor Total da Obra: XOO000000O0XXX Agentes Participantes: 000X XXXX Denlncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXOOXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacgoes,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXX ouvidoria.gov.br

’ " PATRIA AMADA
CODEVASF ' B g : VA [

CAVALETE, PLACA MOVEL

0,9x1,45m

Area do nome

ant
Ty
)

-
Xy,
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COMPLEMENTO PARA MARCA DA CODEVASF PINTADA
A PINTURA DEVE SEGUIR AS SEGUINTES PROPORGOES:

a) PROPORCAO VERTICAL

CODEVASF-

MINISTERIO DO -
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

V,‘ PR

GOVERNO FEDERAL __
'

* ALINHAMENTO PELA LARGURA *

b) PROPORCAO HORIZONTAL

________________________________________________________________________________________________________________________

CODEVASF- ) PATRIA ANADA T

, pa— 2X
el DESENVOLVIMENTO REGIONAL ... Q\Bﬁ é! RI; i
ALINHAMENTO PELA ALTURA H H

X X
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Area do home
cda obra

Valor Total da Obra: >xo00000000000XX
Comunidade: X000 XXX X
MUunicipio: XXX XXX XXX

Objeto: XXX KX XK XXX XX XXX XXX

CODEVASF

Agentes Participantes: >XxXOOOMXXXX XXX
) 0000000000000 000060000060000660604
Inicio da Obra: XXX X XXX XXX
Término da Obra: X000 X XXX

o~

MINISTERIODO | %
DESENVOLVIMENTO REGIONAL <«

Denuncias,
reclamacoes

e elogios:
ouvidoria.gov.br

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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rT] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF _U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

b Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 9 — ESPECIFICACOES TECNICAS - PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO
SUPERFICIAL DUPLO

TR - SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NO ESTADO DA BAHIA
37
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

62 Superintendéncia Regional — 62 SR

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS DA PAVIMENTACAO
ASFALTICAEM TSD

OBJETIVO

A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a
serem seguidos no processo de pavimentagdo asfaltica em TSD de vias publicas, urbanas e/ou
rurais, em municipios diversos na area de atuacdo da 6% Superintendéncia Regional da
Codevasf. Em conjunto com a planilha orcamentaria, o edital, contrato e demais documentos,
que servirdo como referéncia e orientacdo quanto aos diversos aspectos construtivos dos
servigos comuns de engenharia.

Serdo abordados, detalhes relacionados com a metodologia e 0os materiais a serem aplicados nas
diferentes etapas ou itens de servico a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui
expostos prevalecerdo na hipotese de choque ou desencontro de informacfes apontadas em
projeto. Eventuais omissdes serdo dirimidas pela fiscalizacdo da CODEVASF.

JUSTIFICATIVA

Os servicos a serem realizados sdo de interesse publico, visto que as politicas publicas voltadas
para a solucdo de caréncias de infraestrutura permitirdo a promoc¢do do desenvolvimento
regional, onde serdo melhorados a acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas, 0
escoamento da producdo (minimizando custos de deslocamentos e prejuizos causados pelas
mas condic¢des das vias), 0 comércio, 0s servigos e 0 turismo. A pavimentacao de vias também
¢ um fator chave na melhoria das condi¢bes sanitarias e de habitabilidade locais,
proporcionando o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a satde, em qualidade
e quantidade, numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre, dando
fim ao convivio diario com a poeira € minimizando os efeitos de alagamentos e doencas
associadas.

MEMORIAL DESCRITIVO
DESCRICAO DO PROJETO

A pavimentacdo sera executada com TSD, em vias urbanas e rurais nas quais se concentram
um fluxo diario importante de deslocamentos de pessoas e veiculos, onde serdo melhorados a
acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas, 0 escoamento da producdo, 0 comércio, 0s
servigos e o turismo, além das condi¢Oes sanitarias e de habitabilidade locais, dando fim ao
convivio diario com a poeira e minimizando os efeitos de alagamentos e doencgas associadas.
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

62 Superintendéncia Regional — 62 SR

Os servicos referentes a esta acdo serdo exclusivamente referentes somente a execucdo do
revestimento asfaltico em tratamento superficial duplo - TSD, ndo compondo drenagens, obras
de arte, entre outros. Logo, para execucdo dos servicos as estradas deverdo atender as
caracteristicas basicas necessarias. O registro de precos prevé os servi¢gos para recomposicao
de base nos locais onde a base existente esteja precisando de reparos para receber
posteriormente o revestimento asfaltico, contudo, deverd estar isenta de interferéncias e/ou
necessidades de dispositivos ndo previstos no escopo de servicos. A Fiscalizacdo devera
solicitar ao Contratado os ensaios que julgar necessarios e pertinentes da via, de possiveis
jazidas e dos servicos executados, conforme normas técnicas. Os servicos de topografia e
elaboracdo de projeto também estéo inseridos no escopo das atividades e deverdo ser fornecidos
pela Contratada e analisados e aprovados pela Fiscalizacdo. Na sequéncia estdo previstos 0s
servicos de pavimentacdo, cal¢adas, guias e sarjetas, sinalizacdo horizontal/vertical, sinalizacdo
dos servicos e servigos complementares. Cabera a Fiscalizacao verificar antes da realizacdo dos
servigos e antes da emissdo das ordens de servigos se as ruas pleiteadas a serem trabalhadas
possuem 0s requisitos minimos para serem atendidas pelo escopo de servicos propostos,
devendo recusar todas as localidades e ruas que nao oferecam condigdes de execucao.

Os servicos serdo executados conforme o projeto e de acordo com as Normas Brasileiras da
ABNT e DNIT.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
PLACA DOS SERVICOS

A placa dos servicos deverd ter dimensdes de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estdo
em anexo aos Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos 6rgaos de
fiscalizacdo de classe. Sera executada em chapa galvanizada n® 22 laminada a frio, com
tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrao, conforme modelo de
placas do Governo Federal. As placas deverdo ser molduradas com caibros de madeira e teréo
como suporte de sustentacdo pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm,
pintados em duas demaos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa sera apoiada em
02 cavaletes, no minimo. As inscricdes deverdo ter todas as informacGes basicas sobre 0s
Servigos.

A placa seré localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalizacéo.

A contratada € responsavel pela manutencdo das placas até o final dos servigos, tendo que
substitui-las ou repo-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na confeccdo das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do contrato.
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A medicdo deste item sera feita por metro quadrado de placa instalada apos inspecdo e
aprovacao pela fiscalizacdo, desde que a mesma esteja coerente com as especificacdes técnicas
e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalizacéo.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A Contratada providenciara a mobilizagdo de todos os equipamentos necessarios as operaces
e adotara todas as medidas necessarias com vistas ao inicio dos servigos no prazo de até 10
(dez) dias apos a data da expedicdo da Ordem de Servico.

Os custos diretos de mobilizacdo/desmobilizacdo compreendem as despesas para transportar
até o local onde se realizara os servicos todos 0s equipamentos necessarios as operacfes que
serédo realizadas.

Qualquer tipo de equipamento inadequado ou inoperante que na opinido da Fiscalizagdo ndo
preencha os requisitos e as condi¢cbes minimas para a execucdo normal dos servicos sera
recusado, devendo a Contratada substitui-lo, ou coloca-lo em perfeitas condi¢bes de uso, ndo
sendo permitido o prosseguimento dos servicos nos quais tenha de intervir o equipamento
recusado até que a Contratada tenha dado cumprimento ao estipulado precedentemente.

A inspecdo e a aprovacao dos equipamentos por parte da Fiscalizacdo ndo exime a Contratada
de sua responsabilidade de disponibilizar e manter os equipamentos adequados, bem como o
pessoal em quantidade suficiente para o cumprimento das exigéncias contratuais.

As remuneragbes correspondentes & MOBILIZACAO e a DESMOBILIZACAO da
CONTRATADA serdo efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos.
Os valores a serem pagos corresponderdo aos valores descritos na planilha orcamentaria.

A (ltima DESMOBILIZACAO sera medida quando da Gltima fatura apés a emiss&o do Termo
de Recebimento Definitivo dos servicos. Demais entendimento serdo esclarecidos pela
Fiscalizacéo.

ADMINISTRACAO LOCAL

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na
montagem e na manutencdo da infraestrutura dos servicos compreendendo as seguintes
atividades bésicas de despesas: Chefia de servigos, Administracdo do contrato, Engenharia e
planejamento, Seguranca do trabalho, Produgdo e Gestdo de materiais, apoio ao comboio de
servicos, sinalizacdes dos locais.

Incluem-se ai todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnologico e
medicdes, tais como 0s equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnoldgico
de solos e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, devendo estar
contemplado estes itens na proposta no preco estabelecido.
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N&o serd admitido pela fiscalizacdo qualquer tipo de paralisacdo da frente de servico em
execucdo por falta de apoio logistico, 0 que serd motivo para descontos ou mesmo néo
pagamento do item Administracdo Local na medicéo.

Serd pago conforme o percentual de servigcos executados (execucdo fisica) no periodo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos servicos o item sera
pago 100%.

Devera ser submetido a aprovacdo da fiscalizacdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo
do objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos,
deverdo ser realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizagao.

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificacédo
da area para implantag@o do canteiro e o “layout” das instala¢des e edificacBes previstas, bem
como a area para implantacdo do laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

Serad admitida a implantacdo de um canteiro provisorio de apoio logistico em lugar estratégico
para acomodacdo da médo de obra, materiais e equipamentos; constituindo de instalagdes
elétricas bésicas, inclusive contra incéndio e raio, e instalagdes hidro-sanitarias (ou banheiros
quimicos com a devida manutencdo e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser
providos de boa iluminacgdo, ventilacdo e conforto térmico.

A Licitante vencedora é responsavel, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato,
pelo pagamento integral das despesas referentes a agua, energia elétrica, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados como consequéncia da
permanéncia de sua equipe, durante a realizacdo dos servigos contratados. Poderd ser exigida a
apresentacdo e entrega a CODEVASF, para controle, das cdpias dos comprovantes dos
pagamentos.

LOCACAO/SERVICOS TOPOGRAFICOS

Devera obedecer as Normas tipo especificacdo de servico do DNIT (ES 169/86 e ES 173/86).
Sera procedida a locacdo das vias, compreendendo a execucdo do alinhamento com
estaqueamento de 20,00m em 20,00m, nivelamento e contranivelamento, levantamento das

secOes transversais de todas as estacas e cadastro completo de todos os servigos publicos
existentes.
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A locacdo sera executada pelo eixo das vias, apontando-se as estacas dos cruzamentos com
outras vias e destacando-se todos 0s pontos notaveis.

Utiliza-se na execucdo dos servigos teodolitos, miras balizas, trenas de ago e demais acessorios
complementares.

Sendo 0s servigos executados em ruas, 0 processo de amarracdo dos eixos sera executado,
sempre que possivel, utilizando-se postes e macros existentes nos cruzamentos das vias por
serem pontos sensiveis e de duracdo comprovada.

O nivelamento e o contranivelamento serdo executados geometricamente, com niveis e miras
centimétricas, sendo a cota altimetria verdadeira.

Serd adotada como tolerancia admissivel para os servicos de nivelamento os seguintes
parametros:

e Para os pontos nivelados e contra-nivelados, sera admitido o erro de 10 metros entre as
cotas obtidas;

e Toleréncia para intervalos de 1,00 km ser& de 20mm; e
e Para intervalos pré-determinados, o erro maximo admitido é aquele fixado pela
expresséo:

E=125Vn
N = extensdo em Km
E =mm

As secdes transversais serdo levantadas a nivel em todas as estacas do eixo locado.

As secdes serdo levantadas de modos a abranger os limites de ruas, sendo cadastradas as
soleiras, das casas, muros, cercas, etc.

O levantamento cadastral objetiva caracterizar todos 0s elementos notaveis existentes, bem
como 0s servicos publicos.

Metodologia

A partir da locagéo das vias e do respectivo levantamento cadastral, considerando-se a
hierarquizacéo e funcdo viaria dentro da malha urbana, definem-se se¢des transversais e demais
caracteristicas geométricas de cada rua.

Alinhamento das Vias
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O alinhamento das vias ¢é retilineo, nas concordancias dos cruzamentos de passeios adota-se
raio de 5,00m.

PROJETO DE PAVIMENTACAO
Elaboracéo do projeto

O projeto da pavimentacéo, objeto a ser executado, devera apresentar pecas graficas elaborada
de modo a permitir sua visualizacdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes,
funcionamento e especificacdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevagdes,
esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

Este projeto deve constituir-se de:
e Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V) com todos os detalhes
levantados;
e Determinacdo das se¢des transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 1:100;

Esclarecimentos pertinentes a estes topicos estdo apresentados a seguir:
a) Projeto planialtimétrico:
e Em planta:

o Eixo estaqueado de 20 m em 20 m;

o Indicar os rumos dos alinhamentos e as curvas numeradas, constando seus
elementos em tabelas laterais;

o Os pontos de seguranga da linha devem ser todos amarrados, organizando-se,
para eles, croquis laterais, 0 mesmo ocorrendo com as RRNN, que devem ter
suas localizaces e cotas assinaladas no projeto;

o Representar as bordas da plataforma e as projecoes dos off-sets hachurados em
convencoes, diferenciando cortes e aterros;

o Apresentar em projeto os detalhes do levantamento topografico;

e Em perfil:
o Indicar a linha de terreno e do projeto, representando este a superficie do greide
da pavimentacdo no eixo da plataforma;

As obras-de-arte especiais e 0s bueiros devem ser representados por convencdes-tipo,
indicando-se, para estes Ultimos, o seu tipo e secédo e os dispositivos de drenagem por linhas em
convencao.

b) SecGes transversais tipicas da plataforma:
e Devem ser levantadas e desenhadas as se¢0es transversais tipo da plataforma;
e Devem ser levantadas e desenhadas as se¢des transversais indicando o terreno natural,
a plataforma, as posic¢des dos off-sets e taludes.
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c¢) Detalhamento dos projetos especiais (se houver):

e S&d0 os constituidos por intersecBes, retornos e acessos, marcacao de eventuais
alteracdes da secdo transversal da rodovia, bem como a indicacdo da localizacdo das
instalacOes para operacdo da rodovia.

Produtos finais:

e Plantas e perfis nas escalas 1:2.000 (H) e 1:200 (V);

e Desenho das secOes transversais, escalas 1:200 ou 1:100, contendo as se¢des do terreno,
taludes de cortes e saias de aterro, caso necessario;

e Plantas de detalhes;

e Memodria descritiva e justificativa do projeto elaborado - texto, graficos, quadros, fotos
e legendas;

e Desenhos das secOes transversais tipo;

¢ Planta baixa contendo a locacdo do eixo da pista, devidamente estaqueado, com hachura
da area a ser pavimenta, identificacdo do meio-fio e todos os elementos representados
graficamente (muros, casas, pv’s, postes, pavimentagdo existente, meio fio existente,
arvores, cercas, etc);

¢ Planta de Drenagem superficial com indicacdo do sentido de escoamento das aguas;

¢ Planta de sinalizacdo de acordo com os elementos disponiveis na planilha;

e Planta de localizacdo/situacdo, podem ser imagem de satélite com a informacdo da
localizagéo das ruas;

e Quadro resumo da via contendo denominacdo, comprimento, largura, area e extensdo
do meio-fio/travamentos;

Todos os arquivos gerados deverdo ser entregues também em meio digital, sendo uma cépia de
todos os arquivos em formato ndo editavel (PDF) e em uma em arquivos editaveis, com
extensdes usuais e que estejam compativeis com os utilizados pela CODEVASF, tais como:

e Arquivos de texto em (.doc);
e Arquivos de Planilha eletronica em (.xls);
e Plantas em (.dxf) e (.dwg), compativeis com softwares CAD,;

Os profissionais envolvidos no PROJETO deverdo realizar a devida consulta ao setor de
projetos da CODEVASF, a fim de se informar sobre as extensdes dos arquivos digitais a serem
entregues.

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A. CATEGORIA

Objetivo
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Estabelecer as condicdes exigiveis para as operacdes de escavacao e classificacdo dos materiais
escavados para implantacéo da plataforma, em conformidade com o projeto.

Definicoes
Para os efeitos desta norma séo adotadas as definigdes dos paréagrafos seguintes:

e Cortes - segmentos em que a implantacdo requer a escavacdo do terreno natural, ao
longo do eixo e no interior dos limites das se¢des do projeto (“off-set”’) que definem o
corpo.

e Material de 12 Categoria — compreende o solo em geral, residual ou sedimentar, seixos
rolados ou ndo, com didmetro maximo ou inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor de
umidade apresentado.

Condicdes Gerais
A operacdo sera procedida da execucdo dos servigos de escavacdo de material da plataforma.

Condicg0es especificas
Equipamento

A escavacao do corte sera executada mediante a utilizacdo racional de equipamento adequado,
que possibilite a execucdo dos servicos sob as condicBes especificadas e produtividade
requerida, de acordo com o servi¢o em planilha orcamentaria.

A selecdo dos equipamentos obedecera as indicacdes seguintes:

a) corte em solo — utilizam-se, em geral, tratores equipados com laminas, escavo-
transportadores, ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A operacado incluira,
complementarmente, a utilizacdo de tratores e motoniveladoras, para escarificacdo, manutencéo
de caminhos de servigo e areas de trabalho, além de tratores empurradores (“pushers”).

Execucéao
As operag0es de cortes que compreendem o contido nos seguintes paragrafos:

e Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural, de acordo com as indicagdes
técnicas de projeto.

e O desenvolvimento da escavacdo se dara em face da utilizacdo adequada dos materiais
extraidos. Assim, apenas serdo transportados para constitui¢cdo dos aterros aqueles que,
pela classificacdo e caracterizagdo efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as
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especificacbes da execucao dos aterros, no caso material de jazida, em conformidade
com o projeto.

e Constatada a conveniéncia técnica e econémica de reserva do material escavado nos
cortes, para a confeccdo das camadas superficiais da plataforma, sera 0 mesmo
depositado em local de intervencéo, no caso o reforco de subleito, onde se faz necessario
sua utilizacéo.

e Quando, ao nivel da plataforma dos cortes, for verificadas ocorréncias de rocha, sa ou
em decomposicéo, ou de solo de expansdo maior que 2%, baixa capacidade de suporte
ou de solos organicos, promovem-se 0 rebaixamento, respectivamente, na ordem de
0,40m e 0,60m, e execucao de novas camadas, constituidas de materiais selecionados.

e Nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo este Gltimo, a escavacgédo
transversal ao eixo devera ser executada até profundidade necessaria para evitar
recalques diferenciais.

Manejo Ambiental

Nas operacOes destinadas a execucdo de cortes, a preservacdo do meio ambiente, exigira a
adocdo dos procedimentos nos paragrafos seguintes:
e Quando houver excesso de material de cortes e for impossivel incorpora-los ao corpo
dos aterros, serdo devidamente compactados.
e O transito dos equipamentos e veiculos de servico, fora das areas de trabalho, devera
ser evitado tanto quanto for possivel, principalmente, quando houver area com relevante
interesse paisagistico ou ecoldgico.

Inspecao
Controle da execucéo
Geomeétrico

Levantamentos topograficos apontaram se a altura e a largura da plataforma nos cortes atendem
a secdo transversal especificada no projeto.

Os taludes dos cortes deverdo apresentar, apos operacado de terraplanagem, a inclinacéo indicada
no projeto.

Verificagéo final da qualidade

O acabamento da plataforma de corte devera atender a conformacdo da secdo transversal
indicada no projeto, admitidas as tolerancias seguintes:

a) variagdo de altura méaxima, para eixo e bordos:
1. cortes em solo: + 0,05m;
2. cortes em rocha: + 0,10m.
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b) variacdo de largura de + 0,20m para cada semi-plataforma, ndo se admitindo variacéo
negativa.

O acabamento do talude de corte devera ao descrito na subsecdo “Execucdo’ com as tolerancias
indicadas no paréagrafo anterior.

Aceitacao e rejeicao

Os servicos serdo aceitos se estiverem de acordo com esta Especificacao, e serdo rejeitados em
caso contrario.

Os servicos rejeitados serdo corrigidos ou complementados.
Critério de medicao

A medicdo considera o volume extraido, medido no corte, e a distancia de transporte este e local
de deposito. Os servicos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios dos paragrafos
abaixo:

Uma vez perfeitamente caracterizado material de 12 categoria, proceder a medicdo especifica,
ndo se admitindo, neste caso, classificacdo percentual do referido material. Os cortes que
apresentarem mistura do material de 12 categoria com as demais, de limites poucos definidos
serdo objeto de classificacdo especifica.

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUB LEITO

Cabera a Fiscalizagdo, em casos excepcionais, apoés ao levantamento topografico
planialtimétrico, verificar a necessidade ou ndo de realizagdo de terraplenagem, ou seja,
cortes/aterros, limitados em média a 0,20 m que foi estimado em planilha, via de regra, ndo sera
necessario por se tratarem de vias locais, existentes e consolidadas, com pequenas
extensdes/larguras e pequeno trafego local, ndo sendo sujeitas a elevadas cargas e/ou grandes
fluxos.

Conforme Norma DNIT 137/2010, regularizagéo de subleito compreende o conjunto de
operacdes que visa conforma o leito estradal, transversal e longitudinalmente, com cortes ou
aterros de ate 0,20m de espessura. A regularizacdo deve ser executada prévia e isoladamente da
construcdo de outra camada do pavimento, inicialmente é procedida uma verificacdo geral,
mediante nivelamento geométrico, comparando-se as cotas da superficie existente, 0
levantamento topogréafico efetuado serve de orientacdo a atuacdo da motoniveladora, a qual,
através de operacdes de corte e aterro, conforma a superficie existente, segue-se a escarificagdo
geral da superficie até profundidade de 0,20 m, eventuais fragmentos de pedra com didmetro
superior a 76 mm, raizes ou outros materiais estranhos, sdo removidos, o material resultante de
operacdo de corte, este é efetuado lancando-se o produto excedente nas proximidades dos

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3A3B2627
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1554&filter[anoproc]=2021

e-DOC 3A3B2627

Proc 59560.001554/2021-64-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

62 Superintendéncia Regional — 62 SR

pontos de passagem, em locais que ndo causem prejuizo a drenagem ou as obras de arte, ou em
locais a serem designados pela Fiscalizacdo, o material escarificado é pulverizado e
homogeneizado, mediante acdo combinada da grade de discos e da motoniveladora, estas
operacdes devem prosseguir até que o material apresente-se visualmente homogéneo e isento
de grumos ou torrdes, na corre¢cdo e homogeneizacdo do teor de umidade para efeito de
compactacdo. Concluida a correcdo da umidade, a camada é conformada pela acdo da
motoniveladora, e em seguida liberada para a compactagdo com equipamento compativel com
0 tipo de material e as condicdes de densificacdo pretendidas para a regularizagdo do subleito,
0 acabamento é executado pela acdo conjunta da motoniveladora e do rolo de pneus.

A regularizacdo e compactacdo do subleito deve ser medida em metros quadrados,
considerando a area efetivamente executada. Nao devem ser motivos de medicdo em separado
a mao de obra, materiais, transporte, equipamentos e encargos, devendo 0S mesmos ser
incluidos na composi¢do do preco unitério.

Antes dos servicos de regularizacdo e compactacdo do subleito e execucdo da base
também deverdo estar devidamente terminadas todos os servi¢cos de drenagem, se for o caso,
além de qualquer outra que possa interferir na pavimentacgdo, tais como colocacao da tabulacéo
de 4agua, telefone, concerto de pogos de visita, etc, deverdo estar finalizados. Apds a conclusao
de tais servicos, ndo sera permitido o transito de veiculos.

Para conhecimento da especificacdo de servico e condi¢cdes de qualidade, segue abaixo a
referida norma:

REGULARIZACAO DE SUBLEITO (DNIT ES-137 de 2010)

Definicdes
Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definigdes:

Regularizacéo do subleito

Operacdo destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, obedecendo as
larguras e cotas constantes das notas de servico de regularizacdo de terraplenagem do projeto,
compreendendo cortes ou aterros até 20cm de espessura.

Nota de servigo de regularizagdo

Documento de projeto que contém o conjunto de dados numéricos relativos as larguras e cotas
a serem obedecidas na execucdo da camada.

Condicdes gerais

e A regularizagdo deve ser executada prévia e isoladamente da construgdo de outra
camada do pavimento.
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e Cortes e aterros com espessuras superiores a 20cm devem ser executados previamente

a execucdo da regularizagdo, de acordo com as especificacOes de terraplenagem DNIT
105/2009-ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES.

e Na&o deve ser permitida a execucdo dos servigos objeto desta Norma em dias de chuva.

e E responsabilidade da executante a protecio dos servicos e materiais contra a agio
destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

Condigdes especificas
Material

Em caso de substituicdo ou adicdo de material, estes devem ser provenientes de ocorréncias de
materiais indicadas no projeto e apresentar as caracteristicas estabelecidas na alinea “d” da
subsecdo Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES: Terraplenagem — Aterros — Especificagédo
de Servi¢o, quais sejam, a melhor capacidade de suporte e expansdo < 2%, cabendo a

determinacdo da compactacdo de CBR e de expansdo pertinentes, por intermédio dos seguintes
ensaios:

e Ensaio de Compactacdo — Norma DNER-ME 129/94, na energia definida no projeto;

e Ensaio de indice de Suporte Califérnia— 1ISC — Norma DNER-ME 49/94, com a energia
do Ensaio de Compactagé&o.

Quando submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e
DNER-ME 122/94, devem atender ao que se segue:

e N&o possuir particulas com diametro maximo acima de 76 mm (3 polegadas);

e O indice de Grupo (IG) deve ser no maximo igual ao do subleito indicado no projeto.
Equipamento
Sdo indicados os seguintes tipos de equipamento para a execucdo de regularizagao:
a) Motoniveladora pesada, com escarificador, rolos compactadores, caminhdo irrigadeira,
grade, etc;

Execucéo

a) Toda a vegetacdo e material organico porventura existentes no leito da rua devem ser
removidos.
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b) Sera executado cortes, aterros ou adicdo do material necessario para atingir o greide de
projeto da base, caso necessario.

c) No caso de cortes em rocha a regularizacdo deve ser executada de acordo com o projeto
especifico de cada caso.

d) O perfil transversal da base devera conformar rampas de 3%.
Condicionantes ambientais

Objetivando a preservacdo ambiental, devem ser devidamente observadas e adotadas as
solucdes e os respectivos procedimentos especificos atinentes ao tema ambiental definidos e/ou
instituidos no instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a
Norma DNIT 070/2006-PRO, e na documentacdo técnica vinculada a execuc¢do dos servicos,
documentacao esta que compreende o Projeto de Engenharia — PE, o Estudo Ambiental (EIA
ou outro), os Programas Ambientais do Plano Basico Ambiental — PBA pertinentes e as
recomendacdes e exigéncias dos 6rgaos ambientais.

Inspecdes
Controle dos Insumos

a) Ensaios de caracterizagdo do material da rua, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser
coletada uma amostra, para cada 200 m ou por jornada diéria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizacdo, para uma amostra por segmento de 400 m
de extens&o, no caso de materiais homogéneos.

b) Ensaios de compactacdo pelo método DNER-ME 129/94, para o material coletado na rua,
em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra para cada 200 m de rua ou
jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida a critério da
Fiscalizacdo, para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso de materiais
homogéneos.

¢) Ensaios de indice de Suporte California (ISC) e Expansdo, pelo método DNER-ME 049/94,
com energia de compactacdo, para o material coletado na rua, a cada 400 m em locais escolhidos
aleatoriamente, onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactagdo. A frequéncia
destes ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra a cada 800 m de
extensdo, no caso de materiais homogéneos.

d) A frequéncia indicada para a execugdo de ensaios é a minima aceitavel.
Para ruas de extensdo limitada, com area de até 4.000 m?, devem ser coletadas pelo menos 5
amostras, para execuc¢do do controle dos insumos.
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Controle da execucéo

O controle da execucdo da regularizacdo da base deve ser exercido mediante a coleta de
amostras, ensaios e determinacdes feitas de maneira aleatdria, de acordo com o Plano de
Amostragem Variavel (vide subse¢do “Plano de amostragem — Controle tecnologico”). Devem
ser efetuados as seguintes determinacdes e ensaios:

a) Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da compactacao, para cada
100 m de rua a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME
052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para a umidade higroscopica deve ser de
+ 2% em relacdo a umidade 6tima.

b) Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, determinada pelos métodos DNER-ME
092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para ruas de extensao
limitada, com volumes de, no maximo, 1.250 m3 de material, devem ser feitas, pelo menos,
cinco determinages para o célculo de grau de compactagdo (GC).

¢) Os célculos de grau de compactacdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa
especifica aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca “in
situ” obtida na rua. Nao devem ser aceitos valores de grau de compactagao inferiores a 100%
em relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida no laboratorio.

Verificagédo do produto

A verificacdo final da qualidade da camada de regularizagdo do subleito (Produto) deve ser
exercida através das determinacgdes executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variavel
(vide subsecdo “Plano de amostragem — Controle tecnoldgico”). Apds a execucdo da
regularizacdo da base, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocacdo e o
nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) £ 10 cm, quanto a largura da plataforma;
b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
c¢) = 3 cm em relacéo as cotas do greide do projeto.

Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O ntimero e a frequéncia de determinacdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnoldgico da execucdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de
Amostragem aprovado pela Fiscalizacdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma
DNER-PRO 277/97.

O tamanho das amostras deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizagéo.
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Condicdes de conformidade e ndo-conformidade

Todos os ensaios de controle e determinaces relativos a execucédo e ao produto, realizados de
acordo com o Plano de Amostragem citado na subse¢do “Plano de amostragem — Controle
tecnologico”, devem cumprir as condigdes gerais e especificas desta Norma, e estar de acordo

com 0s seguintes critérios:

Quando especificado valor ou limite minimo e/ou méaximo a ser(em) atingido(s), devem ser
verificadas as seguintes condicdes

a) Condicdes de conformidade:

X- ks > valor minimo especificado;
X+ ks < valor maximo especificado.

b) Condi¢bes de ndo-conformidade:

X- ks< valor minimo especificado;
X+ ks> valor maximo especificado.

Sendo:
_ 2
izéxl o D (x,—-X)
n n—1
Onde:

Xi — valores individuais

s - desvio padrdo da amostra

k - coeficiente tabelado em funcdo do nimero de determinacdes
n - nimero de determinac@es (tamanho da amostra).

Quando especificado um valor maximo a ser atingido, devem ser verificadas as seguintes
condigdes:

Os resultados do controle estatistico devem ser registrados em relatérios periddicos de
acompanhamento, de acordo com a norma DNIT 011- PRO, a qual estabelece que sejam
tomadas providéncias para tratamento das “Nao-conformidades” da execugdo e do produto.

Os servicos so devem ser aceitos se atenderem as prescri¢cdes desta Norma.
Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
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Qualquer servico corrigido s6 deve ser aceito se as corre¢des executadas o colocarem em
conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrario deve ser rejeitado.

Critérios de medicdo

Os servigos considerados conformes devem ser medidos de acordo com 0s critérios
estabelecidos no Edital de Licitacdo dos servigos ou, na falta destes critérios, de acordo com as
seguintes disposicdes gerais:

a) a regularizacdo da base deve ser medida em metros quadrados, considerando a area
efetivamente executada. Ndo devem ser motivos de medicdo em separado: méo-de-obra,
materiais, transporte, equipamentos e encargos, devendo os mesmos ser incluidos na
composi¢do do preco unitario;

b) no calculo da éarea de regularizacéo devem ser consideradas as larguras médias da plataforma
obtidas no controle geométrico;

¢) ndo devem ser considerados quantitativos de servico superiores aos indicados no projeto;

SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM
MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL (ES-139 de 2010)

3 Definigbes Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes defini¢cdes:

3.1 Sub-base Camada de pavimentagdo, complementar a base e com as mesmas fun¢bes desta,
executada sobre o subleito ou refor¢o do subleito, devidamente compactado e regularizado.

3.2 Estabilizagao granulométrica Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in
natura” ou mistura de materiais, mediante emprego de energia de compactacédo adequada, de forma a
se obter um produto com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

3.3 Sub-base estabilizada granulometricamente: Camada de sub-base executada com utilizacdo do
processo de estabilizagao granulométrica.

4 Condicbes gerais
a) Ndo deve ser permitida a execucao dos servi¢cos, objeto desta Norma, em dias de chuva.

b) E responsabilidade da executante a prote¢do dos servicos e materiais contra a acdo destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

5 Condic¢bes especificas

5.1 Material
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a) Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados.

b) Quando submetidos aos ensaios de caracterizacio DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-
ME 122/94, os materiais devem apresentar as seguintes caracteristicas: — indice de Grupo - IG igual a
zero; — A fragao retida na peneira n° 10 no ensaio de granulometria deve ser constituida de particulas
duras, isentas de fragmentos moles, material organico ou outras substancias prejudiciais.

c) Indice de Suporte Califérnia — ISC = 20% e Expanséo < 1%, determinados através dos ensaios —
Ensaio de Compactacdo - DNER-ME 129/94, na energia do Método B, ou maior que esta; — Ensaio de
indice de Suporte Califérnia - DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio de compactacao.

d) No caso de solos lateriticos, os materiais submetidos aos ensaios acima podem apresentar indice
de Grupo diferente de zero e expansao > 1,0%, desde que no ensaio de expansibilidade (DNER-ME
029/94) apresente um valor inferior a 10%.

5.3 Execucéo

a) A execucdo da sub-base compreende as opera¢cbes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou
secagem dos materiais em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactacédo e
acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que
permitam, ap6s a compactacgao, atingir a espessura projetada.

b) No caso de utilizacdo de misturas de materiais devem ser obedecidos os seguintes procedimentos:
— Mistura prévia — Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura proprias para este fim.
Caso as quantidades a serem executadas néo justifiquem a instalacdo de central de mistura, a mesma
pode ser feita com pa-carregadeira. No segundo caso, a medida-padrdo pode ser a concha da pa
carregadeira utilizada no carregamento do material. Conhecidos os nimeros da medida-padrédo de
cada material que melhor reproduza a dosagem projetada, deve ser iniciado 0 processo de mistura em
local proximo a uma das jazidas. Depositam-se alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na
proporcao desejada. A mistura é entdo processada, revolvendo-se o monte formado com evolugdes da
concha da pa-carregadeira. Para evitar erros na contagem do numero de medidas-padréo dos
materiais, recomenda-se que a etapa descrita anteriormente seja executada dosando-se um ciclo da
mistura por vez. Apos a mistura prévia, o material é transportado, por meio de caminhdes basculantes,
depositando-se sobre a pista em montes adequadamente espacados. Segue-se com o espalhamento
pela acdo da motoniveladora. — Mistura na pista - A mistura na pista somente pode ser procedida
quando na mesma for utilizado material da pista existente, ou quando as quantidades a serem
executadas néo justificarem a instalagéo de central de mistura. Inicialmente, deve ser distribuido na
pista 0 material que entra ha composi¢do da mistura em maior quantidade. Segue-se o espalhamento
do segundo material, em quantidade que assegure o0 atendimento a dosagem e a espessura pretendida.
O material espalhado deve receber adequada conformacdo, de forma que a camada apresente
espessura constante.

c) Espalhamento - O material distribuido € homogeneizado mediante agdo combinada de grade de
discos e motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou
fragmentos de tamanho excessivo.

d) Correcdo e homogeneizacao da umidade - A variacdo do teor de umidade admitido para o material
para inicio da compactacao é de menos 2 pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade
6tima de compactacao. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado,
deve-se proceder ao umedecimento da camada com caminhdo-tanque distribuidor de agua, seguindo-
se a homogeneizacéo pela atuacdo de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de
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campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante acdo conjunta da
grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada.

e) Concluida a correcdo e homogeneizagdo da umidade, o material deve ser conformado, de maneira
a se obter a espessura desejada apés a compactacao.

f) A espessura da camada compactada nado deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm. Quando
houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, estas
devem ser subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de sub-base
deve ser de 10 cm, apds a compactacdo. Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessarios para
evitar a adicdo de material na fase de acabamento.

g) Compactacao - Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas
diferentes de execucao, na sequéncia operacional de utilizacdo dos equipamentos, de modo a definir
0s procedimentos a serem obedecidos nos servicos de compactacdo. Deve-se estabelecer o nimero
de passadas necessérias dos equipamentos de compactacdo para atingir o grau de compactacéo
especificado. Deve ser realizada nova determinacdo, sempre que houver variagdo no material ou do
equipamento empregado.

h) A compactacédo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a
compactagdo deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha
base, o eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal
que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em
curva, havendo superelevacdo, a compactacdo deve progredir da borda mais baixa para a mais alta,
com percursos anélogos aos descritos para os trechos em tangente.

i) Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da sub-base em construgdo, a compactagdo deve ser
executada transversalmente a linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores,
assim como nas partes em que seu uso nado for recomendavel, tais como cabeceiras de pontes e
viadutos, a compactacao deve ser executada com rolos vibratérios portateis ou sapos mecéanicos.

j) Durante a compactacéo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da
camada, mediante emprego de carro-tanque distribuidor de agua. Esta operacao é exigida sempre que
0 teor de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a
compactacéo.

k) Acabamento - O acabamento deve ser executado pela acéo conjunta de motoniveladora e de rolos
de pneus e liso-vibratério. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em
operacéo de corte, sendo vetada a correcdo de depressdes por adicdo de material.

I) Abertura ao trafego - A sub-base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida & a¢éo

do trafego. A extensdo maxima a ser executada deve ser aquela para a qual pode ser efetuado de
imediato o espalhamento do material da camada seguinte, de forma que a sub-base ja liberada néao

fique exposta a acao de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.
7 Inspecdes
7.1 Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execucdo da sub-base devem ser rotineiramente examinados, mediante a
execucao dos seguintes procedimentos:
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a) Ensaios de caracterizacdo do material espalhado na pista pelos métodos DNER-ME 080/94,
DNERME 082/94 e DNER/ME 122/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma
amostra por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagao, para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos.

b) Ensaios de compactacédo pelo método DNER-ME 129/94, com energia do Método B, ou maior que
esta, para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma
amostra por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos.

c) No caso da utilizacdo de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia de
compactagdo de projeto pode ser modificada quanto ao nimero de golpes, de modo a se atingir o
méaximo da densificacdo determinada em trechos experimentais, em condi¢des reais de trabalho no
campo.

d) Ensaios de indice de Suporte California - ISC e expans&o pelo método DNER-ME 049/94, na energia
de compactacdo para o material coletado na pista, a cada 400 m, em locais escolhidos aleatoriamente
onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactacéo. A frequéncia destes ensaios pode ser
reduzida, a critério da Fiscaliza¢do, para uma amostra a cada 800 m de extens&o, no caso do emprego
de materiais homogéneos.

e) A frequéncia indicada para a execugdo dos ensaios é a minima aceitavel.

f) Para pistas de extenséo limitada, com area de até 4.000 m2 , devem ser coletadas pelo menos cinco
amostras, para execuc¢do do controle dos insumos.

7.2 Controle da execucéo O controle da execucgdo da sub-base estabilizada granulometricamente deve
ser exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinacdes feitas de maneira aleatéria, de
acordo com o Plano de Amostragem Variavel (vide subsecdo 7.4). Devem ser efetuadas as seguintes
determinacdes e ensaios:

a) Ensaio do fator de umidade do material, imediatamente antes da compactacao, por camada, para
cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME
052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade é de + dois pontos
percentuais em relagdo a umidade 6tima.

b) Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada,
determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos
aleatoriamente.

Para pistas de extensdo limitada, com areas de, no maximo, 4.000 m2 , devem ser feitas pelo menos
cinco determinag®es por camada para o célculo do grau de compactacédo (GC). c) Os calculos de grau
de compactacdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica aparente seca
maxima obtida no laboratério e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na pista. Ndo devem
ser aceitos valores de grau de compactacao inferiores a 100% .
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8 Critérios de medicéo

Os servigos considerados conformes devem ser medidos de acordo com os critérios estabelecidos no
Edital de Licitagdo dos servigos ou, na falta destes critérios, de acordo com as seguintes disposicdes
gerais:

a) A sub-base deve ser medida em metros cubicos, considerando o volume efetivamente executado.
N&o devem ser motivos de medi¢cdo em separado: mao-de-obra, materiais, transporte, equipamentos
e encargos, devendo os mesmos ser incluidos na composicao do preco unitario;

b) no célculo dos volumes da sub-base devem ser consideradas as larguras e espessuras médias da
camada obtidas no controle geométrico;

¢) ndo devem ser considerados quantitativos de servi¢o superiores aos indicados no projeto;

d) nenhuma medicdo deve ser processada se a ela ndo estiver anexado um relatorio de controle da
qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinagbes devidamente interpretados,
caracterizando a qualidade do servigco executado.

BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA,
COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL (ES-141 de 2010)

Definicdes

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definigdes:

Base

Camada de pavimentacdo destinada a resistir aos esforcos verticais oriundos dos veiculos,
distribuindo os adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou
reforco do subleito devidamente regularizado e compactado.

Estabilizacao granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais,
mediante emprego de energia de compactagdo adequada, de forma a se obter um produto final
com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

Base estabilizada granulometricamente

Camada de base executada com utilizagdo do processo de estabilizagdo granulomeétrica.

Condicdes gerais
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a) N&o deve ser permitida a execucgdo dos servigos, objeto desta Norma, em dias de chuva.

b) E responsabilidade da executante a prote¢ao dos servicos e materiais contra a agio destrutiva
das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

Condigdes especificas
Material

a) Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados.
b) Quando submetidos aos ensaios de caracterizacdo DNER-ME 080/94, DNERME 082/94 e
DNER-ME 122/94, e ao ensaio DNER-ME 054/97, os materiais devem apresentar as

caracteristicas indicadas a seguir:

Devem possuir composicdo granulométrica satisfazendo a uma das faixas da Tabela 1 a seguir,
de acordo com o Numero N de trafego calculado segundo a metodologia do USACE.

Tabela 1 — Granulometria do material

Tipos Para N > 5 X 10° FPara N =5 X
] Tolerancias
10
Peneiras A | B | C 3} E ‘ F g2 T
% em peso passando do projoto
2" 100 100 - - —~ - £
1" - 7590 100 100 100 100 =7
3/an 30-65 AD-T5 50-85 &80-100 - - +7
N® 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 10- +5
100
M= 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55 +5
100
M= 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30- + 2
o
N 200 2-8 5-15 515 10-25 6-20 8-25 +2

e A fracdo que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez inferior ou igual
a 25%, e indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem
ultrapassados, o equivalente de areia deveser maior que 30%.

e A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da
porcentagem que passa na peneira n° 40.

¢) indice Suporte Califérnia — ISC > 60% para Ntimero N < 5 X 106, ISC > 80% para Namero
N> 5 X 106, e Expansio < 0,5%, determinados através dos ensaios:

e Ensaio de Compactacdo - DNER-ME 129/94, na energia do Proctor modificado,
indicada no projeto;
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e Ensaio de indice de Suporte California - DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio
de compactacéo.

d) O agregado retido na peneira n° 10 deve ser constituido de particulas duras e resistentes,
isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, e isento de matéria vegetal ou outra
substancia prejudicial. Quando submetidos ao ensaio de abrasdo Los Angeles (DNER-ME
035/98), ndo devem apresentar desgaste superior a 55%, admitindo-se valores maiores, no caso
de, em utilizacdo anterior, terem apresentado desempenho satisfatorio.

Equipamento
Sdo indicados 0s seguintes tipos de equipamentos para a execucao da base:

a) motoniveladora pesada, com escarificador;

b) carro tanque distribuidor de agua;

c) rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratdrio e pneumatico;
d) grade de discos e/ou pulvimisturador;

e) pa-carregadeira;

f) arado de disco;

g) central de mistura;

h) rolo vibratorio portatil ou sapo mecanico.

Execucéo
Execucéo da base

A execucdo da base compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou
secagem dos materiais, em central de mistura ou na via, seguidas de espalhamento,
compactacao e acabamento, realizadas na via devidamente preparada, na largura desejada, nas
quantidades que permitam, ap0s a compactacao, atingir a espessura projetada.

Mistura dos materiais

No caso de utilizagdo de misturas de materiais devem ser obedecidos 0s seguintes
procedimentos:

a) Mistura prévia — Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura proprias para
este fim. Caso as quantidades a serem executadas ndo justifiguem a instalacdo de central de
mistura, a mesma pode ser feita com pa-carregadeira.

No segundo caso, a medida-padrdo pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no
carregamento do material. Conhecidos os nimeros da medida-padréo de cada material que
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melhor reproduza a dosagem projetada, deve ser iniciado o processo de mistura em local
préximo a uma das jazidas. Depositar alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na
proporcdo desejada. A mistura deve ser processada apos revolver o monte formado com
evolugdes da concha da pa-carregadeira.

Para evitar erros na contagem do nimero de medidas-padrdo dos materiais, a etapa descrita
anteriormente deve ser executada apds a dosagem de um ciclo da mistura, por vez.

Apds a mistura prévia, 0 material deve ser transportado, por meio de caminhdes basculantes e
depositado sobre a via, em montes adequadamente espacados.

A sequir, deve ser realizado o espalhamento pela acdo da motoniveladora.

b) Mistura na via - A mistura na via somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado
material da via existente, ou quando as quantidades a serem executadas néo justificarem a
instalagdo de central de mistura.

Inicialmente, deve ser distribuido na via o material que entra na composi¢do da mistura em
maior quantidade. A seguir, deve ser espalhado o segundo material, em quantidade que assegure
o0 atendimento a dosagem e a espessura pretendidas.

O material espalhado deve receber adequada conformacéo, de forma que a camada apresente
espessura constante.

Espalhamento

O material distribuido deve ser homogeneizado mediante acdo combinada de grade de discos e
motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou
fragmentos de tamanho excessivo.

Correcdo e homogeneizacdo da umidade: A variagdo do teor de umidade admitida para o
material para inicio da compactacdo é de menos 2 pontos percentuais até mais 1 ponto
percentual da umidade 6tima de compactacao. Caso o teor de umidade apresente valor abaixo
do limite minimo especificado, deve ser umedecida a camada através de caminhdo-tanque
irrigador, seguido de homogeneizacgéo pela atuacdo de grade de discos e motoniveladora. Se o
teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, o0 material deve ser aerado
mediante acdo conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o
intervalo da umidade especificada.

A execucdo da base compreende as operagdes de mistura e pulverizacdo, umedecimento ou
secagem dos materiais realizados na via ou em central de mistura, bem como o espalhamento,
compactacao e acabamento na via devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades
que permitam, apds a compactacgéo, atingir a espessura projetada.
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Quando houver necessidade de se executar camada de base com espessura final superior a 20
cm, estas serdo subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de
base sera 10 cm, apds a compactacdo, conforme DNER- ES 303/97.

Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessarios para evitar a adi¢cdo de material na fase
de acabamento.

Compactacao

Na fase inicial dos servicos devem ser executados segmentos experimentais, com formas
diferentes de execucdo, na sequéncia operacional de utilizacdo dos equipamentos, de modo a
definir os procedimentos a serem obedecidos nos servigos de compactagéo.

Deve ser estabelecido o nimero de passadas necessarias dos equipamentos de compactagdo
para atingir o grau de compactacao especificado. Deve ser realizada nova determinagéo, sempre
que houver variagdo no material ou do equipamento empregado.

A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em
tangente, a compactacdo deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos
equidistantes da linha base, o eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem
distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no
percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevagédo, a compactagédo deve progredir
da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os trechos em
tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da base em construcdo, a compactacdo deve ser
executada transversalmente a linha base, o eixo.

Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso nao for
recomendavel, tais como cabeceira de pontes e viadutos, a compactacdo deve ser executada
com rolos vibratérios portateis ou sapos mecanicos.

Durante a compactacgdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da
camada, mediante emprego de carro-tanque distribuidor de agua. Esta operagdo é exigida
sempre que o teor de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido
para a compactacao.

Acabamento
O acabamento deve ser executado pela agdo conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e

liso-vibratorio. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operagédo
de corte, sendo vetada a correcdo de depressdes por adicdo de material.
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Abertura ao trafego

A base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida a acdo do trafego, devendo
ser imprimada imediatamente ap6s a sua liberacdo pelos controles de execucédo, de forma que
a base ja liberada nédo fique exposta a acao de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

Condicionantes ambientais

Objetivando a preservacdo ambiental, devem ser devidamente observadas e adotadas as
solucdes e os respectivos procedimentos especificos atinentes ao tema ambiental definidos e/ou
instituidos no instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a
Norma DNIT 070/2006-PRO, e na documentacdo técnica vinculada a execucgdo dos servicos,
documentacao esta que compreende o Projeto de Engenharia — PE, o Estudo Ambiental (EIA
ou outro), os Programas Ambientais do Plano Basico Ambiental — PBA pertinentes e as
recomendacdes e exigéncias dos 6rgdos ambientais.

Inspecdes
Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execucdo da base devem ser rotineiramente examinados, mediante a
execucdo dos seguintes procedimentos:

a) Ensaios de caracterizacdo e de equivalente de areia do material espalhado na via pelos
métodos DNER-ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94, em
locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200 m
de via, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para
uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais
homogéneos, a critério da Fiscalizagao.

b) Ensaios de compactacdo pelo método DNERME 129/94, com energia indicada no projeto,
com material coletado na via em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma
amostra por camada para cada 200 m de via, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia
destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de extenséo, no caso
do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizacéo.

c¢) No caso da utilizacdo de mistura de solo e material britado, a compactagédo de projeto deve
ser com a energia modificada, de modo a se atingir 0 maximo da densificacdo, determinada em
trechos experimentais, em condigdes reais de trabalho no campo.

d) Ensaios de Indice de Suporte California - ISC e expanséo pelo método DNER-ME 049/94,
na energia de compactacdo indicada no projeto para o material coletado na via, em locais
escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 400 m de via,
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ou por camada por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida
para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais
homogéneos, a critério da Fiscalizacao.

e) A frequéncia indicada para a execucdo de ensaios € a minima aceitavel.

f) Para vias de extensdo limitada, com area de até 4.000m?, devem ser coletadas pelo menos 5
amostras, para execucéo do controle dos insumos.

Controle da execucéo

O controle da execucdo da base estabilizada granulometricamente deve ser exercido mediante
a coleta de amostras, ensaios e determinac6es feitas de maneira aleatéria, de acordo com o Plano
de Amostragem Variavel (vide Plano de amostragem — Controle tecnoldgico). Devem ser
efetuadas as seguintes determinaces e ensaios:

a) Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactagéo, por camada,
para cada 100 m de via a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-
ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade deve ser de 2
pontos percentuais em relacdo a umidade 6tima.

b) Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de via, por camada,
determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos
aleatoriamente. Para vias de extensdo limitada, com areas de no maximo 4.000 m2, devem ser
feitas pelo menos cinco determinagdes por camada, para o calculo do grau de compactacéo
(GC).

¢) Os calculos do grau de compactacao devem ser realizados utilizando-se os valores da massa
especifica aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca “in
situ”, obtida na via. Nao devem ser aceitos valores de grau de compactacao inferiores a 100%.

Verificagédo do produto

A verificagdo final da qualidade da camada de base (Produto) deve ser exercida através das
determinacfes executadas de acordo com o Plano de Amostragem Varidvel (vide subsecéo
Plano de amostragem — Controle tecnoldgico). Apés a execucdo da base, deve-se proceder ao
controle geométrico, mediante a realocacdo e nivelamento do eixo e bordas, permitindo-se as
seguintes tolerancias:

a) = 10 cm, quanto a largura da plataforma;

b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, néo se tolerando falta;
c) = 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

Plano de amostragem — Controle tecnolégico
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O numero e a frequéncia de determinac6es correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnoldgico dos insumos, da execucdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano
de Amostragem, aprovado pela Fiscalizacao, elaborado de acordo com os preceitos da Norma
DNER-PRO 277/97.

O tamanho das amostras deve ser documentado e informado previamente a Fiscalizagao.
Condicdes de conformidade e ndo-conformidade

Todos os ensaios de controle e determinac@es relativos a execucdo e ao produto, realizados de
acordo com o Plano de Amostragem citado na subsecdo Plano de amostragem — Controle
tecnoldgico, devem cumprir as Condicgdes Gerais e Especificas desta Norma, e estar de acordo

com 0s seguintes critérios:

Quando especificado valor ou limite minimo e/ou méximo a ser(em) atingido(s), devem ser
verificadas as seguintes condigdes:

a) Condicdes de conformidade:

X- ks > valor minimo especificado;
X+ ks < valor maximo especificado.

b) Condi¢bes de ndo-conformidade:

X- ks< valor minimo especificado;
X+ ks> valor maximo especificado.

Sendo:

i : 2
L X o > x5 -X)

n n—1

Onde:

Xi — valores individuais

s - desvio padrdo da amostra

k - coeficiente tabelado em funcdo do nimero de determinacdes
n - nimero de determinacGes (tamanho da amostra).
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Os resultados do controle estatistico devem ser registrados em relatérios periodicos de
acompanhamento, de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO, a qual estabelece que sejam
tomadas providéncias para tratamento das “Nao-conformidades”.

Os servicos so devem ser aceitos se atenderem as prescri¢des desta Norma.

Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Qualquer servico corrigido sé deve ser aceito se as correcdes executadas colocarem-no em
conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrario deve ser rejeitado.

Critérios de medicéo

Os servigos considerados conformes devem ser medidos de acordo com oS critérios
estabelecidos no Edital de Licitacdo dos servigos ou, na falta destes critérios, de acordo com as
seguintes disposi¢des gerais:

a) A base deve ser medida em metros cubicos, considerando o volume efetivamente executado.

Ndo devem ser motivo de medicdo em separado: méao-de-obra, materiais, transporte,
equipamentos e encargos, devendo os mesmos ser incluidos na composicao do prego unitario;

b) no célculo dos volumes da base devem ser consideradas as larguras e espessuras médias da
camada obtidas no controle geométrico;

¢) ndo devem ser considerados quantitativos de servico superiores aos indicados no projeto;

d) nenhuma medicéo deve ser processada se a ela ndo estiver anexado um relatério de controle
da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinacdes devidamente interpretados,
caracterizando a qualidade do servico executado.

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE (JAZIDA).
Definicéo

Esta especificacdo regulamenta o transporte de materiais que possam ser medidos por volume.
Os materiais transportados abrangidos por esta Especificagdo podem ser:

e Materiais de 1?2 categorias previstas para os servi¢os de terraplenagem ou oriundos
destes;

e O material ndo aproveitavel, ou seja, material que apresente risco a funcionalidade final
do pavimento,no caso TSD;

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3A3B2627
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1554&filter[anoproc]=2021

e-DOC 3A3B2627

Proc 59560.001554/2021-64-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

62 Superintendéncia Regional — 62 SR

Considera-se o transporte em caminhdes basculantes para aqueles materiais que possam ter seu
volume facilmente determinado, tais como britas, areia, terra, asfalto, etc.

Considera-se o transporte em caminhdes com carroceria de madeira para aqueles que
apresentem dificuldade em determinacdo do volume, mas com peso facilmente obtido, seja
através de mensuracdo em balanca ou de célculo de unidade x densidade, tais como pecas de
concreto pré-moldado.

Para os efeitos desta Especificacdo sera adotada a seguinte classificacao:
Material de 12 categoria

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com didmetro
maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Método Executivo

Os transportes serdo efetuados por profissionais habilitados e com experiéncia comprovada,
mesmo quando feitos em locais onde ndo seja necessaria habilitacdo. Nao serdo permitidos
motoristas ndo habilitados no DETRAN.

A CONTRATADA torna-se responsavel pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua
entrega nos pontos determinados pela Fiscalizacdo. Ficam sob sua responsabilidade os cuidados
de carregamento e descarregamento, acomodacdo deforma adequada no veiculo e no local de
descarga, assim como todas as precaucdes necessarias durante o transporte.

Ficam a cargo da CONTRATADA o seguro da carga,quando necessario, assim como do
veiculo.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, 0 veiculo ou contra terceiros, durante o transporte,
sera de sua inteira responsabilidade.

E obrigacdo da CONTRATADA o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o
material seja descarregado fora do local de destino ou em locais ndo apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, ndo serdo permitidas pessoas viajando sobre a carga.

Deverdo ser observadas todas as regras da legislacdo de transito no que se refere a transporte
de cargas, mesmo dentro dos canteiros.
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Transporte em Caminhdes Basculantes

O material devera ser lancado na cagamba, de maneira que fique uniformemente distribuido, no
limite geométrico da mesma, para que ndo ocorra derramamento pelas bordas durante o
transporte.

No transporte em canteiros, o0 caminho a ser percorrido pelos caminh@es devera ser mantido em
condigdes de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Os
caminhos de percurso deverdo ser umedecidos para evitar 0 excesso de poeira, e devidamente
drenados, para que ndo surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em area urbana, estrada ou em locais onde haja trafego de veiculos
ou pedestres, a cagamba do caminhdo devera ser completamente coberta com lona apropriada,
ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverdo ser utilizados caminhdes basculantes em numero e capacidade compativeis com a
necessidade do servigo e com a produtividade requerida.

A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume e/ou peso),
mesmo dentro de canteiros.

Equipamentos

Todos os veiculos utilizados deverdo estar em condicOes técnicas e legais de trafegar em
qualquer via publica.

Entende-se por condicBes técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no que diz respeito
a parte elétrica (farois, setas, luz de adverténcia, luz de ré,etc.), motor (emissbes de gases,
vazamentos,etc.), freios, pneus, direcdo e sistema hidraulico.

Entende-se por condicdes legais a existéncia comprovada da documentagéo do veiculo — Seguro
Obrigatorio e IPVA em dia e documento de porte obrigatorio original.

Critérios de Controle
O percurso a ser seguido pelo caminhdo seré objeto de aprovacdo previa pela Fiscalizacéo.
Quando se tratar de material a ser estocado em bota-fora, o local de descarga esta definido em

projeto.

O tréansito dos veiculos de carga, fora das areas de trabalho, devera ser evitado, tanto quanto
possivel, principalmente onde houver areas com relevante interesse paisagistico ou ecologico.
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Transporte em Caminhdes Basculantes

O controle da carga, quanto a distribuicdo do material, sera visual; quanto a determinacédo do
volume, o procedimento sera aquele descrito no Critério de Medicéo, a seguir.

No caso de materiais a serem medidos na bascula, tais como os provenientes de demolices,
devera haver a distribuicdo homogénea, de modo a permitir o célculo do volume transportado
em cada viagem.

Os caminhdes deverao ter as dimens@es de suas cacambas medidas e anotadas, previamente,
visando-se facilitar a apropriacéo dos volumes, no caso de medicdo por volume solto carregado.

Critérios de Medicao e Pagamento
Transporte com Caminhdes Basculante, (Transporte) e DMT Definidos
Medicao por Volume Transportado (T x Km)

Materiais de terraplenagem a medicdo sera feita multiplicando-se o volume extraido, em
toneladas, medido no corte de material, pela distancia de transporte entre estes e o local de
depdsito, obedecendo-se as seguintes condigdes:

¢ Na&o havera distincdo com relacdo a classificacdo dos materiais de 12,22 e 3 2 categorias.
e O calculo dos volumes seré resultante da aplicacdo do método da "média das areas".

Em situacBes excepcionais ou quando ndao houver corte a medir (materiais previamente
armazenados ou adquiridos de terceiros), a medicdo serd feita pelo volume solto (m3),
efetivamente carregado a distancia do local de intervencéo.

Este volume serd determinado pela média da altura do material em relacdo ao fundo da
cacamba, em pelo menos, 3 pontos. Os volumes serdo aferidos pela Fiscalizagcdo para cada
viagem, apropriando-se o total das mesmas.

A distancia de transporte serd medida ao longo do percurso seguido pelo caminh&o, entre 0s
centros de gravidade das massas. O percurso a ser utilizado devera ser previamente aprovado
pela Fiscalizacdo.

Estdo incluidos nos pregos todos os custos de manutencdo, drenagem e conservacdo dos
caminhos de percurso, tempo de carga, descarga e manobra, todo o equipamento e pessoal
necessarios, bem como 0s encargos e outras despesas necessarias a sua execucao.

O pagamento sera feito pelo preco unitario contratual, conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizag&o, incluindo toda a mao-de-obra, materiais, equipamentos e encargos necessarios a
execucéo do servico.
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TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSAO CM-30
Definicéo

Consiste no transporte de material betuminoso, que no caso de emulsdo CM-30 para
imprimacdo. O transporte deverd ser feito por caminhfes ou carretas tanque, proprios para
transporte. A armazenagem exige aguecimentos e tanques preferencialmente revestidos com
isolamento térmico.

Método executivo

O material devera ser lancado em caminh&o tanque proprios para transporte e preferencialmente
revestidos com isolamento térmico, mantendo do material e armazenado e aquecido em
temperatura adequada até o0 momento de sua aplicacdo nas intervencgdes indicadas em projeto.

Deverdo ser utilizados caminhdes tanques em ndmero e capacidade compativeis com a
necessidade do servigo e com a produtividade requerida.

No transporte em canteiros, o caminho a ser percorrido pelos caminhdes devera ser mantido em
condicdes de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento.

A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume e/ou peso),
mesmo dentro de canteiros.

Equipamentos

Todos os veiculos utilizados deverdo estar em condi¢des técnicas e legais de trafegar em
qualquer via publica.

Entende-se por condicdes técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no que diz respeito
a parte elétrica (fardis, setas, luz de adverténcia, luz de ré,etc.), motor (emissbes de gases,
vazamentos, etc.), freios, pneus, direcao e sistema hidraulico.

Entende-se por condicdes legais a existéncia comprovada da documentacéo do veiculo — Seguro
Obrigatorio e IPVA em dia e documento de porte obrigatorio original.

Critérios de Controle

O percurso a ser seguido no perimetro urbano pelo caminhdo sera objeto de aprovacgéo previa
pela Fiscalizag&o.

Para a aplicacdo da emulsdo CM-30 para imprimacdo, o local de descarga sera definido
previamente.
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O transito dos veiculos de carga, fora das areas de trabalho, devera ser evitado, tanto quanto
possivel, principalmente onde houver areas com relevante interesse paisagistico ou ecologico.

Transporte em caminh&o tanque

O controle do transporte, quanto a distribuicdo do material, sera visual; quanto a determinacéo
do volume, o procedimento sera aquele descrito no Critério de Medicdo, a seguir.

No caso de materiais a serem medidos no tanque, tais como da emulséo CM-30 para
imprimacdo, deverd haver a medicdo adequada, de modo a permitir o calculo do volume
transportado em cada viagem.

Os caminhdes deverdo ter as dimensfes de seus tanques medidas e anotadas, previamente,
visando-se facilitar a apropriacdo dos volumes, no caso de medicao por volume tonelada.

Critérios de Medicao e Pagamento
Transporte de material betuminoso (caminh&o tanque)
Medicao Definido por Tonelada por quilometragem (t x Km)

Materiais de emulsdo CM-30 para imprimacao, a medicao sera feita pelo volume extraido, em
tonelada, medido de acordo com o célculo orgcamentario.

Estdo incluidos nos pregos todos os custos de manutencdo, conservacdo, tempo de carga,
descarga e manobra, todo o equipamento e pessoal necessarios, bem como os encargos e outras
despesas necessarias a sua execugao.

O pagamento serd feito pelo preco unitario contratual, conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacdo, incluindo toda a méo-de-obra, materiais, equipamentos e encargos necessarios a
execucdo do servico.

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSAO ASFALTICA RR-2C
Definicéo

Consiste no transporte de material betuminoso, que no caso de pintura de ligacdo com RR-2C.
O transporte devera ser feito por caminh®es ou carretas tanque, préprios para transporte. A

armazenagem exige aquecimentos e tanques preferencialmente revestidos com isolamento
térmico.
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Meétodo executivo
O material devera ser lancado em caminhdo tanque proprio para transporte e preferencialmente
revestido com isolamento térmico, mantendo do material e armazenado e aquecido em

temperatura adequada até o0 momento de sua aplicacéo nas intervengdes indicadas em projeto.

Deverdo ser utilizados caminhdes tanques em ndmero e capacidade compativeis com a
necessidade do servigo e com a produtividade requerida.

No transporte em canteiros, o caminho a ser percorrido pelos caminhdes devera ser mantido em
condicdes de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento.

A carga deverd ser feita dentro do limite legal
A distancia de transporte esté defina de acordo com o projeto.
Equipamentos

Todos os veiculos utilizados deverdo estar em condi¢fes técnicas e legais de trafegar em
qualquer via publica.

Entende-se por condicdes técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no que diz respeito
a parte elétrica (fardis, setas, luz de adverténcia, luz de ré, etc.), motor (emissbes de gases,

vazamentos, etc.), freios, pneus, direcao e sistema hidraulico.

Entende-se por condicdes legais a existéncia comprovada da documentacdo do veiculo — Seguro
Obrigatorio e IPVA em dia e documento de porte obrigatorio original.

Critérios de Controle

O percurso a ser seguido no perimetro urbano pelo caminh&o sera objeto de aprovacao prévia
pela Fiscalizag&o.

Para a aplicacdo da pintura RR-2C, o local de descarga seré definido previamente.

O transito dos veiculos de carga, fora das areas de trabalho, devera ser evitado, tanto quanto
possivel, principalmente onde houver areas com relevante interesse paisagistico ou ecoldgico.

Transporte em caminh&o tanque

O controle do transporte, quanto a distribuicdo do material, sera visual; quanto a determinacéo
do volume, o procedimento sera aquele descrito no Critério de Medig&o, a seguir.
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No caso de materiais a serem medidos no tanque, tais como da pintura de ligacéo, devera haver
a medicdo adequada, de modo a permitir o calculo do volume transportado em cada viagem.

Os caminhdes deverdo ter as dimensdes de seus tanques medidas e anotadas, previamente,
visando-se facilitar a apropriacdo dos volumes, no caso de medicao por volume tonelada.

Critérios de Medicao e Pagamento

Transporte de material betuminoso (caminh&o tanque)
Medicao Definido por Tonelada por quilometragem (t x Km)
Medicao por transportada (t)

Materiais de pintura de ligacdo RR-2C, a medicdo sera feita pelo volume extraido, em tonelada,
medido de acordo com o calculo orcamentério.

Estdo incluidos nos pregos todos os custos de manutencdo, conservacdo, tempo de carga,
descarga e manobra, todo o equipamento e pessoal necessarios, bem como os encargos e outras
despesas necessarias a sua execucao.

O pagamento serd feito pelo preco unitario contratual, conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizacdo, incluindo toda a mao-de-obra, materiais, equipamentos e encargos necessarios a
execucdo do servico.

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30

Definicéo

Consiste na aplicacdo de camada de material betuminoso sobre a superficie de base granular
concluida, antes da execucdo de um revestimento betuminoso qualquer. Tem como objetivo
conferir coesdo superficial, pela penetracdo do material betuminoso, impermeabilizar e permitir
condigdes de aderéncia entre a base e o revestimento a ser executado.

Materiais

Os materiais a serem utilizados deverao satisfazer as especificacdes em vigor e ser aprovados
pela Fiscalizagéo. Os ligantes betuminosos empregados na imprimagao poderao ser:

= Asfalto diluido, CM-30 e CM-70;
= Alcatrdes, AP-2 a AP-6.

A escolha do ligante betuminoso adequado sera feita em laboratorio, em funcéo da textura do
material da base.
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Método Executivo

Apbs a perfeita conformacédo geométrica da base, sera procedida a varredura da superficie, de
modo a eliminar todo e qualquer material solto.

Na ocasido da aplicacdo do ligante, a base devera estar ligeiramente Umida, se for utilizado o
CM-30.

No caso de aplicacdo do CM-70, a base devera estar seca.

A seguir, sera aplicado o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. A temperatura de aplicacdo sera fixada
para cada tipo de ligante betuminoso, em funcdo da relagcdo temperatura X viscosidade,
escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As
faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento séo:

» Para asfaltos diluidos de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004);
* Para alcatrdes de 6 a 20 graus “Engler” (ASTM 1665).

Devera ser imprimada a via inteira em um mesmo turno de trabalho e deixada, sempre que
possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em meia via, executando-
se a imprimacdo da via adjacente, assim que a primeira for liberada ao trafego. O tempo de
exposicao da base imprimada ao trafego sera condicionado ao comportamento da mesma, nao
devendo ultrapassar 30 dias.

A fim de evitar a superposicdo ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicacdes, serdo
colocadas faixas de papel transversalmente na via, de modo que o inicio e o término da
aplicacdo do ligante betuminoso situe-se sobre elas. As faixas de papel serdo retiradas a seguir.
Qualquer falha na aplicacédo do ligante betuminoso devera ser imediatamente corrigida.

Equipamentos

Para a varredura da superficie da base, serdo usadas, de preferéncia, vassouras mecanicas
rotativas, podendo entretanto a operagao ser executada manualmente. O jato de ar comprimido
poderd, também, ser usado.

A distribuicdo do ligante deverd ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicagcdo do ligante betuminoso
em quantidade e forma uniformes.

Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construidos para este fim,
deverdo ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacometro, calibradores e
termdmetros com precisdo de = 1 °C, em locais de fécil observacéo e, ainda, possui espargidor
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manual (“caneta”), para tratamento de pequenas superficies ¢ corre¢des localizadas. As barras
de distribuicao deverao ser do tipo “circulacdo plena”, com dispositivos de ajustamentos
verticais e larguras variaveis, que permitam espalhamento uniforme.

O deposito de ligante betuminoso, quando necessario, devera ser equipado com dispositivo que
permita 0 aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente. O depo6sito devera ter
uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em,
pelo menos, um dia de trabalho.

Critérios de controle

Verificacdo da qualidade do material
Recebimento

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar ao local dos servigos deverd ter
certificado de analise além de apresentar indicacdes relativas ao tipo, procedéncia, quantidade
e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de servico.

Ensaios de Laboratorio

O ligante betuminoso deverd ser examinado em laboratério, obedecendo a metodologia
indicada pelo DNER, devendo satisfazer as especificacbes em vigor. Para todo o carregamento
que chegar no servico, deverdo ser executados 0s seguintes ensaios:

Asfalto Diluidos

01 ensaio de Viscosidade Cinematica a 60 °C (P-MB 826);

01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas para o
estabelecimento da relacdo viscosidade x temperatura para cada 100t;

01 curva de viscosidade x temperatura

01 ensaio do ponto de fulgor (DNER-ME 148), para cada 100t.

Para Alcatroes

01 ensaio de viscosidade “Engler” (ASTM - 1665) para o estabelecimento da relagédo
viscosidade x temperatura para cada 100t.

Deverdo ser executados ensaios de destilacdo para os asfaltos diluidos e alcatrées (DNER-ME
012), para verificacdo da quantidade de solvente para cada 100 t que chegar ao local do servico.

Controle da execucéo
Temperatura
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A temperatura de aplicacdo devera ser a estabelecida em laboratorio, para o tipo de material
betuminoso em uso.

A temperatura do ligante betuminoso devera ser medida no caminhdo distribuidor,
imediatamente antes da aplicacéo, a fim de verificar se satisfaz o intervalo de temperatura
definido pela relagéo viscosidade x temperatura.

Os resultados de todas as medigcOes deverdo situar-se no intervalo definido pela relagdo
viscosidade x temperatura, de acordo com as especificacdes de materiais aplicaveis.

O ligante ndo podera ser aplicado quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 °C, em
dias de chuva, ou ainda, quando esta estiver iminente.

Taxa De Aplicacéo (T)

A taxa de aplicagdo “T” ¢é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser
determinada experimentalmente, no laboratdrio do canteiro dos servicos. As taxas de aplicacdo
usuais sao da ordem de 0,8 a 1,6 I/m2, conforme o tipo e textura da base e do ligante betuminoso
escolhido.

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante betuminoso definida pelo projeto e
ajustada experimentalmente no campo é de + 0,2 I/m2.

O controle da quantidade do ligante betuminoso aplicado podera ser obtido pela pesagem do
veiculo distribuidor, antes e depois da aplicacdo do material betuminoso.

Outra verificacdo adicional podera ser feita com a utilizacao de régua graduada para medida da
guantidade de ligante existente no tanque do veiculo distribuidor, antes e depois da aplicacao
na via.

Podera ser efetuado controle estatistico, aleatoriamente, mediante a coloca¢do de bandejas, de
peso e area conhecidos na via onde estiver sendo feita a aplicacdo. Apds a passagem do carro
distribuidor, as bandejas serdo pesadas, obtendo-se a quantidade de ligante betuminoso e
obtendo-se a taxa de aplicacdo (T) através de calculo.

Para trechos de imprimagéo de extensdo limitada ou com necessidade de liberagdo imediata,
com &rea de no maximo 4.000 m2, deverdo ser feitas, no minimo, 5 determinagdes para
controle.

Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000 m?2 e inferior a 20.000 m?, sera
definido pela Contratada o nimero de determinaces em funcao do risco a ser assumido de se
rejeitar um servico de boa qualidade, conforme a tabela seguinte:
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TABELA DA AMOSTRA VARIAVEL
ni 5 6 7 8 9 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21
1514131312 |12 (11|11 |11 (11|10 |120|10]| 10
5 1 6 1 5 1 6 3 1 0 8 6 4 1
0403030201012 |01|00(00]|00]|001]00]00]00
5 5 0 5 9 5 0 8 6 5 4 3 2 1
n=n° de amostras k= coeficiente multiplicador = risco da contratada

Os resultados da Taxa de Aplicacdo (T) serdo analisados estatisticamente e aceitos nas
condigdes seguintes:

X - ks< valor minimo admitido ou X + ks > valor maximo admitido b rejeita-se o0 servico
X - ks® valor minimo admitido e X + ks £ valor méximo admitido b aceita-se o servigo

Sendo:

2

Y Xi |'|Z(Xf— X)

n 'g:\l n—1

X =

Onde:

X1 - valores individuais.

X - média da amostra.

s - desvio padrdo da amostra.

k - coeficiente tabelado em funcdo do nimero de determinagdes.
n - nimero de determinacdes.

Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatistico serdo registrados em relatorios periddicos de
acompanhamento.

Manejo Ambiental

A preservacdo do meio ambiente nos servigos de execucdo da imprimacéo envolve o estoque e
aplicacdo de ligante betuminoso. Devem ser adotados os seguintes cuidados:

Evitar a instalacao de depositos de ligante betuminoso proéxima a cursos d’agua.
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Impedir o refugo de materiais ja utilizados na faixa de dominio e areas adjacentes, ou qualquer
outro lugar onde possa haver prejuizo ambiental.

Na desmobilizacdo desta atividade, remover os depdsitos de ligante e efetuar a limpeza do
canteiro, recompondo a area afetada pelas atividades da construgéo.

Critérios de Medicao e Pagamento

Os servicos aceitos serdo medidos de acordo com o seguinte critério:

A execucdo da imprimacao serd medida através da area efetivamente imprimada, em metros
guadrados, de acordo com a sec¢do transversal do projeto e verificando-se a Taxa de Aplicacédo
de acordo com o tipo de ligante utilizado.

Estdo incluidas no preco da imprimacdo todas as operacfes necessarias a sua execucao,
abrangendo, armazenamento e transporte dentro do canteiro (dos tanques de estocagem a via),
sua aplicacdo, além da varredura, limpeza da via e correcdo de eventuais falhas.

O ligante betuminoso utilizado sera pago separadamente, em item de planilha especifico, sendo
sua quantidade obtida através da media aritmética dos valores medidos na via. No levantamento
da quantidade utilizada sera observada a tolerancia admissivel de + 0,2 I/m2 em relagdo a Taxa

de Aplicacdo definida em laboratério.

Estdo incluidos no preco do ligante sua aquisicdo e transporte (frete, seguros etc.) entre a
refinaria ou fabrica e o canteiro.

Deverdo estar computadas no preco unitario do material betuminoso as eventuais perdas.
Somente sera objeto de medicdo a quantidade de ligante efetivamente aplicada.

O pagamento sera feito pelo preco unitério contratual, incluindo-se toda a méao-de-obra e
encargos necessarios a sua execucao.

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C
Definicéo
Os tratamentos superficiais sdo revestimentos obtidos por aplicagdo separada e sequencial de

ligante betuminoso e agregado mineral de granulometria previamente especificada. O
tratamento superficial seré:
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Tratamento Superficial Duplo

TSD, camada de revestimento do pavimento constituida por duas aplicacdes sucessivas de
ligante betuminoso coberta cada uma por camada de agregado mineral.

Materiais

Os materiais constituintes do tratamento superficial simples sdo o ligante betuminoso e o
agregado mineral, os quais devem satisfazer estas especificacGes.

Ligante Betuminoso
Poderao ser empregados:

e Cimentos asfalticos CAP-7 ou CAP-150/200;
e Alcatrdes, tipos AP-11 e AP-12;
e Emulsdes asfélticas, tipos RR-1C e RR-2C.

Em se tratando de tratamento superficial duplo ou triplo, o uso de alcatrdo ou da emulséo
asfaltica somente serd permitido quando forem empregados em todas as camadas do
revestimento.

Poderdo ser usados, também, ligantes betuminosos modificados, quando indicados no projeto.

Melhoradores de Adesividade

Né&o havendo boa adesividade entre o agregado e o ligante betuminoso, devera ser empregado
um melhorador de adesividade, na quantidade fixada no projeto.

Agregados

O agregado sera brita. Devera constituir-se de particulas limpas, duras, resistentes, livres de
torrdes de argila e substancias nocivas.

N&o sera permitida a mistura de materiais.

No caso de emprego de escoria britada, esta deve ter uma massa especifica aparente igual ou
superior a 1.200 Kg/m3.

Os agregados deverdo apresentar as seguintes caracteristicas:

Desgaste “Los Angeles” igual ou inferior a 40 %, admitindo-Se agregados com valores maiores
que tenham apresentado desempenho satisfatorio em utilizagéo anterior ;
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= [ndice de forma superior a 0,5;
= Durabilidade, perda inferior a 12 %.
= Granulometria, segundo o método, obedecendo uma das faixas seguintes:

Para Tratamento Superficial Duplo

GRANULOMETRIA DOS AGREGADOS
PENEIRAS % PASSANDO, EM PESO TOLERANCIAS
5 DA FAIXA DE
Pol. mm. A 1o0U2? C PROJETO
12 Camada 12 Camada
Camada

1” 25,4 100 - - +7
3/4” 19,10 90-100 - - +7
1/4” 12,70 20-55 - - +7
3/8” 9,50 0-15 100 100 +7
N° 4 4,80 0-5 85-100 85-100 +5
N° 10 2,0 - 0-10 10-40 +5
N° 200 0,074 0-2 0-2 0-2 +2

Nota: a faixa B pode ser empregada como 12 e 22 camada.
0 da camada do Tratamento Superficial serdo as seguintes:
Inicialmente, sera procedida uma varredura da via imprimada, ou pintada, para eliminar todas

as particulas de pd.

A temperatura para aplicacdo do ligante betuminoso serd determinada em funcdo da relacédo
temperatura-viscosidade. Sdo recomendadas as seguintes faixas de viscosidades:

= Cimento asfaltico, 20 a 60 segundos, “Saybolt-Furol”.
= Alcatrdo, 6 a 20 graus, “Engler” (ASTM-D 1665).

»  Emulsdes asfilticas, 20 a 100 segundos, “Saybolt-Furol”.

No caso de utilizacdo de melhorador de adesividade, o aditivo devera ser adicionado ao ligante
betuminoso, no canteiro, obrigando-se sempre a recirculagdo da mistura.

O ligante betuminoso devera ser aplicado de uma s6 vez, em toda a largura da faixa a ser tratada.

Excedentes de ligante betuminoso na via deverdo ser prontamente eliminados.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3A3B2627
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1554&filter[anoproc]=2021

e-DOC 3A3B2627

Proc 59560.001554/2021-64-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

62 Superintendéncia Regional — 62 SR

O material betuminoso ndo devera ser aplicado em superficies molhadas, com excecdo da
emulsdo asfaltica, desde que ndo haja excesso de agua na superficie.

Imediatamente ap6s a aplicacdo do ligante, sera procedido o espalhamento da camada do
agregado, na quantidade indicada no projeto.

O espalhamento sera realizado pelo equipamento adequado de modo a assegurar uma boa
juncdo entre duas aplicacdes adjacentes. O distribuidor devera ser ajustado e operado de modo
a distribuir o material uniformemente sobre a largura projetada.

Para se garantir uma cobertura uniforme a distribuicdo podera ser complementada por processo
manual adequado.

No caso de paralisagdo subita e imprevista do distribuidor de agregados, a distribuicéo seré feita
manualmente, na superficie ja coberta com o material betuminoso.

Qualquer excesso de agregado devera ser removido antes da compressao.

A extensdo de material betuminoso aplicado devera ficar condicionada a capacidade de
cobertura imediata com agregado.

A compressdo do agregado serd iniciada, em toda a largura da via, imediatamente ap6s o seu
lancamento. A compressdo deverd comecar pelos bordos e progredir para o eixo, nos trechos
em tangente.

Nas curvas, a compressao devera progredir sempre do bordo mais baixo para o bordo mais alto,
sendo cada passagem do rolo recoberta, na vez subseqiiente, de, pelo menos, metade de sua

largura.

A compressdo devera ser interrompida antes do aparecimento de sinais de esmagamento do
agregado.

Ap0s a compressao da camada, obtida a fixacdo do agregado, sera feita uma varredura leve do
material solto.

No caso de tratamento duplo ou triplo, a segunda e a terceira camadas serdo executadas de
modo idéntico a primeira.

O tréfego devera ser liberado somente apos o termino da compressao e de maneira controlada.
N&o sera permitido o trafego quando da aplicagdo do ligante betuminoso ou do agregado.

Em caso de necessidade de abertura do transito antes de se completar a compressao, devera ser
feito um controle, para que os veiculos ndo ultrapassem a velocidade de 10 Km/hora.
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Decorridas 24 horas do término da compressdo, o transito devera ser controlado, com
velocidade maxima de 40 Km/hora.

No caso de emprego de asfalto diluido, o trecho ndo devera ser aberto ao trénsito até que o
material betuminoso tenha secado e que os agregados ndo possam mais ser arrancados pelos
veiculos.

De 5 a 10 dias ap0s abertura do transito, devera ser feita uma varredura dos agregados nédo
fixados pelo ligante.

Equipamentos

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo do servico, deveré atender ao recomendado
nesta Especificagdo, fator que condicionara a emissao da ordem de servico. Os equipamentos
requeridos serdo 0s seguintes:

= Carros distribuidores de material betuminoso, providos de dispositivos de aquecimento,
tacometro, calibradores e termdmetros com precisdo de £ 1 °C, em locais de facil acesso,
e, ainda, de espargidor manual (caneta) para o tratamento de pequenas superficies e
correcdes localizadas. As barras de distribui¢ao deverdo ser de do tipo “circulagdo
plena”, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de
espalhamento do ligante, que permitam uma aplicacdo homogénea;

= Distribuidores de agregados, rebocéveis ou automotrizes, possuindo dispositivos que
permitam um espalhamento homogéneo da quantidade de agregados;

= Rolos compressores do tipo “Tandem” ou de preferéncia, pneumaticos,
autopropulsores. Os rolos compressores tipo “Tandem” deverao ter uma carga superior
a 25 kg e inferior a 45 kg por centimetro de largura de roda. Seu peso total ndo devera
ser superior a 10 toneladas.

= Os rolos pneumaticos, autopropulsores, deverdo ser dotados de pneus que permitam a
calibragem de 2,46 a 8,44 kgf/cm2 e (35 a 120 psi).

Critérios de Controle

Controle da Qualidade do Material
Ligante Betuminoso

Recebimento

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar ao local dos servigos, devera apresentar
certificado de analise além de trazer indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade
do seu conteudo e distancia de transporte entre a refinaria ou fabrica e o canteiro de servigo.
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Ensaios de Laboratdrio

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar ao local do servigo devera ser submetido
aos seguintes tipos de ensaios:

Cimentos Asfalticos

01 ensaio de viscosidade absoluta a 60 °C (ABNT MB-827) quando o asfalto for classificado
por viscosidade ou 01 ensaio de penetracdo a 25 °C quando o asfalto for classificado por
penetracgéo;

01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”;

01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” a diferentes temperaturas para o estabelecimento da
relagdo viscosidade x temperatura, para cada 100 t;

01 curva de viscosidade x temperatura;

01 ensaio de ponto de fulgor;

01 ensaio de espuma;

01 indice de susceptibilidade térmica determinado pelo ensaio de penetracdo, ensaio de ponto
de amolecimento (ABNT NBR-6568);

01 indice Pfeiffer, para cada 500 t.

Alcatroes

01 ensaio de flutuacdo (ASTM-D 139);

01 ensaio de viscosidade “Engler” (ASTM-D 1665) para o estabelecimento da relacéo
temperatura x viscosidade para cada 100 t;

01 ensaio de destilacdo (ASTM-D 20) para cada 100 t.

Emulsdes Asfalticas

01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”;

01 ensaio de residuo por evaporacdo (ABNT NBR- 6568);

01 ensaio de peneiramento;

01 ensaio de desemusibilidade para cada 100 t;

01 curva de viscosidade x temperatura quando a emulséo utilizada for a RR-2C.

Agregados

Controle de qualidade dos agregados constara das seguintes verificacoes:

02 analises granulométricas para cada jornada de trabalho com amostras coletadas de uma
maneira aleatoria;

01 ensaio de desgaste Los Angeles, por més, ouquando houver varia¢ao da natureza do material;
01 ensaio de densidade, para cada 900ms;
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01 ensaio de adesividade, para todo carregamento de ligante betuminoso que chegar ao local
dos servicos e sempre que houver variacdo da natureza do material.

Melhorador de Adesividade
O controle do melhorador de adesividade constara das seguintes verificacoes:

01 ensaio de adesividade, toda vez que o aditivo for incorporado ao ligante betuminoso (DNER-
ME 078);

01 ensaio de adesividade, para todo o asfalto aditivado antes de sua aplicacéo.

Controle da Execucao
Temperatura

A temperatura de aplicacdo devera ser aquela especificada em laboratério para o tipo de
material betuminoso a ser utilizado.

A temperatura de aplicacdo do ligante betuminoso devera ser medida no caminhao distribuidor,
imediatamente antes da aplicacéo, a fim de verificar se satisfaz o intervalo definido pela relacéo
viscosidade x temperatura.

O ligante betuminoso somente devera ser aplicado quando a temperatura ambiente for superior
a 100 C.

Taxas de Aplicacdo, Espalhamento e Uniformidade Tratam-se das quantidades ou taxas de
utilizacdo de ligante betuminoso e de espalhamento de agregados a serem utilizadas nos
tratamentos superficiais. Serdo fixadas no projeto e ajustadas no campo, por ocasido do inicio
dos servicos.

Quando for empregado agregado poroso ou de absor¢do elevada (por exemplo, escoria britada)
estas caracteristicas serdo consideradas na fixacdo da taxa de aplicacdo do ligante betuminoso.

Recomenda-se, de uma maneira geral, as seguintes taxas de aplicacdo de agregados e de ligantes
betuminosos:

Para Tratamento Superficial Duplo

Camada Ligante Betuminoso Agregado

18 - 20 a 25 kg/m?
28 - 10 a 12 kg/m?
12 e 22 AplicacOes 2a31/m? -
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Controle da Quantidade do Ligante Betuminoso O controle de quantidade do material
betuminoso seré feito pela pesagem do veiculo distribuidor, antes e depois da aplicacdo do
material betuminoso.

Outra verificagdo adicional podera ser feita com a utilizacdo de régua graduada para medida da
quantidade de ligante existente no tanque do veiculo distribuidor, antes e depois da aplicacéo
na via.

O controle estatistico da quantidade do ligante betuminoso aplicado, obtido através do ligante
residual, podera ser feito, aleatoriamente, mediante a colocacdo de bandejas de peso e area
conhecidos, na via onde esta sendo feita a aplicacdo. Por intermédio de pesagens, apds a
passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade de material betuminoso aplicada. A
tolerdncia admitida na taxa de aplicacdo serd de = 0,2 I/m2.

Controle da Uniformidade de Aplicacédo do Ligante
Betuminoso

Devera ser feita uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se possa controlar a uniformidade
de distribuicéo.

Esta descarga poderéa ser efetuada fora da via, ou na propria via, quando o veiculo distribuidor
for dotado de uma calha, colocada abaixo da barra, para recolher o ligante betuminoso.

Controle da Quantidade e Uniformidade do
Agregado

O controle de quantidade de agregado espalhado longitudinal e transversalmente sera feita,
aleatoriamente, mediante a colocacdo de bandejas, de peso e area conhecidos, na via onde
estiver sendo feito o espalhamento. Por intermédio de pesagens, apds a passagem do dispositivo
espalhador, tem-se a quantidade de agregados espalhada. A tolerancia admitida na taxa de
aplicacdo serd de + 1,5Kg/m2. Este mesmo agregado servira para o ensaio de granulométrica,
gue controlara a uniformidade do material utilizado.

Deverdo ser feitos, para cada dia de operacdo, pelo menos dois controles da quantidade de
agregado aplicado.

Controle Estatistico das Taxas de Aplicacédo e da
Granulometria dos Agregados
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O numero de determinacfes utilizadas nos ensaios de controle estatistico sera definido pela
Contratada em funcdo do risco a ser assumido de se rejeitar um servico de boa qualidade,
conforme a tabela:

TABELA DA AMOSTRAGEM VARIAVEL

5 6 7 8 9 10 [11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |19 |21
k |155 |141[136|1,31(125121 (1,19 |1,16|1,13|1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,01
0,45 | 0,35(0,30 | 0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01
n=n° de amostras k= coeficiente multiplicador = risco da contratada

=}

O numero minimo de ensaios e determinac@es por segmento (area inferior a 3.000 m2) sera de
5.

Para o controle estatistico da granulometria dos agregados, das taxas de aplicacdo do ligante
betuminoso e do espalhamento do agregado em que sdo especificados intervalos de valores
maximos e minimos devera ser verificada a seguinte condicdo:

X - ks< valor minimo de projeto ou X + ks> valor méximo de projeto b rejeita-se o servico;
X - ks® valor minimo de projeto e X + ks £ valor méximo de projeto b aceita-se 0 servico.

Sendo:

2

L Xi ,'l ¥(Xi-X)

L S:\il n—1

X =

Onde:

X i - valores individuais.

X - média da amostra.

s - desvio padrdo da amostra.

k - coeficiente tabelado em funcdo do nimero de determinacdes.
n - nimero de determinacdes.

Os resultados do controle estatistico da execugdo serdo registrados em relatorios periédicos de
acompanhamento.
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Acabamento da Superficie

O acabamento da superficie dos diversos segmentos concluidos sera verificado com duas
réguas, uma de 1,20 m e outra de 3,00 m de comprimento, colocadas em angulo reto e
paralelamente ao eixo da estrada, nas diversas se¢des correspondentes as estacas da locacéo.

A variacdo da superficie, entre dois pontos quaisquer de contato, ndo devera exceder 0,5cm,
quando verificada com qualquer das duas réguas.

Alinhamentos

A verificacdo do eixo e bordos nas diversas se¢cdes correspondentes as estacas da locacéo sera
feita a trena. Os desvios verificados ndo deverdo exceder a £ 5cm.

Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.
N&o seré permitida a execucdo de tratamentos superficiais durante os dias de chuva.
Manejo Ambiental

Os cuidados com a preservacdo do meio ambiente nos servigos de execugdo de revestimentos
do tipo tratamento superficial simples envolvem a obtencéo e aplicacdo de agregado pétreo e 0
estoque e aplicacéo de ligante betuminoso.

Agregados

Quando forem obtidos mediante exploracdo de ocorréncia indicada no projeto, deverdo ser
considerados 0s seguintes aspectos:

» Aaceitacdo dos agregados somente ocorrera apds a aprovacado da licenca ambiental para
a exploragéo da pedreira.

= Sera evitada a localizacdo da pedreira e das instalacdes de britagem em éarea de
preservacdo ambiental.

» A exploragdo da pedreira serd planejada adequadamente a fim de minimizar os danos
inevitaveis e possibilitar a recuperacdo ambiental, apos a retirada de todos os materiais
e equipamentos.

= Serdo impedidas queimadas como forma de desmatamento.

= Deverdo ser construidas, Junto as instalacdes de britagem, bacias de sedimentacdo para
a retencdo do po de pedra, eventualmente produzido em excesso ou por lavagem de
brita, evitando seu carreamento para cursos d’agua.

= Serd exigida a documentagéo atestando a regularidade das instala¢fes, bem como, sua
operacdo junto a 6rgdo ambiental competente, quando o agregado pétreo for fornecido
por terceiros.
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Ligante Betuminoso

Os depositos serdo instalados em locais afastados dos cursos d'agua.
Seré proibido o refugo de materiais usados areas onde possam causar prejuizos ambientais.

As areas afetadas pelas operac@es de construcdo/execucdo deverao ser recuperadas, mediante a
remocao de tanques e a limpeza do canteiro.

Critérios de Medicdo e Pagamento

Os servicos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios seguintes:

A execucdo do tratamento superficial seja ele simples, duplo ou triplo serd medida através da
area executada, em metros quadrados, de acordo com a se¢do transversal de projeto, conforme
item de planilha especifico, considerando-se o tipo de tratamento e o material utilizado.

Estdo consideradas nestes precos todas as operacdes necessarias a execucao dos tratamentos,
incluindo a producéo e/ou aquisicéo do(s) agregado(s), seu transporte até o canteiro e deste até
0s pontos de distribuicdo, seu armazenamento, perdas e a distribuicdo na via. Estdo também
considerados o armazenamento e transporte do ligante betuminoso, dos tanques de estocagem
a via, eventual utilizacdo de melhoradores de adesividade, corre¢Bes de eventuais falhas,
confeccdo e remocao de cunhas de concordancia etc.

O ligante betuminoso utilizado, sera pago separadamente, em item de planilha especifico, sendo
sua quantidade obtida através da media aritmética dos valores medidos na via. No levantamento
da quantidade utilizada sera observada a tolerancia admissivel de £ 0,2 I/m2 em relacdo a Taxa
de Aplicacdo definida em laboratdrio.

Estdo incluidos no preco do ligante sua aquisicdo e transporte (frete, seguros etc.) entre a
refinaria ou fabrica e o canteiro.

Deverdo estar computadas no preco unitario do material betuminoso as eventuais perdas.
Somente seré objeto de medicdo a quantidade de ligante efetivamente aplicada.

O pagamento sera feito pelo preco unitério contratual incluindo toda a mao-de-obra com
encargos sociais, materiais e equipamentos necessarios a execucao.
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CAPA SELANTE
Definicéo

Capa selante com emulsdo: é o servi¢co executado por penetracdo invertida, envolvendo uma
aplicacdo de emulsdo asfaltica catibnica (RR) e uma aplicacdo de agregado miudo. Sua
execucdo tem por finalidade principal o incremento das condi¢Ges de impermeabilizagdo de
revestimentos asfalticos semiabertos e abertos (revestimentos asfalticos recém construidos do
tipo PMFA, PMFSD e macadame asfaltico), e também, de revestimentos asfalticos compostos
de misturas asfalticas densas, desgastadas superficialmente pela exposicao a acéo do trafego e
das intemperies.

Capa selante com emulsdo polimerizada: é o servico executado por penetracdo invertida,
envolvendo uma aplicacdo de emulsdo asfaltica polimerizada e uma aplicagcdo de agregado
miGdo. Sua execucdo tem por finalidade principal o incremento das condigdes de
impermeabilizacdo de revestimentos asfélticos, recém construidos, semi-abertos e abertos
(PMFA, PMFSD e macadame asféltico), com VDM acima de 1.000 veiculos/dia, e também, de
revestimentos asfalticos compostos de misturas asfalticas densas, desgastadas e com
trincamento de severidade baixa a média, em funcdo da exposicdo a acdo do trafego e das
intemperies.

Penetracdo invertida ou indireta: corresponde a classificacdo da forma de penetracéo do ligante
asfaltico, que é espargido antes da aplicacdo da camada de agregado mitdo.

Condigdes Gerais
Né&o é permitida a execuc¢do dos servigos, objeto desta especificacao:

= sem 0 preparo prévio da superficie, caracterizado por sua limpeza e reparacdo
preliminar;

* sem a implantacdo prévia da sinalizacdo, conforme Normas de Seguranca para
Trabalhos em Rodovias do DER;

= sem o devido licenciamento/autorizagdo ambiental conforme Manual de Instrucdes
Ambientais;

= sem aprovacao da calibragem do equipamento espargidor, conforme descrito no Manual
de Execucdo de Servigos Rodoviarios do DNIT;

= quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 10°C;

= em dias de chuva.

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar ao local dos servicos deve apresentar
certificado de analise, além de trazer indicacdo clara da procedéncia, do tipo, da quantidade do
seu contetido e da distancia de transporte entre a refinaria ou fabrica e o canteiro de servico.
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A temperatura de aplicacdo do material asfaltico deve ser determinada para o ligante
empregado, em funcédo da relacdo temperatura-viscosidade, adequada para o espalhamento.
Devem ser observados 0s seguintes limites, no espargimento:

= emulsdo asfaltica RR-2C: viscosidade Saybolt-Furol na faixa de 150 a 300 segundos,
na temperatura de ensaio de 50°C;

» emulsdo asfaltica polimerizada: viscosidade Saybolt-Furol de 35 a 80 segundos, na
temperatura de ensaio de 50°C.

No caso das emulsdes, deve ser evitada a sedimentacdo nos depdsitos, através da circulacéo
periddica da mesma.

Condigdes Gerais
Todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificacGes aprovadas pelo DNIT.

Materiais asfélticos
E recomendado o emprego dos seguintes materiais:

» emulsdo asfaltica de ruptura rapida tipo RR-2C;
» emulsdo asfaltica polimerizada por SBR ou SBS.

O emprego de outros ligantes pode ser admitido desde que tecnicamente justificado e com
aprovacao do DNIT.

Agregados: os agregados utilizados podem ser constituidos de areia, p6-de-pedra ou mistura de
ambos. Suas particulas individuais devem ser resistentes e apresentar moderada angulosidade,
livre de torrdes de argila e outras substancias nocivas, e apresentar as caracteristicas a seguir
descritas.

O material que deu origem ao agregado miudo deve apresentar desgaste Los Angeles igual ou
inferior a 40%, durabilidade com perda inferior a 15% e adesividade satisfatoria.

Quando submetidos ao ensaio de equivalente de areia, 0s agregados devem apresentar valores
iguais ou superiores a 60%.

A graduacdo dos agregados miudos deve atender as condigdes de promover o melhor
entrosamento possivel e melhorar a macrotextura e as condi¢6es de seguranca da superficie dos
revestimentos asfalticos a serem tratados.

d.1) Os agregados utilizados séo produtos de britagem (pedrisco, po-de-pedra, granilha) e areia
natural ou artificial (média a grossa).
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PENEIRAS DE MALHA
QUADRADA PERCENTAGEM PASSANDO, EM PESO
. PEDRISCO
ABNT AB?:::)JRA PEDRISCO | GRANILHA i(E)I;)[I):{i + PO-DE-
PEDRA
3/8 9,5 100 - 100 100
N° 4 4,8 40-50 100 95-100 80-100
N° 10 2,0 5-10 10-20 65-80 60-80
N° 40 0,42 2-8 0-5 30-40 15-30
N° 80 0,18 2-5 0-5 18-30 10-20
N° 200 0,074 0-2 0-2 12-25 5-12

d.3) As areias média e grossa, usualmente extraidas nos portos de areia do Estado de Rondénia,

apresentando as seguintes caracteristicas granulométricas.

PENEIRAS DE MALHA QUADRADA PERCENTAG?\;S%ASSANDO’ EM
ABNT ABERTURA,mMmM AREIA MEDIA AREIA GROSSA
N° 4 4,8 95-100 955-100
N° 10 2,0 85-100 60-70
N° 40 0,42 40-60 18-30
N° 80 0,18 0-10 5-12
N° 200 0,074 0-2 0-2
Dosagem

N&o é possivel uma dosagem racional da capa selante, por método direto ou indireto, devido a
sua natureza e a influéncia preponderante das caracteristicas da superficie a ser tratada.
Geralmente, usam-se taxas de agregado e de ligante asfaltico estabelecidos pela experiéncia,

conforme valores demonstrados a seguir.

Taxas

Tratamentos
superficiais
recém
construidos

Misturas
asfalticas
densas,
desgastadas

Misturas
asfalticas
a frio abertas
ou
semi densas

Misturas
asfalticas,
muito
desgastadas
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superficialmente superficialmente
e e
moderadamente moderadamente
trincadas trincadas
Agr_e,gado 2 a 4 kg/m? 2 a 3 kg/m? 3 a5 kg/m? 4 a 6 kg/m?
miudo
RR-2C, pura 0,5 I/mz - 0,8 I/m2 -
RR-2C,
dilutda em 1,0 Um? : 1,0 Um? :
Agua para
aplicacéo
RR com : 06a07Um: | 07Umz | 08a10lm
polimero

Equipamento

Todo o equipamento, antes do inicio da execucdo dos servicos, deve ser cuidadosamente
examinado e aprovado pelo DNIT, sem o que ndo é dada a autorizacdo para 0 seu inicio.

E obrigatorio, para o inicio dos trabalhos, que o canteiro de servico esteja instalado, contando
no minimo com as quantidades de equipamentos indicadas em projeto, classificados em:

a) area conveniente para estocagem dos diversos tipos de agregados, com o objetivo de impedir
mistura entre eles, bem como protegé-los de poeira ou particulas lancadas pelo trafego de
estradas proximas;

b) depositos de material asfaltico, que permitam o aquecimento de maneira uniforme e sem
riscos de oxidacdo e que tenham capacidade compativel com o consumo dos servicos;

c) equipamento espargidor de material asfaltico, equipado com bomba reguladora de pressédo
sistema completo e adequado de aquecimento, capaz de aplicar o material em quantidade e
temperatura uniformes. As barras de distribuicdo devem ser de circulacdo plena, com ajuste
vertical e largura variavel. Deve ser equipado ainda com tacometro, termémetros, medidor de
volume e dispositivo de aplicagdo manual para pequenas correcoes;

d) distribuidor de agregados rebocével ou automotriz, capaz de proporcionar distribuicéo
homogénea dos agregados;

e) rolo de pneus autopropulsor, de pressdo regulavel,

f) rolo compactador tipo tandem;
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g) compressor de ar com poténcia suficiente para promover, por jateamento, a perfeita limpeza
da superficie a revestir, antes do inicio do tratamento superficial,

h) caminh@es basculantes;

i) pa-carregadeira ou retro-escavadeira;

J) caminh&o irrigador, equipado com moto-bomba;
K) vassouras mecanicas ou manuais;

I) dispositivos que permitam manter constante a altura da barra espargidora em relacdo a
superficie de espargimento;

m) vassouras de arrasto ou dispositivos similares, para corrigir possiveis falhas de distribuicdo
dos agregados;

n) ferramenta apropriada para possibilitar a colocacdo de qualquer bico espargidor no angulo
correto formado entre a fresta do bico e a barra espargidora;

o) ferramentas manuais, tais como: pas, enxadas, ancinhos, garfos, rastelos e demais
ferramentas.

Execucéo

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranca da obra ou do
servico é da executante.

Previamente, deve ser feita a limpeza e varredura da superficie a tratar, aplicando-se pintura
asfaltica (pintura de ligacdo), na taxa de 0,6 a 0,8 I/m2 de RR-2C diluida na proporcao de 1:1
(50% emulsdo + 50% agua).

Sobre a via, convenientemente demarcada, € iniciado o servi¢co com a primeira aplicacdo de
ligante asfaltico, de modo uniforme, na taxa especificada em projeto e em temperatura que
proporcione viscosidade adequada de aplicagéo. Eventuais excessos ou falta de material devem
ser imediatamente corrigidos.

Imediatamente apds a aplicacdo do material asfaltico, o agregado especificado deve ser
uniformemente espalhado, com o equipamento de distribuicdo de agregados aceito pelo
DNIT/RO e na quantidade indicada em projeto. Eventuais falhas de aplicacdo devem ser
prontamente corrigidas.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3A3B2627
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1554&filter[anoproc]=2021

e-DOC 3A3B2627

Proc 59560.001554/2021-64-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

62 Superintendéncia Regional — 62 SR

A rolagem deve ter inicio imediato, com a utilizacdo do rolo de pneumaticos, variando-se a
pressdo, utilizando-se um ndmero de coberturas apenas suficiente para proporcionar perfeita
acomodacdo do agregado, sem causar danos a superficie a revestir.

Apos a compressdo com rolo de pneus, emprega-se o rolo liso tipo tandem, com sobreposicéo,
para complementar e dar a conformacgéo final dos servigos.

No caso de paralisacdo subita e imprevista do equipamento distribuidor de agregados, o
agregado é espalhado manualmente, na superficie j4 coberta com o material asféaltico,
procedendo-se a compressao 0 mais rapido possivel.

O esquema de espargimento adotado deve proporcionar recobrimento triplo, em toda a largura
da camada. Especial atencdo deve ser conferida as regiGes anexas ao eixo e bordos, de forma a

evitar, nesses locais, a falta ou o excesso relativos de ligante.

A compressdo da camada é executada no sentido longitudinal, iniciando no lado mais baixo da
secdo transversal e progredindo no sentido do lado mais alto.

Em cada passada, o equipamento deve recobrir, no minimo, a metade da largura da faixa
anteriormente comprimida, com o0s cuidados necessarios para evitar deslocamentos,

esmagamento do agregado e contaminacdes prejudiciais.

Para evitar excesso de ligante na junta transversal, é colocada sobre a superficie tratada com
capa selante, uma faixa de papel adequado, com largura minima de 0,80 m.

Deve ser evitada a coincidéncia das juntas longitudinais para cada aplicacdo de ligante.

A aplicacdo de ligante, na largura da camada, deve ser feita com o menor numero possivel de
passagens do equipamento espargidor.

Durante a operacéo de espalhamento dos agregados, deve ser evitada a aplicagdo em excesso,
ja que sua correcao € mais dificil do que a adicdo de material faltante.

N&o é permitido o trdfego quando da aplicacdo do ligante asfaltico ou do agregado middo.

O tréfego somente € liberado apos decorridos no minimo 30 minutos da conformacdo final da
superficie, de maneira controlada por um periodo minimo de 24 horas.

Manejo Ambiental

Para execucdo de capa selante, sdo necessarios trabalhos envolvendo a utilizacdo de emulséo
asfaltica e agregados.
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Os cuidados a serem observados para fins de preservacdo do meio ambiente envolvem a
producdo e aplicacdo de agregados e o estoque de ligante asféltico.

Agregados: no decorrer do processo de obtencdo de agregados de pedreiras, devem ser
considerados os cuidados principais a seguir descritos.

a) A brita somente é aceita apds apresentacdo da licenga ambiental de operacdo da pedreira cuja
copia da licenca deve ser arquivada junto ao Livro de Registro de Ocorréncias dos servicos.

b) Exigir a documentacéo atestando a regularidade das instalacfes da pedreira, assim como sua
operacdo, junto ao 6rgdo ambiental competente, caso os agregados sejam fornecidos por

terceiros.

c) Evitar a localizacdo da pedreira e das instalagdes de britagem em area de preservacdo
ambiental.

d) Planejar adequadamente a exploracdo da pedreira de modo a minimizar os danos inevitaveis
durante a exploracdo e possibilitar a recuperacdo ambiental, apos a retirada de todos o0s
materiais e equipamentos.

e) Impedir queimadas como forma de desmatamento.

f) Construir junto as instalacdes de britagem, bacias de sedimentacdo para retencdo do p6 de
pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem da brita, evitando seu carreamento
para cursos d’agua.

Emulséo asfaltica catidnica

a) Instalar os depositos em locais afastados de cursos d’agua.

b) Vedar o refugo de materiais usados a beira da estrada ou em outros locais onde possam causar
prejuizos ambientais.

Quanto a instalacao

a) Atribuir & contratante responsabilidade pela obtencéo da licenca de instalagdo e operagao do
empreendimento.

b) Atribuir a executante responsabilidade pela obtencéo da licenga de instalacdo do canteiro,
depdsitos e pedreira industrial, quando for o caso.

c) Recuperar a area afetada pelas operac6es de construgédo e execucao, mediante a remocéo dos
depdsitos e a limpeza do canteiro.
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Operacao

a) Dotar os silos de estocagem de agregados de protecdes laterais e cobertura, para evitar a
dispersdo das emissdes fugitivas durante a operagéo de carregamento.

b) Manter em boas condicdes de operagéo todos os equipamentos de processo e de controle.

Além destes procedimentos, devem ser atendidas, no que couber, as recomendac6es do Manual
de Instru¢cbes Ambientais Rodoviarias do DNIT/RO.

Controle Interno de Qualidade

Compete a executante a realizacdo de testes e ensaios que demonstrem a selecdo adequada dos
insumos e a realizacao do servigo de boa qualidade e em conformidade com esta especificacao.

As quantidades de ensaios para controle interno de execucdo referem-se as quantidades
minimas aceitaveis, podendo a critério do DNIT/RO ou da executante, serem ampliados para
garantia da qualidade dos servigos.

O controle interno de qualidade do material consta, no minimo, dos ensaios a seguir descritos.
Emulséo asfaltica RR-2C
a) Para cada carregamento de emulsdo asfaltica que chegar ao servico:

= Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol;

= Um ensaio de determinacdo do residuo de CAP, pelo método do fogareiro (constante do
Manual de Execucéo);

= Um ensaio de peneiramento.

Emulsdo polimerizada com SBS ou SBR

»= Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, 25°C, s;

= Um ensaio de sedimentacéo, cinco dias, % em peso;

= Um ensaio de peneiramento, % em peso;

»= Um ensaio de residuo asfaltico a seco por evaporagdo, % em peso;
= Um ensaio de penetragéo;

»= Um ensaio de recuperacao eléstica.
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Agregados

= Um ensaio de granulometria, por via lavada, no minimo, para cada tipo de agregado, a
cada 2.500 m2 de aplicacéo;

*= Umensaio de abrasdo Los Angeles no inicio dos servicos, e sempre que houver variagdo
na natureza do material;

= Um ensaio de durabilidade no inicio do servi¢o, e sempre que houver variagdo na
natureza do material,

» Um ensaio de adesividade, no inicio do servico, para verificagdo da compatibilidade da
emulsdo - agregado mineral. Repetir, se houver alteragdo nos materiais.

Controle interno da execu¢ao

Controle da aplicacdo do agregado mineral: a determinacdo da taxa de agregado por faixa de
espalhamento, expressa em kg/mz, é feita com uma determinacgdo para cada 700 m2,

A metodologia é abordada no Manual de Execucédo de Servi¢os Rodoviarios do DNIT/.
Controle da aplicacéo do ligante asfaltico

a) Execucdo de um ensaio de determinacdo do residuo asfaltico, para cada carregamento do
equipamento espargidor (Método do Fogareiro).

b) A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhdo espargidor imediatamente
antes da aplicacéo, a fim de verificar se satisfaz a temperatura preconizada.

c) A taxa de ligante é determinada em I/m2, por aplicacéo e por faixa de espalhamento, a cada
700 m2. A metodologia é detalhada no Manual de Execucéo.

Controle Externo de Qualidade — da Contratante

Compete a FISCALIZACAO a realizacdo aleatoria de testes e ensaios que comprovem 0s
resultados obtidos pela executante, bem como, formar juizo quanto a aceitacdo ou rejeicdo do
servigo em epigrafe.

O controle externo de qualidade é executado através de coleta aleatdria de amostras, por ensaios
e determinag0es previstos em Controle Interno de Qualidade, cuja quantidade mensal minima
corresponde pelo menos a 10% dos ensaios e determinacOes realizadas pela executante no
mesmo periodo.

Compete exclusivamente a FISCALIZACAO efetuar o controle geométrico, que consiste na
verificacdo da largura da plataforma, nas diversas se¢des correspondentes as estacas da locacéo,
por medidas a trena em espacamento de, pelo menos, 20 m.
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Controle de acabamento da superficie: sdo apreciadas em bases visuais.

Verificacdo final da qualidade
Acabamento e seguranca

A macrotextura € avaliada, a razdo de uma determinacédo a cada 500 m de faixa, pelo ensaio de
mancha de areia. Opcionalmente, os ensaios de mancha de areia podem ser substituidos, a
critério da FISCALIZACAO, por medicdes a laser, em panos de 20 m situados a cada 500 m
de faixa.

Critérios de Aceitacao e Rejeicao
AceitacOes dos materiais

Todos os ensaios dos materiais indicados no Controle Interno de Qualidade devem atender aos
requisitos especificados nas Condi¢des Especificas.

Aceitacdo da execucao

Os equipamentos espargidores tenham sido devidamente aferidos e, juntamente com os demais,
mantenham adequadas condi¢6es de funcionamento ao longo do servigo.

A quantidade de ligante, por aplicacdo, situe-se no intervalo de + 15%, em relacdo a taxa de
dosagem. Para a taxa total, admite-se tolerancia de + 8% em relacdo ao projeto.

A quantidade total do agregado mineral situe-se no intervalo de + 15%, em relacéo a taxa de
dosagem.

Aceitacdo do controle geométrico

Os servicos executados sao aceitos, a luz do controle geométrico, desde que atendidas a seguinte
condicéo:

d) a largura da plataforma néo deve ser menor que a prevista para a camada.
Aceitacédo do acabamento e das condic¢des de seguranca

O servico € aceito, sob o ponto de vista de acabamento e seguranca, desde que atendidas as
seguintes condi¢oes:

e) as juntas executadas apresentem-se homogéneas, em relagcdo ao conjunto do servico, isentas
de desniveis e saliéncias indesejaveis;

f) a superficie apresente-se desempenada e homogénea;
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g) os valores da altura de areia (HS) obtidos com o ensaio de mancha de areia sejam HS > 0,40
mm para valores individuais e 0,40 mm < HS < 1,20 mm para analises estatisticas.

Condicdes de conformidade e ndo-conformidade

Todos os ensaios de controle e determina¢fes devem cumprir condicdes gerais e especificas
desta especificacdo, e estar de acordo com os critérios a seguir descritos.

a) Quando especificada uma faixa de valores minimos e maximos devem ser verificadas as
seguintes condi¢oes:

X —ks< valor minimo especificado ou X + ks> valor méaximo de projeto: ndo conformidade;
X — ks > valor minimo especificado ou X + ks < valor maximo de projeto: conformidade;

Sendo:

roN o ll_E_.I, X)
H 1\4 n-1

Onde:

xi = valores individuais

X = média da amostra

s = desvio padréo

k = adotado o valor 1,25

n = nimero de determinagdes, no minimo 9

a) Quando especificado um valor minimo a ser atingido, devem ser verificadas as seguintes
condigdes:

Se X — ks< valor minimo especificado: ndo conformidade;

Se X — ks > valor minimo especificado: conformidade.

b) Quando especificado um valor maximo a ser atingido, devem ser verificadas as seguintes
condicdes:

Se X + ks> valor maximo especificado: ndo conformidade;
Se X + ks < valor maximo especificado: conformidade.

Os servicos s0 devem ser aceitos se atenderem as prescri¢cdes desta especificagéo.

Todo servico incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Qualquer servico sO deve ser aceito se as corre¢fes executadas colocarem-no em
conformidade com o disposto nesta especificacdo; caso contrario é rejeitado.
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Critérios de Medicao

Os servigos aceitos sdo medidos pela determinacdo da area executada, expressa em metros
quadrados.

Critérios de Pagamento

Os servigos aceitos e medidos sO sdo atestados como parcela adimplente, para efeito de
pagamento, se juntamente com a medicdo de referéncia, estiver apenso o relatério com os
resultados dos controles e de aceitacao.

O pagamento é efetuado, apds a aceitacdo e a medicao dos servigos executados, com base nos
precos unitarios contratuais, 0s quais representam a compensacdo integral para todas as
operacdes, transportes, materiais, perdas, méo-de-obra, equipamentos, controle de qualidade,
encargos e eventuais necessarios a completa execugao dos servicos.

O preco unitario esta sujeito a nova composicdo, baseada nas taxas efetivamente aplicadas de
agregados e de ligante.

MEIO-FIO E SARJETA
Definicéo
Meios-Fios

Limitadores fisicos da plataforma rodoviaria, com diversas finalidades, entre as quais, destaca-
se a funcdo de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento das
aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a
verter sobre os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a fungédo de interceptar este
fluxo, conduzindo os deflGvios para os pontos previamente escolhidos para lancamento.

Guias

Dispositivos com a funcdo de limitar a area da plataforma dos terrenos marginais,
principalmente em segmentos onde se torna necesséria a orientacdo do trafego como: canteiro
central, intersecOes, obras-dearte e outros pontos singulares, cumprindo desta forma importante
funcdo de seguranca, além de orientar a drenagem superficial.

Para efeito desta especificacdo, ndo sera feita distingdo entre meios-fios e guias, sendo
considerado 0 seguinte servigo :

e Execucédo de meios-fios de concreto, continuos, isolados ou fundidos juntamente com a
sarjeta, com forma deslizante e mecanicamente.
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Condicdes gerais

Os dispositivos abrangidos por esta Especificacdo serdo executados de acordo com as
indica¢des do projeto. Na auséncia de projetos especificos deverado ser utilizados os dispositivos
padronizados pelo DNER, que constam do Album de Projetos-Tipo de dispositivos de
Drenagem.

Condicdes especificas

Basicamente os dispositivos de drenagem abrangidos por esta Norma serdo executados em pré-
moldados, devendo satisfazer as prescrigdes:

Materiais

Todo material utilizado na execucéo devera satisfazer aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e do DNIT.

Concreto de cimento

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de material, devera
ser dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a compressao
minima (fck) min., aos 28 dias de 15Mpa. O concreto utilizado devera ser preparado de acordo
com o prescrito na norma NBR 6118/03, além de atender ao que dispde a norma DNER-ES
330/97.

Equipamentos

Os equipamentos necessarios a execucdo dos servigos serdo adequados aos locais de instalacéo
dos servigos, atendendo ao que dispdem as prescri¢cdes especificas para os servicos similares.

Recomendam-se, como minimo, 0s seguintes equipamentos:

a) caminh&o basculante;

b) caminh&o de carroceria fixa;

c) betoneira ou caminh&o betoneira;

d) motoniveladora;

e) pa-carregadeira;

f) rolo compactador metalico;

g) retroescavadeira ou valetadeira;

h) maquina automotriz para execucao de perfis pré-moldados de concreto de cimento
ou asféaltico por extruséo.
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NOTA: Todo equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado antes do inicio da execucao do
servico de modo a garantir condi¢cdes apropriadas de operacdo, sem 0 que nao podera ser
autorizada sua utilizacao.

Execugéo de meios-fios ou guias de concreto
Processo executivo

Meios-fios ou guias moldados “in loco” com formas deslizantes

Esta alternativa refere-se ao emprego de formas metalicas deslizantes, acopladas a maquinas
automotrizes, adequadas a execucdo de concreto por extrusdo, compreendendo as etapas de
construgéo relacionadas a seguir:

e escavagdo da porcdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas
e dimensdes indicados no projeto;

e execucdo da base de brita para regularizacdo do terreno e apoio dos meios-fios;

¢ langamento do concreto e moldagem, por extrusao;

e interrupcdo da concretagem dos dispositivos; e execucdo de juntas de dilatacdo a
intervalos de 12,0m, preenchidas com asfalto.

Recomendacdes gerais

Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais, quando estes ndo forem
contidos por canteiros ou passeios, serdo aplicadas escoras de concreto magro, em forma de
“bolas” espacadas de 3,0m. Em qualquer dos casos o processo alternativo, eventualmente
utilizado, serd adequado as particularidades de cada servico.

Manejo ambiental

Durante a execucdo dos dispositivos de drenagem deverdo ser preservadas as condigdes
ambientais, exigindo-se, entre outros o0s seguintes procedimentos:

a) todo o material excedente de escavagdo ou sobras devera ser removido das proximidades dos
dispositivos;

b) o material excedente removido sera transportado para local pré-definido em conjunto com a
Fiscalizagédo cuidando-se ainda para que este material ndo seja conduzido para os cursos d'agua
de modo a ndo causar assoreamento;
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¢) nos pontos de desagtie dos dispositivos deverdo ser executadas servigos de protecdo de modo
a ndo promover a erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos d'agua;

d) durante o desenvolvimento dos servicos devera ser evitado o trafego desnecessario de
equipamentos ou veiculos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguracgéo;

e) além destas, deverdo ser atendidas, no que couber, as recomendacdes da DNER-ISA 07-
Instrucdo de Servico Ambiental, referentes a captagdo, condugdo e despejo das &guas
superficiais ou sub-superficiais.

Inspecéo
Controle dos insumos

O controle tecnoldgico do concreto empregado sera realizado de acordo com as normas NBR
12654/92, NBR 12655/96 e DNER-ES 330/97. O ensaio de consisténcia dos concreto sera feito
de acordo com a NBR NM 67/98 ou a NBR NM 68/98, sempre que ocorrer alteracdo no teor
de umidade dos agregados, na execucdo da primeira amassada do dia, apos o reinicio dos
trabalhos desde que tenha ocorrido interrupcao por mais de duas horas, em cada vez que forem
moldados corpos-de-prova, e na troca de operadores.

Controle da producéo (execuc¢ao)

Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de concreto, das
amostras de aco, cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer as especificacGes
respectivas.

O concreto ciclopico, quando utilizado, devera ser submetido ao controle fixado pelos
procedimentos da norma DNER-ES 330/97.

Verificagédo do produto
Controle geométrico

O controle geométrico da execucdo dos servigos sera feito através de levantamentos
topogréficos, auxiliados por gabaritos para execucdo das canalizagdes e acessorios.

Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em Notas de Servigo com as quais
sera feito 0 acompanhamento da execucdo. As dimensdes das sec¢Oes transversais avaliadas ndo
devem diferir das indicadas no projeto de mais de 1%, em pontos isolados. Todas as medidas
de espessuras efetuadas devem situar-se no intervalo de + 10% em relacdo a espessura de
projeto.
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Controle de acabamento

Sera feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as
caracteristicas de acabamento dos servicos executados, acrescentando-se outros processos de
controle, para garantir que ndo ocorra prejuizo a operacao hidraulica da canalizacao.

Da mesma forma sera feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos dispositivos,
acabamento dos servicos e enchimento das valas.

Condicdes de conformidade e ndo conformidade

Todos os ensaios de controle e verificacbes dos insumos, da producdo e do produto serdo
realizados de acordo com o Plano da Qualidade, devendo atender as condicGes gerais e
especificas dos capitulos 4 e 5 desta Norma, respectivamente.

Seré controlado o valor caracteristico da resisténcia a compressdo do concreto aos 28 dias,
adotando-se as seguintes condigdes:

o fck, est < fck — ndo-conformidade;
e fck, est > fck — conformidade.
Onde:

fck, est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.
fck = valor da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.

Os resultados do controle estatistico serdo analisados e registrados em relatérios periddicos de
acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO, a qual estabelece os
procedimentos para o tratamento das nao-conformidades dos insumos, da producdo e do
produto.

Critérios de medicdo
Os servigos conformes serdo medidos de acordo com os seguintes critérios:

e 0s meios-fios e as guias serdo medidos pelo comprimento, determinado em metros,
acompanhando as declividades executadas, incluindo fornecimento e colocagdo de
materiais, mao-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios
a execucdo;

e no caso de utilizacdo de dispositivos pontuais acessorios, como caixas coletoras ou de
passagem, 0s servicos serdo medidas por unidade, de acordo com as especificagdes
respectivas.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3A3B2627
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1554&filter[anoproc]=2021

e-DOC 3A3B2627

Proc 59560.001554/2021-64-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

62 Superintendéncia Regional — 62 SR

CALCADA
Introducéo

Calcamentos sdo elementos complementares aos servicos de drenagem, destinados a
caracterizar os espagos adjacentes aos meios-fios, externamente ao pavimento, em segmentos
onde se torna necessaria a orientagdo e disciplina do trafego de pedestres, como canteiros
centrais, intersecdes, obras-de-arte e outros pontos singulares.

Conforme define o item 3.5 da NBR, “as etapas que constituem 0s Servi¢os necessarios para a
execucdo de um passeio e que sdo basicamente: leito, sub-base, base e revestimento”.

A construcdo dos meio-fios e sarjetas deve preceder a execucao dos calcamentos.

O preparo do terreno sobre o qual se assentara a cal¢ada é de maxima importancia, para garantir
a qualidade do servigco. Nos pontos em que ocorrem solos fracos (orgéanicos ou saturados de
agua), torna-se necessaria a sua remogdo, até uma profundidade conveniente.

“Os passeios devem ser revestidos com material de grande resisténcia a abrasdo,
Antiderrapantes, principalmente quando molhados, confortaveis aos pedestres e que néo
permitam o acimulo de detritos e dguas pluviais.” (NBR 12255).

Execucéo

Os servicos de calcamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual sera executada
a calcada nas dimensdes indicadas em projeto.

As calcadas deverdo ser previamente capinadas, aterradas com material de 12 qualidade e
fortemente apiloadas com compactador mecanico tipo sapo, de modo a construir uma superficie
firme e de resisténcia uniforme.

A superficie preparada para a execucdo do calcamento deve estar bem compactada.
Materiais

A regularizacdo de base para calcamento é feita de cimento e areia grossa sem peneirar com
traco 1:3 e espessura de 3,0 cm através de preparo mecanico.

O lastro dos calgamentos é constituido por pedra britada com espessura de 3 cm.
Seré executado calcada em concreto com FCK=20Mpa, traco 1:2,7:3, com preparo mecanico.

As dimens0es da cal¢ada: largura de 1,20m e espessura de 0,06m.
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Juntas

Deve ser empregadas ripas de madeira, ficando cravadas na base e dispostas transversalmente
as guias, espacgadas de no maximo 1,50 m. Apds a concretagem, as ripas ficam incorporadas no
concreto, porém aparentes na superficie do passeio.

Lancamento e Acabamento

Antes de langar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. O
concreto é langado no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e regularizado
com uma régua de madeira de comprimento aproximado de 1,50m

O acabamento € feito com uma desempenadeira comum de madeira. Nao € necessario fazer um
alisamento da superficie. Com uma colher de pedreiro, enchem-se as falhas existentes junto as
formas ou removem-se 0S excessos.

Cura

A superficie concretada deve ser mantida continuamente Umida, quer irrigando-a diretamente,
quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento vazios, molhados varias
vezes ao dia. A protecdo com folhagem cortada também pode servir para evitar a incidéncia
direta dos raios solares, esse tratamento deve ser indicado logo que o concreto esteja endurecido
e ser mantido pelo espaco minimo de 7 dias.

Declividade

A declividade longitudinal da calcada é, normalmente, suficiente para o escoamento das aguas
pluviais. Caso a rua seja uma ladeira (com grande declividade), a calcada deve ter uma
superficie bastante dspera ou até mesmo ser provida de largos degraus.

No caso de testadas (largura do terreno) com mais de 10m, para evitar que a agua fique
empogada na frente da casa, € recomendada uma pequena declividade transversal, no sentido
da rua. Essa declividade podera ser de 1%, ou seja, uma calgada com largura (L)m terd um
desnivel de (0,01x L)m. Por exemplo, para uma largura de 2m, a inclinacao transversal sera de
0,02m, ou seja, 2cm.

As condigdes de acabamento devem ser verificadas visualmente.

Critérios de Medicédo e Pagamento

Os servicos devem ser medidos por metro quadrado (m?) de calcada executada e atestadas pela
fiscalizac&o.
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SINALIZACAO

HORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuarios sobre as condigdes
de utilizagdo adequada da via, compreendendo as proibigdes, restrigdes e informacdes que lhes
permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a seguranga e ordenar 0S
fluxos de trafego”. (Resolugdo n° 236/07 do Contran). E um subsistema da sinalizagdo viaria
que se utiliza de linhas, marcac6es, simbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o0 pavimento
das vias. Tém como funcgdo: organizar o fluxo de veiculos e pedestres; controlar e orientar 0s
deslocamentos em situacdes com problemas de geometria, topografia ou frente a obstaculos;
complementar os sinais verticais de regulamentacdo, adverténcia ou indicagdo. Em casos
especificos, tém poder de regulamentacéo.

a) Os servicos de pintura deverdo ser executados por maquina de pintura propria para
sinalizacdo, atendendo aos requisitos de espessura da pelicula umida de 0,6 a 0,7 mm,
atendendo ainda as exigéncias fornecidas pelo fabricante da tinta.

b) A sinalizacdo devera ser, previamente demarcada, para que seja, 0 mais possivel, uniforme
no direcionamento, posicionamento e aplicacdo, e obedecer rigorosamente ao projeto de
sinalizacdo horizontal, bem como a todos os detalhes e aspectos técnicos indicados nas ordens
de servicos e nos projetos.

c) A contratacdo dos servigos sera feita em area Gtil (m2), sendo o pagamento efetuado apés a
execucao, feito por medicdo da area total efetivamente pintada.

Observacoes:

a) E de responsabilidade da CONTRATADA para execucio da pintura demarcatdria, a lavaco
e varricdo da pista a ser demarcada, devendo esta estar limpa e desimpedida para a realizacao
dos servicos.

b) Também é de responsabilidade da CONTRATADA a sinalizacdo de transito necessaria a
indicacdo e orientacdo do trafego no local da obra/servigo, bem como a sinalizacao indicando
a obra/servico em execucdo como também a empresa responsavel por estes.

c) Cabe a CONTRATANTE estabelecer as interrupcdes do trafego, determinando as interdi¢es
parciais ou totais do trafego, fixando os horarios e a duracdo em que estes poderdo ser
executados, sempre com prévia comunicagdo, anuéncia e acompanhamento do DETRANS. Nos
casos de aplicacdo da pintura demarcatéria em vias de intenso trafego, os servigos serdo
executados preferencialmente no periodo noturno, nos finais de semana, nos feriados ou fora
do horério do pico de trafego, a fim de ndo perturbar a fluidez viaria.
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PLACA DE ADVERTENCIA

A Sinalizacdo Vertical de Adverténcia contém mensagens informativas cuja finalidade € alertar
0s usuarios para condi¢des adversas na pista ou locais adjacentes.

Dispositivos confeccionados em chapa Unica montados sobre suportes, na posicdo vertical,
implantados ao lado ou sobre a rodovia, sobre os quais se aplicam peliculas com as mensagens
que se pretende transmitir aos usuarios das rodovias.

Critérios de medicéo
Os servicos de sinalizacdo vertical devem ser medidos pelos seguintes critérios:

a) Fornecimento de placa ou painel, pela area na qual foi efetivamente aplicada a mensagem,
expressa em mz;

ENTREGA DOS SERVICOS

Os servigos serdo entregues em perfeito estado de limpeza e conservacdo, com todas as
implantac6es de base estabilizada, emulsdo CM-30 para imprimacéo, emulsdo asfaltica RR-2C
para TSD, concreto para meio-fio e pintura de faixas em perfeitas condi¢cdes de funcionamento
e devidamente testada.

Uma vistoria final devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicacdo oficial do
término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO.

Serd, entdo, firmado o Termo de Entrega Provisoria, onde deverdo constar todas as pendéncias
e/ou problemas verificados na vistoria.

PRESCRICOES DIVERSAS

Todas as imperfei¢Oes decorrentes das implantac6es de base estabilizada, emulséo CM-30 para
imprimacéo, emulsdo asfaltica RR-2C para TSD, concreto para meio-fio e pintura de faixas,
deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela
CONTRATANTE.

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificacdes,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira. E obrigatoria a comprovagio da
regularidade ambiental e mineral em caso de exploracdo dos materiais, conforme legislacéo
vigente.
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Toda a méo-de-obra sera fornecida pela Empreiteira.

Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as condicbes
contratuais.

Ficard a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a
oficializacéo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias.

Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servicos a serem
executados e atenderem as Especificacfes. Em nenhuma hip6tese sera admitido o uso de
resquicios de materiais de outras obras e/ou servicos.

A Empreiteira mantera no local engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos
em nUmero e especializacdo compativeis com a natureza dos servicos, bem como materiais em
quantidades suficientes para execucdo dos trabalhos.

A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes
de sua negligéncia, impericia e omisséo.

Caberé a Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia
durante a execucdo dos servicos, até a entrega definitiva dos mesmos.

Serdo de responsabilidade da Contratada a vigilancia e protecdo de todos os materiais e
equipamentos no local dos servicos, inclusive do canteiro e demais instalacdes.

A utilizacdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deveréo ser apropriados a cada servico.
Todos 0s ensaios geotécnicos, assim como 0s ensaios dos materiais betuminosos deverao ser
apresentados e comprovados pela Contratada a Fiscalizagdo, sendo realizados em laboratorios
habilitados e creditados, arcados pela Contratada.

Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades dos servi¢os ou a pedido da
Fiscalizagédo, desenhos de detalhes de execucgéo, 0s quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pela Contratante.

Este memorial e especificacdo tém objetivo de orientar com premissas bésicas para execugdo
dos principais servi¢os objeto, contudo, ndo se sobrepdem as normas técnicas vigentes, nem
podera ser usado para desconsiderar ou negligéncia as normas da engenharia, referéncias da
literatura e especificacfes do DNIT.
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1 OBJETIVO

Este procedimento tem por finalidade o atendimento as providéncias determinadas no Acordao
n® 1213/2021-TCU-Plenéario para, no ambito da Sede e Superintendéncias Regionais da
Codevastf:

(i) Definir os critérios técnicos e os procedimentos que devem ser adotados pela Sede e
Superintendéncias Regionais para avaliar, comprovar e controlar o enquadramento das
vias indicadas para intervencdo aos padrbes de projetos licitados por meio de pregdes
eletrbnicos promovidos com vistas ao registro de precos de servigos de pavimentacao de
vias publicas situadas na &rea de atuacdo da Codevasf;

(if) Formalizar os procedimentos e controles a serem adotados na realizagdo dos ajustes de
projetos executivos das vias objeto de intervencdo aos padrdes de projeto referidos no
item anterior, de modo que reste demonstrada e assegurada a integral compatibilidade dos
servigos demandados com os contratados em termos de qualidade e quantidades.

2 DEFINICOES

Neste procedimento, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional MDR, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugao
dos servigos.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execucdo dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém
como finalidade complementar a parte gréfica do projeto.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizagdo do contrato.

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessérios e suficientes & execucgéo
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Brasilia /DF, em cuja jurisdi¢&o territorial
localizam-se os servicos de engenharia objeto deste procedimento.
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3 DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Enquadramento de vias para obras de pavimentacao

Apbs a conclusdo do procedimento licitatorio, a Sede e/ou Superintendéncia Regional deverdo
receber do beneficiario a indicacdo da localidade e vias que apresentam necessidade de
intervencdes com a execucdo de obras de pavimentagéo.

Sera destacada uma equipe técnica, que realizara a visita a localidade e vias indicadas, com o
objetivo de avaliar o enquadramento das mesmas aos padrdes de projeto licitado.

Os critérios técnicos a serem observados para enquadramento das vias sdo:

a) A via deverd estar localizada dentro do limite da area de atuacdo da Codevasf, definido
na Lei n° 6.088/1974, que dispde sobre a criacdo da Codevasf, alterado pela Lei n°
14.053/2020.

b) A via deverad ser integralmente publica, conforme declaracdo detalhada emitida pela
Prefeitura Municipal, indicando as coordenadas geograficas (UTM) do inicio e fim da
via, bem como a confirmacéo de que a mesma é de dominio publico.

c) A via devera ser de utilizacdo local, ja consolidada, ou seja, apresentar boas condicdes de
trafegabilidade para trafego leve (transito de pedestres, veiculos de passeio e veiculos
comerciais leves), ndo sendo permitido o enquadramento caso a via necessite de estudos
de trafego, estudos de cargas, ensaios geotécnicos ou quaisquer outros estudos técnicos
prévios a execugdo dos servigos.

d) A via devera apresentar topografia compativel, ou seja, com baixa declividade, de
maneira que a drenagem seja superficial. A via ndo podera ser considerada “enquadrada”
em caso de necessidade de execucdo de drenagem profunda ou obras de arte.

e) A viando podera apresentar material de 3? categoria na superficie, ndo sendo permitido o
enguadramento em caso de necessidade de utilizacdo de quaisquer artificios para retirada
ou explosdo de rochas.

A equipe técnica deverd preencher o Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias
constante no Anexo |I.

Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os itens dos critérios técnicos devem ser
assinalados com “SIM” no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias, confirmando a
consonancia com os projetos licitados e a possibilidade de intervencdo na via indicada.

Ato continuo, a equipe técnica devera elaborar Nota Técnica, conforme modelo constante no
Anexo I, contendo Relatorio Fotografico (Anexo I11), podendo contemplar informagfes de mais
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de uma via ou localidade indicada, desde que devidamente discriminadas no corpo do
documento quanto ao enquadramento nos critérios técnicos estabelecidos.

3.2 Projeto Executivo

Quando da elaboracdo do Projeto Executivo, seja pela Codevasf ou pela Contratada, as
informacdes descritas no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias devem ser utilizadas
para assegurar a compatibilidade dos servicos demandados com os contratados e garantir padrdes
de qualidade e quantidade das obras.

Caso o Projeto Executivo aponte a necessidade de realizacdo de interveng@es fora do padrédo de
especificacbes contidas no projeto licitado, ndo identificadas no momento da vistoria e
preenchimento do Formulario — Checklist de Enguadramento de Vias, como por exemplo,
escavacdes em rochas, drenagem profunda, dentre outras, a via indicada devera ser substituida
por outra que se enquadre aos critérios técnicos estabelecidos no item 3.1. Um novo Formuléario
— Checklist de Enquadramento de Vias devera ser preenchido contendo tais informacoes.

A Ordem de Servigo para execucdo dos servicos de pavimentacdo somente poderad ser emitida
apos aprovacdo do Projeto Executivo pela Codevasf.

Caso a via indicada seja considerada como “ndo enquadrada”, deverd ser feita uma avaliagéo, no
ato da visita, para identificacdo/substituicdo por outras vias que atendam aos critérios técnicos
estabelecidos no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias. O formulario devera ser
arquivado para eventuais consultas futuras.

4 DISPOSICOES FINAIS

Dulvidas de interpretacio do presente Procedimento serdo dirimidas pela Area de Gestdo
Estratégica no que se refere ao teor redacional, pela Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura — AD quanto ao mérito técnico-operacional do documento.

Os casos omissos devem ser submetidos & Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura —
AD e poderdo ser apreciados pela Diretoria Executiva — DEX, se necessario.

LISTA DE ANEXOS

ANEXO | — Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias

ANEXO Il - Nota Técnica (modelo)

ANEXO Ill — Relatério Fotografico (modelo)
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ANEXO I - Formuléario — Checklist de Enquadramento de Vias

CODEVASFIB CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS

ESTADO: Inserir Estado MUNICIPIO: Inserir Municipio

LOCALIZACAO DA VIA: Inserir bairro, coordenadas de localizagdo da via (UTM)

EDITAL: Inserir Edital de Referéncia CONTRATO NO: Inserir numero do Contrato

CRITERIOS TECNICOS SIM NAO OBSERVACOES

Informar se a via indicada esta localizada na
area da Sede ou Superintendéncia Regional,
indicando qual.

1. A via indicada esté4 localizada dentro do limite da &rea
de atuagédo da Codevasf?

Informar n°® do Decreto Municipal ou outro

2. A via indicada é integralmente de dominio publico? .
documento de referéncia..

3. A via indicada apresenta boas condi¢des de
trafegabilidade para trafego leve (transito de pedestres, Informar condicOes gerais de utilizagdo da via.
veiculos de passeio e veiculos comerciais leves)?

4. A via possui baixa declividade, compativel com Informar condigOes gerais em relacdo a execugdo
drenagem superficial? da drenagem da via.

5. E dispensada a realizacdo de obras complementares
(drenagem profunda, escavagdo de rochas, remocao de
pavimento existente, etc)?

Informar quais obras complementares sdo
necessarias, se for o caso.

INFORMACOES ADICIONAIS: Inserir outras informacdes relevantes, se for o caso.

A via indicada pode ser enquadrada para intervengdo, de acordo com o projeto licitado*? () Sim ( ) Nao

Responsavel pelo preenchimento:
Local e data: Inserir local e data de realizacao da vistoria. Inserir nome, matricula e assinatura.

* Para que a vida seja considerada "enquadrada®, todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados como “SIM”. Em caso de
"NAQ" ser assinalado em algum dos itens, deve ser apresentada justificativa detalhada no campo "Informacées Adicionais".
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ANEXO 11 - Nota Técnica (modelo)

NOTA TECNICA

NUMERO: XX/2021

DATA: (XXIXXIXXX)

ORIGEM: XXIXXIXX

REFERENCIA: SRP — Pavimentagdo — SRP n® XXXX — - UF XXXs
OBJETIVO: Relatorio de visita técnica para XXXXXXXX

HISTORICO E Em XX/XX/XXX foram indicadas as seguintes vias XXXXXX
CONTEXTUALIZACAO: para pavimentacdo, no municipio de XXXXX, no estado do
XXXX.

No dia XX/XXX/XXX foi realizada visita técnica ao municipio
ora mencionado, nas seguintes vias: XXXXXXX.

ANALISE TECNICA: As vias sugeridas foram visitadas e vistoriadas conforme
Relatorio Fotogréafico anexo.

Ndo foram encontrados impeditivos técnicos para a
pavimentacdo das vias vistoriadas, que poderdo receber os
servigcos discriminados na Ata de Registro de Pregos n°
XXX/XX para pavimentacdo em XXXX.

Ata de Registro de Precos n°® XX/XXXX, Lei 13.303/2016

FUNDAMENTACAO

LEGAL:

CONSIDERACOES As vias encontram-se aptas a receberem o0s servicos de
FINAIS: pavimentagdo em XXXX, no valor de R$ XXXXX, conforme

oficio n® XXX/XXXX.

FONTE DE PESQUISA: Visita técnica ao municipio de XXX, no estado do XXX.

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:
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XXXXXXX
NOME COMPLETO DO RESPONSAVEL PELA NOTA TECNICA

ASSINATURA / CARIMBO

DE ACORDO:

XXXXXXX

NOME COMPLETO DO SUPERIOR HIERARQUICO

ASSINATURA / CARIMBO
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ANEXO 111 - Relatério Fotogréafico (modelo)

Relatorio Fotografico
OBRA: Pavimentacdo em XXXXX, Ata de Registro de Precos n® XXXX

MUNICIPIO/ESTADO: XXXX —XX

Foi realizada a visita técnica nas vias localizadas no municipio de XXX, no estado do XXXXX,

conforme relagdo a seguir: XXXXXXXXX.

Os trechos solicitados foram vistoriados e considerados aptos a receberem 0s servigos em

questao.

A relacdo fotografica encontra-se a seguir:

Figura 1 - Inserir localizagéo da via

Local e data: XX/XX/XXXX

Responsavel pelas informacdes:
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ANEXO 11 - MATRIZ DE RISCO

TR - SERVICO COMUM DE ENGENHARIA:
PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 62 SR — JUAZEIRO/BA 41
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MATRIZ DE RISCO
ITEM | DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
RISCOS DE EXECUCAO E PROJETO
Seleciio de vias que nio atendem aos As vias selecionadas, no primeiro momento, |As vias deverao ser previamente avaliadas
requcisi tos do Prl(l)ce dimento de que niio atendam aos requisitos reclamados |pela CODEVASEF. As vias que nio se
1 Enquadramento de Vias da CODEVASF pelo Pro.cedlmento, nio poderio fer objeto enquadrem 1'10 l.’rocedm{ento, mdlcafdars CODEVASF
diagnosticado no momento da VISTORIA dos servigos comuns de engenharia de pelos respnsaveis, deverao ser substituidas
feit§ ela CODEVASF pavimentacdo, o que pode ocasionar atrasos |pela CODEVASF por outras vias que se
4 de liberagio de frentes de servico. enquadrem no Procedimento.
. . . As vias selecionadas, no segundo momento, . .
Selec¢iio de vias que niio atendem aos - N . As vias deverio sofrer estudo para
. . durante a execuciio do projeto executivo, que N . . ,
requisitos do Procedimento de - .. elaboracio do projeto executivo. Apos o
. nio atendam aos requisitos reclamados pelo A . . -
Enquadramento de Vias da CODEVASF . - - A projeto executivo, as vias poderio ser
2 A . L Procedimento, nio poderio ser objeto dos L . . CODEVASF
diagnosticado no momento apés o servicos comuns de engenharia de rejeitadas e substituidas por nio se
PROJETO EXECUTIVO feito pela 2Vi:1€llta 30. 0 que gode ocasionar atrasos enquadrarem no Procedimento de
CONTRATADA p . f} » 0 que P . enquadramento de vias.
de liberacio de frentes de servico.
Os precos referenciais utilizados pela
CODEVASF incluiram o FATOR DE
INFLUENCIA DE CHUVAS, que
considera o impacto do indice
pluviométrico da regido sobre a mio de
obra e sobre os equipamentos, impactando
a produtividade considerada no
or¢camento, conforme a metodologia
As chuvas tém impacto sobre a SICRO 3, atendendo ao decreto 7.983 de
produtividade, sendo necessario alteracio de |2013. As chuvas ordindrias, previsiveis,
cronograma e alteragdes de custo dos devem ser consideradas pela
3 Chuvas e alagamentos servigos. Além dlsso.’ chuvas de grande L CONTRATADA. CODEVASF/CONTRATADA
volume podem ocasionar perda de servigos ja
executados, sendo necessario alteracio de A CODEVASF podera aceitar
cronograma e alteragdes de custo dos prorrogac¢io de prazo para as chuvas
servicos. imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias  incalculdveis, mediante
comprovagio da CONTRATADA, que
atrapalhem ou impecam o cumprimento
do prazo previsto inicialmente.
Os servicos executados que tenham sido
prejudicados deverdo ser refeitos e
custeados pela CONTRATADA.
A CONTRATADA podera contratar
tenh: bert
A quebra de maquinas e veiculos tem se;gel;)r:: ;l:len:nu;‘:sc:::ccu(;o:r uraa
4 Quebra de maquinas e veiculos impacto sobre produtividade, prazos e custos q q : CONTRATADA
dos servicos comuns de engenharia A CONTRATADA poders adotar plano
de manutenciio preventiva e corretiva.
Roubos ¢ furtos de materiais e Roubos e furtos de materiais, maquinas e A CONTRATADA podera contratar
5 equipamentos na obra veiculos tem impacto sobre a produtividade, [seguros que tenham como cobertura a CONTRATADA
quip ) prazos e custos. quebra de maquinas e veiculos.
Acidentes tém impacto sobre o andamento A CONTRATADA deverd cumprir as
dos servicos, prejudicando o prazo e os normas de seguranga do trabalho, em
respectivos ;ustos or paralizacio, além de especial da NR-18 ¢ da RPT-1.
6 Danos causados por acidentes to dl;s as conse uél?ciasp decorresl:l te; como CONTRATADA
. q - D A CONTRATADA poder4 contratar
eventuais embargos, acdes trabalhistas ou
- A . seguros que tenham como cobertura os
acoes publicas e privadas. . . .
riscos relacionados aos acidentes.
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MATRIZ DE RISCO
ITEM DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
Os prejuizos causados a terceiros devido a A CONTRATADA devera realizar andlise
- . realizagiio dos servicos executados tem prévia do local onde ocorrera a execucio
Prejuizos causados a terceiros e seus bens |, . . .
- . c s L impacto sobre o andamento dos servicos, do servico comum de engenharia e, caso
publicos ou privados devido a realiza¢io - . .
. . < prejudicando o prazo e os respectivos custos |constate possibilidade de danos ao bem
7 dos servigos executados (vibragio, L . . . . . CONTRATADA
. = por paraliza¢io, além de todas as publico ou privado, devera comunicar tal
movimentagio de terra ou outros fatos N . . P .
. L consequéncias decorrentes, como eventuais situa¢do a fiscalizacdo da CODEVASF.
imputaveis a contratada) . = .
embargos, servicos nao previstos e outras
ac¢des judiciais publicas ou privadas.
A CONTRATADA devera assumir os
riscos relacionados a erros e defeitos de
execucdo dos servigos, sujeitando-se ao
refazimento dos servigos que apresentem
erros e defeitos relevantes, mediante
solicitagdo da fiscalizagio da
CODEVASEF.
El::(Lsnzgzi:lltrlsc:;;:zcgii(:)z::soier‘::f;l A reconstrugio total ou parcial dos servicos |A CONTRATADA devera demonstrar a
8 q ) nstrug p provenientes de erros e defeitos terdo impacto|correta execugio dos servigos realizados a CONTRATADA
por uso de materiais inadequados ou Lo . ~
. sobre o prazo. fiscaliza¢iio, conforme as especificacdes de
metodologias inadequadas. . .
servigos e demais documentos
apresentados pela CODEVASF no
processo licitatorio.
A CODEVASF realizara fiscaliza¢io
sobre os servicos executados de modo a
prevenir prejuizo ao erario por utilizacio
de materiais inadequados ou metodologias
nio adequadas a execucdo do servigo.
A CONTRATADA devera submeter o
projeto executivo a fiscalizacio da
CODEVASF para aprovacio antes da
execucio dos servicos comuns de
= = . . engenharia.
Nio aprovacio do projeto executivo pela A nio aprovagio do projeto executivo pela
®  |fiscalizagio da CODEVASF. CODEVASF poderi ocasionar alteragdes de |\ . yNTRATADA deverd adequar o CONTRATADA
cronograma ou de custos do contrato. . L .
projeto executivo as necessidades
apresentadas pela fiscalizacio da
CODEVASF para melhor atender o
interesse publico.
A indisponibilidade de materiais, A CONTRATADA devera fazer pesquisas
10 Indl'spombllldade iie materiais, equipamentos e ma:) de obra poderio e.cotagoe's d.e mel:ca.u?o a fim de mltl'g:'ar o CONTRATADA
equipamentos e mio de obra resultar em alteracdes do cronograma e risco de indisponibilidade de materiais,
alteracgdes de custo do contrato. equipamentos e mio de obra.
OUTROS RISCOS
L. . . A CODEVASF devera analisar os casos de
A variaciio de precos de materiais e servicos, L. .. .
ue niio forem tratados por reajuste, poderio variagio de pregos de materiais e servigos
11 Variaciio de precos de materiais e servicos q - N § de modo a tratar este risco através de CODEVASF
impactar a execugiio dos servicos . . P
L reajuste ou ainda de reequilibrio
inviabilizando o prazo e o custo do contrato. .. A
econdmico-financeiro.
A variacdo cambial podera ensejar impacto A CONTRATADA poderé contratar
12 Variacao cambial N G P 1 P instrumentos de hedge para melhor CODEVASF
econdmico sobre o contrato. . .
controle do risco cambial.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3A3B2627
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1554&filter[anoproc]=2021

e-DOC 3A3B2627
Proc 59560.001554/2021-64-e

rﬁl Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVA e ) Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
MATRIZ DE RISCO
ITEM DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
As partes convencionam que reajustes
salariais, concedidos por meio de dissidios,
Os prejuizos causados devido a greve tem acordos ou convencdes coletivas de
impacto sobre o andamento dos servicos, trabalho, nio ensejardo a recomposicio
13 Greve de empregados da CONTRATADA |prejudicando o prazo e os respectivos custos |extraordinaria do equilibrio econémico- CONTRATADA
por paralizagiio ou outros prejuizos financeiro do contrato, que sera
decorrentes. reestabelecido por meio dos reajustes
anuais do contrato, na data-base
contratual.
Os prejuizos causados por caso fortuito ou Os eventos decorrentes de caso fortuito ou
14 Caso fortuito ou For¢a maior for¢a maior poderio ter impacto sobre os for¢a maior poderio ensejar reequilibrio CODEVASF
custos ou prazos dos servicos. econdmico-financeiro do contrato.
Os impactos financeiros decorrentes de
As alteracdes de legisla¢des tributiria que alteragdes de legislacdes tributaria que
15 Alteracdes de legislagdes tributarias alterem aliquotas ou bases de cilculo poderio|alterem aliquotas ou bases de cilculo CODEVASF
ter impacto financeiro sobre o contrato. serdo tratados mediante reequilibrio
financeiro-econdomico do contrato.
A CODEVASF dever junto a ordem de
16 Atraso de pagamento da CODEVASF O atraso de pagamento podera impactar no [servi¢o garandir a disponibilidade CODEVASF
para a CONTRATADA fluxo de caixa da CONTRATADA. or¢amentaria necessiaria a conclusio dos
servigos.
A CODEVASF exige no procedimento
Os prejuizos causados devido ao mal licitatorio garantia de execu¢ido no
gerenciamento ou administra¢do inadequada |montante de 5% (cinco por cento) do
17 Prejui 0 .(‘a :' s por mal ger ¢ t tem' im'pacto sobre o andamento d'os servicos, |yalor atualizado do contrato. CONTRATADA
ou administraciio inadequada dos servicos. [prejudicando o prazo e os respectivos custos
por paralizaciio ou outros prejuizos A CODEVASF dispde no procedimento
decorrentes. licitatorio clausulas contratuais prevendo
aplicaciio de penalidades.
A CODEVASF exige no procedimento
licitatorio comprovagdes para habilitagio
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