
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ: 00.399.857/0028-46 

Obra
Serviços de engenharia civil para recuperação, limpeza, manutenção, e 
desassoreamento de 150 (cento e cinquenta) aguadas, em comunidades 
difusas da Zona Rural dos municípios de atuação da 6ª Superintendência 
Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. 2021

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 Serviços Preliminares 394.687,50 13,51 %

 1.1  00000037-
Aguada 

Próprio Mobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com transporte em 
vias pavimentadas e transportes internos

unidade 20 5.264,56 6.619,65 132.393,00 4,53 %

 1.2  00000038-
Aguada 

Próprio Desmobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com 
deslocamento internos

unidade 20 2.513,75 3.160,78 63.215,60 2,16 %

 1.3  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 107,37 409,57 514,99 55.296,40 1,89 %

 1.4  00000039-
Aguada 

Próprio Obtenção e registro em cartório de registro de imóveis ou títulos de documentos 
do Termo de Cessão de uso da área de execução da aguada

unidade 150 324,92 408,55 61.282,50 2,10 %

 1.5  73859/001 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

m² 375000 0,18 0,22 82.500,00 2,82 %

 2 Movimentação de Terra 2.526.562,50 86,49 %

 2.1  00000042- 
AGUADA 

Próprio Escavação, carga e transporte de material de 1ªcategoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com escavadeira hidráulica e caminha 
basculante de 6 m³, c/empolamento

m³ 375000 5,14 6,46 2.422.500,00 82,93 %

 2.2  00000043- 
AGUADA 

Próprio Espalhamento e Compactação mecânica de material de 1ª categoria em talude 
de aguada sem controle do Grau de Compactação.

m³ 93750 0,89 1,11 104.062,50 3,56 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2021 - Bahia
SICRO3 - 04/2021 - Bahia
ORSE - 09/2021 - Sergipe

 25,74% Não Desonerado: 
Horista:  114,02%

Total Geral 2.921.250,00

_______________________________________________________________

Orçamento Sintético

Total sem BDI 2.326.718,76
Total do BDI 594.531,24
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