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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Pocos- Energia Solar - SedimentarRev01 SINAPI - 10/2021 - 27,65% Nao Desonerado:
Bahia Horista: 114,02%
SBC -11/2021 - Mensalista: 70,79%
Bahia
SICRO3 - 07/2021 -
Bahia
NDCE _ na/27n24 _
Orgamento Sintético
Item Caédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Valor Total
1 SRP DE POCOS 0,00
3 Importado de: PERF. E INSTAL. DE POGO EM 222.673,74
ROCHA SEDIMENTAR - ABA - 6°GRD/UEP -
ABRIL/2021
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.442,01
3.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO m? 3 376,56 480,67 1.442,01
GALVANIZADO
3.2 PERFURAGAO DE POGOS 142.036,49
3.2.1  00000010- Proéprio Obtengéo e registro em Cartério de Registro de und 1,3 269,56 344,09 447,31
POCO imoveis ou Cartério de Titulos e documentos do
Termo de Cesséao de Uso
3.2.2 00000002- Préprio Acompanhamento dos servigos de perfuragao und 1 730,95 933,05 933,05
POCO
3.2.3  73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m? 150 1,50 1,91 286,50
3.2.3 LocGeo2 Préprio Locagéo do Pogo 02 Und 1 284,68 363,39 363,39
3.24 000008- Proprio TRANSPORTE E INSTALACAO DE SONDA - UND 1 459,44 586,47 586,47
MSP ROCHA SEDIMENTAR
POCO
3.2.5 6239 ORSE Perfuracdo em Sedimento - Perfuragao de m 12 239,06 305,16 3.661,92
Alargamento em 17 1/2"
3.2.6 6228 ORSE Perfuracdo em Sedimento - Perfuragéo de m 168 226,54 289,17 48.580,56
Alargamento em 12.1/4"
3.2.8 000008- Proprio Fornecimento e assentamento de tubo de boca M 12 881,67 1.125,45 13.505,40
POCO- aco carbono 14"
MSP
3.2.10 00000069- Proprio Fornecimento e assentamento de tampa de und 1 100,31 128,04 128,04
POCO fundo de pogo galvanizada em 8"
3.2.11 Préprio Fornecimento e assentamento de tampa de und 1 94,39 120,48 120,48
000000060 fundo de poco galvanizada em 6"
3.2.12 Proéprio Revestimento de pogo tubular com tubo de 8" m 12 321,33 410,17 4.922,04
000000057 reforgcado
3.2.13 00000050- Préprio Revestimento de pogo tubular com tubo de 6" m 128 209,74 267,73 34.269,44
COTAGCAO reforgado
POCO
3.2.15 00000055- Proprio Filtro de 6" geomecanico reforgado m 40 353,60 451,37 18.054,80
POCO
3.2.17 00000068- Proéprio Fornecimento e instalagao de centralizador de 6" und 4 225,69 288,09 1.152,36
POCO
3.2.18 00000007- Proéprio Desenvolvimento de pogo tubular com und 1 232,33 296,56 296,56
POCO compressor
3.2.19 6309 ORSE Ensaio de Vazdo com Compressor 250psi / h 24 341,79 436,29 10.470,96
750cfm
3.2.20 00000009- Proprio Desinfecgao do pogo tubular und 1 101,44 129,48 129,48
POCO
3.2.21 6312 ORSE Andlise Fisico-quimica da Agua un 1 469,80 599,69 599,69
3.2.22 6313 ORSE Analise Bacteriologica da Agua un 1 46,52 59,38 59,38
3.2.23 00000053- Préprio Pré-filtro quartzoso conformidade com NBR M3 10 110,70 141,30 1.413,00
POCO 12244
3.2.24 SELO Proprio Cimentagéo anelar - pogo com tubo de 8" e m 12 50,37 64,29 771,48
SANITARI perfuragéo de 17.1/2", em pasta de cimento com
O 01 aditivo acelerador de pega
3.2.25 SELO Proprio Cimentagéo anelar - pogo com tubo de 6" e m 12 56,02 71,50 858,00
SANITARI perfuragédo de 17.1/2", em pasta de cimento com
0 02 aditivo acelerador de pega
3.2.26  00000030- Proéprio Laje de protegdo (1x1x0,15) und 1 139,18 177,66 177,66
POCO
3.2.27 00000029- Préprio Fornecimento e assentamento de tampa de pogo und 1 94,39 120,48 120,48
POCO galvanizada em 6"
3.2.28 Proéprio Fornecimento e assentamento de tampa de pogo und 1 100,31 128,04 128,04
000000061 galvanizada em 8"
3.3 TRANSPORTE/INSTALAGAO DOS POGOS 59.910,26
3.3.1 00000011 Proprio Transporte de materiais e equipamentos a serem km 20 4,68 5,97 119,40
utilizados na obra distancia média de 150Km
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Fornecimento de kit para bombeamento com
suprimento por energia solar - SISTEMA GRID 2

Instalagdo de Bomba Submersa com Motor e
Bomba Inox,Vazado 4m3/h , AMT 200 200mca
5cv, monofasica, 220 v, Multiestagio,DS=1 1/2,
com quadro de comando para bomba submersa

SUBIDA PARA O RESERVATORIO/
ASSENTAMENTO DE TUBOS

BASE DO RESERVATORIO D=2,30; H=1,0 a
1,20m INCLUSO PINTURA

Fornecimento de material e instalagéo de
reservatério em fibra de vidro Capacidade de
5.000L

Escavagao manual de vala ou cava em material
de 12 categoria, profundidade até 0,50m
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBO PVC D=50MM

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBO PVC D=32MM

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

CASAS DE ABRIGO/ BEBEDOURO/ELETRICA

ABRIGO PARA PROTECAO DO QUADRO DE
COMANDO DE BOMBAS E COELBA
(0,70x0,70); h frente = 2,00m; h fundo = 1,80m
Execugéo de bebedouro em alvenaria
(3,00X1,20m)

URBANIZAGAO DA AREA

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO,
RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS
0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14
CLASSE 250

PORTAO DE FERRO EM CHAPA
GALVANIZADA PLANA 14 GSG

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO
NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM

Pintura de Letreiro

Und

UND

UND

und

m3

m3

und

und

m2

m?2

UN

und

1 38.873,59
1 7.966,11
1 1.796,02
1 2.955,98
38,28 28,18
70 8,16
100 14,50
38,06 45,06
1 1.134,54
1 791,24
40 61,09
1,8 468,15
12 12,40
1 94,93
1 86,56
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

49.622,13

10.168,73

2.292,61

3.773,30

35,97

10,41

18,50

57,51

1.448,24

1.010,01

77,98

597,59

15,82

121,17

110,49

Total Geral para 90 Pogos

49.622,13

10.168,73

12.210,37

174.444,95
48.228,79
222.673,74
20.040.636,60
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2.292,61

3.773,30

1.376,93

728,70
1.850,00
2.188,83
2.458,25

1.448,24

1.010,01

4.616,36
3.119,20

1.075,66

189,84

121,17

110,49
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