e-DOC B1E48082

Proc 59560.002016/2021-97-e

Item

4.1
411
4.2
421

423
423
424

429
4.2.10

4.2.11
4212
4.2.13
4.2.14

4.2.15

4.3
4.31

4.4
441

442

443

4.6

4.6.1

4.7

4.71

4.7.2

473

474

4.7.5

4.8

4.8.1

4.8.2

4.8.3

484

Caédigo Banco

74209/001 SINAPI

00000010~ Préprio
POCO

00000002- Préprio
POCO
73859/002 SINAPI
LocGeo2 Préprio
000009- Proprio
MSP
POCO
6231 ORSE

6232 ORSE

00000006- Proprio
POCO
00000007~ Proprio
POCO
6309 ORSE
00000009- Proprio
POCO
6312 ORSE
6313 ORSE
SELO Préprio
SANITARI
0O 04
00000030~ Proprio
POCO
00000029- Proprio
POCO

00000011 Préprio

Proéprio
InstBomb5
cv

Proéprio
SistSolar02

00000024~ Préprio
POCO

00000025~ Proprio
POCO

74142/001 SINAPI

68054 SINAPI

88489 SINAPI

73916/002 SINAPI

00000028- Proprio
POCO

00000015- Proprio
POCO

00000017- Préprio
POCO

00000018- Proprio
POCO

00000019- Proprio
POCO

Obra
Pocos- Energia Solar - CalcarioRev01

Orgamento Sintético
Descrigao
SRP DE POCOS
Importado de: PERF. E INSTAL. DE POCO EM ROCHA
CALCARIA - ABA - 6°GRD/UEP
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
PERFURAGAO DE POGOS
Obtencgao e registro em Cartério de Registro de imoéveis
ou Cartorio de Titulos e documentos do Termo de Cess&o
de Uso
Acompanhamento dos servigos de perfuragéo

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

Locagéo do Pogo 02

TRANSPORTE DE UNIDADE ROTOPNEUMATICA COM
COMPRESSOR - CALCARIO, CRISTALINO, META-
SEDIMENTO / QUARTZITO

Perfuragdo em Rocha Calcaria / Camadas Alteradas DN
8" - Poco 150m

Perfuragdo em Rocha Calcaria / Camadas Alteradas DN
6" - Poco 150m

Revestimento de pogo tubular com tubo de 6" leve

Desenvolvimento de pogo tubular com compressor

Ensaio de Vazado com Compressor 250psi / 750cfm
Desinfeccéo do pogo tubular

Anélise Fisico-quimica da Agua

Analise Bacterioldgica da Agua

Cimentagdo anelar - pogo com tubo de 6" e perfuracédo de
8", em pasta de cimento com aditivo acelerador de pega

Laje de protegdo (1x1x0,15)

Fornecimento e assentamento de tampa de pogo
galvanizada em 6"

TRANSPORTE/INSTALAGAO DOS POGOS

Transporte de materiais e equipamentos a serem
utilizados na obra distancia média de 150Km
INSTALAGAO DOS POGCOS COM BOMBA SUBMERSA
Instalagédo de Bomba Submersa com Motor e Bomba
Inox,Vazao 4m3h , AMT 200 200mca 5cv, monofasica,
220 v, Multiestagio,DS=1 1/2, com quadro de comando
para bomba submersa

Fornecimento de kit para bombeamento com suprimento
por energia solar - SISTEMA GRID 2

ABRIGO PARA PROTEGCAO DO QUADRO DE
COMANDO DE BOMBAS E COELBA (0,70x0,70); h
frente = 2,00m; h fundo = 1,80m

BEBEDOURO

Execugédo de bebedouro em alvenaria (3,00X1,20m)

URBANIZAGAO DA AREA

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO,
ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS
DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA
14 GSG

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
RUA, DIMENSOES 45X25CM
Pintura de Letreiro

SUBIDA PARA O RESERVATORIO/ ASSENTAMENTO
DE TUBOS

BASE DO RESERVATORIO D=2,30; H=1,0 a 1,20m
INCLUSO PINTURA

Fornecimento de material e instalagéo de reservatério em
fibra de vidro Capacidade de 5.000L

Escavacédo manual de vala ou cava em material de 12
categoria, profundidade até 0,50m

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC
D=50MM

Bancos
SINAPI - 10/2021 -

Und Quant.
m? 3
und 1,3
und 1
m? 150
Und 1
UND 1
m 20
m 100
m 20
und 1
h 12
und 1
un 1
un 1
m 20
und 1
und 1
km 20
UND 1
Und 1
und 1
und 1
M 40
m? 1,8
m? 12
UN 1
und 1
UND 1
und 1
m? 38,28
m 70

B.D.L
27,65%

Valor Unit

376,56

269,56

730,95

1,50
284,68
277,16
131,86
113,32
187,09
232,33

341,79
101,44

469,80
46,52
5,68

139,18

94,39

4,68

7.966,11

38.873,59

1.134,54

791,24

61,09

468,15

12,40

94,93

86,56

1.796,02
2.955,98
28,18

8,16

Valor Unit

480,67

344,09

933,05

1,91
363,39
353,79
168,31
144,65
238,82
296,56

436,29
129,48

599,69
59,38
7,25

177,66

120,48

5,97

10.168,73

49.622,13

1.448,24

1.010,01

77,98

597,59

15,82

121,17

110,49

2.292,61
3.773,30
35,97

10,41

Encargos
Nao

Total
0,00
112.392,62

1.442,01
1.442,01
31.755,37
447,31
933,05

286,50
363,39
353,79
3.366,20
14.465,00
4.776,40
296,56

5.235,48
129,48

599,69

59,38
145,00
177,66

120,48

119,40
119,40

61.239,10
10.168,73

49.622,13
1.448,24
1.010,01
1.010,01
4.616,36
3.119,20

1.075,66

189,84

121,17
110,49
12.210,37
2.292,61
3.773,30
1.376,93

728,70
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485 00000020- Préprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC m 100 14,50 18,50 1.850,00
POCO D=32MM
4.8.6 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m? 38,06 45,06 57,51 2.188,83
AF _10/2017
Total sem BDI 88.050,18
Total do BDI 24.342,44
Total Geral 112.392,62
Total Geral para 70 Pogos 7.867.483,40
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