



**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**6ª Superintendência Regional**  
**Gerência Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental (6ª/GRR)**

**ANEXO IV - MATRIZ DE RISCOS (AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES)**

RISCO	DEFINIÇÃO	ALOCACÃO (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)	IMPACTO (Alto, médio ou baixo)
1 - Necessidade de fornecer o item contratado com o fornecedor, com alteração de marca ou especificação técnica.	Encerramento de fabricação do tipo de ração ofertado pela licitante no período de fornecimento.	Contratada	Alto
2 - Alteração do prazo do fornecimento.	Necessidade de aprovação pela Codevasf da alteração do prazo de fornecimento solicitada pela contratada.	Compartilhada	Baixo
3 - Entrega em desacordo com as especificações do Edital.	Não verificação pela contratada da especificação do item descrito no Edital.	Contratada	Alto
4 - Variação cambial do dólar.	Variação cambial com percentual entre o menor valor e o maior valor no período de 12 meses anteriores à data de apresentação da proposta. (Exemplo: menor valor R\$ 4,22 e maior valor R\$ 5,10 corresponde uma variação de 20,85%)	Contratada	Médio
5 - Variação cambial do dólar acima do previsto no item 4.	Variação cambial acima do percentual previsto no risco 4 a partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta. (Exemplo: Dólar na data de apresentação da proposta R\$ 5,65 terá uma variação aceitável de 20,85% totalizando um limite de R\$ 6,83 sem reequilíbrio contratual).	Codevasf	Alto



**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**6ª Superintendência Regional**  
**Gerência Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental (6ª/GRR)**

6 - Variação da inflação (IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).	Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até a data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. (Exemplo: proposta de novembro de 2020 e a inflação de maio de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 4,52% corresponde uma variação de 40,42%)	Compartilhada	Médio
7 - “Greve de Caminhoneiros”	Greve do setor de transporte impedindo o frete.	Codevasf	Alto
8 - Aumento dos custos de transporte internacional de cargas.	Elevação de taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete.	Contratada	Baixo
9 - Aumento dos custos de fretes.	Aumento das tabelas de fretes e diesel.	Contratada	Médio
10 – Lockdown.	Paralisação da cidade, região ou país de origem de fabricação do insumo devido à pandemia, bem como no local de recebimento.	Codevasf	Alto
11 - Dificuldade de aquisições de matéria-prima.	Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações.	Contratada	Médio
12 - Estimativa de prazo de entrega.	Aceitação do prazo de edital para entrega dos fornecimentos e não conseguir cumprir até um limite de 25% superior ao mesmo, sem nenhum fato superveniente previsto nesta matriz de risco para aditivo de prazo.	Contratada	Médio
13 - Interrupção do contrato.	Verificação da impossibilidade provisória de recebimento do insumo por parte da Codevasf.	Compartilhada	Baixo
14 – Dano na descarga dos itens de fornecimento.	Dano na descarga ou organização dos materiais, na entrega.	Contratada	Médio
15 – Dano no frete dos itens de fornecimento.	Dano durante o transporte dos materiais.	Contratada	Médio
16 – Roubo ou extravio de cargas.	Roubo da carga ou extravio da mesma.	Contratada	Alto



**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**6ª Superintendência Regional**  
**Gerência Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental (6ª/GRR)**

17 – Alterações Tributárias	Mudança na legislação tributária que altere os valores.	Codevasf	Médio
18 - Variação de local de entrega.	Mudança nos locais de entrega dos materiais, por interesse da Codevasf dentro dos previstos no estado da Bahia.	Compartilhada	Baixo
19 – Férias Coletivas	Férias coletivas do fabricante ou fornecedor.	Contratada	Baixo
20 - Variação no prazo de pagamentos.	Pagamentos após decorridos 30 (trinta) dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.	Codevasf	Alto



**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**6ª Superintendência Regional**  
**Gerência Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental (6ª/GRR)**

**ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = (TX/100) / 365$$

$$EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$$

*I = Índice de atualização financeira;*

*TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos  
moratórios;*

*N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em  
atraso.*

Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos deverão ser instruídos com as justificativas e motivos e submetidos à apreciação da autoridade competente, que adotará as providências para eventual apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora.

Juazeiro/BA, 01 de novembro de 2022.