

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
7ª SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES – 7ª/SL	018/2022	07/12/2022
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL Nº 11/2022		
E-MAIL:	TELEFONE:	
7a.sl@codevasf.gov.br	(86) 3215-0138/0147	
ASSUNTO:		
ADIAMENTO – LICITAÇÃO CODEVASF – EDITAL Nº 11/2022		

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF-7ªSR, por intermédio da sua 7ª Secretaria Regional de Licitações, comunica aos interessados no Edital nº 11/2022 – Licitação Codevasf, cujo objeto é a contratação das obras e serviços de engenharia relativos à implantação de adutora e sistema de abastecimento de água, no município de São Raimundo Nonato, no Estado do Piauí, 1ª Etapa, englobando: captação de água bruta, adutoras de água bruta, adutoras de água tratada, estações elevatórias de água bruta e de água tratada, estação de tratamento de água, reservatórios, redes de distribuição e ligações prediais, o **adiamento** da licitação supracitada, publicada no DOU de 23/11/2022, para o dia **15/12/2022 às 10h00** no site www.gov.br/compras, para atendimento ao prazo mínimo legal de oito dias úteis considerando o feriado municipal de oito de dezembro.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Jacymar Bandeira da S. Barros
Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 7ª/SL
CODEVASF – 7ª SR

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 07/12/2022 | Edição: 229 | Seção: 3 | Página: 49

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional/Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba/7ª
Superintendência Regional

AVISO DE ADIAMENTO

RDC ELETRÔNICO Nº 11/2022 - UASG 195012

Nº Processo: 59570000989202253 . Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de 23/11/2022, .Entrega das Propostas: a partir de 23/11/2022, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/12/2022, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Contratação das obras e serviços de engenharia relativos à Implantação de Adutora e sistema de abastecimento de água, no município de São Raimundo Nonato, no Estado do Piauí, 1ª Etapa, englobando: captação de água bruta, adutoras de água bruta, adutoras de água tratada, estações elevatórias de água bruta e de água tratada, estação de tratamento de água, reservatórios, redes de distribuição e ligações prediais.

INALDO PEREIRA GUERRA NETO
Superintendente Regional

(SIDECC - 06/12/2022) 195012-11201-2022NE000001

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao contrato n.º 5.265.00/2021, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a empresa Lucena Infraestrutura EIRELI. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Prorrogar o prazo contratual por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de 08/02/2023, passando seu vencimento para 07/02/2024. READEQUAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E APROVAÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: Aprovar a readequação a planilha orçamentária com a inclusão novos serviços, com acréscimo no valor de R\$ 4.568.906,55 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos), representando 16,27% (dezesseis inteiros e vinte e sete centésimos por cento) do valor contratado; com decréscimo no valor de R\$ 4.568.906,55 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos), que representa 16,27% (dezesseis inteiros e vinte e sete centésimos por centos) do valor contratado, permanecendo inalterado o valor contratado de R\$ 28.081.271,40 (vinte e oito milhões, oitenta e um mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos). A nova planilha contratada passa a ser a constante à pág. 17 da peça 7 do processo nº 59550.001218/2022-11-e. Aprovar o novo Cronograma físico financeiro constante à peça 12 do processo acima referendado. RECURSOS: Correrão à conta do Programa de Trabalho nº. 15.451.2217.1D73.0001 - Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento - Nacional. PTRES 205151, sob gestão da 5ª Superintendência Regional da CODEVASF. RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e subcláusulas do contrato original que não colidam com as deste instrumento. DATA DA ASSINATURA: 29/11/2022. ASSINAM: Pela CODEVASF, Ricardo Alexandre Lisboa Vieira - Superintendente Regional Substituto da 5ª SR - CODEVASF e pela contratada, Sara Jane Santos Lucena. Processo n.º 59550.001218/2022-11-e.

EXTRATO DE DOAÇÃO GRATUITA

ESPÉCIE: Termo de Doação Gratuita de Bens e Compromisso nº 5.179.00/2021, que entre si celebram a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF como doadora e a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO POVOADO MANGABEIRAS, localizada no município de Arapiraca/AL, inscrita no CNPJ sob o nº 32.450.941/0001-13, como donatária. OBJETO: 01 (uma) carreta agrícola basculante, sob tombamento nº 261.470-2, no valor unitário de R\$ 12.110,00 (doze mil, cento e dez reais); e 01 (um) pulverizador de barras, sob tombamento nº 261.555-2, no valor unitário de R\$ 11.090,00 (onze mil e noventa reais). BENS AVALIADOS EM R\$ 23.200,00. DATA DA ASSINATURA: 27/10/2021. ASSINAM: Pela Codevasf, JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO - Superintendente Regional da 5ª SR e pelo (a) Donatário (a), PEDRO FERREIRA DA SILVA-PRESIDENTE. Processo n.º 59550.000541/2020-14.

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000002/2022 ao Convênio Nº 883253/2019. Convenientes: Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012. Conveniente: MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI, CNPJ nº 01612754000165. Prorrogação do prazo por mais 06 (seis) meses, contados a partir de 16/07/2022, passando seu vencimento para 16/01/2023. Valor Total: R\$ 250.540,00, Valor de Contrapartida: R\$ 500,00, Vigência: 16/07/2022 a 16/01/2023. Data de Assinatura: 16/07/2019. Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO, CPF nº 88210200453, Conveniente: JAIRO SOARES LEITAO, CPF nº 904.348.973-53.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000002/2022 ao Convênio Nº 883453/2019. Convenientes: Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012. Conveniente: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI, CNPJ nº 41522277000161. prorrogação do prazo por mais 12(doze) meses, contados a partir de 08/08/2022, passando seu vencimento para 08/08/2023. Valor Total: R\$ 252.002,00, Valor de Contrapartida: R\$ 252,00, Vigência: 08/08/2022 a 08/08/2023. Data de Assinatura: 08/08/2019. Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO, CPF nº 88210200453, Conveniente: JOSE DA SILVA FILHO, CPF nº 003.657.813-47.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo de Ampliação do Objeto/ Alteração da Vigência Nº 000004/2022 ao Convênio Nº 869246/2018. Convenientes: Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012. Conveniente: MUNICIPIO DE PORTO, CNPJ nº 06554414000149. a) A alteração de metas e valor do convênio em função da inclusão de 768,95 m² de pavimentação asfáltica da Rua Dirceu Arcoverde - trecho 03, com utilização de saldo de recursos do convênio decorrente. Valor Total: R\$ 254.562,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.762,00, Vigência: 31/12/2022 a 31/12/2023. Data de Assinatura: 08/08/2018. Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO, CPF nº 88210200453, Conveniente: DOMINGOS BACELAR DE CARVALHO, CPF nº 200.083.923-15.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000004/2022 ao Convênio Nº 882021/2018. Convenientes: Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012. Conveniente: MUNICIPIO DE OEIRAS, CNPJ nº 06553937000170. prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 31/12/2022, passando seu vencimento para 31/12/2023. Valor Total: R\$ 5.005.100,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.100,00, Vigência: 31/12/2022 a 31/12/2023. Data de Assinatura: 28/12/2018. Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO, CPF nº 88210200453, Conveniente: JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES, CPF nº 305.213.193-15.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000002/2022 ao Convênio Nº 883448/2019. Convenientes: Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012. Conveniente: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI, CNPJ nº 41522277000161. Prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 08/08/2022, passando seu vencimento para 08/08/2023. Valor Total: R\$ 252.002,00, Valor de Contrapartida: R\$ 252,00, Vigência: 08/08/2022 a 08/08/2023. Data de Assinatura: 08/08/2019. Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO, CPF nº 88210200453, Conveniente: JOSE DA SILVA FILHO, CPF nº 003.657.813-47.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 896242/2019. Convenientes: Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012. Conveniente: MUNICIPIO DE CORRENTE, CNPJ nº 06554257000171. prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 31/12/2022, passando seu vencimento para 31/12/2023. Valor Total: R\$ 253.300,00, Valor de Contrapartida: R\$ 300,00, Vigência: 31/12/2022 a 31/12/2023. Data de Assinatura: 31/12/2019. Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO, CPF nº 88210200453, Conveniente: GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO, CPF nº 260.091.023-91.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000005/2022 ao Convênio Nº 869266/2018. Convenientes: Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012. Conveniente: MUNICIPIO DE LAGOA DO SITIO, CNPJ nº 01612588000105. Prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 31/12/2022, passando seu vencimento para 31/12/2023. Valor Total: R\$ 570.600,00, Valor de Contrapartida: R\$ 600,00, Vigência: 31/12/2022 a 31/12/2023. Data de Assinatura: 14/06/2018. Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO, CPF nº 88210200453, Conveniente: JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA, CPF nº 058.506.113-04.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços - Processo nº 59570.000787/2022-10-e. OBJETO: Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços - SRP, de 500.000 Mudanças de Cajueiro Anão Precoce, no qual estará incluído o cadastro e seleção de agricultores, aquisição, transporte e distribuição de mudas de cajueiro anão precoce, com posterior avaliação de resultados. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 10/2022-7º/SR. FUNDAMENTO: Leis n.º 10.520/02 e n.º 13.303/16, Decretos n.º 10.024/19 e n.º 7.892/13. ASSINATURA: 06/12/2022. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FORNECEDOR, ITEM, QUANT. E O PREÇO UNITÁRIO: J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA, CNPJ: 17.918.110/0001-30, para o item 01, 500.000, R\$ 5,3999.

AVISO DE ADIAMENTO

RDC ELETRÔNICO Nº 11/2022 - UASG 195012

Nº Processo: 59570000989202253. Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 23/11/2022, .Entrega das Propostas: a partir de 23/11/2022, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/12/2022, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Contratação das obras e serviços de engenharia relativos à Implantação de Adutora e sistema de abastecimento de água, no município de São Raimundo Nonato, no Estado do Piauí, 1ª Etapa, englobando: captação de água bruta, adutoras de água bruta, adutoras de água tratada, estações elevatórias de água bruta e de água tratada, estação de tratamento de água, reservatórios, redes de distribuição e ligações prediais.

INALDO PEREIRA GUERRA NETO

Superintendente Regional

(SIDEC - 06/12/2022) 195012-11201-2022NE000001

AVISO DE ADIAMENTO

RDC ELETRÔNICO Nº 12/2022 - UASG 195012

Nº Processo: 59570001137202283. Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 28/11/2022, .Entrega das Propostas: a partir de 28/11/2022, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/12/2022, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Contratação de obras e serviços de engenharia para atender condicionantes da secretaria de recursos hídricos do Piauí SEMAR, para fins de renovação de licenciamento ambiental, que envolve a realização de teste de vazão, limpeza sanitária, recomposição de proteção sanitária e lacração de poços tubulares em desuso, a serem realizados no Projeto piloto de Irrigação de Santa Rosa do Piauí e Colônia do Gurgueia.

INALDO PEREIRA GUERRA NETO

Superintendente Regional

(SIDEC - 06/12/2022) 195012-11201-2022NE000001



➤ Histórico de eventos da licitação

Data do evento	Evento
07/12/2022 05:03:00	Adiamento

Fechar