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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes contratuais e
todas as informacfes que permitam a elaboracdo de propostas para contratacdo de empresa para
execucao de servicos de perfuracdo e instalacao de pocos tubulares em municipios localizados na area
de atuacéo da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF, Teresina, no Estado do Piaui.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servicos
acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DA 72 SR- Unidade da administracdo superior da CODEVASF, a qual esta afeta as demais
unidades técnicas que tém dentre suas competéncias, a fiscalizacéo e a coordenagéo dos servigos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF. Como responsavel pelo acompanhamento dos presentes
servigos esté a 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF, que se localiza na Avenida Maranhao s/n°
- Centro/Norte - CEP: 64.000-000, Teresina/PI.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificacdes ocorridas durante a
execucao da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucao dos
Servigos.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relac@o a execucao dos servicos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - representacéo grafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condi¢cdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementa¢éo ou suplementacéo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas,
desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execucgéo do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na execucdo do objeto. Tém como
finalidade complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo dos servicos de engenharia, regime de
execucdo dos servicos, fiscalizagdo, recebimento dos servigcos de engenharia, modificagfes de
projeto, classificagcdo dos servigos (item c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase
todos estes aspectos.
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b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
servico de engenharia) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados nos
servicos de engenharia em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizagéo
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execucdo dos servicos de
engenharia, de construcao, reforma, recuperacéo ou ampliacdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do
somatorio do preco da licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva or¢amentéria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a seqiiéncia de fases de uma tarefa ou a seqiiéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em
cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVICOS - PCAO consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgdo de
servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados.
Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA dos servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar,
de forma integrada, que as a¢Bes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela
gualidade ambiental dos servi¢cos de engenharia. Como objetivos especificos:

a. Executar os servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos

ambientais associados;

b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
Executar trabalhos de educag¢é@o ambiental junto aos operarios dos servi¢cos de engenharia;
Evitar interferéncias negativas, das atividades dos servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

oo

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar os servicos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo dos servi¢os
e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global dos servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacéo dos servigos de engenharia e montagem;

C) lIdentificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
dos servicos de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

4
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d) InformagGes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisdrias e condicdes organizacionais para os servicos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo dos servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacao
e outros dados necessérios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa
dos servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece o valor unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios
propostos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuniio com as partes envolvidas, CONTRATADA, CODEVASF e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo
dos servi¢os de engenharia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdicao territorial localizam-se os
servigcos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

MATRIZ DE RISCO- A matriz de risco, que esta apresentada no Anexo VIII deste Termo de Referéncia,
representa o instrumento que define a reparticdo objetiva de responsabilidades advindas de eventos
supervenientes a contratacdo. Suas informag¢8es séo indispensaveis para a caracterizagdo do objeto e
das respectivas responsabilidades contratuais, bem como s&o essenciais para o dimensionamento das
propostas por partes dos licitantes.

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisédo
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario.

3.2 Valor Estimado: R$ 33.762.861,38 (trinta e trés milhdes, setecentos e sessenta e dois mil,
oitocentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos).

3.3 Critério de Julgamento: Menor preco.

4 LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1 Os servigos poderao ser executados nos municipios que estao inseridos na area de atuacéo da
72 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado do Piaui, em comunidades localizadas na zona
rural ou nas sedes destes.
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5 DESCRICAO DOS SERVIGOS

5.1 Os servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados no
Projeto Basico, Desenhos e Especificagcdes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo VI e Anexo VII).

5.2 O objeto do presente certame licitatorio serd executado em 01 (hum) lote, compreendendo 12
(doze) itens, conforme tabela abaixo:

PLANILHA RESUMIDA DO LOTE 01
ITEM DISCRIMINAGAO UND QUANT UNITARIO TOTAL

Perfuragéo e instalacdo de pogo tubular em rocha calcéria, instalado com

g sistema fotowoltaico e bomba de 3/4CV. un 16 133.413,10 2.134.609,60
Perfuragéo e instalagcdo de pogo tubular em rocha calcéria, instalado com

2 sistema fotowoltaico e bomba de 1,0CV. un 2 133.536.,85 2.937.810,70
Perfuragéo e instalagcdo de pogo tubular em rocha calcéria, instalado com

€ sistema fotowoltdico e bomba de 1,5CV. un 2 132.878,55 2.657.571,00
Perfuragéo e instalagcdo de pogo tubular em rocha calcéria, instalado com

& sistema fotowoltaico e bomba de 2,CV. un 22 132.827,90 2:922.213,80
Perfuracéo e instalacédo de pogo tubular em rocha cristalina /

2 metasseedimentar, instalado com sistema fotowoltaico e bomba de 3/4CV. un 26 131.873/45 8.428.709,70
Perfuragéo e instalagédo de pogo tubular em rocha cristalina /

7 4. . 4

€ metasseedimentar, instalado com sistema fotowoltaico e bomba de 1,0CV. un 8 131.997,20 883.896,40
Perfuragédo e instalagdo de pogo tubular em rocha cristalina /

7 metasseedimentar, instalado com sistema fotowoltaico e bomba de 1,5CV. un % 131.338,90 3.940.167.00
Perfuracéo e instalagdo de pogo tubular em rocha cristalina /

g metasseedimentar, instalado com sistema fotowoltaico e bomba de 2,CV. un s7 131.288,25 4.857.665.25
Perfuragéo e instalagcdo de pogo tubular em rocha sedimentar, instalado com
sistema fotowoltaico e bomba de 3/4CV. un 8 171.648,96 1.873.191,68
Perfuracéo e instalagédo de pogo tubular em rocha sedimentar instalado com
sistema fotowoltaico e bomba de 1,0CV. un u 171.772,71 1.889.499,81
Perfuragéo e instalagdo de pogo tubular em rocha sedimentar, instalado com
sistema fotowoltaico e bomba de 1,5CV. un 10 17111441 1.711.144,10
Perfuragéo e instalagdo de pogo tubular em rocha sedimentar, instalado com
sistema fotowoltaico e bomba de 2,CV. un 6 171.063,76 1.026.362.58

TOTAL GERAL ESTIMADO un 245 _

6 CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente com o objeto desta
licitacdo, individuais que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2 CONSORCIO

6.2.1 Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio
de empresas.

6.3 SUBCONTRATACAO
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6.3.1 Sera permitida a subcontratacdo dos servicos de instalacdo de energia solar, parte do objeto
deste TR. Tal subcontratacdo devera ter previa anuéncia da CODEVASF.

6.4 VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS DE ENGENHARIA

6.4.1 A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO serd obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde ser@o executados 0s servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil ou Gedlogo, indicado pela
licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento
das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes
gue possam ser necessarias para a elaboracao da proposta e execuc¢do do contrato.

6.4.2 E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao verificacdo dessas
dificuldades n&o poderé ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

6.4.3 Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

6.4.4 Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servicos de engenharia,
as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Empreendimentos de Irrigacédo da 72
Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Teresina, no estado do Piaui no telefone; 72
GRI/UGE (86) 3215-0165.

6.4.5 A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados os servicos de engenharia e suas
circunvizinhancas sera emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragcdo — Anexo Il deste
TR), através dos seus prepostos.

7 PROPOSTA

7.1 A Proposta de preco devera ser firme e precisa; limitada rigorosamente ao objeto desta licitacéo,
e ndo poderéa conter condi¢gfes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2 A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo VI, que é parte integrante deste
Termo de Referéncia, observando-se o0s precos unitarios or¢cados pela CODEVASF, conforme
inciso Il do art. 54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

c) As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante dever&o ser preenchidas e assinadas
por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) Nao poderao ser apresentados pre¢os unitarios diferenciados para um mesmo servico.
e) O licitante deverd preencher os formuldrios proprios de composicdo de precos unitérios,

ofertados por item e subitem, com clareza, sem rasuras, vedado a utilizagdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba.
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- A planilha de composicéo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composicao de precos unitarios de mao-de-obra, observar 0s pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencgdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(édo) o(s) servigo(s), ou,
guando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicdo de precos unitarios,
referenciando os itens aos quais pertence a composicao, sendo necessario entregar as referidas
composic¢des na mesma ordem e com 0s mesmos homes dos servigos constantes das planilhas,
devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da
Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagéo ao
projeto, cabendo & comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo unitério ao
projeto.

f) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Anexo lll.
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e horistas.

g) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — Anexo lll.
Um quadro para os servicos (Quadro PO-XV), sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagéo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda dos servi¢cos de engenharia;

- Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, o BDI com ISS de 5% (cinco
por cento). Como 0s servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento
sera ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os
Servicos;

- Na&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, nao devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutengdo do
Canteiro (AM), se cabivel, ndo poderao ser considerados como despesas indiretas
e, portanto, ndo deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante
global especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da
Proposta, onde deverao estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao-
de-obra, ferramentas, medicina e seguranga do trabalho, seguros, alimentagéo do
pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico,
comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia, quando aplicavel.

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante
(Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a
més, observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido
neste TR.

7.3 A Proposta deverd ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-
obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execuc¢ao, transporte
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até o local da execucéo dos servicos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais. No caso
de omisséao das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor global ofertado.

7.4 A licitante deverd prever todos oS acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execuc¢éo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5 A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao-de-obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucao dos servigos de engenharia, desde que
ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do
orgamento estimado para a contratacao.

7.6 A licitante devera apresentar proposta paratodo o Lote, que é composto por 12(doze) itens
(conforme planilha resumo do Lote 01), sob pena de desclassificagéo.

8 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1 QUALIFICACAO TECNICA

8.1.1 A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacao vigente.

b) Declaragéo de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos (conforme subitem 6.4.5. e
Anexo ) informando que tem conhecimento do local onde seréo executados os servigos de
engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT
— dos profissionais, expedida(s) pelo CREA ou CAU da regido onde os servicos foram
executados, que comprove que a licitante tenha executado servi¢gos de perfuracdo, montagem e
instalacdes de pocgos tubulares, em condigdes similares desta licitagé@o, executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execug¢do conforme relacdo
abaixo,com os seguintes quantitativos minimos:

SERVICOS QUANTIDADE MINIMA
Perfuracao e instalagéo de pocgo tubular em area de rochas calcéarias 25 unidades
ou similar, cristalinas/metassedimentares ou similares ou rochas
sedimentares.

cl) O quantitativo minimo exigido para o item dever4d ser comprovado diante da
apresentacdo de atestados para efeito de comprovacédo de qualificacdo técnica. Sera
permitido o somatorio de atestados para o item, visando atingir os quantitativos minimos
necessarios;

c2) Definem-se como servigcos similares: servigos construtivamente afins, como perfuracdo
de pogos tubulares em areas de rochas;
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c3) Definem-se como servicos de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas em Especificacdes
Técnicas do Projeto Basico — Anexo VII, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA ou
CAU, em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nhome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; descrigdo técnica sucinta
indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugéo;

c5) No caso de atestados decorrentes de servicos executadas em consorcio serao
considerados, para efeito de qualificacdo, os quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de servicos
executadas em consércio no qual ha discriminacdo expressa de execucdo de partes
distintas de servigos por cada consorciada, sera considerada a parcela executada por
cada uma das empresas consorciadas. Para fins de comprovacdo do percentual de
participacdo do consorciado, deverd ser juntada a -certiddo/atestado, coOpia do
instrumento de constituicdo do consércio;

d) Comprovagéo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT ou equivalente,
expedida por Conselho, que comprove ter o profissional executado servigo(s) relativo(s) a
perfuracdo de pogos tubulares em areas de rochas ou similares em complexidade ao objeto
desta licitagdo, conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro de
empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condicdo de
pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio
do profissional, ou do contrato de prestacdo de servi¢co, celebrado de acordo com a
legislacédo civil comum, ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal comprovacéo seré através do ato
constitutivo da mesma,;

d4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

9 REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1 As indicacBes das despesas or¢camentarias para a contraprestacdo dos servicos, sob a gestao
da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF, serdo definidas na etapa de formalizagédo do contrato,

conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

9.2 O valor total estimado para a contratacdo dos servigcos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia é de; R$ 33.762.861,38 (trinta e trés milhdes, setecentos e sessenta e dois mil,
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SICRO (julho/2021), ANP (julho/2022) e cotacéo de precos junto a empresas especializadas, conforme

detalhado abaixo:

Fls.: Proc 59570.002024/2021-14-e

Proc.:

PLANILHA RESUMIDA DO LOTE 01
ITEM DISCRIMINACAO UND QUANT UNITARIO TOTAL

Perfuracéo e instalacdo de pogo tubular em rocha calcéria, instalado com

L sistema fotowoltaico e bomba de 3/4CV. un 16 133.413,10 2:134.609,60
Perfuragéo e instalacdo de pogo tubular em rocha calcéria, instalado com

22 2.937.810, 7!

2 sistema fotowoltaico e bomba de 1,0CV. un 133.536,85 937.810,70
Perfuragéo e instalagcdo de pogo tubular em rocha calcéria, instalado com

£ sistema fotowoltaico e bomba de 1,5CV. un 20 132.878,55 2.657.571,00
Perfuracéo e instalacéo de pogo tubular em rocha calcéria, instalado com

& sistema fotowoltaico e bomba de 2,CV. un 22 132.827,90 2.922.213.80
Perfuragéo e instalagdo de pogo tubular em rocha cristalina /

2 metasseedimentar, instalado com sistema fotowoltaico e bomba de 3/4CV. un 26 131.873/45 3.428.709.70
Perfuracéo e instalagédo de pogo tubular em rocha cristalina /

6 metasseedimentar, instalado com sistema fotowoltaico e bomba de 1,0CV. un 87 131.997,20 4.883.896,40
Perfuragéo e instalacédo de pogo tubular em rocha cristalina /

.940.167

t metasseedimentar, instalado com sistema fotowoltaico e bomba de 1,5CV. un % 131.338,90 8.940.167.00
Perfuragéo e instalagdo de pogo tubular em rocha cristalina /

g metasseedimentar, instalado com sistema fotowltaico e bomba de 2,CV. un 87 131.288.25 4.857.665,25
Perfuracéo e instalagdo de pogo tubular em rocha sedimentar, instalado com
sistema fotowoltaico e bomba de 3/4CV. un 8 171.648,96 1.373.191,68
Perfuragédo e instalacdo de pogo tubular em rocha sedimentar instalado com
sistema fotowoltaico e bomba de 1,0CV. un u 171.772,71 1.889.499,81
Perfuracéo e instalagédo de pogo tubular em rocha sedimentar, instalado com
sistema fotowoltaico e bomba de 1,5CV. un 10 171.114,41 1.711.144,10
Perfuracéo e instalagdo de pogo tubular em rocha sedimentar, instalado com
sistema fotowoltaico e bomba de 2,CV. un 6 171.063,76 1.026.362.56

TOTAL GERAL ESTIMADO un 245 _

9.3

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da CODEVASF para o0s itens necessarios a
execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo VI,

parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4

94.1

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal SINAPI (junho/2022), ORSE (maio/2022), SICRO (julho/2021), ANP
(julho/2022) e cotagéo de prec¢os junto a empresas especializadas, atendendo ao disposto no Decreto n°
7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI: Servicos: 23,75 % Fornecimento: 00%
ENCARGOS SOCIAIS: 112,15% Horista 70,87% Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3,00 % CPRB: 00 %
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9.5 O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

10 PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA
10.1 O prazo maximo para execucao do objeto deste TR é contado em dias, a partir da data de

emissdo da Ordem de Servico, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

| Prazo de execucdo dos servicos (em dias) | 360 (trezentos e sessenta) |

10.2 O prazo de vigéncia do contrato firmado a partir do presente SRP, apds emissdo da Ordem de
Servico, contado em dias consecutivos, sera igual ao prazo de execucao do objeto informado acima, a
depender do volume de servico contratado, respeitado o prazo estabelecido para a execucgao.

11 MATRIZ DE RISCO

11.1 A Matriz de Risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do
CODEVASF e da CONTRATADA na execuc¢ao do contrato.

11.2 A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsével por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO - Anexo VIII do
Edital.

11.3 A CONTRATADA néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste quando a
responsabilidade for da CODEVASF, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO — Anexo VIII do
Edital.

11.4 A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragdo na formulagéo
de sua proposta.

11.5 Sempre que atendidas as condicbes do CONTRATO e mantidas as disposi¢cdes da MATRIZ DE
RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

11.6 A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

11.7 Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos,
por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

12 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1  Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medicfes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da CODEVASF, formalmente designada, e do respectivo
Boletim de Medicéo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1 A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacéo financeira.

12.1.2 Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3 Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucado dos servi¢os, de acordo com as condicdes previstas no Edital e seus
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anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitagdo. Com base nesse
cronograma de licitacéo, sera ajustado um cronograma de execugao de acordo com a programagcao fisica
e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servico, ou durante a execucao do contrato,
desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

13 REAJUSTAMENTO

13.1  Os precos permaneceréo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacéo
da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

—To Ei—Fo Fi—Fo CAi — CAo
+ +N4x—]

Ti
R=Vx|N1 N2 N3
X X X X Ao

Onde:
- R:valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado
- NI1: percentual de ponderagdo de servicos de Artigos de Borracha e de Material frente a
totalidade dos servigos a executar.

- N2: percentual de ponderagdo de servigos de Transformag&o-MetalUrgica Basica frente a
totalidade dos servigos a executar.

- N83: percentual de ponderacdo de servicos de Transformacgdo -Mag. Aparelhos e Materiais
Elétricos frente a totalidade dos servigos a executar.

- N4: percentual de ponderacéo de servicos de Concreto Armado frente a totalidade dos servigos
a executar.

- Ti: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, c6d. AO 1420741, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. AO 1420741, correspondente a data de apresentacao da proposta.

- Ei: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias-Ind. de Transformacao-Metallrgica
Basica, cod. AO 1420787, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias-Ind. de Transformacéo-Metallrgica
Bésica, cod. AO 1420787, correspondente a data de apresentacéo da proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Prod.Ind. Transformac¢do -Mag. Aparelhos e Materiais
Elétricos, cod. AO 1420855, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Prod.Ind. Transformacéo -Maq. Aparelhos e Materiais
Elétricos, cod. AO 1420855, correspondente a data de apresentacao da proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 40 da FGV —Estruturas de Concreto Armado, cod. AO 159665,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 40 da FGV -Estruturas de Concreto Armado, cdd. AO 159665,
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

13.2 Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data
base original utilizando-se a seguinte formula:
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Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz” X Ipgy

Sendo:
- IN%s2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IN&? = indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Més2 —

Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3 e N4 sdo apresentados abaixo:

Muncipio Fator
N1 N2 N3 N4
Diversos/Pl 35 10 20 35

14 ACOMPAMHAMENTO E FISCALIZACAO

14.1. A fiscalizacdo dos servigos seré feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA est4 executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que
o0 integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF, o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucéo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢do dos servigos.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CODEVASF e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugéo dos servigos.

14.4. Acompanhar a execu¢do dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratacdo de servigos.

14.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagBes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

14.7. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execuc¢do dos servicos,
guando couber.

14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscaliza¢do contratada pela CODEVASF, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestagéo dos servicos, emissao de relatorios, boletins ou outros documentos que
se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

14.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fun¢éo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

14.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento
dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.
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14.11. Determinar a repara¢do, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

14.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
eventuais pedidos de modificacbes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

14.13. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusao dos servicos ou em relacéo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de néo
conclusao do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

14.14. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

14.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

14.16. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e
0s consequentes boletins de medicéo.

14.17. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.18. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagéo e
reequilibrio econémico financeiro.

14.19. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacédo do prazo de vigéncia contratual.

14.20. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupgfes
na execucao do objeto, de servi¢os extraordinérios, de modificagfes no projeto ou alteragdes relativas a
qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

14.21. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execuc¢do dos servigos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em
favor da CONTRATADA.

14.22. Receber as etapas dos servi¢os ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo com
as regras contratuais.

14.23. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacao,
objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

14.24. Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicdes e servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nédo for designada comisséo de recebimento ou outro
empregado.

14.25. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais,

guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.
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14.26. Realizar vistorias no local de execucéo dos servicos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI’s.

14.27. Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da qualidade
adequada.

14.28. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacédo do seu valor.

14.29. A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

14.30. A Fiscalizacao deveréa verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatorias.

15 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucado contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto
bésico e as especificacdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

15.2 Apds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitagao.

15.3 Na hipotese da necessidade de corregbes, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo, para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

15.4 Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias
da data de sua designacéao.

15.5 Na hipétese da necessidade de corre¢éo, o Servidor ou Comisséo estabelecera um prazo para que
a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

15.6 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do
objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

15.7 Aceitos e aprovados 0s servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacéo da garantia.

15.8 O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucado do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

15.9 Ap6s a emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou 0 Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitir4, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

15.10 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
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a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

15.11 A dltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.

16 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

16.1 A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da
salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

17 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

17.1 A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e/ou respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da legislacédo vigente no local
de execuc¢do dos servicos.

17.2  Na execuc¢do dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n°
01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado 0 emprego de m&o-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucéo, conservagao e operacdo dos servigos publicos.
b) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.
C) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:
I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
II) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
Ill) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificagcdes determinadas pela ANVISA;
IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de 4gua tratada;
d) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;
€) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas sobre residuos solidos;

f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

1) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas indastrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

1)) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica;

1)) Pneumaéticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagéo final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.
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17.3 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da Construcao Civil e do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme
0 caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

C) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagéo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos. Em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

17.4  Nostermos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como de
seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolu¢do CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos Orgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da Resolucdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005, e legislacdo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o reciclavel, dar-
Ihe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolu¢gdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacéo correlata.
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17.5 A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

18 OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

18.1 A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho.

b) Relagdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condigées
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

C) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART ou equivalentes referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolugéo n° 317 de
31/10/86.

d) Projeto executivo/Projeto do pogo: previsdo de profundidade, vazdo, materiais que ser&o
utilizados, métodos construtivos, bem como outras informac¢des que a contratante entender
necessarias. Os projetos sdo individuais e devem ser emitidos para todos 0s po¢os que serdo
perfurados.

€) A contratada sera responsavel pela emisséo de todas as licengas ambientais necessarias para
alcancar o objeto deste termo de referéncias.

18.2  Manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigac¢des por ela assumidas e manter situagdo regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

18.3  Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

18.4  Acatar as orientacdes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

18.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

18.6  Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execuc¢édo dos servicos.

18.7  Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucao dos servi¢os de engenharia dentro do prazo contratual.

18.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacédo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necesséario a execucdo dos servigos objeto
do contrato.

18.9 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagBes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e guaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA ou CAU do local de execucéo dos servigos de engenharia.

18.10 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a todos 0s
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua misséo.
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18.11 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a substituicéo
deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacéo
da CODEVASF.

18.12 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

18.13 Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

18.14 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

18.15 Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

18.16 Cabera & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas ambientais e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

18.17 Assumir toda a responsabilidade pela execucéo dos servicos contratados perante a CODEVASF
e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

18.18 A CONTRATADA seréaresponséavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cadigos profissionais.

18.19 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugéo dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

18.20 A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevengdo da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagbes
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacBes de
corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsbes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

18.21 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execuc¢do dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

18.22 Manter em local visivel no canteiro de obras, se houver copia da Anuéncia Ambiental, caso
contrario, copia da legislagéo de dispensa do referido documento.
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18.23 Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo rgdo competente, relativas a execucao dos servicos, quando couber.

18.23.1 Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em funcéo dos servigos, quando couber.

18.23.2 Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

18.23.3 A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

18.24 Todas as despesas para a realiza¢do dos servigos de controle tecnoldgico e medi¢des, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotécnica e concreto,
inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucéo, deverdo estar contempladas na proposta no preco
estabelecido para a instalagdo e manutencéo do canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos
equipamentos serédo devolvidos a CONTRATADA, se cabivel.

18.25 Submeter a aprovacéo da fiscalizagao os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos a
serem utilizados.

18.26 Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizag&o.

18.27 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucédo do
objeto desta licitagdo, bem como pelos danosa que vier causar a CODEVASF e a terceiros.

18.28 Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barractes e instalagdes, quando houver.

18.29 Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

18.30 A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigcos, para acompanhamento e controle da
CODEVASF.

18.31 O cronograma de implantacao devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizac&o.

18.32 Durante a execuc¢do dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter em local a ser
determinado pela CODEVASF placa de identificacdo do servico, com as seguintes informacdes: nome
da empresa (contratada), RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do Contrato e contratante
(CODEVASF, conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolu¢do CONFEA n° 198/1971.

18.33 A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padréo definido pela CODEVASF e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a Preparacéo de Placas de
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Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgaos de fiscalizacdo de classe —
Anexo V.

18.34 Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos, se cabivel.

18.35 Responder financeiramente, sem prejuizo, medidas que possam ser adotadas por quaisquer
danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucdo dos servicos de
engenharia.

18.36 Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos
de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente.
18.37 Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucado do objeto (ART’s ou equivalentes, anuéncias ambientais, projeto basico,
alvarés, etc).

19 OBRIGA(;C)ES DA CODEVASF

19.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

19.2 Esclarecer as duividas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

19.3  Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

19.4  Expedir por escrito, as determina¢des e comunicac¢8es dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

19.5 Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

19.6  Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servigos contratados.

19.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

20 MULTAS

20.1. Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem
prejuizo das demais sangBes previstas na legisla¢éo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na
entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

20.2. Nos casos de inexecucdao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais san¢des
previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecuc¢do parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;
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b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucdo parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato

Execuc&o parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execuc&o parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execuc&o parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

Ndo atendimento as determinagbes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de comunicagao
formal do fiscal.

N&o apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

20.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta
das penalidades mencionadas.

20.4. As multas aplicadas ndo poderéo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,
conforme previsédo do artigo 141, alinea “b” do RILC

20.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada,;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderqd a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada serd convocada
para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Geréncia Regional de Finangas da CODEVASF — 73/GRA/UFN - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

20.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um prazo de
10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso
a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, 0 recurso serd encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

20.7. Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

20.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura
cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigages, ndo constituindo a relevagdo novacao
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.
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20.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
21 GARANTIA DE EXECUCAO

21.1 Como garantia para a completa execucao das obriga¢cfes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucéo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apOs a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

21.1.1 Ainobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover
a rescisao do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp8e as condicbes
contratuais.

21.2 Agarantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de Finangas
da CODEVASF - 73%/GRA/UFN.

21.3 A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento
provisério do objeto contratado.

21.4 ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a "Garantia de
Execucéo”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

21.5 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que poderd ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

21.6 A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

21.7 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

21.8 Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugcao contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela
Codevasf.

21.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo
do contrato;

¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigac6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela contratada,
guando couber.

22 CONDICOES GERAIS
22.1  Oresultado do fornecimento e execucao dos servigos de engenharia objeto do certame licitatrio,
incluindo os desenhos originais, as memdrias de célculo, as informac¢des obtidas e os métodos

desenvolvidos no contexto do que sera executado, serdo de propriedade da CODEVASF, e seu uso por
terceiros so se realizara por expressa autorizagdo desta.
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22.2  Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicoes.

23 ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo ll: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucédo dos Servigos;
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
= Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista e Mensalista;
= Detalhamento do BDI — (PO-XV);
- Anexo IV: Desenhos e memorialis;
- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia (Planilha Detalhada);
- Anexo VII: Memorial e Especificacdes Técnicas do Projeto Basico;
- Anexo VIII: Matriz de Risco;
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade do servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas
passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

a. VANTAGEM DE REALIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE PERFURACAO
DE POCO
Mesmo possuindo uma das maiores disponibilidades de dgua doce do mundo em seu territério, o Brasil
também apresenta uma extensa regido caracterizada por déficits hidricos e secas recorrentes. Nessa
regido, conhecida como Semiérido Brasileiro, h4, segundo autores diversos, relatos de graves secas
desde o ano de 1583, quando Ferndo Cardim registrou a estiagem que assolava os estados nordestinos,
reduzindo a producéo dos engenhos de aglcar e forcando muitos indigenas a se abrigarem no litoral.
Em documentos oficiais, os primeiros registros de ocorréncia de grandes estiagens, datam de 1729,
ocasido em que muitos escravos morreram de fome e os engenhos paralisaram suas atividades.
Apesar de todos estes registros, o fendmeno da seca sé ganhou notoriedade no Brasil com o grande
flagelo dos anos 1877-1879, quando pereceram cerca de 500 mil nordestinos. Outras grandes secas
ocorreram em 1915, 1932, 1969-1970 e, mais recentemente, na severa estiagem ocorrida entre 1979 e
1983, que, segundo estimativas, provocou mais de 100 mil mortes e deixou milhdes de flagelados.
O Governo Federal e os Estados abrangidos pelo semiarido vém, h& véarias décadas, desenvolvendo
politicas, projetos e acbes focadas na mitigacdo das secas e no desenvolvimento das populacdes
afetadas. Muito se investiu na constru¢céo de acudes e barragens, na formacédo de frentes de trabalho,
na distribuicdo de 4gua por caminhdes pipa, na distribuicdo de cestas bésicas e na implantagdo de
grandes projetos de irrigacao.
Entretanto, verifica-se que os esfor¢os e investimentos realizados ainda ndo foram capazes de solucionar
0 problema. A populacdo dessa regido ainda passa por terriveis dificuldades causadas pelas secas
periédicas, que, sabe-se, continuardo a ocorrer.
Outro elemento que pode ser usado neste processo de minoracéo dos efeitos da estiagem é a construcao
de pocos artesianos. Os custos para a construcao de barragens rede de recalques e distribuicao de agua,
por exemplo, sdo significativos, necessitam de um razodvel espaco de tempo para serem implantadas e,
via de regra, provocam grande impacto ambiental. Os servigcos de perfuracdo de pocgos tém custo
extremamente baixo, sua implantacdo necessita de curto periodo de tempo, comparado as outras formas
de captacdo de 4gua, além de provocarem pequenos impactos ao meio ambiente.
Segundo especialistas, 0 abastecimento de agua realizado mediante a perfuracdo de pocos é mais
vantajoso que as demais formas de abastecimento, sendo extremamente recomendado para pequenas
comunidades e vilarejos situados distantes da calha de rios permanentes.

i. As grandes vantagens do uso das aguas subterraneas sao:

a) Qualidade: a composi¢do quimica dessas aguas € o resultado da composi¢do original da agua
gue infiltra, com a evolucéo fisico-quimica influenciada pelas rochas atravessadas e pelo tempo
de permanéncia no aquifero. Por ocorrerem no subsolo, essas aguas sao naturalmente protegidas,
mas nao isentas de poluicdo e de contaminacao;

b) Quantidade: os volumes disponiveis como reservas podem ser muito grandes;
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c) Usos: atendem a todos os padrdes de usos para 0 abastecimento humano e animal, servicos,
industria, agricultura e lazer;

d) Custos: permitem a implantacdo de um sistema gradual ou em médulos de aproveitamento, ndo
tendo custo de armazenamento primario e, na maioria dos casos, sem necessidade de tratamento,
assim como nao ha necessidade de desapropriacdo de grandes areas como ocorre com um
reservatorio de superficie.

e) Vida datil: um pogo, por ser um Servico de engenharia, se construido segundo as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), tem uma vida util média de 20 anos;

f) Meio ambiente: os impactos ambientais negativos gerados pelo seu aproveitamento sdo de baixa
magnitude.

Regime de execucdo - Empreitada por Precos Unitarios: Preco certo de unidades determinadas. O
pagamento sera por medi¢des das unidades efetivamente executadas, adequando-se a caracteristica da
obra, devido a imprevisibilidade de se definir previamente a totalidade dos servigcos necessarios para
complementacéo de seu objetivo.

Este regime de execucd@o € o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois sera pago somente 0s
servigos efetivamente executados, mediante medi¢cdes mensais, dos pre¢os unitarios propostos pela
CONTRATADA.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta
do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios é compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892, de
23.01.13, ndo é necessario indicar a dotagéo orgcamentaria que somente sera exigida para a formalizagao
do Contrato.

Art. 7° - A licitacdo para registro de pre¢os sera realizada na modalidade de concorréncia, do tipo maior
desconto, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregdo, nos termos da Lei n®
10.520, de 2002, e sera precedida de ampla pesquisa de mercado.

§ 2°- Na licitagd@o para registro de precos ndo € necessaério indicar a dotacdo orgamentéaria, que somente
sera exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil.

Desapropriacdo: N&o aplicavel, tendo em vista que ndo sera necessaria a desapropriacdo de imoveis
particulares, assim sendo desnecesséria a elaboragéo do Projeto de Desapropriacao.

Justificativa vantajosidade do agrupamento dos itens constantes do objeto da licitacdo em um
lote Unico: Em conformidade com as diretrizes e solu¢des adotadas no Projeto Basico, o agrupamento
dos itens se deve a fatos inerentes a propria execu¢ao da obra, sendo que se os mesmos fossem licitados
separadamente, poderiam causar prejuizos a Administracéo Publica e obstaculos na execucao do objeto.
Apesar da existéncia de 12 (doze) itens, ha apenas um tipo de servico (Perfuracao e instalacdo de pogo
tubular em rocha), distinguidos somente o tipo de rocha a ser perfurada (calcéria;
cristalina/metassedimentar; sedimentar) e as poténcias das bombas do sistema (1,0 CV; 1,5 CV; 2,0 CV;,
¥ CV). Os itens agrupados guardam compatibilidade entre si e consonancia com a pratica de mercado,
uma vez que, muitas vezes na perfuracdo de um mesmo poco, sdo encontradas camadas horizontais
dos trés tipos de rocha citadas acima, onde a nomenclatura geolégica adotada para aquela rocha se da
pelo tipo com maior porcentual perfurado. Face ao exposto, se fossemos separar a licitagdo em
lotes/grupos devido a geologia da rocha, poderiamos ter problemas relacionados a execucéo do objeto,
visto que seria inviavel, tanto economicamente quanto pelo tempo que se gastaria, para que mais de
uma empresa executasse um Unico pogo. Apesar do agrupamento dos itens, é assegurada a isonomia
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e a competitividade no procedimento licitatério, dado que, seria inviavel, como explanado acima, a
separacao do objeto em lotes ou grupos.

Diferenca Minima entre os Lances: Conforme Art. 31, 8§ Unico do Decreto 10.024/2019 o intervalo
minimo da diferenca de percentual entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta, devera ser de 0,5%, devido a este
ndmero representar um percentual confortavel para as empresas reduzirem seus lances em relagao ao
ultimo lance ofertado.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016, paragrafo 4,
inciso |.

Divulgacado do valor orcado: Sera divulgado o valor orcado para servir como base, tendo em vista o
critério de julgamento de menor preco.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil,
Lei n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho.

Garantia_de Execucfo (caucfo): E necesséario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execug¢éo do Contrato.

23.1 Aprovacédo do Projeto Basico e Planilhas Orcamentéarias (Custo): Aprovo o projeto basico
presente nesse Termo de Referéncia. Aprovo também os custos apresentados nas Planilhas
Orcamentérias (Anexo VI), sendo condizentes com os precos de mercado e referenciados nas planilhas
oficiais de custo, conforme Decreto n°7.983 de 08.04.2013, no valor de R$ 33.762.861,38 (trinta e
trés milhdes, setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta
e o0ito centavos), SINAPI — Julho/2022; ORSE - Maio/2022, SICRO — Julho/2021, ANP — Julho/2022
e cotagOes especificas de mercado para o estado do Piaui, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983,
de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

Qualificacdo Técnica: As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame
em questao tenha total capacidade técnica de executar os servi¢cos de engenharia com a seguranca e a
gualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental: A Contratada, na fase de execucédo da acéo, devera providenciar junto & Secretaria
do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos do Estado do Piaui — SEMAR/PI, a Autorizacdo para
Perfuracao de Poco Tubular e Outorga Preventiva (AUTPOOP) para inicio da perfuragéo e instalacdo
de pocos tubulares.

Regularizacdo Fundiéria: Devera ser informado em que situacdo se encontra e a responsabilidade da
regularizacéo fundiaria em especial nos casos de perfuracéo de pogos.

Cdédigo BR CATSERV: O codigo BR CATSERYV indicado para o cadastro dos itens da IRP e posterior
publicacdo do edital é o BR 22225.

Permite Participacdo de Consdrcio: Nao: A logistica necesséria para cumprimento do objeto nao exige
o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, sendo conseqientemente pertinente a
participacdo de empresas individuais e desnecesséria a formacéo de consércios.

Permite Participacdo de Cooperativas: N&o: N&ao sera permitida também a participacdo de
Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de méo de obra para
execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permisséo de participacdo de
licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Matriz de Risco: O termo risco é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, caso ocorra,
terd efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco representa o resultado da combinacédo
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entre a probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultado caso ele ocorra.
Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia
de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo
de execucéo do contrato.

A matriz de risco visar atender a Lei 13.303/2016, que estabelece:

Art. 69. Sao clausulas necessarias nos contratos disciplinados por esta Lei: (Vide Lei n® 14.002, de 2020)

| - 0 objeto e seus elementos caracteristicos;

Il - o regime de execugéo ou a forma de fornecimento;

Il - o preco e as condi¢cdes de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento
de precos e os critérios de atualizacdo monetéria entre a data do adimplemento das obrigacdes e a do
efetivo pagamento;

IV - os prazos de inicio de cada etapa de execucdo, de conclusao, de entrega, de observacao, quando
for o caso, e de recebimento;

V - as garantias oferecidas para assegurar a plena execu¢do do objeto contratual, quando exigidas,
observado o disposto no art. 68;

VI - os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificacbes das infragbes e as respectivas
penalidades e valores das multas;

VIl - os casos de rescisdo do contrato e 0s mecanismos para alteracao de seus termos;

VIII - a vinculacdo ao instrumento convocatério da respectiva licitacdo ou ao termo que a dispensou ou
a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor;

IX - a obrigacédo do contratado de manter, durante a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no curso do
procedimento licitatério;

X - matriz de riscos.

Justificativa Servicos Comuns para realizacdo Pregdo Eletronico e aplicabilidade mediante
Sistema de Registro de Precos - SRP:

Os servicos de Perfuracdo e Instalacdo de pocgos tubulares em &reas de rochas calcérias, rochas
metassedimentares, rochas cristalinas e rochas sedimentares, localizadas em municipios diversos do
Estado do Piaui, na area de atuagdo da 72 SR da CODEVASF, em Teresina/Pl., sdo servigos de
engenharia que podem ser caracterizados tecnicamente como servicos comuns, por tratar-se de uma
atividade das mais simples, que pode ser objetivamente definida conforme especificagbes usuais de
mercado, 0 que possui natureza padronizavel e pouco complexa, visto que é executada de forma rotineira
no estado, sendo indiferente o municipio a ser beneficiado. A técnica envolvida na execug¢édo dos servigos
objeto desta licitacdo é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricao de forma objetiva
de execucgdo conforme consta nas especificacdes técnicas.

Vale salientar que existem pogos com 0s mais variados fins, seja para estudos geoldgicos, captacéo de
agua subterranea, extracdo de gas/petrdleo, de monitoramento, entre outros, realizados através de
variadas tecnologias para perfuracdo, seja manual ou com equipamentos mecanizados. Pog¢os que
integram um sistema de abastecimento de agua completo possuem uma estrutura composta de varias
unidades, ou seja, captacdo, estacdo elevatéria, adutora, estacdo de tratamento, reservatorios
(enterrado/elevado) e redes de distribuicdo, inclusive com propulsédo a energia solar, ficando evidente
gue neste caso sua construcdo integra um servico completo. Os poc¢os objeto desta licitacdo, como
relatado ao paragrafo anterior, séo o0s poc¢os de baixa complexidade, padronizados, ndo atingem grandes
profundidades, que além dos servigos de perfuragdo, sdo fornecidos e instalados com bombeadores
simples através bomba submersa ligados a energia fotovoltaica, fornecimento e instalacdo de um
reservatoério de polietileno apoiado em base elevada de alvenaria e um chafariz.

Ademais, é oportuno citar o Acérddo TCU n° 3.419/2013-Plenario, Rel. Min. José Mucio Monteiro, DOU
de 12.12.2013, o qual, dentre outras situacdes, julgava também a adequacao do objeto ao regime de
contratacdo. Nos itens 11 e 12 do Voto, o Relator diz: 11. “Ocorre que, como assinalado pela unidade
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técnica, o objeto da licitacdo ndo se caracteriza exclusivamente como execucdo de obras, embora seja
admitida a realizagdo de reforma de agéncias, sem ampliagcdes. A maior demanda prevista é de servicos
de readequacdo de ambientes, sendo que as obras, quando necessdrias, sdo apenas de natureza
pontual e complementar. 12. Como, no concreto, os servicos de reforma previstos, além de
materialmente pouco relevantes, estdo decompostos em atividades mais simples, tipicas de intervencao
isoladas, que podem ser objetivamente definidas, conforme especificacbes usuais no mercado, e
possuem natureza padronizavel e pouco complexa, entendo ndo haver 6bice ao emprego do sistema de
registro de pregos na sua contratagao”.

A utilizacao do Sistema de Registro de Precos — SRP é aplicavel ao objeto desta licitagédo; considerando
a imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contratagfes se fardo necessarias, e
levando em consideracdo também da imprevisibilidade da disponibilidade de recursos orcamentarios
diante das necessidades freqientes da contratacdo desses servigcos. Note-se que, dentre outros
aspectos, e da necessidade freqiiente, bem como a inviabilidade de prévia definicdo da respectiva
periodicidade e quantitativos inerentes a cada contratacdo, o que se presta ainda a justificar a
constituicdo de SRP, em compatibilidade com o disposto no art. 3°, especialmente incisos | e IV do
Decreto n°. 7892/2013.

Autorizacdo de Adesdes - “Caronas”

A area técnica ndo recomenda a participacdo de 6rgdos ndo participantes da licitagdo por meio de
“caronas”.

Divulgacdo da Intencdo de Reqgistro de Precos:

Decidiu-se pela divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos. Objetivando buscar o principio da
eficiéncia, somado a possivel economia de escala decorrente da definicdo de um quantitativo estimado
maior, julgamos coerente em divulgar/autorizar a Intencdo para Registro de Precos (IRP) para outros
Orgéos.

Conforme exposto no item I, § 3 °, do Art. 4° do DECRETO N° 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, a
area técnica entende que o niumero maximo de participantes na IRP deve ser 02 (dois), devido ao numero

limitado de funcionarios lotados na area técnica e em outros setores da 72 SR. Entendemos que esse
ndmero ndo compromete a capacidade de gerenciamento da Ata de Registro de Preco.

Gestor de Ata:

Serd designado para gerir a Ata de Registro de Precos o ADR responsavel pela fiscalizacdo dos
contratos.
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Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei,
de que conhece o local onde serao executadas os servigos de engenharia, se inteirou dos dados
indispensaveis a apresentacido da proposta, e que os precos a serem propostos cobrirdo
quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execug¢dao dos servigos, tendo
obtido todas as informagoes necessarias para a elaboragao da proposta e execugio do contrato.

Cidade, /| /201

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

PO-XIV — Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista —Sem Desoneracao

= HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacédo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,82 N&o incide
B2 | Feriados 3,95 N&o incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,87 0,67
B4 | 13° Salario 10,76 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 | Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,16 N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 | Férias Gozadas 8,35 6,47
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 43,84 16,20
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,20 4,03
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 | Férias Indenizadas 5,26 4,07
C4 | Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,90 3,02
C5 | Indenizacéo Adicional 0,44 0,34
SUBTOTAL DE “C”: 14,92 11,55
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 16,13 5,96
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.46 036
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
SUBTOTAL DE “D”: 16,59 6,32
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 112,15 70,87
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PO-XV - Detalhamento do BDI- Sem Desoneracao

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

ANEXO Il

Perfuracado e Instalacao de pocos tubulares em rochas calcérias, rochas
metassedimentares, rochas cristalinas e rochas sedimentares, em areas localizadas em
municipios diversos do Estado do Piaui, na &rea de atuacdo da 72 SR da Codevasf, em

Teresina/Pl.

MEMORIA DE CALCULO DO BDI APLICADO

BDI APLICADO NOS SERV|COS FAIXAS DE ADMISSIBJLIDADE DE
ACORDO COM O ACORDAO N. 2622/2013
- PERC DO TCU
ITEM DISCRIMINACAO ' . ) A
¢ (%) MINIMO MEDIO MMAg'

1.00 | Despesas Indiretas

Al | Seguro e Garantia 0,30% 0,28% 0,49% 0,75%
A2 | Riscos e Imprevistos 1,00% 1,00% 1,39% 1,74%
A3 | Despesas Financeiras 1,00% 0,94% 0,99% 1,17%
A4 | Administracdo Central 3,50% 3,43% 4,93% 6,71%

Total do Grupo A =| 5,80%

2.00 |Beneficio
B-1 |LUCRO 6,80% 6,74% 8,04% 9,40%
Total do Grupo B =| 6,80%
3.00 |Impostos CALCULO DO ISS
C-1 |PIS/PASEP 0,65% ALIQUOTA Aéi&u
MUNICIPAL | % DE MAO DE OBRA
C-2 |COFINS 3,00% %) FINAL
(%)
C-3 |ISS 5,00%
| 500% | 70,00% 3,50%
C-a CPRB (Contribui¢do Previdenciaria
sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C=| 8,65%
Formula Para Calculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificacdo Sobre Despesas indiretas
¢ >P 23,75%
(B.D.l) =
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Anexo IV: Desenhos e memoriais

Fls.:

e-DOC 6B36A803
Proc 59570.002024/2021-14-e

Proc.:

DESENHOS E MEMORIAIS — NORMAS/ESPECIFICAGOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
(Modelo de Placas CODEVASF)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada)

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA
(PLANILHA DETALHADA)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VII: Memorial e Especificacbes Técnicas do Projeto Basico

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VIl - MATRIZ DE RISCOS
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