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1. INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo definir e especificar os detalhes técnicos acerca
da construcdo de 245 (duzentos e quarenta e cinco) pocos tubulares, em municipios
localizados na area de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF,
Teresina, estado do Piaui. Referente ao processo 59570.002024/2021-14.

Foram utilizados como referéncia na elaboracdo do Projeto Basico as
recomendacdes presentes nos seguintes documentos:

e NBR 12212 - Projeto de poc¢o tubular profundo para captacdo de agua
subterranea;

e NBR 12244 — Construcdo de poco tubular profundo para captacdo de agua
subterranea;

e NBR’s 13604/13605/13606/13607/13608 — Dispde sobre tubos de PVC para

pocos tubulares profundos; e

e Caderno de Encargos da CODEVASF, disposicfes estabelecidas nas

Especificagbes Técnicas, além das instrucbes que venha a receber da

Contratante em cada caso especifico e a melhor técnica consagrada pelo uso.

Esse documento ndo dispensa a analise detalhada das Especificagbes Técnicas
(peca n.°76) e Desenhos e Memoriais (peca n.°6), ambos anexos do Termo de
Referéncias (pec¢a n.°74).

2. CARACTERISTICAS DOS POCOS

2.1PERFURACAO
2.1.1 PROFUNDIDADE E DIAMETROS DE PERFURACAO DOS
POCOS
Em func&o do posicionamento topografico, das condicionantes geoldgicas dos
locais e das variacdes dos niveis estaticos regionais, admite-se um Projeto Basico
Padrao para construcdo dos poc¢os, conforme descrito a seguir.

e Projeto Executivo do Pogo de Rocha Cristalina
e Profundidade basica estimada: 110,00 metros
e Diametro de Perfuracao:
= 8" nointervalo de 0,00 — 35,00 metros;
=  6” nointervalo de 35,00 — 110,00 metros.
e Litologia (prevista):
= |ntervalo de 0,00 a 35,00 metros: solo, cobertura sedimentar, rochas
granitdides e metamorficas diversas, decompostas ou néo;
= Intervalos a partir de 35,00 metros: rocha sa.
¢ Revestimento
= Intervalo de 0,00 a 35,00 metros: tubo geomecénico standard (STD) com
didmetro de 6”, com roscas e luvas.
= Intervalo de 35,00 a 110,00 metros: ndo havera instalagdo de
revestimento.

e Filtros
= N&o se aplica.
e Pré-filtro

= Nao se aplica.
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e Projeto Executivo do Po¢o de Rocha Metassedimentar
e Profundidade basica estimada: 110 metros
e Diametro de Perfuracéo:
= 8" nointervalo de 0,00 — 35,00 metros;
= 6" nointervalo de 35,00 — 110,00 metros.
o Litologia (prevista):
= |ntervalo de 0,00 a 35,00 metros: solo, cobertura sedimentar, rochas
sedimentares metamorfizadas, decompostas ou nao;
= Intervalos a partir de 35,00 metros: rocha s&, coesa ou friavel.
e Revestimento
= Intervalo de 0,00 a 35,00 metros: tubo geomecanico standard (STD) com
diametro de 6”, com roscas e luvas.
= Intervalo de 35,00 a 110,00 metros: ndo havera instalacdo de
revestimento.

o Filtros
= Nao se aplica.
o Pré-filtro

= Nao se aplica.

e Projeto Executivo do Pogo em Rocha Calcéria
e Profundidade basica estimada: 160,00 metros
e Diametro de Perfuracéo:
= 8" nointervalo de 0,00 — 35,00 metros;
= 6" no intervalo de 35,00 — 160,00 metros;
e Litologia (prevista):
= Intervalo de 0,00 — 35,00 metros: solo, cobertura sedimentar, rochas
calcarias, decompostas ou nao;
= |ntervalo a partir de 35,00 metros: rocha sa
e Revestimento
= |ntervalo de 0,00 a 35,00 metros: tubo geomecanico standard (STD) com
didmetro de 6”, com roscas e luvas.
= Intervalo de 35,00 a 160,00 metros: ndo havera implantacdo de
revestimento.

e Filtros
= Nao se aplica;
e Pré-filtro

= Nao se aplica.

e Projeto Executivo do Pogo em Rocha Sedimentar
e Profundidade basica estimada: 120,00 metros
e Diametros de perfuracao:
= 17 %" no intervalo de 0,00 — 10,00 metros;
= 12 %" nointervalo de 10,00 — 60,00 metros;
= 6" nointervalo de 60,00 — 120,00 metros;
e Litologia (prevista):
= Intervalo de 0,00 a 60 metros: solo, sedimentos inconsolidados ou semi-
consolidados;
= |ntervalos de 60,00 a 120,00 metros, sedimentos semi-consolidados,
rocha decomposta ou rocha sé;
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e Revestimento:
= Intervalo de 0,00 a 10,00 metros: tubo de Ago Carbono de 14”.
= |Intervalo de 10,00 a 60,00 metros: tubo de A¢o Carbono de 8”.
= |Intervalo de 60,00 a 120,00 metros: tubo geomecéanico standard com
didmetro de 6”, com roscas e luvas.

= Intervalos de 10,00 a 120,00 metros: preferencialmente filtro em tubo
PVC geomecanico, diametro nominal de 6”, com rosca e luva, abertura
de 0,75 mm com capacidade para ser instalado em profundidade de até
120 metros.

e Pré-filtro:

= Intervalo de 10,00 a 120,00 metros preenchendo todo o espaco anelar
entre a parede do poco e o filtro; preenchido com material quartzoso
previamente lavado, peneirado e selecionado com granulometria variavel
de 2 -4 mm.

2.1.2 REGISTRO DE PERFURACAOQO

No Boletim de Perfuracdo preenchido pelo Operador da Contratada, devera
constar, no minimo, os seguintes dados:

a) Profundidade inicial e final diaria;

b) Profundidades das entradas de agua e volume;

¢) Diédmetro da perfuracéo;

d) Vazdes especificas durante o desenvolvimento do poco;

e) Cimentacdes efetuadas, intervalos e densidade da pasta de cimento;

f) Intervalos que foram revestidos e diametro do revestimento;

g) Intervalos onde foram posicionados filtros e pré-filtros;

h) Perdas de circulagéo, intervalos de ocorréncia/medidas de controle adotadas.
2.1.3 FLUIDO DE PERFURACAO

Devera ser utilizado como fluido de perfuracdo lama a base de bentonita.
Qualquer substituicdo por outro tipo de fluido devera ser previamente autorizada pelo
fiscal do contrato.

O circuito de lema devera ser construido seguindo as boas praticas do mercado
e seu fechamento deve ocorrer apés a finalizacdo da obra. Todos os sacos de bentonita
utilizados devem ter seu descarte feito de forma adequada.

2.1.4 COLETA DE AMOSTRAS

A contratada deverd amostrar o material perfurado de 4,0 em 4,0 metros, a cada
mudanca litol6gica e/ou quando solicitado pela fiscalizacao.

As amostras coletadas deverao ser secadas e dispostas em ordem crescente de
profundidade, armazenadas em caixas numeradas, com 0s respectivos intervalos de
profundidade.
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2 2DEFINICAO DO PROJETO CONSTRUTIVO FINAL DOS
POCOS

O projeto construtivo final dos poc¢os (posicionamento de tubos de revestimentos,
filtros, pré-filtros e cimentagfes), somente podera ser definido apdés concluido os
trabalhos de execucao do furo e mediante anuéncia da fiscalizacdo da contratante.

3. TRABALHOS COMPLEMENTARES

3.1DESENVOLVIMENTO DOS POCOS

Concluida a complementacao do pog¢o — atividade desenvolvidas no poco, apos
a perfuracdo com a finalidade de transformar o buraco escavado em um poco para
producado de agua subterranea — devera ser feita a limpeza e desenvolvimento do poco,
consistindo da retirada de todos os detritos de rocha e lama do seu interior.

O compressor utilizado para limpeza e desenvolvimento deve ter a capacidade
suficiente para extrair no minimo um volume de agua simulando um jorro.

O poco sera considerado desenvolvido quando verificada a limpeza da agua
imediatamente apés uma descarga antecedida de reversao.

3.2TESTE DE VAZAO E RECUPERACAO

Cumpridas as etapas anteriores, a contratada devera proceder ao teste de
desenvolvimento do pogo para determinagdo da vazdo do mesmo, durante um periodo
minimo de 12 (doze) horas ininterruptas. Em casos de vazao inferiores a 5 m3/h, o teste
final de bombeamento deve manter vazao constante (n&o deve ser do tipo escalonado),
e deve ser assegurada a estabiliza¢do do nivel dindmico durante o minimo de 4h.

O bombeamento poderd ser realizado através de sistema de moto-bomba,
preferencialmente, ou eventualmente por compressor.

Durante o teste deveréo ser efetuadas as medi¢fes dos niveis de agua e controle
de vazdes, determinando-se os niveis Estaticos e Dindmicos.

O poco devera estar bem desenvolvido para que ndo haja alteracdo nas
condi¢cbes de permeabilidade do aquifero em suas vizinhancas.

Ao final do teste de Bombeamento, devera ser feito as medi¢cdes necessarias
buscando-se anotar os dados de recuperacdo do nivel de agua do pogo pelo tempo de
60 minutos.

3.3LAJE E PROTECAO SANITARIA

Em torno do tubo de revestimento do poco devera ser construida uma laje de
concreto (traco 1:2:3), com formato quadrangular de 1,00 m de lado, espessura de 0,15
m com uma declividade de 2% em relacdo ao centro do pogo para as bordas, oferecendo
um ressalto periférico de 0,05 m sobre a superficie do terreno.

O tubo de revestimento devera ficar saliente, no minimo, 0,50 m sobre a
superficie da laje.

A “boca” do pogo, em tubo de 6”, deve possuir uma tampa, em ago, para ancorar
a unidade de bombeamento e respectivos acessorios.
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A laje de protegdo sanitéria, por ser uma estrutura de concreto com armacao de
ferro, servira também para absorcao das possiveis movimentacdes do terreno.

3.4DESINFECCAO

Deverdo ser executadas as desinfeccbes dos pocos perfurados, utilizando-se
solucéo clorada com jateamentos alternados, dependendo do comportamento do poco.

A desinfeccdo final deve ser feita com aplicacdo de solugcdo clorada, em
quantidade que resulte concentracdo de 50mg/L de cloro livre.

Para solucéo de hipoclorito de sédio a 10%, deve ser aplicado 0,5L/m3 de agua
no pogo.

Deve-se introduzir parte da solucéo no poco, através de tubos auxiliares, sendo
o restante colocado pela boca do poco, de modo a desinfectar a tubulacdo acima do
nivel de 4gua. A solucdo deve permanecer no pogo por periodo ndo inferior a 2h.

3.5COLETA DE AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE FiSICO-
QUIMICA COMPLETA E BACTERIOLOGICA

A contratada devera apresentar a analise fisico-quimica e bacteriol6gica
(potabilidade) completa de cada poco individualizado, realizado por entidade de
reconhecida idoneidade.

3.6TAMPONAMENTO

Apos a desinfeccdo o pogo devera ser tamponado, assim permanecendo até sua
instalacdo definitiva. Esse tamponamento devera ser realizado utilizando-se uma tapa
do tipo “cap” preso por meio de parafusos a boca do poco.

3.7INSTALACAO ELETRICA DAS BOMBAS E MODULOS
FOTOVOLTAICOS

A contratada fara a instalacdo e montagem dos pocos tubulares de acordo com
a programacdo da CODEVASF. O equipamento utilizado serd de acordo com as
condi¢bes locais, como quantidade de familias, vazdo do pogo e existéncia de rede
elétrica.

Mesmo em comunidades que possuam energia elétrica, 0S pogos serédo
instalados com sistema de placas solares fotovoltaicas com bombas submersas
trifasicas 220 V, dimensionadas de acordo com as caracteristicas de cada poco.

Maiores informagfes sobre modulo fotovoltaico, inversor, e instalacdo das
bombas trifasicas estdo disponiveis nas especificagfes técnicas (pega n.°76).

4. RELATORIO FINAL DE POCO
No boletim de perfuracdo preenchido por pessoa designada pela contratada,
deverd constar no minimo, os seguintes dados:
a) Profundidade inicial e final diaria;

b) Profundidades das entradas de agua e volume;

c¢) Diametro da perfuracéo;
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d) Vazbes especificas durante o desenvolvimento do poco;

e) CimentacOes efetuadas, intervalos e densidade da pasta de cimento;
f) Intervalos que foram revestidos e didmetro do revestimento;

g) Intervalos onde foram posicionados filtros e pré-filtros;

h) Perdas de circulacéo, intervalos de ocorréncia/medidas de controle
adotadas.

i) Perfil litoldégico e construtivo do poco
j) Teste de vazdo (bombeamento), conforme especificacdes técnicas

k) Croqui de localizacao da area, com as coordenadas geogréficas no datum
SIRGAS 2000.

5. SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO

O sistema de abastecimento simplificado consiste da construgéo e instalacéo de
Chafariz, Base Elevada de 4 metros para caixa d’agua de 10000 litros, Rede do Poco,
Abrigo do Gerador e Cerca.

Todas as informacdes necessarias para sua construgcao constam nos Desenhos
e Memoriais (Peca n.°6), anexa ao Termo de Referéncia e nas Especificacdes Técnicas
(Peca n. °76).
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