
BDI (Serv)%: 22,57%

BDI (Forn)%: 15,00% Horista

111,86

Mensalista

70,63

UND QTDE. PREÇO UNITÁRIO COM

BDI

PREÇO TOTAL COM

BDI

ITENS DO SRP

1 Codevasf 1
Serviços  de  pavimentação  de  vias  em  Concreto  Betuminoso  Usinado  a Quente 

(CBUQ) - e=5cm
m² 238.000,00 121,15 28.833.875,77

2 Codevasf 2
Serviços  de  pavimentação  de  vias  com  Tratamento  Supercial  Simples (TSD)

m² 532.000,00 55,26 29.400.260,59

3 Codevasf 3 Serviços de pavimentação de vias com bloco de concreto (intertarvado) m² 308.000,00 94,30 29.042.891,80

VALOR TOTAL DO SRP:                                                                  87.277.028,16

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PIAUÍ

ITEM
ORIGEM 

COMPOSIÇÃO
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais
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SICRO: Piauí - Abril/2022

SINAPI: 08/2022

BDI %: 22,57% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² 121,15

Total de m² Horista Mensalista

238.000,00 111,86 70,63

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

1 Codevasf CPU-02 m² 238.000,00 22,57% 0,10 0,12 28.694,98

2 Codevasf CPU-03 m² 238.000,00 22,57% 0,40 0,49 116.863,10

3 Codevasf CPU-04 und 17,00 22,57% 374,06 458,49 7.794,33

4 Codevasf CPU-01 und 17,00 22,57% 1.890,21 2.316,83 39.386,11

5 Codevasf CPU-16 m² 238.000,00 22,57% 0,39 0,48 114.240,00

6 SICRO 5502114 m³ 23.800,00 22,57% 7,84 9,61 228.705,81

7 SICRO 4413942 m³ 23.800,00 22,57% 1,55 1,90 45.216,07

8 SICRO 4011463 t 28.560,00 22,57% 193,83 237,58 6.785.211,43

9 SICRO 4011351 m² 238.000,00 22,57% 0,38 0,47 110.852,31

10 SICRO 4011353 m² 238.000,00 22,57% 0,28 0,34 81.680,65

11 SICRO 4011219 m³ 35.700,00 22,57% 11,57 14,18 506.274,16

12 SICRO 4011227 m³ 35.700,00 22,57% 10,96 13,43 479.582,09

13 SICRO 4011209 m² 238.000,00 22,57% 1,04 1,27 303.385,26

14 CODEVASF CPU-13 t 1.805,85 15,00% 5.356,45 6.159,92 11.123.891,53

15 CODEVASF CPU-17 t 1.805,85 15,00% 434,18 499,31 901.678,96

16 CODEVASF CPU-14 t 285,60 15,00% 6.873,90 7.904,99 2.257.665,14

17 CODEVASF CPU-18 t 285,60 15,00% 434,18 499,31 142.602,94

18 CODEVASF CPU-15 t 95,20 15,00% 3.689,54 4.242,97 403.930,74

19 CODEVASF CPU-19 t 95,20 15,00% 434,18 499,31 47.534,31

20 SICRO 5213440 und 17,00 22,57% 198,15 242,87 4.128,83

21 SICRO 5213863 und 17,00 22,57% 381,39 467,47 7.946,99

22 SICRO 5213400 m² 47,60 22,57% 25,09 30,75 1.463,83

DRENAGEM

23 SICRO 2003373 m 68.000,00 22,57% 27,58 33,80 2.298.726,81

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24 Codevasf CPU-12 m 3.400,00 22,57% 14,10 17,28 58.752,00

PROJETO EXECUTIVO

25 Codevasf Composição Própria m² 238.000,00 22,57% 1,00 1,23 291.716,60

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

26 Codevasf CPU-21 m² 238.000,00 22,57% 0,54 0,66 156.842,52

MOMENTO DE TRANSPORTE

27 SICRO 5914359 tkm 0,00 22,57% 1,17 1,43 0,00

28 SICRO 5914374 tkm 1.472.625,00 22,57% 0,94 1,15 1.696.696,67

29 SICRO 5914389 tkm 607.235,67 22,57% 0,77 0,94 573.102,35

30 SICRO 5914449 tkm 0,00 22,57% 1,11 1,36 0,00

31 SICRO 5914464 tkm 0,00 22,57% 0,89 1,09 0,00

32 SICRO 5914479 tkm 8.124,12 22,57% 0,73 0,89 7.269,15

33 SICRO 5914364 tkm 0,00 22,57% 0,92 1,13 0,00

34 SICRO 5914365 tkm 0,00 22,57% 0,74 0,91 0,00

35 SICRO 5914366 tkm 16.371,73 22,57% 0,60 0,74 12.040,10

28.833.875,77VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 

rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 

rodovia em leito natural

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 

rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 

de jazida

Regularização do subleito

TRANSPORTE RR-1C

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

AQUISIÇÃO DE CM-30

Espalhamento de material em bota-fora

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais:

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 

jazida

PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI

PREÇO TOTAL COM 

BDI 

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

TRANSPORTE DE CM-30

TRANSPORTE CAP 50/70

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com asfalto diluído

Pintura de ligação

TERRAPLANAGEM
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

192.738,52 19.273,85 19.273,85 19.273,85 19.273,85 19.273,85 19.273,85 19.273,85 19.273,85 19.273,85 19.273,85

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

388.161,88 64.706,59 64.706,59 64.706,59 64.706,59 64.706,59 64.628,95

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

8.266.985,90 1.181.352,29 1.181.352,29 1.181.352,29 1.181.352,29 1.181.352,29 1.181.352,29 1.178.872,19

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%

13.539,65 6.769,83 6.769,83

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%

2.298.726,81 1.149.363,41 1.149.363,41

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 

BETUMINOSO

100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

14.877.303,62 2.125.966,69 2.125.966,69 2.125.966,69 2.125.966,69 2.125.966,69 2.125.966,69 2.121.503,50

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

58.752,00 5.875,20 5.875,20 5.875,20 5.875,20 5.875,20 5.875,20 5.875,20 5.875,20 5.875,20 5.875,20

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

291.716,60 145.858,30 145.858,30

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%

156.842,52 13.080,67 13.080,67 13.080,67 13.080,67 13.080,67 13.080,67 13.080,67 13.080,67 13.080,67 13.080,67 13.080,67 12.955,19

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

2.289.108,27 228.910,83 228.910,83 228.910,83 228.910,83 228.910,83 228.910,83 228.910,83 228.910,83 228.910,83 228.910,83

0,55% 0,55% 1,15% 1,15% 1,15% 12,62% 12,62% 12,62% 12,40% 12,40% 16,41% 16,38%

158.938,97 158.938,97 331.847,13 331.847,13 331.847,13 3.639.166,10 3.639.166,10 3.639.088,47 3.574.459,52 3.574.459,52 4.730.592,75 4.723.523,99

0,55% 1,10% 2,25% 3,40% 4,56% 17,18% 29,80% 42,42% 54,82% 67,21% 83,62% 100,00%

158.938,97 317.877,93 649.725,06 981.572,19 1.313.419,32 4.952.585,43 8.591.751,53 12.230.840,00 15.805.299,52 19.379.759,04 24.110.351,78 28.833.875,77

Total Geral R$ 28.833.875,77

Custo Acumulado

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %:

Horista Mensalista

111,86% 70,63%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 22,34 R$ 2,46

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,0000000 10,49 R$ 41,96

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,0000000 3,81 R$ 3,81

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 4,0000000 445,00 R$ 1.780,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 90,00 R$ 0,44

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000 0,90 R$ 1,35

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 218,50 R$ 2,14

COMP. SINAPI SINAPI 87445

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310

L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO

(LOCACAO)

h 0,0065000 6,22 R$ 0,04

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 22,10 R$ 22,10

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 17,43 R$ 35,91

R$ 1.890,21

BDI 22,57% R$ 426,62

Total Serviços: R$ 2.316,83

CPU-01 R$ 2.316,83

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.

APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000 97,51 R$ 195,02

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 181,08 R$ 362,16

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 264,45 R$ 528,90

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
T x km 458,7000 0,58 R$ 266,05

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 R$ 24,99

R$ 1.377,12

BDI 22,57% R$ 310,82

Total Serviços: R$ 1.687,94

R$ 1.687,94

CPU-02 PREÇO POR M²:  R$               0,12 

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 20,0000000 101,94 R$ 2.038,80

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 42,81 R$ 1.712,40

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 17,05 R$ 682,00

COMP. SINAPI SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 40,0000000 21,89 R$ 875,60

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 1,04 R$ 104,00

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 19,67 R$ 19,67

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,0000000 4,40 R$ 176,00

R$ 5.608,47

22,57% R$ 1.265,83

R$ 6.874,30

CPU-03 PREÇO POR M²:  R$               0,49 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS 

NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

22,57%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL m2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m2 COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 6 meses:
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INS. SINAPI SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,2000000 1050,00 R$ 210,00

INS. SINAPI SINAPI 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,2000000 820,31 R$ 164,06

R$ 374,06

BDI 22,57% R$ 84,43

Total Serviços: R$ 458,49

CPU-04 R$ 458,49

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 17,43 R$ 0,87

R$ 0,87

BDI 22,57% R$ 0,20

Total Serviços: R$ 1,07

CPU-11 R$ 1,07

Composição 

Auxiliar
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,43 R$ 3,49

Composição 

Auxiliar
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,73 R$ 2,17

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,25 R$ 3,25

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,30 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,53 R$ 3,06

R$ 14,10

BDI 22,57% R$ 3,18

Total Serviços: R$ 17,28

CPU-12 R$ 17,28

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 5356,45 R$ 5.356,45

R$ 5.356,45

BDI 15,00% R$ 803,47

Total Serviços: R$ 6.159,92

CPU-13 R$ 6.159,92

CM-30 t 1,0000000 6873,90 R$ 6.873,90

R$ 6.873,90

BDI 15,00% R$ 1.031,09

Total Serviços: R$ 7.904,99

CPU-14 R$ 7.904,99

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000000 3689,54 R$ 3.689,54

R$ 3.689,54

BDI 15,00% R$ 553,43

Total Serviços: R$ 4.242,97

CPU-15 R$ 4.242,97

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF.

PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

TOTAL (R$)

t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CM-30 t

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO  DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)
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Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m 0,0028860 4,81 0,0100

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 17,86 0,0400

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 22,36 0,0600

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 17,43 0,1300

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 39,78 0,0800

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104

CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 69,61 0,0700

R$ 0,39

BDI 22,57% R$ 0,09

Total Serviços: R$ 0,48

CPU-16 R$ 0,48

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 434,18 R$ 434,18

R$ 434,18

BDI 15,00% R$ 65,13

Total Serviços: R$ 499,31

CPU-17 R$ 499,31

TRANSPORTE DE CM-30 t 1,0000 434,18 R$ 434,18

R$ 434,18

BDI 15,00% R$ 65,13

Total Serviços: R$ 499,31

CPU-18 R$ 499,31

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000 434,18 R$ 434,18

R$ 434,18

BDI 15,00% R$ 65,13

Total Serviços: R$ 499,31

CPU-19 R$ 499,31

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000011 6.420,16 0,0688

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000011 4.648,41 0,0498

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000011 4.388,43 0,0470

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,17

BDI 22,57% R$ 0,04

CPU-20 R$ 0,20

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000025 6.420,16 0,1605

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025 4.648,41 0,1162

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025 4.388,43 0,1097

Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000025 6.049,15 0,1512

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,54

BDI 22,57% R$ 0,12

CPU-21 R$ 0,66

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total por mês:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA mês COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO mês COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total por mês:
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00               EAI 1,3 l/m2 t 0,000

1,00               238.000,00     238.000,00      CM-30 1,2 l/m2 t 285,600

1,00               238.000,00     238.000,00      RR-1C 0,4 l/m2 t 95,200

-                    28.560,00 CAP-50/70 63,23 t/m3 t 1805,850

-                    CAP-50/70 56,60 t/m3 t 0,000

-                    

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.332,90R$                    
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.631,10R$                         

Engenheiro h 20 34780 R$ 113,55 2.271,00R$                         

Topógrafo h 10 7592 R$ 36,01 360,10R$                            

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 701,80R$                            

Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 16,20 162,00R$                            

Cadista/calculista h 20 2359 R$ 26,99 539,80R$                            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                              
Taxas 111,86 do item A

448,39R$                       

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 3.332,90 99,99R$                              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 37,26 298,08R$                            

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 7,16 14,32R$                              

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$                              

R$ 1.420,92
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 1.420,92 R$ 1.420,92

5.202,21R$                         

22,57% 1.174,14R$                         

6.376,35R$                         

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 6.376,35 159,41R$                            

Percentual VI 3,74% R$ 5,96 R$ 5,96

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,28 R$ 0,28

5,77% R$ 6.376,35 367,92R$                            

533,57R$                            

22,57% 120,43R$                            

654,00R$                            

7.030,34R$                         

Por m²: 1,00                                      

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)

III - SOMA

X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

I - SOMA (A+B+C)

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)

D - ENSAIOS
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Total 41,70  ton

458,70  t x km

458,70  t x km

Deslocamento:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS 

MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO DE VENDA 

(%)

CUSTO DIRETO 

(%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 4,90% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%

C RISCOS 0,50% de PV 0,25% 0,31%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,50% 0,61%

6,06% 7,42%
E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 5,71% 7,00%

5,71% 7,00%
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,68%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
6,65% 8,15%

18,42% 22,57%
81,58%

100,00%

22,57%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE 

DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

BDI COM IMPOSTOS
CUSTO DIRETO - CD

BDI

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

Administração 

Central 1,50 3,45 4,49 3,11

Seguro e Garantia 

(*) 0,30 0,48 0,82 0,61

Risco 0,56 0,85 0,89 0,80

Despesas 

Financeiras 0,85 0,85 1,11 0,86

Lucro 3,50 5,11 6,22 5,11

Tributos (soma 

dos itens abaixo) 3,65 3,65 3,65 3,65

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

15,00

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE 

DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ
BDI ADOTADO 

%
DESCRIÇÃO

VALORES DE REFERÊNCIA - %

BDI
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2021

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 - 

B2 Feriados 3,95 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,85 0,66 

B4 13° salário 10,77 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,16 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 

B9 Férias Gozadas 8,57 6,63 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02 

B Total 44,03 16,34 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,21 4,03 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 

C3 Férias Indenizadas 4,79 3,71 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,81 2,95 

C5 Indenização Adicional 0,44 0,34 

C Total 14,37 11,12 

D1 Reincidência de A sobre B 16,20 6,01 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46 0,36 

D Total 16,66 6,37 

111,86 70,63 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS 

MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

jun/22 ÍNDICE FINAL 514,26  ICMS 19% 0,81 ENTRADA DE DADOS

CAP50/70

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

jun/22 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 ASFALTOS NORDESTE
AV. PARQUE SUL, 1998 - DISTRITO 

INDUSTRIAL I, CE
Ceará FORTALEZA-CE Teresina-PI 4,14321 4,19622 4.143,21 1213,24 5.356,45 624 184,81 43,35 206,02 434,18 0,00 434,18 5.356,45 5.790,63

2 
BRASQUIMICA PRODUTOS 

ASFÁLTICOS LTDA

RODOVIA BA 522 - KM 01- DISTRITO 

INDUSTRIAL
Bahia CANDEIAS-BA Teresina-PI 4,36860 4,19622 4.368,60 1279,23 5.647,83 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 722,47 5.647,83 6.370,30

3 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Teresina-PI 4,23220 4,39368 4.232,20 1239,29 5.471,49 1121 310,55 72,84 346,19 729,58 0,00 729,58 5.471,49 6.201,07

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAP 50/70

REAJUSTE

CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

IMPOSTOS

LOCALIDADES

LEGENDA

TIPOLOGIA DO MATERIAL
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EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

jun/22 ÍNDICE FINAL 514,26  ICMS 19% 0,81 ENTRADA DE DADOS

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

jun/22 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 ASFALTOS NORDESTE
AV. PARQUE SUL, 1998 - DISTRITO 

INDUSTRIAL I, CE
Ceará FORTALEZA-CE Teresina-PI 2,85386 3,77063 2.853,86 835,68 3.689,54 624 184,81 43,35 206,02 434,18 0,00 434,18 3.689,54 4.123,72

2 
BRASQUIMICA PRODUTOS 

ASFÁLTICOS LTDA

RODOVIA BA 522 - KM 01- DISTRITO 

INDUSTRIAL
Bahia CANDEIAS-BA Teresina-PI - 3,77063 3.770,63 1104,13 4.874,76 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 722,47 4.874,76 5.597,23

3 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Teresina-PI - 4,10979 4.109,79 1203,45 5.313,24 1121 310,55 72,84 346,19 729,58 0,00 729,58 5.313,24 6.042,82

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

EMULSÃO 

RR 1C

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

LEGENDA
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ASFALTOS DILUÍDOS CM-30

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

jun/22 ÍNDICE FINAL 514,26  ICMS 19% 0,81 ENTRADA DE DADOS

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

jun/22 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 ASFALTOS NORDESTE
AV. PARQUE SUL, 1998 - DISTRITO 

INDUSTRIAL I, CE
Ceará FORTALEZA-CE Teresina-PI 5,31696 5,31696 5.316,96 1556,94 6.873,90 624 184,81 43,35 206,02 434,18 0,00 434,18 6.873,90 7.308,08

2 
BRASQUIMICA PRODUTOS 

ASFÁLTICOS LTDA

RODOVIA BA 522 - KM 01- DISTRITO 

INDUSTRIAL
Bahia CANDEIAS-BA Teresina-PI - 5,31696 5.316,96 1556,94 6.873,90 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 722,47 6.873,90 7.596,37

3 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Teresina-PI - 5,80244 5.802,44 1699,10 7.501,54 1121 310,55 72,84 346,19 729,58 0,00 729,58 7.501,54 8.231,12

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

EMULSÃO 

RR 1C

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE
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COFINS 0,65%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

DATA FINAL out/21 ÍNDICE FINAL 514,26  ICMS 19% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

out/21
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 FORTALEZA-CE Teresina-PI 4,14321 4,19622 4.143,21 1.213,24 5.356,45 624 184,81 43,35 206,02 434,18 0,00 0,00 434,18 5.356,45 5.790,63

2  PALMAS - TO Teresina-PI 4,23220 4,39368 4.232,20 1.239,29 5.471,49 1121 310,55 72,84 346,19 729,58 0,00 0,00 729,58 5.471,49 6.201,07

3 CANDEIAS-BA Teresina-PI 4,36860 4,19622 4.368,60 1.279,23 5.647,83 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 0,00 722,47 5.647,83 6.370,30

1 FORTALEZA-CE Teresina-PI 5,31696 5,31696 5.316,96 1.556,94 6.873,90 624 184,81 43,35 206,02 434,18 0,00 0,00 434,18 6.873,90 7.308,08

2 CANDEIAS-BA Teresina-PI - 5,31696 5.316,96 1.556,94 6.873,90 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 0,00 722,47 6.873,90 7.596,37

3  PALMAS - TO Teresina-PI - 5,80244 5.802,44 1.699,10 7.501,54 1121 310,55 72,84 346,19 729,58 0,00 0,00 729,58 7.501,54 8.231,12

1 FORTALEZA-CE Teresina-PI 2,85386 3,77063 2.853,86 835,68 3.689,54 624 184,81 43,35 206,02 434,18 0,00 0,00 434,18 3.689,54 4.123,72

2 CANDEIAS-BA Teresina-PI - 3,77063 3.770,63 1.104,13 4.874,76 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 0,00 722,47 4.874,76 5.597,23

3  PALMAS - TO Teresina-PI - 4,10979 4.109,79 1.203,45 5.313,24 1121 310,55 72,84 346,19 729,58 0,00 0,00 729,58 5.313,24 6.042,82

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS LEGENDA

PEDÁGIO 

CAP 50/70

CM-30

RR1-C

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

e-DOC 84983FDA
Proc 59570.001209/2022-92-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
84983FDA

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=84983FDA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1209&filter[anoproc]=2022


Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 17

Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MOBUILIZAÇÃO MOBUILIZAÇÃO

1 1

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)

1,00 = 1,00 17,00 = 17,00

2 2

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)

1,00 = 1,00 17,00 = 17,00

3 3

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)

1,00 = 1,00 17,00 = 17,00

4 4

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)

1,00 = 1,00 17,00 = 17,00

TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM

5 5

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 34.000,00 x 7,00 = 238.000,00

6 6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)

2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00 34.000,00 x 7,00 x 0,10 = 23.800,00

7 7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)

2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00 34.000,00 x 7,00 x 0,10 = 23.800,00

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

8 8

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) Volume (t) Extensão (m) Largura (m)Espessura (m)Densidade (t/m³) Volume (t)

2.000,00 7,00 0,05 2,400 = 1.680,00 34.000,00 7,00 0,05 2,400 = 28.560,00

9 9

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 34.000,00 x 7,00 = 238.000,00

10 10

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 34.000,00 x 7,00 = 238.000,00

11 11

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)

2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00 34.000,00 x 7,00 x 0,15 = 35.700,00

12 12

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)

2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00 34.000,00 x 7,00 x 0,15 = 35.700,00

13 13

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 34.000,00 x 7,00 = 238.000,00

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

20 20

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)

2,00 x 0,50 = 1,00 34,00 x 0,50 = 17,00

21 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 21 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)

2,00 x 0,50 = 1,00 34,00 x 0,50 = 17,00

22 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 22 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²)

2.000,00 x 0,0010 = 2,00 34.000,00 x 0,0010 = 34,00

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Quant. (m²) Quant. (m²)

0,80 13,60

DRENAGEM DRENAGEM

23 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 23 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)

2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 34.000,00 x 2,00 = 68.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24 24

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)

2.000,00 x 1,00 x = 200,00 34.000,00 x 1,00 x = 3.400,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO

25 Projeto Executivo 25 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)

2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00 34.000,00 x 7,00 x 1,00 = 238.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA E PROJETO CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA

26 Projeto Executivo 26 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses

= 0,50 = 8,50

Implantação da obra

Administração da obra

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

Implantação da obra

Administração da obra

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e serviços topográficos para pavimentação, 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

Espalhamento de material em bota-fora Espalhamento de material em bota-fora

Canteiro de Obras e Almoxarifado Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Fornecimento e implantação de placa de 

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Regularização do subleito Regularização do subleito

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
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ESTADO: PIAUÍ DATA BASE: abr/22

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

P 10

PRINCIPAL

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/22 Quantitativo t

4011463 28560,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416078
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão 

basculante 10 m³
1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 291312,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/22 Quantitativo un

4011219 35700,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Caminhão basculante 10 m³
2,06250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 736312,5000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/22 Quantitativo un

4011227 35700,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Caminhão basculante 10 m³
2,06250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 736312,5000

Obs.

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

CÓDIGO TRANSPORTE

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/22 Quantitativo m

2003373 68000,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,04200 m³

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 

1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm
0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

3103302
 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
0,08670 m²

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE
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AUXILIAR 1,75

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUÍ Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) t

6416078 29131,2000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 141906,8146

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 27290,1082

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 27290,1082

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 10 16371,7344

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 60036,4901

PRINCIPAL: 4011463

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUÍ Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

1107892 2856,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t
0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 24,2760

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 27132,2856

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 15745,4136

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 15745,4136

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 8058,2040

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUÍ Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg

2003842 4046,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 Kw
0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 40,4600

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUÍ Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m²

3103302 5895,6000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0560
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 Kw
0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,1791

M1205  Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00003 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 1,7687

M0290
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade 

de 15 t - 188 kW
0,00304 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 179,2262

M1429
 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW
0,01011 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 596,0452

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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SICRO: Piauí - Abril/2022

SINAPI: 08/2022

BDI %: 22,57% R$/m² 55,26

Total de m² Horista Mensalista

532.000,00 111,86 70,63

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI

PREÇO TOTAL COM 

BDI 

1 Codevasf CPU-02 m² 532.000,00 0,12 64.141,72

2 Codevasf CPU-03 m² 532.000,00 0,49 261.223,40

3 Codevasf CPU-04 und 38,00 458,49 17.422,62

4 Codevasf CPU-01 und 38,00 2.316,83 88.039,54

5 Codevasf CPU-16 m² 532.000,00 0,48 255.360,00

6 SICRO 5502114 m³ 53.200,00 7,84 417.088,00

7 SICRO 4413942 m³ 53.200,00 1,55 82.460,00

8 SICRO 4915637 m² 532.000,00 0,94 500.080,00

9 SICRO 4011376 m² 532.000,00 5,28 2.808.960,00

10 SICRO 4011351 m² 532.000,00 0,38 202.160,00

11 SICRO 4011219 m³ 79.800,00 11,57 923.286,00

12 SICRO 4011227 m³ 79.800,00 10,96 874.608,00

13 SICRO 4011209 m² 532.000,00 1,04 553.280,00

14 CODEVASF CPU-14 t 638,40 7.904,99 5.046.545,62

15 CODEVASF CPU-18 t 638,40 499,31 318.759,50

16 CODEVASF CPU-15 t 1.596,00 4.603,45 7.347.106,20

17 CODEVASF CPU-19 t 1.596,00 499,31 796.898,76

18 SICRO 5213440 und 38,00 198,15 7.529,70

19 SICRO 5213863 und 38,00 381,39 14.492,82

20 SICRO 5213400 m² 106,40 25,09 2.669,58

DRENAGEM

21 SICRO 2003373 m 152.000,00 27,58 4.192.160,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

22 Codevasf CPU-12 m 7.600,00 17,32 131.632,00

PROJETO EXECUTIVO

23 Codevasf Composição Própria m² 532.000,00 1,64 872.480,00

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

24 Codevasf CPU-21 m² 532.000,00 0,48 255.700,08

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Capa Selante

Imprimação com asfalto diluído

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Espalhamento de material em bota-fora

Regularização do subleito

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

Tratamento Superficial Duplo com Emulsão - Brita Comercial

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 

jazida

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 

de jazida

TRANSPORTE RR-2C

AQUISIÇÃO DE CM-30

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Projeto Executivo

Controle tecnológico - Obra

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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SICRO: Piauí - Abril/2022

SINAPI: 08/2022

BDI %: 22,57% R$/m² 55,26

Total de m² Horista Mensalista

532.000,00 111,86 70,63

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI

PREÇO TOTAL COM 

BDI 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

MOMENTO DE TRANSPORTE

25 SICRO 5914359 tkm 0,00 1,17 0,00

26 SICRO 5914374 tkm 3.291.750,00 0,94 3.094.245,00

27 SICRO 5914389 tkm 310.996,81 0,77 239.467,54

28 SICRO 5914314 tkm 0,00 1,26 0,00

29 SICRO 5914329 tkm 0,00 1,01 0,00

30 SICRO 5914344 tkm 23.142,00 0,83 19.207,86

28 SICRO 5914449 tkm 0,00 1,11 0,00

29 SICRO 5914464 tkm 0,00 0,89 0,00

30 SICRO 5914479 tkm 18.159,80 0,73 13.256,65

31 SICRO 5914364 tkm 0,00 0,92 0,00

32 SICRO 5914365 tkm 0,00 0,74 0,00

33 SICRO 5914366 tkm 0,00 0,60 0,00

29.400.260,59

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

VALOR TOTAL DO SRP

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 

rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 

rodovia em leito natural

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 

rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

430.827,28 43.082,73 43.082,73 43.082,73 43.082,73 43.082,73 43.082,73 43.082,73 43.082,73 43.082,73 43.082,73

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

754.908,00 125.843,16 125.843,16 125.843,16 125.843,16 125.843,16 125.692,18

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

5.862.374,00 837.733,24 837.733,24 837.733,24 837.733,24 837.733,24 837.733,24 835.974,53

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%

24.692,10 12.346,05 12.346,05

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%

4.192.160,00 2.096.080,00 2.096.080,00

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 

BETUMINOSO

100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

13.509.310,08 1.930.480,41 1.930.480,41 1.930.480,41 1.930.480,41 1.930.480,41 1.930.480,41 1.926.427,62

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

131.632,00 13.163,20 13.163,20 13.163,20 13.163,20 13.163,20 13.163,20 13.163,20 13.163,20 13.163,20 13.163,20

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

872.480,00 436.240,00 436.240,00

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%

255.700,08 21.325,39 21.325,39 21.325,39 21.325,39 21.325,39 21.325,39 21.325,39 21.325,39 21.325,39 21.325,39 21.325,39 21.120,83

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

3.366.177,05 336.617,71 336.617,71 336.617,71 336.617,71 336.617,71 336.617,71 336.617,71 336.617,71 336.617,71 336.617,71

1,56% 1,56% 1,84% 1,84% 1,84% 11,25% 11,25% 11,25% 10,82% 10,82% 18,00% 17,98%

457.565,39 457.565,39 540.032,18 540.032,18 540.032,18 3.308.245,84 3.308.245,84 3.308.094,86 3.182.402,67 3.182.402,67 5.290.828,72 5.284.812,66

1,56% 3,11% 4,95% 6,79% 8,62% 19,88% 31,13% 42,38% 53,20% 64,03% 82,02% 100,00%

457.565,39 915.130,77 1.455.162,96 1.995.195,14 2.535.227,32 5.843.473,16 9.151.719,00 12.459.813,86 15.642.216,53 18.824.619,21 24.115.447,93 29.400.260,59

Total Geral R$ 29.400.260,59

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00               532.000,00     532.000,00      CM-30 1,2 l/m2 t 638,400

1,00               532.000,00     532.000,00      RR-2C 0,5 l/m2 t 266,000

1,00               532.000,00     532.000,00      RR-2C 1,5 l/m² t 798,000

1,00               532.000,00     532.000,00      RR-2C 1,0 l/m² t 532,000

-                    

IMPRIMAÇÃO

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 1ª CAMADA

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 2ª CAMADA

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
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BDI %:

Horista Mensalista

111,86% 70,63%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 22,34 R$ 2,46

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,0000000 10,49 R$ 41,96

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,0000000 3,81 R$ 3,81

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 4,0000000 445,00 R$ 1.780,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 90,00 R$ 0,44

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000 0,90 R$ 1,35

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 218,50 R$ 2,14

COMP. SINAPI SINAPI 87445

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310

L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO

(LOCACAO)

h 0,0065000 6,22 R$ 0,04

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 22,10 R$ 22,10

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 17,43 R$ 35,91

R$ 1.890,21

BDI 22,57% R$ 426,62

Total Serviços: R$ 2.316,83

CPU-01 R$ 2.316,83

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.

APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000 97,51 R$ 195,02

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 181,08 R$ 362,16

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 264,45 R$ 528,90

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
T x km 458,7000 0,58 R$ 266,05

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 R$ 24,99

R$ 1.377,12

BDI 22,57% R$ 310,82

Total Serviços: R$ 1.687,94

R$ 1.687,94

CPU-02 PREÇO POR M²:  R$               0,12 

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 20,0000000 101,94 R$ 2.038,80

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 42,81 R$ 1.712,40

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 17,05 R$ 682,00

COMP. SINAPI SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 40,0000000 21,89 R$ 875,60

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 1,04 R$ 104,00

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 19,67 R$ 19,67

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,0000000 4,40 R$ 176,00

R$ 5.608,47

22,57% R$ 1.265,83

R$ 6.874,30

CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 6 meses:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 

CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

22,57%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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CPU-03 PREÇO POR M²:  R$               0,49 

INS. SINAPI SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,2000000 1050,00 R$ 210,00

INS. SINAPI SINAPI 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,2000000 820,31 R$ 164,06

R$ 374,06

BDI 22,57% R$ 84,43

Total Serviços: R$ 458,49

CPU-04 R$ 458,49

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 17,43 R$ 0,87

R$ 0,87

BDI 22,57% R$ 0,20

Total Serviços: R$ 1,07

CPU-11 R$ 1,07

Composição 

Auxiliar
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,43 R$ 3,49

Composição 

Auxiliar
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,73 R$ 2,17

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,25 R$ 3,25

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,56 R$ 2,16

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,53 R$ 3,06

R$ 14,13

BDI 22,57% R$ 3,19

Total Serviços: R$ 17,32

CPU-12 R$ 17,32

CM-30 t 1,0000000 6873,90 R$ 6.873,90

R$ 6.873,90

BDI 15,00% R$ 1.031,09

Total Serviços: R$ 7.904,99

CPU-14 R$ 7.904,99

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000 4003,00 R$ 4.003,00

R$ 4.003,00

BDI 15,00% R$ 600,45

Total Serviços: R$ 4.603,45

CPU-15 R$ 4.603,45

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CM-30 UNID

PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

TOTAL (R$)

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m 0,0028860 4,81 0,0100

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 17,86 0,0400

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 22,36 0,0600

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 17,43 0,1300

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 39,78 0,0800

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104

CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 69,61 0,0700

R$ 0,39

BDI 22,57% R$ 0,09

Total Serviços: R$ 0,48

CPU-16 R$ 0,48

TRANSPORTE DE CM-30 t 1,0000 434,18 R$ 434,18

R$ 434,18

BDI 15,00% R$ 65,13

Total Serviços: R$ 499,31

CPU-18 R$ 499,31

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000 434,18 R$ 434,18

R$ 434,18

BDI 15,00% R$ 65,13

Total Serviços: R$ 499,31

CPU-19 R$ 499,31

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000011 3.035,02 0,0325

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000011 2.035,00 0,0218

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000011 4.388,43 0,0470

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,10

BDI 22,57% R$ 0,02

CPU-20 R$ 0,12

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000025 3.035,02 0,0759

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025 2.035,00 0,0509

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025 4.388,43 0,1097

Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000025 6.226,93 0,1557

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,39

BDI 22,57% R$ 0,09

CPU-21 R$ 0,48

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.332,90R$      
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.631,10R$         

Engenheiro h 20 34780 R$ 113,55 2.271,00R$         

Topógrafo h 10 7592 R$ 36,01 360,10R$            

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 701,80R$            

Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 16,20 162,00R$            

Cadista/calculista h 20 2359 R$ 26,99 539,80R$            

B - ENCARGOS SOCIAIS 3.728,18R$      
Taxas 111,86 do item A 3.728,18R$         

560,23R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 7.061,08 211,83R$            

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 37,26 298,08R$            

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 7,16 14,32R$              

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$              

R$ 869,49
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 869,49 R$ 869,49

8.490,81R$         

22,57% 1.916,37R$         

10.407,18R$      

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 10.407,18 260,18R$            

Percentual VI 3,74% R$ 9,73 R$ 9,73

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,46 R$ 0,46

5,77% R$ 10.407,18 600,49R$            

870,87R$            

22,57% 196,55R$            

1.067,42R$         

11.474,60R$      

Por m²: 1,64                     

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)

III - SOMA

X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Total 41,70  ton

458,70  t x km

458,70  t x km

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 84983FDA
Proc 59570.001209/2022-92-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
84983FDA

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=84983FDA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1209&filter[anoproc]=2022


OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 4,90% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%

C RISCOS 0,50% de PV 0,25% 0,31%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,50% 0,61%

6,06% 7,42%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 5,71% 7,00%

5,71% 7,00%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,68%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

6,65% 8,15%

18,42% 22,57%

81,58%

100,00%

22,57%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

SUBTOTAL

LUCRO

SUBTOTAL

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

BDI COM IMPOSTOS

CUSTO DIRETO - CD

BDI

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2021

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 - 

B2 Feriados 3,95 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,85 0,66 

B4 13° salário 10,77 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,16 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 

B9 Férias Gozadas 8,57 6,63 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02 

B Total 44,03 16,34 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,21 4,03 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 

C3 Férias Indenizadas 4,79 3,71 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,81 2,95 

C5 Indenização Adicional 0,44 0,34 

C Total 14,37 11,12 

D1 Reincidência de A sobre B 16,20 6,01 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46 0,36 

D Total 16,66 6,37 

111,86 70,63 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

jun/22 ÍNDICE FINAL 514,26  ICMS 19% 0,81 ENTRADA DE DADOS

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

jun/22 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 ASFALTOS NORDESTE
AV. PARQUE SUL, 1998 - DISTRITO 

INDUSTRIAL I, CE
Ceará FORTALEZA-CE TERESINA-PI 3,09632 3,20539 3.096,32 906,68 4.003,00 624 184,81 43,35 206,02 434,18 0,00 434,18 4.003,00 4.437,18

2 
BRASQUIMICA PRODUTOS 

ASFÁLTICOS LTDA

RODOVIA BA 522 - KM 01- DISTRITO 

INDUSTRIAL
Bahia CANDEIAS-BA TERESINA-PI - 3,20539 3.205,39 938,62 4.144,01 1121 310,55 72,84 346,19 729,58 0,00 729,58 4.144,01 4.873,59

9 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO TERESINA-PI - 3,61530 3.615,30 1058,65 4.673,95 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 722,47 4.673,95 5.396,42

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

EMULSÃO 

RR 2C

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

LEGENDA
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ASFALTOS DILUÍDOS CM-30

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

jun/22 ÍNDICE FINAL 514,26  ICMS 19% 0,81 ENTRADA DE DADOS

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

jun/22 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 ASFALTOS NORDESTE
AV. PARQUE SUL, 1998 - DISTRITO 

INDUSTRIAL I, CE
Ceará FORTALEZA-CE TERESINA-PI 5,31696 5,31696 5.316,96 1556,94 6.873,90 624 184,81 43,35 206,02 434,18 0,00 434,18 6.873,90 7.308,08

2 
BRASQUIMICA PRODUTOS 

ASFÁLTICOS LTDA

RODOVIA BA 522 - KM 01- DISTRITO 

INDUSTRIAL
Bahia CANDEIAS-BA TERESINA-PI - 5,31696 5.316,96 1556,94 6.873,90 1121 310,55 72,84 346,19 729,58 0,00 729,58 6.873,90 7.603,48

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO TERESINA-PI - 5,80244 5.802,44 1699,10 7.501,54 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 722,47 7.501,54 8.224,01

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

CM-30

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

LEGENDA
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COFINS 0,65%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

DATA FINAL out/21 ÍNDICE FINAL 514,26  ICMS 19% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

out/21
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 FORTALEZA-CE TERESINA-PI 5,31696 5,31696 5.316,96 1.556,94 6.873,90 624 184,81 43,35 206,02 434,18 0,00 0,00 434,18 6.873,90 7.308,08

2 CANDEIAS-BA TERESINA-PI - 5,31696 5.316,96 1.556,94 6.873,90 1121 310,55 72,84 346,19 729,58 0,00 0,00 729,58 6.873,90 7.603,48

3  PALMAS - TO TERESINA-PI - 5,80244 5.802,44 1.699,10 7.501,54 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 0,00 722,47 7.501,54 8.224,01

1 FORTALEZA-CE TERESINA-PI 3,09632 3,20539 3.096,32 906,68 4.003,00 624 184,81 43,35 206,02 434,18 0,00 0,00 434,18 4.003,00 4.437,18

2 CANDEIAS-BA TERESINA-PI - 3,20539 3.205,39 938,62 4.144,01 1121 310,55 72,84 346,19 729,58 0,00 0,00 729,58 4.144,01 4.873,59

3  PALMAS - TO TERESINA-PI - 3,61530 3.615,30 1.058,65 4.673,95 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 0,00 722,47 4.673,95 5.396,42

PEDÁGIO 

CM-30

RR2-C

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS LEGENDA

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

e-DOC 84983FDA
Proc 59570.001209/2022-92-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
84983FDA

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=84983FDA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1209&filter[anoproc]=2022


Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 38

Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MOBUILIZAÇÃO MOBUILIZAÇÃO

1 1

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)

1,00 = 1,00 38,00 = 38,00

2 2

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)

1,00 = 1,00 38,00 = 38,00

3 3

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)

1,00 = 1,00 38,00 = 38,00

4 4

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)

1,00 = 1,00 38,00 = 38,00

TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM

5 5

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 76.000,00 x 7,00 = 532.000,00

6 6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)

2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00 76.000,00 x 7,00 x 0,10 = 53.200,00

7 7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)

2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00 76.000,00 x 7,00 x 0,10 = 53.200,00

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

8 8

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 7,00 = 14.000,00 76.000,00 7,00 = 532.000,00

9 9

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 76.000,00 x 7,00 = 532.000,00

10 10

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 76.000,00 x 7,00 = 532.000,00

11 11

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)

2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00 76.000,00 x 7,00 x 0,15 = 79.800,00

12 12

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)

2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00 76.000,00 x 7,00 x 0,15 = 79.800,00

13 13

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 76.000,00 x 7,00 = 532.000,00

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

20 20

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)

2,00 x 0,50 = 1,00 76,00 x 0,50 = 38,00

21 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 21 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Canteiro de Obras e Almoxarifado Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

Capa Selante

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Regularização do subleito Regularização do subleito

Tratamento Superficial Duplo com Emulsão - Brita Comercial

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Implantação da obra

Administração da obra

Tratamento Superficial Duplo com Emulsão - Brita Comercial

Imprimação com asfalto diluído Imprimação com asfalto diluído

Implantação da obra

Administração da obra

Capa Selante

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 

Espalhamento de material em bota-fora Espalhamento de material em bota-fora
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Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)

2,00 x 0,50 = 1,00 76,00 x 0,50 = 38,00

22 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 22 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²)

2.000,00 x 0,0010 = 2,00 76.000,00 x 0,0010 = 76,00

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Quant. (m²) Quant. (m²)

0,80 30,40

DRENAGEM DRENAGEM

23 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 23 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)

2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 76.000,00 x 2,00 = 152.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24 24

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)

2.000,00 x 1,00 x = 200,00 76.000,00 x 1,00 x = 7.600,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO

25 Projeto Executivo 25 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)

2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00 76.000,00 x 7,00 x 1,00 = 532.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA

26 Projeto Executivo 26 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses

= 0,50 = 19,00
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ESTADO: PIAUI DATA BASE: abr/22

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

P 10

PRINCIPAL

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI
Custo Unitário de Referência abr/22 Quantitativo m²

4915637 532000,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

M0028
Areia média - Caminhão Basculante com capacidade 

de 6m³
0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 10 23142,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI
Custo Unitário de Referência abr/22 Quantitativo m²

4011376 532000,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

M005
Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 

m³ - 188 Kw
0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 58520,0000

M0191
Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 

m³ - 188 kW
0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 119700,0000

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI
Custo Unitário de Referência abr/22 Quantitativo un

4011219 79800,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

4016096
Escavação e carga de material de jazida com 

escavadeira hidráulica de 1,56 m³
1,10000 m³ 1,56 1,716

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096

Escavação e carga de material de jazida com 

escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão 

basculante 10 m³

2,06250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 1645875,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI
Custo Unitário de Referência abr/22 Quantitativo un

4011227 79800,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096
Escavação e carga de material de jazida com 

escavadeira hidráulica de 1,56 m³
1,10000 m³ 1,56 1,716

Capa Selante

Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
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LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096

Escavação e carga de material de jazida com 

escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão 

basculante 10 m³

2,06250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 1645875,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI
Custo Unitário de Referência abr/22 Quantitativo m

2003373 152000,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,04200 m³

2003842

Enchimento de junta de concreto com argamassa 

asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 

cm

0,05950 kg

4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até 1 m
0,03000 m³

3103302

 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada

0,08670 m²

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE
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AUXILIAR 1,75

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUÍ Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

1107892 6384,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria 15 t
0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 54,2640

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 60648,6384

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 35195,6304

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 35195,6304

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 18012,4560

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUÍ Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg

2003842 9044,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade 

de 15 t - 188 Kw
0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 90,4400

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUÍ Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m²

3103302 13178,4000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0560
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 Kw
0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 2,6357

M1205
 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t 

- 188 kW
0,00003 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 3,9535

M0290
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW
0,00304 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 400,6234

M1429
 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW
0,01011 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 1332,3362

PRINCIPAL: 2003373

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

SICRO: Piauí - Abril/2022

SINAPI: 08/2022

BDI %: 22,57% R$/m² 94,30

Total de m² Horista Mensalista

308.000,00 111,86 70,63

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI

PREÇO TOTAL COM 

BDI 

1 Codevasf CPU-02 m² 308.000,00 0,12 37.134,68

2 Codevasf CPU-03 m² 308.000,00 0,49 151.234,60

3 Codevasf CPU-04 und 22,00 458,49 10.086,78

4 Codevasf CPU-01 und 22,00 2.316,83 50.970,26

5 Codevasf CPU-16 m² 308.000,00 0,48 147.840,00

6 SICRO 5502114 m³ 30.800,00 9,61 295.972,23

7 SICRO 4413942 m³ 30.800,00 1,90 58.514,92

8 SINAPI 92394 t 308.000,00 73,54 22.651.145,44

9 SICRO 4011219 m³ 46.200,00 14,18 655.178,32

10 SICRO 4011209 m² 308.000,00 1,27 392.616,22

11 SICRO 5213440 und 22,00 242,87 5.343,19

12 SICRO 5213863 und 22,00 467,47 10.284,33

13 SICRO 5213400 m² 61,60 30,75 1.894,37

DRENAGEM

14 SICRO 2003373 m 88.000,00 33,80 2.974.822,93

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15 Codevasf CPU-12 m 4.400,00 17,32 76.208,00

PROJETO EXECUTIVO

16 Codevasf Composição Própria m² 308.000,00 0,97 298.760,00

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

17 Codevasf CPU-21 m² 308.000,00 0,41 126.932,04

MOMENTO DE TRANSPORTE

18 SICRO 5914374 tkm 952.875,00 1,15 1.097.862,55

19 SICRO 5914389 tkm 30,00 0,94 28,31

20 SICRO 5914479 tkm 70,00 0,89 62,63

29.042.891,80

Controle tecnológico - Obra

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 

jazida

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Regularização do subleito

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 

25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CIDEVASF, NO 

ESTADO DO PIAUÍ

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

249.426,32 24.942,63 24.942,63 24.942,63 24.942,63 24.942,63 24.942,63 24.942,63 24.942,63 24.942,63 24.942,63

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

502.327,15 83.737,94 83.737,94 83.737,94 83.737,94 83.737,94 83.637,47

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

23.698.939,98 3.386.578,52 3.386.578,52 3.386.578,52 3.386.578,52 3.386.578,52 3.386.578,52 3.379.468,84

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%

17.521,89 8.760,95 8.760,95

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%

2.974.822,93 1.487.411,47 1.487.411,47

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

76.208,00 7.620,80 7.620,80 7.620,80 7.620,80 7.620,80 7.620,80 7.620,80 7.620,80 7.620,80 7.620,80

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

298.760,00 149.380,00 149.380,00

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%

126.932,04 10.586,13 10.586,13 10.586,13 10.586,13 10.586,13 10.586,13 10.586,13 10.586,13 10.586,13 10.586,13 10.586,13 10.484,59

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.097.953,49 109.795,35 109.795,35 109.795,35 109.795,35 109.795,35 109.795,35 109.795,35 109.795,35 109.795,35 109.795,35

0,55% 0,55% 0,81% 0,81% 0,81% 12,48% 12,48% 12,48% 12,19% 12,19% 17,34% 17,31%

159.966,13 159.966,13 236.682,85 236.682,85 236.682,85 3.623.261,37 3.623.261,37 3.623.160,91 3.539.523,44 3.539.523,44 5.035.695,85 5.028.484,62

0,55% 1,10% 1,92% 2,73% 3,55% 16,02% 28,50% 40,97% 53,16% 65,35% 82,69% 100,00%

159.966,13 319.932,26 556.615,11 793.297,96 1.029.980,81 4.653.242,18 8.276.503,56 11.899.664,46 15.439.187,90 18.978.711,34 24.014.407,18 29.042.891,80

Total Geral R$ 29.042.891,80

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %:

Horista Mensalista

111,86% 70,63%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 22,34 R$ 2,46

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,0000000 10,49 R$ 41,96

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,0000000 3,81 R$ 3,81

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 4,0000000 445,00 R$ 1.780,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 90,00 R$ 0,44

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000 0,90 R$ 1,35

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 218,50 R$ 2,14

COMP. SINAPI SINAPI 87445

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310

L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO

(LOCACAO)

h 0,0065000 6,22 R$ 0,04

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 22,10 R$ 22,10

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 17,43 R$ 35,91

R$ 1.890,21

BDI 22,57% R$ 426,62

Total Serviços: R$ 2.316,83

CPU-01 R$ 2.316,83

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.

APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000 97,51 R$ 195,02

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 181,08 R$ 362,16

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 264,45 R$ 528,90

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
T x km 458,7000 0,58 R$ 266,05

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 R$ 24,99

R$ 1.377,12

BDI 22,57% R$ 310,82

Total Serviços: R$ 1.687,94

R$ 1.687,94

CPU-02 PREÇO POR M²:  R$               0,12 

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 20,0000000 101,94 R$ 2.038,80

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 42,81 R$ 1.712,40

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 17,05 R$ 682,00

COMP. SINAPI SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 40,0000000 21,89 R$ 875,60

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 1,04 R$ 104,00

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 19,67 R$ 19,67

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,0000000 4,40 R$ 176,00

R$ 5.608,47

22,57% R$ 1.265,83

R$ 6.874,30

CPU-03 PREÇO POR M²:  R$               0,49 

CPU-01

CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL m2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m2

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

22,57%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 6 meses:

COEF.

CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF.

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)COEF.
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INS. SINAPI SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,2000000 1.050,00 R$ 210,00

INS. SINAPI SINAPI 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,2000000 820,31 R$ 164,06

R$ 374,06

BDI 22,57% R$ 84,43

Total Serviços: R$ 458,49

CPU-04 R$ 458,49

Composição 

Auxiliar
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,43 R$ 3,49

Composição 

Auxiliar
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,73 R$ 2,17

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,25 R$ 3,25

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,56 R$ 2,16

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,53 R$ 3,06

R$ 14,13

BDI 22,57% R$ 3,19

Total Serviços: R$ 17,32

CPU-12 R$ 17,32

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m 0,0028860 4,81 0,0100

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 17,86 0,0400

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 22,36 0,0600

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 17,43 0,1300

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 39,78 0,0800

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104

CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 69,61 0,0700

R$ 0,39

BDI 22,57% R$ 0,09

Total Serviços: R$ 0,48

CPU-16 R$ 0,48

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000107 3.035,02 0,0325

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000107 2.035,00 0,0218

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000107 4.388,43 0,0470

Composição SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 0,0000107 3.990,75 0,0428

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,14

BDI 22,57% R$ 0,03

CPU-20 R$ 0,18

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000025 3.035,02 0,0759

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025 2.035,00 0,0509

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025 4.388,43 0,1097

Composição SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 0,000025 3.990,75 0,0998

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,34

BDI 22,57% R$ 0,08

CPU-21 R$ 0,41

m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und

TOTAL (R$)

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
m2 COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE CADERNO TÉCNICO PREÇO UNITÁRIO

03.PAVI.INTE.004/001 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2

Pavimento 

Intertravado
73,54

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 90,00 5,11 

INSUMO 712
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM 

X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
M2 1,0174000 45,14 45,93 

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000 205,31 1,31 

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 22,22 4,12 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 17,43 3,23 

COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0055000 9,29 0,05 

COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0872000 0,60 0,05 

COMPOSICAO 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 

DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0135000 9,88 0,13 

COMPOSICAO 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 

DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0792000 0,85 0,07 

60,00 

22,57% 13,54

73,54 

BDI

Total Serviços:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PiauíPCI.817.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM 

CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                               DATA DE PREÇO          

:   8/2022                                                                                                             

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2022

* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação

Sub total:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.332,90R$      
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.631,10R$         

Engenheiro h 20 34780 113,55 2.271,00R$         

Topógrafo h 10 7592 36,01 360,10R$            

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 701,80R$            

Auxiliar de topógrafo h 10 244 16,20 162,00R$            

Cadista/calculista h 20 2359 26,99 539,80R$            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                
Taxas 111,86 do item A -R$                  

448,39R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 3.332,90 99,99R$              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 37,26 298,08R$            

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 7,16 14,32R$              

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 2,25 36,00R$              

R$ 1.236,35
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 1.236,35 R$ 1.236,35

5.017,64R$         

22,57% 1.132,48R$         

6.150,12R$         

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 6.150,12 153,75R$            

Percentual VI 3,74% R$ 5,75 R$ 5,75

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27 R$ 0,27

5,77% R$ 6.150,12 354,86R$            

514,64R$            

22,57% 116,15R$            

630,79R$            

6.780,91R$         

Por m²: 0,97                     

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)

III - SOMA

X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Total 41,70  ton

458,70  t x km

458,70  t x km

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 4,90% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%

C RISCOS 0,50% de PV 0,25% 0,31%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,50% 0,61%

6,06% 7,42%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 5,71% 7,00%

5,71% 7,00%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,68%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

6,65% 8,15%

18,42% 22,57%

81,58%

100,00%

22,57%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

BDI COM IMPOSTOS

CUSTO DIRETO - CD

BDI

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS

SUBTOTAL

LUCRO

SUBTOTAL

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2021

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 - 

B2 Feriados 3,95 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,85 0,66 

B4 13° salário 10,77 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,16 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 

B9 Férias Gozadas 8,57 6,63 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02 

B Total 44,03 16,34 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,21 4,03 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 

C3 Férias Indenizadas 4,79 3,71 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,81 2,95 

C5 Indenização Adicional 0,44 0,34 

C Total 14,37 11,12 

D1 Reincidência de A sobre B 16,20 6,01 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46 0,36 

D Total 16,66 6,37 

111,86 70,63 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 22

Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MOBUILIZAÇÃO MOBUILIZAÇÃO

1 1

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)

1,00 = 1,00 22,00 = 22,00

2 2

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)

1,00 = 1,00 22,00 = 22,00

3 3

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)

1,00 = 1,00 22,00 = 22,00

4 4

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)

1,00 = 1,00 22,00 = 22,00

TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM

5 5

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 44.000,00 x 7,00 = 308.000,00

6 6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)

2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00 44.000,00 x 7,00 x 0,10 = 30.800,00

7 7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)

2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00 44.000,00 x 7,00 x 0,10 = 30.800,00

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

8 8

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 7,00 = 14.000,00 44.000,00 7,00 = 308.000,00

9 9

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)

2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00 44.000,00 x 7,00 x 0,15 = 46.200,00

10 10

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 44.000,00 x 7,00 = 308.000,00

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

11 11

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)

2,00 x 0,50 = 1,00 44,00 x 0,50 = 22,00

12 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 12 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)

2,00 x 0,50 = 1,00 44,00 x 0,50 = 22,00

13 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 13 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²)

2.000,00 x 0,0010 = 2,00 44.000,00 x 0,0010 = 44,00

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Quant. (m²) Quant. (m²)

0,80 17,60

DRENAGEM DRENAGEM

14 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 14 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)

2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 44.000,00 x 2,00 = 88.000,00

Implantação da obra

Administração da obra

Implantação da obra

Administração da obra

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 

8 cm. AF_12/2015

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e serviços topográficos para pavimentação, 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

Espalhamento de material em bota-fora Espalhamento de material em bota-fora

Canteiro de Obras e Almoxarifado Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 8 cm. 

AF_12/2015

Fornecimento e implantação de placa de 

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Regularização do subleito Regularização do subleito
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15 15

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)

2.000,00 x 1,00 x = 200,00 44.000,00 x 1,00 x = 4.400,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO

16 Projeto Executivo 16 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)

2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00 44.000,00 x 7,00 x 1,00 = 308.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA

17 Projeto Executivo 17 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses

= 0,50 = 11,00
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ESTADO: PIAUÍ DATA BASE: abr/22

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

P 10

RP 10

PRINCIPAL

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/22 Quantitativo un

4011219 46200,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096
 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m
1,10000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Caminhão basculante 10 m³
2,06250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 952875,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/22 Quantitativo m

2003373 88000,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,04200 m³

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 

1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm
0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

3103302
 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
0,08670 m²

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE
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AUXILIAR 1,75

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

1107892 3696,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t
0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 31,4160

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 35112,3696

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 20376,4176

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 20376,4176

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 10428,2640

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg

2003842 5236,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 Kw
0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 52,3600

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m²

3103302 7629,6000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0560
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 Kw
0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,5259

M1205
 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 

kW
0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 2,2889

M0290
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW
0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 231,9398

M1429
 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW
0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 771,3526

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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