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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PIAUI
BDI (Serv)%: 22,57% Encargos Sociais
ITEM ORIGEM e SIEERIRNACE® DES SERVIEeS BDI (Forn)%: 15,00% Horista Mensalista
COMPOSICAO & ¢ 111,86 70,63
UND QTDE. PRECO UNITARIO COM PRECO TOTAL COM
BDI BDI
ITENS DO SRP
Servigos de pavimentacdo de vias em Concreto Betuminoso Usinado a Quente ,
1 Codevasf 1 (CBUQ) - e=5cm m 238.000,00 121,15 28.833.875,77
Servicos de pavimentagdo de vias com Tratamento Supercial Simples (TSD)
2 Codevasf 2 m? 532.000,00 55,26 29.400.260,59
3 Codevasf 3 Servicos de pavimentac&o de vias com bloco de concreto (intertarvado) m?2 308.000,00 94,30 29.042.891,80
VALOR TOTAL DO SRP: 87.277.028,16
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(7Y Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR SICRO: Piaui - Abril/2022
u Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
a SINAPI: 08/2022
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUT
BDI %: 22.57% BDI DIFERENCIADO%: 15.00% R$/m? 12115
5 Total de m? Horista Mensalista.
ORIGEM CODIGO P Encargos Sociais: A
ITEM | composIGAO | COMPOSICAD DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS 238.000.00 11186 PREGO uwalg/lxmo COM| PREGO TBOD'II'AL com
UND QTDE. BDI PREGO UNITARIO
MOBILIZAGAO
1 Codevasf CcPU-02 Implantagéo da Obra m 238.000,00 2251% 0,10 012 28.694,98
2 Codevasf cPuU-03 Administragao da Obra m 238.000,00 2251% 040 049 116.863,10
3 Codevasf cpu-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 17,00 2251% 374,06 458,49 7.79433
4 Codevasf cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 17,00 2251% 1.890,21 231683 39.386,11
TERRAPLANAGEM
o6 Servicos topograficos para pavimentagao, inclusive notas de servigos, , ,
5 Codevasf - acompanhamento e greide m 238.000,00 2251% 039 048 114.240,00
Escavagéo, carga e transporte de material de 1¢ categoria - DMT de 1.000 a
6 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhéo m 23.800,00 2251% 784 9,61 228.705,81
basculante de 14 m®
7 SICRO 441392 Espalhamento de material em bota-fora m 23.800,00 2251% 155 1,90 45216,07
PAVIMENTAGAO
8 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 28.560,00 2251% 193,83 237,58 6.785.211,43
9 SICRO 4011351 Imprimagéo com asfalto diluido me 238.000,00 2251% 038 047 110.852,31
10 SICRO 4011353 Pintura de ligagao m 238.000,00 2251% 028 034 81.680,65
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
11 SICRO 4011219 zida m 35.700,00 2251% 1157 14,18 506.274,16
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
12 SICRO 011227 dejazida m 35.700,00 2251% 1096 1343 479.582,09
13 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 238.000,00 22,51% 1,04 127 303.385,26
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 CODEVASF cPu-13 AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.805,85 15,00% 5.356,45 6.159,02 11.123.891,53
15 CODEVASF cpPu-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.805,85 15,00% 434,18 499,31 901.678,96
16 CODEVASF cPU-14 /AQUISIGAO DE CM-30 t 285,60 15,00% 6.87390 7.904,99 2.257.665,14
17 CODEVASF cpu-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 285,60 15,00% 434,18 499,31 142.602,94
18 CODEVASF cPU-1s AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 95,20 15,00% 3.680,54 424297 403.930,74
19 CODEVASF cPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 95,20 15,00% 434,18 499,31 47534,31
SINALIZAGAO
20 ICR 5213440 ° 0 de placa de 0D =060m- d 17,00 2257% 198,1! 242,87 41288
SICRO pelicula retrorrefletiva tipo | + SI un E 57% 98,15 % 8,83
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentago -
21 SICRO 5213863 Jado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento & implantacio und 17,00 2251% 381,39 467,47 7.946,99
22 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m 47,60 2251% 25,00 3075 146383
DRENAGEM
23 SICRO 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 68.000,00 2251% 2758 3380 | 2.208.726,81
SERVIGOS COMPLEMENTARES
" oo Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fomecimento de
2 Codevasf - material hidréulico m 3.400,00 2251% 14,10 17,28 58.752,00
PROJETO EXECUTIVO
25 Codevasf Composicdo Prépria [ Projeto Executivo | m 238.000,00 2257% 1,00 123 | 291.716,60
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
26 Codevasf CPU-21 Controle tecnolégico - Obra | m 238.000,00 2251% 054 066 | 156.842,52
MOMENTO DE TRANSPORTE
27 SICRO 5914359 Transporte com caminhéo basculante de 10 m - rodovia em leito natural tkm 0,00 2251% 117 143 000
Trans m caminh lante de 10 mé - rodovia em revestiment
2 sicro so1a37a prri?“ :;:i:;ne com caminhéo basculante de 10 m - rodovia em revestimento i 147262500 2257% 004 115 1696.606.67
29 SICRO 5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 607.235,67 2251% 077 094 573.102,35
30 SICRO 5914449 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 2251% 111 136 000
Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento
31 SICRO 5914464 primario tkm 0,00 2257% 089 1,09 000
32 SICRO 5914479 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 812412 2251% 073 089 7.260,15
so14360 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m - « 000
33 SICRO rodovia em leito natural tkm X 2251% 092 113 000
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m
34 SICRO 5914365 fodovia em revestimento primério tkm 0,00 2251% 074 091 000
so14366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m - " 1637173 .
35 SICRO rodovia pavimentada tkm 371, 2251% 060 074 12.040,10
VALOR TOTAL DO SRP 28.833.875,77
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CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZAGAO 100% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00%] 10,00%) 10,00%
192.738,52 19.273,85 19.273,85) 19.273,85 19.273,85) 19.273,85] 19.273,85) 19.273 85 19.273,85 19.273 85 19.273,85
TERRAPLANAGEM 100% 16,67%)| 16,67%, 16,67%)| 16,67%, 16,67%) 16,65%, |
388.161,38 64.706,59 64.706,59) 64.706,59 64.706,59) 64.706,59) 64.628,95) |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29%) 14,29% 14,29% 14,29%) 14,29% 14,26%
8.266.985,90 1.181.352,29]  1.181.352,29]  1.181.352,29]  1.181.352,29]  1.181.352,29 1.181.352,29) 1.178.872,19)
SINALIZACAO 100% 50,00%) 50,00%)|
13.539,65 6.769,83 6.769,83
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%]
2.298.726,81 1.149.363,41] 1.149.363,41]
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29%) 14,29% 14,29%) 14,29%) 14,29% 14,26%
14.877.303,62 2.125.966,69|  2.125.966,69]  2.125.966,69|  2.125.966,69]  2.125.966,69 2.125.966,69) 2.121.503 50
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%)|
58.752,00 5.875,20 5.875,20) 5.875,20 5.875,20) 5.875,20 5.875,20) 5.875,20 5.875,20) 5.875,20) 5.875,20)
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
291.716,60 145.858,30 145 858,30
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
156.842,52 13.080,67 13.080,67] 13.080,67 13.080,67] 13.080,67 13.080,67| 13.080,67 13.080,67| 13.080,67 13.080,67 13.080,67] 12.955,19)
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%]
2.289.108,27 228.910,83 228.910,83] 228.910,83 228.910,83) 228.910,83 228.910,83) 228.910,83 228.910,83 228.910,83 228.910,83
Porcentagem 0,55% 0,55% 1,15% 1,15% 1,15% 12,62% 12,62% 12,62% 12,40% 12,40% 16,41% 16,38%
Custo 158.938,97 158.938,97 331.847,13 331.847,13 331.847,13  3.639.166,10  3.639.166,10  3.639.088,47  3.574.45952  3.574.459,52 4.730.592,75 4.723.523,99
Porcentagem Acumulado 0,55% 1,10% 2,25% 3,40% 4,56% 17,18% 29,80% 42,42% 54,82% 67,21% 83,62% 100,00%]
Custo Acumulado 158.938,97 317.877,93 649.725,06 981.572,19 131341932  4.952.58543  8591.75153 12.230.840,00 15.805.299,52 19.379.759,04  24.110.351,78 28.833.875,77)
Total Geral R$ 28.833.875,77]
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS
NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI
BDI %: 22,57%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
111,86% 70,63%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 22,34 R$ 2,46
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 75 X 75CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (PIFORMA) m 4,0000000 10,49 R$ 41,96
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PITELHADO) m 1,0000000 381 R$ 3,81
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA )
INS. SINAPI SINAPI 4813 NP 22%, DE *2,0 X 1,125* M m 4,0000000 445,00 R$ 1.780,00
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA mé 0,0049000 90,00 R$ 0,44
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,5000000 0,90 R$ 1,35
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 mé 0,0098000 218,50 R$ 2,14
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 50 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,0065000 6,22 R$ 0,04
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 22,10 R$ 22,10
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 17,43 R$ 35,91
Sub total: R$ 1.890,21
BDI 22,571% R$ 426,62
Total Servicos: R$ 2.316,83
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$2.316,83
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,0000 97,51 R$ 195,02
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAGAOQ. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,0000 161,08 R$ 362,16
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,0000 26445 R$528,90
AF_06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 458,7000 0,58 R$ 266,05
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 R$ 24,99
Sub total: R$ 1.377,12
BDI 22571% R$ 310,82
Total Servicos: R$ 1.687,94
PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 1.687,94
CPU-02 PRECOPORM% R$ 0,12
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000 101,94 R$ 2.038,80
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 42,81 R$ 1.712,40
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 17,05 R$ 682,00
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,0000000 21,89 R$ 875,60
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 1,04 R$ 104,00
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 19,67 R$ 19,67
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000 4,40 R$ 176,00
ADM. LOCAL : R$ 5.608,47
Total para 6 meses:
22,57% R$ 1.265,83
PRECO TOTAL: R$ 6.874,30
CPU-03 PRECO POR Mz R$ 0,49

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=84983FDA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1209&filter[anoproc]=2022

e-DOC 84983FDA

Proc 59570.001209/2022-92-e

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,2000000 1050,00 R$ 210,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,2000000 820,31 R$ 164,06
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: R$ 374,06
BDI 22571% R$ 84,43
Total Servicos: R$ 458,49
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 458,49
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 17,43 R$ 0,87
Sub total: R$0,87
BDI 22571% R$0,20
Total Servigos: R$ 1,07
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1,07
CPU-12 CODEVASF Corregéo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
C;m&ﬁﬁéo SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,43 R$ 3,49
C%ﬂ?ﬁiﬁio SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,73 R$2,17
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,25 R$ 3,25
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,30 R$2,13
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,53 R$ 3,06
Sub total: R$ 14,10
BDI 22,57% R$3,18
Total Servigos: R$ 17,28
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,28
CPU-13 CODEVASF AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 5356,45 R$5.356,45
Sub total: R$ 5.356,45
BDI 15,00% R$ 803,47
Total Servicos: R$ 6.159,92
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$6.159,92
CPU-14 CODEVASF AAQUISIGAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CM-30 t 1,0000000 6873,90 R$6.873,90
Sub total: R$ 6.873,90
BDI 15,00% R$ 1.031,09
Total Servicos: R$ 7.904,99
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$7.904,99
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAOQ ASFALTICA RR-1C t 1,0000000 3689,54 R$3.689,54
Sub total: R$3.689,54
BDI 15,00% R$ 553,43
Total Servigos: R$4.242,97
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 4.242,97
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’ SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, .
CPU-16 CODEVASF P T SRS UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Jrsumo SINAPI 20206 a;égm;o APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 00028860 481 00100
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 17,86 0,0400
Composicio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 22,36 0,0600
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 17,43 0,1300
Composicio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 39,78 0,0800
- CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104]
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 chp 0,0010000 69,61 0,0700
Sub total: R$0,39
BDI 22571% R$ 0,09
Total Servigos: R$0,48
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,48
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 434,18 R$ 434,18
Sub total: R$ 434,18
BDI 15,00% RS 65,13
Total Servicos: R$ 499,31
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 499,31
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,0000 434,18 R$ 434,18
Sub total: R$ 434,18
BDI 15,00% R$ 65,13
Total Servicos: R$ 499,31
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 499,31
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000 434,18 R$ 434,18
Sub total: R$ 434,18
BDI 15,00% RS 65,13
Total Servicos: R$ 499,31
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 499,31
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO més COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000011 6.420,16 0,0688
Composicéo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,000011 4.648,41 0,0498
Composicio SICRO *BBI57 Laboratdrio de Solos més 0,000011 4.388,43 0,0470
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total por més: R$ 0,17
BDI 22,57% R$ 0,04
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,20
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA més COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000025 6.420,16 0,1605
Composicéo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,000025 4.648,41 0,1162
Composicéo SICRO *BBIS7 Laboratério de Solos més 0,000025 4.388,43 0,1097
Composicio SICRO *BBIS5 Laboratério de Asfalto més 0,000025 6.049,15 0,1512
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total por més: R$ 0,54
BDI 22,571% R$0,12
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,66
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . . Consumo .
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo ATa.xa df Unid. Quant.
plicagdo
IMPRIMACAO
EAIl 1,31/m2 t 0,000
238.000,00 238.000,00 CM-30 1,21/m2 t 285,600
PINTURA DE LIGAGAO
| | | | | 238.000,00 | 238.000,00 | | | | |RR-1C |0,4 I/m2 |t | 95,200
CBUQ FAIXA "C"
| | | | | | - | | 28,560,00| | |CAP-50/70 |63,23 t/m3 |t | 1805,850
CBUQ FAIXA "B"
| | | | | | - | | | | |CAP-50/70 |56,60 t/m3 |t | 0,000
| | | | | | - | | | | | | | |
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAGCAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS 3.332,90

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.631,10

Engenheiro h 20 34780 RS 113,55 RS 2.271,00

Topografo h 10 7592 RS 36,01 RS 360,10

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 701,80

Auxiliar de topografo h 10 244 RS 16,20 RS 162,00

Cadista/calculista h 20 2359 RS 26,99 RS 539,80
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -

Taxas 111,86 do item A
C - DESPESAS GERAIS RS 448,39

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.332,90  R$ 99,99

técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS H 8 92144 37,26 RS 298,08

C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 7,16 RS 14,32

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGCOES E

MOBILIARIO H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
D - ENSAIOS RS 1.420,92

D.1 - ENSAIOS Composi¢ao Ensaios RS 1.420,92 RS 1.420,92
1- SOMA (A+B+C) RS 5.202,21
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 22,57% RS 1.174,14
1l - SOMA RS 6.376,35
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% RS 6.376,35 R$ 159,41
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 5,96 R$ 5,96
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,28 R$ 0,28
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% RS 6.376,35 R$ 367,92
VIil - SOMA RS 533,57
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 22,57% RS 120,43
1l - SOMA RS 654,00
X -TOTAL RS 7.030,34
]

Por m*: [ 1,00
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CODEVASF [lfil Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
f—- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagdo (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizag&o inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10,00
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10,00

Mobilizac¢&o - Total (km) 11,00
Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

P4 carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Rolo Compactador 15,33 ton
Grade de disco 1,00 ton
Total 41,70 ton

Portanto:
Mobilizagao - Total (km) 458,70 tx km
Desmobilizacao - Total (km) 458,70 tx km
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE
DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI

PRECO DE VENDA

CUSTO DIRETO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS
¢ ¢ (%) (%)
A ADMINISTRACAO CENTRAL Variavel - f (CD) 4,90% 6,00%
B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%
c RISCOS 0,50% de PV 0,25% 0,31%
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,50% 0,61%
SUBTOTAL 6,06% 7,42%
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,71% 7,00%
SUBTOTAL 5,71% 7,00%
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%
H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,68%
| Contribuigdo Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,15%
BDI COM IMPOSTOS 18,42% 22,57%
CUSTO DIRETO - CD 81,58%
100,00%
BDI 22,57%
Observagdo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.
Tabela 51 - Classificacao das obras de construcao e restauragao rodoviaria
Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte
Construca doviari Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
onstru¢ao rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano
Rest 5o rodoviari Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de
estauragao rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano
Construgso = Restawragio Rodovisria
Descrigho das Parcelns
Pequenc Porte Médio Porte Grande Port=
Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre (D
Administragia Central Varigvel - £ [€D) am 500 483 600 430 6.00
Despesas Financeiras 0,43% sobre [PV - Lucro) 0.40 050 0.40 0.50 021 os0
Seguros e Garantizs Contratuais 0,25% do BV 0,25 031 0,25 031 0,25 031
Riscos 0.50% do PV 0.50 0,53 0.50 0.62 0,50 061
Subtotal 1 5,02 7,84 598 7,43 505 742
Beneficios % sabre PV % sobre CD % zobre PV % sabre €D % zobre PV % zobre (D
Lucro Varidvel - £ [CD) 7.95 10,00 684 850 571 7.00
Subtotsl 2 785 10,00 6,84 850 571 700
Tributos % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre (D
PIs 0,65% do PV 0,65 0,82 065 0.5 065 080
COFINS 3.00% do PV 3,00 377 3.00 373 300 368
IS5aM 3.00% do PV 3,00 377 3.00 373 300 368
Subtotal 3 6,65 837 6,65 8,26 6,65 B15
Total - BDM (%) 20,51 2581 10,48 24,19 1841 22,57
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE
DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI

X VALORES DE REFERENCIA - % BDI ADOTADO
DESCRICAO 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL %

Administracao

Central 1,50 3,45 4,49 3,11

Seguro e Garantia

*) 0,30 0,48 0,82 0,61

Risco 0,56 0,85 0,89 0,80

Despesas

Financeiras 0,85 0,85 1,11 0,86

Lucro 3,50 5,11 6,22 5,11

Tributos (soma

dos itens abaixo) 3,65 3,65 3,65 3,65

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
BDI 15,00

Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Acérdao 2622/2013 - TCU - Plenério
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 | SEM DESONERAGAO
‘ HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 -
B2 Feriados 3,95 =
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,66
B4 13° salario 10,77 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,16 -
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 8,57 6,63
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total 44,03 16,34
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,21 4,03
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,79 3,71
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 3,81 2,95
C5 Indenizacéo Adicional 0,44 0,34
C Total 14,37 11,12
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,20 6,01
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.46 0.36
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 16,66 6,37
TOTAL (%) 111,86 70,63
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
REAIUSTE IMPOSTOS corins 065%
| [ ju/14 INDICE INICIAL 270237 | Pis 3,00% [ LEGENDA |
T I [ w/z e ivorce e == o = o8 TR o005 |
CAP50/70 |
‘CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGCAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
| erooutos LOCALIDADES cusTo ANP Rsika) | cusTo ane | MPOSTOS 5O | propuTocom | pwrs G221 00 TRANSEORTE icMs USTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO || AelEEehy ISP+
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
jun/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t RS/t R$/t kM R$/t RS/t RS/t RS/t CcusTo RS/t RS/t RS/t R$/t
1 ASFALTOS NORDESTE | AV PARQUE SUL, 1996 - DISTRITO Ceard FORTALEZA-CE Teresina-PI a1 | awse2 | 4l4321 121324 5.356,45 624 184,81 4335 206,02 434,18 0,00 434,18 5.356.45 579063
BRASQUIMICA PRODUTOS | RODOVIA BA 522 - KM 01- DISTRITO
-F | 4,36860 4,19622 4.368,60 1279,23 647 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 722,47 5.647,83 6.370,30
2 CAP 50/70 ASFALTICOS LTDA INDUSTRIAL Bahia CANDEIAS-BA Teresina-Pl 5.647,83 1109 22,
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS,
- | 4,23220 4,39368 4.232,20 1239,29 .471,4¢ 310,55 72,84 346,19 729 0,00 729,58 5.471,49 6.201,07
3 ASEALTOS LTDA oM - CEP77083.080 Tocantins PALMAS - TO Teresina-PI 5.471,49 1121 29,58
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-1C
REAIUSTE IMpOSTOS corins 065%
| [ ju/14 INDICE INICIAL 270237 | Pis 3,00% [ LEGENDA |
I [ w/z e ivorce e == o = o8 TR o005 |
[
‘CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGCAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
| erooutos LOCALIDADES cusTo ANP Rsika) | cusTo ane | MPOSTOS 5O | propuTocom | pwrs G221 00 TRANSEORTE icMs USTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO || AelEEehy ISP+
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA

jun/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t RS/t RS/t Kkm RS/t R$/t R$/t R$/t CcusTo RS/t RS/t RS/t R$/t

1 ASFALTOS NORDESTE AV. PAR?#SUE#\;{'I;EQ‘E&EDISTRWO Ceara FORTALEZA-CE Teresina-P| 2,85386 3,77063 2.853,86 835,68 3.689,54 624 184,81 43,35 206,02 434,18 0,00 434,18 3.689,54 4.123,72

EMULSAO
BRASQUIMICA PRODUTOS | RODOVIA BA 522 - KM 01- DISTRITO
A ¥ ' 377063 ! . 874, s : : , ! ! 874, !
2 RR 1C ASFALTICOS LTDA INDUSTRIAL Bahia CANDEIAS-BA Teresina-Pl 3.770,63 1104,13 4.874,76 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 722,47 4.874,76 5.597,23
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
- | 4,10979 4.109,79 1203,45 5.313,24 1121 310,55 72,84 346,19 729,58 0,00 729,58 5.313,24 6.042,82
3 ASFALTOS LTDA. LTDA - CEP:77053-080 Tocantins PALMAS - TO Teresina-Pl
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL ASFALTOS DILUIDOS CM-30
REAIUSTE IMpOSTOS corins 065%
| [ ju/14 INDICE INICIAL 270237 | Pis 3,00% [ LEGENDA |
i ez [oce e ==l s = ot Emar s |
[
‘CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGCAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
| erooutos LOCALIDADES cusTo ANP Rsika) | cusTo ane | MPOSTOS 5O | propuTocom | pwrs G221 00 TRANSEORTE icMs USTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO || AelEEehy ISP+
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
jun/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t RS/t RS/t Kkm RS/t R$/t R$/t RS/t CcusTo RS/t RS/t RS/t R$/t
1 ASFALTOS NorDESTE | AV PARQUE SUL, 2988 - DISTRITO Ceard FORTALEZA-CE Teresina-PI 53169 | 53169 | 531696 155694 687390 624 184,81 4335 206,02 434,18 0,00 434,18 6.673,90 7.308,08
EMULSAO
BRASQUIMICA PRODUTOS | RODOVIA BA 522 - KM 01- DISTRITO
o | | 5,31696 5.316,96 1556,94 6.873,90 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 722,47 6.873,90 7.596,37
2 RR 1C rALTIo08 Lo NSTaIA. Bahia CANDEIAS-BA Teresina-PI
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
- | 5,80244 5.802,44 1699,10 7.501,54 1121 310,55 72,84 346,19 729,58 0,00 729,58 7.501,54 8.231,12
3 ASFALTOS LTDA. LTDA - CEP:77053-080 Tocantins PALMAS - TO Teresina-Pl
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
| TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO
REAJUSTE  [DATA INICIAL | jul/14 [INDICE INICIAL [ 270237 IMPOSTOS LEGENDA
[DATAFINAL | out/21 [iNDICE FINAL [ 51426 | ENTRADA DE DADOS
weosTos bo| , CUsToRO custano ATUALZAGAO DO, [ 6o 5T o en Ao Con
DATA-BASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTOCOM | DMT's | TRANSPORTE RODOVIA IcMs CUSTO DE PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS PAVIMENTADA TRANSPORTE
MONETARIA
out/21 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAQ RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 FORTALEZA-CE Teresina-PI 4,14321 4,19622 414321 121324 5.356,45 624 184,81 4335 206,02 434,18 0,00 0,00 434,18 5.356,45 5.790,63
2 CAP 50/70 PALMAS - TO Teresina-Pl 4,23220 4,39368 423220 1.239,29 5.471,49 1121 31055 72,84 346,19 72958 0,00 0,00 720,58 5.471,49 6.201,07
3 CANDEIAS-BA Teresina-Pl 4,36860 4,19622 4.368,60 1.279,23 5.647,83 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 0,00 722,47 5.647,83 6.370,30
1 FORTALEZA-CE Teresina-Pl 5,31696 5,31696 5.316,96 1.556,94 6.873,90 624 184,81 4335 206,02 434,18 0,00 0,00 434,18 6.873,90 7.308,08
2 CM-30 CANDEIAS-BA Teresina-PI - 5,31696 5.316,96 1.556,94 6.873,90 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 0,00 722,47 6.873,90 7.596,37
3 PALMAS - TO Teresina-Pl - 5,80244 5.802,44 1.699,10 7.501,54 1121 31055 72,84 346,19 720,58 0,00 0,00 729,58 7.501,54 823112
1 FORTALEZA-CE Teresina-Pl 2,85386 3,77063 2.853,86 835,68 3.689,54 624 184,81 4335 206,02 434,18 0,00 0,00 434,18 3.689,54 412372
2 RR1-C CANDEIAS-BA Teresina-PI - 3,77063 3.770,63 1.104,13 4.874,76 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 0,00 722,47 4.874,76 5.597,23
3 PALMAS - TO Teresina-Pl - 4,10079 4.109,79 1.203,45 531324 1121 31055 72,84 346,19 720,58 0,00 0,00 729,58 531324 6.042,82

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=84983FDA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1209&filter[anoproc]=2022

Extensdo 2.000,00 m
Largura 7,00 m
Extensao 2 km

MOBUILIZAGAO
Implantacdo da obra

Médulos(un)
1,00 =

Administraao da obra

Médulos(un)
1,00 =

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)
1,00 =

Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado

Médulos(un)
1,00 =

TERRAPLENAGEM
servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servicos, acompanhamento e

Extensao (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00

Escavagio, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a2 1.200 m -

Extenséo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 X 7,00 X 0,10

Espalhamento de material em bota-fora

Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7,00 x 010

PAVIMENTAGAO

Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extenséo (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m?)
2.000,00 7,00 0,05 2,400

Imprimag3o com emulsdo asfaltica

Extensdo (m) Largura (m)

2.000,00 x 7,00

Pintura de ligagdo

Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 X 7,00

mistura com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7,00 x 015

b- il i m mistura com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)

2.000,00 x 7,00 x 0,15

Regularizagdo do subleito

Extensdo (m) Largura (m)

2.000,00 x 7,00
SINAUIZAGEO
50 de placa de 50 em ago D = 0,60 m - pelicula
Extensdo (km) Quant. (un)
2,00 x 0,50
&0 de sup ilico galvanizado para placa de 0-D=0,60m
Extensdo (km) Quant. (un)
2,00 X 0,50
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensdo (m) Espessura (m)
2.000,00 x 0,0010
Pintura de faixa com tinta acriica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Extenso (m) Quant. (un)
2.000,00 x 2,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Extenso (m) Largura (m)
2.000,00 x 1,00 x
PROJETO EXECUTIVO
Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7,00 x 1,00
CCONTROLE TECNOLOGICO - OBRA E PROJETO
Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)

5
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MOBUILIZAGAO

Implantacéo da obra

Médulos(un)
17,00 =

Administragao da obra

Médulos{un)
17,00 =

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)
17,00 =

Placa de Obra em Chapa de Ao Galvanizado

Médulos(un)
17,00 =

TERRAPLENAGEM
servigos topogrficos para pavimentagdo,

Extensio (m)
34.000,00 x

Largura (m)
7,00 =

Escavacdo, carga e transporte de material de 12

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
34.000,00 x 7,00 x 0,10 =

Espalhamento de material em bota-fora

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
3400000  x 7,00 x 0,10

PAVIMENTAGAO

Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais

Extensdo (m Largura (m):spessura (m:nsidade (t/m?)
34.000,00 7,00 0,05 2,400 =

Imprimagdo com emulsdo asfaltica

Extensio (m) Largura (m)
3400000 x 7,00 =
Pintura de ligagio
Extensdo (m) Largura (m)
34.000,00 x 7,00 =

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
3400000  x 7,00 x 015 =

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Espessura (m)
015 =

Extensdo (m) Largura (m)
34.000,00 X 7,00 x

Regularizagdo do subleito

Extensio (m) Largura (m)
3400000 x 7,00 =
SINALIZAGAO

Fornecimento e implantagéo de placa de

Extenso (km) Quant. (un)
34,00 x 0550 B
a para placa de do-t
Extenso (km) Quant. (un)
34,00 x 0550 B

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m)
3400000  x

Espessura (m)
0,0010 -

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensio (m) Quant. (un)
3400000  x 2,00 =

SERVICOS COMPLEMENTARES

Extensdo (m) Largura (m) 10%
34.000,00 x 1,00 x =
PROJETO EXECUTIVO
Projeto Executivo
Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
34.000,00 x 7,00 x 1,00 =
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo
Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=84983FDA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1209&filter[anoproc]=2022

e-DOC 84983FDA
Proc 59570.001209/2022-92-e

| ESTADO: PIAUT DATA BASE: abr/22
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
P 10
PRINCIPAL
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI
Custo Unitéario de Referéncia abr/22 Quantitativo t
4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 28560,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhdo 1,02000 i 5914359 5914374 5914389 p 10 291312,0000
basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/22 Quantitativo un
4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 35700,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
2016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 206250
" d tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 736312,5000
m? - Caminh&o basculante 10 m?
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/22 Quantitativo un
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 35700,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56
4016096 mé - Caminhéo basculante 10 m3 2,06250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 736312,5000
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/22 Quantitativo m
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 68000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Co_ncreto_ fck = 20 MF_’a - confeccdo em betoneira e langamento manual - 0,04200 ms
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 0,05950 kg
1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
3103302 Férmas de tabu~as Fie plnh(z para qlsposmvos de drenagem - utilizacéo de 3 0,08670 5D
vezes - confeccao, instalacdo e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?ELEQ;P)/F?TLO(L% 213
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AUXILIAR 1,75
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia abr/22 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) t
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 29131,2000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m3 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 141906,8146
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m3? 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 27290,1082
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 27290,1082
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m3? 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 10 16371,7344
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m3 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 60036,4901
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m?3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 2856,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adm\_/o p~last|f|cante_e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 tkm 5914449 5014464 5914479 p 10 24,2760
Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3® 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 27132,2856
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 15745,4136
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 15745,4136
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 8058,2040
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orcamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm 4046,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QUIANTZATND TOAL 1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 i\é%azvsssa asféaltica - Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 tkm 5014449 5014464 5014479 P 10 40,4600
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m?2
3103302 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confeccao, instalacéo e retirada 5895,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
Desmoldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com
MO0560 capacidade de 15 t - 188 Kw 0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,1791
M1205 Prego de ferro - Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00003 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 1,7687
M0290 Tabua - E=2,5cm e L =10 cm - Caminh&o carroceria com capacidade 0,00304 Oan 5914359 5014374 5014389 p 10 179,2262
de 15t - 188 kW
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com 001011 tkm 5914359 5014374 5014389 P 10 596,0452

capacidade de 15t - 188 kW
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SICRO: Piaui - Abril/l2022
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba SINAPI: 08/2022
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUT
BDI %: 22,57% R$/m? 55,26
ORIGEM CODIGO % Total de m? . Horista Mensalista
= = Encargos Sociais:
ITEM | composicAo | composiGAo DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS 532.000.00 2 11186 7063
UND QTDE PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
MOBILIZAGAO
1 Codevasf CPU-02 Implantacéo da Obra m?2 532.000,00 0,12 64.141,72
2 Codevasf CPU-03 Administragao da Obra m? 532.000,00 0,49 261.223,40
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 38,00 458,49 17.422,62
4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 38,00 2.316,83 88.039,54
TERRAPLANAGEM
5 Codevasf U6 Servicos topograflzo;zi;: pavimentagdo, inclusive notas de servicos, e 532.000,00 048 255.360,00
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
6 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao m? 53.200,00 784 417.088,00
basculante de 14 m?
7 SICRO 4413942 de material em bota-fora m? 53.200,00 1,55 82.460,00
PAVIMENTAGAO
8 SICRO 4915637 Capa Selante m? 532.000,00 0,94 500.080,00
9 SICRO 4011376 Tratamento Superficial Duplo com Emulséo - Brita Comercial m2 532.000,00 5,28 2.808.960,00
10 SICRO 4011351 Imprimaggo com asfalto diluido m? 532.000,00 0,38 202.160,00
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
1 SICRO 4011219 jazida m3 79.800,00 11,57 923.286,00
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
12 SICRO 4011227 de jazi m3 79.800,00 10,96 874.608,00
le jazida
13 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito me 532.000,00 1,04 553.280,00
AAQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 CODEVASF CPU-14 AQUISIGAO DE CM-30 t 638,40 7.904,99 5.046.545,62
15 CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 638,40 499,31 318.759,50
16 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1.596,00 4.603,45 7.347.106,20
17 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-2C t 1.596,00 499,31 796.898,76
SINALIZAGAO
F e 0 de placa de d0emago D =0,60 m -|
18 SICRO 5213440 pelicula retrorrefietiva tipo | + SI und 38,00 198,15 7.529,70
19 SICRO 5213863 Suporte metélico para placa de adverténcia ou - d 38,00 38139 14.492,82
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagéo un . g 492,
20 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 106,40 25,09 2.669,58
DRENAGEM
21 SICRO 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 152.000,00 27,58 ’ 4.192.160,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
22 Codevasf CPU-12 material hidraulico m 7.600,00 17,32 131.632,00
PROJETO EXECUTIVO
23 Codevasf Composigdo Propria | Projeto Executivo ‘ m2 532.000,00 1,64 ’ 872.480,00
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
24 Codevasf CPU-21 Controle tecnolégico - Obra ‘ m2 532.000,00 0,48 ’ 255.700,08
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SICRO: Piaui - Abril/l2022
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba SINAPI: 08/2022
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUT
BDI %: 22,51% R$/m? 55,26
ORIGEM CODIGO % Total de m? o Horista Mensalista
= = Encargos Sociais:
ITEM | composicAo | composiGAo DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS 532.000,00 Y 11186 7063
UND QTDE PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
MOMENTO DE TRANSPORTE
25 SICRO 5914359 Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 0,00 117 0,00
— o - -
% SICRO 014374 ;rrls:‘:;fizne com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento m 3.291.750,00 094 3.004.245,00
27 SICRO 5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 310.996,81 0,77 239.467,54
28 SICRO 5914314 Transporte com caminhao basculante de 6 m? - rodovia em leito natural tkm 0,00 1,26 0,00
— - - "
2 SICRO 5614329 Tran§p})ﬂe com caminhéo basculante de 6 m? - rodovia em revestimento m 0,00 101 0,00
primério
30 SICRO 5914344 Transporte com caminhao basculante de 6 m? - rodovia pavimentada tkm 23.142,00 0,83 19.207,86
28 SICRO 5914449 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 111 0,00
2 SICRO so14060 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento tam 0,00 089 0,00
primério
30 SICRO 5914479 “Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 18.159,80 0,73 13.256,65
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m3 -
31 SICRO 5914364 rodovia em leito natural tkm 0,00 0,92 0,00
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m3 -
32 SICRO 5914365 rodovia em revestimento primario tkm o0 0.74 000
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m3 -
33 SICRO 5914366 rodovia pavimentada tkm 0,00 0,60 0,00
VALOR TOTAL DO SRP 29.400.260,59
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUT
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZAGAO 100% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00%] 10,00%) 10,00%
430.827,28 43.082,73 43.082,73 43.082,73 43.082,73 43.082,73 43.082,73 43.082,73 43.082,73 43.082,73 43.082,73
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% |
754.908,00 125.843,16 125.843,16| 125.843,16 125.843,16| 125.843,16| 125.692,18) |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29%) 14,29% 14,29% 14,29%) 14,29% 14,26%
5.862.374,00 837.733,24 837.733,24 837.733,24 837.733,24 837.733,24 837.733,24 835.974,53
SINALIZACAO 100% 50,00%) 50,00%)|
24.692,10 12.346,05) 12.346,05)
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
4.192.160,00 2.096.080,00 2.096.080,00)
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29%) 14,29% 14,29%) 14,29%) 14,29% 14,26%)
13.509.310,08 1.930.480,41 1.930.480,41]  1.930.480,41|  1.930.480,41]  1.930.480,41] 1.930.480,41] 1.926.427,62
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%)|
131.632,00 13.163,20) 13.163,20) 13.163,20) 13.163,20) 13.163,20) 13.163,20) 13.163,20) 13.163,20 13.163,20) 13.163,20)

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

872.480,00 436.240,00 436.240,00
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
255.700,08 21.325,39) 21.325,39) 21.325,39 21.325,39) 21.325,39 21.325,39) 21.325,39 21.325,39) 21.325,39 21.325,39) 21.325,39 21.120,83
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%]
3.366.177,05 336.617,71 336.617,71] 336.617,71 336.617,71] 336.617,71 336.617,71] 336.617,71 336.617,71] 336.617,71 336.617,71
Porcentagem 1,56% 1,56% 1,84% 1,84% 1,84% 11,25% 11,25% 11,25% 10,82% 10,82% 18,00% 17,98%
Custo 457.565,39 457.565,39 540.032,18 540.032,18 540.032,18  3.308.24584  3.308.245,84 _ 3.308.094,86  3.182.402,67 _ 3.182.402,67 5.290.828,72 5.284.812,66]
Porcentagem Acumulado 1,56% 3,11% 4,95% 6,79% 8,62% 19,88% 31,13% 42,38% 53,20% 64,03% 82,02% 100,00%]
Custo Acumulado 457.565,39 915.130,77  1.455.162,96  1.99519514 253522732 584347316  9.151.719,00 12.450.813,86 15.642.21653 18.824.619,21  24.115447,93 29.400.260,59)
| Total Geral R$ 29.400.260,59]
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
. Consumo
mido | fm o | Btensdo | lamua | Espess | fres | Volme | penidade | MES | g | quane | T | Teade | Und | aunt
Aplicagdo
IMPRIMACAO
532.000,00 532.000,00 CM-30 1,21/m2 t 638,400
CAPA SELANTE
| | | | | 532.000,00 | 532.000,00 | | | | |RR-2C |0,5 I/m2 |t | 266,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
| | | | | 532.000,00 | 532.000,00 | | | | |RR-2C |1,5 I/m? |t | 798,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
| | | | | 532.000,00 | 532.000,00 | | | | |RR-2C |1,0 I/m? |t | 532,000
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Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUT
BDI %: 22,57%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
111,86% 70,63%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 22,34 R$ 2,46
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 75 X 75CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (PIFORMA) m 4,0000000 10,49 R$ 41,96
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PITELHADO) m 1,0000000 381 R$ 3,81
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA )
INS. SINAPI SINAPI 4813 NP 22%, DE *2,0 X 1,125* M m 4,0000000 445,00 R$ 1.780,00
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA mé 0,0049000 90,00 R$ 0,44
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,5000000 0,90 R$ 1,35
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 mé 0,0098000 218,50 R$ 2,14
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 50 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,0065000 6,22 R$ 0,04
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 22,10 R$ 22,10
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 17,43 R$ 35,91
Sub total: R$ 1.890,21
BDI 22,571% R$ 426,62
Total Servicos: R$ 2.316,83
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$2.316,83
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO TXKM COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,0000 97,51 R$ 195,02
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAGAOQ. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,0000 161,08 R$ 362,16
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,0000 26445 R$528,90
AF_06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 458,7000 0,58 R$ 266,05
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 R$ 24,99
Sub total: R$ 1.377,12
BDI 22571% R$ 310,82
Total Servicos: R$ 1.687,94
PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 1.687,94
CPU-02 PRECOPORM% R$ 0,12
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000 101,94 R$ 2.038,80
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 42,81 R$ 1.712,40
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 17,05 R$ 682,00
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,0000000 21,89 R$ 875,60
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 1,04 R$ 104,00
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 19,67 R$ 19,67
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000 4,40 R$ 176,00
ADM. LOCAL : R$ 5.608,47
Total para 6 meses:
22,57% R$ 1.265,83
PRECO TOTAL: R$ 6.874,30
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CPU-03 PRECO POR Mz R$ 0,49
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,2000000 1050,00 R$ 210,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,2000000 820,31 R$ 164,06
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
Sub total: R$ 374,06
BDI 22,57% R$ 84,43
Total Servigos: R$ 458,49
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 458,49
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 17,43 R$ 0,87
Sub total: R$ 0,87
BDI 22,571% R$0,20
Total Servigos: R$ 1,07
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1,07
CPU-12 CODEVASF Corregéo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
C%i?lsigao SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,43 R$ 3,49
Composicdo .
Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,73 R$ 2,17
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,25 R$ 3,25
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,56 R$ 2,16
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 153 R$ 3,06
Sub total: R$ 14,13
BDI 22571% R$3,19
Total Servicos: R$ 17,32
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,32
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO E TRANSPORTE DE CM-30 UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CM-30 t 1,0000000 6873,90 R$ 6.873,90
Sub total: R$ 6.873,90
BDI 15,00% R$ 1.031,09
Total Servigos: R$ 7.904,99
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$7.904,99
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO E TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,0000000 4003,00 R$ 4.003,00
Sub total: R$ 4.003,00
BDI 15,00% R$ 600,45
Total Servigos: R$ 4.603,45
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$4.603,45
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’ SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, .
CPU-16 CODEVASF L b ke UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Jrsumo SINAPI 20206 a;égm;o APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 00028860 481 00100
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 17,86 0,0400
Composicio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 22,36 0,0600
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 17,43 0,1300
Composicio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 39,78 0,0800
- CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104]
Composigao SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 chp 0,0010000 69,61 0,0700
Sub total: R$ 0,39
BDI 22571% R$ 0,09
Total Servigos: R$0,48
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,48
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,0000 434,18 R$ 434,18
Sub total: R$ 434,18
BDI 15,00% R$ 65,13
Total Servicos: R$ 499,31
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 499,31
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,0000 434,18 R$ 434,18
Sub total: R$ 434,18
BDI 15,00% R$ 65,13
Total Servicos: R$ 499,31
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 499,31
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000011 3.035,02 0,0325
Composicéo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,000011 2.035,00 0,0218
Composicio SICRO *BBI57 Laboratdrio de Solos més 0,000011 4.388,43 0,0470
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,10
BDI 22,57% R$ 0,02
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$0,12
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P98s58 Laboratorista més 0,000025 3.035,02 0,0759
Composicio SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,000025 2.035,00 0,0509
Composicio SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,000025 4.388,43 0,1097
Composicio SICRO *B8955 Laborat6rio de Asfalto més 0,000025 6.226,93 0,1557
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,39
BDI 22,57% R$ 0,09
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,48
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.332,90
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Cadigo SINAPI RS 2.631,10
Engenheiro h 20 34780 RS 113,55 RS 2.271,00
Topografo h 10 7592 RS 36,01 RS 360,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 701,80
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 16,20 RS 162,00
Cadista/calculista h 20 2359 RS 26,99 RS 539,80
B - ENCARGOS SOCIAIS RS 3.728,18
Taxas 111,86 do item A RS 3.728,18
C - DESPESAS GERAIS RS 560,23

Estimativa % como referéncia de equipe

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO - . 3,00% R$ 7.061,08 RS 211,83
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 RS$ 37,26 RS 298,08
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 R$ 7,16 RS 14,32
C3- EQIUIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 869,49
D.1 - ENSAIOS Composigao Ensaios RS 869,49 RS 869,49
| - SOMA (A+B+C+D) RS 8.490,81
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 22,57% RS 1.916,37
11 - SOMA RS 10.407,18
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$ 10.407,18 RS 260,18
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% R$ 9,73 R$ 9,73
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% RS$ 0,46 RS 0,46
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% RS 10.407,18 R$ 600,49
VIII - SOMA RS 870,87
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 22,57% RS 196,55
111 - SOMA RS 1.067,42
X - TOTAL RS 11.474,60
Por m%: | 1,64
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CODEVASFB

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ATUAGAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUI

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagdo (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizag&o inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10,00
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10,00

Mobilizac¢&o - Total (km) 11,00
Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

P4 carregadeira
Motoniveladora
Trator de pneus
Rolo Compactador
Grade de disco

Total

41,70

10,10
12,47
2,80
15,33
1,00

ton
ton
ton
ton
ton

ton

Portanto:

Mobilizagao - Total (km) 458,70 tx km
Desmobilizacao - Total (km) 458,70 tx km
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e-DOC 84983FDA

Proc 59570.001209/2022-92-e

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

VIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA (

Item Descricdo dos servigos Preco de Venda (%) | Custo Direto (%)
A ADMINISTRACAO CENTRAL Variavel - f (CD) 4,90% 6,00%
B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%
C RISCOS 0,50% de PV 0,25% 0,31%
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,50% 0,61%
SUBTOTAL 6,06% 7,42%
LUCRO % SOBRE PV % SOBRE CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,71% 7,00%
SUBTOTAL 5,71% 7,00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%
H ISSQON 3,00% de PV 3,00% 3,68%
[ Contribui¢&o Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,15%
BDI COM IMPOSTOS 18,42% 22,57%
CUSTO DIRETO - CD 81,58%
100,00%
BDI 22,57%

Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacao das obras de construgio e restauragio rodoviaria

Natureza das Obras

Porte da Obra

Construgéo rodoviaria

Pequeno Porte

Até 15 km de pista
simples por ano

Médio Porte

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Grande Porte

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restaurag&o rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Despesas Indirctas % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre (D
Administrag3e Central Varidvel - £[CD) 477 5,00 483 5,00 490 6,00
Despesas Financeiras 0,43% sobre [PV - Lucro] 040 0,50 0,40 0.50 o1 050
Seguros e Garantias Contratuais 0.25% da PV 025 031 [ ¥ 031 025 031
Riscas 0.50% da PV 0.50 0,63 0.50 0.62 050 061
Subtotal 1 5,52 7,48 5398 7,43 6,05 742

Beneficios % sabire PV % sobre CD % sobre PV % sabre CD % sobre PV % sobre (D
Lucre Varidvel - £[CD) 785 10,00 6,82 850 571 7.00
Subtotal 2 785 10,00 6,84 8,50 571 7,00

Tributas % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sabre CD % sobre PV % sobre (D
PIS 0,65% da PV 0.65 0,82 0.65 081 0,65 0.80
COFIMS 3.00% da BV 3.00 3,77 3,00 373 3,00 368
IS5ON 3.,00% da PV 3.00 3,77 3.00 373 3,00 368
Subtotal 3 6,65 8,37 6,65 526 6,65 B15
Totsl - B (%) 2051 25,81 19,48 24,19 18,41 22,57
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUCAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUI
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 | SEM DESONERAGAO
‘ HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 -
B2 Feriados 3,95 =
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,66
B4 13° salario 10,77 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,16 -
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 8,57 6,63
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total 44,03 16,34
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,21 4,03
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,79 3,71
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 3,81 2,95
C5 Indenizacéo Adicional 0,44 0,34
C Total 14,37 11,12
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,20 6,01
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.46 0.36
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 16,66 6,37
TOTAL (%) 111,86 70,63
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-2C
REAIUSTE IMpOSTOS corins 065%
| [ ju/14 INDICE INICIAL 270237 | Pis 3,00% [ LEGENDA |
i ez [oce e ==l s = ot Emar s |
[
‘CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGCAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
| erooutos LOCALIDADES cusTo ANP Rsika) | cusTo ane | MPOSTOS 5O | propuTocom | pwrs G221 00 TRANSEORTE icMs USTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO || AelEEehy ISP+
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA

jun/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t RS/t RS/t Kkm RS/t R$/t R$/t RS/t CcusTo RS/t RS/t RS/t R$/t

1 ASFALTOS NorDESTE | AV PARQUE SUL, 2988 - DISTRITO Ceard FORTALEZA-CE TERESINA-PI 300632 | 32059 | 309632 906,68 4.003,00 624 184,81 4335 206,02 434,18 0,00 434,18 4.003,00 4.43718

EMULSAO
BRASQUIMICA PRODUTOS | RODOVIA BA 522 - KM 01- DISTRITO
A ¥ v 320539 g X 144, ! : : : ! ! 144, 4873,
2 RR 2C ASFALTICOS LTDA INDUSTRIAL Bahia CANDEIAS-BA TERESINA-PI 3.205,39 938,62 4.144,01 1121 310,55 72,84 346,19 729,58 0,00 729,58 4.144,01 873,59
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
- | 3,61530 3.615,30 1058,65 4.673,95 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 722,47 4.673,95 5.396,42
° ASFALTOS LTDA. LTDA - CEP:77053-080 Tocantins PALMAS - TO TERESINA-PI
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL ASFALTOS DILUIDOS CM-30
REAIUSTE IMPOSTOS corins 065%
| [ ju/14 INDICE INICIAL 270237 | Pis 3,00% [ LEGENDA |
I [ w/z e ivorce e == o = o8 TR o005 |
[
‘CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGCAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
| erooutos LOCALIDADES cusTo ANP Rsika) | cusTo ane | MPOSTOS 5O | propuTocom | pwrs G221 00 TRANSEORTE icMs USTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO || AelEEehy ISP+
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
jun/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t RS/t R$/t kM R$/t RS/t RS/t RS/t CcusTo RS/t RS/t RS/t R$/t
1 ASFALTOS NorDESTE | AV PARQUE SUL, 2988 - DISTRITO Ceard FORTALEZA-CE TERESINA-PI 53169 | 53169 | 531696 155694 687390 624 184,81 4335 206,02 434,18 0,00 434,18 6.673,90 7.308,08
CM-30 BRASQUIMICA PRODUTOS | RODOVIA BA 522 - KM 01- DISTRITO
o | | 5,31696 5.316,96 1556,94 6.873,90 1121 310,55 72,84 346,19 729,58 0,00 729,58 6.873,90 7.603,48
2 FALTICOS LTOA INDUSTRIAL Bahia CANDEIAS-BA TERESINA-PI
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
- | 5,80244 5.802,44 1699,10 7.501,54 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 722,47 7.501,54 8.224,01
° ASFALTOS LTDA. LTDA - CEP:77053-080 Tocantins PALMAS - TO TERESINA-PI
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

| TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
REAJUSTE  [DATA INICIAL | jul/14 [INDICE INICIAL [ 270237 IMPOSTOS LEGENDA
[DATAFINAL | out/21 [iNDICE FINAL [ 51426 | [V 19% ENTRADA DE DADOS
weosTos bo| , CUsToRO custano ATUALZAGAO DO, [ 6o 5T o en Ao Con
DATA-BASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTOCOM | DMT's | TRANSPORTE RODOVIA IcMs CUSTO DE PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS PAVIMENTADA TRANSPORTE
MONETARIA
out/21 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAQ RS/t RS/t RS/t KM RSt RSt RSt RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 FORTALEZA-CE TERESINA-PI 5,31696 5,31696 5.316,96 1556,94 6.873,90 624 184,81 4335 206,02 434,18 0,00 0,00 434,18 6.873,90 7.308,08
2 CM-30 CANDEIAS-BA TERESINA-PI - 5,31696 5.316,96 1.556,94 6.873,90 1121 310,55 72,84 346,19 729,58 0,00 0,00 720,58 6.873,90 7.603,48
3 PALMAS - TO TERESINA-PI - 5,80244 5.802,44 1.699,10 7.501,54 1109 307,52 72,13 342,82 722,47 0,00 0,00 722,47 7.501,54 8.224,01
1 FORTALEZA-CE TERESINA-PI 3,09632 3,20539 3.096,32 906,68 4.003,00 624 184,81 43,35 206,02 434,18 0,00 0,00 434,18 4.003,00 4.437,18
2 RR2-C CANDEIAS-BA TERESINA-PI - 3,20539 3.205,39 938,62 4.144,01 1121 310,55 72,84 346,19 729,58 0,00 0,00 720,58 4.144,01 4.873,59
3 PALMAS - TO TERESINA-PI - 3,61530 3.615,30 1.058,65 4.673,95 1109 307,52 7213 342,82 722,47 0,00 0,00 722,47 4.673,95 5.396,42
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Extensdo = 2.000,00 m
Largura = 7,00 m
Extensdo = 2 km
MOBUILIZAGAO
1 Implantagdo da obra
Médulos(un)
1,00 =
2 Administracéo da obra
Modulos(un)
1,00 =
3 Canteiro de Obras e Almoxarifado
Médulos(un)
1,00 =
4 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado
Modulos(un)
1,00 =
TERRAPLENAGEM
5 servi lusi de servigos,
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00
6 Escavagio, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000a 1.200 m -
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 X 7,00 X 0,10
7 Espalhamento de material em bota-fora
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7,00 x 010
PAVIMENTACAO
8 Capa Selante
Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 7,00
9 Tratamento Superficial Duplo com Emulsio - Brita Comercial
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00
10 Imprimagéo com asfalto diluido
Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 X 7,00
11 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7,00 x 015
12 Sub i m mistura com material de jazida
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7,00 x 0,15
13 Regularizagdo do subleito
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00
SINALIZACAO
20 i ei &0 de placa 0 em ago D = 0,60 m - pelicula
Extensio (km) Quant. (un)
2,00 X 0,50
2 i ei 40 de sups dlico galvanizad placa de 0-D=0,60m
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QUANTIDADE DE MODULOS

0

2

3

MOBUILIZACAO
Implantagéo da obra

Médulos(un)
38,00 =

Administragao da obra

Médulos{un)
38,00 =

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)

Placa de Obra em Chapa de Ao Galvanizado

Médulos{un)
38,00 =

TERRAPLENAGEM

servigos topogrficos para pavimentago, inclusive notas de servigos,

Extensdio (m) Largura (m)
76.000,00 x 7,00

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
76.000,00 X 7,00 X 0,10

Espalhamento de material em bota-fora

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
76.000,00 x 7,00 x 010
PAVIMENTACAO

Capa Selante

Extensdo (m) Largura (m)

76.000,00 7,00

Tratamento Superficial Duplo com Emulso - Brita Comercial

Extensio (m) Largura (m)
76.000,00 x 7,00

Imprimagao com asfalto diluido
Extensdo (m) Largura (m)
76.000,00 X 7,00

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
76.000,00 x 7,00 x 015
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)

76.000,00 x 7,00 x 015

Regularizagdo do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
76.000,00 x 7,00
SINALIZACAO
o de placa de doemagoD=0,60m-
Extenso (km) Quant. (un)
76,00 x 050

para placa de §0-D=0,60m
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Extensio (km) Quant. (un)
2,00 x 050

22 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extenséo (m) Espessura (m)
2.000,00 x 0,0010

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM
23 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extenséo (m) Quant. (un)
2.000,00 x 2,00

SERVICOS COMPLEMENTARES.
2

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 1,00 x
PROJETO EXECUTIVO
25 Projeto Executivo

Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7,00 x 1,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
26 Projeto Executivo

Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
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10%

Extensao (km) Quant. (un)
76,00 x 0,50

22 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m) Espessura (m)
76.000,00 x 0,0010

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM
23 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensio (m) Quant. (un)
76.000,00 x 2,00

SERVICOS COMPLEMENTARES

2
Extenso (m) Largura (m)
76.000,00 x 1,00 x
PROJETO EXECUTIVO

25 Projeto Executivo

Extensio (m) Largura (m)
76.000,00 x 7,00 x

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
26 Projeto Executivo

Extensio (m) Largura (m)

Quant. (un)
1,00

Quant. (un)

5]
R
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| EestApo: PIAUI DATA BASE: abr/22
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
P 10
PRINCIPAL
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/22 Quantitativo m2
4915637 Capa Selante 532000,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)
M0028 ﬁ;eéam média - Caminhdo Basculante com capacidade 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 10 23142,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia abr/22 Quantitativo m2
4011376 Tratamento superficial duplo com emulsédo com polimero - brita comercial 532000,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)
M0O5 f’nra"_a &é%vm'"h“ [EEsEuliane G czpRdiai 6 L 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 58520,0000
M0191 r‘?";‘f"llg'sia/’“'”ha" PSRN G G D 2 A 002250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 119700,0000
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI
Custo Unitéario de Referéncia abr/22 Quantitativo un
4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 79800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4016096 Escavat;ﬁ_u e garga _de material de jazida com 1,10000 me 1,56 1,716
escavadeira hidraulica de 1,56 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUMY
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)
Escavacéo e carga de material de jazida com
4016096 escavadeira hidraulica de 1,56 m? - Caminh&do 2,06250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 1645875,0000
basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI
Custo Unitéario de Referéncia abr/22 Quantitativo un
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 79800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Escavagéo e carga de material de jazida com 1,10000 m3 1,56 1,716

401
016096 escavadeira hidraulica de 1,56 m?
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CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)
Escavacéo e carga de material de jazida com
4016096 escavadeira hidraulica de 1,56 m? - Caminhao 2,06250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 1645875,0000
basculante 10 m?
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia abr/22 Quantitativo m
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 152000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Concreto fck = 20 MPa -_confe_ct;ﬁo em b_et_oneira E 0,04200 me
lancamento manual - areia e brita comerciais
Enchimento de junta de concreto com argamassa
2003842 asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 0,05950 kg
cm
4805750 Escavar_;io manuallem material de 12 categoria na 0,03000 me
profundidade de até 1 m
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
3103302 drenagem - utilizacéo de 3 vezes - confecgéo, 0,08670 m2
instalacao e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP B TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)
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AUXILIAR 1,75
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no org: m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 6384,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QAN TrONFAL (D12
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 (I PESTIEI © EETEIE; (S FEFR (R COEEd € 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 54,2640
argamassa - Caminhao carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 60648,6384
M0191 Brita 1 - Caminhé&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 35195,6304
M0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 35195,6304
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 18012,4560
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no org: kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessurade 1 cm 9044,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANITTIZATINO WONALL [DIE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asféltica - Caminh&o carroceria com capacidade 0,00100 e 5014449 5014464 5014479 p 10 90,4400
de 15t - 188 Kw
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no org: m2
3103302 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada 13178,4000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTTTIZATTINO WONALL [DIZ
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmoldaqte para formas de madeira - Caminh&o carroceria 0,00002 tkm 5014449 5014464 5014479 p 10 26357
com capacidade de 15 t - 188 Kw
M1205 _Plrgegia/e (D) = CEmITED GEIMEEaiE Gon GEREEtEiR @ It 6 asemg tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 3,9535
Tabua - E=2,5cm e L =10 cm - Caminh&o carroceria com
M0290 capacidade de 15 t - 188 KW 0,00304 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 400,6234
M1429 UELEUE 613 D 612 (SR - [ = 25 @i = CalilliiEe 0,01011 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 1332,3362

carroceria com capacidade de 15t - 188 kW

PRINCIPAL: 2003373
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR SICRO: Piaui - Abril/2022
DEVA F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
‘ﬁ SINAPI: 08/2022
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CIDEVASF, NO
ESTADO DO PIAUT
BDI %: 22,571% R$/m? 94,30
ORIGEM CcODIGO % Total de m? o Horista Mensalista
= = Encargos Sociais:
ITEM | cOMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS 308.000,00 9 11186 70,63
PREGO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
UND QTDE. BDI BDI
MOBILIZAGAO
1 Codevasf CPU-02 Implantagéo da Obra m2 308.000,00 0,12 37.134,68
2 Codevasf CPU-03 Administragéo da Obra m2 308.000,00 0,49 151.234,60
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 22,00 458,49 10.086,78
4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 22,00 2.316,83 50.970,26
TERRAPLANAGEM
g Servigos topogréficos para pavimentagao, inclusive notas de servigos,
5 Codevasf CPU-16 acompanhamento e greide m? 308.000,00 0,48 147.840,00
Escavagéo, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de 1.000 a
6 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao m 30.800,00 9,61 295.972,23
basculante de 14 m?
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 30.800,00 1,90 58.514,92
PAVIMENTAGAO
92394 &0 de Pavi em Piso do, com Bloco Sextavado de 25 X
8 SINAPI 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 t 308.000,00 73,54 22.651.145,44
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
9 SICRO 4011219 jazida m3 46.200,00 14,18 655.178,32
10 SICRO 4011209 Regularizago do subleito me 308.000,00 1,27 392.616,22
SINALIZAGAO
ei a0 de placa de 30 emago D =0,60m -
u SICRO 5213440 pelicula retrorrefletiva tipo | + SI und 2200 24281 534319
Suporte metalico para placa de éncia ou a0 -
12 SICRO 5213863 lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo und 2200 467.47 10.284,33
13 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 61,60 30,75 1.894,37
DRENAGEM
14 SICRO 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 88.000,00 33,80 2.974.822,93
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
15 Codevasf CPU-12 material hidraulico m 4.400,00 17,32 76.208,00
PROJETO EXECUTIVO
16 Codevasf Composigéo Propria | Projeto Executivo ‘ m? 308.000,00 0,97 298.760,00
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
17 Codevasf CPU-21 Controle - Obra [ m2 308.000,00 0,41 126.932,04
MOMENTO DE TRANSPORTE
T inh [ 10 m? - rodovi i
18 SICRO 5914374 (an§gorle com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento m 952.875,00 115 1.007.86255
primério
19 SICRO 5914389 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 30,00 0,94 28,31
20 SICRO 5914479 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 70,00 0,89 62,63
VALOR TOTAL DO SRP 29.042.891,80
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
O D E VA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
==

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUI
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZAGAO 100% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00%] 10,00%) 10,00%
249.426,32 24.942,63 24.942,63] 24.942,63 24.942,63] 24.942,63 24.942,63] 24.942,63 24.942,63] 24.942,63 24.942,63
TERRAPLANAGEM 100% 16,67%)| 16,67%, 16,67%)| 16,67%, 16,67%) 16,65%, |
502.327,15 83.737,94 83.737,94] 83.737,94 83.737,94 83.737,94 83.637,47] |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29%) 14,29% 14,29% 14,29%) 14,29% 14,26%
23.698.939,98 3.386.578,52|  3.386.578,52|  3.386.578,52|  3.386.578,52|  3.386.578,52, 3.386.578,52 3.379.468,84
SINALIZACAO 100% 50,00%) 50,00%)|
17.521,89 8.760,95 8.760,95
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
2.974.822,93 1.487.411,47 1.487.411,47
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%
76.208,00 7.620,80 7.620,80) 7.620,80 7.620,80) 7.620,80 7.620,80) 7.620,80 7.620,80) 7.620,80 7.620,80

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

298.760,00 149.380,00 149.380,00)
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
126.932,04 10.586,13 10.586,13] 10.586,13 10.586,13] 10.586,13 10.586,13) 10.586,13] 10.586,13) 10.586,13] 10.586,13 10.586,13] 10.484,59)
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%]
1.097.953,49 109.795,35 109.795,35| 109.795,35 109.795,35) 109.795,35] 109.795,35) 109.795,35] 109.795,35 109.795,35] 109.795,35|
Porcentagem 0,55% 0,55% 0,81% 0,81% 0,81% 12,48% 12,48% 12,48% 12,19% 12,19% 17,34% 17,31%
Custo 159.966,13 159.966,13 236.682,85 236.682,85 236.682,85  3.623.261,37  3.623.261,37  3.623.160,91  3.539.52344  3.539.523,44 5.035.695,85 5.028.484,62
Porcentagem Acumulado 0,55% 1,10% 1,92% 2,73% 3,55% 16,02% 28,50% 40,97% 53,16% 65,35% 82,69% 100,00%)
Custo Acumulado 159.966,13 319.932,26 556.615,11 793.297,96  1.029.980,81  4.653.242,18  8.276.503,56  11.899.664,46 15.439.187,90 18.978.711,34  24.014.407,18 29.042.891,80)
| Total Geral R$ 29.042.891,80|
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=
EXECUGAO DE SERVIGCOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUI
BDI %: 22,57%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
111,86% 70,63%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 22,34 R$ 2,46
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 75 X 75CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (PIFORMA) m 4,0000000 10,49 R$ 41,96
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PITELHADO) m 1,0000000 381 R$ 3,81
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA )
INS. SINAPI SINAPI 4813 NP 22%, DE *2,0 X 1,125* M m 4,0000000 445,00 R$ 1.780,00
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA mé 0,0049000 90,00 R$ 0,44
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,5000000 0,90 R$ 1,35
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 mé 0,0098000 218,50 R$ 2,14
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 50 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,0065000 6,22 R$ 0,04
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 22,10 R$ 22,10
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 17,43 R$ 35,91
Sub total: R$ 1.890,21
BDI 22,571% R$ 426,62
Total Servicos: R$ 2.316,83
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$2.316,83
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,0000 97,51 R$ 195,02
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAGAOQ. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,0000 161,08 R$ 362,16
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,0000 26445 R$528,90
AF_06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 458,7000 0,58 R$ 266,05
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 R$ 24,99
Sub total: R$ 1.377,12
BDI 22571% R$ 310,82
Total Servicos: R$ 1.687,94
PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 1.687,94
CPU-02 PRECOPORM% R$ 0,12
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000 101,94 R$ 2.038,80
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 42,81 R$ 1.712,40
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 17,05 R$ 682,00
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,0000000 21,89 R$ 875,60
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 1,04 R$ 104,00
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 19,67 R$ 19,67
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000 4,40 R$ 176,00
ADM. LOCAL : R$ 5.608,47
Total para 6 meses:
22,57% R$ 1.265,83
PRECO TOTAL: R$ 6.874,30
CPU-03 PRECO POR Mz R$ 0,49
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[ [ e e e 1 - e Lo e sy ey
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,2000000 1.050,00 R$ 210,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,2000000 820,31 R$ 164,06
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
Sub total: R$ 374,06
BDI 22,57% R$ 84,43
Total Servigos: R$ 458,49
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 458,49
CPU-12 CODEVASF Corregéo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Cljﬁmu?(?liiao SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,43 R$ 3,49
Composigéo <
Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,73 R$2,17
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,25 R$ 3,25
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,56 R$2,16
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 153 R$ 3,06
Sub total: R$ 14,13
BDI 22571% R$3,19
Total Servigos: R$ 17,32
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,32
SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIGOS,| .
CPU-16 CODEVASF A iy m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Jrsumo SINAPI 20206 lergo APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA n 00028860 481 00100
Composicéo SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 17,86 0,0400
Composicio SINAPI 83288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 22,36 0,0600
Composicéo SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 17,43 0,1300
Composicio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 39,78 0,0800
N CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104
Composicdo SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 chp 0,0010000 69,61 0,0700
Sub total: R$ 0,39
BDI 22,57% R$ 0,09
Total Servigos: R$0,48
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,48
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 3.035,02 0,0325
Composicio SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 2.035,00 0,218
Composicio SICRO *B8957 Laborat6rio de Solos més 0,0000107 438843 0,0470
Composicio SICRO *B8956 Laborat6rio de concreto més 0,0000107 3.990,75 0,0428
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,14
BDI 22,57% R$0,03
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,18
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P98s58 Laboratorista més 0,000025 3.035,02 0,0759
Composicio SICRO P9833 Auxiliar de Laboratrio més 0,000025 2.035,00 0,0509
Composicio SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,000025 4.388,43 0,1097
Composicio SICRO *B8956 Laboratdrio de concreto més 0,000025 3.990,75 0,0998
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pégina 1 Sub total: R$0,34
BDI 22,57% R$ 0,08
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,41
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PCI.817.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS coM ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PREGO Piaui
: 8/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2022
ublicados de analiticas para a Unidades da Federac
RO 6DIGO DESCRIGAO DADE o DERNO o PREGO UNITARIO
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 Pavimento
03.PAVI.INTE.004/001 92394 = s cu. ar 12/2015 M2 P 73,54
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) u3 0,0568000 90,00 5,11
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM
LNSUMO iz X 25 CM, E = B CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NER 9781), COR NATURAL 12 10174000 45,14 45,93
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) u3 0,0064000 205,31 1,31
COMPOSICAO 88260 LCETEIRO COM ENCARGOS COMPL [ 0,1853000 22,22 4,12
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 17,43 3,23
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA
COMEOSICRO o1zm DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHE 0,0055000 °.20 0,08
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
7 v
COMPOSICRO 91278 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 i 0,0872000 0,60 0,05
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO cHp 0,0135000 9,88 0,13
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICRO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO cHI 0,0792000 0,85 0,07
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Sub total: 60,00
BDI| 22,57% 13,54
Total Servigos: 73,54
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COMPOSICAO PREGCO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.332,90
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Cadigo SINAPI RS 2.631,10
Engenheiro h 20 34780 113,55 RS 2.271,00
Topografo h 10 7592 36,01 RS 360,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 701,80
Auxiliar de topégrafo h 10 244 16,20 RS 162,00
Cadista/calculista h 20 2359 26,99 RS 539,80
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 111,86 do item A RS -
C - DESPESAS GERAIS RS 448,39
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.332,90  R$ 99,99
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 RS$ 37,26 RS 298,08
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 7,16 RS 14,32
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS R$ 1.236,35
D.1 - ENSAIOS Composigao Ensaios RS 1.236,35 RS 1.236,35
| - SOMA (A+B+C+D) RS 5.017,64
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 22,57% RS 1.132,48
11 - SOMA RS 6.150,12
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$6.150,12 R$ 153,75
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 5,75 R$ 5,75
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27 RS 0,27
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% RS$ 6.150,12 R$ 354,86
VIl - SOMA RS 514,64
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 22,57% RS 116,15
1l - SOMA RS 630,79
X -TOTAL RS 6.780,91
Por m?: 0,97
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CODEVASFEE

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUI

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagdo (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizag&o inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10,00
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10,00

Mobilizac¢&o - Total (km) 11,00
Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

P4 carregadeira
Motoniveladora
Trator de pneus
Rolo Compactador
Grade de disco

Total

41,70

10,10
12,47
2,80
15,33
1,00

ton
ton
ton
ton
ton

ton

Portanto:

Mobilizagao - Total (km) 458,70 tx km
Desmobilizacao - Total (km) 458,70 tx km
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

O DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATL

Item Descricdo dos servigos Preco de Venda (%) | Custo Direto (%)
A ADMINISTRACAO CENTRAL Variavel - f (CD) 4,90% 6,00%
B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%
C RISCOS 0,50% de PV 0,25% 0,31%
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,50% 0,61%
SUBTOTAL 6,06% 7,42%
LUCRO % SOBRE PV % SOBRE CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,71% 7,00%
SUBTOTAL 5,71% 7,00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%
H ISSQON 3,00% de PV 3,00% 3,68%
[ Contribui¢&o Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,15%
BDI COM IMPOSTOS 18,42% 22,57%
CUSTO DIRETO - CD 81,58%
100,00%
BDI 22,57%

Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacao das obras de construgio e restauragio rodoviaria

Natureza das Obras

Porte da Obra

Construgéo rodoviaria

Pequeno Porte

Até 15 km de pista
simples por ano

Médio Porte

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Grande Porte

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restaurag&o rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Despesas Indirctas % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre (D
Administrag3e Central Varidvel - £[CD) 477 5,00 483 5,00 490 6,00
Despesas Financeiras 0,43% sobre [PV - Lucro] 040 0,50 0,40 0.50 o1 050
Seguros e Garantias Contratuais 0.25% da PV 025 031 [ ¥ 031 025 031
Riscas 0.50% da PV 0.50 0,63 0.50 0.62 050 061
Subtotal 1 5,52 7,48 5398 7,43 6,05 742

Beneficios % sabire PV % sobre CD % sobre PV % sabre CD % sobre PV % sobre (D
Lucre Varidvel - £[CD) 785 10,00 6,82 850 571 7.00
Subtotal 2 785 10,00 6,84 8,50 571 7,00

Tributas % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sabre CD % sobre PV % sobre (D
PIS 0,65% da PV 0.65 0,82 0.65 081 0,65 0.80
COFIMS 3.00% da BV 3.00 3,77 3,00 373 3,00 368
IS5ON 3.,00% da PV 3.00 3,77 3.00 373 3,00 368
Subtotal 3 6,65 8,37 6,65 526 6,65 B15
Totsl - B (%) 2051 25,81 19,48 24,19 18,41 22,57
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO PIAUI
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 | SEM DESONERAGAO
‘ HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 -
B2 Feriados 3,95 =
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,66
B4 13° salario 10,77 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,16 -
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 8,57 6,63
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total 44,03 16,34
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,21 4,03
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,79 3,71
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 3,81 2,95
C5 Indenizacéo Adicional 0,44 0,34
C Total 14,37 11,12
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,20 6,01
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.46 0.36
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 16,66 6,37
TOTAL (%) 111,86 70,63
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Extensdo = 2.000,00 m
Largura = 7,00 m
Extensdo = 2 km
MOBUILIZAGAO
Implantacdo da obra
Médulos(un)
1,00 =
Administragao da obra
Modulos(un)
1,00 =
Canteiro de Obras e Almoxarifado
Médulos(un)
1,00 =
Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado
Modulos(un)
1,00 =
TERRAPLENAGEM
i lusi de servigos,
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00 =
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000a 1.200 m -
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 X 7,00 x 0,10 =
Espalhamento de material em bota-fora
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7,00 x 010 =
PAVIMENTACAO
Execugdo de Piso com B 25X 25 cm, espessura 8 cm.
AF_12/2015
Extensio (m) Largura (m)
7,00 =
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7,00 x 015 =
Regularizagao do subleito
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00 =
SINAUZAGAO
ei &0 de placa 50 em aco D = 0,60 m - pelicula
Extensio (km) Quant. (un)
2,00 X 0,50 =
ei 50 de sup dlico galvanizad placa de 30-D=0,60m
Extensio (km) Quant. (un)
2,00 x 050 -

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensao (m) Espessura (m)
2.000,00 x 00010 -

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensao (m) Quant. (un)
2.000,00 x 2,00 =

QUANTIDADE DE MODULOS

MOBUILIZACAO
Implantagéo da obra

Médulos(un)
22,00 =

Administragao da obra

Médulos{un)
22,00 =

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)

2,

Placa de Obra em Chapa de Ao Galvanizado

Médulos{un)
22,00 =

TERRAPLENAGEM

servigos topogrficos para pavimentagdo,

Extensdo (m) Largura (m)
44.000,00 x 7,00

Escavacdo, carga e transporte de material de 12

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
44.000,00 X 7,00 X 0,10

Espalhamento de material em bota-fora

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
44.000,00 x 7,00 x 010
PAVIMENTACAO
5o de Pavimento em Piso com Bloco 25X 25 cm, espessura

8 cm. AF_12/2015

Extensdo (m Largura (m)
44.000,00 7,00
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
4400000 x 7,00 x 0,15

Regularizagdo do subleito

Extensio (m) Largura (m)
4400000 x 7,00
SINAUIZAGAO

Fornecimento e implantagéo de placa de

Extensdo (km) Quant. (un)
44,00 x 050
z para placa de &
Extenso (km) Quant. (un)
44,00 x 050

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m) Espessura (m)
4400000 x 0,0010

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
4400000 x 2,00

D=0,60m
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SERVICOS COMPLEMENTARES.

Extenséo (m)
2.000,00 x

PROJETO EXECUTIVO
Projeto Executivo

Extenso (m)
2.000,00 x

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo

Extenso (m)

Largura (m)
1,00

Largura (m)
7,00

Largura (m)

Quant. (un)
1,00

Quant. (un)

10%

SERVICOS COMPLEMENTARES

Extensio (m) Largura (m)
44.000,00 x 1,00
PROJETO EXECUTIVO

Projeto Executivo

Extensio (m) Largura (m)
4400000  x 7,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo

Extensio (m) Largura (m)

Quant. (un)
1,00

Quant. (un)
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| EstApo: PIAUT DATA BASE: abr/22 |
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
P 10
RP 10
PRINCIPAL
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI
Custo Unitéario de Referéncia abr/22 Quantitativo un
4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 46200,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 rTIfscava\(;ao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 1,10000 5B
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escava(;a.o e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 2,06250 T 5014359 5014374 5014389 RP 10 952875,0000
m3 - Caminh&o basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/22 Quantitativo m
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 88000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Co.ncreto_ fck = 20 MEa - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,04200 ms
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 0,05950 kg
1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
4805750 Escavacédo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
3103302 Foérmas de tabu~as _de plnhg para d_lsposmvos de drenagem - utilizacéo de 3 0,08670 me
vezes - confecgao, instalacéo e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
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AUXILIAR 1,75
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia abr/22 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m?3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg@o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 3696,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QARG TMOAL DI
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adm\_/o p~last|f|came_e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 tkm 5914449 5014464 5914479 p 10 31,4160
Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3® 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 35112,3696
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 20376,4176
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 20376,4176
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 10428,2640
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orcamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm 5236,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 i\é%az;ssa asféaltica - Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 tkm 5014449 5014464 5014479 P 10 52,3600
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PIAUI Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m?2
3103302 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizac8o de 3 vezes - confeccao, instalacéo e retirada 7629,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QARG MOAL DIE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmpldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com 0,00002 i 5914449 5014464 5014479 p 10 1,5250
capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 kTl\rlego de ferro - Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00003 tkm 5014449 5014464 5014479 P 10 22889
Tabua - E=2,5cm e L =10 cm - Caminh&o carroceria com
MO0290 capacidade de 15 t - 188 kW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 231,9398
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com 001011 tkm 5014449 5014464 5014479 P 10 771,3526

capacidade de 15 t - 188 kW
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