
OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO DE VENDA 

(%)

CUSTO DIRETO 

(%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 4,90% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%

C RISCOS 0,50% de PV 0,25% 0,31%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,50% 0,61%

6,06% 7,42%
E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 5,71% 7,00%

5,71% 7,00%
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,68%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
6,65% 8,15%

18,42% 22,57%
81,58%

100,00%

22,57%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

Administração 

Central 1,50 3,45 4,49 3,11

Seguro e Garantia 

(*) 0,30 0,48 0,82 0,61

Risco 0,56 0,85 0,89 0,80

Despesas 

Financeiras 0,85 0,85 1,11 0,86

Lucro 3,50 5,11 6,22 5,11

Tributos (soma 

dos itens abaixo) 3,65 3,65 3,65 3,65

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

15,00

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
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BDI ADOTADO 
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DESCRIÇÃO

VALORES DE REFERÊNCIA - %

BDI
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2021

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 - 

B2 Feriados 3,95 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,85 0,66 

B4 13° salário 10,77 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,16 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 

B9 Férias Gozadas 8,57 6,63 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02 

B Total 44,03 16,34 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,21 4,03 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 

C3 Férias Indenizadas 4,79 3,71 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,81 2,95 

C5 Indenização Adicional 0,44 0,34 

C Total 14,37 11,12 

D1 Reincidência de A sobre B 16,20 6,01 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46 0,36 

D Total 16,66 6,37 

111,86 70,63 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS 

MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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