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CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Anexo I: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungcédo da
especificidade dos servicos de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica as razbes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacdo dos servigcos
objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias de
infraestrutura do estado do Maranhao, em especial do municipio de Sao Luis, apesar de terem
proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha
um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagao brasileira,
quanto a urgéncia da adogao de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da
regiao.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de ir e vir, numa
perspectiva do aumento da mobilidade urbana e de, consequentemente, melhoria da qualidade de vida
esta sendo proposto a execucgédo dos estudos técnicos que poderdo permitir a construgdo de uma nova
ponte para transposicdo da Baia de Sdo Marcos no municipio de Sao Luis, estado do Maranh&o.
Atualmente a transposicao é feita pela ponte Bandeira Tribuzzi e ponte Governador José Sarney, o
que, aliado as necessidade de escoamento da frota de veiculos, tornou essas ligagbes intransitaveis
no horario de pico.

A motivacao da contratagao trara diversas melhorias a qualidade de vida dos moradores do municipio,

entre eles:

) melhoria na mobilidade urbana na regido central do municipio de Sdo Luis/MA;

) plano de expans&do do municipio e melhorias na qualidade de vida da populagéo;

) respeito ao meio ambiente, por meio do cumprimento de toda legislagao vigente;

) problemas de mobilidade urbana devido a lentiddo no trafego, tendo em vista a existéncia de
uma Unica ponte na regido central municipio sobre o rio ltapecuru;

€) em sendo vidvel o empreendimento, ira aumentar o comércio e ofertas de emprego durante a
construcao da obra.

a
b
c
d

Regime de execucéo:

Serao adotados os dois regimes de execugao a seguir, por serem 0s mais apropriados para objeto a
ser contratado:

Empreitada por Preco Global: prego certo e total, para os servigos de escritorio. O pagamento sera de
acordo com o valor de cada etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

Empreitada por Precos Unitarios: preco certo de unidades determinadas para os servigos de campo e

laboratério, passiveis de medigdo. O pagamento sera de acordo com os servigos efetivamente
executados, mediante medi¢gdes mensais, de acordo com 0s pregos unitarios propostos.
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O pagamento sera de acordo com as medicdes das parcelas/eventos concluidas apds o prazo previsto
no cronograma fisico-financeiro e cronograma de desembolso contratual poderdo ser efetivadas sem
prejuizo da aplicacao das penalidades previstas. As medicoes serao feitas mensalmente, respeitando
pelo menos o percentual de cada parcela apresentado no Cronograma de Desembolso adotado e aceito
pela Codevasf.

No caso de ocorrer antecipacao da execucgéo fisica dentro do periodo, numa ou em mais etapas do
cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medicao, desde que a parcela seguinte seja
atingida e exista saldo de empenho para sua cobertura. Se para um determinado evento, o cronograma
estiver atrasado, 0 mesmo somente sera considerado atendido no momento em que os percentuais
acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem os previstos, podendo ser medido juntamente
com as demais parcelas previstas para a etapa em andamento. Os percentuais maximos admitidos
para pagamento dos eventos serdo os indicados nos critérios de Pagamento.

Permite Participacdo de Consdrcios:

A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente pertinente a formacao de consércios, com intuito de reforcar
a capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamentos e
pessoal especializado, possibilitando a participacdo de maior nimero de empresas.

Nesta licitacdo sera admitida a participagdo de Consércio de 2 (duas) empresas dada a complexidade
do empreendimento, bem como o fato de exigir grupos muito distintos de conhecimento, tais como
elaboracao de projetos de engenharia, servigos de campo topografico e geoldgico/geotécnica e estudos
ambientais. Permitir a participacdo de mais de uma empresa no projeto, além de refor¢o de capacidade
técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal
especializado, podera permitir a participagcdo de maior nimero de empresas, inclusive regionais,
visando aumentar a competitividade.

No caso de constituicdo de consoércio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato, as
empresas consorciadas deverdo assumir a execugdo das obras e servicos de engenharia na sua
integralidade, nao sendo aceito pela Codevasf o fracionamento das responsabilidades das
consorciadas durante a execucdo da mesma. Portanto, ndo cabera a Codevasf administrar os
encargos/obrigacoes de cada uma das empresas em separado, haja vista que o atendimento ao
interesse publico € a conclusdo da obra, por meio da participa¢do de todos os consorciados, como uma
Unica empresa.

Subcontratacao:

Nao poderao ser objeto de subcontratacao as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que, por
nao dizerem respeito as atividades fim da Contratada, nao sao, muitas das vezes, objeto de execugéo
diretamente pelas mesmas, tal como obtenc¢ao de dados complementares como levantamento, estudos
e ensaios de laboratério, levantamentos topograficos, geoldgicos, pertencentes ao objeto desta
licitacdo. Tal possibilidade visa ampliar a concorréncia de empresas na presente licitagao.

Desapropriacao:

No projeto poderao ser identificados e regularizados os iméveis que serdo atingidos diretamente pelas
obras. O estudo objeto dessa licitagao visa avaliar essa necessidade dentro de um estudo amplo de
viabilidade técnica, econdbmica e ambiental. Tal fato leva a necessidade da execucao do Projeto de
Desapropriagéo.
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Critério de Julgamento:

Melhor combinacdo de técnica e preco, com o peso de 60% para Técnica e 40% o prec¢o, de acordo
com o Art.54 da Lei n.? 13.303/2016. O procedimento em questédo se justifica pela necessidade de
verificagao da capacidade técnica da licitante em funcdo da complexidade na elaboragao do produto
esperado em BIM.

Divulgacao do valor orcado:

Conforme Acoérdao n® 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que
o or¢gamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagéo no edital é
obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no
art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagao do orgamento.

Garantia do Obijeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n® 10.406 de

10 de janeiro de 2002. A Contratada responderd durante cinco anos, pela solidez e seguranga do
trabalho.

Garantia de Execucéao (caucao):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa Contratada tenha apresentado
a Garantia de Execugéo do Contrato, conforme legislagdo em vigor e TR.

Qualificacdo Técnica:

A Qualificagao Técnica minima foi especificada de forma a garantir a qualidade dos servigos prestados
e dos produtos entregues. A qualidade técnica-operacional da Licitante foi definida em relagdo a
experiéncia na elaboragéo de estudos e projetos de Obra de Arte Especial, com 0s seus acessos com
porte similar ao previsto. A qualidade técnica-profissional da Equipe Chave da Licitante foi definida em
relacdo a experiéncia na elaboracéo de projetos em cada area de especialidade necessaria no futuro
Contrato.
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