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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é contratacdo de empresa para a elaboragdo de projetos
basicos e executivos para diversas obras de infraestutura no estado do Maranhdo no ambito da
Superintendéncia Regional — 82SR Sao Luis/MA.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

2.1. Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAGAO - Unidade da administracdo
superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagdo e a coordenagao dos servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integragao Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao dos
Servigos.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagéo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacao grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou precos.

FISCALIZAGAO - Equipe da 8% SR Codevasf indicada para exercer, em sua representacdo, a
fiscalizagdo do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagédo e a importancia da despesa.

PCMAT - Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente do Trabalho é um programa cujo objetivo é
prevengao dos riscos e a informagéao e treinamento dos operarios que ajudarido a reduzir as chances
dos acidentes e suas consequéncias quando sao produzidos.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional € um programa que deve ser elaborado
e implantado em todas as empresas que possuam funcionarios registrados. A obrigatoriedade da
implantagdo do PCMSO é dada pela NR 07, em seu item 7.1.1: "Esta Norma Regulamentadora - NR
estabelece a obrigatoriedade de elaboragéo e implementagéo, por parte de todos os empregadores e
instituicbes que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promogao e preservagdo da saude do conjunto dos seus
trabalhadores". O objetivo do PCMSO ¢ estabelecer um sistema de detec¢do precoce de doengas
relacionadas ao trabalho. Como parte integrante do PCMSO é realizada os seguintes exames médicos
ocupacionais: pré-admissionais, periddicos, retorno ao trabalho, mudanga de fungéo e demissionais.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgdo de obras, de
forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por
uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagao
adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra.
Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agcbes ambientais aqui
propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra. Como objetivos
especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
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b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagédo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PPRA — Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais € um conjunto de agbes visando a preservagao
da saude e da integridade dos trabalhadores, através da antecipagao, reconhecimento, avaliagao e
conseqlente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no
ambiente de trabalho, tendo em consideracao a protecdo do meio ambiente e dos recursos naturais.
Sao considerados riscos ambientais os agentes quimicos, fisicos e bioldgicos. S&o considerados
fatores de riscos ambientais a presenca destes agentes em determinadas concentragdes ou
intensidade. O tempo maximo de exposi¢céo do trabalhador a esses agentes é determinado por limites
pré-estabelecidos.

PROJETO TECNICO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da
licitagdo, elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilita a avaliagdo do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugao, devendo
conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solu¢do escolhida de forma a fornecer visao global do empreendimento e
identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de implantagao do empreendimento a situagdes devidamente comprovadas em ato
motivado da administragao publica;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantacdo do empreendimento, bem como especificagdes que assegurem os melhores
resultados para o mesmo;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagbes
provisorias e condi¢cdes organizacionais para a implantagédo do empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da implantagao do empreendimento,
compreendendo a sua programagcao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao e
outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relagao a respectiva licitagao, na hipotese
de contratagao integrada;

TERMO DE REFERENCIA (TR) ou TERMO DE REFERENCIA (PB) — Conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar os servigos a serem
contratados ou os bens a serem fornecidos.

PROPOSTA DE PRECOS — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios
propostos.

PROPOSTA TECNICA - Documento apresentado, fundamentado no detalhamento estabelecido neste
Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como dos recursos humanos e
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais 0 mesmo se
propde a executar os servicos.

RELATORIO FINAL - Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos objeto
deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos executados.

RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO - Documento a ser emitido pela contratada, com o resumo
da situagéo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagéao, ocorréncias, recomendagoes,
além de conclusoes e projegdes a respeito de prazos e custos. Este documento devera ser apresentado
pelo concorrente licitante, que evidencia o resultado parcial da execugdo dos servigos ou de
componentes dos servigos para acompanhamento mensal dos servigos prestados.
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REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execucgéao
das obras.

82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da Codevasf, situada em Sao Luis/MA, em cuja jurisdi¢ao territorial localiza-se os servigos
objeto deste Termo de Referéncia.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Regime de Execu¢ao: Empreitada por Prego Unitario.

3.2. Valor estimado: O prego basico estd orcado de carater publico em R$ 2.994.365,80 (dois
milhdes, novecentos e noventa e quatro mil e trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta
centavos), baseado nas tabelas SICRO fev/2021, tabelas consultivas da Codevasf e prego do
mercado local.

3.3. Critério de Julgamento: Menor Prego

34 A licitagao reger-se-a pelo disposto na Lei n° 13.303 de 30 junho de 2016 (Lei das Estatais), e
respectivas alteracdes e regulamentos.

3.5 Forma de divulgagao do valor estimado: Publico.

OBS.: Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagoes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgaciao no edital é obrigatdria, e nao facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicao absoluta a revelagao do orgcamento.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos, objeto destes Termo de Referéncia serao executados nos municipios localizados nas
Bacias do Rio Gurupi, Itapecuru, Mearim, Munim, Parnaiba, Pericuma, Tocantins e Turiagu e nas bacias
litordneas no Estado do Maranh&o sobre a area de abrangéncia da 82 Superintendéncia Regional
Codevasf, os quais se encontram listados e agrupados por areas no Anexo .

5. ESCOPO DOS SERVICOS

5.1. A elaboragédo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislagao vigente e, em especial a:

- Lei Federal n°® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;

- Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteragoes;

- Regulamentagbes de orgamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentagao de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboragdo de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidroldgicos,
topogréficos, sondagens e orgamentos;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

- Caodigo de Obras das respectivas Administragdes Municipais.

5.2. Os servigos objetos deste Termo de Referéncia compreendem a elaboragéo de projeto basico e
executivos de engenharia, com o objetivo de verificar, avaliar, retificar, adequar os diversos servigos
que serdo demandados afim de atender aos projetos solicitados nos diversos municipios do estado do
maranhao.

- Projeto de Pavimentagao Asfaltica “ Implantagdo e Recapeamento
- Projeto de Pavimentagdo em Bloco Sextavado

- Projetos de Recuperacao e Melhoramento de Estradas Vicinais;

- Projeto de Sistemas de Abastecimento de Agua Simplificado;

- Projeto de obras de arte (OAC ou OAE);
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- Projeto de Barragem de Terra (Pequeno porte) e
- Projeto de Drenagem Profunda e Superficial;

6. DESCRIGAO DETALHADA DOS SERVIGOS

6.1. Deverado compreender as atividades listadas no Anexo Il para execugao dos projetos de adequagéao
/ complementagao, desde que aprovado pela Fiscalizagao, poderdo ser modificadas em fungédo de
necessidades que venham a surgir durante o desenvolvimento dos servigos inerentes as etapas de
execugao, a saber:

a) Etapa 1 - Levantamento, Diagnéstico e Estudos Alternativos;

b) Etapa 2 - elaboracéo de Projeto Basico de Engenharia, referente a alternativa selecionada na
Etapa 1, obedecendo este Termo de Referéncia.

6.2. Etapa 1 — Levantamento, Diagndstico e Estudo de Alternativas: etapa na qual devera ser descrita
a situacao atual das cidades e dos servigos a serem executados, contemplando estudo de alternativas
e selegao da melhor opgao de viabilidade técnica, econbémica e ambiental, por localidade objeto deste
Termo de Referéncia, considerando em especial, os seguintes aspectos:

6.2.1. Estudos Preliminares: os estudos preliminares devem abranger os aspectos sociais, econémicos,
ambientais e politicos (legal e institucional), a caracterizagdo fisica, operacional, administrativa e
financeira, bem como outros aspectos identificados no diagndstico.

6.2.2. Estudo de Alternativas de Engenharia: o Estudo de Alternativas devera ser desenvolvido para
definir a melhor opgéo de elaboracéo do projeto basico e executivo, e para este Ultimo, esta atividade
se dara apenas se na ocasiao de elaboragédo do Diagndstico for avaliada a sua necessidade.

6.2.3. O estudo de alternativas devera ser realizado apds o conhecimento de todas as partes
integrantes do sistema existente, a obtengéo do cadastro atualizado e das condigbes topogréficas nas
areas de projeto, inclusive sua disponibilidade e aptiddo de uso para implantagdo das unidades
projetadas, a definicdo dos parametros, etc.; e contemplara a formulagdo de no minimo trés
alternativas, por localidade, com a apresentagao de anteprojetos que deverao solucionar o problema
de maneira completa e integrada, baseando-se em conceitos de comprovada eficiéncia e envolvendo
as diferentes partes dos sistemas, sob os aspectos técnico, econédmico, financeiro e ambiental.

6.3. Etapa 2 - Projeto Basico de Engenharia: Compreendem a execugao de servigos de campo e de
escritorio necessarios para detalhar a alternativa escolhida na Etapa 1, permitindo a implantagao das
obras em conformidade com o estabelecido na concepgao definitiva das obras e, posteriormente, a
preparacao de documentacéo para a licitacdo das obras de engenharia e aquisigdo de materiais e
equipamentos especificados.

6.3.1. Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto deverao ser identificados e analisados
os aspectos técnicos, ambientais, econdmicos e sociais; e, apds avaliagao destas condi¢des, deverao
ser apresentados para analise:

a) Solugodes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas;

b) Descricao dos servigos a executar, dos materiais a incorporar a obra e dos equipamentos
necessarios, bem como suas respectivas especificagbes, de modo a assegurar resultados
eficientes e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo da execugao;

c) Informagbes necessarias a perfeita gestdo da obra, possibilitando: utilizagdo de métodos
construtivos; execugao de instalagdes provisorias e definitivas; adogcdo de procedimentos
organizacionais, programacdo e estratégia de suprimento; aplicagdo das normas de
fiscalizacao, e das normas de inspegao dos bens e equipamentos a serem aplicados;

d) Orcamento detalhado contendo os valores unitarios, além do custo global da obra, por
localidade, fundamentado em quantitativos de servigos, materiais e equipamentos a serem
utilizados no empreendimento, inclusive servigos especializados ou decorrentes de exigéncia
ambiental;

e) Relagcdo das condicionantes e restricdes ambientais para implantacdo da alternativa
selecionada, inclusive determinagao e detalhamento da solugéo do projeto;

f)  Caracterizagdo de jazidas e locais para descarte de bota fora, por localidade, bem como a
obtencao de licenga de liberacéo de exploragéo destas junto ao 6rgao competente.
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6.3.2. O dimensionamento das unidades devera ser realizado de forma a assegurar a qualidade do
projeto, inclusive no que tange a identificagdo de todos os elementos constitutivos, com detalhamento
tal que possibilite a caracterizagdo da unidade (capacidade e eficiéncia) e que permita uma estimativa
de custos que represente o valor mais real possivel das obras, facilitando a sua execugdo. Com este
objetivo, devem ser produzidos de forma elucidativa, para cada localidade objeto deste Termo de
Referéncia, os seguintes documentos:

a) Memoriais de calculo (dimensionamentos) e descritivo das unidades constituintes do projeto,
bem como a apresentagao das especificagbes e dos procedimentos de inspegao inicial e final de
equipamentos, a serem aplicados;

b) Desenhos e detalhes das seguintes unidades projetadas e demais obras complementares;
c) Plantas e detalhamentos tipicos de a obra a ser executada.

6.3.3. Quantitativos e Orgamentos dos Projetos: os quantitativos e orgamentos dos projetos deverao
ser desenvolvidos individualmente para cada localidade objeto deste Termo de Referéncia, e devera
estar em conformidade com os procedimentos para elaboragdo de planilha da CODEVASF, com
utilizagdo de software especifico, a critério desta, assegurada a disponibilizacdo deste por parte da
contratante, separados por unidades projetadas.

a) Os quantitativos deverado ser fiéis aos servigos e insumos propostos no projeto concebido,
definidos por unidade integrante dos sistemas e com base em memoriais de calculos devidamente
justificados e apresentados de forma clara e inquestionavel;

b) Os orcamentos deverdo conter as composi¢cdes de custo, e a confeccdo de um anexo
apresentando a relagao de fornecedores consultados, com referéncia de nome, endereco, indicagao
do preco e data de consulta, inclusive contendo a regulamentacao dos servicos;

c) Para os insumos de maior representatividade financeira, devera ser apresentada copia de
documento comprobatério de coleta de pregos acompanhados das composicdes de custo e das
especificagcdes para aquisicao de conjuntos moto-bombas especificos e, respectivos componentes
elétricos;

d) Afolha resumo de orgamento devera conter, além dos custos unitarios dos servigos, o valor da
desapropriagdo das areas de utilizagdo das provaveis edificagcdes, necessarios a viabilizagdo do
empreendimento.

6.4. A concepgao geral das estruturas, obras civis e outros devera estar fundamentada no principio da
simplicidade e da operacionalidade.

6.5. As definicbes devem ser baseadas em comparacdes de alternativas, maximizando o uso das
condi¢cdes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construgao e da preservagao
ambiental.

7. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

7.1. Poderéo participar da presente licitagdo empresas individuais do ramo, pertinente e compativel
com o objeto desta licitagédo, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

7.2. CONSORCIO

7.2.1. Nao sera permitida, na presente licitagao, a participagdo de empresas em consorcio.

7.3. SUBCONTRATACAO

7.3.1. Sera permitida a subcontratagdo dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, com excegdo da subcontratagédo dos profissionais pertencentes a equipe técnica; elaboragéo
dos relatérios de acompanhamento e final.

7.3.2. A contratada podera subcontratar microempresas e empresas de pequeno porte, nos
percentuais estipulados abaixo, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das san¢des legais:

v" Percentual minimo: 20%
v" Percentual maximo: 40%

7.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS
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7.4.1. A visita aos locais de prestagéo dos servigos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que
possam ser necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

7.4.2.E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao verificagdo dessas
dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragao dos termos
contratuais estabelecidos.

7.4.3. Os custos de visita aos locais das obras/servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.

7.4.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras/servigos os licitantes
deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da 82 Superintendéncia Regional da
Codevasf, em Sao-Luis do Maranh&o, nos telefones: (98) 3198-1322.

7.4.5. A declaragdo de que conhece o local onde serdao executados os servicos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragao — Anexo
X deste TR), através dos seus prepostos.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta de Precos, valor unico, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitacado, e ndo podera conter condigdes ou alternativas nao previstas neste TR e seus Anexos
constitutivos.

8.2. A Proposta de Precgos constitui-se dos seguintes documentos:

a) Termo de Proposta constante do Anexo V que é parte integrante destes Termo de Referéncia
contendo os valores globais, incluindo BDI, para a execugéo dos servigos, conforme a Planilha de
Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras,
conforme modelo constante do Anexo Il que é parte integrante deste , observando-se os pregos
maximos globais or¢gados pela Codevastf.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigos deverao ser apresentadas em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

b) A licitante devera apresentar o detalhamento do Custo de Administracdo e Remuneragao da
Empresa (Anexo VII), com o lucro limitado ao valor maximo de 5,90%;

c) Detalhamento dos Encargos Sociais - Anexo VI

- O Licitante devera demonstrar os percentuais (maximo 73,48%) dos encargos sociais basicos
definidos em legislagdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos
encargos basicos devem ser corretamente definidos.

d) Os salarios dos profissionais referidos neste Termo de Referéncia ndo poderao ser inferiores
ao piso estabelecido pela Lei n° 4.9502/66 ou aos pisos fixados pelos Conselhos Regionais de cada
categoria profissional e em convengdes, acordos ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver.
Nas localidades néo abrangidas por esses instrumentos, os salarios deverdo ser compativeis com
os praticados no mercado e experiéncia exigida neste Termo de Referéncia, sob pena de
desclassificacdo da proposta.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de omissao
das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida
para a entrega das mesmas, sujeito a revalidagao por idéntico periodo.
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8.5. Nao poderao ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacgédo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio onde serado prestados os servigos. No caso de servigos que
abrangem municipios distintos, para definigdo do ISS médio, devera ser calculado com base na
legislacdo de cada municipio e verificagdo de seu respectivo peso no volume dos servigos.

8.6. As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagéo vigente, considerando o
regime de tributagcao de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa licitante.

8.7. Ja fora previstos os custos com combustivel, gps automotivo, lubrificantes, manutencgao,
depreciagéo, licenciamento, rastreamento veicular, seguro e impostos dos veiculos conforme item Pick-
up devendo a licitante atentar para os pregos em sua Proposta.

8.8. Os gastos e despesas relativas ao deslocamento e alimentacédo da equipe estdo computados na
CPU no orgcamento na planilha Anexo IlI.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. QUALIFICAGAO TECNICA
9.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.4.5 e Anexo X) informando que tem conhecimento do local onde serdo
executadas os servicos de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico —
CAT - dos profissionais, expedida(s) pelo conselho Regional de Engenharia (CREA) da regido onde
os servigos foram executados, que comprovem que o licitante tenha executado servigos de apoio a
fiscalizagado e consultoria técnica - elaboragao de projetos técnicos com os seguintes quantitativos
minimos:

ITEM ESPECIFICIDADE SERVICO

Rodoviaria Projetos de recuperacdo e melhoramento de estradas
vicinais;

Projeto de pavimentagéo asfaltica;

Projeto de pavimentagédo em bloco
sextavadol/intertravado/paralelepipedo;

Projeto de pavimento rigido em concreto;

1.0 Projeto de terraplenagem;

Projeto de topografia;

Projeto de sinalizagao horizontal e vertical;

Projeto de levantamento das condi¢des urbana/rodoviaria para
intervengao;

Projeto de urbanizacdo em atendimento a acessibilidade
universal; (NBR 9050-2020).

Infraestrutura de Projeto de sistemas de abastecimento de agua simplificado
abastecimento de agua (rede de agua);
2.0 Projeto de estrutura de concreto para caixa dagua;
Projeto de urbanizagdo de area destinada a pogo tubular
profundo.
3.0 Infraestrutura de esgoto Projeto de esgotamento sanitario e/ou rede de esgoto.
Infraestrutura de drenagem Projeto de contencgéao de terra (pequeno porte);
e contencoes Projeto de drenagem profunda e superficial;
4.0 Projeto de bacia de detencéo de agua;

Projeto de vertedor;
Projeto de canal.
5.0 Obras de artes Projeto de obra de arte (OAC ou OAE).
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6.0 Compatibilizagédo de projeto Projeto de compatibilizagao urbana.

c1) Entende-se por similares os servigos de porte e complexidade equivalentes aqueles que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nesta TR.

c2) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: local de execugédo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no Conselho Regional de Engenharia (CREA); descrigdo técnicas
sucinta indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugao.

¢3) Em caso de apresentacéo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor
de consorcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consoércio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificag&o técnica:

l. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na proporc¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

1. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacao.

d) Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia (CREA), acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico
— CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servigo de
fiscalizagido e consultoria técnica de projetos ou obras.

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:

a. O empregado;
b. O socio;
c. O detentor de contrato de prestagao de servigo.

d2) O licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de registro de
empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condigdo de pertencente
ao quadro do licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢cao de sdécio do profissional,
ou do contrato de prestagao de servigo, celebrado de acordo com a legislagao civil comum, ou
declaracao de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovagédo sera através do ato
constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificagao técnica, ambos serdo inabilitados.

9.2. Parte do(s) Atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s) devera(do) comprovar que o0s
projetos foram desenvolvidos obedecendo o Building Information Modelling- BIM, conforme Decreto
Federal 10.306/2020.

9.3. O licitante devera comprovar que desenvolve seus projetos com gestdo integrada em BIM. A
comprovacao devera ser feita por meio de declaragao listando sua metodologia de desenvolvimento de
projeto.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA
10.1. Os recursos orgamentarios em que correrao as despesas da presente contratacdo sdo oriundos

de varios Programa Trabalho sob a gestdo da Area de Empreendimentos de Irrigagao 82 GRI -Codevasf.
Sao eles:

1. PTRES 15.244.2217.7K66.0021 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado - No Estado do Maranhao;

10
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2. PTRES 15.451.2217.1D73.0021 - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento
Urbano Voltado a Implantacéo e Qualificagado Viaria - No Estado do Maranhao;

3. PTRES 15.244.2217.7K66.0001 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado — Nacional;

4. PTRES 15.451.2217.1D73.0001 - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento
Urbano Voltado a Implantagéo e Qualificagéo Viaria — Nacional, Categoria Econémica
4.

10.2. O valor estimado para a contratagdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia, é de R$ 2.994.365,80 (dois milhoes, novecentos e noventa e quatro mil e trezentos e
sessenta e cinco reais e oitenta centavos), data-base de Fev/2021, conforme Planilha anexo llI.

10.3. Estdo inclusos no valor acima (item 10.2), os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, os
impostos e os emolumentos. Os quantitativos e orgamentagao dos servigos constam da Planilha de
Custos dos Servigos — Codevasf — Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.4. O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precgos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), tabela de indice do DNIT(SICRO), Tabela Consultiva
de Salarios e Veiculos da CODEVASF e cotagao no mercado local, para o estado do Maranhao, na
data-base de Jul/2021, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n® 13.080, de 02/01/2015 (LDO
2015) e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos. Para os servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados
acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composigado de pregos unitarios elaborados
pela Codevasf.

10.4.1. No orgcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

DESPESAS FISCAIS: ISS: 5,00 % - PIS:1,65 % - CONFINS: 7,60%)
ENCARGOS SOCIAIS: 73,48 % Mensalista
. Custos de Lucro: 5,90 % Despesas
OUTROS: Administragao: 12 % Riscos:1,00% Financeira: 0,95%

10.5. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

11.1. O prazo para execugao do objeto deste TR sera de 12 (doze) meses, contado a partir da data de
emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes.

11.2. O prazo maximo para execugdo do objeto deste TR é contado em dias, a partir da data de emisséo
da Ordem de Servigo (OS), conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

. . Prazo de Entrega a
Item Descrigado do Servigco partir da OS
a Diagndstico 5 dias
b Servigos topograficos e cadastros 10 dias
c Servigos geotécnicos 10 dias
d Minuta do projeto basico 10 dias
e Orgamento 15 dias
f Projeto basico 30 dias

11.3. No prazo acima estédo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis para analise e
aprovacgao do Diagnostico e Estudo das Alternativas, a partir do seu recebimento; e de 20 (vinte) dias
Uteis para analise e aprovag¢ao da Minuta dos Projetos Basicos por parte da CODEVASF, também a
partir do seu recebimento pela Fiscalizagcdo; objetivando a edigao e o fornecimento da versao definitiva
pelo Licitante vencedor.
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11.4. A restituicdo da versdo com a indicagao de ajustes por parte da CODEVASF devera ser realizada
concomitantemente com a corregao dos volumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade ao
processo.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medigdes
mensais, dos servigcos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medigédo
referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.2. A Codevasf pagara a Contratada mediante a apresentacao de faturas mensais, que deverao
ser acompanhadas de Relatério Mensal de Execucgao dos servigos, e parecer da Fiscalizagdo por meio
do Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execugao dos servigos e atividades realizadas
no periodo.

12.1.3. A Codevasf somente pagara a Contratada pelos servigos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico financeiro e atualizagao financeira.

12.1.4. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

12.1.5. A Contratada n&o podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

12.1.6. A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salarios pagos e
comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do més anterior.

12.1.7. Considera-se que a aplicacado da forma de pagamento definida nestes Termo de Referéncia
remunera inteiramente a Contratada pela execugao dos servigos, incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material
de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagdes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislagao brasileira;

¢) Remuneracgao de escritério e despesas fiscais; e
d) Moradia, alimentagéo e transporte.

12.1.8. Os servigos desenvolvidos em campo e laboratério destinados a obtengao de dados e ensaios
para a elaboracdo dos diagndsticos e estudos preliminares e elaboragdo do projeto basico de
engenharia, e terdo as seguintes caracteristicas e condigdes:

a) Serdo remunerados por aplicacdo, proporcional aos quantitativos realmente executados,
relativos aos pregos unitarios, constante da proposta comercial apresentada pelo concorrente
licitante;

b) Mediante a emissao de faturas mensais, condicionado a:

c) - Autorizagao formal e expressa da fiscalizagao, atestando a realizagdo dos servigos em pauta,
de acordo com o programa de trabalho;

d) - Apresentagao, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que Ihes deram origem (cadernetas
de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de analises e ensaios, relatérios, etc.),
conforme padrao estabelecido pela Codevasf.

e) As variagdes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pelo concorrente licitante
em sua proposta, ndo poderao servir de pretexto para pleitos de modificagdo dos precos unitarios
oferecidos;

f)  Todos os custos necessarios como mao-de-obra, laboratério, equipamentos, servigos graficos,
veiculos, mobilizagao e desmobilizagao, despesas fiscais, remuneragao de escritério, etc., deverao
estar incluidos.
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12.1.9. Os servigos de escritério, com excegdo dos remunerados constantes do subitem 12.1.7,
necessarios para a elaboracao dos estudos de viabilidade e projeto basico de engenharia, teréo as
seguintes caracteristicas e condigdes:

a) Remuneragdo dos servigos executados, mediante apresentacdo de faturas mensais, apoés
aprovagao dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o
programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizagdo autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de cobranga;

c) Caso existam duvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses servigos
podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA. Depois de sanados os
motivos da retengao, a Codevasf tera 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da referida
parcela.

12.2. Os servigos serdao medidos nas datas finais de cada periodo de afericao estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medigdes, os relatérios dos produtos fornecidos ou
parcela destes e os servicos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execugdo do
contrato.

12.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse
cronograma de licitagcéo, sera ajustado um cronograma de execugao de acordo com a programagao
fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servigo, ou durante a execugéo do
contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1. Os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentagao da
proposta. Apos este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variagdo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Custo Nacional da Construgao Civil) - Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte férmula:
(I1 - 10)
=Vx 70

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

10 = indice inicial correspondente ao més de apresentagéo da proposta.

13.2 GARANTIA DE EXECUGCAO

13.1.1. Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais e da liquidagao das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia
emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

13.1.2. A caucgao na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato.

13.1.3. Ap6és a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia/Caucao de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

13.1.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituigdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

13.1.5. A ndo integralizagcédo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao de
multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

13.1.6. Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagées de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou
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renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade
com os novos valores e prazos pactuados.

13.1.7. Nao havera qualquer restituigdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

13.1.8. A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias apds o
recebimento provisério do objeto contratado.

13.1.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo
do contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

14. REPACTUAGAO E ATUALIZAGAO MONETARIA

14.1. Sera permitida a repactuacao dos valores de mao de obra do contrato visando a adequagéo aos
novos pregos de mercado, desde que seja observado o intervalo minimo de um ano, a contar da data
do orgamento a que a proposta se refere e com a demonstracdo analitica da variagdo dos componentes
dos custos do contrato, devidamente justificada.

14.2. Sera considerado como data do orgamento a que a proposta se referir da data do acordo coletivo,
convencgao, dissidio coletivo de trabalho ou equivalente. O proponente devera informar na sua proposta
a data dos mesmos, que estipula o salario vigente a época da apresentagao da proposta.

14.3. E vedada a inclus&o, por ocasido da repactuagdo, de antecipacéo e de beneficios ndo previstos
originariamente, exceto quando se tornarem obrigatérios por for¢ca de instrumento legal, sentenca
normativa, acordo coletivo ou convengéao coletiva.

14.4. A atualizagdo monetaria sera admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
Codevasf, desde que a contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso e s6 sera
devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo
pagamento da parcela.

14.5. Os encargos moratérios devidos em razao do atraso no pagamento poderao ser calculados com
a utilizagéo da seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagédo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im+1/100)9%4/30 x (1+im2/100)%2/30 x ... x (1+imn/100)¥,/30 - 1, onde:

i = Variagao do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = Nudmero de dias em atraso no més “‘m’;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

15. ADMINISTRAGAO DO CONTRATO
15.1. A Fscalizacdo e a CONTRATADA deverdao manter a necessaria comunicagao durante a execugao
do contrato, objetivando a otimizagdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

15.2. A CONTRATADA, anterior ao inicio dos servicos de campo, apresentara a Codevasf, para
aprovacgao, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel pelo setor,
a equipe técnica e sua localizagao.

15.3. A Codevasf tera direito de acompanhar e fiscalizar os servigos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso aos locais de trabalho, para obtengao dos esclarecimentos julgados necessarios a
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execucao destes, tendo como base a relacdo de servigos previstos na proposta e seu respectivo
cronograma, instrumentos gerenciais para se alcangar os objetivos previstos.

15.4. ACONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde
que harmonizadas num planejamento integrado.

15.5. Os cronogramas fisico e financeiro poderao ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre
as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogagéo do prazo de vigéncia de contrato, nem
acarrete mudangas no prazo final estabelecido.

15.6. A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

15.6.1. O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa de
trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro),
estando separados os servigos de campo dos servigos de escritorio.

15.6.2. O cronograma fisico devera contemplar a participagcdo dos diferentes setores e técnicos
envolvidos durante as etapas dos servigos, bem como as datas previstas para as reunides a serem
realizadas com a Codevastf.

15.6.3. Os prazos para analise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos apresentados, conforme
especificado no Item 11, deverao estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera considerar
este fato de forma que os servigos ndo sofram solugdo de continuidade.

15.7. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregbes e
complementagdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

15.8. As reunibes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizagdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

15.9. A CONTRATADA realizara exposi¢coes complementares e especificas sobre o desenvolvimento
dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas
envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientagdes;

15.10. A fiscalizagdo comunicara a CONTRATADA as orientagdes necessarias ao desenvolvimento
dos servicos referentes as matérias contidas na agenda da reuniao, preferivelmente no decurso desta
ou no prazo estabelecido pela mesma;

15.11. As reunides mensais previstas devem ser agendadas para apds a entrega dos relatérios e do
prazo de analise dos mesmos pela fiscalizagdo, sendo que os custos dessas reunides deverdo estar
previstos no valor total do contrato;

15.12. A fiscalizagdo poderda convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos.

15.13. A fiscalizacdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo de
sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a preparacao e atualizagao
dos programas de trabalho, comunicagdes, fiscalizagao e faturamento.

16. ELABORAGAO DE RELATORIOS

16.1. Os relatérios e documentos deverao ser produzidos separadamente, em conjuntos, para cada
etapa de desenvolvimento dos estudos, a saber: Diagnéstico e Estudo de Alternativas e Elaboragao do
Projeto Basico de Engenharia.

16.2. Os produtos e relatérios finais referentes aos estudos objeto do presente TR, devem ser
apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) Osdados e informagdes que exigem tratamento espacial deverdo ser apresentados em sistema
geografico de informagdes, com utilizagao de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir
a sobreposicao de temas e a interpretagao conjunta dos mesmos;

b) Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deverdo ser
apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de
informacgdes e representagao grafica associada ao sistema georeferenciado;
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c) Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

d) Osresultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, facilmente compreensiveis,
com material de apoio para divulgagao e apresentagao publica.

16.3. A CONTRATADA emitira os seguintes relatérios parciais para cada evento concluido, conforme
cronograma fisico e financeiro:

a) Relatérios de Andamento - a serem fornecidos por solicitagao da Codevasf, contendo resumo
normalizado da situacéo fisica financeira do contrato em andamento (cumprimento da programacgéo,
ocorréncias, recomendagdes, além de conclusdes e projecdes de prazos e custos);

b) Relatérios Especificos - a serem apresentados por solicitagdo da Codevasf, imprescindiveis
em determinados estagios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada especialidade ou tema,
com as informagbes referentes as fontes de dados, metodologias, memdérias de calculos e
especificagdes técnicas adotadas, avaliagdo critica sobre a adequagao ou caréncia dos dados
disponiveis, bem como recomendagdes para aprimoramento, a serem integrados nos Relatorios
Parciais de Projeto e Relatérios Finais;

c) Relatérios Parciais de Projeto - a serem apresentados mensalmente para os servigos objeto
deste Termo de Referéncia, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma
financeiro e relagédo de eventos para efeito de faturamento, com as informacgdes referentes as fontes
de dados, metodologias e especificagcdes técnicas adotadas, memoarias de calculo e avaliagao critica
dos dados disponiveis;

d) Versao Preliminar do Relatdrio Final - a ser apresentado, em forma de minuta, ao final dos
servicos, com integragdo dos Relatdrios Parciais de Projeto sintetizados, com énfase para os
resultados obtidos, evitando-se descri¢cbes e justificativa de metodologias, que deverao ser incluidas
como anexos, com as memorias de calculo e cépias dos desenhos produzidos, para exame e
aprovagao por parte da Codevasf;

e) Versao Definitiva do Relatorio Final - devera ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, a contar do comunicado de aprovagao e/ou solicitagéo, pela Codevasf, de corregdo/revisdo
da Versao Preliminar;

f)  Relatérios Sintese do Relatério Final - devera fornecer as informagoes referentes ao Projeto
em questao, de modo sintético, e a justificativa das alternativas selecionadas, a descrigdo destas e
o arranjo institucional para a implantagdo e manutengao, assim como da sua insergao regional,
incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgagao, tecnicamente fundamentados.

16.4. Os Relatdrios Finais de Estudos de Diagndstico e de Alternativas e Projeto Basico de engenharia
deverao ser apresentados, respectivamente, de acordo com os modelos constantes nos Anexos VI e
VIl deste Termo de Referéncia. Ficara a critério da CONTRATADA sugerir complementagdes e/ou
alteragdes no plano da obra e roteiros, para que estes figuem adequados a realidade dos estudos, os
quais deverao ser submetidas a aprovagado da Codevasf.

16.5. A versao definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em DVD-ROM, incluindo textos,
planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares
compativeis com os da Codevasf. Caso a CONTRATADA tenha preferéncia em gerar os trabalhos
produzidos em softwares ndo disponibilizados pela Codevasf, ficara obrigada a fornecer os originais
dos mesmos, completos, com os respectivos manuais e garantias.

16.6. Os programas de computagao utilizados na elaboragéo do projeto deverao ser apresentados de
modo sistematico e completo, com as seguintes informacgdes, entre outras: nome do programa, autor,
descricao, modelo matemético utilizado, fluxograma, comentérios referentes aos resultados, linguagem
e programa fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

16.7. ACONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informagbes apresentadas, tanto
no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consisténcia das informacgoes,
justificativas de resultados, com texto isento de erros de portugués e de digitagéo.

17. APRESENTAGAO DOS TRABALHOS

17.1. Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar as Normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.
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17.2. As normas, em qualquer hipétese, antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas a aceitagao pela
Codevasf.

17.3. A Redagdo da documentagcdo pertinente sera obrigatoriamente apresentada na Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

17.4. Encadernagéo - a encadernagao dos relatérios parciais e especificos podera ser em espiral, capa
dura ou garra plastica.

17.5. A encadernagéo do Relatério Final devera ser do tipo “capa-dura”, ndo sendo aceita com garras
plasticas.

17.6. Os Relatérios de Execugéao de Servigos (Mensal, Anual e Final), bem como relatérios especificos
solicitados, deverdo ser emitidos pela Contratada em duas vias impressas e em meio digital.

17.7. A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a méao-de-obra,
materiais e equipamentos, referéncias a marcas, numero de catalogos e nomes de produtos citados
nas Especificagcdes Técnicas, tem carater didatico/pedagdgico e néo restritivo.

17.8. Os relatdrios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serao
indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

17.9. Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:
a) Relatério Parcial ou Especifico: 03 (trés) vias impressas, encadernadas em espiral;
b) Minuta do Relatério Final: 03 (trés) vias impressas, encadernadas em espiral, e em DVD-ROM;

c) Relatério Final do Diagndstico e Estudo de Alternativas e do Projeto Basico: 04 (quatro) vias
impressas, encadernadas em “capa rigida”, e em DVD-ROM,;

d) Relatério de Avaliacdo Ambiental: 4 (quatro) vias impressas, encadernadas em “capa rigida”, e
06 (seis) vias em DVD-ROM.

17.10. A composigcédo e a seqiéncia a ser obedecida na apresentagdo dos documentos é a seguinte,
em cada elemento:

17.10.1. Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papelao, revestida de papel cartolina, plastificada ou em
tecido, com os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integragcdo Nacional e da
Codevasf; no centro, titulo do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte
inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico) e o titulo do conteudo, o n° do tomo
(algarismo romano) e titulo do conteudo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do contetddo e o(s) nome(s)
do(s) autor(es).

17.10.2. Lombada (NBR 6029) - deverd conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser lida:

a) Na horizontal: na parte superior, o nome Codevasf e sua logomarca; na parte inferior, o(s)
nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo o més de publicagéo;

b) Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arabico) e titulo do
conteudo; o n° do tomo (algarismo romano), titulo do conteudo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo
do conteudo.

17.10.3. Folha de rosto - os elementos essenciais a identificagdo dos servigos ou da obra estado na folha
de rosto, que devera conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da
Integragao Nacional e da Codevasf; no centro, titulo do projeto e etapa contratada; na parte inferior, do
lado direito, o n° do volume (algarismo arabico), e titulo do contetddo, o n° do tomo (algarismo romano)
e titulo do conteldo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do contetdo e, no rodapé, o més da publicagédo
e nome(s) do(s) autor(es).

17.10.4. No verso desta folha, devera conter:

a) Ficha catalografica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing Rules, 2nd
ed.;

b) Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla, enderego, telefone, fax,
endereco na internet e e-mail desta.
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17.10.5. indice Geral - devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada estudo, conforme
sequéncia do exemplo: Volume 1 - Relatério Sintese do Projeto; Tomo | - Relatérios do Projeto; Tomo
Il - Servigos de Campo e Laboratério; Volume 2 - (especificar documentos); Volume 3 - (especificar
documentos).

17.10.6. Sumario - devera conter as principais divisdes, se¢des ou partes do Volume, na mesma ordem
em que a matéria é apresentada.

a) Listas - NBR 6029.

b) Apresentacdo - devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentarios, a data da
licitagdo, o n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve explicacdo a
respeito do conteudo de cada volume que compde o estudo.

c) Texto - devera conter introdugéo, corpo e conclusao.

d) Apéndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a titulo de
esclarecimento ou complementacgao.

e) Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem vir
dispostas em ordem alfabética.

17.10.7. Disposigao: a documentacao devera estar disposta segundo os padrdes enunciados a seguir:

17.10.7.1. Formatos de papel (NBR 5339):
a) Osdesenhos e plantas dos trabalhos deverao ser produzidos em formato A1 e, posteriormente,
reduzidos para apresentacao em album formato A3;

b) A normografia apresentada nao podera, quando reduzida, perder a legibilidade das
informacoes;

c) Os originais, em formato A1, deverao ser entregues a Codevasf;
d) Especificagbes, memorias de célculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4.

17.10.7.2. Paginagéo e Numeragao:
a) A numeragdo das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida(s)
a(s) capa(s);

b) A numeragao devera ser continua e em algarismos arabicos.

17.10.7.3. Formularios e Tabelas:
Estes dispositivos deverdo seguir os seguintes padroes:
a) Obedecer as Normas de Apresentagédo Tabular do IBGE;

b) Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas segdes, em
sequéncia no texto, logo apds a primeira citagéo referente ao formulario ou tabela;

c) Apresentar titulo;
d) Apresentar citagdes da fonte.

17.10.7.4. Numeragao progressiva das se¢des de um documento (NBR 6024):
a) Apresentar sistema de numeragao progressiva das partes do documento, de modo a permitir a
exposi¢cao mais clara da matéria e a localizagao imediata de cada parte;
b) As se¢bes poderdo ser subdivididas, desde que ndo sacrifiquem a concisdo do documento,
limitando-se a quinaria.

17.10.7.5. Numeracgao e Registro dos Documentos:
a) Numeragdo: os desenhos, especificagcbes, listas de ferro e material, etc., deverdo ser
numerados cronologicamente e de acordo com as diversas areas;

b) Registro: os documentos emitidos deverao ser registrados conforme padrdo da Codevasf,
permitindo o controle da emissao desses documentos pela CONTRATADA e pela Codevasf.

17.10.7.6. Referéncias
Indicar, em cada documento, aqueles que lhes sao referentes.
17.10.7.7. Revisédo de documentos
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Os documentos revistos deverao ter indicagao e apresentarem, em local especifico, a descricdo das
alteragdes efetuadas.

17.10.7.8. Escala (NBR 5984)

A escala do desenho devera, obrigatoriamente, constar na legenda.

17.10.7.9. Dobramento das folhas (NBR 5984)

O formato final da apresentagcéo devera ser em A4 , mesmo que resulte no dobramento das folhas.
17.10.7.10. Legendas (NBR 5984)

As legendas utilizadas deverao seguir os seguintes padrdes:

a) As folhas de documentos (desenho, lista ou especificagao) deverdo conter, na extremidade
inferior direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do titulo, as indicagdes necessarias
a sua identificagao e interpretacéo;

b) Apresentarem disposigdo conveniente a natureza do respectivo documento, ndo ultrapassando
a largura de 175mm;

c) Deveréo conter, no minimo, as seguintes indicagdes, indispensaveis para um determinado tipo
de documento:

- Codevasf;

- Titulo do projeto;

- Titulo do documento;

- Data (més/ano);

-  Nome da CONTRATADA,;

- Numero do documento e, se necessario, outras indicagdes para classificagao e arquivamento;
- Indicacao de “substitui” ou “substituido por”, quando for o caso;

- Assinaturas dos responsaveis pelo documento (projeto; desenho; verificagdo e aprovagao);

- Numero de revisao;

- Escala.

d) Descricdo de modificagdes e as indicagdes suplementares, quando necessarias, deverao ser
apresentadas acima ou a esquerda da legenda.

17.11. Codificagao

17.11.1. As instrugbes contidas no Manual de Codificagao, parte integrante dos Manuais de Operagao
e Manutengao da Codevasf, deverdo ser seguidas quando da codificagdo de documentos.

17.11.2. Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrdo da Codevasf (planilhas,
cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informagdes do
padrao estabelecido.

FISCALIZAGCAO

17.12. A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

17.13. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execug¢ao dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencao de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

17.14. A fiscalizagdo devera acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que nao haja subcontratagéo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

17.15. Devera esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
contratada ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

17.16. Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos
para a execugao dos servigos.

17.17. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e do CPF.
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17.18. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o instrumento contratual.

17.19. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

17.20. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes
na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

17.21. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberagdo da garantia contratual em
favor da contratada.

17.22. Receber as etapas dos servigos mediante medi¢cdes precisas € de acordo com as regras
contratuais.

17.23. Receber, proviséria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou
Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissao de recebimento ou outro empregado.

17.24. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagcéo do seu valor.

17.25. A agdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

17.26. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugédo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatérias.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

18.1. Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugao contratual, a
CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no item 16 deste TR, analisados e
aprovados pela CODEVASF.

18.1.1. Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o
seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua solicitagéo.

18.1.2. Na hipétese da necessidade de corregdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

18.1.3. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias
da data de sua designacao.

18.1.4. Na hipotese da necessidade de corregao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

18.1.5. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagédo da
garantia.

18.1.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execugao dos
servigcos, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

18.1.7. Apés a emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

18.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissado do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
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b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;

c) Liberagédo da Caugao Contratual.

18.1.9. A Ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao
e pagamento.

19. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1. A Contratada devera atender a legislagao pertinente a protecéo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de 22/12/1977,
Portaria n® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumoprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranc¢a e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

¢) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
20.1. Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o
art. 3°da Lein® 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto n° 7.746 que estabelece como diretrizes
de sustentabilidade critérios e praticas para a promog¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel por

meio das contratagdes realizadas pela administragédo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais. Sdo diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local,

¢c) Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geracao de empregos, preferencialmente com méao de obra local;

e) Maior vida util e menor custo de manutengéo do bem e da obra;

f)  Uso de inovagbes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) Utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

20.2. De acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagéo Internacional para a
Padronizagéo (International Organization for Standardization).

21. OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

21.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execugéao dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, mensurando o tempo a ser
gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos.

b) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

c) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fungéo do
planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf,
e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizagéo.
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d) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condigbes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

e) -A CONTRATADA ao requerer autorizagao para subcontratagdo de parte dos servigos, devera
comprovar perante a Codevasf a regularidade juridico/fiscal, trabalhista e técnica de sua
subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios
nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou fungao gratificada na Codevasf.

21.2. Providenciar junto ao CREA as anotacgdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, apresentando as
mesmas a fiscalizagdo da Codevasf.

21.3. A contratada devera manter, durante toda a execugdao do contrato, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificacédo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

21.4. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Eng. Planejamento
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em S&o Luis na 82 Superintendéncia Regional da
Codevasf.

21.5. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranga e Medicina do Trabalho.

21.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
servicos.

21.7. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucgao dos servicos.

21.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugéo dos servigos objeto do contrato.

21.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdao por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA.

21.10. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substituigdo
devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagédo
da Codevasf.

21.11. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagao, a
contratada devera reforgar a caugdo inicial durante a execugé@o dos servicos contratados, de acordo
com a clausula contratual, que trata sobre “CAUCAQO”.

21.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

21.13. Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servigcos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

21.14. A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

21.15. Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma,
arcando com todas as despesas necessarias.

21.16. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos
Servigos.

21.17. Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo
ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes,
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mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela
infrigéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

21.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais, inclusive, quando da execugio da obra objeto do presente
projeto, o projetista podera ser acionado em caso de alteragdes, erros ou falhas de projetos, ou
simplesmente para dirimir duvidas.

21.19. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengéo da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagoes
de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir
as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

21.20. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao das obras e servigos
de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevastf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

22. OBRIGAGOES DA CODEVASF

22.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato

22.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

22.3. Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

22.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

22.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificagao.

22.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

22.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

23. CONDIGCOES GERAIS

23.1. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e todo

o material produzido e compilado durante a execugéo do Contrato serdo de propriedade da Codevasf,
€ seu uso por terceiros so6 se realizara por expressa autorizacao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transigbes.
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I@ Ministério do Deservolrimenio Regional - MDR
CODEVASF — Conp anhia de Desenvolvimento dos Valesdo Sio Francisco e do Parnaiha

#° Superintendéncia Regional — 8 SR / Codevasf
24. ANEXOS

24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

v" Anexo | — Lista dos Municipios de abrangéncia da 8SR com convénios, contratos ou
termos de compromisso

Anexo Il — Especificagbes Técnicas

Anexo Il — Planilha de Estimativa dos Custos

Anexo IV — Planilha de Quantitativos

Anexo V — Termo da Proposta

Anexo VI — Detalhamento dos Encargos Sociais

Anexo VII — Custo com Administracdo e Remuneragao da Empresa
Anexo VIII — Detalhamento com dispesas fiscais

Anexo IX — Justificativas

Anexo X — Modelo de Declaragao de conhecimento do local dos servigos
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