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82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SR) - MARANHAO

Listagem dos Municipios integrantes das Bacias Hidrograficas do Itapecuru, Mearim e Parnaiba,
Tocantins, Munin, Gurupi, Turiagu, Pericuma e bacias litoraneas do Maranhao

. . DISTANCIA A
ITENS MUNICIPIO REGIAO CAPITAL (KM)
1 Acailandia Oeste Maranhense 563 km
2 |Afonso Cunha Norte Maranhense 306 km
3 |Agua Doce do Maranho Leste Maranhense 439 km
4  JAlcantara Norte Maranhense 99 km
5 |Aldeias Altas Leste Maranhense 368 km
6 |Altamira do Maranh&o Oeste Maranhense 334 km
7 JAlto Alegre do Maranhao Leste Maranhense 205 km
8 |Alto Alegre do Pindaré Oeste Maranhense 219 km
9 |Alto Parnaiba Sul Maranhense 1.046 km
10 JAmapa do Maranhao Norte Maranhense 295 km
11  JAmarante do Maranhao Oeste Maranhense 835 km
12 |Anajatuba Norte Maranhense 130 km
13 JAnapurus Leste Maranhense 280 km
14  |Apicum-Acu Norte Maranhense 308 km
15 |Araguana Oeste Maranhense 349 km
16 JAraioses Leste Maranhense 306 km
17 JArame Centro Maranhense 476 km
18 JArari Norte Maranhense 165 km
19 JAxixa Norte Maranhense 100 km
20 |Bacabal * Centro Maranhense 246 km
21 |Bacabeira * Centro Maranhense 58 km
22 |Bacuri Norte Maranhense 278 km
23 |Bacurituba Norte Maranhense 150 km
24 |Balsas Sul Maranhense 810 km
25 |Barao de Grajau Leste Maranhense 679 km
26 |Barra do Corda Centro Maranhense 462 km
27 |Barreirinhas Norte Maranhense 256 km
28 |Bela Vista do Maranhéao Norte Maranhense 247 km
29 |Belagua Norte Maranhense 281 km
30 |Benedito Leite Sul Maranhense 522 km
31 |Bequimao Norte Maranhense 86 km
32 |Bernardo do Mearim Centro Maranhense 304 km
33 |Boa Vista do Gurupi Norte Maranhense 299 km
34 |Bom Jardim Oeste Maranhense 275 km
35 |Bom Jesus das Selvas Oeste Maranhense 465 km
36 |Bom Lugar Centro Maranhense 280 km
37 |Brejo Leste Maranhense 313 km
38 |Brejo de Areia Oeste Maranhense 353 km
39 |Buriti Leste Maranhense 332 km
40 |Buriti Bravo Leste Maranhense 499 km
41 |Buriticupu Oeste Maranhense 395 km
42 |Buritirana Oeste Maranhense 694 km
43 |Cachoeira Grande Norte Maranhense 141 km
44 |Cajapio Norte Maranhense 68 km
45 |Cajari Norte Maranhense 200 km
46 |Campestre do Maranhao Leste Maranhense 708 km
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47 |Candido Mendes Oeste Maranhense 350 km
48 |Cantanhede Norte Maranhense 154 km
49 |Capinzal do Norte * Leste Maranhense 260 km
50 |Carolina Sul Maranhense 833 km
51 |Carutapera Oeste Maranhense 354 km
52 |Caxias * Leste Maranhense 360 km
53 |Cedral Norte Maranhense 232 km
54 |Central do Maranhao Norte Maranhense 182 km
55 |Centro do Guilherme Oeste Maranhense 449 km
56 |Centro Novo do Maranhao Oeste Maranhense 208 km
57 |Chapadinha Norte Maranhense 248 km
58 |Cidelandia Leste Maranhense 642 km
59 |Codo Leste Maranhense 290 km
60 |Coelho Neto Leste Maranhense 385 km
61 |Colinas Leste Maranhense 437 km
62 |Conceigao do Lago-Agu Norte Maranhense 365 km
63 |Coroata Leste Maranhense 260 km
64 |Cururupu Norte Maranhense 230 km
65 |Davinopolis Leste Maranhense 659 km
66 |Dom Pedro * Centro Maranhense 324 km
67 |Duque Bacelar Leste Maranhense 343 km
68 |Esperantindpolis Centro Maranhense 350 km
69 |Estreito Sul Maranhense 745 km
70 |Feira Nova do Maranhéo Sul Maranhense 804 km
71 |Fernando Falcao * Centro Maranhense 554 km
72 |Formosa da Serra Negra * Centro Maranhense 481 km
73 |Fortaleza dos Nogueiras Sul Maranhense 707 km
74 |Fortuna Centro Maranhense 420 km
75 |Godofredo Viana Oeste Maranhense 348 km
76 |Gongalves Dias Centro Maranhense 340 km
77 |Governador Archer Centro Maranhense 315 km
78 |Governador Edison Lobao Sul Maranhense 661 km
79 |Governador Eugénio Barros Centro Maranhense 372 km
80 |Governador Luiz Rocha Centro Maranhense 427 km
81 |Governador Newton Bello Oeste Maranhense 280 km
82 |Governador Nunes Freire Norte Maranhense 233 km
83 |Graca Aranha Centro Maranhense 378 km
84 |Grajau Centro Maranhense 580 km
85 |Guimaraes Norte Maranhense 213 km
86 |lcatu Norte Maranhense 110 km
87 |lgarapé do Meio Norte Maranhense 162 km
88 |lgarapé Grande Centro Maranhense 365 km
89 |Humberto de Campos Norte Maranhense 180 km
90 |Imperatriz Leste Maranhense 631 km
91 |ltaipava do Grajau Centro Maranhense 447 km
92 |ltapecuru Mirim * Norte Maranhense 108 km
93 |ltinga do Maranhao Oeste Maranhense 622 km
94 |Jatoba Leste Maranhense 422 km
95 |Jenipapo dos Vieiras Centro Maranhense 505 km
96 |Jodo Lisboa Oeste Maranhense 650 km
97 |Joselandia Centro Maranhense 337 km
98 |Junco do Maranhdo Norte Maranhense 275 km
99 |Lago da Pedra Oeste Maranhense 312 km
100 |Lago do Junco Centro Maranhense 316 km
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101 |Lago dos Rodrigues Centro Maranhense 320 km
102 |Lago Verde Centro Maranhense 294 km
103 |Lagoa do Mato * Leste Maranhense 560 km
104 |Lagoa Grande do Maranhao Oeste Maranhense 375 km
105 |Lajeado Novo Sul Maranhense 674 km
106 |Lima Campos * Centro Maranhense 258 km
107 |Loreto * Sul Maranhense 715 km
108 |Luis Domingues Norte Maranhense 364 km
109 |Magalhaes de Almeida Leste Maranhense 409 km
110 [Maracagumé Oeste Maranhense 245 km
111 |Maraja do Sena Oeste Maranhense 394 km
112 |Maranh&ozinho Norte Maranhense 245 km
113 |Mata Roma Norte Maranhense 282 km
114 [Matinha Norte Maranhense 222 km
115 |Matdes * Leste Maranhense 463 km
116 |Matdes do Norte * Norte Maranhense 136 km
117 |Milagres do Maranhao Leste Maranhense 360 km
118 [Mirador Leste Maranhense 485 km
119 |Miranda do Norte * Norte Maranhense 124 km
120 [Mirinzal Norte Maranhense 198 km
121 |Moncéao Norte Maranhense 244 km
122 |Montes Altos Oeste Maranhense 640 km
123 |Morros Norte Maranhense 100 km
124 |Nina Rodrigues Norte Maranhense 183 km
125 |[Nova Colinas Sul MAranhense 734 km
126 |Nova lorque Leste Maranhense 496 km
127 |Nova Olinda do Maranhéo Centro Maranhense 365 km
128 |Olho d'Agua das Cunhas Centro Maranhense 287 km
129 |Olinda Nova do Maranhéo Norte Maranhense 250 km
130 |Pacgo do Lumiar Norte Maranhense 16,5 km
131 |Palmeirandia Norte Maranhense 115 km
132 |Paraibano Leste Maranhense 502 km
133 |Parnarama * Leste Maranhense 488 km
134 |Passagem Franca * Leste Maranhense 409 km
135 |Pastos Bons * Leste Maranhense 550 km
136 |Paulino Neves Norte Maranhense 291 Km
137 |Paulo Ramos Oeste Maranhense 347 km
138 |Pedreiras Centro Maranhense 245 km
139 |Pedro do Rosario Norte Maranhense 341 km
140 |Penalva Norte Maranhense 255 km
141 |Peri Mirim Norte Maranhense 105 km
142 |Peritord * Leste Maranhense 236 km
143 |Pindaré-Mirim Oeste Maranhense 255 km
144 |Pinheiro Norte Maranhense 123 km
145 |Pio XIlI Centro Maranhense 270 km
146 |Pirapemas Norte Maranhense 180 km
147 |Pocao de Pedras Norte Maranhense 350 km
148 |Porto Franco Centro Maranhense 731 km
149 |Porto Rico do Maranhao Norte Maranhense 238 km
150 |Presidente Dutra Centro Maranhense 347 km
151 |Presidente Juscelino Norte Maranhense 94 km

152 |Presidente Médici Norte Maranhense 262 km
153 |Presidente Sarney Norte Maranhense 159 km
154 |Presidente Vargas Norte Maranhense 165 km
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155 |Primeira Cruz Oeste Maranhense 199 km
156 |Raposa Norte Maranhense 21,5 km
157 |Riachao Sul Maranhense 920 km
158 |Ribamar Fiquene Centro Maranhense 692 km
159 |Rosario Norte Maranhense 75 km

160 |Sambaiba * Sul MAranhense 746 km
161 |Santa Filomena do Maranhao Centro Maranhense 345 km
162 |Santa Helena Norte Maranhense 165 km
163 |Santa Inés Oeste Maranhense 250 km
164 |Santa Luzia Oeste Maranhense 294 km
165 |Santa Luzia do Parua Oeste Maranhense 281 km
166 |Santa Quitéria do Maranhao Leste Maranhense 350 km
167 |Santa Rita * Norte MAranhense 81 km

168 |Santana do Maranhao Leste Maranhense 404 km
169 |Santo Amaro do Maranhao Norte Maranhense 242 km
170 |Santo Antbénio dos Lopes * Centro Maranhense 310 km
171 |Sao Benedito do Rio Preto Centro Maranhense 246 km
172 |Sao Bento Norte Maranhense 134 km
173 |Sao Bernardo Leste Maranhense 375 km
174 |S&o Domingos do Azeitédo * Sul MAranhense 634 km
175 |Sao Domingos do Maranh&o Centro Maranhense 380 km
176 |Sao Félix de Balsas * Sul Maranhense 716 km
177 |Sao Francisco do Brejao Oeste Maranhense 447 km
178 |S&o Francisco do Maranh&o * Leste Maranhense 604 km
179 |Sao Joao Batista Norte Maranhense 280 km
180 |S&o Joao do Caru Oeste Maranhense 360 km
181 |Sao Jodo do Paraiso Sul MAranhense 772 km
182 |S&o Joao do Soter Leste Maranhense 43 km

183 |Sao Jodo dos Patos * Leste Maranhense 540 km
184 |S&0 José de Ribamar Norte Maranhense 29 km

185 |Sao José dos Basilios Centro Maranhense 335 km
186 |Sao Luis Norte Maranhense 0 km

187 |Sao Luis Gonzaga do Maranhao * Centro Maranhense 209 km
188 |S&o Mateus do Maranhéo * Centro Maranhense 180 km
189 |Sao Pedro da Agua Branca Leste Maranhense 700 km
190 |S&o Pedro dos Crentes Sul Maranhense 795 km
191 |Sao Raimundo das Mangabeiras * Sul Maranhense 725 km
192 |S&o Raimundo do Doca Bezerra Centro Maranhense 379 km
193 |Sao Roberto Centro Maranhense 287 km
194 [Sao Vicente Ferrer Norte Maranhense 275 km
195 |Satubinha Centro Maranhense 280 km
196 |Senador Alexandre Costa Centro Maranhense 421 km
197 |Senador La Rocque Oeste Maranhense 650 km
198 |Serrano do Maranhao Norte Maranhense 261 km
199 |Sitio Novo Centro Maranhense 631 km
200 |Sucupira do Norte Leste Maranhense 503 km
201 |Sucupira do Riachao Leste Maranhense 540 km
202 |Tasso Fragoso Sul Maranhense 941 km
203 |Timbiras Leste Maranhense 316 km
204 |Timon* Leste Maranhense 450 km
205 |Trizidela do Vale Centro Maranhense 282 km
206 |Tufilandia Oeste Maranhense 283 km
207 |Tuntum * Centro Maranhense 365 km
208 |Turiagu Oeste Maranhense 254 km
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209 |Turilandia Oeste Maranhense 183 km
210 |Tutdia Norte Maranhense 463 km
211 |Urbano Santos Oeste Maranhense 269 km
212 |Vargem Grande Norte Maranhense 172 km
213 [|Viana Norte Maranhense 217 km
214 |Vila Nova dos Martirios Leste Maranhense 661 km
215 |Vitoria do Mearim Norte Maranhense 178 km
216 |Vitorino Freire Oeste Maranhense 300 km
217 |Zé Doca Oeste Maranhense 302 km
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Anexo Il: Especificacbes Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS TOPOGRAFICOS

1. OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para execugdo de levantamentos topograficos nas areas previstas para
implantacdo ou elaboracdo de projetos de sistemas de saneamento em cidades do estado do
Maranhao, conforme relacionado neste Termo de Referéncia, desde as ligagcbes prediais até o
tratamento. As especificagbes sdo gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos
servicos remunerados conforme Formulario PFP-V, objetivando, especificamente, basear a selecdo da
alternativa mais viavel para os sistemas, do ponto de vista da topografia do terreno.

2. AMARRAGCAO PLANIALTIMETRICA

Os trabalhos topogréficos deverdo ser amarrados a rede basica, anteriormente disposta na area. Na
sua inexisténcia, deve-se amarrar a Rede Bésica Nacional, sistema SAD/69 e marégrafo de Imbituba.

2.1. Transporte de coordenadas

Por meio de poligonal e/ou simples irradiamento eletrbnico, serdo transportadas coordenadas para
barrotes de madeira de boa qualidade e nas dimensdes de 8x12x50cm, pintados na cor branca,
identificados e aflorados de 10cm, utilizando-se teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco)
e distanciémetro eletro-6tico com precisao de leitura de +-(5mm + 5ppm). Os barrotes, pelo menos dois,
afastados de pelo menos 150m, servirdo para a locacdo das valas e/ou estruturas em que sejam
necessarias amarragoes.

2.1.1. As medidas angulares deverao ser realizadas pelo método das dire¢cBes em trés séries (CE e
CD), com 3PD (posicdes diretas) e 3PI (posi¢Bes inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se 5”(cinco
segundos de arco) como limite de rejeicdo de uma série em relacdo a média e a existéncia de pelo
menos duas séries apos a rejeicao.

2.1.2. As medidas lineares deverdo ser realizadas nos dois sentidos, aceitando-se até 2cm de diferenca
entre elas.

2.1.3. Tolerancias de fechamento

a) Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:10.000.

2.1.4. Os transportes poderdo ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional
por satélites GPS (Global Positioning System), desde que seja atendida a precisédo preestabelecida.

2.2. Transporte de cotas (Ida e volta)

Para os barrotes deverdo ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico, com nivel de
precisdo de 1,5mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2m e distancia maxima de 80m (ré e
vante) com a observacao dos trés fios estadiométricose tolerdncia maxima admissivel de fechamento
de 12mmvk, onde k é o comprimento em quilémetro.
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3.1. Poligonais eletrénicas
3.1.1. Planimetria

3.1.1.1. As poligonais para locagéo das adutoras e ramais, de Pl a Pl, desenvolver-se-do amarradas a
rede basica, sendo essas poligonais de extensédo maxima de 15km.

3.1.1.2. Os PI's serdo monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintados na cor
branca, com formato quadrangular de dimensdes (10x10x50)cm, identificados e aflorando10cm. Para
garantir a posi¢édo dos Pls, serdo implantados dois pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal,
cujos alinhamentos refazem a posicéo do PI.

3.1.1.3. Os PIs, quando nao forem intervisiveis, nas tangentes extensas, serdo monumentados da
mesma forma, por pontos intermediarios que garantam a intervisibilidade entre eles.

3.1.1.4. As medidas angulares deverao ser executadas pelo método das direcdes reiteradas a 60°, com
teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) em trés séries de 3PD (posi¢Bes diretas) e 3 PI
(posicbes inversas), admitindo-se o limite de rejei¢gdo de 5” (cinco segundos de arco) para uma série
em relacdo a média e a existéncia de pelo menos duas séries, apos a rejeigao.

3.1.1.5. A medidas lineares deverao ser executadas, nos dois sentidos, com distanciémetro eletro-6tico
de preciséo de leitura de +-(5mm + 5ppm) admitindo-se diferenca entre as leituras de 2cm.

3.1.1.6. Tolerancias de fechamentos para adutoras e ramais principais:

a) Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:10.000.

3.1.1.7. Tolerancias de fechamentos para demais ramais:

a) Angular: 30"Vn, onde n é o nimero de estagdes;
b) Linear: 1:5.000.

3.1.1.8. Piguetes de dimensdes (2x2x10)cm, aflorando do solo em 1cm, na cor branca, com tacha para
centragem, deverdo ser implantados, ao longo das tangentes, a cada 20m, medidos com o uso de trena
de aco ou fiberglass, aferida.

3.1.1.9. Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os
comprimentos dos lados reduzidos a projecéo cartografica, para garantir as precisdes preconizadas,
sendo as locacdes efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformacdes do plano da carta.

3.1.2. Altimetria - nivelamento geométrico (lda e volta).

3.1.2.1. Os barrotes, piquetes e inflexdes acentuadas do terreno serdo niveladas e contra-nivelados
geometricamente, com nivel de precisao de +-1,50mm/km, sendo amarrados conforme o item 2.1.
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3.1.2.2. As visadas estao limitadas a 100m , com observacéo de trés fios estadiométricos. Admite-se a
discrepéancia entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5mm, devendo a média sofrer
a compensacéo do erro de fechamento das RN'’s da rede basica.

3.1.2.3. Tolerancia de fechamento de +-12mmvk, sendo k em quilémetros.
3.2. SegBes transversais

Serdo obrigatdrias sec¢fes transversais apenas das redes de distribuicdo (ramal principal), sendo
dispensadas no caso de adutoras.

3.2.1. A cada piquete implantado nas redes, corresponderd uma secao transversal, com extenséo de
10m de encostas e 50m para cada lado do eixo principal. Os extremos destas deverao ser estaqueados
com piquetes na cor azul e nas dimensodes (2x2x20)cm, aflorando do solo em 1cm.

3.2.2. A ortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou
nivel com limbo horizontal e as distdncias medidas a trena e/ou régua.

3.2.3. O nivelamento devera ser geométrico, cotando ponto a 20m, além dos piquetes dos extremos e
todos os pontos caracteristicos de mudanca de declividade.

4. ESTACOES ELEVATORIAS, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA OU ESGOTO E
RESERVATORIOS

As areas de até lha, para cada estrutura a ser construida, qualificada no projeto basico de engenharia,
deverdo ser obtidas levantadas através de malhas de pontos equidistantes de 10m amarradas

conforme o item 2.

4.1. Os teodolitos de precisao de leitura direta de 20”(vinte segundos de arco) serdo utilizados para a
medi¢cdo angular e trenas de aco ou fiberglass, para as lineares.

4.2. A dimenséo da area a ser levantada, caso extrapole o valor anterior, dependera de aprovacao da
Fiscalizacdo da Codevasf, caso a caso.

4.3. As areas serdo representadas em plantas de escala 1:500 ou maior e tragadas curvas de nivel a
cada 0,5m, resultante de nivelamento geométrico nos pontos da malha.

5. GRANDES AREAS

Consiste no levantamento, com o0 apoio da topografia, de areas com finalidades de estudos de
sistematizacéo da distribuicdo, constando de:

a) Amarracao planialtimétrica;

b) Execucao de poligonal principal e poligonais secundarias;
c) Execucao de secdes topograficas;

d) Desenho cartogréafico.

5.1. Amarracao planialtimétrica

Devera ser amarrado ao Sistema de Projecdo e Datuns planimétrico e altimétrico dispostos na area.
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5.1.1. As determinacdes planimétricas e altimétricas deverdo ser executadas de modo a atenderem a
finalidade a que se destinam os servicos, admitindo-se as tolerancias indicadas.

5.1.2. Admitir-se-a o emprego do método GPS (Global Positioning System) nas determinacdes
planimétricas sem prejuizo das tolerancias exigidas.

5.1.3. A monumentagdo na area dar-se-4 por meio de barrotes de madeira de dimensdes
(10x10x50)cm, com pino de metal no seu centro, ficando aflorado do solo em 10cm, devendo ser
implantado um outro, com distancia minima de 100m, nas mesmas dimensdes, que servira de
orientacao para a poligonal principal.

5.2. Poligonal principal

Desenvolver-se-a amarrada por meio dos pontos determinados no item anterior, no sentido longitudinal,
com a colocacdo de barrotes de madeira a cada 1km, e piquetes, com tacha, de dimensdes
(2x2x15)cm, aflorados 2cm do solo, pintados nas cores vermelha e branca, e com numero identificador,
colocados a cada 50m.

5.2.1. Os angulos poligonais deverdo ser medidos por meio de teodolito de leitura direta de 1”(um
segundo de arco) pelo método da direcéo de trés séries e as distancias com distanciémetros eletrénicos
ou eletro-6ticos de precisao +-(1,50cm + 5x10-6xD) em trés leituras.

5.2.2. O transporte de cotas devera ser executado por nivelamento e contra-nivelamento geométrico,
com a utilizacéo de niveis de precisdo +-1,50mm/km e miras centimétricas aferidas, sendo cotado o
solo de todos os barrotes e piquetes.

5.3. Poligonais secundarias

Desenvolver-se-ao a partir da poligonal principal, a cada 1km, com implantacédo de barrotes de madeira,
idénticos aos do item anterior, nos vértices, formando circuitos fechados que servirdo de apoio as
sec¢Oes topogréficas.

5.3.1. Os angulos deveréo ser medidos por meio de teodolito de leitura direta de 1”(um segundo de
arco), pelo método das dire¢Bes em trés séries (CE e CD) e as distancias por meio de trés leituras em
distanciémetros eletro-6ticos com precisao de +-2cm.

5.3.2. A cada 50m deverdo ser implantados piquetes, sendo determinadas suas coordenadas e cota,
nos que se apoiardo as secdes topograficas.

5.4. Segfes topograficas

Amarradas nos piquetes implantados ao longo das poligonais secundéarias e espacadas em 50m,
determinardo pontos cotados no terreno a cada 25m, conforme esquema anexo que poderdo ser
nivelados trigonometricamente se executadas com auxilio de distancidmetro eletro-6tico, e, se
taqueomeétricas, o nivelamento geométrico determinard a cota dos pontos no terreno.

5.4.1. O levantamento de acidentes notaveis naturais, ondulacfes, depressfes e murundus, ou
artificiais, tais como cercas e construcdes diversas, sera executado, concomitantemente com o das
secdes, por intermédio de irradiacbes, se necessarios.
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5.5. Desenho cartografico

Devera ser apresentado na escala de 1:2.500, em papel poliéster, tipo Cronaflex, ou similar, no formato
A-1 da ABNT, sendo o relevo representado por meio de curvas de nivel eqlidistantes de 0,50m e por
pontos cotados, em terrenos planos, assim como nas elevacdes e depressfes. Esses pontos cotados
deverdo sempre existir quando o afastamento das curvas de nivel for superior a 1cm, na escala da
planta. Devera ser destacada a curva mestra a cada intervalo de 2,5m, e também apresentado:

a) Reticulado a cada 100m;

b) O titulo da Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
Parnaiba, e seu logotipo;

c) As escalas numérica e grafica, o nome da empresa de execucao, a data do levantamento;

d) O quadro de articulagéo e codigo da folha;

e) Valores das coordenadas planas nos quatro cantos da folha;

f) Legenda dos acidentes e elementos levantados, representados nas folhas;

9) Equidistancias das curvas de nivel de 0,5m.

5.6. Materiais a entregar

Deverdo ser entregues 0s materiais a seguir discriminados:
- Cadernetas de medic¢des e planilhas de calculo;

- Monografia de todos os pontos monumentados;

- Desenhos cartograficos.

5.7. Tolerancias

As tolerdncias a serem obedecidas, considerando-se o produto final em escala 1:2.500, deverdo
atender as condic¢des dos subitens abaixo

5.7.1. Amarragéo ao sistema geodésico

a) Planimetria

- Por meio trigonométrico:

- Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estacdes. Rejeicdo > ou = 5”;

- Linear: 1:10.000;

- Por meio de GPS: de modo a satisfazer a necessidade de fechamento da poligonal principal.
b) Altimetria: 10mmnk, sendo k a extenséo nivelada, em quilémetros.

5.7.2. Poligonal principal

a) Planimetria:

- Angular: 15™Vn, sendo n o nimero de estacdes. Rejeicdo > ou = 5”;
- Linear: 1:7.500.

b) Altimetria: 15mmnk, sendo k a extenséo nivelada, em quildmetros.
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5.7.3. Poligonais secundarias
a) Planimetria:

- Angular: 30"Vn, sendo n o nimero de estacdes;
- Linear: 1:5.000.

b) Altimetria: 30mmnk.
5.7.4. Secdes topograficas
a) Planimetria

- Angular: 1'Vn, sendo n o nimero de estagdes;
- Linear: 1:1.000.

b) Altimetria: 5cmvk, sendo k o comprimento da segdo, em quildmetros.
6. PEQUENAS AREAS

Deverdo ser levantadas por meio de malhas de pontos equidistantes de 10m, amarradas ao sistema
de coordenadas da area conforme o item 2, desta Especificacao.

6.1. Usar-se-80, no levantamento da malha, teodolitos com precisédo de leitura direta de 20”(vinte
segundos de arco) ou maior, para a medi¢cao angular, e trenas de ac¢o ou fiberglass para as lineares.

6.2. A altimetria devera ser obtida por intermédio do nivelamento e contra-nivelamento geométrico, com
a utilizacdo de niveis de precisdo de +-1,5mm/km e miras centimétricas aferidas, sendo cotados todos
0s pontos da malha.

6.3. A &rea levantada devera ser representada em planta na escala de 1:1.000 ou maior, e tragadas
curvas de nivel de equidistancia de 0,5m ou maior.

7. REGISTRO DAS OBSERVACOES

As observagfes deverdo ser anotadas em cadernetas de folhas duplas, modelo Codevasf, com caneta
esferogréafica azul ou preta, e ndo devem conter rasuras. Depois de preenchida, cada folha sera
rubricada por Fiscal da Codevasf, que destacara a 12 via e a remeterd ao Coordenador dos trabalhos,
para verificacdo da qualidade dos servigos.

8. PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio dos trabalhos topograficos, a CONTRATADA devera apresentar, para aprovacao pela
Codevasf, o Plano de Trabalho Especifico (PTE) de topografia, contendo:

a) Data prevista para o inicio dos trabalhos;

b) A equipe a ser mobilizada;

c) O local do escrit6rio de campo;

d) Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servigo;
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e) A chefia dos trabalhos de campo;
f) A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servico;
Q) A planta em escala de 1:25.000 ou 1:50.000 contendo os elementos definidos para implantacéo

no terreno, especificando, quando for o caso, os ramais e adutoras, 0s provaveis marcos da rede basica
dispostos na area, onde serdo efetuadas as amarracoes;

h) Os quantitativos de cada tipo de servico;

i) A data prevista para o término dos servicos.

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

1. OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a execuc¢do de estudos geoldgicos e geotécnicos, baseados na
ABNT e ABGE, nas localidades para as quais serao elaborados os projeto basico de engenharia, para
a implantacéo de sistema de saneamento em cidades do estado do Maranhé&o, definidos no escopo
dos servicos deste Termo de Referéncia.

2. ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

O objetivo dos estudos geoldgicos e geotécnicos nessas areas é proceder o levantamentode dados,
por meio de inspec¢des técnicas, sondagens e ensaios, de modo a definir as caracteristicas geoldgicas
dessas areas, de maneira a permitir a definicdo do arranjo geral das obras civis objeto do projeto basico
de engenharia, além da verificac@o das areas de empréstimo.

2.1. Os trabalhos devem ser iniciados por andlise criteriosa dos servigos geotécnicos realizados e, em
seguida apresentar uma programacao de investigacdo complementar, onde couber, submetido a
aprovacao da Codevasf, por meio de inspec¢des técnicas, sondagens e ensaios, com a finalidade de
definir caracteristicas geoldgicas das areas criticas.

2.2. O relatério final do estudo devera abranger elementos necessarios a execuc¢éo das obras previstas
no projeto basico de engenharia, contendo ainda:

a) Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantag&o de adutoras, recalques, ramais e obras
civis, com registros de sondagens, ensaios executados e caracterizacdo da ocorréncia de materiais de
12, 22 e 32 categorias;

b) Boletins de sondagens e ensaios de campo;

3. ESTUDOS DE INTERFERENCIAS

Os estudos de interferéncia deverdo ser elaborados em conformidade com o levantamento
planialtimétrico, coletando os pontos no terreno para a definicdo de relevo, edificacBes, cercas limites,
redes de drenagem pluvial, tubulac8es de gés, redes de agua e esgotamento sanitario, bueiros, pontes
viadutos, redes elétricas subterraneas, redes de telefonia, cabeamentos etc.

Os mencionados estudos, tem por finalidade detectar interferéncias que influenciem diretamente na
execucao das obras.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROTECAO AMBIENTAL NAS AREAS DE IMPLANTACAO
DO EMPREENDIMENTO

1. OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a protecdo ambiental a serem consideradas no desenvolvimento
dos projeto basico de engenharia de que trata este Termo de Referéncia.

2. RECUPERACAO DE AREAS DE EMPRESTIMO

As jazidas, ao final de sua utilizag&o, deverdo ser recompostas mediante a recomposi¢cédo da camada
organica inicialmente removida, espalhadas de maneira uniforme.

Ao final da recuperacdo das areas de jazidas, devera ser evitada a permanéncia de grandes
depressdes no terreno e, para isso, podera ser adicionado, anterior a camada orgénica, excedentes de
bota-fora ndo deteriorados ou contaminados e devidamente retalhados.

Taludes e rampas de depressbes deverdo ser atenuadas em sua inclinacdo, para promoverem a
drenagem da area sem que isso acarrete erosdes ou deformag8es nos terrenos circundantes.

3. PROTECAO DE AREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVACAO PERMANENTE

A protecéo de areas de reserva legal e de preservacao permanente subordina-se ao estabelecido na
Lei Federal n° 12.651/2012 e sua alteracao pela Lei n° 7.803/89 e resolu¢cdo do CONAMA n° 341/2003.

A CONTRATADA definira no projeto basico de engenharia as providéncias que serdo necessérias a
protecdo dos limites das areas determinadas como de reserva legal e de preservacdo permanente,
proibida sua utilizacdo para finalidades distintas.

No estudo devera ser recomendada a recuperacdo de quaisquer areas cuja vegetacdo tenha sido
devastada, dentro das disposi¢fes legais citadas, sendo que, a execucao de quaisquer servigos, devera
obedecer a critérios e métodos aplicaveis, previamente aprovados pela area de meio ambiente da
Codevasf.

4. RESIDUOS

As éareas utilizadas na concepcdo do projeto basico de engenharia, durante os servicos e ao seu
término, ndo deverdo acumular residuos caracterizados como lixo. Com vistas a prevencao de
possiveis impactos ambientais decorrentes das atividades previstas nos contratos, a CONTRATADA
devera estabelecer recomendacdes nesse sentido, como também, em seu projeto béasico de
engenharia.

4.1. A CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo:

a) Listagem completa, inclusive quantitativos, dos insumos utilizados durante a realizacdo dos
servicos;
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b) Croqui das estruturas de armazenamento de produtos da listagem citada, contemplando
dispositivos de protecao contra intempéries, drenagem pluvial, isolamento do solo, combate a incéndio,
e contencédo de derrames de substancias téxicas e produtos inflamaveis;

c) Programa de coleta, em recipientes adequados, de todo e qualquer residuo ou sobra de
material, tais como fiacdes, embalagens, fluidos, etc. A periodicidade dessa coleta e a destinacédo desse
material, em consonéncia com a fiscalizacao;

d) Previsdo de programa de prevencdo e contencdo de acidentes com cargas perigosas,
contaminagédo dos cursos de dgua, e contaminacgéo de solos.

4.2. A CONTRATADA devera atender as seguintes orientagdes:

a) Utilizar areas minimas para estocagem de equipamentos de montagem e manobras e/ou
circulagdo de veiculos de cargas;

b) Utilizar areas para estocagem, principalmente de combustivel e/ /ou lubrificantes, néo
adjacentes as drenagens naturais, evitando a proximidade de rios, riachos, corregos, etc.;

c) Providenciar recipientes adequados para cada tipo de residuo, durante a execucdo dos
servicos;

d) Se houver necessidade de area que necessite de supressao vegetal e/ou terraplenagem, esta

atividade s6 sera permitida com o consentimento da fiscalizagdo e com o compromisso da
CONTRATADA de reafeicoar a area e reconstitui-la, retirando todos os detritos e materiais que possam
prejudicar sua recuperacao, de forma que facilite os servicos de revegetacdo da mesma;

e) No caso de algum acidente que contamine o solo, a porcdo deste sera retirada, na presenca
da fiscalizacdo, com retroescavadeira e, se for o caso, com caminh&o cagamba, e disposto em area a
ser determinada pela mesma.

5. LINHAS DE TRANSMISSAO

Previstas as constru¢des de linhas de transmisséo paralelas a cursos d'dgua ou leitos, mesmo que
secos, deverdo ser respeitadas as faixas de preservacdo permanente estipulada pela Lei n° 7.803/89.

Caso estejam previstos que essas linhas de transmissdo cruzem os cursos d'agua ou leitos, mesmo
que secos, devera ser recomendado que, ap6s a conclusdo dos servigos, as vegetacdes ciliares por
acaso devastadas, na faixa das margens, serdo recompostas.

6. CRONOGRAMA DE SUPRESSAO VEGETAL

A CONTRATADA devera apresentar cronograma de supressdo vegetal das areas e faixas de
construgéo de infra-estrutura das obras, compativel com o cronograma de execugdo das mesmas, de
forma a evitar exposi¢céo do solo por tempo prolongado.

7. OBSERVACAO FINAL

As presentes recomendacdes sdo passiveis de alteracdes em decorréncia de alteracdes na legislacédo
ambiental brasileira, e ndo substituem ou complementam qualquer outra exigéncia porventura existente
ou que venha a existir nas licencas ambientais especificas para os servi¢cos, concedidas pelos 6rgaos
ambientais em todos os niveis da administracéo publica.
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ANEXO III - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS (12 MESES)

ITEM|DESCRIGAO UNID.| QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 APOIO ESTUDOS E PROJETOS - AREA DE ATUAGAO DA 8.2 SR
1.1 SERVICOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS ( EQUIPE: ENG. CIVIL, TEC, CAD , TOP E AUX DE TOP ) MES 12 90.850,03 1.090.200,38
11 |TOTAL1 1.090.200,38
2.0 LOGISTICA DE CAMPO PARA PROJETOS - AREA DE ATUAGAO DA 8.2 SR
2.1 |SERVICOS DE CAMPO MES 12 48.544,75 582.537,00
2.2 | TOTAL 2 582.537,00
3.0 INFRAESTRUTURA DO CONTRATO
3.1 |SERVIGOS DE GESTAO DO CONTRATO ( EQUIPE: AUX ADM) MES 12 255,20 3.062,40
3.2 ALUGUEL ESCRITORIO (INCL. AGUA, LUZ E CONDOMINIO) MES 12 4.753,29 57.039,48
3.3 |DESPESAS COM ESCRITORIO (MOB, EQUIP E MAT GRAFICO) UN 1 30.319,74 30.319,74
3.4 TOTAL3 90.421,62
4.0 |SERVICOS DE APOIO A PROJETO
4.1 GEOTECNIA MES 12 22.915,79 274.989,51
4.2 | PEDOLOGIA MES 12 10.521,88 126.262,54
4.3 TOPOGRAFIA MES 12 33.601,27 403.215,26
4.4 |TOTAL 4 804.467,31
5.0 SUB-TOTAL 2.567.626,31
6.0 DESPESAS FISCAIS SOBRE O SUB - TOTAL ( 16,62%) % 16,62% 2.567.626,31 426.739,49
7.0 TOTAL DO APOIO A PROJETOS 2.994.365,80
VALOR R$ MES 249.530,48
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ANEXO IV - ESTRUTURA DA EQUIPE DE APOIO A PROJETOS

12 meses de projeto

ITEM DESCRICAO \ UNID. \ QUANT. \ R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 GESTAO DO CONTRATO (PROFISSIONAIS)
1.1 |AUX. ADMINISTRATIVO MES 12,00 3.062,40 36.748,80
TOTAL -1 36.748,80
2.0 PROJETOS (PROFISSIONAIS + LOGISTICA EM CAMPO)
2.1 |ENGENHEIRO DE PROJETO MES 12,00 52.695,42 632.345,04
2.2 |TEC EDIFICACOES /OBRA MES 12,00 11.246,76 134.961,12
2.3 |CADISTA MES 12,00 4.173,19 50.078,28
2.4 TOPOGRAFO MES 12,00 8.346,36 100.156,32
2.5 |AUX TOPOGRAFIA MES 12,00 4.900,49 58.805,88
TOTAL - 2 1.090.200,38
3.0 PROJETO ( LOGISTICA EM CAMPO)
3.1 |CARRO PARA ENGENHEIRO COM COMBUSTIVEL MES 12,00 19.335,15 232.021,80
3.2 |HOSPEDAGEM E ALIMENTAGCAO P/ PROJETOS MES 12,00 29.209,60 350.515,20
TOTAL -3 582.537,00
4.0 DESPESAS COM INFRA-ESTRUTURA
4.1 |ALUGUEL DE ESCRITORIO MES 12,00 3.360,00 40.320,00
4.2 \DESPESA DE MANUTENCAO (AGUA, LUZ E LIMPEZA) MES 12,00 1.191,69 14.300,28
4.3 \DESPESA DE COMUNICAGAO (TELEFONE E INTERNET) MES 12,00 201,60 2.419,20
TOTAL - 4 57.039,48
5.0 [ DESPESAS COM MOBILIA E EQUIPAMENTOS
5.1 |MOBILIARIO UND 1,00 9.174,36 9.174,36
5.2 [EQUIPAMENTOS E INFORMATICA UND 1,00 14.098,20 14.098,20
TOTAL -5 23.272,56
6.0 |[ESCRITORIO E MATERIAL GRAFICO
6.1 |CARTUCHO DE TINTA PRETO UND 10,00 67,12 671,20
6.2 |CARTUCHO DE TINTA COLORIDO UND 6,00 131,30 787,80
6.3 |GRAMPEADOR UND 6,00 36,30 217,80
6.4 |PERFURADOR UND 6,00 24,66 147,96
6.5 |CAIXA DE GRAMPO 26/6 UND 6,00 5,87 35,22
6.6 |CAIXA DE CLIPS METALICO N° 06 UND 6,00 6,26 37,56
6.7 |LIVRO DE PROTOCOLO UND 4,00 9,39 37,56
6.8 |TESOURA GRANDE UND 6,00 8,60 51,60
6.9 |COLA BRANCA 90g UND 6,00 4,09 24,54
6.10 ADESIVO TIPO POST' IT UND 6,00 8,44 50,64
6.11 | CANETA ESFEROGRAFICA UND 30,00 2,10 63,00
6.12 BORRACHA BRANCA UND 20,00 2,26 45,20
6.13 |CAIXA DE GRAFITE UND 6,00 3,47 20,82
6.14 LAPISEIRA UND 12,00 7,64 91,68
6.15 LUMICOLOR UND 12,00 2,87 34,44
6.16 REGUA 30CM UND 5,00 2,36 11,80
6.17 RESMA PAPEL A-4 UND 50,00 19,44 972,00
6.18 |CORRETIVO LIQUIDO UND 12,00 2,98 35,76
6.19 EXTRATOR DE GRAMPO UND 5,00 3,62 18,10
6.20 PLOTAGEM FORMATO A-1 UND 250,00 8,02 2.005,00
6.21 COPIA TAMANHO A4 UND 1250,00 1,35 1.687,50
TOTAL -6 7.047,18
7.0 |SUB - TOTAL 1.796.845,40
8.0 DESPESAS FISCAIS SOBRE O SUB - TOTAL ( 16,62%) % 16,62% 1.796.845,40 298.635,71
9.0 'TOTAL DO APOIO A PROJETOS 2.095.481,11
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ANEXO V - TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE/FAX:

A

82 SR CODEVASF

Av. Alexandre de Moura, n° 25, Centro
CEP: 65.025-470, Sao Luis - MA

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° ___ /2021 e seus elementos técnicos constitutivos, nds,
abaixo-assinados, oferecemos proposta para os Servicos de Elaboragio de Projetos basicos e
Executivos para diversas Obras de Infraestrutura no estado do Maranhao no ambito da 8*
Superintendéncia Regional da CODEVASF, pelo valor global de R$ . (VALOR
TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de pregcos que é parte
integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo
fixado no Edital e conforme Especificagbes Técnicas, a contar da data da assinatura do
contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que
nao exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizagdo do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servigo no prazo
de ( ) , a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60
(sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja_/ / ,
representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da
expiragao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera
considerada um contrato de obrigagao entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(9

, carteira de Identidade n.° Orgédo Expedidor , CPF
n.° , residente e domiciliado(a) na rua , n.° ,
bairro na cidade de , Estado de ao(a) qual outorgamos
os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis transigir,
desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no
presente processo licitatorio.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitagdo em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢gées constantes no
presente Edital e seus anexos e que nos pregcos propostos estao inclusos todos os
tributos incidentes sobre as obras/servigos e fornecimentos.

Atenciosamente,

EMPRESA PARTICIPANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

| CODEVASF

| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

QUADRO PO - XIV

NOME DA CONSULTORA PROJETO EDITAL FOLHA
APOIO / /

GRUPO “A” - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS %

SUBTOTAL DO GRUPO “A”

GRUPO “B” - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE “A” %

SUBTOTAL DO GRUPO “B”

GRUPO “C” - ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE “A” %

SUBTOTAL DO GRUPO “C”

GRUPO “D” - TAXAS DAS REINCIDENCIAS %

SUBTOTAL DO GRUPO “D”

TOTAL GERAL

NOME DO INFORMANTE DATA A CARGO DA
CODEVASF

[
QUALIFICACAO ASSINATURA
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ANEXO VIl - CUSTO DE ADMINISTRACAO + REMUNERACAO DA
EMPRESA

| CODEVASF

[CUSTO DE ADMINISTRACAO + REMUNERACAO DA EMPRESA |

NOME DA CONSULTORA PROJETO EDITAL FOLHA
APOIO / /
ITEM PERCENTUAL

TOTAL =
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ANEXO VIII - DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS

| CODEVASF

|DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |

NOME DA CONSULTORA PROJETO EDITAL
APOIO /

FOLHA

DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS

ITEM PERCENTUAL

TOTAL =
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Anexo IX: Justificativas
Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungcédo da
especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

A 82 Superintendéncia Regional da Codevasf atua no Vale dos Rios: Gurupi, Itapecuru, Mearim, Munim,
Parnaiba, Pericumd, Tocantins e Turiagu. Atuando em todos 217 municipios maranhense, numa
extensdo de aproximadamente 331.983 kmz2.

O volume de recurso federal administrado pela 82 Superintendéncia é na ordem de R$ 600 milhdes.
Atualmente, sdo acompanhados e fiscalizados pela Geréncia de Desenvolvimento e Infraestrutura
82GRD cerca de 300 convénios, 40 contratos e 10 Termos de Compromisso, sob a responsabilidade
da 82 Superintendéncia Regional Codevasf.

Diante do quadro técnico numericamente limitado dos funcionéarios da 82SR, e a extensa area territorial
a ser coberta pela Fiscalizacdo ou ainda demanda nos projetos. Para atender a crescente demanda no
namero de convénios, contratos e projetos, sera necessario o envolvimento de um maior nimero de
pessoas para executar servicos de apoio na elaboracdo de projetos basicos e executivos.
Frequentemente os empregados da 82 Superintedéncia Regional da Codevasf, no estado do Maranhé&o,
necessitam elaborar projetos afim de viabilizar as obras ja contratadas e conveniadas, exigindo muito
tempo e recursos destes, que rotineiramente sdo demandados com tarefas internas, inerentes as
funcbes da Codevasf, analises de projetos tramites processuais e outros o que justifica-se a viabilizacao
da contratacdo de uma equipe especializada na elaboracdo de projetos basicos e executivos para
diversas obras de infraestrutura no estado do Maranhdo, no ambito da 82 Superintendéncia da
Codevasf.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios: preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd por
medi¢cdes das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execu¢do € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serd pago somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medic6es mensais, dos pre¢os unitarios propostos pela
CONTRATADA.

Permite Participacdo de Consércios: Ndo

Visita: Declaracdo de conhecimento do local de execucao dos servigos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual, no caso de investimento cuja execucdo
ultrapasse um exercicio financeiro.

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.
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Desapropriacdo: Nao aplicavel.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em lotes: N&o aplicavel.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Sim

Sustentabilidade Ambiental: N&o sera exigida licenca ambiental para a referida licitacéo.

Justificativa Servicos Comuns: O servico de elaboracdo de projetos béasicos e executivos € um
servico de engenharia, ndo podendo ser considerado um servico de natureza comum. No atual
momento, na falta dos servigos de elaboracgédo de projetos, a Administracédo Publica da Codevasf podera
ser bastante prejudicada de forma a comprometer a continuidade nos servi¢os ja prestados pela
Codevasf, sobrecarregando os seus profissionais. Conforme definigdo do servigo continuado “é aquele
cuja interrupgdo possa comprometer a continuidade das atividades da Administragdo”. Tendo em vista
0 comprometimento ou mesmo a interrupgdo parcial, o objeto da licitacdo poderd ser considerado
um servi¢o continuado.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo
Civil, Lein®10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez
e seguranca do trabalho.

Garantia_de Execucfio (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execuc¢éo do Contrato

Qualificacdo Técnica: Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) que o licitante tenha executado servigos
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia. O(s) Atestado(s) de capacidade
técnica devera(ao) atender o quadro a seguir:

Especificidade | Descrigdo

Rodoviaria Projetos de recuperacéo e melhoramento de estradas vicinais;

Projeto de pavimentagédo asfaltica;

Projeto de pavimentag¢@o em bloco sextavado/intertravado/paralelepipedo;
Projeto de pavimento rigido em concreto;

Projeto de terraplenagem,;

Projeto de topografia;

Projeto de sinalizacao horizontal e vertical;

Projeto de levantamento das condi¢des urbana/rodoviaria para intervencgao;
Projeto de urbanizacdo em atendimento a acessibilidade universal; (NBR 9050-
2020).

Infraestrutura de | Projeto de sistemas de abastecimento de agua simplificado (rede de agua);
abastecimento Projeto de estrutura de concreto para caixa dagua;
de 4gua Projeto de urbanizacdo de area destinada a poco tubular profundo.

Infraestrutura de | Projeto de esgotamento sanitario e/ou rede de esgoto.
esgoto
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Infraestrutura de | Projeto de contencéo de terra (pequeno porte);
drenagem e Projeto de drenagem profunda e superficial;
contencdes Projeto de bacia de detencéo de agua;

Projeto de vertedor;

Projeto de canal.

Obras de arte Projeto de obra de arte (OAC ou OAE).

Compatibilizacdo | Projeto de compatibilizacéo urbana.
de projeto

Divulgacdo do valor orcado: O orgamento de referéncia foi utilizado como critério de aceitabilidade
das propostas, logo a divulgacéo do valor or¢cado se faz obrigatéria, em conformidade ao Acérdéo n°
1502/2018 — Plenario TCU, e em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por
nao haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacdo do
orgamento.
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ANEXO X — Modelo de Declaragdao de Conhecimento do Local de Execug¢ao dos
Servigos

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que
conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentagdo da
proposta, € que 0s pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir
sobre a execugdo das obras, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboragdo da proposta
e execucdo do contrato.

Cidade,  / /2021

Assinatura do representante legal

Nome:

Fungao:




