CODEVASF

[EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMI

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

NTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EM VIAS URBANAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO

MARANHAO
MODULO TOTAL 504000 m? REFERENCIAS: SICRO 04/21 SINAPI 06/21 ¢ ORSE 06/2021 PER%F";;,“_‘SCO 1,13% 0.00%
ERV.: 4427%
PERC. DE RISCO MAT. p— e
Encargos Sociais: BDI SERV%: 2423% 22,89% 22,89
6 BDIMAT BET%: 15,00% 13,55% 13,55%
ORIGEM CODIGO A i : .
ITEM . s . e DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
COMEQSTCAL) COMEDSICEY) Horista Mensalista R$/m? 110,66 109,38 11423
115,66 7348
o QIDE. PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL COM | PRECO TOTAL Com | PRECO TOTAL COM
g COM BDI (R$) RISCO DO BDI(R$) | RISCO ZERO (R$) =
MOBILIZAGAO 962.488,.26 952.106,43 994.254,99
1 CODEVASF Composicio Propria [IMPLANTACAO DA OBRA km 72,000 1.305,01 93.960,72 92.047,22 97.061.87
2 CODEVASF Composigio Prépria | ADMINISTRAGAO DA OBRA km 72,000 9.62532 693.023.04 685.547,79 715.896.13
3 CODEVASF PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (5,00 X 2,50) e 450,000 390,010 175.504.50 173.611.43 181.296.99
TERRAPLENAGEM 609.336,00 602.763,43 629.447,01
- . |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE| |
4 CODEVASF Composigio Prépria. |30 € (R VICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m 504,000,000 040 201.600,00 199.425.45 20825377
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE I
. CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1200 M - CAMINHO DE SERVICO "
5 SICRO 5502114 EM LEITO NATURAL . COM ESCAVADEIRA B CAMINHAO m 50.400,000 6,54 32961600 326.060.62 340.494.91
BASCULANTE DE 14 M?
6 SICRO 441304 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m 50.400,000 155 78.120,00 77.271.36 80.698.33
PAVIMENTACAO 24.989.187,92 24.719.643,43 25.813.951,04
7 SICRO 4011463 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS i 61.110,000 167,91 10.261.047,92 10.150367,70 10.599.711,74
8 SICRO 4011352 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA m? 504,000,000 0.39 196.560,00 194.430,82 203.047.42
9 SICRO 4011353 PINTURA DE LIGAGAO me 504,000,000 026 131.040,00 129.626,54 135.364,95
¥ )
10 SICRO 4011276 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA m 75.600,000 160.28 12.117.168,00 11.986.466,84 12.517.092,69
COMERCIAL
. SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ~ COM|
1 SICRO 4011228 MISTURA DE SOLOS N PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA m 75.600,000 23,67 1.789.452,00 1.770.150,18 1.848.512,50
12 SICRO 4011209 REGULARIZACAO DO SUBLEITO e 504.000,000 0.98 493.920,00 488.592.36 51022173
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 23.558.902,57 23.261.855,54 24.291.628.71
13 CODEVASF cpu-12 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 \ 3361,050 5.069.27 17.038.060.93 16.823.242,10 17.567.985.92
14 CODEVASF cPU-13 AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 i 806,400 7.108,71 573246374 5.660.184.85 5.910.754,14
Is CODEVASF cPU-14 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C ! 201,600 391056 788.368.90 778.428.59 812.888.65
SINALIZACAO 20.532,60 20311,13 2121027
FORNECIMENTO E IMPLANTAC;\O DE PLACA DE]|
16 SICRO 5213440 REGULAMENTACAO EM ACO D = 060 M - PELICULA und 36,000 246,19 8.862,84 876724 9.155,36
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO) )
17 SICRO 5213863 GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - D = 0,60 M und 36,000 324,16 11.669,76 1154388 12.054,92
DRENAGEM 4.102.560,00 4.058.307,96 4237.964,17
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -|
18 SICRO 2003373 FORMA DB MADEIRA ’ m ’ 144,000,000 ’ 2849 4.102.560,00 4.058.307.96 4237.964,17
LIMPEZA GERAL 438.480,00 43375036 452.951,94
19 CODEVASF Composicio Propria[LIMPEZA GERAL ‘ me ‘ 504,000,000 ‘ 0,87 438.480.00 433.750,36 452.951.94
SERVICOS COMPLEMENTARES 122.832,00 121.507,08 126.886,05
. CONSERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO
20 CODEVASF Composicio Propria. |0 k0 e NECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO m 7,200,000 17.06 121.507,08 126.886,05
PROJETO EXECUTIVO 970.072,56 959.608,93 1.002.089,61
21 CODEVASF PROJETO EXECUTIVO km 72,000 13.473.23 970.072.56 959.608.93 1.002.089.61
VALOR TOTAL DO SRP 55.774.391,92 55.129.854,30 57.570.383,79

* De acordo com alocalizagao da obra, os itens alterados deverao ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorizagéo do certame.




