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RELATORIO DE ANALISE DA HABILITAGAO TECNICA

EDITAL N° 17/2021 - PREGAO ELETRONICO

1. OBJETIVO

Analisar a proposta financeira e a habilitacdo técnica da empresa vencedora do processo licitatério de
que trata o Edital n° 17/2021 — Pregao Eletrénico, que tem por objeto a Execugdo de Pavimentagdo com
Aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias urbanas, de municipios diversos

inseridos na area de atuagao da Codevasf, no Estado do Maranhao.

2. ANALISE

Em analise encontra-se a proposta financeira e a documentacdo de habilitacdo apresentada pela
Construservice C Epreeendimentos e Construgbes LTDA, CNPJ 08.643.644/0001-00, com relacdo ao
Edital do Pregao Eletrénico n° 17/2021. Conforme o item 11.1.3 deste edital, verificar-se-a a
documentacao de qualificagédo técnica exigida no item 8.1 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

Logo, informamos que foram analisados os seguintes itens:

(1) A empresa atendeu ao item 8.1.1 do termo de referéncia (TR), no que se refere ao
registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA), demonstrando o seu ramo de atividade
ser compativel com o objeto do TR.

(2) A empresa atendeu ao item 8.1.2 do TR, visto que ela apresentou a declaragao de néao
visita, declarando o conhecimento de todas as condigdes e eventuais dificuldades para a boa
execugao dos servigos.

(3) A empresa atendeu ao item 8.1.3 do TR, visto que apresentou documentagao que
comprova sua capacidade técnico-operacional.

(4) A empresa atendeu ao item 8.1.4 do TR, pois apresentou comprovagao de
capacidade técnica-profissional.

(5) A planilha apresentada pela licitante esta preenchida incorretamente (Tabela 1),
visto que néo foi aplicado um desconto linear a todos os itens, conforme exigido no item 10.9.1
do Edital n° 17/2021. Além disso, ha divergéncias quanto aos indices de consumo de materiais
nos itens referentes aos servigos de “Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagéo”, de “Suporte metalico galvanizado para
placa de adverténcia ou regulamentagcdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e
implantacao” e de “Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira”.
No caso deste ultimo servigo, cabe salientar que ele representa uma das “parcelas de maior

relevancia e de valor significativo” da obra a ser executada.
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Tabela 1 - Percentuais de desconto ofertados aos servigos.

CONCLUSAO

PREGO UNITARIO R$ PREGO TOTAL RS i
ITEM C6DIGO DESCRIGAO FonTE |UN! QUANYIDAI Prego Total |Preco Total Risco
© BE | SEM BDI | com BDI | SEM BDI com BDI | RiscoZero: Aplicado:
1 MOBILIZAGAO - 21,81% 21,81% 21,81%
COMP-
1 05562978 IMPLANTAGAO DA OBRA PROPRIA km 72,00 21,81% 21,81% 21,81% 21,81%
COMP-
12 96380765 ADMINISTRAGAO DA OBRA PROPRIA KM 72,00 21,81% 21,81% 21,81% 21,81%
COMP’ N
13 81745595 PLACA DE OBRA EM CHAPA DEACO GALVANIZADO PROPRIA M 450,00 21,81% 21,81% 21,81% 21,81%
2 TERRAPLENAGEM
COMP- SERVICOS TOP OGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, NCLUSIVE NOTAS DE 2
21 852765% | SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE PROPRIA | M 0400009 -
Escavagao, carga e transporte de material de F categoria- DM T de 1000a 1200 m -
22 5502114 caminho de servigo em leito natural ha I #|[SICRONOVO| m?* 50.400,00
m 21,87% 21,87% 21,87% 21,87%
23 4413942 Espalhamento de material em bota-fora SICRONOVO| m?* 50.400,00 21,94% 21,94% 21,94% 21,94%
3 PAVIMENTAGAO 21,82% 21,82% 21,82%
31 401463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais SICRONOVO| t 61110,00 21,81% 21,81% 21,81% 21,81%
32 401852 Imprimag@o com emuls&o asfaltica SICRONOVO| m? 504.000,00
33 401853 Pintura de ligagdo SICRONOVO| m? 504.000,00
34 401276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial SICRONOVO| m?* 75600,00 21,81% 21,81% 21,81% 21,81%
Sub-t desolos na pistacom N
35 401228 | materil do jazida SICRONOVO| m 7860000 21,84% 21,84% | 21,84% 21,84%
36 401209 Regularizagéo do subleito SICRONOVO| m? 504.000,00 21,43% 21,43% 21,43% 21,43%
4 AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 21,81% 21,81% 21,81%
COMP- AQUISICAO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 -BDI=
“ 65960657 | %00 PROPRA | T 336105 21,81% 21,81% 21,81% 21,81%
COMP-
42 0784986 AQUISICAO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30 - BDI = 15,00 PROPRIA T 806,40 21,81% 21,81% 21,81% 21,81%
COMP-
43 760403 AQUISICAO E TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C -BDI= 5,00 PROPRIA T 20160 21,81% 21,81% 21,81% 21,81%
5 SINALIZAGAO 21,81% 21,81% 21,81%
Placa de regulamentacao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | +SI-
5.1 521440 . - SICRONOVO| un 36,00 21,81% 21,81% 21,81% 21,81%
a para placa d &0 - lado
52 528863 | diametro de 0,60 m - fornec SICRONOVO| un .00 21,81% 21,81% 21,81% 21,81%
) DRENAGEM 21,83% 21,83% 21,83%
6.1 2003373 IMeio'fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira ISICRONOVOI m I 4. OO0,00I | 21,83% 21,83% 21,83% 21,83%
7 LIMPEZA GERAL 21,84% 21,84% 21,84%
COMP- N N
74 807302 ILIMPEZA GERAL I PROPRIA I M I 504, oon,ool | 21,84% 21,84% 21,84% 21,84%
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 21,81% 21,81% 21,81%
COMP-  [Correcao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do -
81 7629737 Imaler\a\ hidraulico | PROPRIA | M | 72""""JI | 21,81% 21,81% 21,81% 21,81%
9 PROJETO EXECUTIVO 21’81% 21,81% 21,81%
COMP- .
91 59464023 |PROJETO EXECUTIVO I PROPRIA I KM I 72,00' | 21,81% 21,81% 21,81% 21,81%
| TOTAL; 21,82%

Diante do exposto, consideramos que a licitante Construservice C Epreeendimentos e Construgdes

LTDA, CNPJ 08.643.644/0001-00, encontra-se desclassificada por ndo atender aos critérios exigidos

em edital, conforme citado acima.
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Sao Luis (MA), 15 de dezembro de 2021.
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GUSTAVO TALGE FERREIRA
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