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1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Prestacdo de servicos de pavimentacdo asfaltica em tratamento superficial duplo -
TSD, em vias urbanas e rurais de municipios diversos inseridos na area de atuacao
da Codevasf, no estado do Maranhao.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a
seguir, com os seguintes significados e interpretacdes:

a) Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescri¢Ges estabelecidas
pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa
e a metodologia relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens
a ser executado e/ou fornecidos.

b) Servigos Similares: obras de pavimentagao flexivel (AAUQ ou CBUQ) ou semi-
rigido ou rigido.

c) Sistema de Registro de Pregos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras;

d) IRP- Intengdo de Registro de Pregos: instrumento a ser operacionalizado por
modulo do Sistema de Administragdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera
utilizado pelos 6rgaos e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais —
SISG para registro e/ou divulgagdo dos itens a serem licitados;

e) Ata de Registro de Pregos: Documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristicas de compromisso para futura contrata¢do, onde se registram os
precos, fornecedores, érgdos participantes e condicdes a serem praticadas,
conforme disposicdes contidas no instrumento convocatério e propostas
apresentadas;

f) Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das
obras ou servicos de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de
acompanhamento e controle da Codevasf.

g) Como construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servicos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracbes e
modificagdes ocorridas durante a execugdo da obra ou servigos de engenharia,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

h) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a
execucdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia.

i) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada Codevasf.

j)  Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante
vencedora do certame), que define as obrigacbes e direitos de ambas com
relacdo a execugdo dos servicos.

k) Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacao parcial ou
total de um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas
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diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou pregos, doravante
denominado CRONOGRAMA.

l) Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia,
onde sao descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado
dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as
condi¢bes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execucgdo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

m) Especificagbes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execu¢do a serem
adotados na construcdo. Tém como finalidade complementar a parte grafica do
projeto.

n) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagcbes que
envolvam despesas orgamentarias, onde é indicado o nome do credor, a
especificagdo e a importancia da despesa.

o) Ordem de Servico (0S): documento formal emitido pela Codevasf com as
especificacdes detalhadas do servico/produto individual (parte do contrato) a
ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao
recurso é executado na conclusao.

p) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatdrio do
preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execugdo do objeto ofertado pela Licitante.

g) Planilha de Custos do Orgcamento de Referéncia: Representa o produto do
somatodrio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a
reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

r)  Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

s) Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdao ambiental,
na fase de construcdo de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar,
minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicagao adequada de medidas ambientais a
serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de
engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada,
que as agdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar
pela qualidade ambiental da obra ou servigos de engenharia. Como objetivos
especificos:

1. Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar os impactos ambientais associados;

2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel
da agua, solo, ar, fauna e flora;
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3. Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou
servicos de engenharia;

4. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de
engenharia e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

t) Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou
complexo de obras ou servigos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com
base nas indicacbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicao
dos métodos e do prazo de execugao.

1. Desenvolvimento da solugao escolhida de forma a fornecer visao global da
obra ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

2. Solucbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante
as fases de elaboracdo do projeto executivo e de realizacdo das obras ou
servicos de engenharia e montagem;

3. Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos
a incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacdes
que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

4. InformacgOGes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos
construtivos, instalacGes provisdrias e condi¢bes organizacionais para a obra
ou servicos de engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execuc¢ao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos
de engenharia, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada
caso;

u) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as
normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

v) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o
detalhamento dos custos e precos unitdrios propostos.

w) Relatério de Prestagcdo de Servigcos (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao,
ocorréncias e recomendacOes, além de conclusdes e projecdes a respeito de
prazos e custos.

X) Relatério de Acompanhamento e Medi¢do (RAM): documento formal emitido
pela Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de
recebimento e aprovacdao dos produtos, servicos ou obras elaboradas pela
CONTRATADA.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO ESTADO DO MARANHAO 4

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=95E8AFC2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=986&filter[anoproc]=2021

e-DOC 95E8AFC2
Proc 59580.000986/2021-10-e

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
&8* Superintendéncia Regional

y) Relatério de Obras ou Servigos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além
de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

z) Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do
plano de trabalho e da-se o “start up” da execucdo das obras ou servicos de

engenharia.
3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1. Modalidade Licitatoria: Pregdo, na forma Eletronica.

3.2. A legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n® 10.520, de
17/7/2002 e o Decreto n°® 10.024, de 20/9/2019.

3.3. Procedimento Licitatdrio: Sistema de Registro de Pregcos (SRP)

34. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n? 13.303, de 30 junho
de 2016 e regulamentado pelo Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

3.5. Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as

caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execugdo parcial por produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrao (m?), havendo necessidade de
contratacdes frequentes.

3.6. Divulgagao da Intencao de Registro de Precos (IRP) niao sera admitida, conforme
Acoérdao n® 1213/2021 - TCU - Plenario, item 9.3.2.: abstenha-se de autorizar
adesoes de outros orgaos e entidades da Administragao Publica as atas de registro de
precos decorrentes dos pregdes referenciados no Anexo I do relatério que
acompanha este acordao at¢ que o Tribunal avalie os resultados das acdes de
controle que serdo implementadas com o objetivo de verificar a regularidade da
execugao dos objetos e avaliar a modelagem adotada.

3.7. Deverdo ser considerados infimos os quantitativos abaixo de 10.500 m?, que
representa o Modulo Minimo, devido a escala do objeto deste TR.

3.8. Nao podera ser admitida inclusdo posterior de participantes.

3.9. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico

3.10. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérdao TCU n° 1502/2018 e o
principio da publicidade, tendo em vista que o or¢amento de referéncia ¢ base para
construc¢ao das propostas.

3.11. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

3.12. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo
de servigo comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execugdo
do objeto e fiscalizagdo do contrato.

3.13. Regime de Execucao: Empreitada por preco unitario m?.
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3.14. Justifica-se o regime de execugdo pelas caracteristicas do servigo, com a definicdo a
posteriori dos quantitativos exatos de execugdo por produto definido por unidade de
medida padrao (m?), conforme demanda justificada.

4. LOCAL DE EXECUGCAO
4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em municipios diversos do estado
do Maranhao.
4.2. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

4.3. Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

4.4. A formalizagdo do pedido de execug¢do dos servicos serd mediante Ordem de
Servigo, mediante o seu envio por e-mail ou outro meio de comunicagdo disponivel,
ao numero informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal
do 6rgdo ou seu preposto e encaminhado a licitante Beneficidria da Ata.

4.5. A Ordem de Servi¢o, documento convocatorio para execucdo dos servigos, sera
emitida pela Codevasf, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de
identificacdo.

5. DESCRIGCAO DOS SERVICOS
5.1 O escopo dos servigos, objeto deste TR, execugdo de servigos de pavimentagdo

asfaltica em tratamento superficial duplo em vias urbanas e rurais de municipios
diversos inseridos na area de atua¢dao da Codevasf, no estado da Paraiba. Essas vias
devem atender os seguintes preceitos:

a) Extensdo minima de 1,5 km;
b) Registro de trafego da via limitado pelo Nimero 1,5x10°< N < 10°
c) Inclinacdo da via seja < 8%.

d) Os materiais do subleito devem apresentar uma expansdao, medida no ensaio
CBR, menor ou igual a 2% e um CBR > 2%. No caso de CBR inferior a 2 é
recomendavel fazer-se substituicdo do material;

e) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das
Vias para Obras de Pavimentagao, presente no Anexo 9.

5.2. As atividades a serem realizadas dentro do GRUPO resumem-se a:

a) Elaboracdo de Projeto Executivo;

b) Implantacdo da obra;

c¢) Administracdo da obra;

d) Pavimentacdo asfaltica em tratamento superficial duplo;
e) Sinalizagdo vertical;

f)  Drenagem;

g) Servicos complementares;

h) Limpeza Geral.

5.3. Os servigos deverao ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrucao
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo, visando a ado¢do de solugdes que proporcionem a economia da
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manutengdo e operacionalizacdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e
agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental.

54. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e
com fundamento nas normas das concessiondrias de servigos publicos locais, entre
outras, no Cddigo de Uso e Ocupagdo do Solo do municipio, no Caderno de
Encargos da Codevasf, nas deliberagdes dos orgaos de controle ambientais do
municipio, do estado e da Unido e nas Especificagdes Técnicas.

5.5. Apos a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serao pavimentadas. As
vias terdo o Projeto Executivo elaborado e a Ordem de Servigo sé sera dada se os
servicos, constantes na presente planilha orcamentaria licitada, estiverem em
consonancia com o Projeto Executivo, com capacidade de receber o trafego da via.

5.6. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendagdes estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Norma Técnicas
(ABNT), (Lei n. © 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.7. Especificagdo dos Servigos:

5.7.1. As definicbes dos servicos, os cortes, os materiais empregados, as condicOes gerais,
as condicdes especificas, os equipamentos, a execucdo, o manejo ambiental, a
inspecdo, o controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da
gualidade, o acabamento, a variacdo, a aceitacdo, a rejeicdo, o critério de medicdo e
tudo o que mais for necessario para a execugdo dos servicos deverdao estar em
conformidade com as Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.7.2. Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e
detalhados nos seguintes documentos:

5.7.2.1. ANEXO 4: Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia;
5.7.2.2. ANEXO 6: Secdio Tipo;

5.7.2.3. ANEXO 7: Modelo de Placa de obra, Manual de Uso da Marca do Governo Federal e
Instrugdes para utilizagdo da logomarca;

5.8. Produtos Previstos:
5.8.1. Elaborar Projeto Executivo.

5.8.1.1. O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo
no minimo:

5.8.1.1.1. Levantamento de Dados;

5.8.1.1.2. Estudos Topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servicos:

a) Locacdo do eixo do projeto;
b) Nivelamento do eixo do projeto;

c) Levantamento de se¢Ges transversais;
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d) Levantamento de ocorréncias de materiais.
5.8.1.1.3. Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta Fase de Projeto Executivo, serd elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V);

b) Determinacdo das sec¢Bes transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 1:100;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos e acessos em nivel.
d) Projeto planialtimétrico:

d.1) Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de
metros;

e) Em perfil:

e.1l) Indicar a linha de terreno e do projeto representando a superficie do greide da
pavimentacdo no eixo da plataforma

e.2) As estacas serdo numeradas para cada 1 m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, o comprimento das projecdes horizontais das curvas
de concordancia vertical e o comprimento da flecha "e" das curvas verticais.

f) Sec¢Ges transversais tipicas da plataforma:

f.1) Serdo levantadas e desenhadas as sec¢Oes transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

5.8.1.1.4. Projeto de Terraplenagem:
O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Detalhes das se¢des transversais-tipo.
5.8.1.1.5. Projeto de Pavimentagao:

a) Definicdo do indice de suporte do subleito ao longo dos diversos subtrechos
homogéneos;

b) Definicdo dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento;
c) Desenhos apresentando a secdo transversal e variacao longitudinal do pavimento.
5.8.1.1.6. Projeto de Sinalizacdo:

a) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizagcdo vertical contera indicagoes,
localizacdo, dimensGes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

a.1) Adverténcia;

a.2) Regulamentacao;

a.3) Indicacdo (localidades);
a.4) Orientacdo (servicos);

a.5) Educativas
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a.6) Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no
suporte, fundacdo do podrtico e semipdrticos ou, se for o caso, fixacdo em
muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

a.7) Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdao informadas as alturas de letras e os tipos
caixa maiuscula ou minuscula.

5.8.1.1.7. Orgamento da Obra;

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servicos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas legais, inclusive a distancia média de
transporte (DMT), desde que tecnicamente justificado.

5.8.1.1.8. Plano de Execucdo da Obra;

5.8.2. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco de servigos com quantitativo
estimados no total de 112,50 km de extensdo por 7,0 m de largura (787.500 m?) de
pavimentagao asfaltica em tratamento superficial duplo, para formalizagdao de Ata de
Registro de Precos.

5.8.3. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva nota (s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificagdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.8.4. O dimensionamento de execu¢ao do CONTRATO serd determinado pela Codevasf via
Ordem de Servico (0S), o qual constara os PRODUTOS a serem executados, incluindo
a planilha orgamentaria (com respectivos quantitativos e pregos), cronograma fisico-
financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificagdes técnicas detalhadas
para a execucdo de um ou mais PRODUTOS.

5.8.5. Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisao ou agrupamento conforme determinagao
da Codevasf.

5.8.6. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro de um Modulo Minimo de 10.500 m? de pavimentagdo, considerando uma
via de 1.500 m de comprimento e 7 m de largura.

5.8.7. O Moédulo Minimo é uma referéncia para a construcdo da planilha orcamentaria e
cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado via Contrato e Ordem
de Servico.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condicoes gerais: Poderdo participar da presente licitacdo licitantes do ramo,

pertinente com o objeto desta licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias do
TR e seus anexos e que possuam até a data de aceitacdo da melhor proposta, capital
social minimo de 10% (dez por cento), por Item, do valor de sua proposta.

6.2. Sobre Consodrcios: Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas
organizadas sob a forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servigo
de engenharia comum e ndo possui alta complexidade que demande diversas
especialidades ou que exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas
apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.
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6.3. Sobre Cooperativas: Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas
organizadas sob a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o
objeto da licitagdo de contrato de mado de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na
forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas
apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.4. Sobre Subcontratacio: Nio serd permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos
objeto deste TR, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de
execugdo de alta complexidade, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 —
Detalhamento das Justificativas.

6.5. Visita aos locais: Exigido declaragdo. A visita aos locais onde os servigos serdo
executados ¢ facultativa. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades e
dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo
poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteracdo do
contrato a ser estabelecido.

6.5.1. E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A nao
verificagao dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragao dos termos contratuais estabelecidos.

6.5.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da LICITANTE.

6.5.3. A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que conhece o local e que
possui uma avaliagdo dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos
cobrirao quaisquer dificuldades decorrentes da localizacao dos estudos.

6.5.4. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servigos,
solicitacdo de informacdes e esclarecimento de duvidas a LICITANTE devera entrar
em contato com a 82 Geréncia Regional de Infraestrutura (82 GRD) nos telefones (98)
3198-1326 ou (98) 3198-1322.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitagdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

7.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos
do Or¢amento de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de
Referéncia, observando-se os pregos unitarios or¢ados pela Codevasf, conforme
inciso Il do art. 54 da Lei n2 13.303, de 30/6/2016.

7.2.1.1. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.1.2. As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverao ser preenchidas e assinadas
por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.
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7.2.1.3. Nao poderdao ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo
servigo.

7.2.2. A melhor proposta classificada devera preencher os formularios préprios de
composi¢ao de pregos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

7.2.2.1. A planilha de composi¢ao de pregos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.2.2. Apresentar a planilha de composi¢ao de pregos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

7.2.2.3. Na composicdao de pregos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrerd(ao) ofs)
servico(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

7.2.2.4. Na composicdo de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a
empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

7.2.2.5. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta
serd necessario apresentar apenas uma composicdo de precos unitarios,
referenciando os itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar
as referidas composicdes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos servigos
constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional
competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

7.2.2.6. As composicOes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdao de custo
unitdrio ao projeto.

7.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.

7.2.3.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
7.2.4. Detalhamento do BDI

7.2.4.1. Um quadro para os servicos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

7.2.4.2. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servigos de engenharia;

7.2.4.3. Devera ser considerado na apresenta¢do da proposta, o BDI com ISS de 5,0% (cinco
por cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento
serd ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servigos;

7.2.4.4. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto
de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

7.2.45. No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdao de despesas relativas aos dissidios;
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7.2.4.6. Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manutencdo do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto,
nao deverao constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global
especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante,
onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mdao de obra,
ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnoldgico,
comunicagao e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios
ao atendimento do escopo deste TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
com o valor global evidenciado em separado na 1? folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servigcos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdencidrios,
lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucdo, transporte até o local da
execugdao dos servicos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

7.4. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servigos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de
qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

7.5. A proponente deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo dos
servicos de engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na
execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do or¢camento estimado para a
contratacao.

7.6. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de adgua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execucao dos servigos.

8. DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
8.1. Para a qualificagdo técnica, as LICITANTES deverao apresentar:
8.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia,
conforme legislacdo vigente. Caso seja registrada em regido diferente daquela em
gue serdo executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo
registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 52, 62 e 72
da Resolugdo Confea n2 336, de 27/10/1989.

8.1.2. Declarag¢do de Conhecimento do Local de Execugdio dos Servigos (conforme ANEXO 2)
informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigos de
engenharia, emitida pelo prdéprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.
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8.1.3. Comprovagao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execug¢do das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitacdo” ou “servicos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Sumula 263 do TCU.

8.1.3.1. Define-se como “objeto da licitacdo”: a prestacdo de servicos de pavimentacdo
asfaltica em tratamento superficial duplo - TSD, em vias urbanas e rurais de
municipios diversos inseridos na drea de atuagao da Codevasf, no estado da
Maranhdo, que deve ser executada com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.2. Define-se como “servigos com caracteristicas semelhantes”: obras de pavimentacado
flexivel (AAUQ ou CBUQ) ou semi-rigido ou rigido, com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.3. Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” os seguintes
servicos e quantitativos minimos:
a) Execucdo de base ou sub-base de brita graduada ou similar = 59.062,50 m3 E
b) Assentamento de meio-fio =112.500 m E
c) Execucgdo de pavimentagdo asfaltica = 393.750 m2.
d) Para o célculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos
guantitativos unitarios de varios atestados.

8.1.3.4. Os Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(Ges) de
Acervo Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde
os servicos foram executados as obras ou servigos.

8.1.3.5. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(Ges), em destaque, os seguintes
dados:

a) Local de execucdo;

a) Nome da contratante e da contratada;

b) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e niumeros
de registro(s); e

c) Relacdo dos servicos executados;

8.1.3.6. Em caso de apresentagdo de Atestado de desempenho emitido em favor de
consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituigao
do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdao adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua
qualificagao técnica:
a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na proporc¢do quantitativa de sua participacdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdao ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacgao.
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8.1.4. Comprovagao de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execucdo das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo” ao “objeto da licitagdao” ou “servigos similares”.

8.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da
PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentagdo de comprovagao
de vinculo, no qual sera aceito como comprovacao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;

b) Auténomo: contrato de prestacdo de servico;

c) Dirigente ou sdcio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderdo ser substituidos por declaracdo de
contratacdo futura com anuéncia por escrito do profissional.

8.1.4.2. Durante a execu¢ao do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico
pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovado previamente pela Codevasf.

8.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como Responsdavel Técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

9. REFERENCIA DE PREGCOS E DOTAGAO ORCAMENTARIA

9.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratagdo dos servigos de
engenharia, objeto deste Termo de Referéncia, ¢ de R$ 57.733.412,46 (cinquenta e
sete milhdes e setecentos e trinta e trés mil e quatrocentos e doze reais e quarenta e
seis centavos), em um Unico item, conforme a seguir:

9.1.1. Execucdo de Servicos de Implantacdo de Pavimentacdo Asfaltica em Tratamento
Superficial Duplo:

a) Quantitativo total = 787.500,00 m?;
b) Preco unitario = 73,31 RS/m?2.

9.1.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucdo do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO
ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.1.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (Sinapi/MA — 06/2021) e o Sistema
de Custos Referenciais de Obras (SICRO/MA — 04/2021), respectivamente, e cotagdes
de mercado, s/desoneracdo, atendendo ao disposto no Decreto n® 7.983, de
8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

9.14. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 5,0%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,0%; Observacbes: os

percentuais descritos sdao aplicaveis sobre o PRECO, observar corre¢ao para

aplicagdao sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do
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valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagao
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.
b) Encargos Sociais: 115,66% Horista; 73,48% Mensalista.

c) Para servigos - BDI: 24,23%. Apods Andlise de Risco, BDlawa = 22,89% e
percentual de Risco de Contigenciamento = 4,003%.
d) Para aquisicdo de material asfaltico - BDI: 15,00%. Apds Andlise de Risco,
BDlawa = 13,55% e percentual de Risco de Contigenciamento = 4,003%.
9.2. Dotacdo Orcamentaria: As indicagdes para as despesas orcamentarias para a

contraprestacdo dos servicos serdo definidas na etapa de formalizagdo do
CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.
10.2. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP serd a partir da

data de emissdao da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de
execucao do objeto de 12 (doze) meses.

10.3. A emissdao da Ordem de Servigo s6 ocorrerd apos a anuéncia ambiental, conforme
legislagdo do municipio ao qual serdo realizados os servigos.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicoes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medigao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia
de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacdo financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

11.1.3.  Nos pregos apresentados pela empresa deverdao estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdao dos servicos, de acordo com as condicdes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de
ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacao serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no
ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que
integra o presente TR da seguinte forma:

11.3. Instalagdao do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio.

11.4. Mobilizagao: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

11.5. Desmobilizagdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizacao;

11.6. Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o

percentual de servicos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a formula
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abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do
servigo o item sera pago 100%.

Valor do Medicdo Sem AM
SpAM =
Valor do Contrato Sem AM

11.6.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto
desta licitacdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um
cronograma de execucdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente
por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou durante a execucdo do contrato,

desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art.
81 da Lei n°® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApoOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

I,—1I I,—1I
R= V.(a.(:ﬂ_ a0) +b.( b1 bn])
a0 Iyo

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

l.1 € o indice da pavimentacdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

l.o € o indice inicial da pavimentacdo correspondente ao més de apresentacao da
Proposta.

Ib1 € o indice do terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
lbo € o indice inicial do terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da
Proposta.

12.1.1.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econ6mica, editada pela Fundagao Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentagdo, c6d. AO157972.

12.1.2.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econ6mica, editada pela Fundagao Getulio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, céd. AO157956.

12.1.3.  Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:
I?-iésf W I?-iésl

[Mes2 _ DEZ °° DE1
DE1 100
Onde:
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12222 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

1222 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
1221 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13. FISCALIZAGAO

13.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato ¢ os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanbhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio
de terceiros, da execugdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucao dos servigos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a o “start up” da execucao dos servigos.

13.4. Acompanhar a execu¢do dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servigos.

13.5. Esclarecer diividas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminhé-las a quem
compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos

humanos previstos para a execugao dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragdo do “as builf” (como construido) ao longo da execucao dos
servicos, quando couber.

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuagdao em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenga de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de
relatorios, boletins ou outros documentos que se facam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relacao de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do salario,

nimero do RG e do CPF.
13.10.  Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.
13.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Didrio da Obra.
13.12. Determinar a reparagdo, correcdo, remoc¢ao, reconstru¢do ou substituicdo, as

expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
financeiro pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
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titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes,
substitui¢des de materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para corre¢ao de eventuais pendéncias na execugao do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao dos servigos ou em relacao a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

13.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com
o instrumento contratual.

13.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagao.

13.17. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.

13.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econdomico financeiro.

13.20.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orginica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do
prazo de vigéncia contratual.

13.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar
a decisao final pela autoridade competente.

13.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da execu¢do dos servigos, para providéncias no sentido de
liberacdo da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.23. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de
acordo com as regras contratuais.

13.24.  Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a
sua competéncia de atuagdo, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados.

13.25. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicdes e servigos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for
designada comissdo de recebimento ou outro empregado.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execug¢do de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos
de acidentes ambientais.
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13.27. Realizar vistorias no local de execucdao dos servicos e verificar sua conformidade
com as normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacdes de seguranga e
uso de Equipamentos de Prote¢ao Individual — EPIs.

13.28. Acompanhar a execu¢do dos servicos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manuten¢do da qualidade adequada.

13.29. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdao informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, € em caso de
multa, a indicagdo do seu valor.

13.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste
contrato.

13.31. A Fiscalizagdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do

CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberagao da caucao contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos
descritos no TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas
estabelecidas pela Codevasf.

14.2. Apbs o termino dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias da data de sua solicitacao.

14.3. Na hipétese da necessidade de correcio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou
substitua os servicos rejeitados.

14.4. Apds o recebimento provisoério do objeto pela FISCALIZACAO, serd designado
Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer
no prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao.

14.5. Na hipétese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecerda um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugdo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

14.7. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagao da garantia.

14.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdao do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.
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14.9. Apos a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item € condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

14.11. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apoOs a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberacao e pagamento.

15. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a prote¢ao da integridade
fisica ¢ da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme
dispoe a Lein® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

15.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

15.1.2. Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

15.1.3. Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-
4,

15.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

15.2.1. A Contratada devera executar os servigos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da
legislacdo vigente no local de execu¢ao dos servicos.

15.2.2.  Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢dao Normativa
SLTI/MP n2 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

15.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execuc¢do, conservacao e operacao das obras publicas.

15.2.4. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdao a coleta
seletiva.

15.2.5.  Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através
das seguintes medidas, dentre outras:

15.2.5.1. Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;
15.2.5.2. Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

15.2.5.3. Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacOes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

15.2.5.4. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
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evitar o desperdicio de agua tratada;

15.2.6.  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucdo de servicos;

15.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

15.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

15.2.9.  As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulsdo
Asfaltica para a Imprimagdao e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

15.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios € procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

15.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao drgao competente, conforme o caso;

15.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

15.3.2.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

15.3.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagcGes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

15.3.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

15.3.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

15.3.3. Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, dreas de “bota fora”, encostas, corpos
de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

15.3.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob
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pena de multa, que todos os residuos removidos estdao acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n2s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

15.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Soélidos e Resolugdo Conama n°® 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratagao, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

15.4.1. Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes,
agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos | e I, da Resolu¢do Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagdo correlata;

15.4.2. Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos drgdos competentes,
ou entrega-lo diretamente a um revendedor de dleo lubrificante acabado no atacado
ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins
de sua destinacao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e §
2°, da Resolug¢do Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagdo correlata;

15.4.3.  Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado ndo
reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VI, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagdo correlata.

15.5. A CONTRATADA devera comprovar a adog¢do de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizagao.

16. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevast antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

16.1.1.  Identificagcdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes
e edificagbes previstas, bem como area para implantagao do laboratério de ensaios
de campo, quando for o caso.

16.1.2.  Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias
de execugdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e final para
execugao dos servigos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacbes e exigéncias
previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e
o esquema organizacional da CONTRATADA para execuc¢ao dos servicos.

16.1.3. Com base no pleno conhecimento das condicbes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua
localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
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de 4gua para manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacdo da regularidade
ambiental para exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislagao vigente.

16.1.4.  Auxiliar na regularizagao ambiental das localidades onde serao realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos érgaos competentes com
anuéncia da Codevasf.

16.1.5. Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado

16.1.6.  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de
san¢des administrativas.

16.1.7.  As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n? 6.496/77, juntamente com o
registro dos responsdveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme
Resolugdo n® 317 de 31/10/1986.

16.2. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacao
e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho
de 2002.

16.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

16.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

16.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

16.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugdo dos servigos.

16.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigos de
engenharia dentro do prazo contratual.

16.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mado de obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato.

16.9. Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigagdes concernentes a legislagdo
tributéria, trabalhista, securitdria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrao por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de
execugao dos servigos de engenharia.

16.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.
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16.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autoriza¢do da Codevasf.

16.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos € registros
contdbeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do
orgdo ou entidade da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

16.13.  Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da
Resolugao Confea n® 336 de 27 de outubro de 1989.

16.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

16.15. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

16.16. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execuc¢ao dos servigos.

16.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, €
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislagcdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

16.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatdrios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

16.19. A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos,
obedecendo as instrugdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

16.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencao
da corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
n°® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades
que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

16.21. A CONTRATADA entende e aceita que ¢ condicionante para na execucdo dos
servicos de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes
normas complementares:

16.21.1. Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
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16.21.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

16.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

16.22. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se
houver, caso contrario, copia da legislagdao de dispensa do referido documento.

16.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugao dos servigos,
quando couber.

16.23.1. Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes badsicas para a
protecdo ambiental.

16.23.2. Realizar e executar o Plano de Recupera¢do Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das dareas onde forem realizadas intervengdes em fungao dos servigos, quando
couber.

16.23.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
guestdo, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execugao.

16.23.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacio ambiental
vigente.

16.24. Manter no local dos servicos durante todo o periodo de execugdo em regime
permanente no minimo 0l (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de
comprovagdo de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na
NR4.

16.25. Todas as despesas para a realiza¢do dos servigos de controle tecnologico e medicdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnologico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo
estar contempladas na proposta no prego estabelecido para a instalagdo e manutengao
do canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serdo
devolvidos 8 CONTRATADA.

16.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

16.27. Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos,
deverdo ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

16.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgoes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
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execu¢do do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a
Codevasf e a terceiros.

16.29. Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais € equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracoes e instalagdes.

16.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execugdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes
acessos correrdao por conta da CONTRATADA.

16.31. No momento da desmobilizagdo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se
necessario a apresentagdo da certidao de quitacdo de débitos, referente as despesas
com agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham
a ser cobrados.

16.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apos a emissao da Ordem
de Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la
na execuc¢ao do objeto contratado, sob pena de san¢des administrativas.

16.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizag¢ao de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser
devidamente anotada no Didrio de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

16.34. O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos de engenharia, em fun¢ao do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacao.

16.35. Durante a execucdo dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no
local dos servigos 01 (uma) placa de identificacdo dos servigos de engenharia e 01
(uma) segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes
informagdes: nome da contratada, RT pelos servicos com a respectiva ART, n°® do
Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugdo Confea
n°® 198/1971.

16.36. A placa de identificacdo dos servigcos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢des para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos orgdos de fiscalizagdo de classe — Anexo 7.

16.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construgdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

16.38. Manter no local dos servi¢os de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotagdes didrias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao de obra, etc., como também, reclamagodes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das
partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA
em todas as vias, ficard em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servigos de
engenharia.

16.39.  Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.
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16.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em
razao da execugado dos servicos de engenharia.

16.41.  Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao tnico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

16.42.  Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ART, anuéncias ambientais, projeto
basico, alvaras, etc.).

17. OBRIGAGOES DA CODEVASF

17.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

17.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

17.3. Fiscalizar e acompanhar a execu¢ao do objeto do CONTRATO.

17.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

17.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

17.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.

17.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
18. MATRIZ DE RISCO

18.1.  Matriz de Risco ¢ o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execu¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

18.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 — Matriz de Risco deste Termo de
Referéncia com o objetivo de definir as areas a que esta exposta a execugao do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificacdo, prevengao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

18.3. A contratada ndo ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco ¢ da Codevasf.

18.4. A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limita¢do, daqueles alocados para a contratada.

18.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcri¢do no instrumento.

18.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatdrio,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideragao na formulagao de sua proposta.

18.7. O termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condi¢do incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
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futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execugao do contrato.

18.8.  Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato
e as disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-
financeiro.

18.9. A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

18.10. Os casos omissos na matriz de risco serao objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

18.11. A referida matriz de risco ¢ parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

19. CONDICOES GERAIS

19.1. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de célculo,
sistemas informatizados, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servicos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros sé se
realizara por expressa autorizacdo da mesma.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do CONTRATO a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicdes.
20. MULTAS
20.1. Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,

cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

20.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

20.3. Nos casos de atrasos na execu¢do de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 —multa de RS 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de RS 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
P Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela 1
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FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento

escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias 2
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3

Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusido do objeto, em conformidade com o 4
prazo contratado ou aditado.

20.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 1, a CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

20.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responderd a contratada pela sua diferenga, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocacao;

d) N3do havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacgao.

20.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, terd mais um prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de
cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

20.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

20.8. Em caso de relevagao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao
constituindo a relevacdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

20.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.
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21. ANEXOS
21.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas

Anexo 2: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execugdo dos servicos
Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e Detalhamento do BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do orcamento de referéncia.

Anexo 5: Planilha de custo da proponente

Anexo 6: Projeto Basico (secdo tipo)

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucoes para utilizacdo da logomarca

Anexo 8: EspecificagOes técnicas — Pavimentacdo Asfaltica

Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentacdo
Anexo 10 : Matriz de Risco
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungao da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacgao:

As dificuldades de locomo¢dao dos moradores e escoamento da producdo agropecuaria,
ocasionada pela ma qualidade do piso natural, que dependendo do periodo do ano, torna-se
intransitavel com acumulo de agua, lixo e o crescimento de vegetacdo rasteira. A pavimentacdo
em TSD também ajudara na diminuicdo dos indices de doencas transmissiveis através de meios
hidricos durante o periodo chuvoso e também no acumulo de poeira verificada durante o
periodo seco.

A acdo por sua vez, visa corrigir esses problemas dando maior importdncia ao melhoramento
das vias, proporcionando condi¢des de locomocgdo, conforto e seguranca das pessoas e dos
autos que por elas trafegam.

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacdo de vias facilitara o transito de
veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das 3aguas pluviais, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio contemplado.

Modalidade Licitatdria:

Pregdo, na forma Eletrénica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n?
13.303, de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatérios e contratuais, que
estabelece obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatéria (Art. 51, § 29).

Procedimento Licitatdrio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatério auxiliar de SRP é definido na Lei
n? 13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servigo, que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execugao
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrao
(m?), havendo necessidade de contrata¢des frequentes.

Divulgagdo da Intengdo de Registro de Pregos (IRP):

N3o Admitida. Conforme Acord3o n2 1213/2021 — TCU — Plendrio, item 9.3.2.: abstenha-se de
autorizar adesdes de outros érgaos e entidades da Administracao Publica as atas de registro de
precos decorrentes dos pregdes referenciados no Anexo | do relatério que acompanha este
acéorddo até que o Tribunal avalie os resultados das agOes de controle que serdo
implementadas com o objetivo de verificar a regularidade da execucdo dos objetos e avaliar a
modelagem adotada.

Modo de Disputa:
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Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdao n?
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional
da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n? 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdao absoluta a revelagao do orgamento. ”

Critério de Julgamento:
Maior desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade.
A qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestagdo de
servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos
objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execu¢cdo do objeto e
fiscalizacdo do contrato.

Regime de execugao:

Empreitada por Precos Unitdrios. O pagamento sera por medi¢cdes das unidades padrdo (m?)
efetivamente executadas. Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da
licitacdo, pois serd pago somente os servicos efetivamente executados, mediante medicGes
peridodicas, dos precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela
CONTRATADA.

Permissao de Participa¢dao de Consdrcios:

N3do permitida. Ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consércio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execugdo
de alta complexidade.

Permissao de Participacdao de Cooperativas:

Ndo permitida. Ndo sera permitida também a participagao de Cooperativas, uma vez que nao
se enquadra o objeto da licitagdao de contrato de mao de obra para execugao sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissao de Subcontratagao:

Ndo permitida. Nao sera permitida subcontratagdo de servigos parciais deste TR, considerando
gue o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos,
como também nao se trata de metodologia de execugdo de alta complexidade.

Visita:

Exigido declaracdo. A visita aos locais onde os servicos serdao executados é facultativa. Sera de
responsabilidade dos interessados a verificagcdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar dos
trabalhos, como motivo para alteracdao do contrato a ser estabelecido.

Declarag¢do de compatibilidade com o Plano Plurianual:
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Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsao de recursos orcamentdrios é compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.
Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 72 do Decreto nQ.
7.892, de 23.1.13, ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentdria que somente serd exigida
para a formalizagao do Contrato.
Art. 792 - A licitagdo para registro de pregos serd realizada na modalidade de concorréncia,
do tipo menor prego, nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregdo,
nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, e serd precedida de ampla pesquisa de mercado.
$ 29 - Na licitagdo para registro de pregos ndo é necessdrio indicar a dotagéo
orcamentdria, que somente serd exigida para a formalizagdo do contrato ou outro
instrumento habil.
Desapropriagao:
Ndo aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma
ndo serd necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboracdo do Projeto de Desapropriagao.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto deverd obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n?
10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho.

Garantia de Execug¢do (caugao):

E necessdrio para fins de emissdo da Ordem de Servico que a licitante contratada tenha
apresentado a Garantia de Execuc¢ao do Contrato.

Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidagao das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢dao" no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a
critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancdria ou seguro garantia deverdao estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento
provisoério do objeto contratado.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execugdao”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que poderd ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas cldusulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta cldusula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
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Ndo haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela
Codevasf. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato;

Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;

Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

ObrigagOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndao adimplidas pela
contratada, quando couber.

Qualificagdo Técnica:

Definidas no item 8 do TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do
certame em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com
a seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental:

A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental (Licenca
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. A Ordem de Servico
somente sera emitida apds a obtencdo da citada Anuéncia Ambiental.
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ANEXO 2 - MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS
SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 3 — DETALHAMENTO DOS ENCARGOQOS SOCIAIS E DO BDI
Planilha 1. Detalhamento do BDI — Sem Desoneragdo (PREENCHIDO)
Planilha 2. Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista —Sem Desonerac¢do (PREENCHIDO)

Planilha 3. Detalhamento do BDI — Sem Desoneragdo (EM BRANCO)

Planilha 4. Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista (EM BRANCO)
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 6 — PROJETO BASICO (SEGAOQ TIPO)

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 7 — MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL
E INSTRUCOES PARA UTILIZAGAO DA LOGOMARCA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 8 — ESPECIFICACOES TECNICAS - PAVIMENTACAO ASFALTICA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 9: PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA OBRAS DE PAVIMENTAGCAO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 10: MATRIZ DE RISCO
(Disponivel em arquivo digital)
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