
20/12/2021 10:52 Zimbra

https://webmail3.codevasf.gov.br/h/printmessage?id=50936&tz=America/Sao_Paulo 1/3

De : 8ª SR Licitação <8a.sl@codevasf.gov.br>
Assunto : Re: Questionamento Lucena Infraestrutura ref. ao

Pregão 18/2021
Para : geisa magalhaes

<geisa.magalhaes@llucena.com.br>

Zimbra giselia.melo@codevasf.gov.br

Re: Questionamento Lucena Infraestrutura ref. ao Pregão 18/2021

seg, 20 de dez de 2021 10:51
1 anexo

Sr. licitante,
Informamos que os ajustes que precisavam ser realizados na proposta é de
responsabilidade da licitante. 
O relatório de análise técnica foi disponibilizado no site com as informações necessárias
para o ajuste, pois cabe ao licitante detectar os defeitos e corrigi-los. No relatório, a área
técnica informa sobre os defeitos sanáveis na proposta para o quesito composições
analíticas de custo unitário , mas cabe ao licitante corrigi-los. 

Secretaria Regional de Licitação 
CODEVASF/8ªSR
98-3198-1341

De: "geisa magalhaes" <geisa.magalhaes@llucena.com.br>
Para: "8ª SR Licitação" <8a.sl@codevasf.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 10:37:37
Assunto: RE: Questionamento Lucena Infraestrutura ref. ao Pregão 18/2021

Bom dia Senhores

 

 

Informamos que os 5 minutos não foram suficientes conforme o Edital, pois esperavámos que a Codevasf
nos informasse quais itens precisavam de ajustes. E em momento algum nos foi informado.

Iremos entrar com recurso conforme manda a lei.

 

 

Sds,
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De: 8ª SR Licitação [mailto:8a.sl@codevasf.gov.br] 
 Enviada: segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 10:24

 Para: geisa magalhaes <geisa.magalhaes@llucena.com.br>
 Assunto: Re: Ques�onamento Lucena Infraestrutura ref. ao Pregão 18/2021

 

Sr. Licitante,

 

O Prazo para confirmar o envio da proposta como reza o edital são de duas horas após a
convocação.

A sessão foi aberta hoje às 9h, só neste momento às 10:19h de hoje, em 20.12.2021,
está havendo a manifestação neste email sobre a sua convocação. Intempestivo. Mas
abriremos por 5 min para incluir o anexo.

Está licitante até o momento não tem cumprido nenhum dos prazos informados pelo
pregoeiro que será registrado em ata. 

 

 

Secretaria Regional de Licitação 
 CODEVASF/8ªSR

 98-3198-1341

 

De: "geisa magalhaes" <geisa.magalhaes@llucena.com.br>
 Para: "8ª SR Licitação" <8a.sl@codevasf.gov.br>

 Enviadas: Segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 10:15:13
 Assunto: Questionamento Lucena Infraestrutura ref. ao Pregão 18/2021
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Bom dia Senhores!

 

Comunicamos que no dia 17/12/2021 a Codevasf informa que a proposta da Lucena
Infraestrutura Eireli precisa de ajuste, em seguida coloca o link do relatório de
classificação e depois informa que a suspende o pregão para o dia 20/12/2021 mas em
momento algum a Codevasf liberou acesso para incluirmos a planilha revisada e nem nos
 informou quais itens precisavam de ajustes.

Por conta disso solicitamos que seja revista a convocação da empresa subsequente, a
fim de evitar questionamentos futuros por parte da Lucena Infraestrutura Eireli.

 

 

 


