

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

EDITAL N° 19/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO

1. OBJETIVO

Analisar a proposta financeira e a habilitação técnica da empresa vencedora do processo licitatório de que trata o Edital n° 19/2021 – Pregão Eletrônico, que tem por objeto a Execução de Pavimentação com Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias rurais, de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no Estado do Maranhão.

2. ANÁLISE

Em análise encontra-se a proposta financeira e a documentação de habilitação apresentada pela Lucena Infraestrutura Eireli, CNPJ 03.992.929/0001-32, com relação ao Edital do Pregão Eletrônico n° 19/2021. Conforme item 11.1.3 deste edital, verificar-se-á a documentação de qualificação técnica exigida no item 8.1 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. Logo, informamos que foram analisados os seguintes itens:

- (1) A empresa atendeu ao item 8.1.1 do termo de referência (TR), no que se refere ao registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA), demonstrando o seu ramo de atividade ser compatível com o objeto do TR.
- (2) A empresa atendeu ao item 8.1.2 do TR, visto que ela **apresentou a declaração conhecimento do local de execução dos serviços.**
- (3) A empresa atendeu ao item 8.1.3 do TR, visto que **apresentou documentação que comprova sua capacidade técnico-operacional.**
- (4) A empresa atendeu ao item 8.1.4 do TR, pois **apresentou comprovação de capacidade técnica-profissional.**
- (5) **A planilha apresentada pela licitante apresenta diversas inconsistências.** Não foi aplicado um desconto linear a todos os itens (Tabela 1), conforme exigido no item 10.9.1 do Edital 19/2021, bem como constatou-se que o BDI aplicado nas composições de custo unitário não corresponde ao detalhado pela empresa. Ressaltamos também que não há composição analítica de custo unitário referente ao projeto executivo e à aquisição e transporte de material asfáltico.

Tabela 1 - Percentuais de desconto ofertados aos serviços.

MÓDULO TOTAL				504000	PERC. DE RISCO SERV.:	1,13%	0,00%	4,385%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Encargos Sociais:		PERC. DE RISCO	1,30%	0,00%	22,89	
		Horista	Mensalista	BDI SERV%:	24,23%	13,55%		
		115,66	73,48	BDI MAT BET%:	15,00%	13,55%		
				R\$/m²	89,08	88,05		
UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM RISCO DO BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM RISCO ZERO (R\$)	PREÇO TOTAL COM RISCO APLICADO (R\$)			
MOBILIZAÇÃO					19,50%	19,50%	19,50%	
1	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	km	72,000	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	km	72,000	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%	
3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (5,00 X 2,50)	m²	450,000	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%	
TERRAPLENAGEM					19,69%	19,69%	19,69%	
4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	504.000,000	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
5	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	m³	50.400,000	19,57%	19,57%	19,57%	19,57%	
6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	50.400,000	19,35%	19,35%	19,35%	19,35%	
PAVIMENTAÇÃO					19,50%	19,50%	19,50%	
7	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	t	61.110,000	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%	
8	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	504.000,000	20,51%	20,51%	20,51%	20,51%	
9	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	504.000,000	19,23%	19,23%	19,23%	19,23%	
10	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	m³	75.600,000	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%	
11	SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE	m³	75.600,000	19,52%	19,52%	19,52%	19,52%	
12	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	504.000,000	19,39%	19,39%	19,39%	19,39%	
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO					19,50%	19,50%	19,50%	
13	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	t	3.361,050	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%	
14	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM-30	t	806,400	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%	
15	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	201,600	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%	
SINALIZAÇÃO					19,50%	19,50%	19,50%	
16	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO	und	36,000	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%	
17	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	und	36,000	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%	
DRENAGEM					19,52%	19,52%	19,52%	
18	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	m	144.000,000	19,52%	19,52%	19,52%	19,52%	
LIMPEZA GERAL					19,54%	19,54%	19,54%	
19	LIMPEZA GERAL	m²	504.000,000	19,54%	19,54%	19,54%	19,54%	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					19,52%	19,52%	19,52%	
20	CONSERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO	m	7.200,000	19,52%	19,52%	19,52%	19,52%	
PROJETO EXECUTIVO					19,50%	19,50%	19,50%	
21	PROJETO EXECUTIVO	km	72,000	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%	
VALOR TOTAL DO SRP					19,51%	19,51%	19,51%	

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, consideramos que a Lucena Infraestrutura Eireli, CNPJ 03.992.929/0001-32, encontra-se desclassificada por não atender aos critérios exigidos em edital, conforme citado acima.

São Luís (MA), 16 de dezembro de 2021.

Responsável pelas informações:



NILVAN TEIXEIRA DE ARAÚJO JÚNIOR

Analista em Desenvolvimento Regional

8ºGRD

São Luís - MA

Responsável pelas informações:



Lennon Pinho Farias

Analista em Desenvolvimento Regional

8ª GRD / 8ª SR Codevasf

São Luís/MA

Responsável pelas informações:




Davi Brito dos Santos

Chefe da Unidade Regional de Estudos e Projetos

8ª GRD/UEP - 8ª SR Codevasf

São Luís/MA

De acordo:



GUSTAVO TALGE FERREIRA

Gerente Regional de Infraestrutura

8ª GRD - - 8ª SR Codevasf

São Luís/MA