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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Prestacdo de servigos de pavimentagdo com aplicagdo de concreto betuminoso usinado
a quente (CBUQ), em vias rurais, de municipios diversos inseridos na area de atuacao
da Codevasf, no Estado do Maranhdo, em um total de 504.000 m?.

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretacdes:

a)

b)

g)

h)

)

k)

D

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescricdes estabelecidas
pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e
a metodologia relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser
executado e/ou fornecidos.

Servicos Similares: obras de pavimentacdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirrigido ou rigido.

Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras;

IRP- Intencdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por
modulo do Sistema de Administragdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera
utilizado pelos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais —
SISG para registro e/ou divulgacao dos itens a serem licitados;

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristicas de compromisso para futura contratacdo, onde se registram os
precos, fornecedores, 6rgdos participantes e condigdes a serem praticadas,
conforme disposi¢des contidas no instrumento convocatorio e propostas
apresentadas;

Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis
do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras ou
servigos de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para as
equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

Como Construido (As Built): E a defini¢do qualitativa e quantitativa de todos os
servicos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e
modifica¢des ocorridas durante a execucdo da obra ou servicos de engenharia,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a
execucao dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigagdes e direitos de ambas com
relacdo a execugao dos servigos.

Cronograma Fisico-Financeiro: representagao grafica da programagao parcial ou
total de um trabalho ou servigo ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas
fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante denominado
CRONOGRAMA.

Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia,
onde sdo descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os
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p)

q)

t)
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servicos feitos, os equipamentos utilizados - € por quantas horas -, as condigdes do
clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execugao
de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

Especificagoes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem
adotados na construcao. Tém como finalidade complementar a parte grafica do
projeto.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que
envolvam despesas orcamentarias, onde ¢ indicado o nome do credor, a
especifica¢do e a importancia da despesa.

Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as
especificagdes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso
¢ executado na conclusdo.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatorio do preco
da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execucao do objeto ofertado pela Licitante.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a
reserva orcamentaria € o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

Plano de Gestao Ambiental da Obra (PGAQ): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdao ambiental, na
fase de construgdo de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar
e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma
equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para
a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA da obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes ambientais aqui
propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra
ou servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

1. Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar os impactos ambientais associados;

2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

3. Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou
servicos de engenharia;

4. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de
engenharia e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo
de obras ou servicos de engenharia objeto da licitacao, elaborado com base nas
indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica
e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
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possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execucao.

1. Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra
ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos
com clareza;

2. Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a minimizar a necessidade de reformulagao ou de variantes durante as fases de
elaboracdo do projeto executivo e de realizagdo das obras ou servigos de
engenharia € montagem;

3. Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra ou servigo de engenharia, bem como suas especificacdes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

4. Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos,
instalacdes provisorias e condigdes organizacionais para a obra ou servigos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao da obra ou servigos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso;

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execugdao completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas
pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento
dos custos e pre¢os unitarios propostos.

Relatorio de Prestacio de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da
situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagao, ocorréncias
e recomendagoes, além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

Relatorio de Acompanhamento e Medicao (RAM): documento formal emitido
pela Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento
e aprovacao dos produtos, servigos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situagdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendagdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do
plano de trabalho e da-se o “start up” da execugdo das obras ou servigos de
engenharia.

REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE
JULGAMENTO

Modalidade Licitatoria: Pregdo, na forma Eletronica.

A legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n® 10.520, de 17/7/2002
e 0 Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP)
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O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n°® 13.303, de 30 junho de
2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que serd realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execu¢do parcial por produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrao (m?), havendo necessidade de contratagdes
frequentes.

Divulgacao da Intengcdo de Registro de Precos (IRP) nao sera admitida, conforme
Acorddo n° 1213/2021 - TCU — Plenario, item 9.3.2.: abstenha-se de autorizar adesdes
de outros orgdos e entidades da Administracdo Publica as atas de registro de pregos
decorrentes dos pregdes referenciados no Anexo I do relatério que acompanha este
acordao até que o Tribunal avalie os resultados das agdes de controle que serdo
implementadas com o objetivo de verificar a regularidade da execugdo dos objetos e
avaliar a modelagem adotada.

Nao Podera ser admitida inclusdo posterior de participantes.
Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acordio TCU n° 1502/2018 e o
principio da publicidade, tendo em vista que o or¢amento de referéncia ¢ base para
construcao das propostas.

Critério de Julgamento: Maior desconto.

Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra nao possui risco de ser afetada por se tratar de prestagao de
servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao
do objeto e fiscalizagcdo do contrato.

Regime de Execu¢do: Empreitada por preco unitario m?.

Justifica-se o regime de execucao pelas caracteristicas do servigo, com a defini¢do a
posteriori dos quantitativos exatos de execugdo por produto definido por unidade de
medida padrao (m?), conforme demanda justificada.

LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servigos objeto deste Edital serdo executados em municipios diversos do Estado do
Maranhao.

A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A formaliza¢do do pedido de execugdo dos servicos serd mediante Ordem de Servigo,
mediante o seu envio por e-mail ou outro meio de comunicacao disponivel, ao nimero
informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal do 6rgao ou seu
preposto e encaminhado a empresa Beneficiaria da Ata.

A Ordem de Servigo, documento convocatério para execugdo dos servigos, sera emitida
pela Codevasf, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de identificacao.
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DESCRICAO DOS SERVICOS

O escopo dos servigos, objeto deste TR, execugdo de servigos de pavimentagdo com
aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais
de municipios diversos inseridos na darea de atuagdo da Codevasf, no estado do
Maranhao. Essas vias devem atender os seguintes preceitos:

a) Extensdo minima de 2 km;

b) Registro de trafego da via limitado pelo Nimero 10°< N < 5x10°;

c) Inclinagdo da via seja < 8%.

d) Os materiais do subleito devem apresentar uma expansdo, medida no ensaio CBR.,

menor ou igual a 2% e um CBR >2%. No caso de CBR inferior a 2 ¢ recomendével
fazer-se substitui¢ao do material;

e) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias
para Obras de Pavimentacao, presente no Anexo 9.

As atividades a serem realizadas dentro do GRUPO resumem-se a:
a) Elaboragao de Projeto Executivo;

b) Implantacdo da obra;

¢) Administragdo da obra;

d) Pavimentacdo em CBUQ;

e) Sinalizagdo vertical;

f) Drenagem;

g) Servigos complementares;

h) Limpeza Geral.

Os servigcos deverao ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrucao
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informagdo, visando a adocao de solugdes que proporcionem a economia da
manutengdo e operacionalizacao do sistema, a redu¢do do consumo de energia e agua,
bem como a utiliza¢do de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

Os servigos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos € com
fundamento nas normas das concessiondrias de servigos publicos locais, entre outras,
no Cédigo de Uso e Ocupagao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da
Codevasf, nas deliberagdes dos 6rgados de controle ambientais do municipio, do estado
e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

Apos a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. As
vias terdo o Projeto Executivo elaborado e a Ordem de Servigo s6 serd dada se os
servicos, constantes na presente planilha orcamentdria licitada, estiverem em
consonancia com o Projeto Executivo, com capacidade de receber o trafego da via.

Os servigos deverdao ser realizados em consonancia ¢ fundamento nas normas e
recomendagdes estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT),
(Lei n. °4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Especificagdo dos Servigos:

As defini¢des dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condigdes gerais, as
condigdes especificas, os equipamentos, a execugdo, 0 manejo ambiental, a inspe¢ao, o
controle de execugdo e tecnologico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
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acabamento, a variacao, a aceitagao, a rejeigao, o critério de medigdo e tudo o que mais
for necessario para a execugdo dos servicos deverdo estar em conformidade com as
Normas estabelecidas pelo DNIT.

Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

ANEXO 4. Planilha de Custos do Or¢amento de Referéncia,

ANEXO 6: Segao Tipo;

ANEXO 7: Manual de Placas da Codevasf e de Uso da Marca do Governo;
Produtos Previstos:

Elaborar Projeto Executivo.

O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no
minimo:
Levantamento de Dados;

Estudos Topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase ¢ a materializagao no campo do eixo
do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser realizados os
seguintes servigos:

a) Locacao do eixo do projeto;

b) Nivelamento do eixo do projeto;

¢) Levantamento de se¢des transversais;

d) Levantamento de ocorréncias de materiais.

5.3.1.1.3.

Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta Fase de Projeto Executivo, serda elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V);

b) Determinacdo das se¢des transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 1:100;

¢) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos e acessos em nivel.

d) Projeto planialtimétrico:

d.1) Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quilémetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de metros;

e) Em perfil:

e.l) Indicar a linha de terreno e do projeto representando a superficie do greide da
pavimentacdo no eixo da plataforma
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e.2) As estacas serdo numeradas para cada 1 m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, o comprimento das projecdes horizontais das curvas de
concordancia vertical e o comprimento da flecha "e" das curvas verticais.

f) Segdes transversais tipicas da plataforma:

f.1) Serao levantadas e desenhadas as se¢des transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

5.3.1.1.4. Projeto de Terraplenagem:
O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Detalhes das sec¢des transversais-tipo.
5.3.1.1.5. Projeto de Pavimentacao:
a) Definicao do indice de suporte do subleito ao longo dos diversos subtrechos homogéneos;
b) Definicdo dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento;
¢) Desenhos apresentando a secao transversal e variacao longitudinal do pavimento.
5.3.1.1.6. Projeto de Sinalizacao:

a) Projeto de sinalizagdao vertical - O projeto de sinalizagdo vertical conterd indicagdes,
localizag@o, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

a.l) Adverténcia,

a.2) Regulamentagao;

a.3) Indicacao (localidades);
a.4) Orientagdo (servigos);
a.5) Educativas

a.6) Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no suporte,
fundacao do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos.

a.7) Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensoes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa maitscula ou minuscula.

5.3.1.1.7. Orc¢amento da Obra;

a) A planilha or¢amentaria do Projeto Executivo deverd ter os seus quantitativos e
servicos ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a
distancia média de transporte (DMT), desde que tecnicamente justificado.

5.3.1.1.8. Plano de Execucao da Obra;
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Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco de servigos com quantitativo
estimados no total de 72 km de extensdo por 7,0 m de largura (504.000 m?) de
pavimentagao asfaltica em CBUQ, para formalizagdo de Ata de Registro de Precos.

Os servigos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva nota(s) de empenho de despesa, e com a definicao e
quantificagdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

O dimensionamento de execugdo do CONTRATO sera determinado pela Codevast via
Ordem de Servico (OS), o qual constara os PRODUTOS a serem executados, incluindo
a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-
financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificacdes técnicas detalhadas para a
execucao de um ou mais PRODUTOS.

Os PRODUTOS sdo passiveis de subdivisao ou agrupamento conforme determinacao
da Codevasf.

No ANEXO 4 estd apresentado a Planilha Or¢amentdria e Cronograma Fisico-
Financeiro de um Modulo Minimo de 14.000 m? de pavimentagao, considerando uma
via de 2.000 m de comprimento e 7 m de largura.

O Modulo Minimo ¢ uma referéncia para a construcao da planilha orcamentéria e
cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado via Contrato e Ordem de
Servigo.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Condicoes gerais: Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo,
pertinente com o objeto desta licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e
seus anexos e que possuam, até a data de aceitagdo da melhor proposta, capital social
minimo de 10% (dez por cento), por Item, do valor de sua proposta.

Consoércios: Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servigo de engenharia comum
e nao possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem
licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no ANEXO [ —
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

Cooperativas: Nao sera permitida a participa¢do de pessoas juridicas organizadas sob
a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de
contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissao de participacdo de licitantes na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 —
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

Subcontratagio: Nio serd permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos objeto
deste TR, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execugdo de

alta complexidade, conforme justificativas apresentadas no ANEXO [ -
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

Visita aos locais: Exigido declaracdo. A visita aos locais onde os servigos serao
executados ¢ facultativa. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades e
dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos nao
poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteragdo do
contrato a ser estabelecido.
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E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagio das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A ndo verificagdo
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais estabelecidos.

Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.

A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estard declarando que conhece o local e
que possui uma avaliagdo dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos
cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdao dos estudos/servigos.

Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servigos,
solicita¢dao de informacdes e esclarecimento de dividas a PROPONENTE devera entrar
em contato com a 8* Geréncia Regional de Infraestrutura (8 GRD) nos telefones (98)
3198-1326 ou (98) 3198-1322.

PROPOSTA

A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condi¢gdes ou alternativas ou quantitativos ndo previstas
neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orgamento de Referéncia (ANEXO 4), que € parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os pre¢os unitarios or¢ados pela Codevasf, conforme inciso I do art. 54
da Lein® 13.030, de 30/6/2016.

Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverao ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo.

A melhor proposta classificada devera preencher os formulédrios proprios de
composi¢do de pregos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composi¢ao de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

Apresentar a planilha de composi¢cdo de pregos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

Na composi¢cdo de pregos unitdrios de mao de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencgdes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (30) o (s) servigo
(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

Na composicao de pregos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento
previsto para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a empresa
coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.
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No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta sera
necessario apresentar apenas uma composi¢cao de precos unitarios, referenciando os
itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas
composi¢des na mesma ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme
os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

As composi¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario
ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais.

Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
Detalhamento do BDI

Um quadro para os servigos, sob pena de desclassificacao da proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagao vigente, ou seja,
aplicado sobre o prego de venda dos servigos de engenharia;

Deveré ser considerado na apresentagdo da proposta, o BDI com ISS de 5,0% (cinco
por cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servicos;

Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao
de despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servigos de Administracao Local e de Manutengao do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverao estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentagao do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicagdo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
com o valor global evidenciado em separado na 1? folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos & mado de obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugdo, transporte até o local da
execug¢do dos servicos de engenharia, carga, transporte ¢ descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

A proponente devera prever todos 0os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos € materiais no local de execugdo dos servigcos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo
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para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucao dos servigos
de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto
e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de dgua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execucao dos servigos.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
Para a qualificagdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislagdo vigente. Caso seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° ¢ 7° da Resolugao
Confea n® 336, de 27/10/1989.

Declara¢do de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos (conforme ANEXO
2) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigos de
engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

Comprovacao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execucio das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitagdo” ou “‘servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stimula 263 do TCU.

Define-se como “objeto da licitacao”: a implantagdo de pavimenta¢ao com aplicacao de
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com espessura de 5 cm, com uma
camada de 15 cm de base de brita graduada, com uma camada de sub-base de 15 cm de
solo estabilizado e regularizacdo do subleito, em vias publicas, que devem ser
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

Define-se como ‘“‘servigos com caracteristicas semelhantes”: obras de pavimentacao
flexivel (AAUQ ou CBUQ) ou semi-rigido ou rigido, com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” os seguintes

servicos e quantitativos minimos:

a) Execucao de Base ou sub-base = 37.800 m?; E

b) Construcdo de pavimento asfaltico = 30.555 toneladas; E

c) Construgao de meio-fio = 72.000 m;

d) Para o calculo dos quantitativos totais minimos, ¢ permitida a soma dos
quantitativos unitarios de varios atestados.

Os Atestado (s) devem ser acompanhado (s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os
servigos foram executados as obras ou servigos.

Deverao constar do(s) atestado(s) ou certidao(des), em destaque, os seguintes dados:
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a) Local de execugdo;

b) Nome da contratante e da contratada;

c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros
de registro(s); e

d) Relagdo dos servigos executados;

Em caso de apresentacao de Atestado de desempenho emitido em favor de consoércio do
qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio ndo
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serao
adotados os seguintes critérios na avaliacao de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na proporc¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de atuacao.

Comprovacao de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execucdo das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo™ ao “objeto da licitacao” ou “servigos similares”.

O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE,
na data da entrega da proposta, com a apresentagao de comprovagao de vinculo, no qual
sera aceito como comprovagao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;

b) Autonomo: contrato de prestacdo de servigo;

c) Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderdo ser substituidos por declaracao de
contratacdo futura com anuéncia por escrito do profissional.

Durante a execu¢do do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovacdo de qualificagdo técnica, ambas serao
inabilitadas.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratagao dos servi¢os de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia, ¢ de R$ 57.547.127,03 (cinquenta e sete milhdes,
quinhentos ¢ quarenta e sete mil, cento e vinte e sete reais e trés centavos), em um Uunico
item, conforme a seguir:

Execugao de Servigos de Implantacdo de Pavimentacdo em CBUQ:
a) Quantitativo total = 504.000 m?;
b) Preco unitario = 114,18 R$/m?2.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos € 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
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necessarios a execucdo do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO
ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil (Sinapi/CE — 06/21) e o Sistema de
Custos Referenciais de Obras (SICRO/CE — 04/21), respectivamente, ¢ cotacdes de
mercado, s/desoneracdo, atendendo ao disposto no Decreto n°® 7.983, de 8/4/2013, ja
inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos € emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e

Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 5,00 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,00%; Observagoes:
os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar corre¢do para
aplicagcdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do
valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacdo sob
“Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 115,66% Horista; 73,48% Mensalista.
c) Praservicos - BDI: 24,23%. Apos Andlise de Risco, BDIawal = 22,89% e percentual
de Risco de Contigenciamento = 4,385%.

d) Paraaquisi¢do de material asfaltico - BDI: 15,00%. Apds Analise de Risco, BDIawal
=13,55% e percentual de Risco de Contigenciamento = 4,385%.

Dotagdo Orcamentdria: As indicagdes para as despesas orcamentdrias para a
contraprestagdo dos servigos serdo definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO,
conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP serd a partir da
data de emissdao da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de
execug¢ao do objeto de 12 (doze) meses.

A emissao da Ordem de Servigo s6 ocorrera apds a anuéncia ambiental.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medi¢ao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacdo
financeira.

Somente serdo pagos os materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo fiscal
do contrato.

Nos precos apresentados pela empresa deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital
e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.
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O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdao sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor méximo constante no ANEXO
4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o
presente TR da seguinte forma:

Instalagdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio.

Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
Desmobilizagdo: ap6s a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizacao;

Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o
percentual de servicos executados (execu¢do fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico
o item sera pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM
o AM =
Valor do Cantrato Sem AM

Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da féormula
supracitada e o valor total da “AM”.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programagdo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

REAJUSTAMENTO

Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

I, —1 Iy, — 1
( al aO) +b ( b1l bo))
IaO IbO

R=V.(a.

Onde:

R ¢ o valor do reajustamento procurado;

V ¢ o valor contratual a ser reajustado;

L.1 € o indice da pavimentacgdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

l.o ¢ o indice inicial da pavimentacdo correspondente ao més de apresentagao da
Proposta.

Iv1 € o indice do terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ivo ¢ o indice inicial do terraplenagem correspondente a0 més de apresentagdo da
Proposta.
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Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Gettlio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentagao, c6d. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Economica, editada pela Fundagao Getulio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:
IMéSZ % IMéSl

[Més2 _ _DB2 DB1

Onde:

IMES2 — Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
INES2 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

IMEST — fndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

FISCALIZACAO

A fiscalizacao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato ¢ os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a o “start up” da execucao dos servicos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que nao haja subcontratacao de servigos.

Esclarecer diividas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem
compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos € recursos
humanos previstos para a execuc¢ao dos servicos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servigos, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdao de
relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento
do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacao de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fung¢ao, valor do saldrio, nimero do

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO ESTADO DO MARANHAO 16



13.10.

13.11.
13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

13.17.

13.18.

13.19.

13.20.

13.21.

13.22.

13.23.

13.24.

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
&* Superintendéncia Regional

RG e do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Didrio da Obra.

Determinar a reparacdo, corre¢ao, remogao, reconstrucao ou substituicdo, as expensas
da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagdo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de nao conclusao do objeto na data aprazada,
com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.

Atestar as notas fiscais e encaminhd-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio economico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacao de prorrogacao do prazo
de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da execugdao dos servigos, para providéncias no sentido de liberagdao da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagdo, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.
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Receber, provisoria e definitivamente, as aquisigdes € servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for
designada comissdo de recebimento ou outro empregado.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licencga
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

Realizar vistorias no local de execugdo dos servicos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de
Equipamentos de Prote¢ao Individual — EPIs.

Acompanhar a execugdo dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdao informaréa ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa,
a indicagao do seu valor.

A ac¢do e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo nao eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo
de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagao
da cauc¢ao contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servi¢os descritos no
TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas
pela Codevasf.

Apo6s o termino dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacao.

Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0s servicos rejeitados.

Apos o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designagao.

Na hipétese da necessidade de corregdo, o Servidor ou Comissao estabelecerd um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execug¢ao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
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que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagdo da garantia.

O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranga do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
¢ condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;

c) Liberagdo da Caugao Contratual.

A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissao

do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagdo e pagamento.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da satide dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde
aLein®6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-
4.

Critérios de Sustentabilidade Ambiental

A Contratada deverd executar os servicos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fun¢do da
legislacao vigente no local de execugdo dos servigos.

Na execucdo dos servicos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA deveré adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugdo, conservagao e operagao das obras publicas.

Os residuos solidos reutilizdveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizagao de recursos e a reducao de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
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Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execucao de servigos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petroleo, EAI-Emulsdo
Asfaltica para a Imprimagao ¢ CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

A CONTRATADA deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolug¢dao n® 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢ao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao
6rgao competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcgdo civil originarios da contrata¢do, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de preservacao de material para usos futuros;

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
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Para fins de fiscalizacdao do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construc¢ao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolugao Conama n® 362, de 23/6/2005,a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da
Resolu¢ao Conama n® 362, de 23/6/2005 e legislagdo correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da
Resolucao Conama n® 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata;

Exclusivamente quando se tratar de oleo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, da-lhe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolu¢do Conama
n° 362, de 23/6/2005, e legislagdo correlata.

A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevast antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

Identificacdo da area para construg¢do de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagdes previstas, bem como drea para implantagdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos
servicos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para execugdo dos servigos.

Com base no pleno conhecimento das condigdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico, sua localizagao e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutencdo do canteiro. E obrigatoria a comprovacio da regularidade ambiental para
exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacdo vigente.
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Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos Orgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de sangdes
administrativas.

As Anotagoes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacao, conforme Resolucao n°
317 de 31/10/86.

Manter, durante toda a execu¢cao do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitagao e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagcdes por ela assumidas e
manter situagcdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucao dos servigos.

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execu¢do dos servicos de engenharia dentro
do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculacao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucao dos
servicos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servig¢o contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugao dos servigos
de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos ¢ a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substitui¢ao dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo que
a substituicao devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior
e mediante prévia autorizagao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
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contabeis, referentes ao objeto da licitagcdo, para os servidores ou empregados do 6rgao
ou entidade da Codevasf e dos o6rgdos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° ¢ 7° da Resolugao
Confea n° 336 de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado
a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais € impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre
a execugao dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execug¢dao dos servigcos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo
fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacao em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas € cddigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execu¢do dos servigos, obedecendo as
instrugdes advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas
e/ou propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencao
da corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrup¢do, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsoes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que ¢ condicionante para na execucao dos servigos
de engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, € as normas técnicas da Codevasf.

Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.
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Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugdo dos servigos,
quando couber.

Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverao ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes bdasicas para a protecao
ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengdes em func¢do dos servigos, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

A contratada deverad emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagio ambiental
vigente.

Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execucao em regime permanente
no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacao de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnoldgico e medigdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnologico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencao e pessoal de apoio e execugao, deverao estar
contempladas na proposta no prego estabelecido para a instalacdo e manuten¢do do
canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serdao
devolvidos 8 CONTRATADA.

Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposigdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos,
deverdo ser realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execuc¢do do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar & Codevasf
€ a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais € equipamentos no local dos
servicos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdao por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
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energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apos a emissao da Ordem de
Servigo um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representd-la na
execug¢ao do objeto contratado, sob pena de san¢des administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscaliza¢dao toda a mobiliza¢do de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente
anotada no Didrio de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos
de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagdo da fiscalizacao.

Durante a execucao dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servicos 01 (uma) placa de identificacdo dos servigos de engenharia e 01 (uma)
segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes informacoes:
nome da contratada, RT pelos servigos com a respectiva ART, n° do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugao Confea n® 198/1971.

A placa de identificacao dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos orgaos de fiscalizagao de classe — Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servigos de engenharia um Didrio de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacoes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao de obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este didrio, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder
da Codevasf apods a conclusdo dos servi¢os de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade
€ a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da
execugao dos servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exer¢am as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

OBRIGACOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.
Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
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correspondéncias protocoladas.
Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do CONTRATO.

Expedir por escrito, as determinac¢des e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberagao das faturas, receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco ¢ o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 — Matriz de Risco, deste Termo de
Referéncia com o objetivo de definir as areas a que estd exposta a execugdo do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratagao, dado relevante para sua identificagao,
prevencgao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco ¢ da Codevasf.

A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagcdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcri¢do no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideragao na formulagao de sua proposta.

O termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condicdo incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execugdo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e
as disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-
financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz
de risco.
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Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar
0 caso concreto.

A referida matriz de risco ¢ parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servicos serao de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros so se
realizara por expressa autoriza¢cao da mesma.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transigdes.

MULTAS

Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sancoes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.l de
Penalidade

a) Pelo n3o atendimento a determinacdo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada 8 CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentagao de itens exigidos em clausulas editalicias ou 2
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO ESTADO DO MARANHAO 27



20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

21.

21.1.

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
&* Superintendéncia Regional

e) Pelo atraso na conclusdao do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados
e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacao a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importincia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisao que lhe tenha sido desfavoravel, terd
mais um prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e
acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou nao a multa.

Em caso de relevacao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo
a relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

ANEXOS
Sdo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas

Anexo 2: Modelo de declaragdo de conhecimento do local de execugao dos servigos

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista ¢ Mensalista;
Detalhamento do BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do or¢amento de referéncia.

Anexo 5: Planilha de custo da proponente

Anexo 6: Projeto bésico (segdo tipo)

Anexo 7: Manual de placas da Codevasf e de uso da marca do governo

Anexo 8: Especificacdes técnicas - Pavimentagao CBUQ

Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentagao

Anexo 10: Matriz de Risco
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:
Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
da obra ou servi¢o de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacgio:

O Estado do Maranhdo foi inserido na area de atuacdo da Codevasf por meio da Lei n® Lei
13.702/2018, onde engloba 100% da 4rea do Estado do Maranhao.

A pavimentagdo de vias rurais objetiva proporcionar o escoamento da producdo, o aumento da
qualidade de vida da populagdo, além de impulsionar o desenvolvimento econdmico e social das
localidades beneficiadas com o objeto deste termo de referéncia.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo, na forma Eletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n® 13.303,
de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatoérios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51)

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na Lei
n® 13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servigo, que serd realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execucao parcial
por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrao (m?),
havendo necessidade de contratagdes frequentes.

Divulgaciao da Intencido de Registro de Precos (IRP):

N&o Admitida. Conforme Acordio n® 1213/2021 - TCU — Plenario: 9.3.2. abstenha-se de autorizar
adesdes de outros o6rgdos e entidades da Administracdo Publica as atas de registro de pregos
decorrentes dos pregoes referenciados no Anexo I do relatério que acompanha este acérdao até
que o Tribunal avalie os resultados das ac¢des de controle que serdo implementadas com o objetivo
de verificar a regularidade da execucao dos objetos e avaliar a modelagem adotad.

Nao podera ser admitida inclusdo posterior de participantes.

Modo de Disputa:

Aberto com or¢amento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdao n°®
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
or¢amento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao
no edital ¢ obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade
e, ainda, por nao haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢ao absoluta a
revelagdo do or¢camento. ”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagdo de servigo
comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscalizacao do contrato.
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Regime de execugio:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera por medi¢des das unidades padrdao (m?)
efetivamente executadas. Este regime de execu¢do ¢ o mais apropriado para o objeto da licitacao,
pois sera pago somente os servicos efetivamente executados, mediante medigdes periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevast e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissao de Participacio de Consorcios:

Nao permitida. Nao sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execugdo de
alta complexidade.

Permissao de Participacio de Cooperativas:
Nao permitida. Nao serd permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mdo de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, nao havendo a necessidade de permissao de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissao de Subcontratacio:

Nao permitida. Nao sera permitida subcontratacao de servigos parciais deste TR, considerando que
o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como
também nao se trata de metodologia de execucao de alta complexidade.

Visita:

Nao Obrigatoria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados os servicos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execugdo, ¢ obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser
necessarias para a elaboragdo da proposta e execugdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des de prestacao dos servigos.

Declaraciao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsao de recursos orcamentarios ¢ compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precgos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, ndo ¢ necessario indicar a dotagdo orgamentaria que somente serd exigida para a
formaliza¢ao do Contrato.

“Art. 7°- ...

§ 2?- Na licitagdo para registro de pre¢os ndo é necessario indicar a dotagdo or¢amentaria, que
somente serd exigida para a formaliza¢do do contrato ou outro instrumento habil .

Desapropriacgio:

Nao aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais ¢ Municipais, desta forma
ndo serd necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessdria a
elaboragdo do Projeto de Desapropriagao.

Garantia do Objeto:
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A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei n® 10.406
de 10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execuc¢ao (cauc¢ao):
E necessario para fins de emissao da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execucdo do Contrato

Qualificacdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sao imprescindiveis para que a vencedora do certame em
questdo tenha total capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a seguranga e a
qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental:

A contratada deverd auxiliar a Codevasf na obten¢do do licenciamento ambiental (Licenga
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. A Ordem de Servigo
somente sera emitida apos a obtenc¢do da citada Anuéncia Ambiental.
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ANEXO 2 — MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E BDI

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 5 -PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 6 — PROJETO BASICO (SECAO TIPO)

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 7-MANUAL DE PLACAS DA CODEVASF E MARCA DO GOVERNO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 8 — ESPECIFICACOES TECNICAS - PAVIMENTACAO CBUQ

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 9 — PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 10 - MATRIZ DE RISCO
(Disponivel em arquivo digital)
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