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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n°® 8.258, de 29 de maio de 2014, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de
Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, por
meio da 82 Superintendéncia Regional, neste ato representada por seu Superintendente
Regional, Sr. CELSO ADRIANO COSTA DIAS, brasileiro, portador do RG: XXXXXXX, e do
CPF/MF: XXXXXXX, residente e domiciliado no municipio de Sdo Luis — MA, nomeado pela
Decisédo n° 141, de 10 de fevereiro de 2021, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o
n® XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacéo), portador da
Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o
presente Contrato, de acordo com a autorizacéo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n® XXXXX. XXXXXX/XXXX-
XX, que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016, serd regulado sob as

seguintes clausulas e condicoes:

1. Clausula Primeira— OBJETO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de tratores, implementos
agricolas e maquinas pesadas, destinados ao atendimento de municipios e comunidades
rurais localizados na area de atuagéo da 82 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
estado do Maranhéo.

1.2. Os Fornecimentos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados nas
Planilhas de Quantidades e Pregos Orcados e Escopo de Fornecimento, e nas
EspecificacBes Técnicas, Anexo Il, do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 06/2022.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposi¢bes da Lei n® 13.303/2016, do Decreto n°
10.024/2019, de 20/9/2019, tendo sido a licitacado realizada nos termos da Lei 10.520/2002,
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de 17/7/2002, sob a forma de Pregéo Eletronico, através do modo de disputa ABERTO,
segundo disposi¢cdes das legislacbes supracitadas, e suas alteracdes posteriores.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os fornecimentos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Edital n° 06/2022 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Especificacbes Técnicas;

d)  Matriz de Risco;

e) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacgéo, datada de XX/XX/XXXX;
f) Demais documentos contidos no Processo n° 59580.000592/2022-42.

2.2.  Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira — PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

3.1. O prazo para vigéncia do contrato serd de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
data de emissdo da 12 Ordem de Fornecimento, com prazo de execuc¢do de 60 (sessenta)
dias consecutivos. O prazo restante do contrato, ou seja, 120 (cento e vinte) dias, sera
para conferéncia dos bens, pagamento da nota fiscal, expedicdo do Termo de
Encerramento Fisico dos fornecimentos, entre outros tramites que, por ventura, sejam
necessarios, conforme item 11 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n° 06/2022.

3.2. O prazo sera contado da data de emissao da Ordem de Fornecimento expedida pela
Codevasf, com eficicia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diario Oficial
da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir
0 primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢gbes iniciais de habilitagdo e qualificacdo da
contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s prec¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.2.1. A prorrogagdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.
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3.2.2. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitird
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.2.4. Apos emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacao da Autoridade Competente, com vistas a
autorizacao para celebracéo de Termo Aditivo.

3.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.3. A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uniao”.

3.4. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condicbes de
execucao;

c) Interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,;

f) Omissdo ou atraso de providencias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

3.5. A cada prorrogacdo a CONTRATADA deverd apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)
e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso néo se verifique que a empresa
regularizou sua situagéo, estara sujeita as san¢des previstas neste Edital.

3.6. Caso a empresa esteja enquadrada em um dos motivos previstos no Art. 135 do
Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos da Codevasf, tera seu contrato rescindindo.

3.7. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracédo no valor do
3
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os precos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicgdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos pregos propostos estdo incluidos quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou
indiretas. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor
global apresentado.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta de créditos do programa de trabalho XXXXXXXXXXXXX —
XXXXXXXX, PO XXXX — XXXXXXXXXX, GND XXXXX, sob gestdo da Area de XXXXXXX.

Clausula Sexta - FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessérios e ndo previstos na Planilha de Pregos deverdo
ter execucédo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela Codevasf.

Os fornecimentos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da
CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as
hipoteses deverao ser previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto
por ela designado.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no Item 13 do Termo de
Referéncia, do Anexo I, do Edital n°® 06/2022.

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados aplicando-se a
seguinte formula de reajuste:
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Onde:

“R” ¢ o valor do reajuste procurado;

“V” ¢ o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta;

“l10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da Proposta.

1Serd utilizado como indice de reajustamento: TABELA FGV Cédigo 1004812 (IPA-EP-
Bens Finais-Bens de Investimento-Maquinas e Equipamentos).

8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos fornecimentos e servicos objeto deste contrato serdo efetuados em
reais de acordo com os critérios e condigbes estabelecidas no item 12 do Termo de
Referéncia, Anexo I, e no item 23 do Edital n® 06/2022.

8.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da data de apresentacao das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto
das faturas/notas fiscais pela fiscalizagéo.

8.2.1 O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

8.2.2 Caso a fiscalizagéo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 8.2 reiniciado
apoés a entrega da nova documentacgao corrigida.

8.3. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacéao relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e nUmero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

8.3.1 Por ndo ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a
ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacgédo interna, conforme art. 155,
§ 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

8.4. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a execucao do objeto.

8.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega a Codevasf dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela Codevasf dos
prazos estabelecidos.

8.6. O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacao, pela
contratada do recolhimento:
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a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei 8.212,
de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios;

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacdo eletrbnica, via bancaria;

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com
a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencao do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de Arrecadacdo Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticagcdo Bancaria, conforme Lei Complementar n® 116/2003;

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

8.7. As comprovagOes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverédo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera por parte da Codevasf, a retengdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

8.8. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condig&o de isencgéo.

8.9. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos fornecimentos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos fornecimentos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isenc¢do, n&o incidéncia
ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de
renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servico.

8.10. As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.

8.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cbes, conforme legislacdo em vigor.

8.12. Nao constituem motivos de pagamento pela Codevasf fornecimento em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacao. Nao terd faturamento fornecimento algum que ndo se enquadre na forma de
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pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

8.13. A empresa contratada devera manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002.

8.14. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da contratada,
estd serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso nédo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inciso 1X do art. 69, da Lei
n° 13.303, de 30/6/2016.

8.15. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pregcos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

8.16. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.

8.17. Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

8.18. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado pela administracdo publica ndo podera ser reduzida, em
favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a
composi¢ao orcamentaria.

8.19. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as
condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas.

8.20. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificaces, inclusive perante o
Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei n® 13.303/2013.

8.21. Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
8.2, caso em que a Codevasf efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x|
Onde:
AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:
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| = (1+im1/100)™30 x (1+im2/100)*23% x ... x (1+imn/100)#"=30 — 1
Onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = Numero de dias em atraso no més ‘m”:
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

8.21.1 Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o dltimo indice
conhecido.

8.21.2 Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado serd procedido tédo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
gualguer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

9. Clausula Nona — GARANTIA

9.1. A Garantia sera executada segundo critérios e condicbes estabelecidas no item 20 do
Termo de Referéncia, Anexo |, e no item 27 do Edital n°® 06/2022.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 82 Superintendéncia
Regional da Codevasf, quando da assinatura da ordem de fornecimento pela contratada,
ou seja, quando da devolucdo da Ordem de Fornecimento assinada pela contratada.

9.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em
vigor e cobertura até 90 (noventa) dias apos o prazo final de entrega do objeto contratado.

9.4. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Caucéao
de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

9.6. A ndo integralizacao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagéo
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.8. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

9.9. A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias apds o
recebimento provisorio do objeto contratado.
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9.10.

9.11.

9.12.

10.

10.1

10.2

10.3

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

A garantia dos bens consta das Especificacbes Técnicas do Termo de Referéncia,
Anexo |, do Edital n°® 06/2022.

O prazo de validade da garantia dos bens devera ser de, no minimo, 12 (doze) meses,
contados a partir da data da entrega técnica.

Clausula Décima - MULTA

Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de até 20% (vinte por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sancfes previstas no Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de até 20% (vinte por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucao dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada & CONTRATADA, através de comunicacdo
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formal do fiscal.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas 02
editalicias ou contratuais dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03

Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

10.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

10.5 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual ser4 descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Codevasf ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicacao.

10.6 A contratada sera notificada por meio do documento “NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE
PENALIDADE/APRESENTACAO DE RECURSOQ’, para, querendo, apresentar recurso
administrativo no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a contar da data de comprovagédo do
recebimento da notificagdo.

10.7 Apés o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

10.8 Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo-
se em novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

10.9 Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo caber4d novo recurso
administrativo.

11. Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
10
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11.1. O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-ao conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo |, do Edital 06/2022.

12. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanc¢des administrativas dar-se-do conforme item 26 do Edital n.° 06/2022.

12.2.  Pela inexecucdao total ou parcial do contrato a Codevasf poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancgdes:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista no item 10;

lIl - Suspenséo temporéaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagd@o ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;

f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

12.3. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, deve ser descontada da

garantia do respectivo contratado.

12.4. A sancdao prevista no inciso | do subitem 12.2 consiste em uma comunicacgdo formal
ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, san¢do mais elevada poderé ser aplicada.

12.5. A sancdo prevista no inciso lll do subitem 12.2 deve observar os seguintes
parametros:
a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

11



Fls.:
Proc.: 59580.000592/2022-42

Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

b)  Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um)
ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as
atenuantes do subitem 12.7.

12.6. As penas bases definidas no subitem 12.5 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

12.7. As penas bases definidas no subitem 12.5 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e,

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos
internos de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto
n. 8.420/2015.

12.8. Na hipétese do subitem 12.7, se ndo caracterizada ma-fé ou intencéo desonesta e se 0
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c”
e “d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sang¢ao prevista
no inciso | do subitem 12.2.

12.9. As sancgles previstas nos incisos | e Ill do subitem 12.2 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10. A sangdo prevista no inciso Il do subitem 12.2 podera também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacado definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou,

Ill - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.11.  Aplicar-se-a a presente licitacdo as sancBes administrativas, criminais e demais regras

previstas no Titulo I, Capitulo I, Secédo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n° 2.848/1940.

12
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12.12.  As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao
de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

12.13. Deve ser garantido o contraditério e a ampla defesa na aplicacdo das sancodes

administrativas, mediante abertura de prazo apresentar recurso administrativo em até
10 (dez) dias Uteis, a contar da data de comprovacdo do recebimento da notificacao.

13. Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS FORNECIMENTOS

13.1. O recebimento dos fornecimentos sera realizado conforme item 15 do Termo de
Referéncia, Anexo |, do Edital 06/2022.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

14.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 18 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital 06/2022.

15.  Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

15.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o0 previsto
no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital 06/2022.

16. Clausula Décima Sexta - ADITAMENTO CONTRATUAL

16.1 A celebracédo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatdrias.

17. Clausula Décima Sétima - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

17.1 A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no
item 17 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n°® 06/2022.

18. Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

18.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos fornecimentos contratados

causados a Codevasf ou a terceiros.

18.2. Correréo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela, para
reparacdo desses danos ou prejuizos.

18.3. N&o serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

13
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19. Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

19.1. A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf serd de acordo
com o previsto no item 28 do Edital 06/2022.

20.  Clausula Vigésima - RESCISAO

20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
i. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacbes, projetos ou
prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iv. 0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;

V. a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicac¢do a Codevasf;

Vi. a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo,
que afetem a boa execucéo deste;

Vii. 0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

viii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro préprio;

iX. a decretagdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;

X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
Xi. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que

faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo a execucgdo da obra ou servigo;

Xii. o protesto de titulos ou a emissao de cheques sem suficiente provisao de fundos,
que caracterizem insolvéncia da contratada;

Xiii. a suspensédo de sua execucao, por ordem escrita da Codevasf por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao
da ordem interna ou guerra; e

Xiv. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do contrato.

20.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO
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21.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccdo do Maranhdo como competente para
dirimir questfes oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E, por estarem de acordo com as condi¢gbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Sé&o Luis - MA, XX de XXXXXX de 2022.

Celso Adriano Costa Dias
Superintendente Regional
Codevasf — 8%/SR

P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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