e-DOC 7B9C3468

Proc 59500.001655/2021-40-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
52 Superintendéncia Regional

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL Il, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGAGCAO DO ITIUBA

Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia - DESONERADO

( CLI e CLII - E SEUS DERIVADOS)

BDI SERVICOS (%) = 27,10%
BDI FORNEC. (%)= 13,27%
iTEM DESCRICAO RS Total (c/BDI)
TOTAL GERAL
1 SERVICOS GERAIS E DE APOIO RS 153.107,24
2 ADMINISTRAGCAO LOCAL / MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS RS 674.209,38
3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS R$ 7.147.589,31
4 RECUPERAGAO E ADEQUAGAO DO SISTEMA DE CONDUGAO (CANAL DE IRRIGAGAO)
- 7352 M CANAL ADUTOR LESTE - PERIMETRO ITIUBA
CANAL ADUTOR LESTE
CANAL TRAPEZOIDAL - 7.352,54 M RS 2.693.154,47
5 RECUPERAGAO E ADEQUAGAO DO SISTEMA DE CONDUGAO - 4933 M CANAL P12 E TRIBUTARIOS
PERIMETRO ITIUBA
CANAL P12 E TRIBUTARIOS S1P12 E S2P12
CANAL TRAPEZOIDAL - 5251,72 M R$ 1.361.667,30
RECONSTRUGCAO DE CANAL COM A RETIRADA DE CANAL TRAPEZOIDAL EXISTENTE E RS 473.396.13
EXECUCAO DE CANAL RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO - 1.014,84 m o
6 RECUPERACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE CONDUCAO (CANAL DE IRRIGACAO)
- PERIMETRO BOACICA
CANAIS DE IRRIGACAO PERIMETRO IRRIGADO BOACICA - TOTAL 8.539,54 m RS 3.330.930,91

TOTAL GERAL RS

OBS: - BDI - SERVICO = 27,1% / FORNECIMENTO =13,27%

- Nos itens apresentados estdo inclusos custos de servigos e fornecimento

15.834.054,74
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e-DOC 7B9C3468

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MD PrOC 595 00 001 65 5/2 02 1—40-6
Co D EVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA >
52 Superi danci -
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL Il, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E $2P12, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGAGAO DO ITIUBA
Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia - DESONERADO
x PRECO TOTAL
TEM DESCRICAO UNID COD. COMP. TDE R$ /UNID (S/BDI) |RS$ Total (C/BDI
oA 9 5/ (B | e (D UNITARIO C/ BDI (R$)
[ TOTAL GERAL
1 SERVICOS GERAIS E DE APOIO
11 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO unid CAC-039 1,00 21.573,25 27.420,68 | RS 27.420,68
12 MOBILIZAGAO unid CAC-026 1,00 2.059,65 2.617,92 | RS 2.617,92
13 DESMOBILIZAGAO unid CAC-027 1,00 2.059,65 2.617,92 | RS 2.617,92
14 BARRACAO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS unid CAC-028 1,00 9.920,43 12.609,36 | RS 12.609,36
15 BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRA PORTE PEQUENO $=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS unid CAC-042 1,00 11.589,81 14.731,23 | R$ 14.731,23
o
16 CERCA CO_M IIVIOUROE.S DE MADEIRA ROLIFA, ESPAC’AMENTO. ’DE M ALTU'RA LIVRE DE. 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N m CAC-035 80,00 30,19 38,37| RS 3.069,84
14 (quantitativo para isolamento do canteiro no Perimetro Ititiba e no Perimetro Boacica)
. Aluguel de banheiro quimico, com 03 impezas semanais més CcAc-038 o 467,60 s20,64 RS 053351
(01 para Perimetro Irrigado do Ititiba)
18 Aluguel de blanhelro qylmlco, com 0.3 limpezas semanais més CAC-038 18,00 467,60 529,64 | RS 9.533,51
(01 para Perimetro Irrigado do Boacica)
1.8 PLACAS DE OBRA m? CAC-030 13,00 291,94 371,08 RS 4.823,98
FORNECIMENTO DE VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR, PARA APOIO A FISCALIZACAO, COM AR-CONDICIONADO, INCLUINDO DESPESAS COM N "
1.9 . 4 - - ' . X 3
COMBUSTIVEL, GLEOS, CONSERVACAO E MANUTENCAO. més CCU VEICULO 18,00 3.244,49 3.674,96 | RS 66.149,29
2 ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS -
21 ADMINISTRAGAO LOCAL / MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS ‘ global ’ CAC-029 1,00 530.435,04 674.209,38 | RS 674.209,38
3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
31 FORNECIMENTO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM M2 CAC-012 121.484,35 27,73 31,41 RS 3.815.783,68
32 FORNECIMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm M2 CAC-019.1 104.569,30 28,13 31,86 RS 3.331.805,63
4 PERIMETRO IRRIGADO DO IT{UBA
41 TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERACAO GEOMETRICA DA SEGAO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 5 CM CONCRETO - RS .
: L=7352,54m
411 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO RS -
4.1.1.1  [LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ‘ m ‘ CAC-002 ‘ 7.352,54 | RS 1,41| RS 1,79 | RS 13.176,61
412 REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE RS -
4.1.2.1  [LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 7.352,54| RS 2,08 RS 2,64 | RS 19.438,53
4.1.2.1.1 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 2.750,35| RS 75,79| RS 96,33 | RS 264.940,07
4.1.2.1.1 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m? CAC-004 3.437,94| RS 546 | RS 6,94 | RS 23.843,50
4.1.2.1.2 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m3XKm CAC-006 17.189,69 | RS 1,91| RS 2,43 | RS 41.819,62
413 RETIRADA SOLO IMPROPRIO = RS -
4131 ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-008 7.858,14 | RS 4,55| RS 578 | RS 45.431,24
4.1.32  [CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M — CARGA COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-005 9.822,68| RS 4,75 | RS 6,03 | RS 59.259,51
4133 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m3XKm CAC-006 49.113,40 | RS 1,91| RS 2,43 | RS 119.484,63
4.1.4 RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL = RS -
4141 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m3XKm CAC-006 39.290,72 | RS 1,91| RS 2,43 | RS 95.587,70
4.1.42  |ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m? CAC-009 7.858,14 | RS 31,60 | RS 40,17 | RS 315.634,74
4.15 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD - RS -
4.1.5.1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m? CAC-016 588,20 | RS 52,85 | RS 67,17 | RS 39.512,54
4152 INSTALAGAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM m? CAC-011 45.172,75 | RS 1,10| RS 1,40 | RS 63.115,44
4.1.5.3 |REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m? CAC-007 588,20 | RS 19,34| RS 24,59 | RS 14.461,07
4.1.6 REVESTIMENTO CANAL FINAL e R$ -
4.1.6.1 | ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm m? CAC-019 39.290,72 | RS 1,38| RS 1,75 | RS 68.699,62
4.1.6.2 | CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? CAC-020 2.750,35| RS 431,59 | RS 548,57 | R$ 1.508.749,65
OBRAS EM CANAL
42 TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERACAO GEOMETRICA DA SEGAO SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 5 CM CONCRETO - L=
: 5251,72m
421 LOCACAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
4.2.1.1  [LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ‘ m ‘ CAC-002 5.251,72 | RS 1,41| RS 1,79 | RS 9.411,70
422 REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE -
4.2.2.1  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 5.251,72 | RS 2,08 RS 2,64 | RS 13.884,41
4.2.2.1.1 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 1.381,02| RS 75,79 | R$ 96,33 | RS 133.033,46
4.2.2.1.1 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m? CAC-004 1.726,28| RS 546 | RS 6,94 | RS 11.972,46
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CODEVASF

52 Superintendé

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MD
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

e-DOC 7B9C3468

Proc 59500.001655/2021-40-e

WAL

1

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL I, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E 52P12, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGACAO DO ITIUBA

Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia - DESONERADO

frem DESCRICAO UNID | coD. comp. QIDE | R$/UNID (S/BDI) |RS Total (C/BDI) um:z:ﬁ;’g/";;"ms)
4.2.2.1.2 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRlMAR|O(UN|DADE: M3XKM) m3XKm CAC-006 8.631,40| RS 1,91 | RS 2,43 | RS 20.998,74
423 RETIRADA SOLO IMPROPRIO -
4231 ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-008 3.945,78 | RS 4,55 | RS 5,78 | RS 22.812,24
4232 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? — CARGA COM RETROESCAVADEIRA m?* CAC-005 4.932,23| RS 4,75 | RS 6,03 | RS 29.755,78
4233 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRlMAR|O(UN|DADE: M3XKM) m3XKm CAC-006 24.661,15 | RS 1,91 | RS 2,43 | RS 59.996,41
424 RECOMPOSlciO GEOMETRIA DO CANAL -
4241 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRlMAR|O(UN|DADE: M3XKM) m3XKm CAC-006 18.701,77 | RS 1,91 | RS 2,43 | RS 45.498,26
4243 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRéST|MO, COMPACTACAO MECANIZADA E REGULANZACAO DO TALUDE m?* CAC-009 3.740,35 | RS 31,60 | RS 40,17 | RS 150.237,23
4.2.4 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD -
4241 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m?* CAC-016 420,14 | RS 52,85| RS 67,17 | RS 28.222,74
4.24.2 INSTALAGAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM m? CAC-011 23.930,29 | RS 1,10 | RS 1,40 | RS 33.435,44
4243 REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m? CAC-007 420,14 | RS 19,34 | RS 24,59 | RS 10.329,15
425 REVESTIMENTO CANAL FINAL -
4251 ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm m? CAC-019 19.728,92 | RS 1,38 | RS 1,75 | RS 34.495,91
4252 CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? CAC-020 1.381,02| RS 431,59 | RS 548,57 | RS 757.583,37

_

431  [LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
4311 LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m ’ CAC-002 1.014,84 | RS 1,41 | RS 1,79 | RS 1.818,71
432  |REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE -

4321 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 6.089,04 | RS 2,08| RS 2,64 | RS 16.098,10
4.32.1.1 |DEMOLICAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 159,29 | RS 75,79 | R$ 96,33 | R$ 15.344,81
4.3.2.1.1 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m? CAC-004 275,39 | RS 5,46 | RS 6,94 | RS 1.909,97
4.32.1.2 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m*XKm CAC-006 2.753,94| R$ 1,91| R$ 2,43 | R$ 6.699,86

433 |EXECUGAO DE CANAL SECAO RETANGULAR -

4.33.1  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m? CAC-016 116,10 | RS 52,85 | RS 67,17 | RS 7.798,94

4332 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m? CAC-009 175,06 | RS 31,60 | RS 40,17 | RS 7.031,56

4.33.3  |EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO MAGRO (1:4,5:4,5), PREPARO MEC., LANCAMENTO E APLICAGAO MANUAL m? CAC-014 35,01 R$ 378,57 | R$ 481,18 | RS 16.846,93

43.4 FORMA PLANA METALICA PARA MURETA, UTILIZAGAO 20X - CANAL RETANGULAR m? CAC-015 2.467,39 | RS 12,06 | RS 15,32 | RS 37.809,10

4.3.4.1  |JUNTA DE DILATACAO EM MASTIQUE ELASTICO m CAC-018 132,41 RS 22,18| RS 28,19 | RS 3.732,39

4.3.4.2  |ARMAGAO DE AGO CA-60 COM FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO KG CAC-013 11.824,60 | R$ 16,02| RS 20,36 | R$ 240.779,35

4.3.4.3 |CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? CAC-020 197,08 | RS 431,59 | R$ 548,57 | R$ 108.109,64

435 TRELICA DE SUSTENTAGAO VERTICAL COM ESPAGAMENTO 5,50 M m CAC-017 261,21 | RS 558 | RS 7,09 | RS 1.852,74

4.35.1 | REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m? CAC-007 307,67 | R$ 19,34 R$ 24,59 | RS 7.564,03

5 p 0 IRR A
OBRAS EM CANAL -
54 |TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERACAO GEOMETRICA DA SECAO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 5 CM CONCRETO - _
L=1988,79 m
511  [LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO -
5.1.1.1 |LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m ‘ CAC-002 1.988,79 | R$ 1,41 | R$ 1,79 | R$ 3.564,14
512  |REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE -

5121 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 1.988,79 | R$ 2,08| RS 2,64 | R$ 5.257,93
5.1.2.1.1 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 1.184,18| RS 75,79 | R$ 96,33 | R$ 114.071,12
5.1.2.1.1 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m? CAC-004 1.480,22 | R$ 5,46 | RS 694 | RS 10.265,93
5.1.2.1.2 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m*XKm CAC-006 7.401,10| R$ 1,91| R$ 2,43 | RS 18.005,62

513  [RETIRADA SOLO IMPROPRIO -

5.1.3.1 |ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-008 3.383,36| R$ 4,55 | RS 578 | RS 19.560,62

5132 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* ~ CARGA COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-005 4.229,20| RS 4,75 | RS 6,03 | RS 25.514,44

5.1.33 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m*XKm CAC-006 21.145,99 | RS 1,91| R$ 2,43 | RS 51.444,64

514  |RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL -
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e-DOC 7B9C3468
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MD Proc 59500.001655/2021-40-e

Co D EVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

58 Superintendénci |
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL | E CL I, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E 52P12, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGACAO DO ITIUBA

Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia - DESONERADO

" PREGO TOTAL
TEm UNID b b R$ Total (C/BDI

DESCRIGAO COD. COMP. QTDE R$ /UNID (S/BDI) |R$ Total (C/BDI) UNITARIO C/ BDI (RS)
5.1.4.1 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m*XKm CAC-006 23.134,78 | RS 1,91| R$ 2,43 | RS 56.283,03
5.1.43 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTA(;AO MECANIZADA E REGULARIZA(;/"\O DO TALUDE m? CAC-009 4.626,96 | RS 31,60 | RS 40,17 | RS 185.849,00

5.1.4 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD .

5.1.4.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m? CAC-016 159,10 | RS 52,85 | RS 67,17 | RS 10.687,76
5142 INSTALACAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM m? CAC-011 18.507,83 | RS 1,10 | RS 1,40 | RS 25.859,16
5.1.43 REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m? CAC-007 159,10 | RS 19,34| RS 24,59 | RS 3.911,58

5.15 REVESTIMENTO CANAL FINAL .

5.1.5.1 ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm m? CAC-019 16.916,79 | RS 1,38| RS 1,75 | RS 29.578,93

5.1.5.2 | CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? CAC-020 1.184,18| RS 431,59 | RS 548,57 | RS 649.598,85

OBRAS EM CANAL =

5, |TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERACAO GEOMETRICA DA SECAO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 5 CM CONCRETO - )
. L=2708,34 m

5.2.1 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO -

5.2.1.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ‘ m ’ CAC-002 2.708,34 | RS 1,41| RS 1,79 | RS 4.853,66

5.2.2 REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE .

5.2.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 2.708,34 | RS 2,08| RS 2,64 | RS 7.160,27
5.2.2.1.1 |DEMOLICAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 652,90 | RS 75,79 | RS 96,33 | RS 62.893,87
5.2.2.1.1 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m? CAC-004 816,13 | RS 5,46 | RS 6,94 | RS 5.660,19
5.2.2.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m3XKm CAC-006 4.080,64 | RS 1,91| RS 2,43 | RS 9.927,52

523 RETIRADA SOLO IMPROPRIO -

5.2.3.1 |ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-008 1.865,44 | RS 4,55 | RS 578 | RS 10.784,88
5.2.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 — CARGA COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-005 2.331,80 | RS 4,75| RS 6,03 | RS 14.067,56
5.2.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m3XKm CAC-006 11.658,98 | RS 1,91| RS 2,43 | RS 28.364,34

5.2.4 RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL -

5.2.4.1 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m3XKm CAC-006 14.367,32 | RS 1,91| RS 2,43 | RS 34.953,28

5.2.4.3 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m? CAC-009 2.873,46 | RS 31,60 | R$ 40,17 | RS 115.417,23

524 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD -

5.2.4.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m? CAC-016 216,67 | RS 52,85| RS 67,17 | RS 14.554,62
5.24.2 INSTALACAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM m? CAC-011 11.493,86 | RS 1,10 | RS 1,40 | RS 16.059,24
5.2.4.3 REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m? CAC-007 216,67 | RS 19,34 | RS 24,59 | RS 5.326,80

525 REVESTIMENTO CANAL FINAL -

5.2.5.1 ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm m? CAC-019 9.327,19| RS 1,38| RS 1,75 | RS 16.308,54

5.2.5.2  |CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? CAC-020 652,90 RS 431,59 | RS 548,57 | RS 358.160,64

OBRAS EM CANAL =

53 | TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERACAO GEOMETRICA DA SECAO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 5 CM CONCRETO - )
. L=1674,12m

53.1  |LOCACAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO =

5.3.1.1 |LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ‘ m ’ CAC-002 1.674,12 | RS 1,41| RS 1,79 | RS 3.000,22

5.3.2 REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE -

5.3.21  [LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 1.674,12 | RS 2,08 RS 2,64 | RS 4.426,01
5.3.21.1 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m CAC-003 412,02 | R$ 75,79 | RS 96,33 | R$ 39.689,47
5.3.21.1 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m CAC-004 515,02 | R$ 5,46 R$ 6,94 | R$ 3.571,89
5.3.21.2 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) mXKm CAC-006 2.575,11 RS 1,91| RS 2,43 | RS 6.264,81

533 RETIRADA SOLO IMPROPRIO .

5.3.3.1 |ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-008 1.177,19| RS 4,55 | RS 5,78 | RS 6.805,85
5.3.3.2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? — CARGA COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-005 1.471,49| RS 4,75 | RS 6,03 | RS 8.877,40
5.3.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m*XKm CAC-006 7.357,46 | RS 1,91| RS 2,43 | RS 17.899,45

53.4 RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL .

53.4.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) ‘ m3XKm ‘ CAC-006 9.031,58 | RS 1,91| RS 2,43 | RS 21.972,30
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e-DOC 7B9C3468
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MD Proc 59500.001655/2021-40-e

Co D EVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

58 Superintendénci |
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL | E CL I, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E 52P12, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGACAO DO ITIUBA

Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia - DESONERADO

" PREGO TOTAL
TEm UNID b b

DESCRIGAO COD. COMP. QTDE R$ /UNID (S/BDI) |R$ Total (C/BDI) UNITARIO C/ BDI (RS)
53.43 |ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m? CAC-009 1.806,32 | RS 31,60 | R$ 40,17 | R$ 72.553,49

53.4 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD -

5.3.4.1 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m? CAC-016 133,93 | RS 52,85 | RS 67,17 | RS 8.996,72
5.3.4.2 INSTALAGAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM m? CAC-011 7.225,26 | RS 1,10| RS 1,40 | RS 10.095,15
5343 REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m? CAC-007 133,93 | RS 19,34| RS 24,59 | RS 3.292,68

535 REVESTIMENTO CANAL FINAL -

5.3.5.1 |ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm m? CAC-019 5.885,96 | RS 1,38 | RS 1,75 | RS 10.291,58

5.3.5.2 CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? CAC-020 412,02 | RS 431,59 | R$ 548,57 | RS 226.018,93

OBRAS EM CANAL

TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERACAO GEOMETRICA DA SECAO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 5 CM CONCRETO -

4
> L=940m

541 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

5.4.1.1 |LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGACAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ‘ m ‘ CAC-002 940,00 | RS 1,41| RS 1,79 | RS 1.684,59

5.4.2 REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE -

5.4.2.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 940,00 | RS 2,08 RS 2,64 | RS 2.485,16
5.4.2.1.1 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 608,97 | RS 75,79 | RS 96,33 | RS 58.662,26
5.4.2.1.1 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m? CAC-004 761,22 | RS 5,46 | RS 6,94 | RS 5.279,36
5.4.2.1.2 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m3XKm CAC-006 3.806,09 | RS 1,91| RS 2,43 | RS 9.259,58

5.4.3 RETIRADA SOLO IMPROPRIO .

5.4.3.1 ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-008 1.739,93| RS 4,55| RS 578 | RS 10.059,25
5.4.3.2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 — CARGA COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-005 2.174,91| RS 4,75 | RS 6,03 | RS 13.121,07
5.4.33 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m3XKm CAC-006 10.874,55 | RS 1,91| RS 2,43 | RS 26.455,94

5.4.4 RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL .

5.4.4.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m3XKm CAC-006 11.814,55 | RS 1,91| RS 2,43 | RS 28.742,80

5.4.4.3 |ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m? CAC-009 2.362,91| RS 31,60 | RS 40,17 | RS 94.909,98

5.4.4 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD -

5.4.4.1 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m? CAC-016 75,20 | RS 52,85 | RS 67,17 | RS 5.051,56
5.4.4.2 INSTALAGAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM m? CAC-011 9.451,64 | RS 1,10| RS 1,40 | RS 13.205,84
5443 REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m? CAC-007 75,20 | RS 19,34| RS 24,59 | RS 1.848,80

545 REVESTIMENTO CANAL FINAL -

5.4.5.1 |ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm m? CAC-019 8.699,64 | RS 1,38 | RS 1,75 | RS 15.211,27

5.4.5.2 CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? CAC-020 608,97 | RS 431,59 | RS 548,57 | RS 334.062,97

OBRAS EM CANAL s

5 TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERACAO GEOMETRICA DA SECAO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 5 CM CONCRETO -
) L=1094,29 m

551 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO -

5.5.1.1 |LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGACAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ‘ m ‘ CAC-002 1.094,29| RS 1,41| RS 1,79 | RS 1.961,10

552 REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE -

5.5.2.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 1.094,29 | RS 2,08| RS 2,64 | RS 2.893,07
5.5.2.1.1 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m CAC-003 296,78 | RS 75,79 | RS 96,33 | R$ 28.589,04
5.5.2.1.1 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m CAC-004 370,98 | RS 546 RS 6,94 | RS 2.572,89
5.5.2.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) mAXKm CAC-006 1.854,90| R$ 1,91| R$ 2,43 | R$ 4.512,65

5.53  |RETIRADA SOLO IMPROPRIO CAC-009 -

5.53.1 |ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m CAC-008 847,95 | R$ 4,55 | RS 578 | R$ 4.902,38

5.53.2  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® — CARGA COM RETROESCAVADEIRA m CAC-005 1.059,94 | R$ 4,75 | RS 6,03 | R$ 6.394,55

5.53.3 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) mAXKm CAC-006 5.299,71 R$ 1,91| R$ 2,43 | RS 12.893,30

5.54  |RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL =
5.5.4.1 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) mAXKm CAC-006 6.394,00| R$ 1,91| R$ 2,43 | RS 15.555,52
5.5.4.3 |ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m? CAC-009 1.278,80 | R$ 31,60 | RS 40,17 | R$ 51.365,00
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e-DOC 7B9C3468

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MD Proc 59500.001655/2021-40-e
Co D EVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA )
52 Superintendénci ional e
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL I, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E 52P12, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGACAO DO ITIUBA
Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia - DESONERADO
" PREGO TOTAL
TEm UNID b b S/ BDI] Total (C/BDI|
DESCRIGAO COD. COMP. QTDE R$ /UNID (S/BDI) |R$ Total (C/BDI) UNITARIO C/ BDI (RS)

5.5.4  |ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD -
5.5.4.1 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m? CAC-016 87,54 | RS 52,85| RS 67,17 | RS 5.880,71
5542 | INSTALAGAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM m? CAC-011 5.115,20| R$ 1,10| R$ 1,40 | R$ 7.146,96
5.5.4.3 REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m? CAC-007 87,54 | RS 19,34 | RS 24,59 | RS 2.152,26

5.55  [REVESTIMENTO CANAL FINAL -
5.5.5.1 ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm m? CAC-019 4.239,77 | RS 1,38 | RS 1,75 | RS 7.413,21
5.5.52 |CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? CAC-020 296,78 | RS 431,59 | RS 548,57 | RS 162.805,52

OBRAS EM CANAL -

sg | TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERACAO GEOMETRICA DA SECAO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 5 CM CONCRETO - )

: L=134m

561  [LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO -
5.6.1.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ‘ m ’ CAC-002 134,00 | RS 1,41 | RS 1,79 | RS 240,14

56.2 |REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE -
5.6.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 134,00 | RS 2,08 | RS 2,64 | RS 354,27
5.6.2.1.1 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 33,62 R$ 75,79 | RS 96,33 | RS 3.238,80
5.6.2.1.1 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m? CAC-004 42,03 | RS 5,46 | RS 6,94 | RS 291,48
5.6.2.1.2 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) mPXKm CAC-006 210,14 RS 1,91| R$ 2,43 | R$ 511,23

5.6.3 RETIRADA SOLO IMPROPRIO -
5.6.3.1 |ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-008 96,06 | R$ 4,55 | RS 578 | R$ 555,38
5.6.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 — CARGA COM RETROESCAVADEIRA m? CAC-005 120,08 | RS 4,75 | RS 6,03 | RS 724,43
5.6.33 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m*XKm CAC-006 600,39 | RS 1,91| R$ 2,43 | RS 1.460,66

5.6.4 RECOMPOSICED GEOMETRIA DO CANAL -
5.6.4.1 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m*XKm CAC-006 734,39 | RS 1,91| R$ 2,43 | R$ 1.786,66
5.6.4.3 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m? CAC-009 146,88 | RS 31,60 | RS 40,17 | RS 5.899,62

5.6.4  |ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD -
5.6.4.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m? CAC-016 10,72 | RS 52,85 | RS 67,17 | RS 720,12
5642 | INSTALAGAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM m? CAC-011 587,52 | R$ 1,10| R$ 1,40 | R$ 820,88
5.6.4.3 REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m? CAC-007 10,72 | RS 19,34 | RS 24,59 | RS 263,55

565  [REVESTIMENTO CANAL FINAL -
5.6.5.1 ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm m? CAC-019 480,32 | RS 1,38| RS 1,75 | RS 839,83
5.6.52 |CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? CAC-020 33,62| RS 431,59 | R$ 548,57 | RS 18.443,93

RS 15.834.054,74
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

e-DOC 7B9C3468

Proc 59500.001655/2021-40-e

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
52 Superintendéncia Regional e
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL Il, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGAGAO DO ITIUBA
Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia - DESONERADO
. ~ ) R$ / UNID RS Total
ITEM UNID b 5
DESCRICAO COD. COMP QTDE (s/ BDI) (c/BDI) RS Total (c/BDI)
0 TOTAL GERAL
1 SERVICOS GERAIS E DE APOIO

1.1 |DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO unid CAC-039 1,00 21.573,25 27.420,68 | RS 27.420,68

1.2 YMOBILIZACAO unid CAC-026 1,00 2.059,65 2.617,92 | RS 2.617,92

13 VDESMOBILIZACAO unid CAC-027 1,00 2.059,65 2.617,92 | RS 2.617,92
BARRACAO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO DE CIMENTO E .

1.4 _ . . .
ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS unid cAC028 e 992043 1260936 RS  12.609,36
BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRA PORTE PEQUENO $=25,41M2 .

1.5 ’ _ . X .
|COM MATERIAIS NOVOS unid CAC-042 1,00 11.589,81 14.731,23 | RS 14.731,23

1.6 |CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, ESPACAMENTO DE 2M ALTU m CAC-035 80,00 30,19 38,37 RS 3.069,84

17 Aluguel de b?nhelro qI:JImICO, corT1’03 limpezas semanais més CAC-038 18,00 467,60 529,64 | RS 9.533,51
( 01 para Perimetro Irrigado do Ititiba)

18 Aluguel de b’anhelro q-u|m|co, com 03 limpezas semanais més CAC-038 18,00 467,60 529,64 | RS 9.533,51

1(01 para Perimetro Irrigado do Boacica)

1.9 |PLACAS DE OBRA m? CAC-030 13,00 291,94 371,08 | RS 4.823,98
FORNECIMENTO DE VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR, PARA APOIO A

1.10 FISCALIZACKO, COM AR-CONDICIONADO, INCLUINDO DESPESAS COM més CCU VEicuLO 18,00 3.244,49 3.674,96 | RS 66.149,29
COMBUSTIVEL, OLEOS, CONSERVACAO E MANUTENGAO.

2 ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCI?\O DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 ADMINISTRACAO LOCAL/ MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS global CAC-029 1,00 530.435,04 | 674.209,38 RS 674.209,38
3 ‘FORNECIMENTO DE MATERIAIS
FORNECIMENTO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS
1 ’ ! - g . .

3 AS FACES, ESP=1,00MM M2 CAC-012 121.484,35 27,73 31,41 | RS 3.815.783,68
FORNECIMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA

3.2 -019. . .331.

Q-92, ACO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm M2 CAC-019.1 104.569,30 28,13 31,86 | RS 3.331.805,63
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CODEVASF E{ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
<a 52 Superintendéncia Regional £ cia
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL Il, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGAGAO DO ITIUBA
Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia - DESONERADO
p ~ cop. R$ / UNID RS / UNID
ITEM UNID
DESCRICAO . QTDE ( 5/ BDI) (¢/ BDI) R$ Total ( C /BDI)
RECUPERACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE CONDUCAO
4.1 ADUTOR LESTE
An TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERACAO GEOMETRICA DA SECAO RS )
’ MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 7 CM CONCRETO - L = 7352,54 m
411 | LOCACAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO RS -
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE
41.1.1 - - . .
|IRRIGAGAO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002 e ©° 141 RS L79 RS 13.176,61
412 | REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE RS -
4.1.2.1  LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 7.352,54 RS 2,08 RS 2,64| RS 19.438,53
4.1.2.2  DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m3 CAC-003 2.750,35 | RS 75,79 RS 96,33 | R$ 264.940,07
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
4.1.2.3  BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA m3 CAC-004 3.437,94 RS 5,46 RS 6,94 RS 23.843,50
LIVRE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?3, EM VIA URBANA
4.1.2.4 p ’ 3 - . .
EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m°XKm | CAC-006 el 191 RS 243 RS 41.819,62
4.1.3 | RETIRADA SOLO IMPROPRIO RS -
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
4131 ¢ 3 - . .
3 RETROESCAVADEIRA m CAC-008 7.858,14 RS 4,55 | RS 5,78 | RS 45.431,24
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES
4.13.2 |EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 — CARGA COM m3 CAC-005 9.822,68 RS 4,75 | RS 6,03| RS 59.259,51
RETROESCAVADEIRA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA
4.1.3. . ’ 3 - L .
33 EM REVESTIVIENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m3XKm | CAC-006 49.113,40 RS 1,91| RS 2,43| RS 119.484,63
414  RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL RS -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?3, EM VIA URBANA
4.1.4.1 p ’ 3 - 1 .
EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m*XKm = CAC-006 | 39.290,72| R$ 1,91 R$ 2,43| RS 95.587,70
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTACAO
4.1.4.2 - ’ 3 - . .
MECANIZADA E REGULARIZACAO DO TALUDE m CAC-009 7.858,14 | RS 31,60 RS 40,17 | RS 315.634,74
415 | ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD RS -
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M
4151 ¢ 3 - .
(ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m CAC-016 588,20 RS 52,85 R$ 67,17 | RS 39.512,54
INSTALACAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS
4152 ¢ ’ 2 - ) .
5 FACES, ESP=1,00MM m CAC-011 45.172,75 RS 1,10 | RS 1,40 RS 63.115,44
4153  REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM m CAC-007 58820 RS 19,34 RS 2459 RS 14.461,07
DA MANTA)
4.1.6  REVESTIMENTO FINAL CANAL RS =
ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA
4.1.6.1 2 x L .
6 .92, ACO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm m CAC-019 39.290,72 RS 1,38 | RS 1,75 RS 68.699,62
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO
4.1.6.2 ’ 3 - . .508.
MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO m CAC-020 2.750,35 | RS 431,59 RS 548,57 | RS 1.508.749,65
RS -

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7B9C3468
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1655&filter[anoproc]=2021

CODEVASFE

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
52 Superintendéncia Regional
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGAGCAO DO ITIUBA

Planilha de Custos do Valor do Or¢gamento de Referéncia - DESONERADO

TEM

CcoD. R$ / UNID
(S/ BDI)

R$ / UNID
(C/ BDI)

RS Total

DESCRICAO UNIC (C/ BDI)

RECUPERAGAO E ADEQUAGAO DO SISTEMA DE CONDUGAO - ITIUBA

51  OBRASEM CANAL
511 TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERACAO GEOMETRICA DA SECAOMANTA
“* |DE PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 7 CM CONCRETO - L = 5251,72 m
5.1.1.1 |LOCACAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE [RRIGACAO
51.1.1.1 - . )
COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO CAC-002 | 5.25L,72| RS 141 RS L79 RS 941170
5.1.1.2 |REMOCAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE
5.1.1.2.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA m?| CAC-001 | 5.251,72 RS 2,08] RS 2,64 RS 13.884,41
5.1.1.2.2 | DEMOLICAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m?® | CAC-003 | 1.381,02| RS 75,79 | RS 96,33 | RS 133.033,46
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
51.1.23 . * | CAC- . :
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE CAC-004 [RUERZR] R* 546 RS 694 RS 1197246
~ m3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA
5.1.1.2.4 ! ’ . : )
EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) )r(':( CAC-006 [EEEEERR] RS 191 RS 243 RS 20.998,74
5.1.1.3  RETIRADA SOLO IMPROPRIO
51.1.3.1 iiﬁﬁ;’égéfv'rsgﬁ&'CA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM m? CAC-008 | 3.945,78 RS 455 RS 578 | RS 22.812,24
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES
5.1.1.3.2 . ! : | CAC- ! )
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? — CARGA COM RETROESCAVADEIRA CAC-005 | 4.93223| RS 4,75 RS 6,03 RS 29.75578
~ m3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA
51133 ! ’ . . )
EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) )r(':( CAC-006 [Nl RS 191 RS 243 R 59.996,41
5.1.1.4 | RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL
~ m3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA
5.1.1.4.1 ! ’ ' . .
EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) )r(: CAC-006 | 18.701,77) RS 191 RS 243 RS 45.498,26
5.1.1.4.1 :AT;CR:'\(IJIZ“:'\ST\U?:;sgmmgr&p‘o";; TEKERDEEST'MO' COMPACTAGAO m? CAC-009 | 3.740,35| RS 31,60 | RS 40,17 RS 150.237,23
5.1.1.5 |ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD
5.1.15.1 fjﬁégﬁiﬁa gxﬁkr\?TEAvﬁgL:;)COM PROF. MENOROUIGUALALIOM | caco16 420,14 RS 52,85 RS 67,17 RS 28.222,74
50152 [STALCTODE GEDVIENBRANA, PEAD, TEXTURIZADAEMAMBASAS ' m2  caco11 | 2393029 RS 110 R$ 140 R$ 3343544
51153 'F\{/IIE:J_IIE_/F:;{O MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA .\ - o 1934 | R 2458 | RS 1032815
5.1.1.6 |REVESTIMENTO FINAL CANAL
5.1.1.6.1 :;SZ';‘(T)AC":_E;T(‘)‘ gE G&Maiﬁf“fsﬁi :f ACO SOLDADANERVURADA Q- 2| cac.019 | 19.728,92 | RS 1,38| RS 1,75 RS  34.49591
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO
5.1.16.2 . : | CACH : :
MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? | CAC-020 |SRSSEOR RS 43159 R 548,57 RS 757.583,37
LOCACAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGACAO
5.1.2.1.1 . _ .
COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO CAC-002 | 101484 RS 141 RS 179 RS 181871
5.1.2.2 |REMOCAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE
5.1.2.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA | m?| cac-001 | 6.089,04| RS 2,08 RS 2,64 RS  16.098,10
5.1.2.2.2 | DEMOLICAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m® | CAC-003 159,29 RS 75,79 | RS 96,33 | R$  15.344,81
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
5.1.2.23 . | CACH .
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE CAC-004 g R0 546/ R 694 RS 1.909,97
3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA |
5.1.2.2.4 ! ’ - . )
EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) )r(: CAC-006 | 2.753,94 RS 191/ R 243 RS 6.699,86
5.1.2.3 |EXECUCAO DE CANAL SECAO RETANGULAR
51.23.1 f:ﬁégﬁigg&”gzl’J\;\ALﬁTEAV:EL:;)COM PROF. MENOR OUIGUALA L3OM | s | cac 016 116,10 RS 52,85 | RS 67,17 | R$  7.798,94
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTACAO )
5.1.23.2 o . i
MECANIZADA E REGULARIZACAO DO TALUDE m" | CAc-009 175,06| RS 31,60 RS 4017 RS 703156
51233 E:;%ﬂﬁ;ﬁ; IEA::E? :&g?\/’l\fssﬁ MAGRO (1:4,5:4,5), PREPAROMEC., |3 cpc 14 35,01 RS 378,57 | RS 481,18 | RS  16.846,93
51234 ;cETAN'lf%EL&r;A METALICA PARA MURETA, UTILIZACAO 20X - CANAL mt| cacots | 246739 RS 1206 | RS 1532| RS 37.80.10
5.1.2.3.5 |JUNTA DE DILATACAO EM MASTIQUE ELASTICO m | CAC-018 132,41 RS 22,18 RS 28,19 | RS 3.732,39
5.1.23.6 ;‘gx‘}%&iiﬁgf&iﬁg"" FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE o' crc.013 | 11.82460 RS 16,02 | RS 20,36 | RS 240.779,35
0
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO
51237 , 3| CACH )
MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m* | CAC-020 197,08 R 43159 R 548,57 RS 10810964
5.1.2.3.8 | TRELICA DE SUSTENTACAO VERTICAL COM ESPACAMENTO 5,50 M m | CAC-017 261,21 RS 5,58 RS 7,09 RS 1.852,74
5.1.2.3.9 (':\EACTC')EEESEC’\;”I‘)" AMN‘I\:‘#TA/; COM COMPACTACAO MECANIZADA m? | CAC-007 307,67| RS 19,34 | RS 24559 | R$  7.564,03
RS =
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EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL I E CL I, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGACAO DO ITIUBA
ORGAMENTO - OBRAS DE RECUPERAGAO DO SISTEMA DE CONDUGAO PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA
. o RS / UNID RS Total RS Total
iTEM DESCRICAO COD. COMP. TDE
< & (s/ BDI) (C/BDI) (c/BDI)
PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA
6.4.1 OBRAS EM CANAL
6.4.11 | TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAGAO GEOMETRICA DA SECAO MANTA DE
o PEAD 1 MM, TELA DE AGO, 7 CM CONCRETO - L = 1988,79 m
6.4.1.1.1 |LOCACAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM
6.4.1.1.1.1 ¥ d .
AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ‘ CAC-002 1270 L41] RS L79] RS 3.564,14
6.4.1.1.2 |REMOCAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE
6.4.1.1.2.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 1.988,79 R$ 2,08 | R$ 2,64 | RS 5.257,93
6.4.1.1.2.2 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 1.184,18 RS 75,79 | R$ 96,33 | RS 114.071,12
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -
6.4.1.1.2.3 ¢ 3 - g .
CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m CAc-004 LAEn7 W 546 R 694 R 10.265,53
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
6.4.1.1.2.4 . ’ 3 ¥ y .
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) meXKm CAC-006 740,10 191 RS 243 RS 18.005,62
6.4.1.1.3 | RETIRADA SOLO IMPROPRIO
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
6.4.1.1.3.2 , 3 - ’ .
RETROESCAVADEIRA m CAC-008 3.383,36 RS 4,55 | R$ 5,78 | R$ 19.560,62
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM
4.1.1.3. o 3 x
6 33 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 — CARGA COM RETROESCAVADEIRA m CAC-005 A22020 475 RS 603 R 2551444
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
4.1.1.3.4 . ' 3 y
6 3 REVESTIMENTO PRIMARIO{UNIDADE: M3XKM) m3XKm CAC-006 21.145,99 RS 1,91 RS 2,43 | R$ 51.444,64
6.4.1.1.4 | RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
6.4.1.1.4. . ’ 3 ¥ 4 .
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m>XKm CAC-006 23.134,78 R$ 1,91 RS 2,43 | RS 56.283,03
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO
6.4.1.1.4.5 X ! 2 X .626, ) 2 849,
MECANIZADA E REGULARIZACAO DO TALUDE m CAC-009 4.626,96 RS 31,60 RS 40,17 | RS 185.849,00
6.4.1.1.5 |ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M
6.4.1.1.5.2 2 3 g .
(ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m CAC-016 159,10 R$ 52,85 R$ 67,17 RS 10.687,76
INSTALAGAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACE
6.4.1.15.3 ES:_I oo(rima 0 ’ ’ v SAS S m? CAC-011 18.507,83 R$ 1,10 RS 1,40 | R$ 25.859,16
REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA
6.4.1.1.5.6 MANTA) ° UALCOM €O o (ANCO m? CAC-007 159,10 R$ 19,34 | RS 24,59 | R$ 3.911,58
6.4.1.1.6 |REVESTIMENTO FINAL CANAL
ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ,
6.4.1.1.6.2 m X .916, , ) .578,
ACO CA-60, 4.2 MM, MALHA 15x15 cm CAC-019 16.916,79 RS 1,38 RS 175 RS 29.578,93
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO,
6.4.1.1.6.2 ¢ ! 2 X .184, , , .598,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m CAC-020 1.184,18 RS 431,59 RS 548,57 RS 649.598,85
6.5.1 OBRAS EM CANAL
6511 | TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAGAO GEOMETRICA DA SECAO MANTA DE
o PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 7 CM CONCRETO - L = 2708,34 m
6.5.1.1.1 |LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM
5.1.1.1.1 ¥ . .
65 AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ‘ CAc-002 ‘ 270520 141 RS L79 RS 4.853,66
6.5.1.1.2 | REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE
6.5.1.1.2.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 2.708,34 RS 2,08 R$ 2,64 | RS 7.160,27
6.5.1.1.2.2 | DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 652,90 RS 75,79 | RS 96,33 | RS 62.893,87
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -
6.5.1.1.2.3 ’ 3 ¥ .
CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m CAC-004 816,13 R$ 5,46 | RS 6,94 | RS 5.660,19
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
6.5.1.1.2.4 . ' 3 ¥ . .
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) mXKm CAC-006 AT 191 RS 243 RS 9.927,52
6.5.1.1.3 | RETIRADA SOLO IMPROPRIO
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
6.5.1.1.3.1 ’ 3 ¥ .865, . 3 .784,
RETROESCAVADEIRA m CAC-008 1.865,44 R$ 4,55 | R$ 5,78 | RS 10.784,88
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM
6.5.1.1.3.2 v 3 ¥ . .
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 — CARGA COM RETROESCAVADEIRA m CAC-005 A 475 RS 603 RS 14.067,56
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
6.5.1.1.3.3 . ' 3 ¥ J .
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) m>XKm CAC-006 11.658,98 RS 1,91 RS 2,43 | RS 28.364,34
6.5.1.1.4 |RECOMPOSIGAO GEOMETRIA DO CANAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
6.5.1.1.4.1 ) ! 3XK| CAC-006 14.367,32 R 1,91 R 2,43 | R 34.953,28
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) e , s i $ i $ i
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGCAO
6.5.1.1.4.2 - ’ 2 ¥ . .
MECANIZADA E REGULARIZACAO DO TALUDE m CAC-009 2.873,46 RS 31,60 | R$ 40,17 | RS 115.417,23
6.5.1.1.5 |ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M
6.5.1.1.5.1 ’ m? -01 2 1 14.554,62
(ANCORAGEM DA MANTA PEAD) CAC-016 216,67 RS 52,85 RS 67,17 RS 4.554,6
INSTALAGAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES
6.5.1.1.5.2 ¢ ¢ ¢ ’ m? CAC-011 11.493,86 RS 1,10 RS 1,40 RS 16.059,24
ESP=1,00MM
REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA
6.5.1.1.5.3 MANTA) { m? CAC-007 216,67 RS 19,34 | RS 24,59 | R$ 5.326,80
6.5.1.1.6 |REVESTIMENTO FINAL CANAL ’
ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92
6.5.1.1.6.1 ' 2 ¥ . .
ACO CA-60, 4.2 MM, MALHA 1515 cm m CAC-019 9.327,19 R$ 1,38 RS 1,75 | R$ 16.308,54
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO,
6.5.1.1.6.2 . ' 3 X .
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m CAC-020 652,90 RS 431,59 R$ 548,57 R$ 358.160,64
6.6.1 OBRAS EM CANAL
6.6.11 | TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAGAO GEOMETRICA DA SECAO MANTA DE
o PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 7 CM CONCRETO - L = 1674,12 m
6.6.1.1.1 |LOCACAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM
6.6.1.1.1.1 - d .
AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ‘ CAC-002 e I 141 RS L79 R 3.000,22
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EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL 1 E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGACAO DO ITIUBA
6.6.1.1.2 |REMOCAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE \
6.6.1.1.2.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 1.674,12 RS 2,08 | R$ 2,64 | RS 4.426,01
6.6.1.1.2.2 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 412,02 RS 75,79 | RS 96,33 | RS 39.689,47
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -
6.6.1.1.2.3 ’ 3 - .
CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m CAc-004 g R 546 R 694 RS 3.571,89
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM | |
6.6.1.1.2.4 ) ’ 3XK| CAC-006 2.575,11 R 1,91 R 2,43 | R 6.264,81
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) R ¥k s ! s ’ s i
6.6.1.1.3 |RETIRADA SOLO IMPROPRIO ‘
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
6.6.1.1.3.1 | o AVADEIRA 4 m? CAC-008 1.177,19 R$ 4,55 | R$ 5,78 | RS 6.805,85
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM
6.6.1.1.3.2 o 3 - . .
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 — CARGA COM RETROESCAVADEIRA m CAC-005 e © 475 RS 603 RS 8.877,40
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
6.6.1.1.3.3 ) ' 3 - . .
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) mXKm CAc-006 75040 I 191 RS 243 RS 17.899,45
6.6.1.1.4 |RECOMPOSIGAO GEOMETRIA DO CANAL \
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
6.6.1.1.4.1 ) ’ 3XK| CAC-006 .031, R 1,91 R 2,43 | R 21.972,30
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) R aeEn s B e s T s !
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO
6.6.1.1.4.2 ~ ’ 2 CAC-009 il 2 R 31,60 | R 40,17 R 72.553,49
MECANIZADA E REGULARIZAGCAO DO TALUDE m 2R ! s ! s !
6.6.1.1.5 |ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD ‘
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M
6.6.1.1.5.1 (ANCORCAGEM DA MANTA PEAD) 4 m? CAC-016 133,93 R$ 52,85 R$ 67,17 | RS 8.996,72
INSTALAGAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACE
6.6.1.1.5.2 ESPS—l oo(rima 0 ’ ’ v SAS S m? CAC-011 7.225,26 R$ 1,10 R$ 1,40 | RS 10.095,15
REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA
6.6.1.1.5.3 MANTA) ° UALCOM €O o (ANCO m? CAC-007 133,93 R$ 19,34 | RS 24,59 | R$ 3.292,68
6.6.1.1.6 | REVESTIMENTO FINAL CANAL \
ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ,
6.6.1.1.6.1 m CAC-01 .885,96 R 1, R 1,75 R 10.291,
ACO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm 019 5EEEEE R 38| RS 5/ RS 0.291,58
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO
6.6.1.1.6.2 ¢ ' 3 CAC-02 R 431 R 48,57 | R 226.01
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m 020 412,02 RS 31,59 RS 548,57 | RS 6.018,93
6.1.1 OBRAS EM CANAL
6.1.11 | TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAGAO GEOMETRICA DA SECAO MANTA DE
o PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 7 CM CONCRETO - L = 940 m
6.1.1.1.1 |LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO \
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM
6.1.1.1.1.1 CAC-002 R 1,41 R 1,79 R 1.684
AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ‘ 0o e g s 79| RS 684,59
6.1.1.1.2 |REMOCAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE \
6.1.1.1.2.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 940,00 R$ 2,08 RS 2,64 | RS 2.485,16
6.1.1.1.2.2 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m3 CAC-003 608,97 R$ 75,79 | RS 96,33 | RS 58.662,26
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -
6.1.1.1.2.3 ’ 3 y _
CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m CAc-004 ey R 546 RS 694 RS 5.279,36
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
6.1.1.1.2.4 ) ’ 3XK| AC- .806,09 R 1,91 R 2,43 | R .259,
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) merem CAC-006 SETE 1| RS 3R 9-259,58
6.1.1.1.3 | RETIRADA SOLO IMPROPRIO \
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
6.1.1.1.3.1 R?;ROEEC/SVAD(E:IR AC CATEGORIA, €O m3 CAC-008 1.739,93 R$ 4,55 | R$ 5,78 | RS 10.059,25
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM
6.1.1.1.3.2 ’ 3 ¥ . .
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 — CARGA COM RETROESCAVADEIRA m CAC-005 2T 475 R 603 RS 13.121,07
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
6.1.1.1.3.3 . ' 3 ¥ ! .
REVESTIMENTO PRIMARIO{UNIDADE: M3XKM) m3XKm CAC-006 10.874,55 RS 1,91 RS 2,43 | RS 26.455,94
6.1.1.1.4 | RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL \
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
6.1.1.1.4.1 ) ’ 3XK| AC- .814, R 1,91 R 2,43 | R 28.742,
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) merem CAC-006 e "° 1| R 3R 8.74280
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO
6.1.1.1.4.5 ~ ’ 2 AC- 362,91 R 1,60 R 40,17 R 4.909,
MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m CAC-009 AH R 3160 RS 0 s 94.909,98
6.1.1.1.5 |ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD \
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M
6.1.1.1.5.1 (:ECORCAG(EM DAL'JWANTA PEAS)CO 0 OROUIGU 30 m? CAC-016 75,20 R$ 52,85 RS 67,17 | RS 5.051,56
INSTALAGAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACE
6.1.1.1.5.2 ESPS—l 00%/"3 GEO . ’ v S AS FACES, m? CAC-011 9.451,64 RS 1,10 R$ 1,40 | RS 13.205,84
EATE L ECANIZAD EM D
611153 RM:JTETO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA s CAC-007 7520 RS 1934 | RS 2459 RS 1.848,80
6.1.1.1.6 | REVESTIMENTO FINAL CANAL ‘
ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,
6.1.1.1.6.1 ’ m? -01! f 1 1 15.211,2
ACO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm CAC-019 aERE I '38‘ RS 73 | RS > 7
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO
6.1.1.1.6.2 ¢ ' 3 -02 1 062,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m CAC-020 608,97  R3 431,59 RS 548,57 | RS 334.062,97
6.2.1 OBRAS EM CANAL
6.2.1.1 |TRECHO TRAPEZOIDAL- RECUPERAGAO GEOMETRICA DA SECAO MANTA DE
o PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 7 CM CONCRETO - L = 1094,29 m
6.2.1.1.1 |LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO \
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM
6.2.1.1.1.1 g J X
AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ‘ CAC-002 ‘ 16202 La1| RS L79 | RS 1.561,10
6.2.1.1.2 |REMOCAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE |
6.2.1.1.2.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 1.094,29 RS 2,08 RS 2,64 RS 2.893,07
6.2.1.1.2.2 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 296,78 RS 75,79 | R$ 96,33 | R$ 28.589,04
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -
6.2.1.1.2.3 ’ 3 - 2572,
CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m CAC-004 S 546 R 694 RS 572,89
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
6.2.1.1.2.4 ) ' 3XK| CAC-006 1.854,90 R 1,91 R 2,43 | R 4.512,65
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) e § s ! $ g s !
6.2.1.3  |RETIRADA SOLO IMPROPRIO ‘

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7B9C3468
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1655&filter[anoproc]=2021

CODEVASF¥

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MD
Kl COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
52 Superintendéncia Regional

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e
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EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL I E CL I, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGACAO DO ITIUBA
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
6.2.1.3.1 ’ 3 - .
RETROESCAVADEIRA m CAC-008 847,95 R$ 4,55 RS 5,78 | RS 4.902,38
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM
6.2.1.3.2 v 3 ¥ d .
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 — CARGA COM RETROESCAVADEIRA m CAC-005 et 475 R 603 | R 6.394,55
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
6.2.1.33 . ' 3 - 5 .
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) mXKm | CAC-006 sz B 191 RS 243 RS 12.893,30
6.2.1.4  RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
6.2.1.4.1 . ' 3 - b .
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) mXkm | CAC-006 B0 I 191 RS 243 RS 15.555,52
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO
6.2.1.4.5 - 4 2 - . .
MECANIZADA E REGULARIZACAO DO TALUDE m CAC-009 1.278,80 R$ 31,60 | R$ 40,17 | RS 51.365,00
6.2.1.5  ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M
6.2.1.5.1 ’ 3 CAC-016 7,54 R 52,85 | R 67,17 | R 5.880,71
(ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m 87,54 | RS ’ s ! » '
62152 | NSTALACAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, m cAC-011 5.115.20| RS 110/ RS 140| RS 7.146,96
ESP=1,00MM
62153 |REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA s CAC-007 a754| RS 1934| R 2459 | RS 215226
MANTA)
6.2.1.6  REVESTIMENTO FINAL CANAL
ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92
6.2.1.6.1 ’ 2 - . .
ACO CA60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm m CAC-019 4.239,77 RS 1,38 RS 1,75 | RS 7.413,21
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO,
6.2.1.6.2 , ¢ 3 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m CAC-020 296,78 | RS 431,59 RS 548,57 RS 162.805,52
6.3.1 OBRAS EM CANAL
63.11 | TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAGAO GEOMETRICA DA SECAO MANTA DE
o PEAD 1 MM, TELA DE ACO, 7 CM CONCRETO - L =134 m
6.3.1.1.1 |LOCAGAO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAO COM
3.1.1.1.1 x
63 AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ‘ CAc-002 o 141 RS L79 RS 240,14
6.3.1.1.2 |REMOGAO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE
6.3.1.1.2.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m? CAC-001 134,00 R$ 2,08 | R$ 2,64 | RS 354,27
6.3.1.1.2.2 |DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m? CAC-003 33,62 RS 75,79 | R$ 96,33 | RS 3.238,80
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -
6.3.1.1.2.3 ¢ 3 x
CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m CAC-004 42,03 | RS 5,46 | RS 6,94 | RS 291,48
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
6.3.1.1.2.4 . ’ 3 ¥
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) mXkm | CAC-006 2116 I 191 RS 243 RS 511,23
6.3.1.1.3 | RETIRADA SOLO IMPROPRIO
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
6.3.1.1.3.1 ¢ 3 x
RETROESCAVADEIRA m CAC-008 96,06 RS 4,55 | R$ 5,78 | RS 555,38
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM
6.3.1.1.3.2 v 3 x
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 — CARGA COM RETROESCAVADEIRA m CAC-005 L2ogg R 475 R 603 RS 72443
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
6.3.1.1.3.3 . ’ XK CAC- R 1,91 R 2,43 | R 1.4
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) merem 006 e i o1 RS 43| R 60,66
6.3.1.1.4 |RECOMPOSICAO GEOMETRIA DO CANAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM
6.3.1.1.4.1 . ' 2 ¥ .
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) mXKkm | CAC-006 73439 RS 191 RS 243 RS 1.786,66
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGCAO
6.3.1.1.4.2 " 4 2 ¥ .
MECANIZADA E REGULARIZAGAO DO TALUDE m CAC-009 e 3160 R 4017 RS 5.899,62
6.3.1.1.5 |ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M
6.3.1.1.5.1 ’ m? AC-01 R 2 R 7,17 | R 720,12
(ANCORAGEM DA MANTA PEAD) CAC-016 10,72 | R$ 52,85 R$ 67,17 RS 0,
631152 | INSTALACAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, . CAC-011 587,52 | RS 110/ RS 140 Re 820,88
ESP=1,00MM
REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA
6.3.1.1.5.3 MANTA) ( m? CAC-007 10,72 R$ 19,34 RS 24,59 | R$ 263,55
6.3.1.1.6 |REVESTIMENTO FINAL CANAL
ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92
3.1.1.6.1 ¢ 2 x
631161 0 CA-60,4,2 MM, MALHA 15x15 cm m CAC-019 480,32 RS 1,38 RS 1,75 RS 839,83
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO,
3.1.1.6.2 . ’ : ¥ .
6.3.1.1.6 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m CAC-020 33,62 RS 431,59 R$ 548,57 RS 18.443,93
TOTAL RS =
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DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

IRRIGACI\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA g it Cleton G
ADR GRIIG CODEVASF/AL
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
DISCRIMINAGAO REFERENCIA UNID B PROD /U
(S/BDI) (c/ BDI)
g A . M2 C. Unit. = . Unit.=
SERVICO: LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. m l Uni RS 2,08 | P. Unit RS AT (N APLSETEMBRO /2021 (Alagoas/AL) -
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO DESONERADO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PUBLICO DEERRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. COD: CAC-001 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSI(.C-)ES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 2,08
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACEO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 98524 M2 1,0000 2,08 2,08
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2 +3+4) = 2,08
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 2,08
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 2,64
13 de 56
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DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGACZ\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGAGCAO DO ITIUBA
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGACAOCOM AUXILIO ) )
g M C. Unit.= [ 1,41 P. Unit.= . .
DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO e bl n s ni SINAPI'SETE“;::(?,@&%?IagoaS/AL)
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL I, DO PROJETO PUBLICO DERRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAGAOCOM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO CoD: CAC-002 UNIDADE: M
SERVICOS - COMPOSIC@ES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINA(]\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,25
DISCRIMINA(]\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE 7247 H 0,110 2,25 0,25
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,22
DISCRIMINACI\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4.517 M 0,05 4,43 0,22
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,94
DISCRIMINACI\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88253 H 0,0150 11,21 0,17
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90781 H 0,0300 25,76 0,77
OBSERVA(,‘C-)ES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 1,41
RESP. TECNICO: TOTAL-RS = 1,41
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - RS = 1,79
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e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGACZ\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: DEMOLIGAO DE PLACAS DE CONCRETO (MECANICAMENTE) CAC-003 M3 ‘ C. Unit. = [li§) 75,79 | P.Unit= [ 96,33 SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO DESONERADO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DERRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: DEMOLICAO DE PLACAS DE CONCRETO (MECANICAMENTE) COoD: CAC-003 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINA(]\O ORSE UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 32,95
DISCRIMINA(]\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 5795 CHP 1,510 17,64 26,64
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 5.952 CHI 0,400 15,78 6,31
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINA(;I\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 42,84
DISCRIMINA(;I\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.316 H 2,900 13,36 38,74
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.309 H 0,250 16,38 4,10
OBSERVACC')ES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 75,79
RESP. TECNICO: TOTAL-RS = 75,79
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - RS = 96,33
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DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGAGCAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10% /
IRRIGACAO DO ITIUBA Fng CiirClaudNewton Concia
ADR - 8 GRIAIGE - CODEVASF/AL
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - . .
= M3 C. Unit.= 38 5,46 P. Unit.= R 6,94
CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE e d d SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
. e DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL | E CL |1, DO PROJETO PUBLICO DERRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE COD: CAC-004 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 5,46
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
~ - " 91386 CHP 0,019 195,61 3,72
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 91387 CHI 0013 3937 051
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 ’ ’ ’
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5678 CHP 0,008 105,83 0,85
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5.679 CHI 0,010 38,14 0,38
M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 5,46
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 5,46
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 6,94
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e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA B i oo Corci
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ‘
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM M3 C. Unit. = P. Unit.= SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DESONERADO

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

EXECUCT\O DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DERRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 — CARGA COM RETROESCAVADEIRA COD: CAC-005 UNIDADE: M3
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 4,61
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 91386 cHP 0.0157 19561 307
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 91387 cH 0012 3037 047

KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5678 CHP 0,0065 105,83 0,69
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5.679 CHI 0,0100 38,14 0,38
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,00

MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,13
DISCRIMINAGCAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 0,010 13,36 0,13

OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 4,75

RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 4,75

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVICO - RS = 6,03
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DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

IRRIGAGCAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10% /
IRRIGACAO DO ITIUBA Fng CiirClaudNewton Concia
ADR - 8 GRIAIGE - CODEVASF/AL
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA EM . . SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
< - M3XKM C. Unit. = P. Unit.= R 2,43
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) e ! : 4 DESONERADO
COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL | E CL |1, DO PROJETO PUBLICO DERRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) COD: CAC-006 UNIDADE: M3XKM
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 1,91
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CAMINH/AAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADAO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL l23A000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 91386 M3XKM 0,0090 195,61 176
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 91387 M3XKM 0.0033 39,37 0.15
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 1,91
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 1,91
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 2,43
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e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGACZ\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVlCOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVIGCO: REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) CAC-007 M3 C. Unit. = RS 19,34 P. Unit.= SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
= o DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PUBLICO DEERRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) COoD: CAC-007 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 10,66
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP 91533 o 027200 2365 o8
DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI
DIURNO. AF_08/2015 91534 CHI 0,25400 16,45 4,18
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 8,68
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,650 13,36 8,68
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 19,34
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 19,34
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 24,59
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e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA Eng Civ von Gor
ADF ODEVAS
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA CAC-008 M3 C. Unit. = i8] 4,55 P. Unit.= SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
~ z. DESONERADO
COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CLI ECL I, DO PROJETO PUBLICO DERRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA COD: CAC-008 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 3,84
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5678 CHP 0,0280 105,83 2,96
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5679 CHI 0,0230 38,14 0,88
M - CHI DIURNO. AF_06/2014
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,71
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,05300 13,36 0,71
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2 +3 +4) = 4,55
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 4,55
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - RS = 5,78
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DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

IRRIGACZ\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA g, i ClaudyRewton Cori
ADR - §' GR| )DEVASF/AL
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTA(,'AO MECANIZADA E . .
- - M2 C. Unit. = R 31,60 P. Unit.= . -
REGULARIZACAO DO TALUDE CAC-009 i $ i SINAPI.SETEI\I;I:SRC?'\f:gi:Il) g\lagoaS/AL)
COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CLI ECL I, DO PROJETO PUBLICO DERRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVIGCO: ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTACAO MECANIZADA E REGULARIZACAO DO TALUDE COD: CAC-009 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 10,99
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
" f 5901 CHP 0,005 232,02 1,16
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE 5903 cH 0.002 1750 0.08
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 ’ ’ ’
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP 91533 P 0,235 23,65 5,56
DIURNO. AF_08/2015 _ _
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI 91534 H 0,255 1645 419
DIURNO. AF_08/2015
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 12,06
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 6079 M3 1,250 9,65 12,06
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 8,55
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 0,640 13,36 8,55
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2 +3 +4) = 31,60
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 31,60
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 40,17
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DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

IRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA fRlovon Corci

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

SERVICO: INSTALACAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ] ,
‘ ‘ ESP=1,00MM CAC-011 M2 C.Unit.= 8] 1,10 P. Unit.= SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
> = < DESONERADO
COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DERRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, SIP12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021

SERVICO: INSTALACAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM coD: CACO011 UNIDADE: M2

SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00
0,00

EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO COTACAO UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 1,10
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88270 H 0,025 17,25 0,43

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,050 13,36 0,67

OBSERVACC-)ES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 1,10

RESP. TECNICO: TOTAL-RS$ = 1,10
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - RS = 1,40
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e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGAGCAO DO ITIUBA
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: ARMA(,‘AO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE . .
" CAC-013 KG C. Unit.= [ 16,02 P. Unit.= . -
10%) / DOBRA / COLOCACAO S SINAPI SETE“;::c%:gf\t g\lagoas/AL)
COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITA(;AO DOS CANAIS CLI ECL I, DO PROJETO PUBLICO DERRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: ARMA(,‘I'-'\O DE AGO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO COD: CAC-013 UNIDADE: KG
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 12,62
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO 43061 KG 1,000 11,47 12,62
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 1,48
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA 39016 UNID 2,8200 0,34 0,96
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 43132 KG 0,0200 26,00 0,52
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 1,92
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88245 KG 0,1050 16,29 1,71
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88238 KG 0,0170 12,59 0,21
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 16,02
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 16,02
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - RS = 20,36
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e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGAC[\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVIGO: EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO MAGRO (1:4,5:4,5), PREPARO MEC., ) )
- y M3 C. Unit.= [N 378,57 P.Unit=  [Hit 481,18 . .
T e T CAC-014 [ S [ $ SINAPI snsn;::;‘:git (c;t\lagoas/AL)
COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DEERRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO MAGRO (1:4,5:4,5), PREPARO MEC., LANCAMENTO E APLICACAO MANUAL CoD: CAC-014 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 296,85
DISCRIMINAC]\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CON(ERETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 94968 M3 1,0000 296,85 296,85
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 81,72
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,400 16,38 22,93
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 4,400 13,36 58,78
OBSERVACGES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 378,57
RESP. TECNICO: TOTAL-RS$ = 378,57
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVIGO - RS = 481,18
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e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGACZ\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: FORMA PLANA METALICA PARA MURETA, UTILIZACAO 20X CAC-015 M2 C. Unit. = [[i§) 12,06 P. Unit.= RS 15,32 SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
= 1 DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DERRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: FORMA PLANA METALICA PARA MURETA, UTILIZACAO 20X COD: CAC-015 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGCAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGCAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 220,25
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) 1321 KG 9,0500 13,38 121,09
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 4777 KG 9,4800 10,37 98,31
DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL 39397 L 0,0500 17,05 0,85
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 20,87
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H 0,70000 16,19 11,33
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 H 0,70000 13,62 9,53
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 20,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 241,12
RESP. TECNICO: TOTAL-RS$ = 12,06
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVIGO - RS = 15,32
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DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

IRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA euton Caria
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM ) .
g : { CAC-016 M3 C. Unit. = [l 52,85 P.Unit= [N VEVA| SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
DA MANTA PEAD) DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DEERRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: ESCAVACAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) cop: CAC016 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 52,85
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 93358 M3 1,00 52,85 52,85
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 52,85
RESP. TECNICO: TOTAL-RS$ = 52,85
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVIGO - RS = 67,17
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DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUC[\O DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAISCLIECLII, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGACZ\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVlCOS (%) =
IRRIGACAO DO ITIUBA
CODEVASF BDI FORNEC. (%)=
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

27,10%

13,27%

DATA: ANO 2021
SERVICO: TRELICA DE SUSTENTACAO VERTICAL CAC-017 M C.Unit.= |8 5,58

P. Unit= |l UUEN 5|INAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

ewton Correia
ADR - §' GRIIGE = CODEVASF/AL

~ . DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DERRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: TRELICA DE SUSTENTAGAO VERTICAL COD: CAC-017 UNIDADE: M
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGCAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGCAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 3,10
DISCRIMINAGAO ORSE UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
TRELIGA TR 08634 (0,735 KG/M) NT2 M 1,0000 3,10 3,10
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 2,48
DISCRIMINAGCAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 0,08340 16,38 1,37
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,08340 13,36 1,11
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 5,58
RESP. TECNICO: TOTAL-RS$ = 5,58
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVIGO - RS = 7,09
27 de 56

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7B9C3468
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1655&filter[anoproc]=2021

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGACZ\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: JUNTA DE DILATAGAO EM MASTIQUE ELASTICO CAC-018 M l C. Unit. = |58 22,18 | P.Unit= |8 EIXEN SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
= P2 DESONERADO
COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DEERRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: JUNTA DE DILATAGAO EM MASTIQUE ELASTICO COD: CAC-018 UNIDADE: M
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINA(I\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINA(I\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 8,06
DISCRIMINA(;I\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PRIMER EPOXI 11.149 ML 6,2500 0,05 0,31
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 142 ML 77,5000 0,10 7,75
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 14,12
DISCRIMINA(;I\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,75000 13,36 10,02
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 0,25000 16,38 4,10
0,00
OBSERVACC')ES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 22,18
RESP. TECNICO: TOTAL-RS = 22,18
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - RS = 28,19
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e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGAGCAO DO ITIUBA Eng Civ o O
ADR ODEVAS
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA- . .
- M2 C. Unit. = |3 1,38 P. Unit.= . -
60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm CAC-019 ni s ni SINAPI'SETE“;::(?,@&%?IagoaS/AL)
COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITA(;AO DOS CANAIS CLI ECL I, DO PROJETO PUBLICO DERRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm COD: CAC-019 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,29
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 43132 KG 0,01100 26,00 0,29
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,64
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88245 H 0,03100 16,29 0,50
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88238 H 0,01100 12,59 0,14
OBSERVAGOES: FATOR DE CONVERSAO: 1,4800 CUSTO POR K& CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 0,93
PESO DA TELA 1,48 KG / M2 PARA CONSIDERAR O CUSTO POR METRO QUADRADO (M2), TEM-SE QUE: RESP. TECNICO: cusrovonm TOTAL- RS = 138
0O CUSTO DE R$ 0,92/ KG X 1,48 KG/M? = R$ 1,36 / M? : : - ’
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - RS = 1,75
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DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

IRRIGACZ\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACI'-'\O DO ITIUBA Fng, CivitCli ‘\)\‘lsnt‘\\r‘xcnx
DR - §' GR ) ASF/AI
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, . .
Y M3 C.Unit.= [N 431,59 P.Unit.= [N 548,57
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO LAY : $ ' 4 SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
~ . DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PUBLICO DEERRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVICO: CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO coD: CAC-020 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 334,29
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO 94963 M3 1,000 334,29 334,29
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 1,29
DISCRIMINA(]\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
XLBF;;?Z(;F;SDE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 90586 CHP 0,470 1,92 0,90
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 90587 CHI 1,070 0,36 0,39
AF_06/2015
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINA(;I\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 96,01
DISCRIMINA(;I\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,620 16,38 26,54
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 5,200 13,36 69,47
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 431,59
RESP. TECNICO: TOTAL-RS = 431,59
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - RS = 548,57
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e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGACZ\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVIGO: RETIRADA DE TUBULAGAO EXISTENTE EM CONCRETO DN 600 MM CAC-021 M C.Unit.= [li8 40,16 P. Unit.= SINAPI:SETEMBRO//2021 (Alagoas/AL) -
— - DESONERADO
COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGCAO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PUBLICO DEERRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVICO: RETIRADA DE TUBULAGAO EXISTENTE EM CONCRETO DN 600 MM coD: CAC-021 UNIDADE: M
SERVICOS - COMPOSICC-)ES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 31,21
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGCAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACZ\O MAX. 4,37 5680 CHP 0,32000 97,54 31,21
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINA(;I\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 8,95
DISCRIMINA(;I\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,670 13,36 8,95
0,00
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 40,16
RESP. TECNICO: TOTAL-RS = 40,16
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - RS = 51,05
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e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGACZ\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DN 600 MM, JUNTA ELASTICA CAC-022 M C. Unit. = [l;8) 407,81 P. Unit.= RS CHEENS SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
~ z. DESONERADO
COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CLI ECL I, DO PROJETO PUBLICO DERRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DN 600 MM, JUNTA ELASTICA COD: CAC-022 UNIDADE: M
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 407,81
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 92839 M 1,0000 363,42 363,42
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL. 101618 v 0,2700 164,40 44,39
AF_08/2020
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2 +3 +4) = 407,81
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 407,81
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 518,34
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DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

e-DOC 7B9C3468

Proc 59500.001655/2021-40-e

IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGAGCAO DO ITIUBA g, Civi ClaudiNewton Correia
ADR - 8 GRIIGE - CODEVASF/AL
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=12MM, UTILIZAGAO 5X CAC-023 M2 C.Unit.= [ 75,59 P. Unit.= R$ IO SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
~ z. DESONERADO
COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITA(;AO DOS CANAIS CLI ECL I, DO PROJETO PUBLICO DERRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2017
SERVICO: FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=12MM, UTILIZACAO 5X COD: CAC-023 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 57,28
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM 1355 M2 0,2600 46,31 12,04
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 2692 L 0,1000 6,88 0,69
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4491 M 1,2000 12,66 15,19
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 5061 KG 0,1500 22,80 3,42
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 6189 M 1,1700 22,17 25,94
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 18,31
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H 0,500 16,19 8,10
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 H 0,750 13,62 10,22
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 75,59
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 75,59
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - RS = 96,08
33de 56

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7B9C3468
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1655&filter[anoproc]=2021

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGACZ\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA Eng, CivitCliudny o \‘ iy
ADR - §' GRIVIGE - COI ASF/AI
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: EXTRAGAO E CARGA DE CASCALHO EM JAZIDA, INCLUSIVE LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL ) ]
¢ ¢ T EXPURGO’ CAC-025 M3 C. Unit.= [l 4,93 P. Unit.= SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
= o DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PUBLICO DEERRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: EXTRACAO E CARGA DE CASCALHO EM JAZIDA, INCLUSIVE LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL E EXPURGO COoD: CAC-025 UNIDADE: M3
SERVICOS - COMPOSIC@ES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 4,93
DISCRIMINA(]\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
LIMPEZA MANUAL DE VEGETA(;ﬂO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 98524 M2 1,0000 2,08 2,08
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACT\O aX2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 5680 CHP 0,0134 97,54 1,31
M - CHP DIURNO. AF _06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACZ\O MAX. 4,37 5681 CHI 0,0058 35,81 0,21
M - CHI D_IURNO. AF_06/2014 i , _
CAMINHAO ?ASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 1l6A000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5811 CHP 0,007 154,42 1,08
4,80 M, P~OTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURN(?. AF q6/2014 _
CAMINHAO lASASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL ]:6.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5961 CHP 0,007 36,40 0,25
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACI\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINACI\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINA(,‘AO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 4,93
RESP. TECNICO: TOTAL-RS = 4,93
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - RS = 6,27
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e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA g, ¢ evion Corci
ADR GRIIG CODEVASF/AL
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: MOBILIZAGAO DE OBRA CAC-026 UNID | C. Unit.= [ 2.059,65 | P. Unit.= SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO DESONERADO
OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVIGO: MOBILIZACAO DE OBRA COD: CAC-026 UNIDADE: UNID
SERVICOS - COMPOSI(.C')ES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACRO SINAPI /SICRO UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 2.059,65
DISCRIMINACRO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5695 H 200 3354 13416
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MANUTENCAOQ. AF_06/2014 ! ! !
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAQZ\O 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAGCAMBA CARREG. CAP.
MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5667 H 4,00 20,62 82,48
M - MANUTENCAO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
2 165,7!
DIURNO. AF_06/2014 5632 H 300 55,25 65,75
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE 5747 H 300 131.88 395,64
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 ! ’ ’
';tA;I)’;)/RZ(E)lEAESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERACAO. 5722 H 4,00 180,83 723,32
I\/IOTONIVELADORA POTENCIA B~ASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 5779 H 3,00 57.35 172,05
LAMINA DE 3,7 M - MANUTENCAO. AF_06/2014
VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR COMP. KM 200,00 1,93 386,25
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 2.059,65
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 2.059,65
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVIGO - RS = 2.617,92
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DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

IRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA Fng. € fewton Conia
ADR - 8 GRIVIGE - CODEVASF/AI
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: DESMOBILIZAGAO DE OBRA CAC-027 UNID | C. Unit.= [ 2.059,65 | P. Unit.= SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO DESONERADO
OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2018
SERVICO: DESMOBILIZACAO DE OBRA COD: CAC-027 UNIDADE: UNID
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 2.059,65
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS s605 " 200 3354 13416
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MANUTENCAO. AF_06/2014 4 ’ !
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIiN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5667 H 4,00 20,62 82,48
M - MANUTENCAO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
2 165,7
DIURNO. AF_06/2014 5632 H 3,00 5525 6575
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE 747 " 300 13188 39564
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 . ’ .
;r;A;g/r;ngEstAs, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAO. 722 " 400 180,83 123,32
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA <779 " 3,00 5735 172,05
LAMINA DE 3,7 M - MANUTENCAO. AF_06/2014
VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR COMP. KM 200,00 1,93 386,25
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 2.059,65
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 2.059,65
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 2.617,92
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DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

e-DOC 7B9C3468

Proc 59500.001655/2021-40-e

IRRIGACZ\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA Eng Ciy nﬁum onia
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVIGO: BARRACAO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO , ) )
g C. Unit.= | 9.920,43 P.Unit= [Nl 12.609,36 . _
(5=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS CAC-028 m n s ni s 5'NAP'-SETEI\;::C?'\{:githagoaS/AL)
COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO
OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: BARRACAO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS CoD: CAC-028 UNIDADE: m?
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 9.920,43
DISCRIMINA(]\O ORSE UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
zgf\(/l;ASCAO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS 62 UN 1,00 9.920,43 9.920,43
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINA(;AO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINA(;AO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACGES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 9.920,43
RESP. TECNICO: TOTAL-RS$ = 9.920,43
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVIGO - RS = 12.609,36
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EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

e-DOC 7B9C3468

Proc 59500.001655/2021-40-e

IRRIGACZ\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA Fng. ChnitClaudtyNewton Corcia
ADR - 8 GRIIGE - CODEVASF/AL
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: ADMINISTRAGAO LOCAL / MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS CAC-029 global | C.Unit.= 8 530.435,04 | P. Unit.= GECVZPIEIER SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO DESONERADO
OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: ADMINISTRACAO LOCAL/ MANUTENCEO DE CANTEIRO DE OBRAS COD: CAC-029 UNIDADE: global
SERVICOS - COMPOSI(}GES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 359,50
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
TARIFA "A" ENTRE O E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA 14583 M3 10,00 20,05 200,50
(E:,(\;ET,\?SIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E 14250 KW/H 150,00 1,06 159,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 3.244,49
DISCRIMINA(J\O Cccu UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
LOCACTAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA CCU VEicuLO més 1,00 3.244,49 3.244,49
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 313,13
DISCRIMINA(;I\O Cccu UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
MATERIAL DE ESCRITORIO CCcu MES 1,00 304,83
MATERIAL DE LIMPEZA Ccu MES 1,00 8,30
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 25.551,49
DISCRIMINA(;I\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93565 MES 1,000 14.075,30 14.075,30
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93572 MES 1,000 3.242,38 3.242,38
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93566 MES 1,000 2.370,66 2.370,66
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93563 MES 1,000 2.834,19 2.834,19
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88326 H 176,000 17,21 3.028,96
OBSERVAGOES: TEMPO (MES) 18,00 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 29.468,61
RESP. TECNICO: TOTAL-RS = 530.435,04
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - RS = 674.209,38
QUANT. (MES) 1,00 TOTAL (C/BDI) 674.209,38
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DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

IRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGAGCAO DO ITIUBA gNevion Conia
CODEVASF/AI
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: PLACA DE OBRA CAC-030 M2 | cunit.= B 291,94 [ p.unit= IS EVANEN SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO DESONERADO
OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: PLACA DE OBRA coD: CAC-030 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICC-)ES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 2,97
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CON(ERETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 24962 M3 0,0100 297,32 2,07
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 246,06
DISCRIMINA(;AO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM 4813 M2 1,00 225,00 225,00
POSTES PARA FIXACAQ)
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4491 M 1,00 12,66 12,66
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 5075 KG 0,11 23,19 2,55
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4417 M 1,00 5,85 5,85
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 42,91
DISCRIMINA(;AO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H 1,00 16,19 16,19
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 2,00 13,36 26,72
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 291,94
RESP. TECNICO: TOTAL-RS$ = 291,94
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - RS = 371,08
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e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL 1 E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE L AP
IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10% i
IRRIGAGAO DO ITIUBA B o oo o
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27% ‘
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -

SERVIGO: INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO 100MM CAC-031 M C.Unit.= [ 26,78 P.Unit=" i85 34,04 DESONERADO

40 de 56

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7B9C3468
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1655&filter[anoproc]=2021

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

IRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
. q SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO DESONERADO
OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CANALETA DN 300 MM COD: CAC-032 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINA(]\O COTACAO UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINA(]\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 17,95
DISCRIMINA(;I\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL 10.541 M 1,05 16,70 17,54
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 1.379 KG 0,40 0,64 0,26
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 370 M3 0,002 80,00 0,16
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 8,62
DISCRIMINA(;I\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.309 H 0,20 16,38 3,28
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.316 H 0,40 13,36 5,34
OBSERVACC-)ES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 26,57
RESP. TECNICO: TOTAL-RS$ = 26,57
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - RS = 33,77
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DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

IRRIGAC[\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA g it Cleton G
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO PVC 200 MM CAC-033 M I C. Unit. = RS 250,64 | P. Unit.= SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO DESONERADO
OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO PVC 200 MM COD: CAC-033 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSI(.C-)ES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO COTACAO UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 244,31
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) 9.829 M 1,00 244,31 244,31
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 6,33
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.309 H 0,06 16,38 0,98
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.316 H 0,40 13,36 5,34
OBSERVAC()ES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 250,64
RESP. TECNICO: TOTAL-RS$ = 250,64
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVIGO - RS = 318,57
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e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGAGAO DO ITIUBA e
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
Cerca Com Mouroes De Madeira Rollc:’-:, Espacamento De 2M Aoltura Livre De 1M, Cravados 0,5M, CAC-035 M C Unit.= [0 30,19 P. Unit.= RS 38,37
Com 5 Fios De Arame Farpado N2 14 SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
~ B DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2021
Cerca Com Mouroes De Madeira Rolica, Espacamento De 2M Altura Livre De 1M, Cravados 0,5M, Com 5 Fios De Arame Farpado N2 14 COD: CAC-035 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 30,19
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLIGA, DIAMETRO 11 CM, ESPAGAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M,
CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N2 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020 lo1.202 m 1,00 30,15 3019
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 30,19
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 30,19
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 38,37
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EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

e-DOC 7B9C3468

Proc 59500.001655/2021-40-e

IRRIGAGCAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA o - e conevsin
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 CAC-036 UNID C. Unit. = [li§] 110,03 P.Unit= [l 2 N API:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
~ - DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVIGO: CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 COD: CAC-036 UNIDADE: UNID
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 79,30
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 4722 M3 1,1300 70,18 79,30
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 30,73
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 2,30000 13,36 30,73
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4)= 110,03
RESP. TECNICO: TOTAL -R$ = 110,03
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 139,86
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DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

IRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA o uyevion Sor
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
B i imi i i - UNID C. Unit. = R 467, P. Unit.= R 29,64
SERVIGO: Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanais CAC-038 ni S 67,60 ni $ 529,6 SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
~ . DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanais COD: CAC-038 UNIDADE: UNID
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 467,60

DISCRIMINAGAO ORSE UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanais 10389 més 1,000 467,60 467,60
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00

DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00
OBSERVAGOES: Quantidade = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4) = 467,60
RESP. TECNICO: TOTAL - R$ = 467,60
BDI (%) = 13,27%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 529,64
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EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

IRRIGACZ\O DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA Eng CiCl W‘Cl‘i“lﬁ o
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO CAC-039 UNID C. Unit.= [l 21.573,25 P.Unit= [ 27.420,68 (NN, /2021 (Alagoas/AL) -
- ~ DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO COD: CAC-039 UNIDADE: UNID
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES ........vvvvvvveveeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssesssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesssessssssessssssssssssssesessseseseseseseseseseseeeeeeeeeeeeeseses oo SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
EQUIPANMENTO ....vvvvovoveveoeeeeeeeeeeeeesesesesese e sssssssssesssssss2es 2222222222852 020502 SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO ORSE UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINAQAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MAO DE OBRA ......... SUB-TOTAL (4) = 21.573,25
DISCRIMINAQAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93565 MES 0,5000 14.075,30 7.037,65
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88253 H 240,00 11,21 2.690,40
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90781 H 240,00 25,76 6.182,40
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90775 H 264,00 21,45 5.662,80
OBSERVA(;OES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1+2+3+4)= 21.573,25
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 21.573,25
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 27.420,68
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e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10% :
IRRIGACAO DO ITIUBA Eig, i r\fﬁ.»m o
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA COM MATERIAL DE EMPRESTIMO E o o
COMPACTACAO MECANIZADA m M2 € Unit.= | i 31,10 P Unit= [l 39,52 SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
o= o DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCT\O DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACI"\O DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DERRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA COM MATERIAL DE EMPRESTIMO E COMPACTACIT\O MECANIZADA COD: CAC-041 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSI(}(’)ES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 18,34
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 5901 CcHP 0,006 232,02 139
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE 5903 CHI 0,003 37,80 0,11

EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5678 CHP 0,040 105,83 4,23

M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.

MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 5679 CHI 0,053 38,14 2,02
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP

1 HP 272 2 4
DIURNO. AF_08/2015 91533 N o 365 643
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI 91534 HI 0,252 1645 415
DIURNO. AF_08/2015
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 12,06
DISCRIMINAGCAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 6079 M3 1,250 9,65 12,06
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,69
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 0,052 13,36 0,69
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4) = 31,10
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 31,10
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - RS = 39,52
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e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA N conevasiAL
ADR - §' GRIVIGE - COI S
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS CAC-042 m? C. Unit. = RS 11.589,81 P. Unit.= RS 14.731,23
NOVOS SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
o . DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS COD: CAC-042 UNIDADE: m?
SERVICOS - COMPOSICGES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 11.589,81
DISCRIMINA(]\O ORSE UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRA PORTE PEQUENO $=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS 56 UNID 1,00 11.589,81 11.589,81
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINA(]\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 0,00
DISCRIMINA(;I\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINA(;I\O SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
OBSERVACC')ES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 11.589,81
RESP. TECNICO: TOTAL-RS$ = 11.589,81
BDI (%) = 27,10%
TOTAL DO SERVICO - RS = 14.731,23
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e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGACAO DO ITIUBA
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: FORNECIMENTO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, . .
¢ ESP=1.00MM CAC-012 M2 C. Unit.= ] 27,73 P. Unit.= SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) -
* ~ . DESONERADO
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CLI ECL I, DO PROJETO PUBLICO DERRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: FORNECIMENTO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM COD: CAC-012 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 27,73
DISCRIMINAGAO COTAGAO UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
MANTA TERMOPLASTICA, I?EAD, GFOMEMBRANA TEXTURIZAPA EM AMB"AS AS FACES, E = 1MM ( POSTO EM OBRA) COTACAO M2 1,05 26,41 27,73
(quantidade com transpasse, interferéncias e as perdas na modulag&o da instalagdo de geomembrana)
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINACAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
OBSERVAGOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3+4)= 27,73
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 27,73
BDI (%) = 13,27%
TOTAL DO SERVICO - R$ = 31,41
49 de 56

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7B9C3468
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1655&filter[anoproc]=2021

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

DADOS E INFORMAGOES COMUM A TODAS AS COMPOSIGOES ANALITICAS:

EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DE

IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE BDI SERVICOS (%) = 27,10%
IRRIGAGAO DO ITIUBA
CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO
DATA: ANO 2021
SERVICO: FORNECIMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA- o o
60,4,2 MM, MALHA 15x15 cm CAC-019.1 M2 C. Unit. = |58 28,13 P. Unit.= i) 31,86 SINAPI.SETEg::;‘:gitglagom/m) -
COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL | E CL II, DO PROJETO PUBLICO DERRRIGACAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, CODEVASF DATA: ANO 2021
SERVICO: FORNECIMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15x15 cm COD: CAC-019.1 UNIDADE: M2
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES SUB-TOTAL (1) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
EQUIPAMENTO SUB-TOTAL (2) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00
MATERIAL SUB-TOTAL (3) = 28,13
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE 21141 M 1,00 2813 28,13
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
MAO DE OBRA SUB-TOTAL (4) = 0,00
DISCRIMINAGAO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
OBSERVACOES: PROD DA EQUIPE = 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL1+2+3 +4) = 28,13
RESP. TECNICO: TOTAL-R$ = 28,13
BDI (%) = 13,27%
TOTAL DO SERVIGO - R$ = 31,86
50de 56
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

52 Superintendéncia Regional

ccu FORNECIMENTO DE VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR, PARA APOIO A FISQALIZACAO,
VEICULO COM AR-CONDICIONADO, INCLUINDE) DESPESAS COIYI COMBUSTIVEL, OLEOS,
CONSERVACAO E MANUTENCAO.
A Depreciagcdo mensal do equipamento
Al Preco de Aquisicao ( GOL 1.0 12v) 63.350,00
A2 Tempo previsto de vida Util (meses) 36,00
A3 Previsdo de recup. na venda do bem usado 40%
A4 Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 1.055,83
B Juros pelo Capital empregado
B1 Taxa mensal de Juros 5,00%
B2 Juros s/depreciagdo/aluguel (B1xA4) 52,79
C Conservacéo e manutencgéo
C1l Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
Cc2 Incidéncia mensal (C1xA4) 1.055,83
D Combustivel
D1 Média mensal de quildbmetro por veiculo 1.680,00
Preco do litro de combustivel
D2 (GASOLINA COMUM SINAPI 4222) 5,86
D3 Quildmetros rodados com um litro combustivel 10,00
D4 Combustivel (D1/D3)*D2 984,48
E Lubrificantes
El Quilometragem do Contrato 30.240,00
E2 Franquia por troca de 6leo (km) 5.000,00
E3 Preco do litro de 6leo ( SINAPI 4227) 17,00
E4 Quantidade de litros de 6leo por troca 3,50
E5 Quantidade de dias do Contrato 365,00
E6 Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 29,58
F Pneus
F1 Quilometragem do Contrato 30.240,00
F2 Vida do Pneu em quilémetros 45.000,00
F3 Quantidade de pneus 5,00
F4 Preco do Pneu 238,91
F5 Quantidade de dias do contrato 365,00
F6 Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) 65,98
G Motorista
G1 Salério com encargos sociais 1.995,53
H Custo Mensal
Sem Motorista 3.244,49
Com Motorista 5.240,02
| Custo Direto p/ km Rodado Mensal
Sem Motorista 1,93
Com Motorista 3,12
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COMP-1 COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - Auxiliar
SERVICO: UNIDADE: més
MATERIAL DE CONSUMO MENSAL (Para atender os Canteiros) Valor (R$): 304,83
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL: 0,00
MATERIAL
DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Agua Mineral (20 litros) garraf 5,00 7,00 35,00
Copo descartavel 200 ml Unid. 100,00 0,10 10,28
Caneta esfereografica Azul Unid. 3,00 1,20 3,60
Cartucho colorido para impressora Unid. 2,00 77,00 154,00
Cartucho preto para impressora Unid. 2,00 49,00 98,00
Clips caixa 1,00 3,00 3,00
Lapis grafite duzia 1,00 0,35 035
Marca texto Unid. 0,50 1,20 0,60
SUB-TOTAL: 304,83
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL: 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00 0,00
SUB-TOTAL: 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 304,83
TOTAL - R$ 304,83
BDI % 1,0000
TOTAL DO SERVIGO - R$ 304,83
COMP-2 COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - Auxiliar
SERVIGO: UNIDADE: més
MATERIAL DE CONSUMO MENSAL (Para atender os Canteiros) Valor (R$): 8,30
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL: 0,00
MATERIAL
DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Desinfetante Unid. 2,00 1,89 3,78
Agua Sanitaria 1000 ml Unid. 2,00 1,09 2,18
Alcool Unid. 0,50 1,68 0,84
Detergente 500ml| Unid. 1,00 1,50 1,50
SUB-TOTAL: 8,30
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL: 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00 0,00
SUB-TOTAL: 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 8,30
TOTAL - R$ 8,30
BDI % 1,0000
TOTAL DO SERVIGO - R$ 8,30
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TIPO DE OBRA - CLASSIFICAGAO SEGUNDO ACORDAO

DEMONSTRATIVO DO BDI - SERVICOS

Célculo do BDI de Servigos - Com desoneracdo sobre a folha de pagamento
Férmula e parametros estabelecidos pelo Acorddo 2622/2013-TCU

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

Intervalo aceito
Item Descrigdo dos Servigos Sigla % adotado (Acérdéo 2622/2013)
% min. % méax
1 ADMINISTRAGCAO CENTRAL AC 3,50% 3,43% 6,71%
11 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
1.3 OUTROS
2 IMPOSTOS E TAXAS | 10,65%
2.1 ISS 2,50%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 Contribuicdo Previdenciaria * 4,50%
3 TAXA DE RISCO 1,50%
3.1 SEGURO + GARANTIA S+G 0,50% 0,28% 0,75%
3.2 RISCO R 1,00% 1,00% 1,74%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,99% 1,17%
5 LUCRO L 7,10% 6,74% 9,40%
BDI A SER ADOTADO 27,10% 20,76% 26,44%
| Verificagao - BDI sem desoneragao? | 21,01% - Atende ao Acordéo

(1) - Como os custos do orgamento estédo desonerados, devemos acrescentar no BDI a contribui¢do previdenciaria.

(2) - Sem a inclusao da Contribui¢do Previdenciaria

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local. No caso, ISS em Porto Real do Colégio-AL = 2,5%

Segundo Acérdao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, o célculo do BDI deve ser feito seguindo a seguinte formula:

BDI =

(1+ AC+S+R+ GO+ DF)(1+1L) 1

1-D
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
COM DESONERAGCAO SEM DESONERAGAO
CcODIGO DESCRICAO HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al |INSS = = 20,00 20,00
A2 |[SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 |SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 |INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 |SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 |SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50 2,50 2,50
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE
A7 TRABALHO 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 |FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 |SECONCI - - - -
A |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B
Bl |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,05 = 18,05 -
B2 |FERIADOS 4,68 = 4,68 =
B3 |AUXILIO-ENFERMIDADE 0,88 0,67 0,88 0,67
B4 |13° SALARIO 10,87 8,33 10,87 8,33
B5 |LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56 0,72 0,56
B7 |DIAS DE CHUVAS 1,84 = 1,84 o
B8 |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 011 0,08 0,11 0,08
B9 |FERIAS GOZADAS 7,96 6,10 7,96 6,10
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03 0,03 0,03
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE
B RECEBEM INCIDENCIAS DE A 45,21 1583 45,21 1583
GRUPO C
Cl |AVISO PREVIO INDENIZADO 4,72 3,62 4,72 3,62
C2 |AVISO PREVIOTRABALHADO 0,11 0,09 0,11 0,09
C3 |FERIAS INDENIZADAS 5,30 4,07 5,30 4,07
C4 |DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,76 2,88 3,76 2,88
C5 |FERIAS(INDENIZADAS) 0,40 0,30 0,40 0,30
TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NAO RECEBEM
Cc AS INCIDENCIAS DE A 14,29 10,96 14,29 10,96
GRUPO D
D1 |REINCIDENCIA DE A SOBRE B 7,60 2,66 16,64 5,83
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE
AVISO PREVIO TRABALHADO E
b2 REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 0,40 0,30 042 0.82
AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL DE REINCIDENCIA DE UM GRUPO
D SOBRE O OUTRO 8,00 2,96 17,06 6,15
GRUPO E
D1
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS
D | COMPLEMENTARES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D+E) 84,30 46,55 113,36 69,74

Obs: *Grupo E devera ser apropriado como item do custo direto

Fonte: Informacéo dias de chuva — INMET
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Célculo do BDI de Fornecimento
Férmula e parametros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU
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DEMONSTRATIVO DO BDI - FORNECIMENTO

% intervalo aceito
ltem Descricdo dos Servigos Sigla 0 (Acérdao 2622/2013)
adotado p p
% min. % max
1 ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3,00% 1,50% 4,49%
1.1 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
1.3 OUTROS
2 IMPOSTOS E TAXAS | 3,65%
2.1 ISS -
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
3 TAXA DE RISCO 1,10%
3.1 SEGURO + GARANTIA S+G 0,50% 0,30% 0,82%
3.2 RISCO R 0,60% 0,56% 0,89%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,90% 0,85% 1,11%
5 LUCRO L 3,90% 3,50% 6,22%
BDI A SER ADOTADO 13,27% 11,10% 16,80%
Verificagdo - BDI | 13,27% | - Atende ao Acordéo

Segundo Acérdao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, o calculo do BDI deve ser feito seguindo

a seguinte formula:

BDI =

1-D

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) 1
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EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE REABILITAGAO DOS CANAIS CL | E CL Il, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGAGAO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE
IRRIGAGAO DO ITIUBA
CURVA ABC

Soma de PRECO TOTAL PERCENTUAL %

CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO,

0,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO RS 4.126.835,50 27,02%
FORNECIMENTO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, RS 3.815.783 68 24,98%
ESP=1,00MM
FORNECIMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, RS 2.788.151.60 18,25%
4,2 MM, MALHA 15x15 cm
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTACAO MECANIZADA E RS 1.023.607,06 6,70%

REGULARIZAGAO DO TALUDE
DEMOLIGAO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) RS 715.480,60 4,68%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?3, EM VIA URBANA EM

P . 4,57%
REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3XKM) RS 698.299,89 ’
ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS RS 673.433,79 4,41%

~ ~ 0,
ARMACAO~ DE AGO CA-60 COM FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / RS 257.765,87 1,69%
COLOCACAO
ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, RS 180.675,06 1,18%
4,2 MM, MALHA 15x15 cm
INSTALACAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM R$ 169.738,11 1,11%
CARGA, MANOBRABE DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO RS 150.121,28 0,98%
BASCULANTE 10 M? — CARGA COM RETROESCAVADEIRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA RS 121.425,71 0,79%
MANTA PEAD)
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA RS 116.535,29 0,76%
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA RS 71.997,75 0,47%
FORNECIMENTO DE VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR, PARA APOIO A FISCALIZACAO, COM
AR-CONDICIONADO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, OLEOS, CONSERVACAO E RS 66.149,29 0,43%
MANUTENCAO.
- s
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA RS 62.121,21 0,41%
COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGACAO COM AUXILIO RS 39.471,47 0,26%
DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
FORMA PLANA METALICA PARA MURETA, UTILIZACAO 20X - CANAL RETANGULAR RS 37.235,37 0,24%
REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) RS 34.498,28 0,23%
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO RS 27.420,68 0,18%
EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO MAGRO (1:4,5:4,5), PREPARO MEC., LANCAMENTO E RS 16.852,72 0.11%
APLICACAO MANUAL
BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS RS 16.579,40 0,11%
NOVOS
REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) RS 14.381,62 0,09%
BARRACAO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO RS 13.668,03 0,09%
(S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS
Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanaisflO1 para Perimetro Irrigado do | 9533,51 0,06%
Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanaisfD1 para Perimetro Irrigado do E 9533,51 0,06%
PLACAS DE OBRA RS 4.806,36 0,03%
JUNTA DE DILATAGCAO EM MASTIQUE ELASTICO RS 3.732,39 0,02%
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, ESPACAMENTO DE 2M ALTURA LIVRE DE 1 3000,69 0,02%
DESMOBILIZACAO RS 2.494,41 0,02%
MOBILIZACAO RS 2.494,41 0,02%
TRELICA DE SUSTENTACAO VERTICAL COM ESPACAMENTO 5,50 M RS 1.852,74 0,01%
Total Geral RS 15.275.677,28 100,00%
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