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Objeto: Modernizagdo da comporta da Jansen em S3o Luis/MA

Valores com o BDI inclusos e pregos sinapi junho/22

ESCOPO DE FORNECIMI

1 |RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COMPORTA E COMPLETO ACIONAMENTO
NAO DESONERADO C/BDI
item | Descrigdo [ unid. | atd Vir Unitério | Vir Total
FORNECIMENTO

12 Comporta deslizante em ago inoxidavel 3,4 x 3 m, item 3.2.2 do T.R. unid. 1 R51.020.433,33 RS 1.020.433,33

13 Cilindro Hidraulico para acionamento da comporta, item 3.2.3.2 do T.R. unid. 1 RS 112.700,00 RS 112.700,00

14 Unidade Oleodinamica para acionar o cilindro hidraulico item 3.2.3.1 do T.R. unid. 1 R$ 370.185,00 R$ 370.185,00

15 Quadro de Comando Local item 3.2.4 do T.R. unid. 1 R$ 106.950,00 R$ 106.950,00

1.6 [sensor de Nivel ultrassénico alcance 20 metros unid. 2 R$ 17.250,00 R$ 34.500,00

1.7 |Licensa software Elipse unid. 1 RS 156.400,00 RS 156.400,00

SERVICOS
1.8 |[servicos de recuperaciio da infraestrutura existente, item 3.1.3 do T.R. unid. 1 R$ 290.421,36 R$ 290.421,36
. RS 443. .

19 Substituigdo da comporta, montagem do acionamento e testes unid. 1 3 443.713,20 RS 443.713,20
1.10 |[Montagem do Painél de Comando, comissionamento e start up local unid. 1,5 RS 85.966,72 RS 128.950,08
1.11 |Desenvolvimento de Software de Gerenciamento unid. 2 R$ 75.936,00 R$ 151.872,00

| TOTAL DOS SERVICOS E FORNECIMENTOS RS 2.816.124,97
2 |TELECOM
NAO DESONERADO C/BDI
Item | Descri¢ao Unid. Qtd VIr Unitario Vir Total
FORNECIMENTO

21 Torre de comunicagdo de 15m conforme item 3.3.1.2 do T.R. unid. 2 R$93.868,75 R$ 187.737,50

2.2 Poste 4 x 4 m antivandalismo para suporte sensor de nivel unid. 2 R$ 39.509,40 R579.018,80

23 Painél tipo Rack Telecon, ventilagdo, IP 66, IP 67, resisténcia marinha unid. 2 R510.772,81 RS 21.545,61

2.4 |Radio PTP de 5Ghz unid. 2 R$ 43.079,00 RS 86.158,00

2.5 |Camera espeed Dome PTZ, zoom 6tico 32x, CMOS de 1/1.8", infravermelho 200m unid. 3 R$ 20.700,00 R$ 62.100,00

2.6 |Workstation para servidor elipse e cameras, windows 10, sata de 4 TB, etc unid. 1 R$ 40.250,00 R$ 40.250,00

2.7 |No Break tipo torre 220V/ 2.200VA, dysplay informativo, comunicagdo ethernet unid. 4 RS 11.087,25 RS 44.349,01

2.8  [cX de Cabo LAN CAT 6 F/UTP 4p x 23AWG — 305 metros — ANSI/TIA-568.2-D unid. 2 RS 3.737,50 RS 7.475,00

2.9 |Bobina 500m Cabo maritimo blindado,n&o halogéno,antichama,condutor dreno flexivel Unid. 1 RS 14.375,00 R$ 14.375,00

SERVICOS

2.9 |Estudo de Enlace unid. 1 R$ 75.936,00 RS 75.936,00
2.10 [Montagem da torre e equipamentos (laguna Jansen) unid. 1 RS 170.369,36 RS 170.369,36
2.11 |Montagem da torre e equipamentos (edificio SINFRA) unid. 1 RS 223.331,92 RS 223.331,92
2.12 |interligagdo, comissionamento e star-up Torre Laguna Jansen com Painél unid. 1 RS 161.831,04 RS 161.831,04
2.13 [interligagdo, comissionamento e star-up Torre SINFRA com servidor unid. 1 RS 161.831,04 RS 161.831,04
2.14 [Montagem de poste antivandalismo 4 x 4 m com equipamentos unid. 2 RS 54.308,80 RS 108.617,60
2.15 |[interligagdo Sensor de nivel do mar ao painél de comando unid. 1 RS 24.001,60 R$ 24.001,60
2.16 |interligagdo Sensor de nivel da Laguna Jansen ao painél de comando unid. 1 RS 58.723,84 R$ 58.723,84
2.17 |Start up TELECOM unid. 1 RS$ 201.113,92 R$201.113,92

| TOTAL DOS SERVICOS E FORNECIMENTOS | | | RS 1.728.765,24
| [TOTAL DOS SERVICOS E FORNECIMENTOS [ | RS 4.544.890,22

63,96%

36,04%
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[ MODERNIZACAO DA COMPORTA DA JANSEN |
*SINAPI MA jul/22
I 1 - SERVICOS DE RECUPERACAO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COMPORTA COM ACIONAMENTO, ITEM 3.2 DO T.R. I
item Sinapi Discri 3 Unidade Valor Unitério (R$) Valor unitério com BDI (R$) Q Valor total com BDI (R$)
1.8 RECUPERAGAO DA INFRAESTRUTURA ITEM 3.1.3 DO T.R. D d Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
181 90779 | ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELA OBRA H RS 137,38 RS 158,83 RS 4.670,92 RS 4.447,24 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 112.102,08 RS 106.733,76
182 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H RS 15,71 RS 17,85 RS 534,14 RS 499,80 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 12.819,36 RS 11.995,20
183 88240 |AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H RS 11,60 RS 13,10 RS 394,40 RS 366,80 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 9.465,60 RS 8.803,20
184 88265 | ELETRICISTA DE MANUTENGAO INDUSTRIAL H RS 19,09 RS 21,59 RS 649,06 RS 604,52 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 15.577,44 RS 14.508,48
1.85 88317 |SOLDADOR H RS 19,57 RS 22,02 RS 665,38 RS 616,56 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 15.969,12 RS 14.797,44
186 88272 | MACARIQUEIRO H RS 19,24 RS 21,65 RS 654,16 R$ 606,20 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 15.699,84 RS 14.548,80
187 88279 | MONTADOR ELETROMECANICO H RS 23,35 RS 26,52 RS 793,90 RS 742,56 24 (3 dias x 8 horas/dia) R$ 19.053,60 RS 17.821,44
1.8.8 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO H RS 15,02 RS 16,89 RS 510,68 RS 472,92 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 12.256,32 RS 11.350,08
1.89 88309 |PEDREIRO H RS 18,87 RS 21,34 RS 641,58 R$ 597,52 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 15.397,92 RS 14.340,48
1.8.10 88310 | PINTOR PARA TINTA EPOXI H RS 19,94 RS 22,40 RS 677,96 RS 627,20 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 16.271,04 R$ 15.052,80
1.8.11| 100309 |TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO H RS 23,14 RS 26,54 RS 786,76 RS 743,12 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 18.882,24 RS 17.834,88
1.8.12| 100717 |LIXAMENTO MANUAL M2 R$ 6,79 R$ 7,52 RS 230,86 RS 210,56 20 (PERFIS + VIGAS) RS 4.617,20 RS 4.211,20
1.8.13| 100721 |PINTURA TIPO ZARCAO M2 RS 20,30 RS 21,59 R$ 690,20 RS 604,52 20 (PERFIS + VIGAS) RS 13.804,00 R$ 12.090,40
1.8.14| 100757 |PINTURA DE ACABAMENTO M2 RS 39,85 RS 42,44 RS 1.354,90 RS 1.188,32 20 (PERFIS + VIGAS) RS 27.098,00 RS 23.766,40
EQUIPAMENTOS
1.8.15| 83762 |GRUPO DE SOLDAGEM GERADOR A DIESEL H R$ 7,13 R$ 7,13 R$ 106,95 R$ 106,95 24 (3 dias x 8 horas/dia) R$ 2.566,80 R$ 2.566,80
TOTAL R$ 311.580,56 RS 290.421,36
ftem Sinapi Discriminagdo Unidade Valor Unitério (RS) Valor unitério com BDI (R$) Quantidade] Valor total com BDI (R$)
1.9 SUBSTITUICAO DA COMPORTA, COMISSIONAMENTO, START UP Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
19.1 90779 | ENGENHEIRO MECANICO RESPONSAVEL PELA OBRA H RS 137,38 R$ 158,83 R$ 4.670,92 R$4.447,24 | 40 (5 dias x 8 horas/dia) R$ 186.836,80 R$ 177.889,60
19.2 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H R$ 15,71 R$ 17,85 R$ 534,14 R$ 499,80 40 (5 dias x 8 horas/dia) R$ 21.365,60 R$ 19.992,00
193 88240 [AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H R$ 11,60 R$ 13,10 RS 394,40 RS 366,80 40 (5dias x 8 horas/dia) R$ 15.776,00 R$ 14.672,00
19.4 88265 | ELETRICISTA DE MANUTENGAO INDUSTRIAL H R$ 19,09 R$ 21,59 RS 649,06 RS 604,52 40 (5dias x 8 horas/dia) R$ 25.962,40 R$ 24.180,80
19.5 88279 | MONTADOR ELETROMECANICO H R$ 23,35 R$ 26,52 R$ 793,90 RS 742,56 40 (5 dias x 8 horas/dia) R$ 31.756,00 R$ 29.702,40
19.6 88317 [SOLDADOR H R$ 19,57 R$ 22,02 RS 665,38 RS 616,56 40 (5 dias x 8 horas/dia) R$ 26.615,20 R$ 24.662,40
19.7 88272 [MACARIQUEIRO H R$ 19,24 RS 21,65 RS 654,16 RS 606,20 40 (5 dias x 8 horas/dia) RS 26.166,40 R$ 24.248,00
19.8 88243 [AJUDANTE ESPECIALIZADO H R$ 15,02 RS 16,89 R$ 510,68 R$ 472,92 40 (5 dias x 8 horas/dia) R$ 20.427,20 R$ 18.916,80
1.9.9 | 100309 |TECNICO SEGURANGA DO TRABALHO H R$ 23,14 RS 26,54 RS 786,76 RS 743,12 40 (5 dias x 8 horas/dia) R$ 31.470,40 R$ 29.724,80
EQUIPAMENTOS
1.9.10| 83762 |GRUPO DE SOLDAGEM GERADOR A DIESEL H R$7,13 R$7,13 R$ 106,95 R$ 106,95 32 (4 dias x 8 horas/dia) R$ 3.422,40 RS 3.422,40
1.9.11 89272 | GUINDASTE HUDRAULICO 30 T LANCA TELESCOPICA H RS 208,04 RS 211,95 RS 3.120,60 RS 3.179,25 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 74.894,40 RS 76.302,00
TOTAL RS 464.692,80 RS 443.713,20
item Sinapi Discri 3 Unidade Valor Unitério (R$) Valor unitério com BDI (R$) Q Valor total com BDI (R$)
1.10 MONTAGEM, COMISSIC E STAR-UP PAINEL DE COMANDO D d Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
1.10.1 88266 | ELETROTECNICO H R$ 21,79 RS 24,71 RS 740,86 RS 691,88 40 (5 dias x 8 horas/dia) RS 29.634,40 RS 27.675,20
1.10.2 88279 | MONTADOR ELETROMECANICO H RS 23,35 RS 26,52 RS 793,90 RS 742,56 40 (5 dias x 8 horas/dia) RS 31.756,00 R$ 29.702,40
1.10.3 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO H RS 15,02 RS 16,89 RS 510,68 RS 472,92 40 (5 dias x 8 horas/dia) RS 20.427,20 RS 18.916,80
1.10.4| 88265 |ELETRICISTA DE MANUTENGAO INDUSTRIAL H R$ 19,09 R$ 21,59 R$ 649,06 R$ 604,52 16 (2 dias x 8 horas/dia) RS 10.384,96 R$ 9.672,32
TOTAL R$ 92.202,56 RS 85.966,72
ftem Sinapi Discriminagdo Unidade Valor Unitério (RS) Valor unitério com BDI (R$) Quantidade] Valor total com BDI (R$)
111 DESENVOLVIMENTO SOFTWARE GERENCIAMENTO Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
1.11.1| 88266 |ELETROTECNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE H R$ 21,79 R$ 24,71 R$ 740,86 RS 691,88 40 (5 dias x 8 horas/dia) R$ 29.634,40 R$ 27.675,20
1.11.2| 88255 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H R$ 21,05 R$ 24,14 R$ 715,70 RS 675,92 40 _ (5dias x 8 horas/dia) RS 28.628,00 R$ 27.036,80
1.11.3 90775 |DESENHISTA PROJETISTA H RS 16,57 RS 18,95 RS 563,38 RS 530,60 40 (5 dias x 8 horas/dia) RS 22.535,20 RS 21.224,00
TOTAL RS 80.797,60 RS 75.936,00
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MC CAO DA COMPORTA DA JANSEN I
*SINAPI VA jul/22
[ 2- TELECOM ]
ftem Sinapi | Discriminagdo Unidade Valor Unitério (R$) Valor unitério com BDI (R$) Qnantldal Valor total com BDI (R$)
2.9 |EsTUDO DE ENLACE D Onerado Onerado Onerado
IMIO-DE-DBRA
2.9.1 | 88266 |ELETROTECNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE H RS$ 21,79 RS 24,71 RS 740,86 R$691,88 | 40 (5 dias x 8 horas/dia) RS 29.634,40 RS 27.675,20
2.9.2 | 88255 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H RS 21,05 RS 24,14 RS 715,70 R$ 67592 | 40 (5 dias x 8 horas/dia) RS 28.628,00 RS 27.036,80
293 90775 | DESENHISTA PROJETISTA H RS 16,57 R$ 18,95 R$ 563,38 R$ 530,60 40 (5 dias x 8 horas/dia) R$ 22.535,20 R$ 21.224,00
TOTAL R$ 80.797,60 R$ 75.936,00
ftem | Sinapi | Discriminagio Unidade Valor Unitario (R$)] __ Valor unitario com BDI (R$) Quantida[ Valor total com BDI (RS)
2.10 |MONTAGEM DA TORRE 15m E EQUIPAMENTOS (LAGUNA JANSEN) Dt Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
DE-OBRA
2.10.1| 100302 |COORDENADOR H R$ 128,50 RS 148,56 R$ 4.369,00 RS 4.159,68 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 104.856,00 R$ 99.832,32
2.10.2| 88278 [MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H RS 15,71 RS 17,85 RS 534,14 RS 499,80 16 (2 dias x 8 horas/dia) RS 8.546,24 RS 7.996,80
2.10.3| 88240 |AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H RS 11,60 RS 13,10 RS 394,40 RS 366,80 16 (2 dias x 8 horas/dia) RS 6.310,40 RS 5.868,80
2.10.4 88265 |ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL H R$ 19,09 R$ 21,59 RS 649,06 RS 604,52 8 (1 dias x 8 horas/dia) R$5.192,48 R$ 4.836,16
2.10.5| 88279 |MONTADOR ELETROMECANICO H R$ 23,35 R$ 26,52 R$ 793,90 R$ 742,56 8 (1 dias x 8 horas/dia) R$ 6.351,20 R$ 5.940,48
2.10.6| 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO H R$ 15,02 RS 16,89 R$ 510,68 R$ 472,92 16 (2 dias x 8 horas/dia) RS 8.170,88 R$ 7.566,72
2.10.7| 88309 |PEDREIRO H RS 18,87 RS 21,34 RS 641,58 RS 597,52 8 (1 dias x 8 horas/dia) RS 5.132,64 RS 4.780,16
2.10.8| 88310 [PINTOR PARA TINTA EPOXI H RS 19,94 RS 22,40 RS 677,96 RS 627,20 8 (1 dias x 8 horas/dia) RS 5.423,68 RS 5.017,60
2.10.9| 100309 [TECNICO SEGURANGA DO TRABALHO H RS 23,14 RS 26,54 RS 786,76 R$74312 | 12 (3 dias x 4 horas/dia) RS 9.441,12 RS 8.917,44
2.10.10] 100717 |LIXAMENTO MANUAL M2 R$ 6,79 RS 7,52 R$ 230,86 R$ 210,56 8 (PERFIS + VIGAS) RS 1.846,88 RS 1.684,48
2.10.11] 100721 |PINTURA TIPO ZARCAO M2 R$ 20,30 R$ 21,59 R$ 690,20 R$ 604,52 10 (PERFIS + VIGAS) R$ 6.902,00 R$ 6.045,20
2.10.12| 100757 |PINTURA DE ACABAMENTO M2 R$ 39,85 R$ 42,44 R$ 1.354,90 RS 1.188,32 10 (PERFIS + VIGAS) R$ 13.549,00 R$ 11.883,20
TOTAL RS 181.722,52 R$ 170.369,36
ftem | Sinapi | Discriminagio Unidade Valor Unitario (R$)] __ Valor unitario com BDI (R$) Quantida[ Valor total com BDI (RS)
211 MONTAGEM DA TORRE 15m E EQUIPAMENTOS (PREDIO SINFRA) Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
DE-OBRA
211.1| 100302 |COORDENADOR H RS 128,50 RS 148,56 | RS 4.369,00 R$4.159,68 | 32 (4 dias x 8 horas/dia) RS 139.808,00 RS 133.109,76
2.11.2] 88278 [MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H RS 15,71 RS 17,85 RS 534,14 R$499,80 | 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 12.819,36 RS 11.995,20
211.3| 88240 |AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H RS 11,60 RS 13,10 RS 394,40 R$366,80 | 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 9.465,60 RS 8.803,20
2.114 88265 |ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL H R$ 19,09 R$ 21,59 RS 649,06 RS 604,52 16 (2 dias x 8 horas/dia) R$ 10.384,96 R$9.672,32
2.11.5| 88279 |MONTADOR ELETROMECANICO H R$ 23,35 R$ 26,52 R$ 793,90 R$ 742,56 16 (2 dias x 8 horas/dia) RS 12.702,40 RS 11.880,96
2.11.6| 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO H R$ 15,02 RS 16,89 R$ 510,68 R$ 472,92 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 12.256,32 RS 11.350,08
2.11.7| 88310 |PINTOR PARATINTA EPOXI H R$ 19,94 R$ 22,40 R$ 677,96 R$ 627,20 8 (1 dias x 8 horas/dia) RS 5.423,68 R$ 5.017,60
2.11.8] 100309 [TECNICO SEGURANGA DO TRABALHO H RS 23,14 RS 26,54 RS 786,76 RS 743,12 16 (4 dias x 4 horas/dia) RS 12.588,16 RS 11.889,92
2.11.9| 100717 [LIXAMENTO MANUAL M2 RS 6,79 R$ 7,52 RS 230,86 R$ 210,56 8 (PERFIS + VIGAS) RS 1.846,88 RS 1.684,48
2.11.10| 100721 |PINTURA TIPO ZARCAO M2 RS 20,30 R$ 21,59 RS 690,20 RS 604,52 10 (PERFIS + VIGAS) R$ 6.902,00 R$ 6.045,20
2.11.11] 100757 |PINTURA DE ACABAMENTO M2 R$ 39,85 RS 42,44 RS 1.354,90 R$ 1.188,32 10 (PERFIS + VIGAS) RS 13.549,00 RS 11.883,20
TOTAL R$ 237.746,36 R$ 223.331,92
item Sinapi | Discriminagéo Unidade Valor Unitario (R$) Valor unitario com BDI (R$) Qnantidal Valor total com BDI (R$)
212 INTERLIGACAO TORRE/PAINEL LAGUNA JANSEN Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
2.12.1| 100302 |COORDENADOR H R$ 128,50 R$ 148,56 RS 4.369,00 R$ 4.159,68 24 (3 dias x 8 horas/dia) R$ 104.856,00 RS$ 99.832,32
2.12.2| 88279 [MONTADOR ELETROMECANICO H RS 23,35 RS 26,52 RS 793,90 R$ 742,56 | 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 19.053,60 RS 17.821,44
2.12.3| 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO H R$ 15,02 R$ 16,89 R$ 510,68 R$ 472,92 24 (3 dias x 8 horas/dia) R$ 12.256,32 R$ 11.350,08
2.12.5] 88266 |ELETROTECNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE H RS$ 21,79 RS 24,71 RS 740,86 RS 691,88 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 17.780,64 RS 16.605,12
2.12.6| 88255 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H R$ 21,05 RS 24,14 R$ 715,70 R$ 675,92 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 17.176,80 RS 16.222,08
TOTAL R$ 171.123,36 R$ 161.831,04
item Sinapi | Discriminagéo Unidade Valor Unitario (R$) Valor unitario com BDI (R$) Qnantidal Valor total com BDI (R$)
213 INTERLIGACAO TORRE SINFRA COM SERVIDOR Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
2.13.1| 100302 |COORDENADOR H R$ 128,50 R$ 148,56 RS 4.369,00 R$ 4.159,68 24 (3 dias x 8 horas/dia) R$ 104.856,00 RS$ 99.832,32
2.13.2| 88279 [MONTADOR ELETROMECANICO H RS 23,35 RS 26,52 RS 793,90 R$ 742,56 | 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 19.053,60 RS 17.821,44
2.13.3| 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO H R$ 15,02 R$ 16,89 R$ 510,68 R$ 472,92 24 (3 dias x 8 horas/dia) R$ 12.256,32 R$ 11.350,08
2.13.5] 88266 |ELETROTECNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE H RS$ 21,79 RS 24,71 RS 740,86 RS 691,88 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 17.780,64 RS 16.605,12
2.13.6| 88255 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H R$ 21,05 RS 24,14 R$ 715,70 R$ 675,92 24 (3 dias x 8 horas/dia) RS 17.176,80 RS 16.222,08
TOTAL R$ 171.123,36 R$ 161.831,04
ftem Sinapi | Discriminagdo Unidade Valor Unitério (R$) Valor unitério com BDI (R$) Qnantldal Valor total com BDI (R$)
2.14 MONTAGEM DE POSTE 4 X 4 ANTIVANDALISMO COM EQUIPAMENTOS Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
2.14.1] 100302 [COORDENADOR H RS 128,50 RS 148,56 | RS 4.369,00 R$4.159,68 | 8 (1 dias x 8 horas/dia) RS 34.952,00 RS 33.277,44
2.14.2| 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H R$ 15,71 R$ 17,85 R$ 534,14 R$ 499,80 8 (1 dias x 8 horas/dia) RS 4.273,12 R$ 3.998,40
2.14.3] 88240 [AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H RS 11,60 RS 13,10 RS 394,40 RS 366,80 8 (1dias x 8 horas/dia) RS 3.155,20 RS 2.934,40
2.14.5| 88266 |ELETROTECNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE H R$ 21,79 R$ 24,71 R$ 740,86 R$ 691,88 8 (1 dias x 8 horas/dia) RS 5.926,88 R$ 5.535,04
2.14.4| 88243 [AJUDANTE ESPECIALIZADO H RS 15,02 RS 16,89 R$ 510,68 RS 472,92 8 (1 dias x 8 horas/dia) RS 4.085,44 RS 3.783,36
2.10.7| 88309 |PEDREIRO H R$ 18,87 RS 21,34 R$ 641,58 R$ 597,52 8 (1 dias x 8 horas/dia) RS 5.132,64 R$ 4.780,16
TOTAL RS 57.525,28 R$ 54.308,80
ftem Sinapi | Discriminagdo Unidade Valor Unitério (R$) Valor unitério com BDI (R$) Qnantldal Valor total com BDI (R$)
2.15 INTERLIGAGAO SENSOR NiVEL MAR AO PAINEL Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
2.15.1] 100302 [COORDENADOR H RS 128,50 RS$ 148,56 | RS 4.369,00 R$4.159,68 | 4 (1 dias x4 horas/dia) RS 17.476,00 RS 16.638,72
2.15.2| 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO H R$ 15,02 RS 16,89 R$ 510,68 R$ 472,92 4 (1 dias x 4 horas/dia) R$ 2.042,72 R$ 1.891,68
2.153| 88266 |ELETROTECNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE H RS$ 21,79 RS 24,71 RS 740,86 RS 691,88 4 (1dias x 4 horas/dia) RS 2.963,44 RS 2.767,52
2.15.4| 88255 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H R$ 21,05 RS 24,14 R$ 715,70 R$ 675,92 4 (1 dias x 4 horas/dia) RS 2.862,80 R$ 2.703,68
TOTAL RS 25.344,96 R$ 24.001,60
ftem Sinapi | Discriminagdo Unidade Valor Unitério (R$) Valor unitério com BDI (R$) Qnantldal Valor total com BDI (R$)
2.16 INTERLIGAGAO SENSOR NiVEL LAGUNA JANSENAO PAINEL Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
2.16.1| 100302 [COORDENADOR H RS 128,50 RS$ 148,56 | RS 4.369,00 R$4.159,68 | 8 (1 dias x 8 horas/dia) RS 34.952,00 RS 33.277,44
2.16.2| 88279 |MONTADOR ELETROMECANICO H R$ 23,35 R$ 26,52 R$ 793,90 R$ 742,56 8 (1 dias x 8 horas/dia) R$ 6.351,20 R$ 5.940,48
2.16.3| 88243 [AJUDANTE ESPECIALIZADO H RS 15,02 RS 16,89 R$ 510,68 RS 472,92 8 (1 dias x 8 horas/dia) RS 4.085,44 RS 3.783,36
2.16.4| 88309 |PEDREIRO H R$ 18,87 R$21,34 R$ 641,58 R$ 597,52 8 (1 dias x 8 horas/dia) RS 5.132,64 R$ 4.780,16
2.16.5| 88266 |ELETROTECNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE H RS$ 21,79 RS 24,71 RS 740,86 RS 691,88 8 (1dias x 8 horas/dia) RS 5.926,88 RS 5.535,04
2.16.6| 88255 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H R$ 21,05 RS 24,14 R$ 715,70 R$ 675,92 8 (1 dias x 8 horas/dia) RS 5.725,60 R$ 5.407,36
TOTAL RS 62.173,76 R$ 58.723,84
ftem Sinapi | Discriminagdo Unidade Valor Unitério (R$) Valor unitério com BDI (R$) Qnantldal Valor total com BDI (R$)
217 START UP TELECOM Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
A BRA
2.17.1 90779 _|ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELA OBRA H R$ 137,38 R$ 158,83 R$ 4.670,92 R$4.447,24 16 (2 dias x 8 horas/dia) R$ 74.734,72 R$ 71.155,84
2.17.2| 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H R$ 15,71 R$ 17,85 R$ 534,14 R$ 499,80 16 (2 dias x 8 horas/dia) RS 8.546,24 R$ 7.996,80
2.17.3| 88240 [AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H RS 11,60 RS 13,10 RS 394,40 R$366,80 | 12 (2 dias x 8 horas/dia) RS 4.732,80 RS 4.401,60
2.17.4| 88265 |ELETRICISTA DE MANUTENGAO INDUSTRIAL H R$ 19,09 RS 21,59 R$ 649,06 R$ 604,52 16 (2 dias x 8 horas/dia) RS 10.384,96 R$ 9.672,32
2.17.5] 100302 [COORDENADOR H RS 128,50 RS$ 148,56 | RS 4.369,00 R$4.159,68 | 16 (2 dias x 8 horas/dia) RS 69.904,00 RS 66.554,88
2.17.6| 88279 |MONTADOR ELETROMECANICO H R$ 23,35 R$ 26,52 R$ 793,90 R$ 742,56 16 (2 dias x 8 horas/dia) RS 12.702,40 RS 11.880,96
2.17.7| 88243 [AJUDANTE ESPECIALIZADO H RS 15,02 RS 16,89 R$ 510,68 RS 472,92 16 (2 dias x 8 horas/dia) RS 8.170,88 RS 7.566,72
2.17.8| 88266 |ELETROTECNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE H R$ 21,79 R$ 24,71 R$ 740,86 R$ 691,88 16 (2 dias x 8 horas/dia) R$ 11.853,76 R$ 11.070,08
2.17.9 88255 | AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H R$ 21,05 R$ 24,14 R$ 715,70 R$ 675,92 16 (2 dias x 8 horas/dia) R$ 11.451,20 R$ 10.814,72
TOTAL RS 124.467,20 R$ 201.113,92
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Fal= =] Y7 -3 :

[ Cotagdes - d ]
 valor Menor valor
(mediana/mécia) / BDI | (mediana/média) c/ 8DI
ttem Descigio Cotacio 1 Valor Mediana_| _ Valor Médio DESONERADO. ONERADO 0, Padrao o
VaLoR EMPRESA ValoR EmPRESA VaLOR EmPRESA R & RS RS 2.061.298,04
12 3mitem322doTR. R$.902.000,00 Al Energy Engenharla_| K5 910.000,00 _EBSE ENGEN Es | RS 85000000  HYDROSTEC | R$902.00000 | RS 887.33333 75102043333 £$1.020.433,33 RS 26.599.92 3,00% 49,50%
1.3 Gilindro Hi i item3.23.2do TR, RS 115.000,00 Al Energy Engenharla | RS 85.000,00 _EBSE ENGENHARIAE SOLUCOES | RS 9500000 HYOROSTEC | R$98.00000 | 59933333 £ 112.700,00 RS 112.700,00 R$6.12826 617% s47%
14 i 231doTR. 75 340.000,00 Al Energy Engenharla_| RS 325.700,00 _EBSE ENGENHARIA E SOLUGOES | RS 300.000,00 _ HYOROSTEC | _R$325.700,00 | A5 32190000 55 370.185,00 RS 370.185,00 R$12.115,10 376% 17.96%
15 item3.2.4do TR, RS 80.000,00 Al Energy Engenharia | R 97.000,00 _EBSE ENGENHARIAE SOLUCOES | RS 102.000,00 _ HYDROSTEC | R$97.00000 | 59300000 £ 106.950,00 75 106.950,00 R$2.35702 253% 519%
1.6 [sensorde ico, alcance 20 metr RS 19.000,00 Al Energy Engenharia | RS 12.000,00 _EBSE ENGENHARIAE SOLUCOES | RS 1500000 HYOROSTEC | R$ 1500000 | s 1533333 751725000 7$17.25000 R$ 141421 9.22% 0%
17 [ui Elipse i ivo de uma empresa RS 126.000,00  Norte: RS 136.000,00 | SEG R$14642348 _ VECTOR R$136000,00 | R$136.14116 RS 156.400,00 R$ 156.400,00 R$ 4913,68 361% 7,59%
21 i 15 tem3312d0 TR, 75 8475500 ALTALE 75 6402000 TORRE NORTE 759610000 _NSAUTOMAGRO| _R$84.755,00 | 5 8162500 5 93.868,75 RS 93.868,75 £$13.28230 1627% a55%
22 vandal de nivel 75 3418400 ALTALE 75 3435600 TORRE NORTE RS 4542000 _NSAUTOMAGRO| _R$ 3435600 | s 37986467 75 39.509,40 75 39.509,40 78521562 13,73% 1.92%
2.3 | pa Tel ntilagao, 1P 66, IP 67, i R$4.90000 _Norte £510.800,00 | SEG R$12.402,97 VECTOR R$10.800,00 RS 9.367,66 R$10772,81 RS 10.772,81 RS 755,65 807% 052%
24 RS 1770000 Norte R$37.460,00 | SEG RS 60.858,58 VECTOR R$37.46000 | 853867286 RS 43.079,00 RS 43.079,00 R$11.030,20 2852% 2,09%
25 CMOS de 1/1.8", R$9.00000 _ Norte R$ 18.000,00 | SEG RS 27.643,63 VECTOR R$18.00000 | R$1821454 R$ 20.700,00 RS 20.700,00 R$ 4.546,05 24,96% 1,00%
26 i idor eli indows 10, sata de 4 T8, etc R$35.00000  Norte 75 35.000,00 | st6 RS 47.125,00 VECTOR R$35.00000 | R$39.041,67 RS 40.250,00 RS 40.250,00 RS 5.715,78 14,60% 195%
27 220v/ 2.200vA, i i i RS 287500 Norte £$12.500,00 | SEG RS 13.508,27 VECTOR RS 12.500,00 RS9.641,09 RS 11.087,25 RS 11.087,25 RS 494,16 5,13% 0,54%
28 |ox 6 F/UTP 4p x 23AWG - 30 -568.2-D RS300000 _Morte R$3.50000 | SEG RS 3.250,00 RS 3.250,00 RS 3.737,50 RS 3.737,50 RS 125,00 3,85% 0.18%
29 imo bl flexivel | RS 1200000 Norte £$13.000,00 | SEG RS 1250000 | R$12.500,00 R$14.375,00 RS 14.375,00 RS 250,00 2,00% 0,70%
Observasao. uso: rojeto, a te, at to, ballzamento, estelra  transporte)
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I BDI Servigos BDI FORNECIMENTO
DETALHAMENTO DO BDI DETALHAMENTO DO BDI
Servigos desonerados e onerados FORMECIMENTO sendo os servigos desonerados ou com desoneragdo
Item Descrigdo dos servigos Valores de Referéncia (%) Preco de Venda (%) Item Descrigdo dos servigos Valores de Referéncia (%) Adotado (%)
1 ini Central (Ac) 3,43% - 4,93% - 6,71% 4,93% 1 ini 30 Central (Ac) 1,50% - 3,45% - 4,49% 3,45%
11 ESCRITORIO CENTRAL 11 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS 1.2 VIAGENS
13 OUTROS 13 OUTROS
2 e Taxas (I) 13,15% 2 eTaxas (I) 3,65%
21 1SS 5,00% 5,00% 21 1SS - 0,00%
22 PIS de 0,65% a 0,65% 0,65% 22 PIS 0,65% 0,65%
2.3 |Cofins de 3,00% a 3,00% 3,00% 2.3 |Cofins 3,00% 3,00%
24 CPRB 0,00% 4,50% 24 CPRB
3 ia e Seguros ( Gs ) 0,28% - 0,49% - 0,75% 0,49% 3 G: e Seguros ( Gs ) 0,30% - 0,48% - 0,82% 0,48%
4 Risco (R ) 1,0% - 1,39% - 6,71% 1,39% 4 Risco (R) 0,56 - 0,85% - 0,89% 0,85%
4 Fi iras (DF) 0,94% - 0,99% - 1,17% 0,99% 5 D Fi iras ( Df ) de 0,85% - 0,85% - 1,11% 0,85%
5 Lucro (L) 6,74% - 8,04% - 9,40% 8,04% 6 Lucro ( L) de 3,50% - 5,11% - 6,22% 5,11%
BDI (%) 34,00% BDI (%) desonerado 15,00%
BDI (%) néo 28,00% BDI (%) néo desonerado 15,00%
(L 4+ AC + 5 + R + GO(1L + DFD)(1L + LD
D5 = r&n 75 —

0BS1: ADOTADO VALOR MEDIO QUARTIL 0BS1: ADOTADO VALOR 32 QUARTIL
0BS2: Conforme LEI 13.161 /2015: Em
orcamento onde optar-se pelos ervigos

com desoneragéo/desonerado, deverd

ser incluido no CPRB o percentual de

4,5% referente a contribuicio

previdenciaaria.

0BS3:Adotado Construgdo de redes de
abastecimento de agua, coleta de esgoto,

e construgdo correlatas

OBS4: 1SS DE 5% REFERENCIADO SAO LUfS/MA

OBS2: Conforme LEI 13.161 /2015: Em orcamento
onde optar-se pelos ervicos com
desoneragéo/desonerado, deverd ser incluido no
CPRB o percentual de 4,5% referente a
contribuicéo previdenciaaria.

0BS3:Adotado Construgdo de redes de
abastecimento de agua, coleta de esgoto, e
construgdo correlatas
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| Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e —Com d agdo e Sem D ca
[ MARANHAO [ VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021
COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
DISCRIMINACAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
SUBTOTAL DE “A”: 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,87% N3o incide 17,87% N&o incide
B2 Feriados 3,95% N3&o incide 3,95% N3&o incide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%
B4 132 Salario 10,84% 8,33% 10,84% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,48% N3o incide 1,48% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,13% 7,02% 9,13% 7,02%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
SUBTOTAL DE “B”: 45,04% 16,73% 45,04% 16,73%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,49% 3,46% 4,49% 3,46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 4,54% 3,49% 4,54% 3,49%
Cc4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,11% 2,39% 3,11% 2,39%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
SUBTOTAL DE “C”: 12,63% 9,71% 12,63% 9,71%
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 Reincidéncia de “A” sobre “B” 8,02% 2,98% 17,03% 6,32%
o e o e e | 036 | omn | o | oam
SUBTOTAL DE “D”: 8,40% 3,27% 17,43% 6,63%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 83,87% 47,51% 112,90% 70,87%

Fonte: Informagdo dias de chuva: INMET

MARANHAO VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
INSS 20,00%
A2 |SEs| | 150% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA | 020% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |Salario Educacio 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
Bl 50 Semanal 17,87% N3o incide 17,87% N3o incide
B2 |Feriados | 395% Nao incide 3,95% N3o incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%
B4 |13¢Saldrio | 1084% 8,33% 10,84% 833%
BS Licenga d 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 _|Faltas Justifi 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 _|Dias de Chuvas 1,48% N3o incide 1,48% N3o incide
B8 _|Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9  |Férias Gozadas 9,13% 7,02% 9,13% 7,02%
no Salario 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
45,04% 16,73% 45,04% 16,73%
w
Aviso Prévio Indenizado 4,49% 3,46% 4,49% 3,46%
cz Aviso Prévio 011% 0,08% 0,11% 0,08%
(=] Férias Indenizadas 4,54% 3,49% 4,54% 3,49%
C4 | Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa I % 239% | 3% 2,39%
€5 __|indenizaglo Adicional I o038% 0,29% 0,38% 0,29%
€ Total 7 1263% 9,71% 12,63% 9,71%
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,02% 2,98% 17,03% 6,32%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio r
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29% 0,40% 031%
Prévio Inde
) Total " 8,40% 3,27% 17,43% 6,63%
TOTAL(A+B+C+D) 8387% 47,51% 112,90% 7087%

Fonte: InformagSo Dias de Chuva - INMET
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