Ministério do Desenvolvimento Regional
C o DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

MD DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma

abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto aprovado pelo Decreto n? 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado
pelas Atas das Assembleias Gerais Extraordinarias de 13 de abril de 2017, de 08 de agosto de
2017, de 23 de margo de 2018 e de 21 de fevereiro de 2020 e pelas Atas da Assembleia Geral
Ordinaria de 19 de abril de 2018 e de 18 de abril de 2019, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte -
SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por
seu Diretor-Presidente, Sr. Marcelo Andrade Moreira Pinto, brasileiro, casado, portador da
Carteira de Identidade n® 083.742.727-SSP/BA, e do CPF 008.261.025-81, residente e domiciliado
em Brasilia/DF e por seu Diretor da Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura,
Sr. ANTONIO ROSENDO NETO JUNIOR, brasileiro, portador do Documento de Identidade n®
XXXXXXX e inscrito no XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX,
inscrita no CNPJ/MF sob o n® XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP
XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX,
(qualificagao), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n°
XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria
Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdao n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n? XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX, que, na forma do art. 68 da Lei n® 13.303/2016, de
30/06/2016, sera regulado sob as seguintes clausulas e condigdes:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Contratagao de obras e servigos de engenharia para a implantacao dos sistemas adutores,
na regiao do Seridd, correspondentes aos trechos 1N, 2N, 4N e 5N, no estado do Rio
Grande do Norte.

1.2. Os Servigos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia, que é parte integrante do Edital n2 3/2022.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposigdes da Lei n® 13.303/2016, de 30/06/2016,
tendo sido a licitagéo realizada nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, critério
de julgamento: menor precgo, através do modo de disputa ABERTO, segundo disposicoes
da Lei n? 13.303/2016, e suas alteragdes posteriores.
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2.1,

2.2.

3.1.

3.2

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b)  Especificagbes Técnicas e Demais Documentos Comprobatérios;

) Matriz de riscos;

d)  Proposta da CONTRATADA, e sua documentagéo, datada de xx/xx/2022; e
e) Demais documentos contidos no Processo n? 59500.000423/2022-55-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execugao dos servigcos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 10 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o presente Edital, e nos subitens
abaixo.

O prazo sera contado da data de emissdo da Ordem de Servigco expedida pela Codevasf,
com eficécia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Uniéo,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condigdes iniciais de habilitagdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que os precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitird
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacao de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

Apds emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebragdo de Termo Aditivo.
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3.2.5.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdao e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracao do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condicées de
€exXecucao;

c) Interrupcdo da execugao do contrato ou diminuigéo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administragao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execucao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f)  Omissao ou atraso de providencias a cargo da Administragao, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

A cada prorrogagdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacao,
estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 111 do Regulamento Interno de
Licitagoes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragcdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato é de R$ XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), @ Pregos
XXXXXXXXXXXX, j& inclusos 0s encargos sociais, custos administrativos, equipamentos de
campo, despesas fiscais e emolumentos, obedecidos os pregos unitarios ou global
constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificagdo do evento.

Nos pregos propostos estao incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
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5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1,

8.1.

9.1.

9.1.1.

9.2

9.3.

indiretamente, sobre as obras/servigos. No caso de omissao das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

Clausula Quinta—- RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n® 18.544.2221.109J.0001 -
Construgdo de Adutoras - GND 4 - Investimentos, sob a gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da CODEVASF.

Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverao ter
execucgao previamente autorizada por Termo de Alteracao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais nao contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdao validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentagao das propostas. Serdao adotados os critérios de reajustamento previstos no
Item 12 do Termo de Referéncia, do Anexo | do Edital n2 3/2022, que integra 0 mesmo.

Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras/servigos e fornecimentos objeto deste contrato serdo efetuados
em reais de acordo com os critérios e condicoes estabelecidas no item 11 do Termo de
Referéncia e item 16 do Edital n? 3/2021.

Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUGCAO

Como garantia para a completa execucao das obrigacdes contratuais e da liquidagao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianga Bancaria, a critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima deverd ser entregue na Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, até a data da assinatura do
contrato.

A caucao na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serda devolvida a
“Garantia/Caugcédo de Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugcdo do objeto
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A néo integralizacado da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisédo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias ap6s o
recebimento provisoério do objeto contratado.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

d)  Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Clausula Décima - MULTA

Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacao de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancées
previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucgao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

. A Grau de
Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo nado atendimento a determinagéo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocagao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagcao da aplicacdo da
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apods o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo constituindo a
relevacao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.
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10.9.

11.

11.1.

11.2.

12.

12.1

12.2

12.3

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima Primeira - FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dar-se-a conforme item 15 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n2
3/2022.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servigos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacao cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 — Plenario do TCU.

Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucgao total ou parcial do contrato a empresa publica poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangoes:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lll - Suspensado temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASEF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da licitagcao
sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagédo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddoneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

A sanc¢do prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunicag¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacao legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugao do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

A sancao prevista no inciso lll do subitem 12.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 12.5.
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se afalta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

Na hip6tese do subitem 12.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intengcdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela san¢ao prevista no
inciso | do subitem 12.1.

As sancles previstas nos incisos | e lll do item 12.1 poderdo ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sangao prevista no inciso lll do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

[ll - Demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitacdo as sangbes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secao Il da Lei 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.666/93,
conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da data da intimagédo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participagdo em licitagdo, impedimento de contratar com a administracdo publica e
declaracao de inidoneidade.

Devera ser observado o item 13 do Termo de Referéncia quanto a Multas / Sancgdes
Administrativas aplicaveis.
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13.

13.1.

14.

14.1.

15.

15.1.

16.

16.1.

17.

17.1.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

19.

19.1.

20.

20.1.

Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento dos servicos sera realizado conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital n2 3/2022.

Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragao de termo aditivo contratual estd condicionada a verificagdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n2 3/2022.

Clausula Décima Sexta - OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n? 3/2022.

Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante serd de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n2 3/2022.

Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Nona - CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
o previsto no item 21 do Edital n2 3/2022.

Clausula Vigésima - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
L. o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos;
Il o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

Ml a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndao conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;
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Iv.
V.

VL.

VL.

VIl
IX.

Xl

Xil.

Xiil.

XIv.

XV.

XVL.

XVII.

XVIIL.

o atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

a paralisagao do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporacgéo,
que afetem a boa execucao deste;

0 nao atendimento das determinagbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro préprio;
a decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragao social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servigo;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administracao, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagbes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

a nao liberagao, por parte da Administracado, de area, local ou objeto para execugao
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

20.2. Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.
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21.  Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

21.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Segao 3, até o quinto dia 0til do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccao de Brasilia/DF.

22.2. E, por estarem de acordo com as condi¢ées aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (irés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Brasilia, DF

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente da Codevasf

'ANTONIO ROSENDO NETO JUNIOR
Diretor da Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n® CPF/MF n®
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