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CODEVASFI

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

Fornecimento e montagem de equipamentos hidromecanicos da descarga de fundo, da barragem do
Parana , nos municipios de Flores de Goias e Formosa, localizado no estado de Goias, distribuidos em 15

itens, conforme descrito abaixo:

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Gestdo de Empreendimentos de Irrigagdo
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DESCRICAO/
ITEM ~ QUANTIDADE
ESPECIFICACAO
1 Fornecimento e montagem de equipamentos 1
hidromecanicos
Valvula Dispersora, DN 1000 mm, ASTM A36 x 40
1.1 mca, acion. Oleodinamico + Quadro de alimentagdo e 1
comando
12 Sensor/transmissor de nivel ¢/ sonda hidrostética, 5
' IP68 + cx de interligac3o
13 Tubo de flange ponta (TFP), DN 1000 x 600 mm, 5
’ PN10, ASTM A36
1.4 Virola flange-flange, DN 1000 mm PN10, ASTM A36 2
1.5 Junta dresser, DN 1000 mm, PN10, ASTM A36 2
16 Crivo de protecdo p/fixacdo das sondas de nivel, aco 1
' inox
1.7 Boia de sinaliz.ndutica + cabo nylon 1/4" x 25 m 1
18 Gerador diesel portatil, trifasico 380V, autonomia de 1
' 5 horas
1.9 Cabo tripolar, secdo 6 mm?, 10m, ¢/plug indust. 5 1
' pinos 3P+T+N 220V
1.10 Comporta desliz., c/quadro de guiam/vedacdo, acion. 5
’ Oleodinamico + Quadro de alimentagdo e comando
111 Montagem das comportas e valvula dispersora + 1
’ Servigos de construgdo civil
112 Bloqueador Inflavel, Multid. cilindrico, Alta Perf., 5
’ 600/1200 mm
113 Kit de inflar (Mangueira 30m, conexdes, valv.esfera, 5
’ manometro, eng.rapido, abragadeira)
1.14 Compressor de ar comprimido 50L, 220V 1
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2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacdo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliacdo do custo pela
administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacdo e
gerenciamento do contrato, prazo de execucdo e san¢ées, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3ao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 —
Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE IRRIGACAO — Unidade da administracdo superior da
CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagcdo e a
coordenacdo dos fornecimentos/servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

92 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Goiania/GO, em cuja jurisdi¢do territorial localiza-se os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT — E um mddulo do SIASG denominado Sistema de Catalogac3o de materiais, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERYV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucdo dos servicos ou fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execuc¢do dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacio grafica da programac3o parcial ou total de um
trabalho, servico ou fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusdo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condicdes ou
requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais ou
produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servico, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicdo e pagamento.
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FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessdrios a execugdo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condicGes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagOes publicas, veiculos oficiais, comunicacGes
administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administrac3o Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
WWW.comprasgovernamentais.gov.br.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO, REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1. Forma de Realizagao: Licitacao Eletronica

3.2. Valor estimado: RS 2.758.927,76

3.3. Regime de Execug¢ao: Empreitada por preco global

3.4. Critério de Julgamento: Menor Preco

3.5. Catmat/Catsev: CAdigo 22756 — Recuperagdo/Manutencdo Barragem para Irrigacdo

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES DE TRANSPORTE

4.1. Os equipamentos e servicos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues e executados na
Barragem do Parand, nos municipios de Flores de Goids e Formosa, distante aproximadamente 240 km
de Brasilia, Capital Federal e 160 Km de Formosa, no Estado de Goias.

4.2. O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste Termo de Referéncia devem
ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as
partes sujeitas a vibragGes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS E SERVICOS

5.1. Os Fornecimentos da presente Licitacdo Eletrénica compreendem os equipamentos hidromecanicos
da descarga de fundo, da barragem do Parana, localizada nos municipios de Flores de Goids e
Formosa, no estado de Goids, conforme distribuidos no item 1 deste Termo de Referéncia.

5.2. Os Servigcos do presente Termo de Referéncia compreendem: 1) Mobilizagdo e Desmobilizagdo 2)
Administracdo local e Manutencdo de Canteiro de Obras 3) Montagem dos equipamentos
hidromecanicos.
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5.2.1. A construcdo de bloco de ancoragem para concretagem das pecas fixas, faz parte do escopo dos
Servigos.

5.2.2. Para execucdo dos servicos sera necessario vedar temporariamente as tubulacdes da descarga
de fundo por meio de mergulhadores.

5.3. A descricdo dos fornecimentos consta das Planilhas de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia e
nas Especificagdes Técnicas, Desenhos e Memoriais — Anexo lll e V deste Termo de Referéncia,
respectivamente, que deverdo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para o manuseio.

5.5. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.
6. CONDICOES DE PARTICIPAGAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.1 CONSORCIO
N3o serd permitida a participacdo de consdrcio.
6.2 SUBCONTRATACAO

6.2.1 Sera permitida a subcontratacao de equipamentos e servicos ndo produzidos e executados pelo
licitante, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor global da contratagao.

6.2.2 Sera permitida a subcontratacao dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da Codevasf,
com excec¢do dos servicos de fornecimento e montagem das valvulas dispersoras, comportas, unidade
oleodinamica e acessorios.

6.3 PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.3.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em condic¢des
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto
8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1 Avisita aos locais de fornecimento e prestacdo de servigos ndo sera obrigatéria, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificagao das
dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta e execugdo do
contrato.

7.1.1. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como
fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagcdo do projeto.
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7.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados os servigos e suas circunvizinhangas
serd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo de Conhecimento do
Local de Execucdo dos servicos — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta do
licitante.

7.3. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos os licitantes
deverdo contatar com a Geréncia de Gestao dos Empreendimentos de Irrigagdo da CODEVASF, em Brasilia-
DF, no telefone: (61) 2028-4491 ou 2028-4685.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada rigorosamente ao
objeto desta licitacdo, e ndo poderd conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo lIl), que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

— Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

— As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicGes de precos
unitdrios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

— Aplanilha de composicdo de precos unitarios deverd ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

— A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

— A licitante deverd, na composicdo de precos unitdrios de mao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencgoes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s)
servigo(s);

— No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicdo de precos
unitdrios, referenciando os itens aos quais a composicdao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BAA126D2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2732&filter[anoproc]=2021

e-DOC BAA126D2

Proc 59500.002732/2021-89-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Gestdo de Empreendimentos de Irrigagdo

— As composicGes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacgdo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicao de custo
unitdrio ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — (Anexo V).
—  Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — (Anexo IV).

— Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificagdo da proposta;

—  No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante deverd considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

—  Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serd executada a obra. No caso
de servigcos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser
calculado com base na legislagdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso
no volume dos servigos;

— Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
—IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

— No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo deverd constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

—  Os custos referentes aos servicos de Administracao Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacdo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

e) Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricacio, testes de fabrica,
transporte/entrega e montagem dos equipamentos como primeira estimativa de evento dos
servicos objeto desta licitacdo;

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,
nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios,
lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos necessarios a sua execucdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de
materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no
valor global ofertado.
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8.4. Os custos maximos do fornecimento, da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construgdo de instalagbGes permanentes e/ou provisorias serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do
Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo lll e que integram o presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta
da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servicos de engenharia, desde
gue ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do
orcamento estimado para a contratagdo.

9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITAGAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cGes das leis que regem a matéria, de acordo com
a previsdo estabelecida no instrumento convocatério.

9.1 QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1. A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), através de
certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto do presente Edital;

b) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da experiéncia do licitante na
execucdo de fornecimento de equipamentos, observando ou fornecimento similares ao objeto desta
licitacdo:

I Fornecimento e montagem de valvula dispersora com DN maior ou
igual 1000 m, com acionamento oleodindmico.

Il Fornecimento e montagem de comportas tipo deslizante com
acionamento oleodinamico, compativeis com o objeto deste edital.

c) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde que todas em
seu nome e de sua subcontratada na parte do fornecimento que a cabe;

d) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS (conforme subitem 7.1.2 e
Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada pelo(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante
Legal.
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e) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da
empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddao(Ges) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente
registrado no CREA da regido onde os servicos foram executados, que comprove que a licitante tenha
executado obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitacdo (inserir o objeto principal da
licitagdo).

el) Deverd(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(Ges) expedida(s) pelo (informar o(s)
conselho(os) que sera(ao) aceito(s)) CREA, em destaque, os seguintes dados:

* local de execugéo;

« nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

* nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s)
no CREA;

» descricao técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos executados; e

» o prazo final de execugao.

e2) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo serd necessario a repeticdo da apresentac¢do do
mesmo atestado por lote, devendo a licitante apenas fazer referéncia para quais lotes destinar-se-ao os
atestados apresentados.

f) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na
data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que
comprove ter o profissional executado servico relativo a implantacdo de sistemas de abastecimento de
agua (inserir o objeto principal da licitacdo) ou obras similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

f1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
e O empregado;
« O socio;
+ O detentor de contrato de prestacdo de servico.

f2) A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que
comprove a condicdo de pertencente ao quadro da licitante;

¢ Dirigente ou sdcio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do profissional ou ato
constitutivo da empresa; ou

e Autonomo: Contrato de prestacao de servico, celebrado de acordo com a legislacao civil comum
ou declaragdo de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhado da anuéncia deste.

f3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsdvel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.
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10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1 A Codevasf se prop&e a pagar pelos fornecimentos e servicos, objeto desta licitacdo, o valor maximo
global de RS 2.758.927,76 (dois milhdes setecentos e cinquenta e oito mil novecentos e vinte e sete reais e
setenta e seis centavos), a precos de fevereiro/2022, conforme indicado nas Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia do Anexo Il deste termo de Referéncia.

10.2 Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos. Os
guantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execucdo do objeto constam
da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

10.3 O valor estimado para a contratac3o foi elaborado com base nos Custos e indices da Caixa Econdmica
Federal (SINAPI), base fevereiro de 2022, no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO), base outubro
de 2021, em Pesquisa de Precos de Mercado para o estado de Goids, ndo desonerado, atendendo ao
disposto na Lei n2 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n2 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4 Os recursos orcamentarios da CODEVASF correrdo a conta do Programa de Trabalho - n2 20 607 2217
00TD 0050 — Polos de Agricultura Irrigada na regidao Cento-Oeste, no Estado de Goias, Categoria EconOmica
4, sob a gestdo da Geréncia de empreendimentos de Irrigacdo da CODEVASF.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS

11.1 O prazo para execuc¢do do objeto deste TR é de 240 dias, a partir da data de emissdo da Ordem de
Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

11.2 O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de
Fornecimento, sera o prazo de execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias
para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para expedicdo do Termo de
Encerramento Fisico dos fornecimentos.

11.3 O prazo referenciado no subitem acima, devera atender o cronograma fisico-financeiro fornecido
pela Licitante deste Termo de Referéncia.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitdrios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de
medicdo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1 A Codevasf somente pagarda a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,

com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicdvel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacdo financeira.
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12.1.2 Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3 Nos precgos apresentados pela Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execugdo das obras e dos servicos, de acordo com as condig¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante (item 8.2e) deve atender as
exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de
servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia.

13. REVISAO DOS PREGCOS REGISTRADOS

13.1 Os pregos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustdveis. Os precos registrados poderdo ser revistos em
decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados, cabendo ao drgdo gerenciador (Codevasf) promover negociag¢des junto as licitantes
participantes, observadas as disposi¢des do Capitulo VIIl do Decreto n.2 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1 Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacdo da
proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula (desde que todos os indices
tenham a mesma data base):

Ti —Io]

R =
Vx[ Io

Onde:

R: valor do reajustamento
— V:valor a ser reajustado

— [i: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI- Maquinas e equipamentos, cdd. 1420877 IPA,
correspondente ao més de aniversario da proposta

— Io: Refere-se ao IPA - Origem-0OG-DI-- Maquinas e equipamentos, cdd. 1420877 IPA,
correspondente a data de apresentacao da proposta.

14.2 Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data
base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz” X Ipg1
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Sendo:

—  IME2 - valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

—  INgS? = indice do més de reajuste com a nova data base.

—  IN%S = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais san¢Ges previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execucao dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de RS 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de RS 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-financeiro para
o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias
P Penalidade

Pelo n3o atendimento a determinag3o estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicacdo formal do fiscal

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em cldusulas editalicias ou

02
contratuais, dentro do prazo estabelecido

Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02

Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha 03
sido aceita pela FISCALIZACAO

13
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Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo

04
contratado ou aditado.

15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacao;

d. Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

15.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

15.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

15.8. Em caso de relevacao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

15.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
16. GARANTIA DE EXECUCAO

16.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢do" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie,
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da
contratada.
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16.1.1. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia de Financas
da Codevasf — AA/GFN, até a data da assinatura do contrato.

16.2. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento
provisério do objeto contratado.

16.3. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto contratual.

16.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.5. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta cldusula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

16.7. Nao haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na cldusula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada pela
Codevasf.

16.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) ObrigagBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DOS FORNECIMENTOS

17.1. Apds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,
através da Fiscaliza¢do, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecerd ao disposto no
descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado;
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b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequac¢do do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregoes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.1.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustdo dos mesmos.

17.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

17.2. Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.3. ACONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagao da Caug¢do Contratual.

17.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacdo de garantia.

17.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execucdo do objeto contratado.

17.6. A ultima fatura somente serd encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

17.7. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execuc¢do do contrato.

18. FISCALIZAGAO

18.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscaliza¢do da execuc¢do dos fornecimentos/servigos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor estd executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o
integram.
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18.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

18.3. A Fiscalizacdo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos materiais,
e a todos os elementos que forem necessdrios ao desempenho de sua missao.

18.4. A Fiscalizacdo terd plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de (especificar a
area responsavel pela execucdo do contrato), responsavel pela execuc¢do do contrato.

18.5. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
o seu relatério com os documentos necessdrios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

18.6. Das decisdes da Fiscalizacdo poderd a Contratada recorrer a Geréncia de Empreendimentos de
Irrigacdo da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis da respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serao feitos na forma prevista
na respectiva clausula.

18.7. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, e a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao
dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos fornecimentos.

18.9. O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessdrio a regularizacao das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

19. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1 A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protec¢do da integridade fisica e da saude dos
trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n? 6.514 de 22/12/1977, que altera
a CLT, Portaria n2 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
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20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
20.1 A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental vigente.

20.2 A Codevasf deverd atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n? 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 32 da Lei n? 8.666, de 21/06/1993, para a promocdo do
desenvolvimento nacional sustentdvel nas contratacdes realizadas pela administracdo publica federal direta,
autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

20.3 O Decreto n? 7.746/2012, em seu art. 22, estabelece que na aquisicdo de bens e na contratacio de
servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotardo critérios e praticas sustentdveis nos instrumentos e, em seu art. 42, considera como
critérios e praticas sustentdveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

g) origem sustentdvel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros origindrios de manejo
florestal sustentdvel ou de reflorestamento.

20.4 Na execucgido da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP n2
01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugdo, conservacao e operacdo das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separacdo dos residuos recicldveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n? 6, de
3/11/95, e do Decreto n2 5.940/2006, ou outra forma de destina¢do adequada, quando for
0 caso.

c1) Os residuos sdlidos reutilizdveis e recicldveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugdo de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:
I)  Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;
II) Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;
llI) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;
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IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de dgua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execugdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducdo de producdo de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de
desperdicios e poluicao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou agentes
bacterioldgicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessdrios, para
a execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I)  Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cddmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

1) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacéo final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

20.5 A CONTRATADA deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Lei n2 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolucao
n? 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e suas alteracdes, e Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contrata¢do devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construcao Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;
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b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

c) Em nenhuma hipdétese a CONTRATADA poderd dispor os residuos origindrios da
contratacdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n%s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

20.6 Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos e
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o descarte
adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos
e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e |l, da Resolucdo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgdos competentes, ou
entregd-lo diretamente a um revendedor de dleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolu¢cdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacdo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de éleo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagdo correlata.

20.7 Se houver a aquisicio de bens, a CONTRATADA deverd observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n2 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencado de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

20

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BAA126D2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2732&filter[anoproc]=2021

e-DOC BAA126D2

Proc 59500.002732/2021-89-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Gestdo de Empreendimentos de Irrigagdo

C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

20.8 A CONTRATADA deverd comprovar a adoc¢do de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem
dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacdo.

21. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

21.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes
fornecidos.

21.1.1 O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos,
deverd apresentar uma ou mais declaracdes de fornecimento com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas na comprovacao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o
seguinte:

e Caracteristicas do sistema de operacao
e Local deinstalacao
¢ Nome e endereco do cliente

21.1.2 A confiabilidade dos equipamentos serd avaliada com base nas declara¢es sobre
experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas
técnicas minimas solicitadas no item.

21.1.3 Fornecer os relatdrios dos ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas
oficiais a fim de garantir a confiabilidade de fabricacdo dos equipamentos.

21.2. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencdo da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas rela¢des
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de
corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n2 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da
Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a
pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

21.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catdlogos, desenhos e dados, ou descricao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descrigdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos bens,
inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;
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b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentacdo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

21.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do
recebimento dos materiais a serem entregues.

21.5. A CONTRATADA devera convocar a Codevasf com antecedéncia minima de 20 (vinte) dias para
proceder aos testes e verificacdes em fabrica das comportas e valvula dispersora, conforme item 8 de suas
respectivas Especificacdes Técnicas, anexo V. Os procedimentos em fabrica serdo realizados na presenca
de um representante legal da Codevasf.

21.6. A CONTRATADA deverd apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) ldentificagdo da drea para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e edificagdes
previstas, bem como drea para implantacao do laboratdrio de ensaios de campo, quando for o
caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de execug3o,
devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de
implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucao das obras. Na formulacdo do
plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos
Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

C) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execucdo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

€) Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo de autorizacdo para
0s servicos parciais a serem subcontratados deverad demonstrar em sua proposta de precos os
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar a habilitacdo da
empresa subcontratada.

f) Regularidade juridica, fiscal e qualificagdo econémico-financeira deverd ser atendida conforme
exigéncia do Edital;

g) Registro ou inscrigdo da SUBCONTRATADA no CREA, demonstrando o ramo de atividade;

h) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios, empregados
ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
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i) Durante a execu¢ao do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser substituida por empresa
com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

j) As AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos
pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugdo n° 317 de 31/10/86.

I) Declaracdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com garantia
de fornecimento, dos principais insumos.

21.7. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacdo regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 62 da Lei
n2 10.522, de 19 de julho de 2002.

21.8. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

21.9. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o
local dos servicos e fornecimentos.

21.10. Utilizagao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugdo das obras e servicos de engenharia.

21.11. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcées, instalaces
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto desta
licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

21.12. Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalagdes.

21.13. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos servicos objeto do
contrato.

21.14. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacées concernentes a legislagao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdencidria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais,
exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢o contratado junto ao CREA do local
de execucdo das obras e servicos de engenharia.

21.15. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servicos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

21.16. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representd-la na execucao do objeto contratado.

21.17. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessdrios ao desempenho de sua missao.
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21.18. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a dgua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros
tributos que venham a ser cobrados.

21.19. No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a apresentacao
da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

21.20. Promover a substituicao dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a substituicao
deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da
Codevasf.

21.21. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do érgdo ou entidade CONTRATANTE
e dos drgdos de controle interno e externo.

21.22. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
guando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf.

21.23. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade
com disposto nos arts. 52, 62 e 72 da Resolugcdo CONFEA n2 336 de 27 de outubro de 1989.

21.24. A CONTRATADA serd responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

21.25. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucao dos servicos.

21.26. O cronograma de implantacao devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de
engenharia, em func¢do do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizagdo.

21.27. Durante a execugdo dos servicos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as seguintes
informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n2 do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n2 5.194/1966 e Resolugcio CONFEA n2 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrucdes para a Preparacdo de Placas de Obras
Publicas”, independente das exigidas pelos drgdos de fiscalizacdo de classe, conforme Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgao e, se necessario, o alvara de
demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigcos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacgdes didrias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc.,
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como também, reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solucdo por uma das partes. Este didrio, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em
todas as vias, ficard em poder da Contratante apds a conclusado das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranca
nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer
danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao das obras e servicos de
engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exercam as suas
atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de
seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucdo do objeto (ART’s, licencas ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

21.28. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execu¢ao das obras e servicos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de
qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

22. OBRIGACOES DA CODEVASF
22.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

22.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

22.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢do do objeto do contrato.

22.4. Expedir por escrito, as determinag¢des e comunicagoes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

22.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificagao.

22.6. Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os fornecimentos/servicos contratados.
22.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
23. GARANTIA DOS MATERIAIS

23.1 A Contratada deverd assegurar para os itens 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10 e 1.11, um prazo de garantia
contratual, de no minimo, 24 (vinte e quatro) meses apds a data do recebimento definitivo do objeto ou 12
(doze) meses apds a entrada em operacgao, prevalecendo o que ocorrer primeiro, sem 6nus algum para a
CODEVASF, inclusive no que se refere as despesas de transporte.
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23.2 Os demais bens serdo cobertos pela garantia oferecida pelo fabricante, por meio de assisténcia
técnica autorizada.

23.3 A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de
uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para a CODEVASF.

23.4 A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou, se for
0 caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

23.5 Fica a CODEVASF autorizada a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos
respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos, caso a Contratada ndo
atenda a solicitacdo e ndo apresente justificativa.

23.6 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado
no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de
suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

24. MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado
relevante para sua identificagcdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

24.1 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na
Matriz é da Codevasf.

24.2 A contratada é integral e exclusivamente responsdvel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

24.3 Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢gdo no
instrumento.

24.4 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da natureza e
extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua
proposta.

24.5 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se ocorrer, tem
um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinacdo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execuc¢do do contrato.

24.6 Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicGes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

24.7 A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro ou aditivo
de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.
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24.8 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

24.9 A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

25. CONDICOES GERAIS

25.1 O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatdrio, incluindo os
desenhos originais, as memdrias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto
das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizard por expressa autorizagdo
desta.

25.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicdes.

26. ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
* Anexo | —Justificativas
e Anexo Il — Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execu¢do dos Servigos
¢ Anexo lll — Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia
e Anexo IV — Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI
e Anexo V — Especificacdes Técnicas, Desenhos e Memoriais
e Anexo VI - Instrucdes para a Preparacao de Placas de Obras Publicas

¢ Anexo VIl — Matriz de Risco
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS

FINALIDADE: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui, apds
relacionadas, passam a integrar o TR.

DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

A Barragem do Parani é responsavel pelo abastecimento regido irrigada de Flores de Goias no
nordeste do Estado do Goias, construida para aumentar a oferta hidrica para os produtores rurais e fomentar
a produgdo agricola na regido, considerada a mais carente do estado. Desse modo, justifica-se sua
manutengao pelas razées de interesse publico, ja que politicas publicas sdo voltadas para a solugao das
caréncias da regiao, melhorar a qualidade de vida da populacdo e de reduzir a escassez de agua
principalmente das comunidades rurais difusas. As constantes secas provocam o colapso das atividades
produtivas, sobretudo na agropecudria, impede a fixagdo do homem no campo e provoca a migracao da
populacdo para as cidades. Quanto a parte hidromecénica, a descarga de fundo é constituida de tubos
metalicos com DN 1000, instalados nos bercos de concreto e fixados por cintas, regulacao da vazao por meio
de comportas planas. Devido a auséncia de manutengéo nas suas partes mecéanicas, elétricas e hidraulicas,
faz-se necessdria a realizacdo de servigos de reabilitagdo e substituicdo dos elementos que ndo atendem
aos parametros técnicos de operacionalidade, bem como, deve-se incluir novos dispositivos como a valvula
dispersora, ranhuras de guiamento e /ou comportas com vedagao a montante para melhoria do processo de
operacao, de modo a impulsionar a simplificacdo, seguranca, e proporcionar a operacao parcial na estrutura
da Descarga de Fundo..

Regime de Execucédo: Empreitada por preco global. Este regime de execugao é o mais apropriado para
o0 objeto da licitacdo, pois serdo pagos somente os servicos efetivamente executados, mediante
medicdes mensais, dos precos propostos pela contratada.

Para a nao utilizacdo da Contratacdo semi-inteqrada: Conforme art. 42, V, da Lei 13.303/2016, a
contratacdo semi-integrada € caracterizada como a contratacdo que envolve a elaboragdo e o
desenvolvimento do projeto executivo e a execugéo de obras e servigos de engenharia, inclusas a montagem,
a realizagao de testes, a pré-operacao e as demais operagdes necessarias e suficientes para a entrega final
do objeto, aplicando a objetos de engenharia que possuam complexidade relevante. Assim, pode-se afirmar
que para o caso em tela, considerando que os servicos de reabilitacdo e substituicdo dos elementos
eletromecanicos séo servicos de complexidade menor e que ha empresas no mercado que 0s executem com

qualidade e referencia, ndo se faz necessario a contratagao.

Participacdo de consorcios: Nao sera permitida, na presente licitacdo, a participagdo de empresas em
consorcio, tendo em vista, que o objeto em questao nao é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo,
portanto, improvavel a geragdao de algum fator técnico, operacional ou econémico, que venha privar a
participacdo de empresas consideradas do ramo para execug¢ao do presente objeto.
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Subcontratacao: Sera permitida a subcontratagdo do bloco de ancoragem, mergulhador, e fornecimento
e montagem do painel de acionamentos até o limite de 15% (quinze por cento) do valor global da
contratagao dos itens, sob supervisdo da empresa CONTRATADA garantindo a qualidade da obra de
responsabilidade da CONTRATADA, e excetuam-se os itens referente ao fornecimento da valvula
dispersora, junta dresser, comporta deslizante, e tubulacdo e acessoérios. A subcontratacdo devera ser
apresentada para a CODEVASF que estara sujeita a aprovagao para garantia que a subcontratada
atende todos os itens técnicos e administrativos do edital.

Participacao de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa: As
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condigbes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto
8.538 de 6/10/2015. Quanto as Sociedades Cooperativas, tratando-se de objeto que objetiva fornecer e
prestar servigos de engenharia, e ndo mao de obra continuada, ou seja, fornecimento especifico de mao
de obra, ndo sera permitida a atuacao de Sociedades Cooperativas.

Visita ao local de execucdo dos servicos: Apresentar declaragdo de conhecimento do local de
execugao dos servigos informando ter conhecimento do local onde serdo executadas as obras e servigos
de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel (is) Técnico (s) ou
Representante Legal.

Desapropriacao: Nao aplicavel.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacao em itens(lotes): O objeto da contratacao
nao permite o seu parcelamento por itens visando ndo comprometer a economia de escala, bem como a
eficiéncia técnica, uma vez que a qualidade do empreendimento pode ser mantida ao estabelecer um
mesmo gestor e facilitar o controle da contratacdo pela Administracdo Publica, quanto ao seu
cronograma, qualidade dos servigos, responsabilidades e garantias.

Critério de Julgamento: Menor Preco, conforme Art.54 da Lei n® 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Publico - Conforme Acérdao n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacbes
realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria, e nao facultativa, em observancia
ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por nao haver no art. 34 da Lei n? 13.303/2016 (Lei
das Estatais) proibicdo absoluta a revelacdo do orcamento.

Aprovacao do Projeto Basico: Os projetos basicos/executivo foram aprovados por atos constantes no
processo n® 59500.002732/2021-89.

Qualificacao Técnica: Os itens, que compode a Qualificagdo Técnica (Habilitagao) do presente TR, foram
selecionados conforme a complexidade de execucao e qualificacao técnica exigida para sua realizacao,
conforme item 9.1 do presente TR.

Licenca Ambiental: Todas as tratativas relativas a licenca ambiental ou de sua dispensa para que
Codevasf possa iniciar a contratacdo dos servicos, sdo de competéncia da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento do Estado de Goias - SEAPA e da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel do Estado de Goias - SEMAD.
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ANEXO 11

Modelo de Declaragdao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n2 (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante legal
(ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local onde
serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensdveis a apresentacdo da proposta, e que os
precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucdo
das obras, tendo obtido todas as informacdes necessdrias para a elaboracao da proposta e execugdo do
contrato.

Cidade, [/

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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CODEVASF 3

ANEXO 11l
PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

(Gravado em separado)
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ANEXO IV
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI
ENCARGOS SOCIAIS
DISCRIMINACAO Horista Mensalista
%0 %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al INSS 20,00 % 20,00 %
A2 SESI 1,50 % 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20 % 0,20 %
AS SEBRAE 0,60 % 0,60 %
A6 Salario-Educacio 2,50% 2,50 %
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00 %
A9 SECONCI 1,00 % 1,00 %
SUBTOTAL DE "A" 37,80% 37,80 %
B ENCARGOS SQCIAIS QUE RECI|EBI‘EM|
INCIDENCIA DE "A"
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81%
B2 Feriados | 3,70 %
B3 Auxilio-Enfermidade 0,87 % 0,67 %
B4 13° Salario 10,85 % 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07 % 0,06 %
B6 Faltas Justificadas 0,72 % 0,56 %
B7 Dias de Chuvas 1,37 % 0,00 %
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08 %
B9 Férias Gozadas 9,82 % 7,54 %
B10 Salario Maternidade 0,03 % 0,03 %
SUBTOTAL DE "B" 45,35% 17,27 %
C ENCARGOS SOCIAAIS QUE NJ‘O‘ |
RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,73% 4,40 %
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 % 0,10%
C3 Férias Indenizadas 3,86 % 2,97 %
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,69 % 2,83%
Cs Indenizacao Adicional 0,48 % 0,37 %
32

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BAA126D2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2732&filter[anoproc]=2021

e-DOC BAA126D2

Proc 59500.002732/2021-89-e

m Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Gestdo de Empreendimentos de Irrigagdo

SUBTOTAL DE '"'C" 13,90 % 10,67 %

D REINCIDENCIAS
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,14% 6,53 %
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,51% 0,39 %

Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio
Indenizado
SUBTOTAL DE '"D" 17,65 % 6,92 %
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 114,70 % 72,66 %
BDI SERVICOS
DETALHAMENTO DO BDI

Servicos niao desonerados

Ite Descricao dos servigos Valores de Referéncia (%) Preco de Venda
m (%)
1 Administracao Central (Ac) 3,43% - 4,93% - 6,71 % 4,93 %
1.1 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
1.3 OUTROS
2 Impostos e Taxas (I) 13,15%
2.1 ISS 5,00% 5,00 %
2.2 PIS de 0,65% a 0,65 % 0,65 %
2.3 Cofins de 3,00% a 3,00% 3,00 %
24 CPRB 4,50% 4,50 %
3 Garantia e Seguros ( Gs ) 0,28% - 0,49% - 0,75% 0,49 %
4 Risco (R) 1,0% - 1,39% - 6,71% 1,39%
4 Despesas Financeiras (F) 0,94% - 0,99% - 1,17 % 0,99 %
5 Lucro (L) 6,74% - 8,04% - 9,40 % 8,04 %
28,00%
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BDI (%) ndo desonerado

1 +— AC +— S +— R + G 1 +— DFHOYCA + L
BDI=( 1 3)( 2 C )—1

|
OBS1: ADOTADO VALOR MEDIO QUARTIL

OBS2: Conforme LEI 13.161 /2015: Em
orcamento onde optar-se pelos ervicos com
desoneracdo/desonerado, deverd ser incluido
no CPRB o percentual de 4,5% referente a
contribuigdo previdenciaaria.

OBS3:Adotado Construcio de redes de
abastecimento de agua, coleta de esgoto, e
construcao correlatas

OBS4: ISS DE 5% REFERENCIADO
GOIAS

BDI FORNECIMENTO

DETALHAMENTO DO BDI
FORMECIMENTO sendo os servicos nao desonerados

Ite Descricao dos servicos Valores de Referéncia (%) Adotado (%)
m

1 Administracao Central (Ac) 1,50% - 3,45% - 4,49 % 4,49 %
1.1 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
1.3 OUTROS

2 Impostos e Taxas (1) 10,15%
2.1 ISS - 0,00 %
2.2 PIS 0,65 % 0,65 %
2.3 Cofins 3,00 % 3,00%
2.4 CPRB 4,50 % 4,50 %

3 Garantia e Seguros ( Gs) 0,30% - 0,48% - 0,82 % 0,82 %
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4 Risco (R) 0,56 - 0,85% - 0,89 % 0,89 %
5 Despesas Financeiras ( Df ) de 0,85% - 0,85% -1,11% 1,11%
6 Lucro ( L) de 3,50% - 5,11% - 6,22% 6,22%

BDI (%) nao desonerado 18,00 %

OBS1: ADOTADO VALOR 3° QUARTIL

OBS2: Conforme LEI 13.161 /2015: Em
orcamento onde optar-se pelos ervicos com
desoneracdo/desonerado, deverd ser incluido no
CPRB o percentual de 4,5% referente a
contribuigdo previdenciaaria.

OBS3:Adotado Construcio de redes de
abastecimento de agua, coleta de esgoto, e
construcao correlatas

35

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BAA126D2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2732&filter[anoproc]=2021

e-DOC BAA126D2

Proc 59500.002732/2021-89-e

m Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF _ti Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

b Area de Gestio de Empreendimentos de Irrigagao

ANEXO V
ESPECIFICACOES TECNICAS, DESENHOS E MEMORIAIS

(Gravado em separado)
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ANEXO VI
INSTRUGOES PARA A PREPARAGAO DE PLACAS DE OBRAS PUBLICAS

A impressdo da logomarca da Codevasf devera seguir o modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO

PATRIA AMADA

CODEVASFB oo |2y BRASIL

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

10cm

33cm

A impressdo devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimensdo proporcional. Caso os equipamentos possuam fundos de cores
instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as dguas dos rios Sdo Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantacdes irrigadas com a protecdo da carranca, que é um simbolo tradicional e forte da
regido.

Na confecg¢do da logomarca serdo utilizadas combinagGes das cores Pantone verde (348) e azul (286).
A fonte utilizada na palavra CODEVASF serd Futura Bold.

A logomarca na versdo verde/azul sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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ANEXO VII

MATRIZ DE RISCO

e-DOC BAA126D2
Proc 59500.002732/2021-89-e

elétrica por parte da concessionaria.

Risco Defini¢ao Alocagdo (Codevasf, Impacto Probabilidade (frequente, Medidas, procedimentos ou
Contratada ou (Alto, provavel, ocasional, remota | mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) médio ou | ou improvavel)
baixo)
Atraso na execugao Falta de insumos e materiais para Codevasf Alto Ocasional Celeridade no processo licitatdrio e na
fabricagdo em virtude de escassez execugao do contrato.
no mercado.
Impossibilidade de Falta de chuva ocasionando Codevasf Alto Ocasional Manter-se informado com antecedéncia
execucao. problemas operacionais na das condigdes meteoroldgicas do local.
barragem.
Paralisagdo das atividades | Falta de suprimento de energia Compartilhada Médio Ocasional Fornecer suprimento de energia por

meio de geradores diesel ou similar.
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