
                                                                     Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

                                                                     Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

                                                                     Codevasf - Brasília

Objeto: Fornecimento e montagem de equipamentos hidromecânicos da descarga de fundo, da barragem 
do Paranã , nos municípios de Flores de Goiás e Formosa, localizado no estado de Goiás.

Valores com o BDI inclusos

1

NÃO DESONERADO

Item Descrição Unid. Qtd Vlr Unitário Vlr Total

Válvula Dispersora, DN 1000 mm, ASTM A36 x 40 mca, com acion. 

Oleodinamico + Quadro elétrico de alimentação e comando

Comporta desliz., c/quadro de guiam/vedação, acion. Oleodinamico

 + Quadro de alimentação e comando

Sensor/transmissor de nível c/ sonda hidrostática, IP68

 + cx de interligação

1.4 Tubo de flange ponta (TFP), DN 1000 x 600 mm, PN10, ASTM A36 unid. 2 R$ 32.292,67 R$ 64.585,33

1.5 Virola flange-flange, DN 1000 mm PN10, ASTM A36 unid. 2 R$ 57.426,67 R$ 114.853,33

1.6 Junta dresser, DN 1000 mm, PN10, ASTM A36 unid. 2 R$ 35.400,00 R$ 70.800,00

1.7 Crivo de proteção p/fixação das sondas de nível, aço inox unid. 1 R$ 843,49 R$ 843,49

1.8 Boia de sinaliz.náutica + cabo nylon 1/4" x 25 m unid. 1 R$ 544,67 R$ 544,67

1.9 Gerador diesel portátil, trifásico 380V, autonomia de 5 horas unid. 1 R$ 9.236,37 R$ 9.236,37

1.10 Cabo tripolar, seção 6 mm², 10m, c/plug indust. 5 pinos 3P+T+N 220V unid. 1 R$ 30,18 R$ 30,18

1.11 Bloqueador Inflável, Multid. cilindrico, Alta Perf., 600/1200 mm unid. 2 R$ 17.256,32 R$ 34.512,64

Kit de inflar (Mangueira 30m, conexões, válv.esfera, manometro, 

eng.rápido, abraçadeira)
R$ 519,20 R$ 1.038,40

R$ 1.203.600,00 R$ 1.203.600,00

R$ 467.476,67 R$ 934.953,33

R$ 2.862,18 R$ 5.724,37

Orçamento

1.1

1.2 2

1

1.12

FORNECIMENTOS

unid.

unid.

1.3 2unid.

kit 2
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1.13 Compressor de ar comprimido 50L, 220V Unid. 1 R$ 1.412,35 R$ 1.412,35

1.14 Guindaste Hidráulico 60T, lança de 40 m com motorista e encargos  H 70 R$ 106,68 R$ 7.467,26

1.15 Construção de abrigo para Unidade Oleodinâmica e Painéis m² 36 R$ 1.925,20 R$ 69.307,08

TOTAL DOS FORNECIMENTOS R$ 2.518.908,82

2

NÃO DESONERADO

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

2.1 Engenheiro Civil responsável pela obra mês 3 R$ 34.965,45 R$ 104.896,36

2.2 Montador de estruturas metálicas mês 3 R$ 6.234,66 R$ 18.703,99

2.3 Ajudante de estruturas metalicas mês 6 R$ 4.768,72 R$ 28.612,30

2.4 Eletricista de manutenção industrial mês 3 R$ 5.900,65 R$ 17.701,94

2.5 Montador eletromecânico H 40 R$ 45,06 R$ 1.802,24

2.6 Técnico de Segurança do Trabalho H 135 R$ 31,76 R$ 4.287,17

2.7 Topógrafo H 40 R$ 25,45 R$ 1.017,86

2.8 Auxiliar de Topógrafo H 40 R$ 11,56 R$ 462,34

2.9 Vigia noturno H 630 R$ 27,85 R$ 17.547,26

2.10 Vigia diurno H 408 R$ 22,28 R$ 9.092,20

2.11 Assentamento de tubode aço DN 1000 mm H 48 R$ 78,54 R$ 3.769,96

2.12 Mergulhador H 30 R$ 34,50 R$ 1.034,95

2.13 Ajudante especializado para mergulhador H 30 R$ 21,65 R$ 649,64

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 209.578,20

3

NÃO DESONERADO

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

3.1
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata sem 

escavação para formas
M³ 15 R$ 165,62 R$ 2.484,29

3.2
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de 

coroamento
M² 38 R$ 162,09 R$ 6.159,28

3.3
Concretagem de blocos de coroamento , FCK 30, com lançamento, 

adensamento e acabamento
M³ 28 R$ 778,47 R$ 21.797,17

BLOCO DE ANCORAGEM

MÃO DE OBRA NECESSÁRIA ( COM ENCARGOS COMPLEMENTARES )
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TOTAL CONCRETAGEM BLOCO DE ANCORAGEM R$ 30.440,74

RESUMO NÃO DESONERADO

Item Descrição Valor Total

1 FORNECIMENTOS R$ 2.518.908,82

2 MÃO DE OBRA NECESSÁRIA ( COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ) R$ 209.578,20

3 CONCRETAGEM BLOCO DE ANCORAGEM R$ 30.440,74

TOTAL R$ 2.758.927,76
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                                                          Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

                                                          Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

                                                          Codevasf - Brasília

*SINAPI GO fev/22

Ítem Sinapi Discriminação Unidade Valor Unitário (R$) Valor com BDI (R$)

2.1 101403 ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA mês R$ 27.316,76 R$ 34.965,45

2.2 101418 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS mês R$ 4.870,83 R$ 6.234,66

2.3 101376 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS mês R$ 3.725,56 R$ 4.768,72

2.4 101400 ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL mês R$ 4.609,88 R$ 5.900,65

2.5 88279 MONTADOR ELETROMECÂNICO H R$ 35,20 R$ 45,06

2.6 100309 TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO H R$ 24,81 R$ 31,76

2.7 90781 TOPÓGRAFO H R$ 19,88 R$ 25,45

2.8 88253 AUX. TOPÓGRAFO H R$ 9,03 R$ 11,56

2.9 88326 VIGIA NOTURNO H R$ 21,76 R$ 27,85

2.10 100289 VIGIA DIURNO H R$ 17,41 R$ 22,28

2.11 97177 ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO DN 1000 H R$ 61,36 R$ 78,54

*SICRO outubro/2021

Ítem SICRO Discriminação Unidade Valor Unitário (R$) Valor com BDI (R$)

2.9 P9860 MERGULHADOR H R$ 34,50 R$ 44,16

2.10 P9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO PARA MERGULHADOR H R$ 21,65 R$ 27,72

* a equipe de mergulho deverá estar presente no levantamento dimensional inicial, na substituição das comportas e havendo necessidade extra

Montagem da Válvula Dispersora, Comportas, unidade oleodinâmica e Painéis elétricos

2 - SINAPI PARA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (não desonerado)
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Quantidade

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

5 dias x 8 horas/dia

3 dias/semana x 3 horas/dia

10 dias x 4 horas/dias

10 dias x 4 horas/dias

de 22h a 5 h (90 dias x 7horas)

sábado e domingo de 5h a 22h ( 24 dias x 17 horas) 408

6 dias x 8 horas/dia

5 dIas

6 dias x 5 horas/dia
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*SINAPI GO jan/22

Item SINAPI Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário (R$)

1.14 96522
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata sem 

escavação para formas
M³ 16 R$ 129,39

1.15 96531
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco 

de coroamento
M² 37 R$ 126,63

1.3 96555
Concretagem de blocos de coroamento , FCK 30, com 

lançamento, adensamento e acabamento
M³ 29 R$ 608,18

SINAPI - CONFECÇÃO DO BLOCO DE ANCORAGEM (não desonerado)
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Valor Unitário com BDI (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO Coef.segurança 10%

R$ 165,62 13,54 15

R$ 162,09 34,60 38

R$ 778,47 25,58 28
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Item Descrição dos serviços Valores de Referência (%) Preço de Venda (%) Item

1 Administração Central (Ac) 3,43% - 4,93% - 6,71% 4,93% 1

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL 1.1
1.2 VIAGENS 1.2
1.3 OUTROS 1.3

2 Impostos e Taxas (I) 13,15% 2

2.1 ISS 5,00% 5,00% 2.1
2.2 PIS de 0,65% a 0,65% 0,65% 2.2
2.3 Cofins de 3,00% a 3,00% 3,00% 2.3
2.4 CPRB 4,50% 4,50% 2.4

3 Garantia e Seguros ( Gs ) 0,28% - 0,49% - 0,75% 0,49% 3

4 Risco ( R ) 1,0% - 1,39% - 6,71% 1,39% 4

4 Despesas Financeiras (F) 0,94% - 0,99% - 1,17% 0,99% 5

5 Lucro (L) 6,74% - 8,04% - 9,40% 8,04% 6

DETALHAMENTO DO BDI

Serviços não desonerados 

BDI Serviços
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BDI (%) não desonerado 28,00%

OBS1: ADOTADO VALOR MÉDIO QUARTIL

OBS2: Conforme LEI 13.161 /2015:  Em 

orçamento onde optar-se pelos erviços 

com desoneração/desonerado , deverá 

ser incluído no CPRB  o percentual de 4,5% 

referente a contribuíção previdenciaária.

OBS3:Adotado Construção de redes de 

abastecimento de água, coleta de esgoto, 

e construção correlatas

OBS4: ISS DE 5% REFERÊNCIADO GOIÁS
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Descrição dos serviços Valores de Referência (%) Adotado (%)

Administração Central  (Ac ) 1,50% - 3,45% - 4,49% 4,49%

ESCRITÓRIO CENTRAL
VIAGENS
OUTROS

Impostos e Taxas ( I ) 10,15%

ISS - 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
Cofins 3,00% 3,00%
CPRB 4,50% 4,50%

Garantia e Seguros ( Gs ) 0,30% - 0,48% - 0,82% 0,82%

Risco ( R ) 0,56 - 0,85% - 0,89% 0,89%

Despesas Financeiras ( Df ) de 0,85% - 0,85% -  1,11% 1,11%

Lucro (  L ) de 3,50% - 5,11% - 6,22% 6,22%

BDI FORNECIMENTO

DETALHAMENTO DO BDI

FORMECIMENTO sendo os serviços não desonerados 
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BDI (%) não desonerado 18,00%

OBS1: ADOTADO VALOR 3º QUARTIL

OBS2: Conforme LEI 13.161 /2015:  Em orçamento 

onde optar-se pelos erviços com 

desoneração/desonerado , deverá ser incluído no 

CPRB  o percentual de 4,5% referente a contribuíção 

previdenciaária.

OBS3:Adotado Construção de redes de 

abastecimento de água, coleta de esgoto, e 

construção correlatas

e-DOC 41BB1D36
Proc 59500.002732/2021-89-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
41BB1D36

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=41BB1D36
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2732&filter[anoproc]=2021

