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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de tratores, implementos agricolas e
veiculos destinados a implantacdo de acdes de inclusdo produtiva em diversos municipios localizados
na area de atuacdo da Codevasf no Estado do Ceara, distribuidos em 24 (vinte e quatro) itens,
conforme descrito abaixo:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE DE
ESPECIFICAGAO AL MEDIDA QUANTIDADE

Trator Agricola 75 CV — poténcia minima do motor de
75 CV, minimo 3 cilindros, capacidade minima do
tanque de combustivel de 90 litros, tragédo 4x4, pneus
dianteiro novos minimo 12.4x24 e traseiros novos
minimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema
de levante hidraulico com terceiro ponto e controle
remoto de implementos Cat. Il, tomada de forca
independente com 540 RPM de acionamento
mecanico, sistema elétrico completo com fardis de
servico e sinalética completa. Cabine do operador
plataformada com toldo e arco de seguranca. Com
entrega técnica e % de combustivel no tanque.
Padronizacdo visual conforme Anexo lll. Garantia
minima de 12 meses sem limite de horas.

318712 und a7

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Trator Agricola 75 CV — poténcia minima do motor de
75 CV, minimo 3 cilindros, capacidade minima do
tanque de combustivel de 90 litros, tracao 4x4, pneus
dianteiro novos minimo 12.4x24 e traseiros novos
minimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema
de levante hidraulico com terceiro ponto e controle
2 remoto de implementos Cat. Il, tomada de forca 318712
independente com 540 RPM de acionamento
mecanico, sistema elétrico completo com faréis de
servico e sinalética completa. Cabine do operador
plataformada com toldo e arco de seguranca. Com
entrega técnica e % de combustivel no tanque.
Padronizacdo visual conforme Anexo lll. Garantia
minima de 12 meses sem limite de horas.

und

Carreta agricola de madeira 2 eixos cap 4 ton. -
Chassi de aco, carroceria de madeira, capacidade
minima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas,
engate automatico no trator, com giro, altura maxima
da plataforma em relacdo ao solo 1000mm,
3 dimensfes maximas da carroceria: comprimento 304353
(3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm),
altura 0,97mm, rodas 16", pneus agricolas 6.50x16",
peso maximo do conjunto montado 700Kgf, molas
elipticas tipo feixe de mola. Padronizacdo visual
conforme Anexo lll. Garantia minima 12 meses.

und 47

4 | (COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP). | 304353 und 3
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Carreta agricola de madeira 2 eixos cap 4 ton. -
Chassi de aco, carroceria de madeira, capacidade
minima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas,
engate automatico no trator, com giro, altura maxima
da plataforma em relacdo ao solo 1000mm,
dimensbes maximas da carroceria: comprimento
(3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm),
altura 0,97mm, rodas 16", pneus agricolas 6.50x16",
peso maximo do conjunto montado 700Kgf, molas
elipticas tipo feixe de mola. Padronizagdo visual
conforme Anexo Ill. Garantia minima 12 meses.

Grade niveladora 28 discos de 20", hidraulica com
controle remoto, com rodas e pneus para transporte,
largura de trabalho minima de 2350 mm,

) 461903 d
espacamento entre disco de 175 mm para tratores un
com poténcia minima de 75CV. Padronizacao visual
conforme Anexo lll. Garantia minima 12 meses.

47

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Grade niveladora 28 discos de 20", hidraulica com
controle remoto, com rodas e pneus para transporte,
6 largura de trabalho minima de 2350 mm, 461903
espacamento entre disco de 175 mm para tratores
com poténcia minima de 75CV. Padronizacao visual
conforme Anexo lll. Garantia minima 12 meses.

und

Grade Aradora 14 discos de 26" - Diametro do eixo
1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para
transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 62995
1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de und
75 cv. Padronizagdo visual conforme Anexo |ll.
Garantia minima 12 meses.

47

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Grade Aradora 14 discos de 26" - Didmetro do eixo
1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para
8 transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 62995
1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de
75 cv. Padronizagdo visual conforme Anexo |ll.
Garantia minima 12 meses.

und

Plantadeira e adubadeira mecanizada 3 linhas - para
plantio direto de graos; para trator com poténcia entre
70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do
trator, classe II, controle remoto (acionamento
hidraulico das rodas); 03 linhas; Espacamentos:
minimo 800 mm e méaximo 950 mm; Largura util de
9 plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 107123 und 47
mm; Capacidade dos depédsitos de adubo 75 kg;
Capacidade dos depdsitos de sementes 40 kg cada;
Diametro dos discos duplos desencontrados 157
Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 Ibs/pol?); Montada pronta
para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes
inclusos. Padronizacéo visual conforme Anexo llI.
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Garantia minima de 12 (doze) meses.

10

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Plantadeira e adubadeira mecanizada 3 linhas - para
plantio direto de graos; para trator com poténcia entre
70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do
trator, classe |IlI, controle remoto (acionamento
hidraulico das rodas); 03 linhas; Espacamentos:
minimo 800 mm e maximo 950 mm; Largura util de
plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100
mm; Capacidade dos depédsitos de adubo 75 kg;
Capacidade dos depdésitos de sementes 40 kg cada;
Didmetro dos discos duplos desencontrados 157
Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 Ibs/pol?); Montada pronta
para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes
inclusos. Padroniza¢éo visual conforme Anexo Il
Garantia minima de 12 (doze) meses.

107123

und

11

Sulcador leve 3 linhas — acoplavel ao sistema de
terceiro ponto do trator, Classe Il, profundidade sulco
460mm, quantidade de linhas 3, sem adubadeira,
bico de pato, largura sulco 400 mm, espagamento
900 mm a 1.100 mm; para trator de 75CV.
Padronizacdo visual conforme Anexo lll. Garantia
minima 12 meses.

325485

und

47

12

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Sulcador leve 3 linhas — acoplavel ao sistema de
terceiro ponto do trator, Classe Il, profundidade sulco
460mm, quantidade de linhas 3, sem adubadeira,
bico de pato, largura sulco 400 mm, espacamento
900 mm a 1.100 mm; para trator de 75CV.
Padronizacdo visual conforme Anexo lll. Garantia
minima 12 meses.

325485

und

13

Distribuidor Calcério e Adubo Orgéanico cap. 1,60m3
com capacidade de carga minima de 1.60 m3,
esteiras, distribui calcario e adubo organico.
Acionamento através da tomada de for¢a do trator,
inclusive com aro e pneus novos. Padronizagédo
visual conforme Anexo lll. Garantia minima de 12
meses.

461902

und

47

14

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Distribuidor Calcéario e Adubo Orgéanico cap. 1,60m?3
com capacidade de carga minima de 1.60 m3,
esteiras, distribui calcario e adubo organico.
Acionamento através da tomada de for¢a do trator,
inclusive com aro e pneus novos. Padronizagédo
visual conforme Anexo Ill. Garantia minima de 12
meses.

461902

und

15

Picadeira/fatiadeira conjugada de palma motor diesel
min.6 cv - Equipamento completo para picar, moer e
desintegrar palma, capins, milho, sorgo, cana,
mandioca e grdos diversos. O sistema destinado a

273183

und

47
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picar palma deve ser equipado com sistema de facas
e pentes/contrafacas para permitir pelo menos 4
diferentes tamanhos de particulas (de palma) a partir
de 2,5 cm; motor a diesel de 6 cv ou superior, com
cavalete e base para o motor, acessorios (polias e
correias), peneiras de 0,8 / 3/ 5/ 10-12 mm e lisa.
Rendimento: Palma — producdo minima de 3000
kg/hora; Para gramineas verdes (milho, sorgo, cana e
capins) - produgcdo minima de 1.000 kg/hora; para
graos secos - producdo minima de 200 kg/hora com
peneira de 5 mm. Padronizacdo visual conforme
Anexo lll. Garantia minima de 12 meses.

16

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Picadeira/fatiadeira conjugada de palma motor diesel
min.6 cv - Equipamento completo para picar, moer e
desintegrar palma, capins, milho, sorgo, cana,
mandioca e grdos diversos. O sistema destinado a
picar palma deve ser equipado com sistema de facas
e pentes/contrafacas para permitir pelo menos 4
diferentes tamanhos de particulas (de palma) a partir
de 2,5 cm; motor a diesel de 6 cv ou superior, com
cavalete e base para o motor, acessorios (polias e
correias), peneiras de 0,8 / 3/ 5/ 10-12 mm e lisa.
Rendimento: Palma — produgdo minima de 3000
kg/hora; Para gramineas verdes (milho, sorgo, cana e
capins) - producdo minima de 1.000 kg/hora; para
gréos secos - producdo minima de 200 kg/hora com
peneira de 5 mm. Padronizacdo visual conforme
Anexo lll. Garantia minima de 12 meses.

273183

17

Caminh&o leve com carroceria de madeira - poténcia
minima 150 CV, 0 km, ano de fabricacdo corrente,
cabine com barra de protecdo nas portas, cintos de
seguranca de 03 (trés) pontos, bancos em tecido,
com ar condicionado. Carga util + carroceria minima
de 3.800 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustivel
diesel. Carroceria em madeira, pintura emborrachada
+ corrente do meio + 02 lameiras. Direcdo hidraulica.
Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com
taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¥4
de combustivel no tanque. Padronizagdo visual
conforme Anexo lll. Garantia minima de 12 meses,
sem limite de quilometragem.

1937

und

15

18

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Caminh&o leve com carroceria de madeira - poténcia
minima 150 CV, 0 km, ano de fabricacdo corrente,
cabine com barra de protecdo nas portas, cintos de
seguran¢ca de 03 (trés) pontos, bancos em tecido,
com ar condicionado. Carga Util + carroceria minima
de 3.800 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustivel
diesel. Carroceria em madeira, pintura emborrachada
+ corrente do meio + 02 lameiras. Diregdo hidraulica.
Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com

1937

und
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taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¥4
de combustivel no tanque. Padronizagdo visual
conforme Anexo Ill. Garantia minima de 12 meses,
sem limite de quilometragem.

19

Caminhdo com Bau Frigorifico, 0 km, ano de
fabricagdo corrente, diesel, poténcia minima do motor
de 150 CV, capacidade de carga Util mais carroceria
de 2.100 kg, diregdo hidraulica, embreagem de
aciona-mento hidraulico, ar condicionado. Bau tipo
frigorifico em fibra de vidro na cor branca, com
isolamento térmico em poliuretano, termémetro na
porta traseira, portas traseira e lateral com dupla
borracha de vedacgdo, assoalho tipo sanduiche com
revestimento interno em aluminio canaletado.
Comprimento de 2,8m, volume minimo de 9m3 e que
ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de
resfriamento de -10°C e funcionamento de modo
acoplado ou elétrico. O 1° emplacamento em nome
da Codevasf, com taxas e impostos quitados.
Padronizacdo visual conforme Anexo lll. Garantia
minima de 12 meses, sem limite de quilometragem.

214879

und

20

Caminh&o leve com tanque para transporte de leite -
cabina avancada construida em chapas metdlicas;
capacidade méxima de tracdo (CMT): 13.200 kg, O
km; 05 marchas a frente sincronizadas e 01 a ré;
motor a diesel com sistema de injegcdo eletrbnica e
poténcia liquida minima de 160 cv, freios de servigo a
ar e dire¢do hidraulica; embreagem com acionamento
hidraulico; alternador 14 V e 90 A; bateria 12 V, 750
CCA e 78 AH; dimensfes minimas da rodas 5,5 x 16"
em acgo estampado; pneus iguais e compativeis com
as dimensdes das rodas (novos); freio de
estacionamento; direcdo hidraulica; capacidade de
carga Util+carroceria: 7.350 kg, tanque de
combustivel capacidade minima 150 litros; ar
condicionado; Cor branco. Carroceria tanque para
coleta de leite e transporte rodoviario - tanque
isotérmico de aco inox AISI 304, externamente em
aco inox AlSI 430, com superficie polida, isolamento
térmico em poliuretana, cantos arredondados e
acabamento sanitario, com plataformas laterais, com
sistema hidraulico externo “caixa de 6leo” acionado
por tomada de forgca. Capacidade minima de 5.000
Litros. Especificacbes complementares: Maodulo
Interno:  sendo dividido em compartimentos
independentes em aco inox AlSI 304, com tampas e
emendas arredondadas e polidas com acabamento
sanitario. Revestimento externo: em aco inox, com
isolamento térmico em poliuretano expandido de alta
densidade, sendo a estrutura interna em viga U. Boca
de visita em cada compartimento. Plataforma do
tanque: sendo construida em aco carbono, com

1937

und
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chapa piso xadrez antiderrapante, com pintura
especial na cor preta, tendo em sua volta uma cerca
de protegdo e estruturada em viga U, com protegdo
dianteira "Santo Antonio" e escada. Plataforma
superior: construida em aluminio antiderrapante e
escada do tanque em aco inox. Bomba de leite,
mangueira, ponteira de sucgdo completa, caixa de
inox para depésito de coletas e amostras. Registros e
conexfBes em aco inox polido. Sistema de limpeza
spray-ball para cada compartimento, com tubulacdo
para limpeza cip. Tubulacdo de saida do produto em
3". Acessorios: Conjunto de para lamas com apara
barros de borracha. Tanque com faixas refletivas e
jogo de apara barro de borracha. Protetor lateral p/
ciclista e para choque homologado. 1° emplacamento
em nome da Codevasf, com taxas e impostos
quitados. Padroniza¢do visual conforme Anexo Ill.
Garantia minima de 12 meses, sem limite de
quilometragem.

21

Tanque de Expansdo 1.000 litros - duas ordenhas,
construcdo sanitaria interna em ago inoxidavel AlSI
304 com espessura minima de 1,25 mm, polido com
rugosidade menor que RA = 1 (0,62), com parede
dupla e isolamento de 50 mm de espessura e
densidade de 40 kg/m3 em poliuretano injetado livre
de CFC, que previne o aumento da temperatura do
leite resfriado, ndo ultrapassando 1,2° C em 12 horas
a uma temperatura ambiente de 32° C.; Alimentagao
elétrica monofasica 220V e 60 HZ; Evaporador com
expansdo direta em aco inoxidavel AISI 304 com
chapas de espessura minimas de 2,0 mm no fundo e
1,0 mm na cémara; Tampa basculante em aco
inoxidavel AISI 304 com espessura minima de 1,25
mm, dotada de amortecedores a gas para
sustentacdo da mesma. Brago tubular de sustentacdo
de tampa de acgo inoxidavel AISI, diametro de 17
Sistema de agitacdo controlado automaticamente,
permitindo uma perfeita homogenizacdo do leite,
evitando formagdo de gelo ou espumas e
temporizador para evitar a separacdo da gordura no
periodo entre resfriamento. P4 agitadora em ago
inoxidavel AISI 304 com extremidades dobradas em
angulos que garantem a homogenizagdo do leite e
maximizam a troca térmica, dotada de sistema
automatico de desligamento em caso de abertura da
tampa durante seu funcionamento, em angulo
méaximo de 10°, Soldas internas com processo de
polimento para eliminar a micro porosidades
prejudiciais a qualidade do leite; Régua em aco inox
AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela
de conversdo de medida da régua em volume de
leite; Valvula de saida de 2” de didmetro, tipo
borboleta, com rosca SMS 51, em ago inox AISI 304

217980

und
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e valvula sanitaria com rosca padrdo de 2" SMS para
acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e
tampao de plastico, sendo a véalvula acoplada ao tubo
através de porca que permite sua facil remocao para
higienizacdo apés a retirada do leite; Unidade
condensadora hermética, dotadas de filtro secador,
pressostato de seguranga e sistema de expansao
através de capilar ou valvula termostatica; Painel de
controle digital de alta precisdo, composto de
termostato, monitor de tenséo e temporizador para o
agitador; Monitoramento de tensao, protegendo o
equipamento de variagBes de energia, cabo de
aterramento, prote¢do contra raios e transientes,
fusivel de protecdo geral e disjuntor. Padronizacdo
visual conforme Anexo Ill. Garantia minima 12
meses.

22

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Tanque de Expansdo 1.000 litros - duas ordenhas,
construcdo sanitaria interna em ago inoxidavel AlSI
304 com espessura minima de 1,25 mm, polido com
rugosidade menor que RA = 1 (0,62), com parede
dupla e isolamento de 50 mm de espessura e
densidade de 40 kg/m3 em poliuretano injetado livre
de CFC, que previne o aumento da temperatura do
leite resfriado, ndo ultrapassando 1,2° C em 12 horas
a uma temperatura ambiente de 32° C.; Alimentagao
elétrica monofasica 220V e 60 HZ; Evaporador com
expansdo direta em aco inoxidavel AISI 304 com
chapas de espessura minimas de 2,0 mm no fundo e
1,0 mm na camara; Tampa basculante em aco
inoxidavel AISI 304 com espessura minima de 1,25
mm, dotada de amortecedores a gas para
sustentacdo da mesma. Brago tubular de sustentacéo
de tampa de acgo inoxidavel AISI, diametro de 17
Sistema de agitagdo controlado automaticamente,
permitindo uma perfeita homogenizacdo do leite,
evitando formagdo de gelo ou espumas e
temporizador para evitar a separacdo da gordura no
periodo entre resfriamento. P4 agitadora em aco
inoxidavel AISI 304 com extremidades dobradas em
angulos que garantem a homogenizacdo do leite e
maximizam a troca térmica, dotada de sistema
automatico de desligamento em caso de abertura da
tampa durante seu funcionamento, em angulo
méaximo de 10°, Soldas internas com processo de
polimento para eliminar a micro porosidades
prejudiciais a qualidade do leite; Régua em aco inox
AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela
de conversdo de medida da régua em volume de
leite; Valvula de saida de 2” de didmetro, tipo
borboleta, com rosca SMS 51, em ago inox AlSI 304
e valvula sanitaria com rosca padrdo de 2” SMS para
acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e

217980

und
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tampao de plastico, sendo a véalvula acoplada ao tubo
através de porca que permite sua facil remocao para
higienizacdo apds a retirada do leite; Unidade
condensadora hermética, dotadas de filtro secador,
pressostato de seguranga e sistema de expansao
através de capilar ou valvula termostatica; Painel de
controle digital de alta precisdo, composto de
termostato, monitor de tensdo e temporizador para o
agitador; Monitoramento de tensdo, protegendo o
equipamento de variacBes de energia, cabo de
aterramento, protecdo contra raios e transientes,
fusivel de protecdo geral e disjuntor. Padronizagao
visual conforme Anexo Ill. Garantia minima 12
meses.

Colhedora de forragem de 01 linha, transmisséo
através de correia e polia, acionada por tomada de
forca de trator agricola, engate através dos bragos
23 hidraulicos, com tintura ep6xi, com bica de saida para 150344
descarregamento em carreta altura minima 2,00
metros. Padronizagdo visual conforme Anexo
lll.Garantia minima 12 meses.

und 47

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Colhedora de forragem de 01 linha, transmissao
através de correia e polia, acionada por tomada de
forca de trator agricola, engate através dos bragos

L ; L . . 150344
hidraulicos, com tintura ep6xi, com bica de saida para und
descarregamento em carreta altura minima 2,00
metros. Padronizagdo visual conforme Anexo
lll.Garantia minima 12 meses.

24

1.1.1. A participacao das licitantes, conforme os itens, serd da seguinte forma:

a) Osltens 1, 3,5,7,9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21 e 23 sdo abertos para participacdo de todas
as empresas.

b) Os ltens 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 e 24 sdo cotas de até 25%, destinados para as
microempresas e empresas de pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°).

1.1.2. Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta poderd ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera
ocorrer pelo menor preco.

1.1.4. Sera dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados 0s casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
condicdes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administragdo, nos termos do art. 8°, §4°
do Decreto n. 8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:
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TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administracdo diante de orcamento detalhado, definicAo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacéo e
gerenciamento do contrato, prazo de execuc¢do e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administracdo superior da
CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacéo e a
coordenacéo dos fornecimentos/servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DO CEARA - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Fortaleza/CE, em cuja jurisdi¢éo territorial localiza-
se os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT — E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos o0s procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERYV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucado dos servicos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condicdes
Ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construcéo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnolégico e geométrico e norma de medicdo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execuc¢édo dos fornecimentos.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagéo ou suplementacdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
Www.comprasgovernamentais.gov.br.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacdo: Pregdo Eletrdnico — por Sistema de Registro de Precos

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Pre¢o

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1, Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no endereco indicado

pela Codevasf, localizado no Municipio de Fortaleza, no estado do Ceara.

4.2. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibracdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento de tratores, implementos agricolas e
veiculos destinados a implantacdo de acdes de inclusdo produtiva em diversos municipios
localizados na &rea de atuacdo da Codevasf no Estado do Ceard, a carga, o transporte, a
descarga e a montagem dos bens no local de entrega, conforme distribuidos no item 1 deste
Termo de Referéncia.

5.2. A descricdo dos fornecimentos consta do Anexo Il - Planilha de Quantidades, Precos Orcados e
Especificagbes Técnicas e Anexo lll - Padronizacdo Visual deste Termo de Referéncia, que
deveréo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos, supervisdo de montagem e entrega técnica para a Codevasf
fazem parte do Escopo de Fornecimento.

5.4, A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

12
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5.7. A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone com
antecedéncia minima de 3 dias, de modo a permitir o0 acompanhamento do recebimento dos
materiais a serem entregues.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.1.1.  As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacdo de consorcio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o serd permitida a subcontratagéo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.3. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

6.3.1.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderdo participar
desta licitagdo em condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo serd obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificacdo das
dificuldades e dimensionamento dos dados indispenséaveis a apresentacdo da proposta e execuc¢do do
contrato. A néo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como
fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que 0s custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.
7.3. Em caso de duavidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos

objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderao optar
por entrar em contato com a Geréncia de Desenvolvimento Territorial da CODEVASF, em Brasilia/DF, nos
telefones: (61) 2028-4632 ou 2028-4564.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;
b) As especificagcbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em

conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura,
catalogo, desenhos e dados;
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c) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

d.1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e manutencao
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias € em meio
eletrénico;

d.2) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.

8.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida
para entrega das mesmas, sujeita a revalidac&o por idéntico periodo.

8.3. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste
termo de referéncia. No caso de omissédo, considerar-se-d0 como inclusas nos precos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante devera considerar a tributacdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF néo possui inscricdo estadual, sendo
considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A
proposta deverd indicar em reais o0s precos dos materiais e servicos ofertados, com mencao discriminada
da referida tributacdo. A licitante serd responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao
observancia desta particularidade.

8.5. Seré considerada a melhor proposta, a que apresentar 0 menor preco global avaliado, por item,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsdo estabelecida no instrumento convocatério.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA

9.2.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢cBes das especificacdes técnicas sem
desvio ou excecdes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referéncia.

9.2.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que néo restrinja os direitos da Codevasf e as obrigagcbes
do licitante e que também néo prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros licitantes que ofertarem
equipamentos dentro das condicdes estabelecidas. A Codevasf podera desprezar qualquer discrepancia ou
irregularidade de menor importancia de uma proposta desde que nao se verifiquem transgressées na forma
construtiva e de materiais, constantes das Especificacdes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.2.3. A Licitante devera apresentar o seguintes documento:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execucéo de fornecimento similares ao objeto desta licitacéo.

al) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de

mesma complexidade tecnoldgica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor
produtivo.
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a2) A comprovacao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no minimo
30 % do quantitativo do item desta licitacdo a que estiver concorrendo.

a3) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde
gue todas em seu nome.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGCAMENTARIA

10.1. A Codevasf se prop8e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 31.084.756,60 (trinta e um milhdes, oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e
sessenta centavos), a precos de setembro/2021, conforme indicado na Planilha de Quantidades,
Precos Orcados e Especificagcdes Técnicas, constante do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo para execuc¢do do objeto deste TR € de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de
emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa
das partes.

11.1. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de

Fornecimento, serd o prazo de execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta)
dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 30 (trinta) dias consecutivos para expedi¢do do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, observados ainda o
subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega e montagem, se for o caso, no local de
recepcao, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF
que estara no local para essa tarefa.

13. REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

13.1. Os precos ofertados em Ata seréo fixos e irreajustaveis. Os pregos registrados poderao ser
revistos em decorréncia de eventual redugédo dos precos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgdo gerenciador (Codevasf) promover
negociagdes junto as licitantes participantes, observadas as disposicdes do Capitulo VIII do
Decreto n.° 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
14.1. Caso ocorra assinatura da ordem de fornecimento, os precos permanecerdo validos pelo periodo

de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. ApOs este prazo, poderdo ser
reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:
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FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” & o valor contratual a ser reajustado

“11” Refere-se a coluna AO 1416650 da FGV — Bens Finais-Bens de Investimento-Maquinas
e Equipamentos, codigo 1004812, correspondente ao més de aniversario da proposta.

“10” Refere-se a coluna AO 1416650 da FGV — Bens Finais-Bens de Investimento-Maquinas
e Equipamentos, cddigo 1004812, correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste

14.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacao
entdo em vigor.

14.1.3. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais san¢des previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, ser& cobrada
multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execucdo dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

Pelo ndo atendimento a determinacgéo estipulada pela FISCALIZACAO, no

prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01

através de comunicacdo formal do fiscal

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02

contratuais, dentro do prazo estabelecido
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Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03

aceita pela FISCALIZACAO
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo
contratado ou aditado.

04

15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

15.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo da multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procederi ao
seu exame.

15.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

15.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

15.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
16. GARANTIA DE EXECUC}AO

16.1. Como garantia para a completa execu¢éo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor da ordem de fornecimento, para os bens de valor unitario acima de R$ 100.000,00, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiangca Bancéria, a
critério da contratada.

16.1.1. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizagio das

Bacias Hidrograficas da Codevasf, quando da assinatura da ordem de fornecimento pela
contratada, ou seja, quando da devolucdo da Ordem de Fornecimento assinada pela contratada.
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16.2. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor e
cobertura até 90 (noventa) dias ap6s o prazo final de entrega do objeto contratado.

16.3. Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico (pagamento) do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

16.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.5. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

16.7. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevastf.

16.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) ObrigacgBes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1. Apéds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd & Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, ap6s a sua conclusdo, obedecerd ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacéo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.1.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item nédo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-4o como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

17.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.
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17.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.2. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissédo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagc&o da Caucéo Contratual, quando houver.

17.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.

17.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

17.6. A (Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagédo e
pagamento.

17.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execug&o do contrato.
18. FISCALIZACAO

18.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execucdo dos fornecimentos/servicos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

18.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

18.4. A Fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizacédo
das Bacias Hidrogréficas, responséavel pela execucéo do contrato.

18.5. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

18.6. Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer & Area de Revitalizagdo das Bacias
Hidrogréaficas da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis da respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma
prevista na respectiva clausula.
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18.7. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos fornecimentos.

18.9. O representante da Administragcao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necesséario a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugéo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2. Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

19.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

19.2. O licitante vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacgéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacdo do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a ado¢cdo das préaticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentivel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacéo.

20. OBRIGAQOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.
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20.1.1. O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, devera
apresentar uma ou mais declarag6es de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas na comprovacédo de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

e  Caracteristicas do sistema de operacéo
e Local de instalacao
e Nome e endereco do cliente

20.1.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaracdes sobre experiéncias de
campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencédo da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacgbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catélogos, desenhos e dados, ou descricao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimenses, peso e
demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentagdo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A licitante deverd comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede de assisténcia
técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, itens 1 e 2 possuem assisténcia
técnica no &mbito do Estado objeto da licitag&o.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinac¢des e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessaérias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.
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21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificacfes Técnicas — Anexo
I, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cédigo Civil e na
garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos.

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢ces
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.3. A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela propria Contratada, ou,
se for 0 caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.4. Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicAo de pegas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

22.5. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.8. Na hip6tese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificacéo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucao dos reparos.

22.9 Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22.10 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

22.11 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

23 MATRIZ DE RISCO

23.1 A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
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contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

23.3 A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

234 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
23.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em considera¢do na formulacéo
de sua proposta.

23.6 O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagcédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

23.7 Sempre que atendidas as condic6es do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicfes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8 A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o0 caso concreto.

23.10 A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigac6es sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24 CONDICOES GERAIS

24.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos faréo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicdes.

25 ANEXOS

25.2  S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativa

Anexo Il — Planilha de Quantidades, Precos Orcados e Especificacdes Técnicas

Anexo Il — Padronizacéo Visual
Anexo IV — Matriz de Risco
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ANEXO | JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a
integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacéo:

Justifica as razbes de interesse publico, pois € extremamente necessdria a contratacdo dos
fornecimentos/servicos objeto da presente licitacdo, para atender as demandas dos municipios e
comunidades rurais difusas que passam por dificuldades financeiras, o que impossibilita a aquisicdo dos
materiais, equipamentos e veiculos para melhor atender as necessidades da populacdo em relagdo as
atividades produtivas e melhoria das condi¢des de trabalho. A Codevasf tem entre suas atribuicdes dar as
diretrizes para os projetos e agBes de revitalizagdo, bem como cuidar de sua gestdo. Cabe a Area de
Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas da empresa coordenar as acdes de articulaco e integracdo com 0s
demais 6rgdos publicos, privados e sociedade civil organizada, envolvidos com a revitalizagdo e com a
gestdo territorial das bacias hidrograficas, desenvolver projetos e a¢des de apoio aos arranjos e atividades
produtivas e ainda fazer a gestdo dos resultados gerados pela revitalizagdo das bacias. As acdes de
revitalizacdo tém por objetivo recuperar, preservar, conservar de forma sustentavel a regido das bacias
hidrograficas dentro da area de atuacdo da Codevasf, tendo como objetivos promover a melhoria da
gualidade da agua, o aumento da quantidade da &gua e a melhoria nas condi¢cdes socioambientais e
econdmicas, o que justifica a aquisicao visando a promog¢éo da inclusdo produtiva através da estruturagéo
das atividades produtivas, gerando ocupagéo, trabalho e renda. As politicas publicas voltadas para a
solugdo das caréncias dos municipios e comunidades rurais difusas do estado do Ceara, apesar de terem
proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
econdmicos e sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, € possivel dizer que
hoje h& um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo brasileira,
quanto a urgéncia da adogédo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da regido
e de reduzir a escassez de recursos.

A falta de estruturacé@o das atividades produtivas na agricultura familiar impede a permanéncia do homem
no campo e provoca a migracdo da populagdo para as cidades. Com o objetivo de proporcionar o
atendimento ao direito humano fundamental de inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranca
alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo, foi aprovado o fornecimento
dos materiais, equipamentos e veiculos constantes desta licitagdo.

Da adocéo pelo uso do PREGAO ELETRONICO:

A modalidade de licitacdo é Pregado Eletr6nico considerando que se trata de bens comuns e visa ampliar a
competicdo, permitindo a obtencdo de um melhor pre¢o pela administracdo, com a possibilidade de lances
e negociagdo direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal n® 10,520, de 17 de julho de 2002. A
técnica envolvida na execugdo do fornecimento objeto desta licitagdo € conhecida no mercado,
possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de execucéo, conforme consta das Especificacbes
Técnicas que integraréo o Edital e planilhas de quantidades e pregos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagcao, € que o escopo de fornecimentos seja bem definido e especificado
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e
Especificagfes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo dos fornecimentos que serdo
contratados.

Da adocédo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se 0 uso da modalidade SRP — Sistema de Registro de Precos considerando a flexibilidade desta
de modalidade de contratagéo, visando atendimento das demandas previamente levantadas/identificadas e
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eventuais demandas extras além da conveniéncia da aquisicdo de bens com previsdo de entregas
parceladas.

Da admissédo de adesdo dos 60rgdos nédo participantes (carona): Sim — A adesédo a Ata de Registro de
Precos promove a eficiéncia nas contratacdes publicas pois, por serem mais céleres, faciltam o
planejamento da gestao, promovem economicidade ao contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de
otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais sejam: legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa,
vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de
contratacdo no caso de necessidade de execugdo orcamentaria, observando no caso em concreto a
urgéncia na aquisicao dos referidos bens. As adesdes sdo ferramentas para otimizar o servigo publico, no
gue diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisices publicas.

A contratagdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. J& um procedimento de adesdo a uma licitacdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto evidente a vantagem de uma adeséo, esta se coloca como
uma excec¢ao ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenério TCU,
nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o or¢amento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelacdo do orgamento.

Critério de Julgamento: Menor prec¢o, de acordo com o Art. 7° do Decreto n° 10.024/2019.

Permite Participacdo de Consdércios: Nao - Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos
comuns, de baixa complexidade, a logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o
envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a
formagédo de consorcios com intuito de reforgar a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas
isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos necessarios para tal.

Permite Participacdo de Sociedade Cooperativa: Sim - Justifica-se a participacdo de Sociedade
Cooperativa considerando maior ampliagdo da competicdo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela
administragéo.

Permite _Subcontratacdo: Nao - Justifica-se tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste Termo de Referéncia.

Garantia_de Execucdo (caucdo): Sim - Justifica-se para os itens de valor unitario acima de R$
100.000,00, devido esses fornecimentos representarem grande vulto, e assim envolverem complexidade
técnica e riscos financeiros mais elevados.

Cota de até 25 % para ME e EPP: foi definido a cota de 5% do quantitativo reservado para Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte devido o planejamento de aquisi¢cdes da Codevasf ter sido prejudicado em
anos anteriores em virtude da dificuldade de fornecimento por parte dessas empresas.
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ANEXO Il

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E ESPECIFICACOES
TECNICAS

(Gravado em CD)
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ANEXO Il
PADRONIZACAO VISUAL

A impresséo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacdo devera seguir o

modelo a seguir:

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantacdes irrigadas com a protecdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da

regiao.

Na confeccéo da logomarca seréo utilizadas combinacdes das cores Pantone verde (348) e azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais

Mantendo a proporgéao das medidas, o adesivo devera ocupar 2/3
da maior area de cada uma das laterais do equipamento,
conforme exemplo abaixo:

Rogadeira Agricola

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

C-100%
M-80%
Y-0%
K-12%

C-0%
M-0%
Y-0%
K-0%
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ANEXO IV

MATRIZ DE RISCO

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer modelo ofertado pela licitante apresentar produto ou
equipamento, no periodo de fornecimento. nova marca com
material ou maquina especificacdes iguais
ofertada pela Ou superiores para
contratada na aprovacao pela
licitagdo com fiscalizagdo sem
alteracdo de marca ou aumento dos custos.
especificagao.
2 - Alteracédo do Necessidade de aprovagéo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a
prazo do pela Codevasf da alteracéo de partir da data de
fornecimento. especificacdo ou marca do aceitacdo da nova
risco 1 solicitada pela especificacdo e/ou
contratada. marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacédo da
Codevasf.
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previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacédo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 tera uma
variacdo aceitavel de 20,85%

3 - Entrega em Né&o verificagdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacdo do promover imediata
especificacOes do equipamento descrita no corregédo, adequacao
Edital. Edital. ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo do
Edital.
4 - Variagdo cambial | Variagdo com percentual entre | Contratada Medio Provavel Contratar um seguro
do dolar 0 menor valor e 0 maior valor cambial. Contratos
no periodo de 12 meses sujeitos a variagdo de
anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operagdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagdo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variacdo cambial | Variacdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do délar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

econémico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o délar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%
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totalizando um limite de R$ 6,96-6,83 = 0,13
6,83 sem reequilibrio 0,13*100/6,83=1,90%
contratual)
6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variacdo da diferenca acima do
do menor e o0 maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacédo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a média do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variacdo de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% néo
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevacéo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Medio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenga do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicdes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricagdes. fornecedor ou alterar o
mesmo.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos materiais,
fornecimentos e ndo conseguir equipamentos ou
cumprir com 0 mesmo sem maéaquinas pela
nenhum fato superveniente Codevasf com a
previsto nesta matriz de risco aplicacdo das sancGes
para aditivo de prazo. previstas no edital.

32

e-DOC 0F2295AE

Proc 59500.002155/2021-25-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0F2295AE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2155&filter[anoproc]=2021

CODEVASF¥

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Area de Revitalizag&o das Bacia Hidrogréaficas

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

14 - Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevast.
15— Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — Alteracdes Mudanca na legislacéo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
ao contrato.
19 - Variacéo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
Ou maquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteracdo do
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valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Ferias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Né&o sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
prazo de pagamentos | 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento
partir da data do atestado de da atualizacao
conformidade e entrega da monetaria conforme o
nota fiscal. disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.
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