
1 TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 1 / ESTACA PM: 4 / ESTACA TR: 3 8

2 TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 1 / ESTACA PM: 4 / ESTACA TR: 3 8

3 TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 1 / ESTACA PM: 8 / ESTACA TR: 8 17

4 TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 1 / ESTACA PM: 8 / ESTACA TR: 8 17

5 TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 1 / ESTACA PM: 8 / ESTACA TR: 8 17

6 TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 1 / ESTACA PM: 8 / ESTACA TR: 8 17

7 TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 1 / ESTACA PM: 8 / ESTACA TR: 8 17

101
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% 115,79%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
6 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 1 Estado: AMAPÁ SINAPI 10/21

Estaca Pré-Moldada 4 Total de Pontes: 8 SICRO 07/21

Estaca Trilho 3

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 64,00  PRÓPRIA COMP 2

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 8,00  PRÓPRIA  COMP 1 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 8,00  PRÓPRIA  COMP 4 

1.1.4 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 8,00  PRÓPRIA  COMP 3 

1.1.5 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 6,00 48,00  PRÓPRIA  COMP 6 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 60,61 484,88  SICRO 2408069
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 60,61 484,88 SINAPI 100726

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
m² 60,61 484,88 SINAPI 100752

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 2.094,22 16753,76  SICRO 2408149
2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 696,00 5568,00  SICRO 407819
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 3200 km) txkm 8.928,70 71429,63 SICRO 5914479

2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 55,79 446,32 SICRO 3108011

2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 5,21 41,69  SICRO 1107900
2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 5,21 41,69  SICRO 1106061

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 13,03 104,23  SICRO 3806426
2.1.11 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 104,96 SICRO 307732
2.1.12 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 0,80 6,40 SINAPI 90285

2.1.13
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO
und 2,00 16,00 SICRO 3806431

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 160,00 1280,00 SINAPI 93421

3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 1509,44 SICRO 3108011

3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 30,00 240,00 SICRO 1108061

3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 240,00 SICRO 1106061

3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 3.000,00 24000,00  SICRO 407819

3.1.6
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

kg 600,00 4800,00  SICRO 2408149

3.1.7 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 80,00  SICRO 1506055
3.1.8 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 6,88 SICRO 1109622

3.1.9  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 96,00 SINAPI 9838

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 48 PRÓPRIA COMP 5
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 1056  SICRO 2306002

4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 792  SICRO 2306122

5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 5460,00  SICRO 5501880

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 5460,00  SICRO 5502978

ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR

TOTAL 

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO:

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTALMÊS 3 MÊS 4 MÊS 6

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 5MÊS 1 MÊS 2

TOTAL

02.01 TRANSPOSIÇÃO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% 115,79%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
8 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 1 Estado: AMAPÁ SINAPI 10/21

Estaca Pré-Moldada 4 Total de Pontes: 8 SICRO 07/21

Estaca Trilho 3

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 64,00  PRÓPRIA COMP 2

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 8,00  PRÓPRIA  COMP 1 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 8,00  PRÓPRIA  COMP 4 

1.1.4 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 8,00  PRÓPRIA  COMP 3 

1.1.5 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 8,00 64,00  PRÓPRIA  COMP 6 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 89,89 719,12  SICRO 2408069
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 89,89 719,12 SINAPI 100726

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
m² 89,89 719,12 SINAPI 100752

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 2.792,30 22338,40  SICRO 2408149
2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 928,00 7424,00  SICRO 407819
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 3200 km) txkm 11.904,96 95239,68 SICRO 5914479

2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 74,39 595,12 SICRO 3108011

2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 6,94 55,52  SICRO 1107900
2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 6,94 55,52  SICRO 1106061

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 17,35 138,80  SICRO 3806426
2.1.11 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 104,96 SICRO 307732
2.1.12 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 1,07 8,56 SINAPI 90285

2.1.13
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO
und 2,00 16,00 SICRO 3806431

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 160,00 1280,00 SINAPI 93421

3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 1509,44 SICRO 3108011

3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 30,00 240,00 SICRO 1108061

3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 240,00 SICRO 1106061

3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 3.000,00 24000,00  SICRO                407.819,00 

3.1.6
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

kg 600,00 4800,00  SICRO 2408149

3.1.7 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 80,00  SICRO 1506055
3.1.8 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 6,88 SICRO 1109622

3.1.9  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 96,00 SINAPI 9838

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 48 PRÓPRIA COMP 5
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 1056  SICRO 2306002

4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 792  SICRO 2306122

5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 5460,00  SICRO 5501880

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 5460,00  SICRO 5502978

ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR

 R$        336.982,29  R$   457.330,05  R$            516.088,53 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL 
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

MÊS 3 MÊS 4MÊS 1 MÊS 2

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL

02.01 TRANSPOSIÇÃO 8,00 X 4,50M + CABECEIRA
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% 115,79%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
10 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 1 Estado: AMAPÁ SINAPI 10/21

Estaca Pré-Moldada 8 Total de Pontes: 17 SICRO 07/21

Estaca Trilho 8

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 136,00  PRÓPRIA COMP 2

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 17,00  PRÓPRIA  COMP 1 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 17,00  PRÓPRIA  COMP 4 

1.1.4 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 17,00  PRÓPRIA  COMP 3 

1.1.5 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 10,00 170,00  PRÓPRIA  COMP 6 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 122,69 2085,73  SICRO 2408069
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 122,69 2085,73 SINAPI 100726

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
m² 122,69 2085,73 SINAPI 100752

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 3.904,00 66368,00  SICRO 2408149
2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 1.160,00 19720,00  SICRO 407819
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 3200 km) txkm 16.204,80 275481,60 SICRO 5914479

2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 92,98 1580,66 SICRO 3108011

2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 8,68 147,56  SICRO 1107900
2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 8,68 147,56  SICRO 1106061

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 21,70 368,90  SICRO 3806426
2.1.11 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 223,04 SICRO 307732

2.1.12 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 1,33 22,61 SINAPI 90285

2.1.13
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO
und 2,00 34,00 SICRO 3806431

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 160,00 2720,00 SINAPI 93421

3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 3207,56 SICRO 3108011

3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 30,00 510,00 SICRO 1108061

3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 510,00 SICRO 1106061

3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 3.000,00 51000,00  SICRO               407.819,00 

3.1.6
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

kg 600,00 10200,00  SICRO 2408149

3.1.7 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 170,00  SICRO 1506055
3.1.8 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 14,62 SICRO 1109622

3.1.9  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 204,00 SINAPI 9838

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 48 PRÓPRIA COMP 5
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 2112  SICRO 2306002

4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 2112  SICRO 2306122

5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 11602,50  SICRO 5501880

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 11602,50  SICRO 5502978

ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL 
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CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% 115,79%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
12 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 1 Estado: AMAPÁ SINAPI 10/21

Estaca Pré-Moldada 8 Total de Pontes: 17 SICRO 07/21

Estaca Trilho 8

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 136,00  PRÓPRIA COMP 2

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 17,00  PRÓPRIA  COMP 1 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 17,00  PRÓPRIA  COMP 4 

1.1.4 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 17,00  PRÓPRIA  COMP 3 

1.1.5 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 12,00 204,00  PRÓPRIA  COMP 6 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 163,63 2781,71  SICRO 2408069
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 163,63 2781,71 SINAPI 100726

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
m² 163,63 2781,71 SINAPI 100752

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 5.270,50 89598,50  SICRO 2408149
2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 1.392,00 23664,00  SICRO 407819
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 3200 km) txkm 21.320,00 362440,00 SICRO 5914479

2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 111,58 1896,86 SICRO 3108011

2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 10,41 176,97  SICRO 1107900
2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 10,41 176,97  SICRO 1106061

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 26,03 442,43  SICRO 3806426
2.1.11 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 223,04 SICRO 307732
2.1.12 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 1,58 26,86 SINAPI 90285

2.1.13
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO
und 2,00 34,00 SICRO 3806431

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 160,00 2720,00 SINAPI 93421

3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 3207,56 SICRO 3108011

3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 30,00 510,00 SICRO 1108061

3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 510,00 SICRO 1106061

3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 3.000,00 51000,00  SICRO                407.819,00 

3.1.6
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

kg 600,00 10200,00  SICRO 2408149

3.1.7 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 170,00  SICRO 1506055
3.1.8 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 14,62 SICRO 1109622

3.1.9  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 204,00 SINAPI 9838

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 48 PRÓPRIA COMP 5
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 2112  SICRO 2306002

4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 2112  SICRO 2306122

5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 11602,50  SICRO 5501880

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 11602,50  SICRO 5502978

ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR

TOTAL 

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO:
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ATIVIDADE PRODUTO MÊS 5 MÊS 6MÊS 3 TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% 115,79%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
15 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 1 Estado: AMAPÁ SINAPI 10/21

Estaca Pré-Moldada 8 Total de Pontes: 17 SICRO 07/21

Estaca Trilho 8

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 136,00  PRÓPRIA COMP 2

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 17,00  PRÓPRIA  COMP 1 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 17,00  PRÓPRIA  COMP 4 

1.1.4 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 17,00  PRÓPRIA  COMP 3 

1.1.5 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 15,00 255,00  PRÓPRIA  COMP 6 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 239,03 4063,51  SICRO 2408069
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 239,03 4063,51 SINAPI 100726

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
m² 239,03 4063,51 SINAPI 100752

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 7.819,88 132937,96  SICRO 2408149
2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 1.740,00 29580,00  SICRO 407819
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 3200 km) txkm 30.591,62 520057,47 SICRO 5914479

2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 139,48 2371,16 SICRO 3108011

2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 13,02 221,34  SICRO 1107900
2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 13,02 221,34  SICRO 1106061

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 32,55 553,35  SICRO 3806426
2.1.11 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 223,04 SICRO 307732
2.1.12 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 2,31 39,27 SINAPI 90285

2.1.13
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO
und 3,00 51,00 SICRO 3806431

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 160,00 2720,00 SINAPI 93421

3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 198,08 3367,36 SICRO 3108011

3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 30,00 510,00 SICRO 1108061

3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 510,00 SICRO 1106061

3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 3.000,00 51000,00  SICRO                407.819,00 

3.1.6
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

kg 600,00 10200,00  SICRO 2408149

3.1.7 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 170,00  SICRO 1506055
3.1.8 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 14,62 SICRO 1109622

3.1.9  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 204,00 SINAPI 9838

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 48 PRÓPRIA COMP 5
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 2112  SICRO 2306002

4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 2112  SICRO 2306122

5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 11602,50  SICRO 5501880

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 11602,50  SICRO 5502978

ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR

TOTAL 

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ

ENCARGOS SOCIAIS:
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ATIVIDADE PRODUTO MÊS 5 MÊS 6MÊS 3 TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL

02.01 TRANSPOSIÇÃO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC F70D9E01
Proc 59500.002819/2021-56-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
F70D9E01

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F70D9E01
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2819&filter[anoproc]=2021


BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% 115,79%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
18 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 1 Estado: AMAPÁ SINAPI 10/21

Estaca Pré-Moldada 8 Total de Pontes: 17 SICRO 07/21

Estaca Trilho 8

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 136,00  PRÓPRIA COMP 2

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 17,00  PRÓPRIA  COMP 1 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 17,00  PRÓPRIA  COMP 4 

1.1.4 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 17,00  PRÓPRIA  COMP 3 

1.1.5 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 18,00 306,00  PRÓPRIA  COMP 6 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 314,88 5352,96  SICRO 2408069
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 314,88 5352,96 SINAPI 100726

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
m² 314,88 5352,96 SINAPI 100752

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 10.385,70 176556,90  SICRO 2408149
2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 2.088,00 35496,00  SICRO 407819
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 3200 km) txkm 39.915,84 678569,28 SICRO 5914479

2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 167,37 2845,29 SICRO 3108011

2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 15,62 265,54  SICRO 1107900
2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 15,62 265,54  SICRO 1106061

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 39,05 663,85  SICRO 3806426
2.1.12 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 223,04 SICRO 307732
2.1.13 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 2,35 39,95 SINAPI 90285

2.1.14
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO
und 2,00 34,00 SICRO 3806431

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 160,00 2720,00 SINAPI 93421

3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 3207,56 SICRO 3108011

3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 30,00 510,00 SICRO 1108061

3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 510,00 SICRO 1106061

3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 3.000,00 51000,00  SICRO                407.819,00 

3.1.6
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

kg 600,00 10200,00  SICRO 2408149

3.1.7 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 170,00  SICRO 1506055
3.1.8 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 14,62 SICRO 1109622

3.1.9  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 204,00 SINAPI 9838

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 48 PRÓPRIA COMP 5
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 2112  SICRO 2306002

4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 2112  SICRO 2306122

5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 11602,50  SICRO 5501880

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 11602,50  SICRO 5502978

ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR

TOTAL 
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ENCARGOS SOCIAIS:
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% 115,79%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
24 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 1 Estado: AMAPÁ SINAPI 10/21

Estaca Pré-Moldada 8 Total de Pontes: 17 SICRO 07/21

Estaca Trilho 8

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 136,00  PRÓPRIA COMP 2

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 17,00  PRÓPRIA  COMP 1 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 17,00  PRÓPRIA  COMP 4 

1.1.4 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 17,00  PRÓPRIA  COMP 3 

1.1.5 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 24,00 408,00  PRÓPRIA  COMP 6 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 500,52 8508,84  SICRO 2408069
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 500,52 8508,84 SINAPI 100726

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
m² 500,52 8508,84 SINAPI 100752

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 16.728,96 284392,32  SICRO 2408149
2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 2.784,00 47328,00  SICRO 407819
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 3200 km) txkm 62.441,47 1061505,02 SICRO 5914479

2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 223,16 3793,72 SICRO 3108011

2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 20,83 354,11  SICRO 1107900
2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 20,83 354,11  SICRO 1106061

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ- t 52,08 885,28  SICRO 3806426
2.1.11 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 223,04 SICRO 307732
2.1.12 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 3,12 53,04 SINAPI 90285

2.1.13
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO
und 2,00 34,00 SICRO 3806431

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 160,00 2720,00 SINAPI 93421

3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 3207,56 SICRO 3108011

3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 30,00 510,00 SICRO 1108061

3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 510,00 SICRO 1106061

3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 3.000,00 51000,00  SICRO               407.819,00 

3.1.6
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
kg 600,00 10200,00  SICRO 2408149

3.1.7 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 170,00  SICRO 1506055
3.1.8 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 14,62 SICRO 1109622

3.1.9  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 204,00 SINAPI 9838

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 48 PRÓPRIA COMP 5
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 2112  SICRO 2306002

4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 2112  SICRO 2306122

5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 11602,50  SICRO 5501880

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 11602,50  SICRO 5502978

ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR

TOTAL 

CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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COMP 1  PROJETO EXECUTIVO UNIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ BDI

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

MATERIAL

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 1 IMPRESSÃO EM A1 und 1,000

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 2 IMPRESSÃO EM A3 und 1,000

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 1,000

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 4 ENCADERNAÇÃO ATE 50 FLS. und 1,000

TOTAL MATERIAL

MÃO DE OBRA

SINAPI 34500 COORDENADOR DE PROJETOS h 4,000

SINAPI 34782 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 8,000

SINAPI 34779 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 30,000

SINAPI 2355 DESENHISTA DETALHISTA h 40,000

TOTAL DE MÃO DE OBRA

SERVIÇOS

SBC 25
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE

M² 10000,00

SBC 31023 SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) m 50,00

TOTAL SERVIÇO

PREÇO UNITÁRIO S/ BDI

COMP 2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² PREÇO UNITÁRIO S/ BDI

REFERÊNCIA CÓDIGO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,11

SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 4

SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) m 1

SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M m² 1

SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049

SINAPI 1379 CIMENTO kg 1,5

SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,010

SINAPI 87445 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D h 0,007

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,06

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI

COMP 3 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ BDI

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

MATERIAL

SINAPI 10775 CONTAINER ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO MÊS 1,000

SINAPI 10779 CONTAINER SANITÁRIO MÊS 1,000

SINAPI 39363

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR

7229)

UNID. 1,000

SICRO 2408149 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO KG 209,060

SICRO M1546 TELHA DE AÇO ZINCADO M² 39,600

TOTAL MATERIAL

EQUIPAMENTO

SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.

H 1,800

SICRO E9508 CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE 9t H 3,600

TOTAL EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

SICRO P9824 SERVENTE H 32,000

SICRO P9821 PEDREIRO H 32,000

SICRO P9840 ENCARREGADO GERAL MÊS 0,044

SICRO P9866 MOTORISTA DE CAMINHAO H 34,000

SICRO 1600412 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIMPEZA M² 500,000

TOTAL MÃO DE OBRA

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI

COMP 4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL UNIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 10.770,35R$                          

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

MATERIAL

TOTAL MATERIAL

EQUIPAMENTO

SICRO E9093 VEÍCULO LEVE SEM MOTORISTA H 40,000

SICRO E9508 CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE 9t H 40,000

TOTAL EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

SICRO P9870 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE H 10,000

SICRO P9801 AJUDANTE H 200,000

TOTAL MÃO DE OBRA

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI

COMP 5 ANCORAGEM DE FUNDAÇÃO M PREÇO UNITÁRIO S/ BDI

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO 1408148 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 mm M 1,000

SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,250

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25

SINAPI 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 7,500

SINAPI 90285
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 

ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,008

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI
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COMP 6 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE M PREÇO UNITÁRIO S/ BDI

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,3 KW H 0,50

SICRO E9508 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T - 136 KW H 0,50

SICRO E9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 kW H 1,60

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,00

SINAPI 6111 SERVENTE H 10,00

SINAPI 248  AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 10,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI
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