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OBJETO:
ALAGOAS

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO / BASE UND
 QUANTIDADE ESTIMADA / 

BANHEIRO 
 QUANTIDADE 

TOTAL 

VALOR
UNIT.

S/BDI (R$)

VALOR
UNIT.

C/BDI (R$)

 VALOR
TOTAL (R$) 

 VALOR (R$)
/ BANHEIRO  

01 360.363,12 2.002,02

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO)                                                                                                                                  CPU001 M2 - 17,28 543,94 671,77 11.608,19 64,49

01.02 15.304,93 85,03

01.02.01 TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU002 UNXKM 80,69 14.524,38 0,76 0,94 13.652,92 75,85

01.02.02 TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA  -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU003 UNXKM 2,50 450,00 0,76 0,94 423,00 2,35

01.02.03 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU004 UNXKM 0,75 135,81 1,33 1,64 222,73 1,24

01.02.04 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU005 UNXKM 2,26 407,40 2,00 2,47 1.006,28 5,59

01.03 333.450,00 1.852,50

01.03.01 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS COTAÇÃO 02 UN 1,00 180,00 1.500,00 1.852,50 333.450,00 1.852,50

02 2.519.748,00 13.998,60

02.01 BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS COTAÇÃO 01 UN 1,00 180,00 12.600,00 13.998,60 2.519.748,00 13.998,60

2.880.111,60 16.000,62

INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
BASE 06.2022 / 04.2022

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -ALAGOAS

VALOR TOTAL DA PLANILHA

MATERIAIS

23,50%
11,10%

180

BDI SERVIÇOS
BDI MATERIAIS
QTD DE BANHEIROS

                                                                                                                                                                                                        

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                        

TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           
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OBJETO:

COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS

ITEM Fonte Código DESCRIÇÃO Unidade Quantidade Preço unitário Preço total

01.01.01 CPU001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2    

Sinapi Ins 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, 
EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M     1,00 6,48 6,48

Sinapi Ins 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M     4,00 12,06 48,24

Sinapi Ins 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 
FIXACAO)

M2    1,00 430,00 430,00

Sinapi Ins 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 
30 (2 3/4 X 10)

KG    0,11 25,58 2,81

Sinapi Serv 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       

H     1,00 20,12 20,12

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     2,00 16,55 33,10

Sinapi Serv 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 
1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016                                                                         

M3    0,01 319,45 3,19

Custo Direto Total 543,94

01.02.01 CPU002
TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO 
DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 401,8923 0,73

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,001825 16,55 0,03

Custo Direto Total 0,76

01.02.02 CPU003
TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE 
ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 401,8923 0,73

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,001825 16,55 0,03

Custo Direto Total 0,76

01.02.03 CPU004
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA 
PAVIMENTADA 

UNXKM 

SICRO3 5915324
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 
DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,008032 149,56 1,20

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,008032 16,55 0,13

Custo Direto Total 1,33

01.02.04 CPU005
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL

UNXKM 

SICRO3 5915322
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 
DE 5 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL

CHP   0,012048 149,56 1,80

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,012048 16,55 0,20

Custo Direto Total 2,00
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OBJETO:

PLANILHA DE COTAÇÕES

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO PREÇO UNITÁRIO MENOR PREÇO
01

BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS COT. 01
12.600,00R$         

01.01 EMPRESA 1 COT. 01.01  R$                 15.404,00 
01.02 EMPRESA 2 COT. 01.02  R$                 12.600,00 
01.03 EMPRESA 3 COT. 01.03  R$                 20.950,00 

02 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 
MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS

COT. 02

1.500,00R$           
02.01 EMPRESA 1 COT. 02.01  R$                   2.498,00 
02.02 EMPRESA 2 COT. 02.02  R$                   1.500,00 
02.03 EMPRESA 3 COT. 02.03  R$                   2.550,00 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - ALAGOAS
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

OBJETO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Total

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                     11.608,19  R$               1.658,31  R$               1.658,31  R$               1.658,31  R$               1.658,31  R$               1.658,31  R$               1.658,31  R$               1.658,31  R$             11.608,19 

01.02 TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                            R$                     15.304,93  R$               1.093,21  R$               2.550,82  R$               2.550,82  R$               2.550,82  R$               2.550,82  R$               2.550,82  R$               1.457,61  R$             15.304,93 

01.03
INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E 
TREINAMENTO INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            

333.450,00R$                    23.817,86R$              55.575,00R$              55.575,00R$              55.575,00R$              55.575,00R$              55.575,00R$              31.757,14R$              333.450,00R$            

02.01
BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR 

DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS 
(FORNECIMENTO)

2.519.748,00R$                 179.982,00R$            419.958,00R$            419.958,00R$            419.958,00R$            419.958,00R$            419.958,00R$            239.976,00R$            2.519.748,00R$         

VALOR TOTAL PLANILHA 2.880.111,60R$                 206.551,38R$            479.742,13R$            479.742,13R$            479.742,13R$            479.742,13R$            479.742,13R$            274.849,07R$            2.880.111,60R$         

PERCENTUAL EXECUTADO 100,00% 7,17% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 9,54% 100,00%

FALSO

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - ALAGOAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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SINAPI – Cálculos e Parâmetros  
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Apêndice 2 – Encargos Sociais – Alagoas 

 

10/2021

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,05% Não incide 18,05% Não incide

B2 Feriados 4,68% Não incide 4,68% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%

B4 13º Salário 10,89% 8,33% 10,89% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,84% Não incide 1,84% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,33% 6,38% 8,33% 6,38%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 45,58% 16,09% 45,58% 16,09%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,62% 4,73% 3,62%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 5,00% 3,83% 5,00% 3,83%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,60% 2,76% 3,60% 2,76%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,30% 0,40% 0,30%

C Total 13,84% 10,60% 13,84% 10,60%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,66% 2,70% 16,77% 5,92%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,40% 0,30% 0,42% 0,32%

D  Total 8,06% 3,00% 17,19% 6,24%

84,28% 46,49% 113,41% 69,73%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

ALAGOAS VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D
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GRUPO 2 – ITEM 2 

BAHIA 
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OBJETO:
 BAHIA ITEM 2

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO / BASE UND
 QUANTIDADE ESTIMADA / 

BANHEIRO 
 QUANTIDADE 

TOTAL  

VALOR
UNIT.

S/BDI (R$)

VALOR
UNIT.

C/BDI (R$)

 VALOR
TOTAL (R$) 

 VALOR (R$)
/ BANHEIRO  

01 421.152,40 2.005,49

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO)                                                                                                                                  CPU001 M2 - 20,16 425,05 524,94 10.582,79 50,39

01.02 21.544,61 102,59

01.02.01 TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DA BAHIA EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU002 UNXKM 70,38 14780 0,77 0,95 14.041,00 66,86

01.02.02 TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DA BAHIA EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU003 UNXKM 9,06 1.902,40 0,77 0,95 1.807,28 8,61

01.02.03 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU004 UNXKM 2,91 611,20 1,38 1,70 1.039,04 4,95

01.02.04 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU005 UNXKM 8,73 1.833,58 2,06 2,54 4.657,29 22,18

01.03 389.025,00 1.852,50

01.03.01 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS COTAÇÃO 02 UN 1,00 210,00 1.500,00 1.852,50 389.025,00 1.852,50

02 2.939.706,00 13.998,60

02.01 BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS COTAÇÃO 01 UN 1,00 210,00 12.600,00 13.998,60 2.939.706,00 13.998,60

3.360.858,90 16.004,09

                                                                                                                                                                                                        

VALOR TOTAL DA PLANILHA

                                                                                                                                                                                                        

TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           

INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            

MATERIAIS

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
BASE 06.2022 / 04.2022

SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - BAHIA ITEM 2 23,50%
11,10%

210

BDI SERVIÇOS
BDI MATERIAIS
QTD DE BANHEIROSPLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
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OBJETO:

COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS

ITEM Fonte Código DESCRIÇÃO Unidade Quantidade
Preço 

unitário
Preço total

01.01.01 CPU001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2    

Sinapi Ins 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA

M     1,00 8,37 8,37

Sinapi Ins 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M     4,00 9,50 38,00

Sinapi Ins 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 
X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    1,00 305,00 305,00

Sinapi Ins 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 
3/4 X 10)

KG    0,11 20,85 2,29

Sinapi Serv 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       

H     1,00 27,37 27,37

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     2,00 19,92 39,84

Sinapi Serv 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 
1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016                                                                         

M3    0,01 417,67 4,18

Custo Direto Total 425,05

01.02.01 CPU002
TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DA 
BAHIA EM RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 398,54 0,73

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,001825 19,92 0,04

Custo Direto Total 0,77

01.02.02 CPU003
TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DA BAHIA EM 
RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 398,5351 0,73

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,001825 19,92 0,04

Custo Direto Total 0,77

01.02.03 CPU004
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA 
PAVIMENTADA 

UNXKM 

SICRO3 5915324
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 
T - RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,008032 151,30 1,22

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,008032 19,92 0,16

Custo Direto Total 1,38

01.02.04 CPU005
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL

UNXKM 

SICRO3 5915322
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 
T - RODOVIA EM LEITO NATURAL

CHP   0,012048 151,30 1,82

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,012048 19,92 0,24

Custo Direto Total 2,06
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OBJETO:

PLANILHA DE COTAÇÕES

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO PREÇO UNITÁRIO MENOR PREÇO
01

BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS COT. 01
12.600,00R$         

01.01 EMPRESA 1 COT. 01.01  R$                 15.404,00 
01.02 EMPRESA 2 COT. 01.02  R$                 12.600,00 
01.03 EMPRESA 3 COT. 01.03  R$                 20.950,00 

02 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 
MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS

COT. 02

1.500,00R$           
02.01 EMPRESA 1 COT. 02.01  R$                   2.498,00 
02.02 EMPRESA 2 COT. 02.02  R$                   1.500,00 
02.03 EMPRESA 3 COT. 02.03  R$                   2.550,00 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -  BAHIA ITEM 2
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

OBJETO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Total

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.582,79R$                     1.322,85R$               1.322,85R$               1.322,85R$               1.322,85R$               1.322,85R$               1.322,85R$               1.322,85R$               1.322,85R$               10.582,79R$             

01.02 TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           21.544,61R$                     1.346,54R$               3.077,80R$               3.077,80R$               3.077,80R$               3.077,80R$               3.077,80R$               3.077,80R$               1.731,26R$               21.544,61R$             

01.03
INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO 

INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            
389.025,00R$                   24.314,06R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             31.260,94R$             389.025,00R$           

02.01
BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR 

DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS 
(FORNECIMENTO)

2.939.706,00R$                183.731,63R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           236.226,38R$           2.939.706,00R$        

VALOR TOTAL PLANILHA 3.360.858,90R$                210.715,07R$           479.933,65R$           479.933,65R$           479.933,65R$           479.933,65R$           479.933,65R$           479.933,65R$           270.541,42R$           3.360.858,90R$        

PERCENTUAL EXECUTADO 100,00% 6,27% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 8,05% 100,00%

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - BAHIA ITEM 2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Apêndice 5 – Encargos Sociais – Bahia  

 

 

10/2021

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% Não incide 17,97% Não incide

B2 Feriados 3,96% Não incide 3,96% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%

B4 13º Salário 10,97% 8,33% 10,97% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,04% Não incide 2,04% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 10,34% 7,85% 10,34% 7,85%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 47,07% 17,56% 47,07% 17,56%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,44% 4,13% 5,44% 4,13%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 3,41% 2,59% 3,41% 2,59%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,36% 2,55% 3,36% 2,55%

C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%

C Total 12,80% 9,72% 12,80% 9,72%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,91% 2,95% 17,32% 6,46%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,46% 0,35% 0,48% 0,37%

D  Total 8,37% 3,30% 17,80% 6,83%

85,04% 47,38% 114,47% 70,91%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

BAHIA VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D
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OBJETO:
 BAHIA ITEM 3

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS
CÓDIGO / 

BASE
UND

 
QUANTIDADE 
ESTIMADA / 
BANHEIRO 

 
QUANTIDAD

E TOTAL 

VALOR
UNIT.

S/BDI (R$)

VALOR
UNIT.

C/BDI (R$)

 VALOR
TOTAL (R$) 

 VALOR (R$)
/ BANHEIRO  

01 476.831,79 1.986,80

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO)                                                                                                                                  CPU001 M2 - 23,04 425,05 524,94 12.094,62 50,39

01.02 20.137,17 83,90

01.02.01 TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DA BAHIA EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU002 UNXKM 68,97 16.553,00 0,77 0,95 15.725,35 65,52

01.02.02 TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DA BAHIA EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU003 UNXKM 6,87 1.649,40 0,77 0,95 1.566,93 6,53

01.02.03 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU004 UNXKM 1,27 305,26 1,38 1,70 518,94 2,16

01.02.04 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU005 UNXKM 3,82 915,73 2,06 2,54 2.325,95 9,69

01.03 444.600,00 1.852,50

01.03.01 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS COTAÇÃO 02 UN 1,00 240,00 1.500,00 1.852,50 444.600,00 1.852,50

02 3.359.664,00 13.998,60

02.01 BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS COTAÇÃO 01 UN 1,00 240,00 12.600,00 13.998,60 3.359.664,00 13.998,60

3.836.496,00 15.985,40

                                                                                                                                                                                                        

SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
BASE 06.2022 / 04.2022

                                                                                                                                                                                                        

VALOR TOTAL DA PLANILHA

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - BAHIA ITEM 3 23,50%
11,10%

240

BDI SERVIÇOS
BDI MATERIAIS

INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            

MATERIAIS

QTD DE BANHEIROSPLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           
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OBJETO:

COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS

ITEM Fonte Código DESCRIÇÃO Unidade Quantidade
Preço 

unitário
Preço total

01.01.01 CPU001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2    

Sinapi Ins 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA

M     1,00 8,37 8,37

Sinapi Ins 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M     4,00 9,50 38,00

Sinapi Ins 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    1,00 305,00 305,00

Sinapi Ins 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 
X 10)

KG    0,11 20,85 2,29

Sinapi Serv 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       

H     1,00 27,37 27,37

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     2,00 19,92 39,84

Sinapi Serv 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                         

M3    0,01 417,67 4,18

Custo Direto Total 425,05

01.02.01 CPU002
TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DA 
BAHIA EM RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 398,5351 0,73

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,001825 19,92 0,04

Custo Direto Total 0,77

01.02.02 CPU003
TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DA BAHIA EM 
RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 398,5351 0,73

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,001825 19,92 0,04

Custo Direto Total 0,77

01.02.03 CPU004
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL 
DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA 

UNXKM 

SICRO3 5915324
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,008032 151,30 1,22

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,008032 19,92 0,16

Custo Direto Total 1,38

01.02.04 CPU005
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL 
DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL

UNXKM 

SICRO3 5915322
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - 
RODOVIA EM LEITO NATURAL

CHP   0,012048 151,30 1,82

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,012048 19,92 0,24

Custo Direto Total 2,06

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
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FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -  BAHIA ITEM 3
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OBJETO:

PLANILHA DE COTAÇÕES

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO PREÇO UNITÁRIO MENOR PREÇO
01

BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS COT. 01
12.600,00R$         

01.01 EMPRESA 1 COT. 01.01  R$                 15.404,00 
01.02 EMPRESA 2 COT. 01.02  R$                 12.600,00 
01.03 EMPRESA 3 COT. 01.03  R$                 20.950,00 

02 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 
MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS

COT. 02

1.500,00R$           
02.01 EMPRESA 1 COT. 02.01  R$                   2.498,00 
02.02 EMPRESA 2 COT. 02.02  R$                   1.500,00 
02.03 EMPRESA 3 COT. 02.03  R$                   2.550,00 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -  BAHIA ITEM 3
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

OBJETO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Total

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.094,62R$                      1.343,85R$               1.343,85R$               1.343,85R$               1.343,85R$               1.343,85R$               1.343,85R$               1.343,85R$               1.343,85R$               1.343,85R$               12.094,62R$             

01.02 TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           20.137,17R$                      1.118,73R$               2.517,15R$               2.517,15R$               2.517,15R$               2.517,15R$               2.517,15R$               2.517,15R$               2.517,15R$               1.398,41R$               20.137,17R$             

01.03
INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO 

INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            
444.600,00R$                    24.700,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             30.875,00R$             444.600,00R$           

02.01
BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR 

DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS 
(FORNECIMENTO)

3.359.664,00R$                 186.648,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           233.310,00R$           3.359.664,00R$        

VALOR TOTAL PLANILHA 3.836.496,00R$                 213.138,67R$           479.562,00R$           479.562,00R$           479.562,00R$           479.562,00R$           479.562,00R$           479.562,00R$           479.562,00R$           266.423,33R$           3.836.496,00R$        

PERCENTUAL EXECUTADO 100,00% 5,56% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 6,94% 100,00%

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - BAHIA ITEM 3
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e-DOC 8E33AA39
Proc 59500.001030/2022-69-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
8E33AA39

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8E33AA39
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1030&filter[anoproc]=2022


SINAPI – Cálculos e Parâmetros  
  

  91 

 

Apêndice 5 – Encargos Sociais – Bahia  

 

 

10/2021

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% Não incide 17,97% Não incide

B2 Feriados 3,96% Não incide 3,96% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%

B4 13º Salário 10,97% 8,33% 10,97% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,04% Não incide 2,04% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 10,34% 7,85% 10,34% 7,85%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 47,07% 17,56% 47,07% 17,56%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,44% 4,13% 5,44% 4,13%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 3,41% 2,59% 3,41% 2,59%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,36% 2,55% 3,36% 2,55%

C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%

C Total 12,80% 9,72% 12,80% 9,72%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,91% 2,95% 17,32% 6,46%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,46% 0,35% 0,48% 0,37%

D  Total 8,37% 3,30% 17,80% 6,83%

85,04% 47,38% 114,47% 70,91%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

BAHIA VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D
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OBJETO:
 CEARÁ

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS
CÓDIGO / 

BASE
UND

 QUANTIDADE 
ESTIMADA / 
BANHEIRO 

 QUANTIDADE 
TOTAL 

VALOR
UNIT.

S/BDI (R$)

VALOR
UNIT.

C/BDI (R$)

 VALOR
TOTAL (R$) 

 VALOR (R$)
/ BANHEIRO  

01 541.590,73 2.005,89

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO)                                                                                                                                  CPU001 M2 - 25,92 545,55 673,75 17.463,60 64,68

01.02 23.952,13 88,71

01.02.01 TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DO CEARÁ EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU002 UNXKM 79,68 21.513,83 0,76 0,94 20.223,00 74,90

01.02.02 TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DO CEARÁ EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU003 UNXKM 3,63 980,00 0,76 0,94 921,20 3,41

01.02.03 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU004 UNXKM 1,13 303,91 1,36 1,68 510,57 1,89

01.02.04 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU005 UNXKM 3,38 911,65 2,04 2,52 2.297,36 8,51

01.03 500.175,00 1.852,50

01.03.01 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS COTAÇÃO 02 UN 1,00 270,00 1.500,00 1.852,50 500.175,00 1.852,50

02 3.779.622,00 13.998,60

02.01 BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS COTAÇÃO 01 UN 1,00 270,00 12.600,00 13.998,60 3.779.622,00 13.998,60

4.321.212,30 16.004,49

                                                                                                                                                                                                        

VALOR TOTAL DA PLANILHA

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - CEARÁ 23,50%
11,10%

270

BDI SERVIÇOS
BDI MATERIAIS

INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            

MATERIAIS

QTD DE BANHEIROSPLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                        

SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
BASE 06.2022 / 04.2022
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OBJETO:

COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS

ITEM Fonte Código DESCRIÇÃO Unidade Quantidade
Preço 

unitário
Preço total

01.01.01 CPU001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2    

Sinapi Ins 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO -  BRUTA

M     1,00 7,06 7,06

Sinapi Ins 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M     4,00 10,34 41,36

Sinapi Ins 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

M2    1,00 430,00 430,00

Sinapi Ins 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 
(2 3/4 X 10)

KG    0,11 18,31 2,01

Sinapi Serv 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       

H     1,00 24,62 24,62

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     2,00 18,49 36,98

Sinapi Serv 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 
1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016                                                                         

M3    0,01 352,09 3,52

Custo Direto Total 545,55

01.02.01 CPU002
TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO 
DO CEARÁ EM RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 397,6554 0,73

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,001825 18,49 0,03

Custo Direto Total 0,76

01.02.02 CPU003
TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DO CEARÁ 
EM RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 397,6554 0,73

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,001825 18,49 0,03

Custo Direto Total 0,76

01.02.03 CPU004
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA 
PAVIMENTADA 

UNXKM 

SICRO3 5915324
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 
DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,008032 150,93 1,21

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,008032 18,49 0,15

Custo Direto Total 1,36

01.02.04 CPU005
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL

UNXKM 

SICRO3 5915322
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 
DE 5 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL

CHP   0,012048 150,93 1,82

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,012048 18,49 0,22

Custo Direto Total 2,04

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
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OBJETO:

PLANILHA DE COTAÇÕES

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO PREÇO UNITÁRIO PREÇO MÉDIO
01

BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS COT. 01
12.600,00R$         

01.01 EMPRESA 1 COT. 01.01  R$                 15.404,00 
01.02 EMPRESA 2 COT. 01.02  R$                 12.600,00 
01.03 EMPRESA 3 COT. 01.03  R$                 20.950,00 

02 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 
MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS

COT. 02

1.500,00R$           
02.01 EMPRESA 1 COT. 02.01  R$                   2.498,00 
02.02 EMPRESA 2 COT. 02.02  R$                   1.500,00 
02.03 EMPRESA 3 COT. 02.03  R$                   2.550,00 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -  CEARÁ
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

OBJETO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Total

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.463,60R$                      1.587,60R$                1.587,60R$                1.587,60R$                1.587,60R$                1.587,60R$                1.587,60R$                1.587,60R$                1.587,60R$                1.587,60R$                1.587,60R$                1.587,60R$                17.463,60R$              

01.02 TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           23.952,13R$                      1.088,73R$                2.395,21R$                2.395,21R$                2.395,21R$                2.395,21R$                2.395,21R$                2.395,21R$                p 2.395,21R$                2.395,21R$                3.701,69R$                23.952,13R$              

01.03
INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E 
TREINAMENTO INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            

500.175,00R$                    22.735,23R$              50.017,50R$              50.017,50R$              50.017,50R$              50.017,50R$              50.017,50R$              50.017,50R$              50.017,50R$              50.017,50R$              50.017,50R$              27.282,27R$              500.175,00R$           

02.01
BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR 

DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS 
(FORNECIMENTO)

3.779.622,00R$                 171.801,00R$           377.962,20R$           377.962,20R$           377.962,20R$           377.962,20R$           377.962,20R$           377.962,20R$           377.962,20R$           377.962,20R$           377.962,20R$           206.161,20R$           3.779.622,00R$        

VALOR TOTAL PLANILHA 4.321.212,30R$                 197.212,56R$           431.962,51R$           431.962,51R$           431.962,51R$           431.962,51R$           431.962,51R$           431.962,51R$           429.567,30R$           431.962,51R$           431.962,51R$           238.732,77R$           4.321.212,30R$        

PERCENTUAL EXECUTADO 100,00% 4,56% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 9,94% 10,00% 10,00% 5,52% 100,00%

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - CEARÁ
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Apêndice 6 – Encargos Sociais – Ceará  

 

10/2021

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84% Não incide 17,84% Não incide

B2 Feriados 3,71% Não incide 3,71% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,56% Não incide 1,56% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,95% 6,90% 8,95% 6,90%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 44,64% 16,61% 44,64% 16,61%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,41% 4,17% 5,41% 4,17%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 4,36% 3,36% 4,36% 3,36%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,80% 2,93% 3,80% 2,93%

C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%

C Total 14,16% 10,91% 14,16% 10,91%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,50% 2,79% 16,43% 6,11%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,45% 0,35% 0,48% 0,37%

D  Total 7,95% 3,14% 16,91% 6,48%

83,55% 47,46% 112,51% 70,80%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)
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OBJETO:
MARANHÃO

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO / BASE UND
 QUANTIDADE 

ESTIMADA / BANHEIRO 
 QUANTIDADE 

TOTAL  

VALOR
UNIT.

S/BDI (R$)

VALOR
UNIT.

C/BDI (R$)

 VALOR
TOTAL (R$) 

 VALOR (R$)
/ BANHEIRO  

01 483.554,31 2.014,81

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO)                                                                                                                                  CPU001 M2 - 23,04 538,31 664,81 15.317,22 63,82

01.02 23.637,09 98,49

01.02.01 TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DO MARANHÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU002 UNXKM 82,16 19.718,05 0,76 0,94 18.534,97 77,23

01.02.02 TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DO MARANHÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU003 UNXKM 7,30 1.751,00 0,76 0,94 1.645,94 6,86

01.02.03 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU004 UNXKM 1,59 381,49 1,34 1,65 629,46 2,62

01.02.04 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU005 UNXKM 4,77 1.144,42 2,00 2,47 2.826,72 11,78

01.03 444.600,00 1.852,50

01.03.01
INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS

COTAÇÃO 02 UN 1,00 240,00 1.500,00 1.852,50 444.600,00 1.852,50

02 3.359.664,00 13.998,60

02.01 BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS COTAÇÃO 01 UN 1,00 240,00 12.600,00 13.998,60 3.359.664,00 13.998,60

3.843.218,40 16.013,41

                                                                                                                                                                                                        

TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           

INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                        

BDI MATERIAIS
QTD DE BANHEIROSPLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

23,50%

MATERIAIS

VALOR TOTAL DA PLANILHA

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
BASE 06.2022 / 04.2022

SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -MARANHÃO
11,10%
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OBJETO:

COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS

ITEM Fonte Código DESCRIÇÃO Unidade Quantidade
Preço 

unitário
Preço total

01.01.01 CPU001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2    

Sinapi Ins 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA

M     1,00 8,70 8,70

Sinapi Ins 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M     4,00 10,25 41,00

Sinapi Ins 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 
X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    1,00 430,00 430,00

Sinapi Ins 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 
3/4 X 10)

KG    0,11 23,40 2,57

Sinapi Serv 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       

H     1,00 21,08 21,08

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     2,00 15,90 31,80

Sinapi Serv 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 
1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016                                                                         

M3    0,01 315,94 3,16

Custo Direto Total 538,31

01.02.01 CPU002
TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DO 
MARANHÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 399,3175 0,73

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,001825 15,90 0,03

Custo Direto Total 0,76

01.02.02 CPU003
TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DO MARANHÃO 
EM RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 399,3175 0,73

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,001825 15,90 0,03

Custo Direto Total 0,76

01.02.03 CPU004
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA 
PAVIMENTADA 

UNXKM 

SICRO3 5915324
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 
T - RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,008032 150,19 1,21

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,008032 15,90 0,13

Custo Direto Total 1,34

01.02.04 CPU005
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL

UNXKM 

SICRO3 5915322
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 
T - RODOVIA EM LEITO NATURAL

CHP   0,012048 150,19 1,81

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,012048 15,90 0,19

Custo Direto Total 2,00

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
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OBJETO:

PLANILHA DE COTAÇÕES

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO PREÇO UNITÁRIO PREÇO MÉDIO
01

BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS COT. 01
12.600,00R$         

01.01 EMPRESA 1 COT. 01.01  R$                 15.404,00 
01.02 EMPRESA 2 COT. 01.02  R$                 12.600,00 
01.03 EMPRESA 3 COT. 01.03  R$                 20.950,00 

02 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 
MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS

COT. 02

1.500,00R$           
02.01 EMPRESA 1 COT. 02.01  R$                   2.498,00 
02.02 EMPRESA 2 COT. 02.02  R$                   1.500,00 
02.03 EMPRESA 3 COT. 02.03  R$                   2.550,00 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - MARANHÃO
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

OBJETO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Total

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.317,22R$                      1.701,91R$               1.701,91R$               1.701,91R$               1.701,91R$               1.701,91R$               1.701,91R$               1.701,91R$               1.701,91R$               1.701,91R$               15.317,22R$             

01.02 TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           23.637,09R$                      1.313,17R$               2.954,64R$               2.954,64R$               2.954,64R$               2.954,64R$               2.954,64R$               2.954,64R$               2.954,64R$               1.641,46R$               23.637,09R$             

01.03
INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO 

INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            
444.600,00R$                    24.700,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             30.875,00R$             444.600,00R$           

02.01
BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR 

DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS 
(FORNECIMENTO)

3.359.664,00R$                 186.648,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           233.310,00R$           3.359.664,00R$        

VALOR TOTAL PLANILHA 3.843.218,40R$                 214.363,09R$           480.189,55R$           480.189,55R$           480.189,55R$           480.189,55R$           480.189,55R$           480.189,55R$           480.189,55R$           267.528,38R$           3.843.218,40R$        

PERCENTUAL EXECUTADO 100,00% 5,58% 12,49% 12,49% 12,49% 12,49% 12,49% 12,49% 12,49% 6,96% 100,00%

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - MARANHÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Apêndice 10 – Encargos Sociais – Maranhão  

 

10/2021

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A  Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87% Não incide 17,87% Não incide

B2 Feriados 3,95% Não incide 3,95% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,84% 8,33% 10,84% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,48% Não incide 1,48% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 9,13% 7,02% 9,13% 7,02%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 45,04% 16,73% 45,04% 16,73%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49% 3,46% 4,49% 3,46%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 4,54% 3,49% 4,54% 3,49%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,11% 2,39% 3,11% 2,39%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

C Total 12,63% 9,71% 12,63% 9,71%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,02% 2,98% 17,03% 6,32%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,38% 0,29% 0,40% 0,31%

D  Total 8,40% 3,27% 17,43% 6,63%

83,87% 47,51% 112,90% 70,87%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

MARANHÃO VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D
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OBJETO:
MINAS GERAIS

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO / BASE UND
 QUANTIDADE 

ESTIMADA / 
BANHEIRO 

 QUANTIDADE 
TOTAL 

VALOR
UNIT.

S/BDI (R$)

VALOR
UNIT.

C/BDI (R$)

 VALOR
TOTAL (R$) 

 VALOR (R$)
/ BANHEIRO  

01 300.992,59 2.006,62

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO)                                                                                                                                  CPU001 M2 - 14,4 592,87 732,19 10.543,54 70,29

01.02 12.574,05 83,83

01.02.01 TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU002 UNXKM 67,58 10.136,32 0,76 0,94 9.528,14 63,52

01.02.02 TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU003 UNXKM 6,21 932,20 0,76 0,94 876,27 5,84

01.02.03 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU004 UNXKM 1,59 238,69 1,34 1,65 393,84 2,63

01.02.04 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU005 UNXKM 4,77 716,05 2,01 2,48 1.775,80 11,84

01.03 277.875,00 1.852,50

01.03.01 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS COTAÇÃO 02 UN 1,00 150,00 1.500,00 1.852,50 277.875,00 1.852,50

02 2.099.790,00 13.998,60

02.01 BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS COTAÇÃO 01 UN 1,00 150,00 12.600,00 13.998,60 2.099.790,00 13.998,60

2.400.783,00 16.005,22

                                                                                                                                                                                                        

TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           

INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            

MATERIAIS

SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -MINAS GERAIS 23,50%
11,10%

150

BDI SERVIÇOS
BDI MATERIAIS
QTD DE BANHEIROSPLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
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OBJETO:

COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS

ITEM Fonte Código DESCRIÇÃO Unidade Quantidade Preço unitário Preço total

01.01.01 CPU001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2    

Sinapi Ins 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO -  BRUTA

M     1,00 12,50 12,50

Sinapi Ins 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M     4,00 8,30 33,20

Sinapi Ins 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 
FIXACAO)

M2    1,00 480,00 480,00

Sinapi Ins 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 
(2 3/4 X 10)

KG    0,11 23,40 2,57

Sinapi Serv 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       

H     1,00 24,86 24,86

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     2,00 18,02 36,04

Sinapi Serv 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 
1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016                                                                         

M3    0,01 370,05 3,70

Custo Direto Total 592,87

01.02.01 CPU002
TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO 
DE MINAS GERAIS EM RODOVIA 
PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 399,01 0,73

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,001825 18,02 0,03

Custo Direto Total 0,76

01.02.02 CPU003
TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE MINAS 
GERAIS EM RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 399,01 0,73

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,001825 18,02 0,03

Custo Direto Total 0,76

01.02.03 CPU004
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA 
PAVIMENTADA 

UNXKM 

SICRO3 5915324
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 
DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,008032 148,8044 1,20

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,008032 18,02 0,14

Custo Direto Total 1,34

01.02.04 CPU005
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL

UNXKM 

SICRO3 5915322
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 
DE 5 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL

CHP   0,012048 148,8044 1,79

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,012048 18,02 0,22

Custo Direto Total 2,01

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
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OBJETO:

PLANILHA DE COTAÇÕES

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO PREÇO UNITÁRIO PREÇO MÉDIO
01

BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS COT. 01
12.600,00R$         

01.01 EMPRESA 1 COT. 01.01  R$                 15.404,00 
01.02 EMPRESA 2 COT. 01.02  R$                 12.600,00 
01.03 EMPRESA 3 COT. 01.03  R$                 20.950,00 

02 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 
MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS

COT. 02

1.500,00R$           
02.01 EMPRESA 1 COT. 02.01  R$                   2.498,00 
02.02 EMPRESA 2 COT. 02.02  R$                   1.500,00 
02.03 EMPRESA 3 COT. 02.03  R$                   2.550,00 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - MINAS GERAIS
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

OBJETO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Total

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.543,54R$                       2.108,71R$                2.108,71R$                2.108,71R$                2.108,71R$                2.108,71R$                10.543,54R$              

01.02 TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           12.574,05R$                       1.257,41R$                3.143,51R$                3.143,51R$                3.143,51R$                1.886,11R$                12.574,05R$              

01.03
INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO 

INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            
277.875,00R$                     27.787,50R$              69.468,75R$              69.468,75R$              69.468,75R$              41.681,25R$              277.875,00R$            

02.01
BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR 

DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS 
(FORNECIMENTO)

2.099.790,00R$                  209.979,00R$            524.947,50R$            524.947,50R$            524.947,50R$            314.968,50R$            2.099.790,00R$         

VALOR TOTAL PLANILHA 2.400.783,00R$                  241.132,61R$            599.668,47R$            599.668,47R$            599.668,47R$            360.644,57R$            2.400.783,00R$         

PERCENTUAL EXECUTADO 100,00% 10,04% 24,98% 24,98% 24,98% 15,02% 100,00%

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Apêndice 13 – Encargos Sociais – Minas Gerais  

 

10/2021

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

A  Total 18,00% 18,00% 38,00% 38,00%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,76% Não incide 17,76% Não incide

B2 Feriados 3,68% Não incide 3,68% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%

B4 13º Salário 10,92% 8,33% 10,92% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,06% Não incide 1,06% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,57% 8,83% 11,57% 8,83%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 46,78% 18,54% 46,78% 18,54%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,89% 4,50% 5,89% 4,50%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%

C3 Férias Indenizadas 2,34% 1,78% 2,34% 1,78%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,24% 2,47% 3,24% 2,47%

C5 Indenização Adicional 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%

C Total 12,11% 9,24% 12,11% 9,24%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,42% 3,34% 17,78% 7,05%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,50% 0,38% 0,52% 0,40%

D  Total 8,92% 3,72% 18,30% 7,45%

85,81% 49,50% 115,19% 73,23%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

MINAS GERAIS VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D
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OBJETO:
 PARAÍBA

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO / BASE UND
 QUANTIDADE ESTIMADA / 

BANHEIRO 
 QUANTIDADE 

TOTAL 

VALOR
UNIT.

S/BDI (R$)

VALOR
UNIT.

C/BDI (R$)

 VALOR
TOTAL (R$) 

 VALOR (R$)
/ BANHEIRO  

01 601.070,12 2.003,57

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO)                                                                                                                                  CPU001 M2 - 28,8 551,11 680,62 19.601,86 65,34

01.02 25.718,26 85,73

01.02.01 TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DA PARAÍBA EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU002 UNXKM 84,33 25.299,91 0,76 0,94 23.781,92 79,27

01.02.02 TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU003 UNXKM 1,74 521,20 0,76 0,94 489,93 1,63

01.02.03 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU004 UNXKM 0,53 158,62 1,34 1,65 261,72 0,87

01.02.04 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU005 UNXKM 1,59 475,78 2,02 2,49 1.184,69 3,95

01.03 555.750,00 1.852,50

01.03.01 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS COTAÇÃO 02 UN 1,00 300,00 1.500,00 1.852,50 555.750,00 1.852,50

02 4.199.580,00 13.998,60

02.01 BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS COTAÇÃO 01 UN 1,00 300,00 12.600,00 13.998,60 4.199.580,00 13.998,60

4.800.651,00 16.002,17

                                                                                                                                                                                                        

VALOR TOTAL DA PLANILHA

TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           

INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            

MATERIAIS

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
BASE 06.2022 / 04.2022

                                                                                                                                                                                                        

SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - PARAÍBA 23,50%
11,10%

300

BDI SERVIÇOS
BDI MATERIAIS
QTD DE BANHEIROSPLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
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OBJETO:

COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS

ITEM Fonte Código DESCRIÇÃO Unidade Quantidade
Preço 

unitário
Preço total

01.01.01 CPU001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2    

Sinapi Ins 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO -  BRUTA

M     1,00 5,71 5,71

Sinapi Ins 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M     4,00 13,17 52,68

Sinapi Ins 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

M2    1,00 430,00 430,00

Sinapi Ins 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 
(2 3/4 X 10)

KG    0,11 25,43 2,80

Sinapi Serv 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       

H     1,00 21,79 21,79

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     2,00 17,36 34,72

Sinapi Serv 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 
1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016                                                                         

M3    0,01 340,97 3,41

Custo Direto Total 551,11

01.02.01 CPU002
TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO 
DA PARAÍBA EM RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 402,2401 0,73

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,001825 17,36 0,03

Custo Direto Total 0,76

01.02.02 CPU003
TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DA 
PARAÍBA EM RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 402,2401 0,73

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,001825 17,36 0,03

Custo Direto Total 0,76

01.02.03 CPU004
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA 
PAVIMENTADA 

UNXKM 

SICRO3 5915324
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 
DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,008032 149,85 1,20

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,008032 17,36 0,14

Custo Direto Total 1,34

01.02.04 CPU005
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL

UNXKM 

SICRO3 5915322
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 
DE 5 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL

CHP   0,012048 149,85 1,81

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,012048 17,36 0,21

Custo Direto Total 2,02

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
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OBJETO:

PLANILHA DE COTAÇÕES

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO PREÇO UNITÁRIO PREÇO MÉDIO

01 BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS COT. 01
12.600,00R$         

01.01 EMPRESA 1 COT. 01.01  R$                 15.404,00 
01.02 EMPRESA 2 COT. 01.02  R$                 12.600,00 
01.03 EMPRESA 3 COT. 01.03  R$                 20.950,00 

02
INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 
MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS

COT. 02

1.500,00R$           
02.01 EMPRESA 1 COT. 02.01  R$                   2.498,00 
02.02 EMPRESA 2 COT. 02.02  R$                   1.500,00 
02.03 EMPRESA 3 COT. 02.03  R$                   2.550,00 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -  PARAÍBA
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

OBJETO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.601,86R$                     1.633,49R$               1.633,49R$               1.633,49R$               1.633,49R$               1.633,49R$               1.633,49R$               1.633,49R$               1.633,49R$               1.633,49R$               1.633,49R$               1.633,49R$               1.633,49R$               19.601,86R$             

01.02 TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           25.718,26R$                     1.071,59R$               2.338,02R$               2.338,02R$               2.338,02R$               2.338,02R$               2.338,02R$               2.338,02R$               2.338,02R$               2.338,02R$               2.338,02R$               2.338,02R$               1.266,43R$               25.718,26R$             

01.03
INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO 

INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            
555.750,00R$                   23.156,25R$             50.522,73R$             50.522,73R$             50.522,73R$             50.522,73R$             50.522,73R$             50.522,73R$             50.522,73R$             50.522,73R$             50.522,73R$             50.522,73R$             27.366,48R$             555.750,00R$           

02.01
BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR 

DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS 
(FORNECIMENTO)

4.199.580,00R$                174.982,50R$           381.780,00R$           381.780,00R$           381.780,00R$           381.780,00R$           381.780,00R$           381.780,00R$           381.780,00R$           381.780,00R$           381.780,00R$           381.780,00R$           206.797,50R$           4.199.580,00R$        

VALOR TOTAL PLANILHA 4.800.651,00R$                200.843,83R$           436.274,24R$           436.274,24R$           436.274,24R$           436.274,24R$           436.274,24R$           436.274,24R$           436.274,24R$           436.274,24R$           436.274,24R$           436.274,24R$           237.063,90R$           4.800.651,00R$        

PERCENTUAL EXECUTADO 100,00% 4,18% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 4,94% 100,00%

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - PARAÍBA
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Apêndice 15 – Encargos Sociais – Paraíba  

 

10/2021

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01% Não incide 18,01% Não incide

B2 Feriados 4,30% Não incide 4,30% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,78% 8,33% 10,78% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,98% Não incide 1,98% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 13,70% 10,59% 13,70% 10,59%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 50,54% 20,30% 50,54% 20,30%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,45% 3,45% 4,45% 3,45%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 0,50% 0,39% 0,50% 0,39%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,08% 3,16% 4,08% 3,16%

C5 Indenização Adicional 0,37% 0,29% 0,37% 0,29%

C Total 9,50% 7,37% 9,50% 7,37%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,49% 3,41% 18,60% 7,47%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,37% 0,29% 0,39% 0,31%

D  Total 8,86% 3,70% 18,99% 7,78%

85,70% 48,17% 115,83% 72,25%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

PARAÍBA VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D
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OBJETO:
 PERNAMBUCO

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO / BASE UND
 QUANTIDADE ESTIMADA / 

BANHEIRO 
 QUANTIDADE 

TOTAL 

VALOR
UNIT.

S/BDI (R$)

VALOR
UNIT.

C/BDI (R$)

 VALOR
TOTAL (R$) 

 VALOR (R$)
/ BANHEIRO  

01 480.084,60 2.000,35

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO)                                                                                                                                  CPU001 M2 - 23,04 549,66 678,83 15.640,24 65,17

01.02 19.844,36 82,68

01.02.01 TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU002 UNXKM 73,86 17.725,50 0,76 0,94 16.661,97 69,42

01.02.02 TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU003 UNXKM 3,18 763,00 0,76 0,94 717,22 2,99

01.02.03 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU004 UNXKM 1,09 261,99 1,38 1,70 445,38 1,86

01.02.04 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU005 UNXKM 3,27 785,91 2,08 2,57 2.019,79 8,42

01.03 444.600,00 1.852,50

01.03.01 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS COTAÇÃO 02 UN 1,00 240,00 1.500,00 1.852,50 444.600,00 1.852,50

02 3.359.664,00 13.998,60

02.01 BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS COTAÇÃO 01 UN 1,00 240,00 12.600,00 13.998,60 3.359.664,00 13.998,60

3.839.748,00 15.998,95

                                                                                                                                                                                                        

VALOR TOTAL DA PLANILHA

TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           

INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            

MATERIAIS

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
BASE 06.2022 / 04.2022

                                                                                                                                                                                                        

SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - PERNAMBUCO 23,50%
11,10%

240

BDI SERVIÇOS
BDI MATERIAIS
QTD DE BANHEIROSPLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
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OBJETO:

COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS

ITEM Fonte Código DESCRIÇÃO Unidade Quantidade Preço unitário Preço total

01.01.01 CPU001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2    

Sinapi Ins 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO -  BRUTA

M     1,00 6,12 6,12

Sinapi Ins 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M     4,00 10,76 43,04

Sinapi Ins 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 
FIXACAO)

M2    1,00 430,00 430,00

Sinapi Ins 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 
(2 3/4 X 10)

KG    0,11 24,16 2,66

Sinapi Serv 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       

H     1,00 24,39 24,39

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     2,00 19,80 39,60

Sinapi Serv 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 
1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016                                                                         

M3    0,01 384,98 3,85

Custo Direto Total 549,66

01.02.01 CPU002
TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO 
DE PERNAMBUCO EM RODOVIA 
PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 396,4971 0,72

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,001825 19,80 0,04

Custo Direto Total 0,76

01.02.02 CPU003
TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE 
PERNAMBUCO EM RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 396,4971 0,72

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,001825 19,80 0,04

Custo Direto Total 0,76

01.02.03 CPU004
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA 
PAVIMENTADA 

UNXKM 

SICRO3 5915324
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 
DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,008032 152,42 1,22

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,008032 19,80 0,16

Custo Direto Total 1,38

01.02.04 CPU005
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL

UNXKM 

SICRO3 5915322
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 
DE 5 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL

CHP   0,012048 152,42 1,84

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,012048 19,80 0,24

Custo Direto Total 2,08

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
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OBJETO:

PLANILHA DE COTAÇÕES

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO PREÇO UNITÁRIO PREÇO MÉDIO
01

BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS COT. 01
12.600,00R$         

01.01 EMPRESA 1 COT. 01.01  R$                 15.404,00 
01.02 EMPRESA 2 COT. 01.02  R$                 12.600,00 
01.03 EMPRESA 3 COT. 01.03  R$                 20.950,00 

02 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 
MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS

COT. 02

1.500,00R$           
02.01 EMPRESA 1 COT. 02.01  R$                   2.498,00 
02.02 EMPRESA 2 COT. 02.02  R$                   1.500,00 
02.03 EMPRESA 3 COT. 02.03  R$                   2.550,00 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -  PERNAMBUCO
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

OBJETO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Total

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.640,24R$                      1.737,80R$               1.737,80R$               1.737,80R$               1.737,80R$               1.737,80R$               1.737,80R$               1.737,80R$               1.737,80R$               1.737,80R$               15.640,24R$             

01.02 TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           19.844,36R$                      1.102,46R$               2.480,55R$               2.480,55R$               2.480,55R$               2.480,55R$               2.480,55R$               2.480,55R$               2.480,55R$               1.378,08R$               19.844,36R$             

01.03
INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO 

INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            
444.600,00R$                    24.700,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             30.875,00R$             444.600,00R$           

02.01
BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR 

DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS 
(FORNECIMENTO)

3.359.664,00R$                 186.648,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           233.310,00R$           3.359.664,00R$        

VALOR TOTAL PLANILHA 3.839.748,00R$                 214.188,27R$           479.751,35R$           479.751,35R$           479.751,35R$           479.751,35R$           479.751,35R$           479.751,35R$           479.751,35R$           267.300,89R$           3.839.748,00R$        

PERCENTUAL EXECUTADO 100,00% 5,58% 12,49% 12,49% 12,49% 12,49% 12,49% 12,49% 12,49% 6,96% 100,00%

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - PERNAMBUCO
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Apêndice 17 – Encargos Sociais – Pernambuco  

 

10/2021

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06% Não incide 18,06% Não incide

B2 Feriados 4,33% Não incide 4,33% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%

B4 13º Salário 10,93% 8,33% 10,93% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,20% Não incide 2,20% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,89% 6,78% 8,89% 6,78%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 46,20% 16,49% 46,20% 16,49%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,75% 3,63% 4,75% 3,63%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 4,75% 3,62% 4,75% 3,62%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,40% 2,59% 3,40% 2,59%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%

C Total 13,41% 10,24% 13,41% 10,24%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,76% 2,77% 17,00% 6,07%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,40% 0,31% 0,42% 0,32%

D  Total 8,16% 3,08% 17,42% 6,39%

84,57% 46,61% 113,83% 69,92%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

PERNAMBUCO VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D
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OBJETO:
PIAUÍ

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO / BASE UND
 QUANTIDADE 

ESTIMADA / 
BANHEIRO 

 QUANTIDADE 
TOTAL 

VALOR
UNIT.

S/BDI (R$)

VALOR
UNIT.

C/BDI (R$)

 VALOR
TOTAL (R$) 

 VALOR (R$)
/ BANHEIRO  

01 539.665,39 1.998,76

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO)                                                                                                                                  CPU001 M2 - 25,92 538,30 664,80 17.231,62 63,82

01.02 22.258,77 82,44

01.02.01 TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DO PIAUÍ EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU002 UNXKM 76,17 20.567,18 0,74 0,91 18.716,13 69,32

01.02.02 TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DO PIAUÍ EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU003 UNXKM 4,79 1.292,60 0,74 0,91 1.176,27 4,36

01.02.03 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU004 UNXKM 0,98 265,60 1,31 1,62 430,27 1,59

01.02.04 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU005 UNXKM 2,95 796,75 1,97 2,43 1.936,10 7,17

01.03 500.175,00 1.852,50

01.03.01 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS COTAÇÃO 02 UN 1,00 270,00 1.500,00 1.852,50 500.175,00 1.852,50

02 3.779.622,00 13.998,60

02.01 BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS COTAÇÃO 01 UN 1,00 270,00 12.600,00 13.998,60 3.779.622,00 13.998,60

4.319.287,20 15.997,36

INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            

MATERIAIS

QTD DE BANHEIROSPLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                        

SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
BASE 06.2022 / 04.2022

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -PIAUÍ 23,50%
11,10%

270

BDI SERVIÇOS
BDI MATERIAIS

                                                                                                                                                                                                        

VALOR TOTAL DA PLANILHA
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OBJETO:

COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS

ITEM Fonte Código DESCRIÇÃO Unidade Quantidade
Preço 

unitário
Preço total

01.01.01 CPU001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2    

Sinapi Ins 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO -  BRUTA

M     1,00 3,81 3,81

Sinapi Ins 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M     4,00 10,21 40,84

Sinapi Ins 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

M2    1,00 430,00 430,00

Sinapi Ins 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 
(2 3/4 X 10)

KG    0,11 21,93 2,41

Sinapi Serv 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       

H     1,00 22,10 22,10

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     2,00 17,43 34,86

Sinapi Serv 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 
1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016                                                                         

M3    0,01 428,12 4,28

Custo Direto Total 538,30

01.02.01 CPU002
TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DO 
PIAUÍ EM RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 390,3928 0,71

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,001825 17,43 0,03

Custo Direto Total 0,74

01.02.02 CPU003
TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DO PIAUÍ EM 
RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 390,3928 0,71

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,001825 17,43 0,03

Custo Direto Total 0,74

01.02.03 CPU004
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA 
PAVIMENTADA 

UNXKM 

SICRO3 5915324
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 
DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,008032 146,27 1,17

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,008032 17,43 0,14

Custo Direto Total 1,31

01.02.04 CPU005
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL

UNXKM 

SICRO3 5915322
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 
T - RODOVIA EM LEITO NATURAL

CHP   0,012048 146,27 1,76

Sinapi Serv 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,012048 17,43 0,21

Custo Direto Total 1,97

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - PIAUÍ
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OBJETO:

PLANILHA DE COTAÇÕES

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO PREÇO UNITÁRIO PREÇO MÉDIO
01

BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS COT. 01
12.600,00R$         

01.01 EMPRESA 1 COT. 01.01  R$                 15.404,00 
01.02 EMPRESA 2 COT. 01.02  R$                 12.600,00 
01.03 EMPRESA 3 COT. 01.03  R$                 20.950,00 

02 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 
MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS

COT. 02

1.500,00R$           
02.01 EMPRESA 1 COT. 02.01  R$                   2.498,00 
02.02 EMPRESA 2 COT. 02.02  R$                   1.500,00 
02.03 EMPRESA 3 COT. 02.03  R$                   2.550,00 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - PIAUÍ

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

OBJETO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Total

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.231,62R$                      1.566,51R$               1.566,51R$               1.566,51R$               1.566,51R$               1.566,51R$               1.566,51R$      1.566,51R$      1.566,51R$               1.566,51R$               1.566,51R$               1.566,51R$               17.231,62R$              

01.02 TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           22.258,77R$                      1.011,76R$               2.225,88R$               2.225,88R$               2.225,88R$               2.225,88R$               2.225,88R$      2.225,88R$      2.225,88R$               2.225,88R$               2.225,88R$               1.214,11R$               22.258,77R$              

01.03
INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E 
TREINAMENTO INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            

500.175,00R$                    22.735,23R$              50.017,50R$              50.017,50R$              50.017,50R$              50.017,50R$              50.017,50R$    50.017,50R$    50.017,50R$              50.017,50R$              50.017,50R$              27.282,27R$              500.175,00R$            

02.01
BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR 

DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS 
(FORNECIMENTO)

3.779.622,00R$                 171.801,00R$            377.962,20R$            377.962,20R$            377.962,20R$            377.962,20R$            377.962,20R$  377.962,20R$  377.962,20R$            377.962,20R$            377.962,20R$            206.161,20R$            3.779.622,00R$         

VALOR TOTAL PLANILHA 4.319.287,20R$                 197.114,50R$            431.772,09R$            431.772,09R$            431.772,09R$            431.772,09R$            431.772,09R$  431.772,09R$  431.772,09R$            431.772,09R$            431.772,09R$            236.224,10R$            4.319.287,20R$         

PERCENTUAL EXECUTADO 100,00% 4,56% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,47% 100,00%

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - PIAUÍ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Apêndice 18 – Encargos Sociais – Piauí  

 

10/2021

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81% Não incide 17,81% Não incide

B2 Feriados 3,95% Não incide 3,95% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,77% 8,33% 10,77% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,16% Não incide 1,16% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,57% 6,63% 8,57% 6,63%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 44,03% 16,34% 44,03% 16,34%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,21% 4,03% 5,21% 4,03%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 4,79% 3,71% 4,79% 3,71%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,81% 2,95% 3,81% 2,95%

C5 Indenização Adicional 0,44% 0,34% 0,44% 0,34%

C Total 14,37% 11,12% 14,37% 11,12%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,40% 2,75% 16,20% 6,01%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,44% 0,34% 0,46% 0,36%

D  Total 7,84% 3,09% 16,66% 6,37%

83,04% 47,35% 111,86% 70,63%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

PIAUÍ VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D
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OBJETO:
 RIO G. DO NORTE

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO / BASE UND
 QUANTIDADE 

ESTIMADA / 
BANHEIRO 

 QUANTIDADE 
TOTAL 

VALOR
UNIT.

S/BDI (R$)

VALOR
UNIT.

C/BDI (R$)

 VALOR
TOTAL (R$) 

 VALOR (R$)
/ BANHEIRO  

01 479.627,70 1.998,45

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO)                                                                                                                                  CPU001 M2 - 23,04 560,92 692,74 15.960,73 66,50

01.02 19.066,97 79,45

01.02.01 TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU002 UNXKM 78,84 18.921,00 0,76 0,94 17.785,74 74,11

01.02.02 TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU003 UNXKM 1,57 377,00 0,76 0,94 354,38 1,48

01.02.03 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU004 UNXKM 0,41 98,82 1,38 1,70 167,99 0,70

01.02.04 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU005 UNXKM 1,24 296,43 2,07 2,56 758,86 3,16

01.03 444.600,00 1.852,50

01.03.01 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS COTAÇÃO 02 UN 1,00 240,00 1.500,00 1.852,50 444.600,00 1.852,50

02 3.359.664,00 13.998,60

02.01 BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS COTAÇÃO 01 UN 1,00 240,00 12.600,00 13.998,60 3.359.664,00 13.998,60

3.839.292,00 15.997,05

TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           

INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            

MATERIAIS

                                                                                                                                                                                                        

BDI MATERIAIS
QTD DE BANHEIROSPLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

                                                                                                                                                                                                        

VALOR TOTAL DA PLANILHA

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
BASE 06.2022 / 04.2022

SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - RIO G. DO NORTE 23,50%
11,10%

240

BDI SERVIÇOS
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OBJETO:

COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS

ITEM Fonte Código DESCRIÇÃO Unidade Quantidade Preço unitário Preço total

01.01.01 CPU001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2    

Sinapi Ins 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA

M     1,00 6,47 6,47

Sinapi Ins 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M     4,00 14,47 57,88

Sinapi Ins 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    1,00 430,00 430,00

Sinapi Ins 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 
3/4 X 10)

KG    0,11 21,87 2,41

Sinapi Serv 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       

H     1,00 23,43 23,43

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     2,00 18,53 37,06

Sinapi Serv 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 
1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016                                                                         

M3    0,01 367,07 3,67

Custo Direto Total 560,92

01.02.01 CPU002
TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE EM RODOVIA 
PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 398,14 0,73

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,001825 18,53 0,03

Custo Direto Total 0,76

01.02.02 CPU003
TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DO RIO 
GRANDE DO NORTE EM RODOVIA 
PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 398,14 0,73

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,001825 18,53 0,03

Custo Direto Total 0,76

01.02.03 CPU004
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA 
PAVIMENTADA 

UNXKM 

SICRO3 5915324
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 
5 T - RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,008032 153,75 1,23

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,008032 18,53 0,15

Custo Direto Total 1,38

01.02.04 CPU005
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL

UNXKM 

SICRO3 5915322
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 
5 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL

CHP   0,012048 153,75 1,85

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,012048 18,53 0,22

Custo Direto Total 2,07

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
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OBJETO:

PLANILHA DE COTAÇÕES

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO PREÇO UNITÁRIO PREÇO MÉDIO
01

BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS COT. 01
12.600,00R$         

01.01 EMPRESA 1 COT. 01.01  R$                 15.404,00 
01.02 EMPRESA 2 COT. 01.02  R$                 12.600,00 
01.03 EMPRESA 3 COT. 01.03  R$                 20.950,00 

02 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 
MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS

COT. 02
1.500,00R$           

02.01 EMPRESA 1 COT. 02.01  R$                   2.498,00 
02.02 EMPRESA 2 COT. 02.02  R$                   1.500,00 
02.03 EMPRESA 3 COT. 02.03  R$                   2.550,00 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -  RIO G. DO NORTE
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

OBJETO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Total

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.960,73R$                      1.773,41R$               1.773,41R$               1.773,41R$               1.773,41R$               1.773,41R$               1.773,41R$               1.773,41R$               1.773,41R$               1.773,41R$               15.960,73R$             

01.02 TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           19.066,97R$                      1.059,28R$               2.383,37R$               2.383,37R$               2.383,37R$               2.383,37R$               2.383,37R$               2.383,37R$               2.383,37R$               1.324,10R$               19.066,97R$             

01.03
INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO 

INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            
444.600,00R$                    24.700,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             55.575,00R$             30.875,00R$             444.600,00R$           

02.01
BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR 

DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS 
(FORNECIMENTO)

3.359.664,00R$                 186.648,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           419.958,00R$           233.310,00R$           3.359.664,00R$        

VALOR TOTAL PLANILHA 3.839.292,00R$                 214.180,69R$           479.689,79R$           479.689,79R$           479.689,79R$           479.689,79R$           479.689,79R$           479.689,79R$           479.689,79R$           267.282,51R$           3.839.292,00R$        

PERCENTUAL EXECUTADO 100,00% 5,58% 12,49% 12,49% 12,49% 12,49% 12,49% 12,49% 12,49% 6,96% 100,00%

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - RIO G. DO NORTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

e-DOC 8E33AA39
Proc 59500.001030/2022-69-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
8E33AA39

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8E33AA39
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1030&filter[anoproc]=2022


SINAPI – Cálculos e Parâmetros  
  

106 

 

Apêndice 20 – Encargos Sociais – Rio Grande do Norte  

 

10/2021

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98% Não incide 17,98% Não incide

B2 Feriados 4,28% Não incide 4,28% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,80% Não incide 1,80% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,00% 8,32% 11,00% 8,32%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 47,89% 18,03% 47,89% 18,03%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,17% 3,91% 5,17% 3,91%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 2,77% 2,10% 2,77% 2,10%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,01% 2,28% 3,01% 2,28%

C5 Indenização Adicional 0,43% 0,33% 0,43% 0,33%

C Total 11,50% 8,71% 11,50% 8,71%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,05% 3,03% 17,62% 6,64%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,43% 0,33% 0,46% 0,35%

D  Total 8,48% 3,36% 18,08% 6,99%

84,67% 46,90% 114,27% 70,53%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

RIO GRANDE DO NORTE VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D
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GRUPO 10 – ITEM 11 
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OBJETO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO / BASE UND
 QUANTIDADE 

ESTIMADA / 
BANHEIRO 

 QUANTIDADE 
TOTAL  

VALOR
UNIT.

S/BDI (R$)

VALOR
UNIT.

C/BDI (R$)

 VALOR
TOTAL (R$) 

 VALOR (R$)
/ BANHEIRO  

01 297.297,02 1.981,98

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO)                                                                                                                                  CPU001 M2 - 14,4 386,52 477,35 6.873,84 45,83

01.02 12.548,18 83,65

01.02.01 TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE SERGIPE EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU002 UNXKM 73,95 11.092,45 0,78 0,96 10.648,75 70,99

01.02.02 TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE SERGIPE EM RODOVIA PAVIMENTADA -  COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t CPU003 UNXKM 2,52 378,40 0,78 0,96 363,26 2,42

01.02.03 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU004 UNXKM 1,11 166,26 1,36 1,68 279,32 1,86

01.02.04 TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T CPU005 UNXKM 3,33 498,75 2,04 2,52 1.256,85 8,38

01.03 277.875,00 1.852,50

01.03.01 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS COTAÇÃO 02 UN 1,00 150,00 1.500,00 1.852,50 277.875,00 1.852,50

02 2.099.790,00 13.998,60

02.01 BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS COTAÇÃO 01 UN 1,00 150,00 12.600,00 13.998,60 2.099.790,00 13.998,60

2.397.087,00 15.980,58

23,50%
11,10%

150

BDI SERVIÇOS
BDI MATERIAIS
QTD DE BANHEIROS

TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           

INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                        

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - SERGIPE

                                                                                                                                                                                                        

MATERIAIS

VALOR TOTAL DA PLANILHA

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
BASE 06.2022 / 04.2022
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OBJETO:

COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS

ITEM Fonte Código DESCRIÇÃO Unidade Quantidade
Preço 

unitário
Preço total

01.01.01 CPU001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2    

Sinapi Ins 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO -  BRUTA

M     1,00 6,12 6,12

Sinapi Ins 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M     4,00 10,85 43,40

Sinapi Ins 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

M2    1,00 275,00 275,00

Sinapi Ins 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 
(2 3/4 X 10)

KG    0,11 20,86 2,29

Sinapi Serv 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       

H     1,00 21,28 21,28

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     2,00 17,41 34,82

Sinapi Serv 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 
1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016                                                                         

M3    0,01 360,72 3,61

Custo Direto Total 386,52

01.02.01 CPU002
TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO 
DE SERGIPE EM RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 408,81 0,75

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,001825 17,41 0,03

Custo Direto Total 0,78

01.02.02 CPU003
TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE 
SERGIPE EM RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 

SICRO3 5914637
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 
RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,001825 408,81 0,75

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,001825 17,41 0,03

Custo Direto Total 0,78

01.02.03 CPU004
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA 
PAVIMENTADA 

UNXKM 

SICRO3 5915324
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 
DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA

CHP   0,008032 151,62 1,22

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,008032 17,41 0,14

Custo Direto Total 1,36

01.02.04 CPU005
TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL

UNXKM 

SICRO3 5915322
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 
DE 5 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL

CHP   0,012048 151,62 1,83

Sinapi Serv 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    

H     0,012048 17,41 0,21

Custo Direto Total 2,04

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
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OBJETO:

PLANILHA DE COTAÇÕES

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CÓDIGO PREÇO UNITÁRIO PREÇO MÉDIO
01

BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS COT. 01
12.600,00R$         

01.01 EMPRESA 1 COT. 01.01  R$                 15.404,00 
01.02 EMPRESA 2 COT. 01.02  R$                 12.600,00 
01.03 EMPRESA 3 COT. 01.03  R$                 20.950,00 

02 INSTALAÇÃO COMPLETA DOS BANHEIROS SECOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 
MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, TREINAMENTO INICIAL DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS

COT. 02

1.500,00R$           
02.01 EMPRESA 1 COT. 02.01  R$                   2.498,00 
02.02 EMPRESA 2 COT. 02.02  R$                   1.500,00 
02.03 EMPRESA 3 COT. 02.03  R$                   2.550,00 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - SERGIPE
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

OBJETO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Total

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.873,84R$                        1.374,77R$                1.374,77R$                1.374,77R$                1.374,77R$                1.374,77R$                6.873,84R$         

01.02 TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS                                                                                                                                                                           12.548,18R$                      1.254,82R$                3.137,05R$                3.137,05R$                3.137,05R$                1.882,23R$                12.548,18R$       

01.03
INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS  E TREINAMENTO 

INCIAL DE BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                            
277.875,00R$                    27.787,50R$              69.468,75R$              69.468,75R$              69.468,75R$              41.681,25R$              277.875,00R$     

02.01
BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR 

DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS 
(FORNECIMENTO)

2.099.790,00R$                 209.979,00R$            524.947,50R$            524.947,50R$            524.947,50R$            314.968,50R$            2.099.790,00R$  

VALOR TOTAL DA PLANILHA 2.397.087,00R$                 240.396,09R$            598.928,06R$            598.928,06R$            598.928,06R$            359.906,75R$            2.397.087,00R$  

PERCENTUAL EXECUTADO 100,00% 10,03% 24,99% 24,99% 24,99% 15,01% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - SERGIPE
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HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% Não incide 17,86% Não incide

B2 Feriados 3,93% Não incide 3,93% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,82% 8,33% 10,82% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,45% Não incide 1,45% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 9,01% 6,94% 9,01% 6,94%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 44,84% 16,65% 44,84% 16,65%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,76% 3,67% 4,76% 3,67%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 4,35% 3,35% 4,35% 3,35%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,33% 2,56% 3,33% 2,56%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%

C Total 12,95% 9,98% 12,95% 9,98%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,53% 2,80% 16,50% 6,13%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,40% 0,31% 0,42% 0,33%

D  Total 7,93% 3,11% 16,92% 6,46%

82,52% 46,54% 111,51% 69,89%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

SERGIPE VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D
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