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QUADRO RESUMO
G e DISTRIBUICAO QUANT. PRECO UNIT. PONTE + TIPO DE FUNDACAO VALOR l’JNITARIO PRECO TOTAL
TOTAL ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR (MEDIA)
1 TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 2/ ESTACA PM: 6 / ESTACATR: 2 10 R$ 38747463 | R$ 551.737,11 | R$  606.921,03 | R$  529.921,40 [ R$  5.299.213,96
2 TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 2/ ESTACA PM: 6 / ESTACATR: 2 10 R$ 418.301,44 | R$ 58256392 | R$ 637.747,84 | R$  560.748,20 [ R$  5.607.482,04
3 TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACATR: 2 20 R$ 45743395 | R$ 62169643 | R$ 676.880,35 | R$  577.936,07 [ R$ 11.558.721,47
4 TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACATR: 2 20 R$ 502.944,11 | R$ 667.206,59 | R$  722.390,51 | R$  623.446,24 [ R$ 12.468.924,71
5 TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACATR: 2 20 R$ 594.78158 | R$ 759.044,06 | R$ 814.227,98 | R$  715.283,71 [ R$ 14.305.674,13
6 TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACATR: 2 20 R$ 664.670,98 | R$ 828.93346 | R$ 884.117,38 | R$  785.173,11 [ R$ 15.703.462,14
7 TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACATR: 2 20 R$ 856.821,72 | R$ 1.021.084,20 | R$ 1.076.268,12 | R$  977.323,84 [ R$ 19.546.476,89
120
VALOR TOTAL R$ 84.489.955,34

Data Base: Novembro/2022
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE TOCANTINS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 118,34%
DISTRIBUICAO TIPOS DE Comprimento do 2
< 6 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 2 Estado: TOCANTINS SINAPI 09/2022
Est Pré-
staca Fre 6 Total de Pontes: 10 SICRO 07/2022
Moldada
Data B
Estaca Trilho 2 ata Base 11/2022
Orgamento:

PLANILHA ORCAMENTARIA
QUANT

PRECO UNIT.S/| PRECO UNIT.C/

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND sy QUANT TOTAL REFERENCIA cOD. DO SERVICO Ty T PRECO TOTAL
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES RS 661.922,20
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO

1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 80,00 PROPRIA COMP 2 RS 534,98 R$ 660,22 RS 52.817,60

1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 1 RS 12.527,69| RS 15.460,42| RS 154.604,20

1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 4 RS 13.177,02| RS 16.261,76| RS 162.617,60

1.1.4 |INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 3 RS 19.159,42| RS 23.644,64| RS 236.446,40

1.1.5 |DEMOLICAO, RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES m 6,00 60,00 PROPRIA COMP 6 RS 748,67 RS 923,94 RS 55.436,40
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 986.813,72
2.1 [TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M

2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 60,61 606,10 SICRO 2408069 RS 5,63 RS 6,95 RS 4.212,40

2.1.2 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 60,61 606,10 SINAPI 100726 RS 25,35| RS 31,28| R$ 18.958,81

)13 E’I&NB'I';llJCR:((;CZJI\SIE'I"\I/ll\gI'gSl)E.PAOF)ﬂIODlI?ZAo[;ELAPCABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM i 60,61 606,10 SINAPI 100751 RS 34,76 RS 4290| RS 2600169

2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 2.094,22 20942,20 SICRO 2408149 RS 17,30 RS 21,35| RS 447.115,97

2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 696,00 6960,00 SICRO 407819 RS 13,19[ RS 16,28 R$ 113.308,80

2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 3.348,26 33482,64 SICRO 5914479 RS 0,78 RS 0,96 RS 32.143,33

2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m?2 55,79 557,90 SICRO 3108011 RS 167,34 RS 206,51 R$ 115.212,76

2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m? 5,21 52,12 SICRO 1107900 RS 463,61 R$ 572,14 RS 29.817,65

2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m? 5,21 52,12 SICRO 1106061 RS 53,70| RS 66,27| RS 3.453,73

2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 13,03 130,29 SICRO 3806426 RS 66,49| RS 82,06] RS 10.691,60

2.1.11 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 131,20 SICRO 307732 RS 86,55| RS 99,42| R$ 13.043,90

2.1.12 [GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 0,80 8,00 SINAPI 90285 RS 801,13 R$ 920,26| RS 7.362,08

2113 PLACA DE ACO DE APCEIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORGO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 2,00 20,00 SICRO 3806431 RS 7.20340| RS 8.27455| RS 165.491.00

INSTALACAO (protensdo)
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS R$ 1.552.317,51
3.1 |CABECEIRA-H=4,00ME L = 4,50M

3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1600,00 SINAPI 93421 RS 83,94 | RS 96,42 | RS 154.272,00

3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m?2 188,68 1886,80 SICRO 3108011 RS 167,34 | RS 206,51 | RS 389.643,07

3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m3 30,00 300,00 SICRO 1108061 RS 860,60 | R$ 1.062,07 [ RS 318.621,00

3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m3 30,00 300,00 SICRO 1106061 RS 53,70 | RS 66,27 | RS 19.881,00

3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 30000,00 SICRO 407819 RS 13,19 [ RS 16,28 | RS 488.400,00

3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 600,00 6000,00 SICRO 2408149 RS 17,30 [ RS 21,35 | RS 128.100,00

3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 100,00 SICRO 1506055 RS 383,73| R$ 473,56 RS 47.356,00

3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m3 0,86 8,60 SICRO 1109622 RS 419,25 | RS 517,40 [ RS 4.449,64

3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 120,00 SINAPI 9838 RS 11,57 [ RS 13,29 | RS 1.594,80
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BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 118,34%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do s
¢ X P . 6 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 2 Estado: TOCANTINS SINAPI 09/2022
Estaca Pré-
6 Total de Pontes: 10 SICRO 07/2022
Moldada

Data Base
Estaca Trilho 2 11/2022

Orgamento:

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND OE:J':\I_':T QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECOBE'I\"T' s/ PRECOBLI;II\"T' o PRECO TOTAL
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO R$ 1.737.106,08
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQ 25mm m 48 96 PROPRIA COMP 5 RS 527,78] RS 651,33] RS 62.527,68
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 1584 SICRO 2306002 RS 600,14| RS 740,63] RS 1.173.157,92
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 528 SICRO 2306122 RS 769,52| RS 949,66] RS 501.420,48
5.0 SERVICOS FINAIS R$ 361.054,45
A a - -
51, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE m? 682,50 6825,00 SICRO 5501880 RS 12,10| R$ 14,93 RS 101.897,25
SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 682,50 6825,00 SICRO 5502978 RS 4,72| RS 5,82| RS 39.721,50
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 10,00 PROPRIA COMP 7 RS 13.397,33| RS 16.533,65| RS 165.336,50
54 PLACA EM eCO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 20,00 SICRO 5213543 RS 1.113,68| RS 1.374,39| RS 27.487,80
IMPLANTACAO

5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 20,00 SICRO 5213868 RS 1.078,17| RS 1.330,57| RS 26.611,40
TOTAL R$ 5.299.213,96
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 330.961,10 R$ 330.961,10 R$ 661.922,20
01

SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

" R$ 927.458,35 R$ 927.458,35 RS 927.458,35 R$ 927.458,35 R$ 927.458,35 RS 4.637.291,76

02.01 |TRANSPOSICAO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA 50,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 0,00%
s R$ 330.961,10 R$ 1.258.419,45 R$ 927.458,35 R$ 927.458,35 R$ 927.458,35 R$ 927.458,35 R$ 5.299.213,96

6,25% 23,75% 17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 100,00%
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE TOCANTINS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 118,34%
DISTRIBUIGCAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ % P . 8 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 2 Estado: TOCANTINS SINAPI 09/2022
Estaca Pré-
6 Total de Pontes: 10 SICRO 07/2022
Moldada

Data Base
Estaca Trilho 2 11/2022

Orcamento:

PLANILHA ORCAMENTARIA
2 ANT ~ PRE NIT. PRE NIT.

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO COBI;I s/ COBII;I o PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 680.401,00
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAGAO

1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 80,00 PROPRIA COMP 2 RS 534,98| RS 660,22| RS 52.817,60

1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 1 RS 12.527,69( RS 15.460,42| RS 154.604,20

1.1.3 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 4 RS 13.177,02 RS 16.261,76| RS 162.617,60

1.1.4 [INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 3 RS 19.159,42( RS 23.644,64( RS 236.446,40

115 ED)I;ZII\S/IT(?EI'_\:SI;QSO, RETIRADA E DESTINAGAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 3,00 80,00 PROPRIA COMP 6 RS 748,67| RS 923,94 RS 73.915,20
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ 1.276.603,00
2.1 |TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M

2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 89,89 898,90 SICRO 2408069 RS 5,63| RS 6,95| RS 6.247,36

2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 89,89 898,90 SINAPI 100726 RS 25,35| RS 31,28| RS 28.117,59

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO 2
1. . - 89,89 , SINAPI 100751 , ’ 562,

213 EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 P m 898,90 RS 34,76 RS 42,90| RS 38.562,81

2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 2.792,30 27923,00 SICRO 2408149 RS 17,30[ RS 21,35| RS 596.156,05

2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 928,00 9280,00 SICRO 407819 RS 13,19( RS 16,28| RS 151.078,40

2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 4.464,36 44643,60 SICRO 5914479 RS 0,78| RS 0,96| RS 42.857,86

2.1.7 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 74,39 743,90 SICRO 3108011 RS 167,34 RS 206,51| RS 153.622,79

2.1.8 [CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m? 6,94 69,40 SICRO 1107900 RS 463,61 RS 572,14| RS 39.706,52

2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m? 6,94 69,40 SICRO 1106061 RS 53,70| RS 66,27| RS 4.599,14

2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 17,35 173,50 SICRO 3806426 RS 66,49| RS 82,06 RS 14.237,41

2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 131,20 SICRO 307732 RS 86,55| RS 99,42| RS 13.043,90

2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 1,07 10,70 SINAPI 90285 RS 801,13| RS 988,67| RS 10.578,77

L DE DE ENSAO EXTE E E DE DE E- ECCAOE
2.1.13 PLACA ~ACO APONIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO VIGA OAE - CONFECGAD und 2,00 20,00 SICRO 3806431 RS 7.203,40| RS 8.889,72| RS 177.794,40
INSTALACAO (protensdo)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS R$ 1.552.317,51
3.1 CABECEIRA-H =4,00ME L =4,50M

3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1600,00 SINAPI 93421 RS 83,94 | RS 96,42 | RS 154.272,00

3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 1886,80 SICRO 3108011 RS 167,34 | RS 206,51 | RS 389.643,07
3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 300,00 SICRO 1108061 RS 860,60 | RS 1.062,07 | RS 318.621,00
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 300,00 SICRO 1106061 RS 53,70 | RS 66,27 | RS 19.881,00
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 30000,00 SICRO 407819 RS 13,19 [ RS 16,28 | RS 488.400,00
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 6000,00 SICRO 2408149 RS 17,30 | RS 21,35 | RS 128.100,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 100,00 SICRO 1506055 RS 383,73| RS 473,56] RS 47.356,00
3.1.8 |[ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 8,60 SICRO 1109622 RS 419,25 | RS 517,40 | RS 4.449,64
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SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE TOCANTINS

BDI SERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 118,34%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ % P . 8 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 2 Estado: TOCANTINS SINAPI 09/2022
Estaca Pré-
6 Total de Pontes: 10 SICRO 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 11/2022
Orcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
- UANT A PRECO UNIT. S PRECO UNIT. C
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND C:JNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
3.1.9 [ TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 120,00 SINAPI 9838 RS 11,57 | R$ 13,29 | R$ 1.594,80
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO R$ 1.737.106,08
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQ 25mm m 48 96 PROPRIA COMP 5 RS 527,78| RS 651,33| RS 62.527,68
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 1584 SICRO 2306002 RS 600,14| RS 740,63| RS 1.173.157,92
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 528 SICRO 2306122 RS 769,52| RS 949,66/ RS 501.420,48
5.0 SERVICOS FINAIS R$ 361.054,45
A a - B
51, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m3 682,50 6825,00 SICRO 5501880 RS 12,10| RS 14,93 RS 101.897,25
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 682,50 6825,00 SICRO 5502978 RS 4,72| RS 5,82| RS 39.721,50
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 10,00 PROPRIA COMP 7 R$ 13.397,33] RS 16.533,65| RS 165.336,50
54 PLACA EM ANCO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 20,00 SICRO 5213543 RS 1.113,68| RS 1374,39| RS 27.487,80
IMPLANTACAO
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 20,00 SICRO 5213868 RS 1.078,17| RS 1.330,57| RS 26.611,40
TOTAL R$ 5.607.482,04
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 14D8DOE4
Proc 59500.002438/2022-58-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 340.200,50 R$ 340.200,50 R$ 680.401,00
01
SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
" R$985.416,21 R$ 985.416,21 RS 985.416,21 RS 985.416,21 R$ 985.416,21 RS 4.927.081,04
02.01 |TRANSPOSICAO 8,00 X 4,50M + CABECEIRA 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00%
s R$ 340.200,50 R$ 1.325.616,71 R$ 985.416,21 R$ 985.416,21 R$ 985.416,21 R$ 985.416,21 R$ 5.607.482,04
6,07% 23,64% 17,57% 17,57% 17,57% 17,57% 100,00%
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CODEWVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE TOCANTINS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 14D8DOE4

Proc 59500.002438/2022-58-e

BDI SERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 118,34%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ ~ P X 10 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: TOCANTINS SINAPI 09/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 11/2022
Orcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
- ANT ~ PRE NIT. PRE NIT.
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QJJNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO COBLI;I s/ COBL[J)I o PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.397.759,60
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAGAO
1.1.1 |[PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 160,00 PROPRIA COMP 2 RS 534,98| RS 660,22| RS 105.635,20
1.1.2 [PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1 RS 12.527,69| RS 15.460,42| RS 309.208,40
1.1.3 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4 RS 13.177,02| RS 16.261,76| RS 325.235,20
1.1.4 [INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3 RS 19.159,42| RS 23.644,64( RS 472.892,80
115 E;'\SAT?;\:?—?SI RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 10,00 200,00 PROPRIA COMP 6 RS 748,67| RS 923,94| RS 184.788,00
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ 3.298.898,59
2.1 [TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 122,69 2453,80 SICRO 2408069 RS 5,63] RS 6,95| RS 17.053,91
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 122,69 2453,80 SINAPI 100726 RS 25,35| RS 31,28| RS 76.754,86
213 PINTL{RA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO m? 122,69 2453,80 SINAPI 100751 RS 34.76| RS 42,90| Rs 105.268,02
EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 P
2.1.4 [ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 3.904,00 78080,00 SICRO 2408149 RS 17,30/ RS 21,35| RS 1.667.008,00
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 1.160,00 23200,00 SICRO 407819 RS 13,19| RS 16,28[ RS 377.696,00
2.1.6 |[TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 6.076,80 121536,00 SICRO 5914479 RS 0,78| RS 0,96| RS 116.674,56
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 92,98 1859,60 SICRO 3108011 RS 167,34 RS 206,51 RS 384.026,00
2.1.8 [CONCRETO FCK =30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m3 8,68 173,60 SICRO 1107900 RS 463,61] RS 572,14| RS 99.323,50
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m? 8,68 173,60 SICRO 1106061 RS 53,70| RS 66,27| RS 11.504,47
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 21,70 434,00 SICRO 3806426 RS 66,49| RS 82,06| RS 35.614,04
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 262,40 SICRO 307732 RS 86,55| RS 99,42| R$ 26.087,81
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 1,33 26,60 SINAPI 90285 RS 801,13| RS 988,67| RS 26.298,62
2113 PLACA DE ~ACO DE AP?IO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGCAO E und 2,00 40,00 SICRO 3806431 RS 7.203,40| RS 8.889.72| Rs 355.588,80
INSTALACAO (protensado)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 3.104.635,02
3.1 [CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3200,00 SINAPI 93421 RS 83,94 | RS 96,42 | RS 308.544,00
3.1.2 |[FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3773,60 SICRO 3108011 RS 167,34 | RS 206,51 | RS 779.286,14
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 600,00 SICRO 1108061 RS 860,60 [ RS 1.062,07 | RS 637.242,00
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 600,00 SICRO 1106061 RS 53,70 | RS 66,27 | RS 39.762,00
3.1.5 |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 3.000,00 60000,00 SICRO 407819 RS 13,19 | RS 16,28 [ RS 976.800,00
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149 RS 17,30 | RS 21,35 | RS 256.200,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 200,00 SICRO 1506055 RS 383,73| RS 473,56 RS 94.712,00
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e-DOC 14D8D0OE4
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO Proc 59500.002438/2022-58-e

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE TOCANTINS

BDI SERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 118,34%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do -
¢ X P . 10 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: TOCANTINS SINAPI 09/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 11/2022
Orcamento:
PLANILHA ORC.AMENTARIA
= UANT ~ PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
3.1.8 [ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m3 0,86 17,20 SICRO 1109622 RS 419,25 | RS 517,40 | RS 8.899,28
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 RS 11,57 | RS 13,29 | R$ 3.189,60
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 3.035.319,36
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQ 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5 RS 527,78] RS 651,33| RS 187.583,04
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 3168 SICRO 2306002 RS 600,14| RS 740,63| RS 2.346.315,84
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 528 SICRO 2306122 RS 769,52| RS 949,66 RS 501.420,48
5.0 SERVICOS FINAIS R$ 722.108,90
A a - -
5.1, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m? 682,50 13650,00 SICRO 5501880 RS 12,10| R$ 14,93| R$ 203.794,50
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 13650,00 SICRO 5502978 RS 4,72| RS 5,82| RS 79.443,00
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7 RS 13.397,33| RS 16.533,65| RS 330.673,00
54 r&iﬁﬁ;x:ﬂcg, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 40,00 SICRO 5213543 RS 1.113,68| RS 1374,39| RS 54.975,60
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40,00 SICRO 5213868 RS 1.078,17| RS 1.330,57| RS 53.222,80
TOTAL RS 11.558.721,47
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SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 14D8DOE4
Proc 59500.002438/2022-58-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 698.879,80 RS 698.879,80 R$ 1.397.759,60
01 SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
" R$2.032.192,37 R$2.032.192,37 RS 2.032.192,37 R$2.032.192,37 R$2.032.192,37 [RS  10.160.961,87
02.01 |TRANSPOSICAO 10,00 X 4,50M + CABECEIRA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
L R$ 698.879,80 R$ 2.731.072,17 RS 2.032.192,37 RS 2.032.192,37 RS 2.032.192,37 RS 2.032.192,37 R$ 11.558.721,47
6,05% 23,63% 17,58% 17,58% 17,58% 17,58% 100,00%
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE TOCANTINS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 14D8DOE4

Proc 59500.002438/2022-58-e

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 118,34%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do 2
& X P . 12 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: TOCANTINS SINAPI 09/2022
Estaca Pré-
25,4 12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 11/2022
Orcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
- ANT ~ PRE NIT. PRE NIT.
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND Ql.:JNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO COBLI;I s/ COBL[J)I o PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.434.717,20
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAGAO
1.1.1 |[PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 160,00 PROPRIA COMP 2 RS 534,98| RS 660,22| RS 105.635,20
1.1.2 [PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1 RS 12.527,69| RS 15.460,42| RS 309.208,40
1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4 RS 13.177,02| RS 16.261,76| RS 325.235,20
1.1.4 [INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3 RS 19.159,42| RS 23.644,64| RS 472.892,80
115 E)I;le\S/ITOEI;\:?:;J, RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 12,00 240,00 PROPRIA COMP 6 RS 748,67| RS 923,94| RS 221.745,60
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ 4.172.144,23
2.1 [TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 163,63 3272,60 SICRO 2408069 RS 5,63] RS 6,95| RS 22.744,57
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 163,63 3272,60 SINAPI 100726 RS 25,35| RS 31,28| RS 102.366,93
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO 2
1. . - 163,63 ¥ SINAPI 100751 : X 394,
213 EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 P m 3272,60 RS 34,76( RS 42,90| RS 140.394,54
2.1.4 [ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 5.270,50 105410,00 SICRO 2408149 RS 17,30] RS 21,35| RS 2.250.503,50
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 1.392,00 27840,00 SICRO 407819 RS 13,19| RS 16,28| RS 453.235,20
2.1.6 |[TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 7.995,00 159900,00 SICRO 5914479 RS 0,78| RS 0,96| RS 153.504,00
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 111,58 2231,60 SICRO 3108011 RS 167,34 RS 206,51 RS 460.847,72
2.1.8 [CONCRETO FCK =30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m3 10,41 208,20 SICRO 1107900 RS 463,61] RS 572,14] RS 119.119,55
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m? 10,41 208,20 SICRO 1106061 RS 53,70| RS 66,27| RS 13.797,41
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 26,03 520,50 SICRO 3806426 RS 66,49| RS 82,06 RS 42.712,23
2.1.11 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 262,40 SICRO 307732 RS 86,55| RS 99,42| R$ 26.087,81
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 1,58 31,60 SINAPI 90285 RS 801,13| RS 988,67| RS 31.241,97
L DE DE ENSAO EXTE E E DE DE E- ECCAOE
2.1.13 PLACA ~ACO AP(EIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO VIGA OAE - CONFECCAD und 2,00 40,00 SICRO 3806431 RS 7.203,40( RS 8.889,72| RS 355.588,80
INSTALACAO (protensao)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 3.104.635,02
3.1 [CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3200,00 SINAPI 93421 RS 83,94 | RS 96,42 | RS 308.544,00
3.1.2 |[FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3773,60 SICRO 3108011 RS 167,34 | RS 206,51 | RS 779.286,14
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 600,00 SICRO 1108061 RS 860,60 | RS 1.062,07 [ RS 637.242,00
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 600,00 SICRO 1106061 RS 53,70 | RS 66,27 | RS 39.762,00
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 60000,00 SICRO 407819 RS 13,19 | RS 16,28 | RS 976.800,00
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149 RS 17,30 | RS 21,35 | RS 256.200,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 200,00 SICRO 1506055 RS 383,73| RS 473,56] RS 94.712,00
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 17,20 SICRO 1109622 RS 419,25 [ RS 517,40 | RS 8.899,28
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e-DOC 14D8D0OE4
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO Proc 59500.002438/2022-58-e

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE TOCANTINS

BDI SERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 118,34%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do s
¢ X P . 12 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: TOCANTINS SINAPI 09/2022
Estaca Pré-
25,4 12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 11/2022
Orcamento:
PLANILHA ORC.AMENTARIA
= UANT ~ PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 RS 11,57 | RS 13,29 | RS 3.189,60
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 3.035.319,36
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQO 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5 RS 527,78] RS 651,33| RS 187.583,04
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 3168 SICRO 2306002 RS 600,14| RS 740,63| RS 2.346.315,84
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAOQ m 264,00 528 SICRO 2306122 RS 769,52| RS 949,66 RS 501.420,48
5.0 SERVICOS FINAIS R$ 722.108,90
A a - -
5.1, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m? 682,50 13650,00 SICRO 5501880 RS 12,10| R$ 14,93 RS 203.794,50
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAQ DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 13650,00 SICRO 5502978 RS 4,72 RS 5,82| RS 79.443,00
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7 RS 13.397,33| RS 16.533,65| RS 330.673,00
54 :?"\I;:)Eﬁl\:i-ll—\chACg, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 40,00 SICRO 5213543 RS 1.113,68| RS 1.374,39| RS 54.975,60
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40,00 SICRO 5213868 RS 1.078,17| RS 1.330,57| RS 53.222,80
TOTAL RS 12.468.924,71
| I
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SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 14D8DOE4
Proc 59500.002438/2022-58-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 717.358,60 RS$ 717.358,60 R$ 1.434.717,20
01
SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
" RS 2.206.841,50 RS 2.206.841,50 RS 2.206.841,50 RS 2.206.841,50 R$2.206.841,50 [ RS  11.034.207,51
02.01 |TRANSPOSICAO 12,00 X 4,50M + CABECEIRA 50,00% 50,00% 50,00% 30,00% 30,00% 0,00%
s R$ 717.358,60 R$ 2.924.200,10 R$ 2.206.841,50 R$ 2.206.841,50 R$ 2.206.841,50 R$ 2.206.841,50 R$ 12.468.924,71
5,75% 23,45% 17,70% 17,70% 17,70% 17,70% 100,00%
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CODEWVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE TOCANTINS

e-DOC 14D8DOE4

Proc 59500.002438/2022-58-e

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 118,34%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do a
& X P . 15 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: TOCANTINS SINAPI 09/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 11/2022
Orcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
- ANT ~ PRE NIT. PRE NIT.
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND Ql.:JNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO COBLI;I s/ COBL[J)I o PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.490.153,60
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAGAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 160,00 PROPRIA COMP 2 RS 534,98| RS 660,22| RS 105.635,20
1.1.2 [PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1 RS 12.527,69| RS 15.460,42| RS 309.208,40
1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4 RS 13.177,02| RS  16.261,76| RS 325.235,20
1.1.4 [INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3 RS 19.159,42| RS 23.644,64| RS 472.892,80
115 E)I;le\S/ITOEI;\:?:;J, RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 15,00 300,00 PROPRIA COMP 6 RS 748,67 RS 923,94| RS 277.182,00
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 5.914.633,37
2.1 [TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M
2.1.1 |[JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 239,03 4780,60 SICRO 2408069 RS 5,63 RS 6,95| RS 33.225,17
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 239,03 4780,60 SINAPI 100726 RS 25,35| RS 31,28| RS 149.537,17
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO 2
1. . - 239,03 , SINAPI 100751 ’ X 087,
213 EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 P m 4780,60 RS 34,76 RS 42,90| RS 205.087,74
2.1.4 [ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 7.819,88 156397,60 SICRO 2408149 RS 17,30| RS 21,35| RS 3.339.088,76
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 1.740,00 34800,00 SICRO 407819 RS 13,19 RS 16,28| RS 566.544,00
2.1.6 |[TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 11.471,86 229437,12 SICRO 5914479 RS 0,78| RS 0,96| RS 220.259,64
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 139,48 2789,60 SICRO 3108011 RS 167,34 RS 206,51 RS 576.080,30
2.1.8 [CONCRETO FCK =30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m3 13,02 260,40 SICRO 1107900 RS 463,61| RS 572,14] RS 148.985,26
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m? 13,02 260,40 SICRO 1106061 RS 53,70| R$ 66,27 RS 17.256,71
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 32,55 651,00 SICRO 3806426 RS 66,49] RS 82,06 RS 53.421,06
2.1.11 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 262,40 SICRO 307732 RS 86,55 R$ 99,42| R$ 26.087,81
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 2,31 46,20 SINAPI 90285 RS 801,13| RS 988,67| RS 45.676,55
L DE DE ENSAO EXTE E E DE DE E- ECCAOE
2.1.13 PLACA ~ACO AP(EIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO VIGA OAE - CONFECCAD und 3,00 60,00 SICRO 3806431 RS 7.203,40( RS 8.889,72| RS 533.383,20
INSTALACAO (protensao)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 3.143.458,90
3.1 [CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3200,00 SINAPI 93421 RS 83,94 | RS 96,42 | RS 308.544,00
3.1.2 |[FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 198,08 3961,60 SICRO 3108011 RS 167,34 | RS 206,51 | RS 818.110,02
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 600,00 SICRO 1108061 RS 860,60 | RS 1.062,07 [ RS 637.242,00
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 600,00 SICRO 1106061 RS 53,70 | RS 66,27 | RS 39.762,00
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 60000,00 SICRO 407819 RS 13,19 | RS 16,28 | RS 976.800,00
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149 RS 17,30 | RS 21,35 | RS 256.200,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 200,00 SICRO 1506055 RS 383,73| RS 473,56] RS 94.712,00
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 17,20 SICRO 1109622 RS 419,25 [ RS 517,40 | RS 8.899,28
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE TOCANTINS

e-DOC 14D8DOE4

Proc 59500.002438/2022-58-e

BDI SERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 118,34%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ X P . 15 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: TOCANTINS SINAPI 09/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 11/2022
Orcamento:
PLANILHA ORC.AMENTARIA
= UANT ~ PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 RS 11,57 | RS 13,29 [ R$ 3.189,60
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 3.035.319,36
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQO 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5 RS 527,78| RS 651,33| RS 187.583,04
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 3168 SICRO 2306002 RS 600,14| RS 740,63| RS 2.346.315,84
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAOQ m 264,00 528 SICRO 2306122 RS 769,52| RS 949,66 RS 501.420,48
5.0 SERVICOS FINAIS R$ 722.108,90
A a - -
5.1, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m? 682,50 13650,00 SICRO 5501880 RS 12,10 RS 14,93| RS 203.794,50
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 13650,00 SICRO 5502978 RS 4,72| RS 5,82| RS 79.443,00
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7 RS 13.397,33| RS 16.533,65| RS 330.673,00
54 r,:;:,fﬁ;x?;gl MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 40,00 SICRO 5213543 RS 1.113,68| RS 1.374,39| RS 54.975,60
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40,00 SICRO 5213868 RS 1.078,17| RS 1.330,57| RS 53.222,80
TOTAL RS 14.305.674,13
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SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 14D8DOE4
Proc 59500.002438/2022-58-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 745.076,80 R$ 745.076,80 R$ 1.490.153,60
01
SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
" R$2.563.104,11 R$2.563.104,11 RS 2.563.104,11 R$2.563.104,11 R$2.563.104,11 [ RS  12.815.520,53
02.01 |TRANSPOSICAO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
s R$ 745.076,80 R$ 3.308.180,91 R$ 2.563.104,11 R$ 2.563.104,11 R$ 2.563.104,11 R$ 2.563.104,11 R$ 14.305.674,13
5,21% 23,12% 17,92% 17,92% 17,92% 17,92% 100,00%
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR . ;
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE TOCANTINS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 118,34%
DISTRIBUICAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ % P . 18 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: TOCANTINS SINAPI 09/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 11/2022
Orcamento:
PLANILHA OR(;AMENTARIA
. ANT . PRE NIT. PRE NIT.
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND %UNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO COBl[J" &4 COB:;I e PRECO TOTAL

1.0 [SERVICOS PRELIMINARES RS 1.545.590,00

1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m?2 8,00 160,00 PROPRIA COMP 2 RS 534,98 RS 660,22 RS 105.635,20
1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1 R$ 12.527,69| RS  15.460,42| RS 309.208,40
1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4 RS 13.177,02| RS  16.261,76| RS 325.235,20
1.1.4 |INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3 RS 19.159,42| RS  23.644,64| RS 472.892,80
115 ED;I\SATOELKT;QSO, RETIRADA E DESTINAGAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 18,00 360,00 PROPRIA COMP & RS 7a8,67| RS 923,94| RS 332.618,40

2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ 7.295.808,86

2.1 |TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m?2 314,88 6297,60 SICRO 2408069 RS 5,63| RS 6,95 RS 43.768,32
2.1.2 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m?2 314,88 6297,60 SINAPI 100726 RS 25,35 RS 31,28| RS 196.988,93

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO ,

1. . - 314,88 g SINAPI 100751 . X .167,
213 EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 P m 6297,60 RS 34,76| RS 42,90| RS 270.167,04
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 10.385,70 207714,00 SICRO 2408149 RS 17,30[ RS 21,35] R$ 4.434.693,90
2.1.5 |ARMAGAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 2.088,00 41760,00 SICRO 407819 RS 13,19[ RS 16,28 RS 679.852,80
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 14.968,44 299368,80 SICRO 5914479 RS 0,78| RS 0,96 RS 287.394,05
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m?2 167,37 3347,40 SICRO 3108011 RS 167,34 RS 206,51| R$ 691.271,57
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m3 15,62 312,40 SICRO 1107900 RS 463,61] RS 572,14 R$ 178.736,54
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m3 15,62 312,40 SICRO 1106061 RS 53,70| RS 66,27| RS 20.702,75
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 39,05 781,00 SICRO 3806426 RS 66,49| RS 82,06| RS 64.088,86
2.1.12 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 262,40 SICRO 307732 RS 86,55| RS 99,42| R$ 26.087,81
2.1.13 [GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 2,35 47,00 SINAPI 90285 RS 801,13 RS 988,67 RS 46.467,49

LACA DE DE ENSAO EXTERNA EM RE DE DE OAE - ECCAOE
2.1.14 PLACA DE ACO APON'O PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORGO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO und 2,00 40,00 SICRO 3806431 RS  7.203,40| RS 8.889,72| RS 355.588,80
INSTALACAO (protensdo)

3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 3.104.635,02

3.1 |CABECEIRA-H =4,00ME L = 4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3200,00 SINAPI 93421 RS 83,94 [ RS 96,42 | RS 308.544,00
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3773,60 SICRO 3108011 RS 167,34 [ RS 206,51 | RS 779.286,14
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 600,00 SICRO 1108061 RS 860,60 | RS 1.062,07 | RS 637.242,00
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 600,00 SICRO 1106061 RS 53,70 [ RS 66,27 | RS 39.762,00
3.1.5 |ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ kg 3.000,00 60000,00 SICRO 407819 RS 13,19 | RS 16,28 | RS 976.800,00
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149 RS 17,30 | RS 21,35 | RS 256.200,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m3 10,00 200,00 SICRO 1506055 RS 383,73| RS 473,56 RS 94.712,00
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m3 0,86 17,20 SICRO 1109622 RS 419,25 | RS 517,40 [ RS 8.899,28
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE TOCANTINS

e-DOC 14D8DOE4

Proc 59500.002438/2022-58-e

BDI SERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 118,34%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ % P . 18 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: TOCANTINS SINAPI 09/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 11/2022
Orcamento:
PLANILHA OR(.AMENTARIA
- UANT A PRECO UNIT. S PRECO UNIT. C
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND C:JNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
3.1.9 [ TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 RS 11,57 | R$ 13,29 | RS 3.189,60
4.0 [COMPLEMENTOS A FUNDAGCAO RS 3.035.319,36
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQ 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5 RS 527,78| RS 651,33| RS 187.583,04
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 3168 SICRO 2306002 RS 600,14| RS 740,63| RS 2.346.315,84
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 528 SICRO 2306122 RS 769,52| RS 949,66| RS 501.420,48
5.0 SERVICOS FINAIS RS 722.108,90
A a - B
51, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m3 682,50 13650,00 SICRO 5501880 RS 12,10| RS 14,93 RS 203.794,50
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 682,50 13650,00 SICRO 5502978 RS 4,72| RS 5,82| RS 79.443,00
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7 R$ 13.397,33] RS 16.533,65| RS 330.673,00
54 PLACA EM ANCO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 40,00 SICRO 5213543 RS 1.113,68| RS 1.374,39| RS 54.975,60
IMPLANTACAO
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40,00 SICRO 5213868 RS 1.078,17| RS 1.330,57| RS 53.222,80
TOTAL RS 15.703.462,14
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SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 14D8DOE4
Proc 59500.002438/2022-58-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

RS 772.795,00 RS 772.795,00 R$ 1.545.590,00
01

SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
" RS 2.831.574,43 RS 2.831.574,43 RS 2.831.574,43 R$2.831.574,43 R$2.831.574,43 [ RS  14.157.872,14
02.01 |TRANSPOSICAO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA 50,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
L R$ 772.795,00 R$ 3.604.369,43 R$ 2.831.574,43 R$ 2.831.574,43 RS 2.831.574,43 RS 2.831.574,43 R$ 15.703.462,14
4,92% 22,95% 18,03% 18,03% 18,03% 18,03% 100,00%
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e-DOC 14D8DOE4

Proc 59500.002438/2022-58-e

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 118,34%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do 2
& X P . 24 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: TOCANTINS SINAPI 09/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 11/2022
Orcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
- ANT ~ PRE NIT. PRE NIT.
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND Ql.:JNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO COBLI;I s/ COBII;I o PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.656.462,80
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAGAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 160,00 PROPRIA COMP 2 RS 534,98| RS 660,22 RS 105.635,20
1.1.2 [PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1 RS 12.527,69| RS 15.460,42| RS 309.208,40
1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4 RS 13.177,02| RS  16.261,76| RS 325.235,20
1.1.4 [INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3 RS 19.159,42| RS 23.644,64( RS 472.892,80
115 E)I;le\S/ITOEI;\:?:;J, RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 24,00 480,00 PROPRIA COMP 6 RS 748,67| RS 923,94| RS 443.491,20
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ 11.027.950,81
2.1 [TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 500,52 10010,40 SICRO 2408069 RS 5,63| RS 6,95| RS 69.572,28
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 500,52 10010,40 SINAPI 100726 RS 25,35| RS 31,28| RS 313.125,31
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO 2
1. . - 500,52 , SINAPI 100751 : 5 446,
213 EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 P m 10010,40 RS 34,76( RS 42,90| RS 429.446,16
2.1.4 |[ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 16.728,96 334579,20 SICRO 2408149 RS 17,30/ RS 21,35| RS 7.143.265,92
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 2.784,00 55680,00 SICRO 407819 RS 13,19] RS 16,28| RS 906.470,40
2.1.6 |[TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 23.415,55 468311,04 SICRO 5914479 RS 0,78| RS 0,96/ RS 449.578,60
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 223,16 4463,20 SICRO 3108011 RS 167,34 RS 206,51 RS 921.695,43
2.1.8 [CONCRETO FCK =30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m3 20,83 416,60 SICRO 1107900 RS 463,61| RS 572,14 RS 238.353,52
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m? 20,83 416,60 SICRO 1106061 RS 53,70| RS 66,27| RS 27.608,08
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 52,08 1041,50 SICRO 3806426 RS 66,49| RS 82,06| RS 85.465,49
2.1.11 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 262,40 SICRO 307732 RS 86,55| R$ 99,42| R$ 26.087,81
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 3,12 62,40 SINAPI 90285 RS 801,13| RS 988,67| RS 61.693,01
L DE DE ENSAO EXTE E E DE DE E- ECCAOE
2.1.13 PLACA ~ACO AP(EIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO VIGA OAE - CONFECCAD und 2,00 40,00 SICRO 3806431 RS 7.203,40( RS 8.889,72( RS 355.588,80
INSTALACAO (protensao)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 3.104.635,02
3.1 [CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3200,00 SINAPI 93421 RS 83,94 | RS 96,42 | RS 308.544,00
3.1.2 |[FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3773,60 SICRO 3108011 RS 167,34 | RS 206,51 | RS 779.286,14
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 600,00 SICRO 1108061 RS 860,60 | RS 1.062,07 [ RS 637.242,00
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 600,00 SICRO 1106061 RS 53,70 | RS 66,27 | RS 39.762,00
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 60000,00 SICRO 407819 RS 13,19 | RS 16,28 | RS 976.800,00
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149 RS 17,30 | RS 21,35 | RS 256.200,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 200,00 SICRO 1506055 RS 383,73 [ RS 473,56 | RS 94.712,00
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 17,20 SICRO 1109622 RS 419,25 [ RS 517,40 | RS 8.899,28
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BDI SERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 118,34%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do -
¢ X P . 24 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: TOCANTINS SINAPI 09/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 11/2022
Orcamento:
PLANILHA ORf,'.AMENTf\RIA
= UANT ~ PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C,
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9.838,00 | RS 11,57 | RS 13,29 | RS 3.189,60
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 3.035.319,36
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQO 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5 RS 527,78] RS 651,33| RS 187.583,04
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 3168 SICRO 2306002 RS 600,14| RS 740,63| RS 2.346.315,84
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 528 SICRO 2306122 RS 769,52| RS 949,66 RS 501.420,48
5.0 SERVICOS FINAIS R$ 722.108,90
A a - -
5.1, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m? 682,50 13650,00 SICRO 5501880 RS 12,10| RS 14,93| R$ 203.794,50
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAQ DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 682,50 13650,00 SICRO 5502978 RS 4,72 RS 5,82| RS 79.443,00
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7 RS 13.397,33| RS 16.533,65| RS 330.673,00
54 :?"\I;Iﬁfil\:-:-ll—\chACg, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 40,00 SICRO 5213543 RS 1.113,68| RS 1374,39| RS 54.975,60
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40,00 SICRO 5213868 RS 1.078,17| RS 1.330,57| RS 53.222,80
TOTAL R$ 19.546.476,89
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SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 14D8DOE4
Proc 59500.002438/2022-58-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 828.231,40 RS 828.231,40 R$ 1.656.462,80
01
SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

02.01 TRANSPOSICAO 24,00 X 4,50M + CABECEIRA

R$ 3.578.002,82

RS 3.578.002,82

RS 3.578.002,82

RS 3.578.002,82

RS 3.578.002,82

RS 17.890.014,09

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

0,00%

TOTAL

RS 828.231,40

RS 4.406.234,22

R$ 3.578.002,82

R$ 3.578.002,82

R$ 3.578.002,82

R$ 3.578.002,82

R$ 19.546.476,89

4,24%

22,54%

18,31%

18,31%

18,31%

18,31%

100,00%
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR § ;
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

COMP 1 PROJETO EXECUTIVO UNIDADE [PREGO UNITARIO S/BDI | R 1252769
REFERENCIA [ CODIGO DESCRICAO [ o COFF. CUSTO NI SUBTOTAL
MATERIAL
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS T PRESSAO EM A1 und 1000 | RS 502 [ RS 602
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 2 WPRESSAO EM A3 und 1000 | RS 37 RS 517
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 1000 [RS 16,05 [ RS 1805
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 4 ENCADERNAGAO ATE 50 FLS. und 1000 | RS 275 | RS 275
TOTAL MATERIAL RS 3199
WA DE OBRA
SINAPT 34500 PROJETOS h 4000_[Rs 1496 | RS 59944
SINAPT B ENGENHEIRO CVL SENOR h 8000 [Rs 16037 | RS 12829
SINAPT B ENGENHEIRO CVIL JUNIOR h 30000 |Rs 10373 | RS 311190
SINAPT 255 DESENHISTA DETALHISTA h 00| R I 72040
[TOTAL DE WAO DE 0BRA RS 571470
SERVICOS
e 2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE e 1000000 | Rs 020 | Rs 300000
SBC 31023 SONDAGEN (2 FUROS DE 25 METROS) m 500 |Rs 7562 | RS 378100
TOTAL SERVICO RS 678,00
PRECO UNITARIO S/ BDI [Rs 12:527,69
Cowp 2. [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ PREGO UNITARIO S/BDI | Rs 534,98
REFERENCIA cODIGO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SNAPT 5075 PREGO 18X30. g 01| 2195 | RS 241
SNAPT ) PECA DE MADERANATIVA/ REGIONAL 7 5 X 7 50M (3K3) NAO APARELFADA (PIFORMA) ) I 965 | RS 38560
SNAPT wtr PECA DE MADERA DE LEI ‘25 X7.5" CM (1" X ') NAO APARELHADA, (PTELHADO) n 1 RS 680 | RS 680
SNAPT 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO GIVL) EM CHAPA GALVANIZADA " 22", DE 20 X 1125" M " 1 RS 2500 | R 2500
SNAPT ED [AREWMEDA w 08| 9500 | RS 047
SNAPT 1379 CMENTO 9 5 [Rs 087 [ RS 131
SNAPT 4718 PEDRA BRTADAN'2 m 0010 [ 12837 | RS 12
SNAPT B4 BETONERA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTORAD h 00| 571 [ RS 004
SNAPT ) CARPINTEIRO DE FORIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES W 1 RS 7386 | RS 78
SNAPT B35 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES W 206 |Rs 7.0 [ RS %2
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI RS 534,98
CowP3 INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE [PRECO UNITARIO S/ BDI
REFERENCIA | cODIGO |pEscrigio UNID. COEF. ‘CUSTO UNI
MATERIAL
SINAP 10775 VES w0 R 53000 | R 630,00
SINAP 10779 VES 00| 103750 | R 108750
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, GILNDRICA, COM TAMPA, EM UN
SINAPI 39363 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR ND. 100 RS 610027 [ RS 610027
7229)
SICRO 2008149 ESTRUTURA EM AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA - FORNEGIMENTO K6 209060 | RS 17,30 | RS 361674
SICRO 1545 [TELHA DE ACO ZINCADO 3 39600 | RS 5234 | RS 207285
TOTAL MATERIAL RS 13.657.36
EQUIPAWENTO
(GUINDAUTO HDRAULICO, CAP K6, 58 TM, ALCANCE
SINAPI s34 MAXIMO HORZONTAL 7,60 M, INGLUSIVE CAMINH H 180 | RS 2011 | RS 41240
40 TOCO PBT 8.700 KG. POTENCIA DE 160 GV - CHP DIURNO.
SICRO £9508 CAMINHAO CARROCERA CAPACIDADE St H 3600 |R 19068 | RS 686,46
TOTAL EQUIPAVENTO RS 1.098,86
WA DE OBRA
SICRO PoBe SERVENTE H 200 _|Rs 1733 | R 55451
SICRO PoB2 PEDRERO H 200 _|Rs 2167 | RS 69344
SICRO PoBaD NES 00| 1283300 | RS 56250
SICRO PoBGE MOTORISTA DE CAVINHAO H %00 |Rs 7576 | RS B07.71
SICRO 1600412 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LINPEZA 3 50000 | RS 357 RS 178500
TOTAL MAO DE OBRA RS 440320
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [rs 1915942
CowP 4 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS € PESSOAL UNIDADE [PRECO UNITARIO S/ BDI
REFERENCIA | cODIGO |pEscrigAo UNID. COEF. ‘CUSTO UNIT. SUBTOTAL
MATERIAL
[rorAL WATERAL [ws -
EQUIPAWENTO
SICRO | E9093 [VEICULO LEVE SEMMOTORSTA [ H [ 00 Trs 204 RS 1.721.55
SICRO | E9508 [craniio carrOCERA CAPACIDADE st [ H [ w00 [rs 190,68 | RS 7627.38
[roraL EquPAWENTO Trs s3853
WA DE OBRA
SICRO P9870 [MOTORSTA DE VEICULO LEVE [ H [ 1000 Trs 2358 [ RS 23583
SICRO PogOT [ruoane [ H | 200000 [rs 17.96 | RS 350226
TOTAL MAO DE OBRA [®s 382808
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI [rs 1A77,02
CowP 5 [ANCORAGEM DE FUNDAGAO ] [PRECO UNITARIO S/BDI_| RS 521,78
REFERENCIA | CODIGO DESCRICAO UNID. COEF. 'CUSTO UNIT. 'SUBTOTAL
SICRO 1408148 PERFURACAQ EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 mm M 0|’ 3% | RS 39595
SINAPI #8309 PEDRERO MPLEMENTARES H 1250 | RS 2413 | RS 016
SINAPI 8242 'AJUDANTE DE PEDRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 |Rs [ 2143
SINAPI 43056 'ACO CA50, 20,0 M OU 25,0 MW, VERGALHAO K6 7500 |Rs 986 |’ 739
SINAPI 90285 =30 MPA:TRAGO 1:0.8:1.20,6 (EM MASSA SECA DE CMENTO/ AREY ERITAC) M3 008 [Rs 801,13 | R 629
MECANICO COM BETONERA400 L. AF 0812021
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [rs 521,78
cowpe DEMOLIGAO, " PRECO UNITARIO S/BDI | RS 74867
REFERENCIA Cobico DESCRIGAO U GO CUSTO UNT SUBTOTAL
SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA -2 KW H 050 __[Rs %63 | RS 1432
SICRO E9508 R JDADE DE 9T - 136 KW H 050 __[Rs 19068 | RS (]
SICRO E9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW H 50 |RS 13800 | RS 2080
SICRO E9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 56,52 US (124 POM) -27 KW H 0[RS R 804
SICRO E9527 MARTELETE PERFURADOR /ROMPEDOR A 25 KG PARAROCHA CO DE 2,040 GPH H 100 |RS 210 | RS 2410
SICRO E9071 CARRINHO DE WA DEBOL H 059 |Rs 079 | RS 047
SINAPI 0776 con ENENTARES H 0[RS 2762 | RS 7182
SINAPT 6117 CARPINTEIRO AUXLLAR H 30| 1506 | RS 18
SINAPI 6111 SERVENTE H 1000 [ Rs 1220 | RS 12200
SINAPI 2% 'AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 1000 [Rs 1506 | RS 15060
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs 748,67
cowpT ‘CONTROLE TECNOLOGICO ES [PRECO UNITARIO S/BDI | RS
REFERENCIA T E |_uEscnn;Ao oo, CoEF CUSTO T, SUBTOTAL
SICRO P985 Laboratorista més 0[RS 563011 | RS 563011
SICRO P93 Auxliar de Laboratorio més 100 RS 377647 | RS 377647
SICRO 88956 Laboratrio de concreto més 0[RS 399075 | RS 399075
“Relalrio de Cuslos Gerals 6o NI, pégina 1
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI [rs 13.397,33
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
SERVICO: CONSTRUQAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E
TRANSPOSIC}AO MODULARES MISTAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021 | COMDESONERAGCAO | SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS - - 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50 1,50 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60% 0,60%
A6 Salério Educagdo 2,50 2,50 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00 1,00 1,00% 1,00%
A Total 17,80 17,80 37,80% 37,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,87 - 17,87% -
B2 Feriados 3,94 - 3,94% -
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66 0,87% 0,66%
B4 13° salario 11,03 8,33 11,03% 8,33%
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 0,74% 0,56%
B7 Dias de chuva 1,46 - 1,46% -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,28 9,28 12,28% 9,28%
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02 0,03% 0,02%
B Total 48,40 18,99 48,40% 18,99%
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 7,08 5,35 7,08% 5,35%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13 0,17% 0,13%
C3 Férias Indenizadas 1,66 1,25 1,66% 1,25%
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,70 2,80 3,70% 2,80%
C5 Indenizacdo Adicional 0,60 0,45 0,60% 0,45%
C Total 13,21 9,98 13,21% 9,98%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 8,62 3,38 18,30% 7,18%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso
b2 Prévio Trabalhado e Repincidéncia do FGTS 0.60 0.45 0.63% 0,48%
D Total 9,22 3,83 18,93% 7,66%
TOTAL (%) | 8863 | 50,60 | 118,34% | 74,43%
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR )
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do

SERVIGO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E

TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

BDI SERVICO = 23,41%

* Para célculo do BDI, deverd ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAO (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,02%
Total DF = 1,02%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,12%
taxa de riscos 0,50%
taxa de garantias 0,20%
Total R= 0,82%
L LUCRO
Lucro bruto 6,64%
Total L= 6,64%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 0,00%
Total | = 8,65%
TOTAL (BDI) = 23,41%
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> Ministérjo do Desenvolvimento Regiqonal - MD )
C o D E VAS F ggmgl naQIa de Desenvo vrlnmento ggs Vales do S%o Francisco e do
h=— |

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E
TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

BDI FORNECIMENTO = 16,80%

* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde: PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAO \ (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,40%
Total AC = 3,40%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 0,80%
Total DF = 0,80%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,20%
taxa de riscos 0,75%
taxa de garantias 0,22%
Total R= 1,17%
L LUCRO
Lucro bruto 5,00%
Total L= 5,00%
1 TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
CPRB 0,00%
Total | = 3,65%
TOTAL (BDI) = 14,87%
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