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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. OBJETIVO: 

O objetivo destas Especificações Técnicas é estabelecer requisitos 

técnicos mínimos requeridos a saber, os procedimentos, critérios, condições de 

contratação, quantidades e padrões de qualidade dos recursos humanos e 

materiais para a CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE 

DO PISF, compreendendo as atividades de Instalação, Mobilização e 

Desmobilização dos veículos, máquinas, equipamentos, ferramentas, 

instrumentos e mobiliários diversos, bem como o fornecimento de materiais de 

consumo, peças e componentes de reposição e a subcontratação de serviços 

técnicos especializados. 

A Instalação, Mobilização e Desmobilização referem-se às atividades de 

estruturação física dos ambientes de trabalho.  

Os custos estimados para desenvolver as atividades estão demonstrados 

nas planilhas orçamentárias anexas ao Termo de Referência.  

2. CONDIÇÕES LOCAIS: 

- Temperatura média anual: 23,7ºC. 

- Pluviosidade média anual: 468 mm, o trimestre de fevereiro a abril é o 

mais úmido e o de julho a outubro, o mais seco. 

- Umidade Relativa do Ar: Máxima em junho, com média de 65,6% e a 

mínima, em setembro, com média de 52,8%, e a média anual 60%. 

- Vegetação nativa: É representada pela caatinga hiperxerófila, dominando 

as espécies de porte arbóreo-arbustivo de formação rala. 
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- Solos: São constituídos de terras com baixa fertilidade natural e acidez, 

por vezes, acentuada. Entre as classes de Terras Irrigáveis predominam 

aquelas enquadradas nas classes 3 e 4. 

- Fonte de Recursos Hídricos: A captação do eixo leste se dá por meio da 

Estação de Bombeamento EBV-1, com vazão total de 28,00 m³/s, localizada no 

reservatório de Itaparica, no município de Petrolândia-PE. 

3. IDIOMA E SISTEMA DE UNIDADES 

As propostas e toda documentação relativa às mesmas, tais como 

correspondência, cotações, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer 

outras informações financeiras ou técnicas deverão ser apresentadas em 

Português.  

Todos os documentos inerentes às atividades de execução do escopo do 

contrato também deverão ser apresentados em Português 

Na elaboração das propostas, assim como na execução das Atividades e 

Fornecimentos objeto destas Especificações Técnicas deverão ser empregadas 

unidades de medida do Sistema Internacional de Unidades (SI). 

4. NORMAS TÉCNICAS 

As Atividades e Fornecimentos deverão atender às Normas da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas e, onde estas forem inexistentes ou 

insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis, das seguintes entidades 

especializadas: 

- AWWA – American Water Works Association; 

- API – American Petroleum Institute; 

- ASTM – American Society for Testing of Materials; 

- ASME – American Society of Mechanical Engineers; 
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- AISC – American Institute of Steel Construction; 

- AISI – American Iron and Steel Institute; 

- AWS  – American Welding Society; 

- ANSI  – American National Standard Institute; 

- DIN – Deutscher Industrie Normem; 

- FEM - Federation Européene de la Manutention 

- ISO – International Standardization Organization; 

- IEC - International Electrotechnical Comission; 

- IEEE - Institute of Electrical and Eletronics Engineers; 

- ISA - Instrumenty Society of America; 

- ISA – International Society of Automation; 

- HIS - Hydraulic Institute Standads; 

- NEC - National Electrical Code; 

- NEMA – National Electrical Manufacturers Association; 

- SHF – Société Hydrotechnique de France;  

- SSPC – Steel Structures Painting Council; 

- TL 9000 – Sistemas de Gerenciamento da Qualidade em Telecomunicações. 

5. INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO: 
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5.1 INSTALAÇÃO: 

A CONTRATANTE disponibilizará à CONTRATADA o acesso e transmitirá 

a posse das bases de apoio logístico para a execução das atividades de 

operação e manutenção da infraestrutura, do Eixo Leste do PISF que consiste 

em locais equipados com edificações, nos quais funcionarão os canteiros da 

CONTRATADA. Os canteiros serão instalados nos seguintes locais; 

Eixo Leste:  

- Lote 9, Floresta-PE, coordenadas UTM SAD69 (leste: 572440,936; norte: 

9030684).  

- Lote 11, Canteiro Central de Sertânia-PE, coordenadas UTM SAD69 

(leste: 668040,748; norte: 9100890,378).  

A base central da CONTRATADA será localizada no Canteiro do Lote 

Central do Lote 11, no município de Sertânia-PE onde funcionarão a 

Coordenação Geral do contrato, bem como as demais Coordenações, a saber, 

de Operação, de Manutenção, de Administração e Logística e de Segurança e 

Medicina do Trabalho. 

A CONTRATADA, mediante autorização da FISCALIZAÇÃO, poderá 

instalar pontos de apoio com localização específica, destinados a dar o suporte 

logístico necessário e suficiente para a execução de atividades de operação e 

manutenção em razão de contingências ou emergências.  

A estruturação e segurança dos escritórios nos canteiros com os móveis e 

equipamentos necessários será de responsabilidade da CONTRATADA, assim 

como a conservação e a manutenção, inclusive instalações de água e esgoto, 

de todos os escritórios, galpões, oficinas e áreas de uso comum, dentro das 

áreas dos canteiros ocupados pela CONTRATADA. 
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Ligações e as despesas de energia elétrica, telefônicas, internet e outros, 

são de responsabilidade da CONTRATADA. Isso inclui atendimento de todas 

as salas do canteiro, inclusive as reservadas para órgãos e empresas de apoio.  

Também é obrigação da CONTRATADA disponibilizar banheiros químicos, 

tendas para refeitório e todos os EPI e EPC em cada reservatório e ao longo do 

Eixos Leste em todos os trechos nos locais de execução das atividades. 

Os custos necessários para a instalação da CONTRATADA nos canteiros, 

escritórios e pontos de apoio serão de sua responsabilidade e a LICITANTE 

para orçá-los deverá obedecer à planilha orçamentária que consta no ANEXO 

III do TR, as quais especificam, quantificam e apresentam os preços máximos 

que a CODEVASF se propõe a pagar, todas as outras despesas não 

comtempladas serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

A medição da Instalação será efetuada por canteiro de acordo com os 

recursos humanos e materiais vinculados a cada um e em conformidade com o 

cronograma do ANEXO IV do TR, bem como do início das respectivas 

atividades a serem desenvolvidas.  

O pagamento da Instalação será efetivado por canteiro e nos valores 

apresentados na Proposta Financeira. 

5.2 MOBILIZAÇÃO: 

A Licitante CONTRATADA deverá tomar todas as providências cabíveis 

para mobilizar o quadro de pessoal, equipamentos, ferramentas e instrumentos 

de medição e aferição; veículos, máquinas, materiais de consumo e peças e 

componentes de reposição imediatamente, após, a assinatura do CONTRATO 

e em conformidade com o cronograma de mobilização de recursos humanos e 

materiais do ANEXO IV do TR, de forma a dar início efetivo à execução das 

Atividades e Fornecimentos, para a atender ao disposto nestas Especificações 

Técnicas.  
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Na planilha orçamentária do ANEXO III do TR se encontra a relação dos 

móveis, equipamentos de escritório, ferramental, equipamentos, instrumentos e 

demais recursos materiais previstos na planilha de instalação e mobilização. 

O cronograma de recursos humanos e materiais no ANEXO IV do TR 

indica a distribuição desses profissionais ao longo do tempo. O 

CONTRATANTE emitirá Ordens de Serviço para mobilização das equipes e 

equipamentos. 

A mobilização dos recursos humanos e materiais dar-se-á após a 

assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço pela FISCALIZAÇÃO e 

em conformidade com o estabelecido no cronograma de mobilização de 

recursos humanos e materiais do ANEXO IV do TR. 

A composição das equipes de todas as Coordenações do organograma 

previsto da CONTRATADA, assim como de todas as equipes técnicas de 

Planejamento e Controle e das equipes técnicas que atuarão no campo para as 

atividades de Operação e Manutenção do Eixo Leste, com as quantidades e 

categorias de profissionais para cada canteiro, assim como os veículos 

automotores previstos se encontram no ANEXO V do TR.  

A distribuição prevista das equipes por canteiros considera as distâncias 

envolvidas para deslocamento aos trechos da infraestrutura onde as atividades 

serão executadas, a qualidade das vias de acesso e a proximidade dos postos 

de operação das sedes dos municípios da região. 

A Mobilização compreende os seguintes itens de despesas: 

- Transporte de todos os materiais e equipamentos necessários à 

Instalação, adquiridos ou sublocados, em qualquer tempo, até os canteiros e 

locais de aplicação e, 

- Mobilização do quadro de pessoal contratado para execução das 

atividades de apoio específicas ou sazonais, em qualquer tempo e em 
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conformidade com o cronograma de mobilização de alocação de recursos 

humanos e materiais do ANEXO IV do TR, de modo a assegurar a continuidade 

operacional da infraestrutura do Eixo Leste. 

As atividades de Mobilização serão medidas até trinta dias após a 

realização dos eventos acima descritos, devidamente atestadas pela 

FISCALIZAÇÃO. Em casos de celebração de termo aditivo para um novo 

período de execução, não caberão novos pagamentos para esse tipo de 

despesa. 

O pagamento da MOBILIZAÇÃO será efetivado nos valores dos preços 

apresentados na Proposta Financeira e devidamente autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO.  

5.3 DESMOBILIZAÇÃO: 

A CONTRATADA, ao término do contrato, originário e eventuais aditivos 

que vierem a ser celebrados, para desmobilizar-se deverá tomar todas as 

providências cabíveis, no sentido de entregar a CODEVASF, todo o acervo 

técnico, construções civis, peças de reposição, ferramentas e materiais de 

consumo remanescentes em estoque nos almoxarifados, mediante 

documentação dos registros do controle de estoque e Termo de Repasse a ser 

formalizado com a FISCALIZAÇÃO, bem como providenciar demolições, se 

estas forem exigidas pela CONTRATANTE, limpeza das instalações e 

providenciar a retirada de móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, 

instrumentos, ferramentas e materiais pertencentes à mesma, e desmobilizar o 

quadro de pessoal contratado e de pessoal para execução de atividades 

específicas ou sazonais, comunicando por escrito a CONTRATANTE, todas 

essas providências, com antecedência mínima de 72 horas. Essas atividades 

serão acompanhadas pelo Fiscal do Contrato. 

A Desmobilização compreende os seguintes itens de despesas: 

- Desmobilização do quadro de pessoal; 
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- Retirada de máquinas, equipamentos e materiais próprios;  

- Demolições; 

- Eventual recuperação de instalações cedidas pela CODEVASF, de modo 

a restituí-las no mesmo estado em que foram recebidas e, 

- Limpeza das instalações.  

A desmobilização dos canteiros dar-se-á conforme cronograma 

apresentado pela CONTRATADA a CONTRATANTE e submetido à prévia e 

formal aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

A medição da Desmobilização será realizada uma única vez (etapa), 

imediatamente após comunicação à FISCALIZAÇÃO do fim das atividades com 

prévia e formal aprovação da mesma do cronograma acima referido. 

O pagamento do item (etapa) de DESMOBILIZAÇÃO será efetivado no 

valor do preço apresentado na proposta financeira, sendo pago de acordo com 

o encerramento das atividades e emissão do correspondente Termo de 

Encerramento Físico do CONTRATO. 

Os preços máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, 

máquinas, equipamentos e das instalações dos escritórios serão aqueles 

constantes na planilha orçamentária da CODEVASF, e que consta do ANEXO 

III do TR. 

6. VIGIA: 

O vigia deverá zelar pela guarda dos canteiros do Eixo Leste 

inspecionando-os sistematicamente e fiscalizando suas dependências para 

evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras 

anormalidades, serão objeto de contratação específica da CONTRATADA e 

fazem parte do escopo dos serviços objeto do TR e destas Especificações 

Técnicas. 
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7. ATIVIDADES E FORNECIMENTOS: 

7.1 ATIVIDADES: 

O escopo das atividades consiste na execução de todas as ações e 

intervenções necessárias e suficientes para a execução da operação e da 

manutenção das estruturas integrantes das obras e instalações do Eixo Leste 

do PISF, compreendendo instalação, mobilização e desmobilização dos 

recursos humanos e materiais como veículos, máquinas e equipamentos; a 

locação de ferramentas, instrumentos e o fornecimento de materiais de 

consumo, peças e componentes de reposição, bem como a subcontratação de 

serviços técnicos especializados. 

Integram o escopo das atividades da CONTRATADA quaisquer tipos de 

atividades, independentemente de seu grau de complexidade, quando o defeito 

ou falha for provocado por erro ou omissão de operação ou manutenção, que 

resulte da inobservância dos procedimentos operativos estabelecidos, dos 

manuais e dos projetos dos equipamentos, edificações, obras ou sistemas. 

  A CONTRATADA será responsabilizada por qualquer dano ambiental 

decorrente de negligência, imprudência ou imperícia durante a execução das 

atividades de operação e manutenção. Caberá à CONTRATADA a reparação 

dos danos causados ao CONTRATANTE ou à TERCEIROS nesses casos. 

  Não serão da responsabilidade da CONTRATADA os danos causados 

por falhas ou defeitos decorrentes do comissionamento (ou da sua ausência), 

da fabricação, do projeto, do transporte, do armazenamento em instalações de 

terceiros ou de outros eventos anteriores ao início da execução do contrato, 

desde que comprovados a partir de laudos periciais emitidos por profissionais 

especializados. 

 



12

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

7.1.1 GESTÃO DO CONTRATO: 

A gestão da execução das atividades que integram o escopo do TR e 

destas Especificações Técnicas será baseada na organização da 

CONTRATADA prevista e representada no Organograma apresentado na 

figura a seguir. 

A CONTRATADA, por meio de comunicação formal para fins de aprovação 

e autorização, poderá propor à FISCALIZAÇÃO mudança no Organograma 

proposto. Para tanto, deverá apresentar as justificativas e fundamentação 

técnica.  

O relacionamento e a interface de comunicação entre a CONTRATANTE e 

a CONTRATADA serão centralizados na Coordenação Geral. 

A Coordenação Geral, assim como as demais Coordenações de 

Administração e Logística, Segurança e Medicina do Trabalho, Operação e 

Manutenção e as equipes técnicas de Planejamento e Controle da Operação e 

Manutenção serão sediadas no Canteiro do Lote 11, Canteiro Central em 

Sertânia-PE. 

A Gestão do Contrato será centralizada na Coordenação Geral da 

CONTRATADA que concentrará as responsabilidades de direção, 

coordenação, supervisão e controle das Coordenações de Administração e 

Logística, Segurança e Medicina do Trabalho, Operação e Manutenção. 

A composição das equipes de cada Coordenação com as quantidades e 

categorias de profissionais, assim como os veículos automotores previstos para 

atendimento a cada uma se encontram no ANEXO V do TR.  

As atividades de Gestão sob a responsabilidade das Coordenações acima 

referidas consistem em planejar, coordenar, supervisionar e assegurar a 

prestação segura, eficaz e eficiente da Adução de Água Bruta do PISF em 

conformidade com o PGA, bem como com a legislação e regulação vigentes, 



13

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

por meio da execução das atividades de campo relativas à operação e a 

manutenção de toda infraestrutura, para a captação, condução das vazões, 

armazenamento dos volumes, controle de nível de reservatórios, fornecimento 

e medição dos recursos hídricos.  

Compete igualmente às referidas Coordenações elaborar estudos para 

apoiar as equipes técnicas de operação e manutenção, segurança de barragens e 

canais e visando à otimização do processo de operação e manutenção do Eixo 

Leste, tais como: implantar e desenvolver sistemas de acompanhamento e de 

avaliação mensal de desempenho das atividades de operação e manutenção, 

análise da eficiência do uso da água e do consumo de energia, análise da 

eficiência hidráulica dos sistemas, apresentar à instância competente da 

CONTRATANTE, propostas para definição de uma política tarifária; bem como 

manter atualizados os dados relativos à operação e manutenção da infraestrutura. 

Essas atividades estarão sob a responsabilidade do Coordenador Geral e 

serão executadas pelas demais Coordenações integradas por profissionais 

especializados nas áreas de administração e logística, segurança e medicina 

do trabalho, engenharia civil, elétrica, eletrônica, automação, 

telecomunicações, mecânica e hidráulica. 

As atividades de manutenção que exijam conhecimentos de especialistas 

nas áreas de eletromecânica, eletrônica, software e aplicativos de Sistemas 

Digitais de Controle e Supervisão, Sistemas de Proteção Controle e 

Supervisão, Sistemas de Comunicações, Geotecnia e Segurança de Barragens 

poderão ser executadas com a orientação de profissionais especializados, por 

meio de Consultorias ou Serviços Especializados subcontratados pela 

CONTRATADA.  

Essas demandas deverão ser previamente apresentadas à 

CONTRATANTE, com as devidas justificativas e custos estimados, para 

análise e aprovação pela FISCALIZAÇÃO.  
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As Consultorias e Serviços Especializados, quando previamente 

autorizados, serão medidos após a apresentação e aprovação pela 

FISCALIZAÇÃO dos respectivos relatórios específicos. 

Caberá à Coordenação Geral assegurar, por meio das demais 

Coordenações, que a CONTRATADA possa responder prontamente a todos os 

questionamentos e solicitações da CONTRATANTE, informando-a das 

eventuais necessidades de intervenções, sobretudo aquelas que devam ser 

realizadas por meio de outros fornecedores. 
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 7.1.2 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA: 

A gestão da Administração e Logística consiste em atribuição da 

Coordenação de Administração e Logística a qual compete de planejar, 

dirigir, coordenar e supervisionar as atividades gerais de execução das 

atividades e fornecimentos contratados.  

As atividades de gestão administrativa ficarão a cargo da equipe 

contratada e o pagamento será efetivado de acordo com os preços unitários 

da Proposta financeira de acordo a equipe mobilizada. 

As atividades sob a responsabilidade da Coordenação de Administração 

e Logística correspondem aos relativos à gestão dos recursos humanos e 

materiais, transporte dos profissionais e das equipes, a gestão de tecnologia 

da informação, compras, almoxarifados, contabilidade e finanças entre 

demais atividades acessórias, todas em apoio às equipes que atuarão no 

campo.  

Essas atividades darão suporte ao desenvolvimento das ações e 

intervenções na infraestrutura e aos fornecimentos objeto destas 

Especificações Técnicas consistindo em administrar os canteiros, 

almoxarifados, oficina, alojamentos, refeitórios e logística de refeições das 

equipes nos canteiros e no campo ao longo dos trechos do Eixos Leste. 

A CONTRATADA instalará o Almoxarifado central no canteiro central do 

Lote 11 em Sertânia-PE. Os almoxarifados deverão ser devidamente 

isolados e protegidos. 

Caberá à contratada garantir a manutenção e a guarda de todos os 

equipamentos utilizados nos procedimentos de operação e os acessórios 

que compõem os sistemas da infraestrutura do Eixo Leste PISF, inclusive 

peças e sobressalentes que forem entregues pelos fornecedores do 

CONTRATANTE, conforme critérios e parâmetros de suas memórias 
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técnicas, dos manuais de operação e manutenção e serviços dos fabricantes 

dos equipamentos. 

Para a administração do suporte logístico de suprimentos de 

ferramentas, equipamentos, instrumentos, materiais de consumo e peças ou 

componentes de reposição às equipes de campo, a CONTRATADA contará 

com sistema de controle informatizado de estoques e quando necessário 

deverá adotar estratégias de estoques mínimos. 

A CONTRATADA poderá, por meio de comunicação formal para fins de 

aprovação e autorização, informará à FISCALIZAÇÃO sobre outro canteiro 

de instalação do Almoxarifado do Eixo Leste de sua escolha apresentando 

suas justificativas e fundamentação técnica.  

A Coordenação de Administração e Logística dará suporte a uma oficina 

a ser instalada pela CONTRATADA para execução de atividades como 

montagem, desmontagem, revisão e limpeza de componentes de 

equipamentos eletromecânicos; manutenção e aferição de instrumentação 

elétrica, mecânica e hidráulica e a realização de pequenos reparos em 

equipamentos das infraestruturas do PISF que demandem a execução em 

ambiente controlado.  

A CONTRATADA, por meio de comunicação formal para fins de 

aprovação e autorização, poderá propor à FISCALIZAÇÃO sobre a 

localização da oficina em um dos outros canteiros previstos para sua 

instalação. Para tanto, deverá apresentar as justificativas e fundamentação 

técnica.  

Os canteiros dos Lotes 11 e 9, coordenadas UTM SAD69 (leste: 628932; 

norte 9076044), e UTM SAD69 (leste: 572440,936; norte: 9030684) os 

mesmos deverão ser dotados de instalações necessária para possibilitar a 

alimentação das equipes.  
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Para os canteiros onde houver dormitório a empresa CONTRATADA fará 

uso das instalações quando dos deslocamentos dos funcionários nos quais 

necessite o pernoite. 

A CONTRATADA fará uso dos refeitórios para ponto de alimentação dos 

funcionários de cada canteiro, devendo a alimentação fornecida pela 

CONTRATADA serem servidas no local. 

A CONTRATADA garantirá o fornecimento de refeições em tempo hábil, 

quantidades necessárias e suficientes, assim como em padrões de 

qualidade sanitário e nutricional adequados às equipes em atuação nos 

canteiros e no campo, em cada reservatório e ao longo de todos os trechos 

do Eixo Leste. 

A CONTRATADA, por meio da atuação da Coordenação de 

Administração e Logística, disponibilizará em tempo hábil e quantidades 

necessárias e suficientes os banheiros químicos e tendas em cada 

reservatório e ao longo de todos os trechos do Eixo Leste nos locais de 

execução das atividades. 

A CONTRATADA disponibilizará em cada um dos canteiros, salas 

equipadas com mesa e cadeira em ambiente climatizado para utilização pela 

FISCALIZAÇÃO, ou para quaisquer outras destinações que a mesma 

requerer, com os quantitativos da planilha orçamentária do ANEXO III, do 

TR.   

7.1.3 GESTÃO DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO: 

A gestão da segurança e medicina do trabalho consiste em atribuição da 

Coordenação de Segurança e Medicina do Trabalho a qual compete 

planejar, dirigir, coordenar e supervisionar as atividades necessárias e 

suficientes para o cumprimento da legislação vigente, assim como da 

regulação imposta pelas normas aplicáveis para a proteção dos 
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trabalhadores que integrarão as equipes de execução das atividades e 

fornecimentos contratados.  

As atividades de gestão da segurança e medicina do trabalho serão 

executadas pela equipe específica contratada e o pagamento será efetivado 

de acordo com os preços unitários da Proposta financeira de acordo a 

equipe mobilizada. 

As atividades sob a responsabilidade da Coordenação de Segurança e 

Medicina do Trabalho correspondem às relativas à gestão dos recursos 

humanos e materiais, bem como todos os EPIs e EPCs necessários e 

suficientes para a atuação das equipes especializadas, visando assegurar a 

incolumidade física e a saúde dos trabalhadores das equipes que atuarão 

nos canteiros e no campo.  

A NR 16- Atividades e Operações Perigosas, descreve em seu item 

16.3. “É responsabilidade do empregador a caracterização ou a 

descaracterização da periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por 

Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos termos 

do artigo 195 da CLT. Portanto, é dever da CONTRATADA providenciar 

esses laudos. 

A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da 

integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos 

serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22.12.1977, Portaria nº 3.214 de 

08.06.1978 do MTE; 

A CONTRATADA se obrigará a cumprir e fazer cumprir as Normas 

Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes 

à natureza dos serviços a serem desenvolvidos; 

A CONTRATADA se obrigará a elaborar os Programas PPRA e PCMSO 

previsto na NR-07, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18; 
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A CONTRATADA se obrigará a manter no Eixos Leste, o SESMT 

conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4. 

Pode-se observar no apêndice I, justificativa de adicional de 

periculosidade na mão de obra, com profissionais com atribuições que se 

enquadram nas considerações da NR – 16 (2019) - Atividades que 

asseguram adicional de periculosidade.  

7.1.4 GESTÃO DA OPERAÇÃO: 

As atividades de Gestão da Operação serão executadas sob a 

responsabilidade da Coordenação de Operação e consistem na ação 

integrada das equipes de Planejamento e Controle da Operação e das 

equipes de operação do Eixo Leste. 

A operação do Eixo Leste consiste na execução do Plano de 

Bombeamento que corresponde a uma das etapas fundamentais da 

elaboração do PGA.   

No curso de cada ano a sistemática de elaboração do PGA preconiza 

revisões mensais do Plano de Bombeamento que demandam o suporte 

técnico e atuação direta da Coordenação de Operação. 

À equipe de Planejamento e Controle da operação compete o 

planejamento, direção, coordenação e supervisão da atuação das equipes 

de operação das estações de bombeamento, reservatórios e demais 

estruturas hidráulicas e civis de distribuição, controle, fornecimento e 

medição dos volumes de água. 

A composição da equipe técnica de Planejamento e Controle da 

Operação com as quantidades e categorias de profissionais, assim como os 

veículos automotores previstos para a execução dos serviços se encontram 

no ANEXO V do TR.  
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Todos essas atividades serão prestados em conformidade com as 

prescrições da Resolução 2.333, de 27/12/2017, da ANA – Agência Nacional 

de Águas que dispõe sobre as condições gerais de prestação do serviço de 

adução da água bruta pela CONTRATANTE, no âmbito do PISF; nas normas 

técnicas da ABNT aplicáveis; nos projetos básicos e executivos; nos 

parâmetros de dimensionamento das estruturas e equipamentos; nos Planos 

de Alocação de Vazões e de Bombeamento, ambos contidos no PGA; nas 

prescrições contidas nos Planos e Procedimentos de Operação que constam 

no ANEXO VI do TR, disponibilizados pelo MDR em decorrência da 

celebração do contrato nº 29/2017-MI-CMT-FAHMA e nos manuais dos 

fabricantes dos equipamentos e instrumentos instalados no Eixo Leste que 

constam no acervo de documentos técnicos que será disponibilizado via link 

(ANEXO VII do TR) para os licitantes e demais interessados na forma 

prescrita na legislação vigente e no Edital. 

A CONTRATADA, por meio dos profissionais integrantes de suas 

equipes técnicas, se obriga a ter pleno conhecimento de todos os projetos e 

documentos técnicos referentes ao PISF, sobretudo os dos projetos básico e 

executivo que constam no link (ANEXO VII do TR) acima referido, bem como 

dos manuais de instalação, operação e manutenção dos equipamentos e 

sistemas, de modo a garantir a operação adequada, eficiente e segura de 

todos os equipamentos, sistemas e instalações. 

Sob a responsabilidade direta da equipe de Planejamento e Controle da 

Operação serão executadas as seguintes atividades:  

a. Elaborar e manter atualizados os manuais, fluxogramas e relatórios de 

operação. 

b. Controlar e monitorar as vazões bombeadas entregues nos pontos de 

entrega das águas do PISF. 

c. Apurar os indicadores de desempenho da prestação do serviço de 

adução de água bruta conforme estabelecidos pela regulação da ANA. 
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d. Programar a interrupção, a suspensão e a religação do fornecimento 

de água bruta aos usuários do PISF nos casos e na forma prescrita na 

Resolução 2.333, de 27/12/2017, da ANA. 

e. Manter em banco digital os dados de consumo mensal em cada ponto 

de entrega de água bruta do PISF. 

f. Emitir boletins diários e mensais sobre a operação dos sistemas com 

vazões bombeadas em cada estação de bombeamento e entregues em 

cada ponto de entrega e os níveis dos reservatórios. 

g. Elaborar os documentos e especificações para contratação anual de 

relatório de auditoria independente sobre as condições de calibração dos 

medidores de vazão e volumes fornecidos. 

h. Manter atualizado o registro de todos os usuários de água bruta 

instalados ao longo do Eixo Leste. 

i. Manter registros de vazões e volumes entregues, eventos de 

alterações de bombeamento, interrupções do fornecimento e demais ajustes 

operacionais, programados ou emergenciais e enviá-los à CONTRATANTE 

sempre que solicitado. 

j. Elaborar e manter atualizados relatórios de consumo dos pequenos 

usuários, das pequenas comunidades agrícolas e dos Sistemas Isolados de 

Abastecimento d’água (SIAAs).  

k. Definir e comunicar à Coordenação de Manutenção a programação de 

paradas para manutenção. 

l. Prover informações e dados relativos aos Planos de Alocação de 

Vazões, Planos de Bombeamento e suas revisões e de consumos e 

demandas de energia elétrica às instâncias de elaboração do PGA da 

CONTRATANTE. 
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m. Compilar as informações atualizadas sobre a infraestrutura do PISF e 

dos ramais associados (novos trechos de obra e novos pontos de entrega) 

implantados e registrá-las para cada ano de referência da operação, de 

modo a assegurar que as informações representadas nos diagramas 

esquemáticos estejam atualizadas e possam ser divulgadas aos Estados 

Receptores antes do início da elaboração dos POAs, de modo que o PGA 

corresponda à infraestrutura efetivamente implantada. 

n. Determinar e fazer cumprir o conjunto de obrigações dos operadores, 

dos leituristas e dos demais colaboradores da operação (as decorrentes do 

contrato de trabalho), a observância dos procedimentos estabelecidos nos 

manuais de operação. A observância das prescrições dos manuais e 

procedimentos de segurança, as de não se ausentar do posto de trabalho 

(exceto emergências), as do registro de todas as manobras e ocorrências. 

o. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de operação e a 

atuação das respectivas equipes, de modo a assegurar que os serviços 

sejam executados em estrita conformidade com os planos elaborados, com 

as determinações contratuais, bem como com as recomendações dos 

fabricantes dos equipamentos e as normas técnicas da ABNT ou, na 

ausência dessas, nas normas internacionais aplicáveis. 

p. Expedir Requisições de Serviços de Manutenção para a Coordenação 

de Manutenção, a partir da ocorrência de falhas ou defeitos na infraestrutura, 

identificados por meio dos agentes da operação, das equipes de 

planejamento e controle ou de execução em atuação no campo ou de 

terceiros de comunidades locais e ou de cidadãos da sociedade em geral. 

Em casos de falhas ou defeitos nas obras civis da infraestrutura indicar, 

sempre que possível, a localização por meio do sistema de coordenadas 

geodésicas. 
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As Requisições de Serviços de Manutenção serão efetuadas por meios 

formais de registro e de comunicação à Coordenação de Manutenção a 

serem propostos pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

q. Alimentar o Banco de Dados de gerenciamento da operação e, por 

conseguinte, o sistema de gerenciamento da manutenção da Coordenação 

de Manutenção a partir do registro dos dados os relatórios de operação das 

estruturas e equipamentos da infraestrutura. 

r. Consolidar os dados dos Relatórios Mensais e dos controles 

administrativos da operação, avaliar os resultados e propor soluções e 

alternativas que permitam aumentar a eficiência e a eficácia da operação do 

Eixo Leste; 

s. Inserir em Banco de Dados os registros dos relatórios de operação 

(manobras na infraestrutura) e de monitoramento (vazões dos portais e 

estruturas e níveis dos reservatórios do PISF e das Bacias receptoras) e 

disponibilizar dados e informações às instâncias de elaboração do PGA. 

t. Disponibilizar Dados Operativos e Séries Históricas requeridas pelas 

instâncias responsáveis pelo Plano de Alocação de Vazões elaborado a 

partir da Modelagem Hidráulica Hidrológica do PISF obtida por meio da 

Previsão Climática e Hidrológica, do Balanço Hídrico e da Simulação 

Hidráulica.  

u. A partir do Plano de Alocação de Vazões pela instância competente, 

elaborar a minuta de Plano de Bombeamento de vazões já acrescidas das 

perdas no sistema adutor, (a ser validado pela instância competente em face 

estratégia para minimizar o custo de energia) por intermédio dos cálculos 

das vazões em marcha a serem contabilizadas de jusante para montante, 

desde o portal de entrega de água mais distante. 

u. Em casos de restrições técnicas e operativas não previstas e ajustes 

na demanda a pedido dos estados, elaborar a minuta do Programa Mensal 
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de Operação – PMO para revisão demandas de água bruta apresentadas 

nos POAs e validadas no PAV anual. 

v. Encaminhar a minuta de PMO para validação pela instância 

competente da CONTRATANTE. 

x. Elaborar a programação diária semanal e mensal de operação para 

execução pelas equipes de operação do Eixo Leste. 

y. Elaborar a programação diária e semanal da atuação das equipes de 

monitoramento contínuo de vazões e volumes fornecidos aos usuários do 

PISF, identificação de usuários irregulares e de inspeções aéreas e 

terrestres. 

z. Informar à Coordenação de Manutenção a disponibilidade dos 

equipamentos para manutenção em casos de manutenção, corretiva, 

preventiva e preditiva que demandem a parada dos equipamentos.  

aa. Monitorar diariamente o nível e o volume útil do Reservatório de 

Sobradinho, no Rio São Francisco. 

ab. Analisar os dados das leituras nos equipamentos para 

monitoramento contínuo de vazões, com totalização de volumes instalados 

ao longo dos sistemas adutores principais, nos portais, demais pontos de 

entrega e nas tomadas d’água devidamente outorgadas para fins de

adequação do planejamento e de avaliação de perdas na infraestrutura. 

ac. Analisar os dados das leituras nos equipamentos para 

monitoramento diário dos níveis em todos os reservatórios pertencentes ou 

alimentados pelas águas fornecidas pelos sistemas de bombeamento para 

fins de adequação do planejamento e de avaliação de perdas na 

infraestrutura. 

ad. Analisar os dados das leituras nos equipamentos para 

monitoramento diário dos dados das estações hidro meteorológicas do PISF 
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para fins de adequação do planejamento da operação e de suporte à 

CONTRATANTE para a elaboração do PGA.  

Os Postos Meteorológicos convencionais e automáticos que atendem ao 

PISF podem ser visualizados e acessados de maneira interativa por meio 

dos seguintes links:  

1) http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/estacoesConven

cionais 

2) http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/estacoesAutomat

icas 

Abaixo são identificados: 

- CABROBÓ - A329; 

- SALGUEIRO - A370; 

- IBIMIRIM – A349; 

- ARCOVERDE – A309; 

- CABACEIRAS – A348; 

- BARBALHA – A316; 

- ITAPORANGA – A373 e, 

- SÃO GONÇALO – A333. 

ae. Confirmar para as instâncias de elaboração do PGA e de aquisição 

de energia da CONTRATANTE, a viabilidade de entrega de vazão média 

mensal firme requerida pelos estados receptores por meio dos POAs.  

af. Informar às instâncias de elaboração do PGA e de aquisição de 

energia da CONTRATANTE, sobre os parâmetros relativos à eficiência real 
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das estações de bombeamento e sobre as perdas hídricas estimadas em 

cada trecho e nos reservatórios do sistema adutor principal. 

ag. Elaborar os relatórios com os indicadores de desempenho 

relacionados com o Planejamento da Operação para o PGA, conforme 

regulação da ANA – Agência Nacional de Águas. 

ah. Participar de reuniões junto à FISCALIZAÇÃO, bem como de 

reuniões relativas às atividades sob a gestão da CONTRATADA, por 

solicitação do CONTRATANTE, de modo a fornecer dados, informações e 

relatórios e apresentar sugestões, assim como propor soluções forem 

julgadas pertinentes e necessárias. 

 ai. Participar na elaboração de estudos e análises inerentes às 

atividades de operação e manutenção visando a garantir a segurança, a 

integridade e a funcionalidade das instalações, sistemas e equipamentos, o 

bom desempenho dos sistemas e maximizar a vida útil das instalações e 

equipamentos. 

aj. Monitorar o desempenho dos sistemas hidráulicos e as condições das 

estruturas de construção civil, bem como interpretar registros com vistas à 

detecção de falhas ou defeitos, para as devidas comunicações à 

Coordenação de Manutenção e ao CONTRATANTE. 

aj. Acompanhar, fiscalizar a execução e elaborar os programas de 

vistorias e inspeções das infraestruturas dos sistemas adutores dos Eixos 

Leste e Norte, que preconiza a realização de voo por drone e voo por 

helicóptero, cobrindo a totalidade do Eixo Leste. 

ak. Divulgar e fazer cumprir junto aos colaboradores das equipes de 

operação os normativos e manuais elaborados pelas Coordenações de 

Manutenção e de Segurança e Medicina do Trabalho. 
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al. Elaborar e/ou complementar, e/ou atualizar os procedimentos 

padronizados de operação dos equipamentos e instalações. 

am. Identificar as necessidades de treinamento e capacitação dos 

colaboradores das equipes de operação e formular as respectivas demandas 

à Coordenação de Manutenção. 

an. Elaborar relatórios mensais das atividades de operação de todos os 

equipamentos e instalações. 

 ao. Participar de inspeções nas obras civis, instalações, equipamentos 

elétricos, mecânicos e hidromecânicos; 

ap. Cumprir e fazer cumprir e atender à regulação e às Resoluções da 

ANA. 

A operação das estações de bombeamento deverá ser programada para 

execução de modo a assegurar a operação eficiente em face das restrições 

dos contratos de fornecimento de energia no tocante ao horário de ponta e 

eventuais ressalvas em relação aos sábados e domingos. 

O tempo de funcionamento de cada estação de bombeamento deverá 

ser programado e executado para ocorrer em regra de, no máximo, 20 

horas, por dia. Eventuais exceções a esse regime que resultem de situação 

de emergência dependerão de autorização formal e expressa da 

FISCALIZAÇÃO 

 A CONTRATADA deverá apresentar, semanalmente, a programação do 

regime de operação para cada estação de bombeamento, em conformidade 

com o Plano de Bombeamento que integra o PGA, ambos disponibilizados 

pelo CONTRATANTE.    

A CONTRATADA deverá considerar na referida programação o regime 

de operação por meio do qual se obtenha maior eficiência (elétrica e hídrica) 

dos sistemas. Para fins de programação da operação dos sistemas serão 
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considerados os parâmetros como: reservatórios a serem cheios, vazão de 

saída em determinada estrutura e vazão de captação. 

A FISCALIZAÇÃO estabelecerá os procedimentos para a apresentação 

da referida programação pela CONTRATADA e aprovação pelo 

CONTRATANTE, em tempo hábil para a execução do regime de operação 

das estações de bombeamento e estruturas de controle.  

O CONTRATANTE poderá determinar a alteração da programação, em 

qualquer tempo, para priorizar ou paralisar de atividades que atendam aos 

interesses da Administração. 

Os prédios das estações de bombeamento deverão permanecer com 

acesso restrito durante o período em que as mesmas não estiverem 

funcionando. 

Os turnos de trabalho para os reservatórios serão de até 08 horas/dia 

enquanto persistir sua operação em regime manual, ou seja, até que os 

sistemas de telecomando e telemedição do SDSC instalados nas estações 

de bombeamento sejam implantados e disponibilizados para operação pelo 

empreendedor.   

O Centro de Controle Operacional (CCO), após a sua implantação, 

permitirá a operação 24 horas/dia nos regimes manual remoto e automático. 

As equipes responsáveis pelo Planejamento e Controle da Operação 

deverão manter uma sistemática de avaliação analítica mensal de todas as 

atividades e ações executadas, de modo a determinar periodicamente a 

evolução dos custos de adução de água bruta, permitindo monitoramento da 

eficiência operacional. 

Entre as atribuições das equipes de Planejamento e Controle da 

Operação, em atuação conjunta com as equipes da Coordenação de 

Manutenção incluem-se o monitoramento e a análise dos dados de operação 
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(elétricos, mecânicos e hidráulicos) dos conjuntos moto bomba e de toda a 

instrumentação correlata. 

As medidas corretivas resultantes das análises devem ser adotadas para 

a operação segura e eficiente dos equipamentos e estruturas, assim como 

visando à garantia da segurança das pessoas.  

A FISCALIZAÇÃO deverá ser comunicada formalmente dos casos de 

ocorrência de falhas ou defeitos de todo e qualquer item integrante da 

infraestrutura do Eixo Leste.    

A CONTRATADA deverá registrar diariamente (com execução de Back 

Up), gerenciar e disponibilizar à CONTRATANTE, no mínimo, os seguintes 

dados:  

- consumo mensal em cada ponto de entrega de água bruta do PISF;  

- vazões bombeadas por cada Estação de Bombeamento;  

- níveis diários dos reservatórios, registro de todos os usuários; 

- consumo de todos os usuários; 

- consumos e demandas de energia elétrica;  

- dados da infraestrutura do PISF e ramais associados (novos trechos de 

obra e novos pontos de entrega) implantados; 

- requisições de serviço de manutenção; 

- acompanhamento/monitoramento dos grandes aterros;  

- registros das manobras de operação de equipamentos e estruturas;  

- séries históricas requeridas para a elaboração do PAV;  

- nível e o volume útil do Reservatório de Sobradinho;  
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- leituras dos equipamentos de monitoramento contínuo de vazões e 

totalização de volumes ao longo dos sistemas adutores principais, nos 

portais, demais pontos de entrega;  

- monitoramento diário dos dados das estações hidro meteorológicas do 

PISF e,  

- indicadores de desempenho operacional. 

Os relatórios mensais dos registros acima referidos serão entregues pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE. 

Os dados e informações cujos registros serão repassados mensalmente 

à FISCALIZAÇÃO constituem propriedade da CONTRATANTE e deverão 

ser entregues mensalmente pela CONTRATADA, mediante instrumento 

formal de comunicação. 

7.1.5 OPERAÇÃO: 

A operação dos sistemas adutores do PISF consiste no conjunto de 

atividades que concretizem o trânsito das vazões estabelecidas no Plano de 

Bombeamento, instrumento essencial do PGA, bem como de suas 

respectivas revisões de modo a assegurar a adequada prestação do serviço 

de adução de água bruta. 

As atividades acima referidas correspondem ao conjunto de todas as 

manobras, acionamento e desligamento dos equipamentos das Estações de 

Bombeamento, abertura e fechamento de válvulas e das comportas das 

Estruturas de Controle de Superfície e das Tomadas D’água de Uso Difuso

dos Reservatórios, suficientes e necessárias para a entrega das vazões 

alocadas para cada usuário nos portais, demais pontos de entrega e nas 

tomadas d’água devidamente outorgadas em cumprimento ao PGA e aos 

contratos de fornecimento de água bruta, não se limitando a essas. 
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A prestação do serviço de adução de água bruta do PISF deverá 

necessariamente atender às prescrições das disposições da Resolução Nº 

2.333, de 27/12/2017, da ANA, assim como aos planos e procedimentos 

estabelecidos nos manuais de operação de constam do ANEXO VI do TR.  

Os recursos humanos e materiais a serem empregados para a operação 

do PISF neste TR são especificados e dimensionados em conformidade com 

o estágio de implantação das obras, sobretudo no que concerne ao CCO, 

bem como às possibilidades de telecomando e de telemedição das 

Estruturas de Controle de Superfície e das Tomadas D’água de Uso Difuso

dos reservatórios. 

Entre as referidas atividades se inserem o controle e o monitoramento 

das infraestruturas a serem operadas que são integradas pelas estações de 

bombeamento; estruturas de controle de superfície e tomadas d’água de uso

difuso, assim como as obras civis, estruturas, instalações e os demais 

sistemas viários; hidráulicos; elétricos; mecânicos; hidromecânicos; digitais 

de supervisão e controle; de proteção controle e supervisão e de 

telecomunicações.  

Entre as atividades que compõem a operação do PISF e o escopo dos 

serviços da CONTRATADA também estão inseridas as correspondentes aos 

Planos de Segurança de Barragens e de Ações Emergenciais. 

A operação da infraestrutura dos PISF ocorrerá em regime de 24 

horas/dia e sete dias por semana. O dimensionamento das equipes de 

operação das Estações de Bombeamento previsto neste TR atende à 

prescrição do item 10.7.3 da NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços 

em Eletricidade). 

A distribuição das equipes de operação por canteiros prevista considera 

as distâncias envolvidas para deslocamento aos postos de operação, a 

qualidade das vias de acesso e a proximidade dos postos de operação de 

sedes dos municípios da região. 
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A composição das equipes técnicas de Operação do Eixo Leste com as 

quantidades e categorias de profissionais para cada canteiro, as estruturas a 

serem operadas por cada uma delas, assim como os veículos automotores 

previstos para a execução dos serviços se encontram no ANEXO V do TR.  

As equipes de operação deverão participar da elaboração de 

procedimentos padrão de operação das instalações de sua 

responsabilidade. 

As equipes de operação de estações de bombeamento serão 

compostas, cada uma, por um operador eletrotécnico e um técnico em 

mecânica, todos com experiência em sistemas industriais ou de 

abastecimento de recursos hídricos.  

O operador eletrotécnico atuará no monitoramento e controle dos 

sistemas elétricos, de automação e de telecomunicações bem como nos 

pequenos reparos dos sistemas elétricos em baixa tensão (até 380V) que 

envolvam a substituição, limpeza, lubrificação de componentes como 

sensores, botoeiras, sinaleiros, fusíveis, relés, contatores, fontes, placas de 

controle, placas de I/O, disjuntores e mini disjuntores, reaperto e refazimento 

de conexões.  

A operação dos sistemas de média tensão será realizada pela equipe de 

operação por meio de sistema de automação, de interface homem-máquina 

e de comandos locais, sem qualquer intervenção direta interna nos cubículos 

de média tensão. Quaisquer intervenções nos sistemas de média tensão, 

tais como a extração ou a inserção de disjuntor de média tensão, a 

substituição de fusíveis e o refazimento de muflas e conexões nesses 

sistemas, a manutenção nos softstarters e nos demais cubículos de média 

tensão (em 6,9kV e 13,8KV) bem como nos transformadores de serviços 

auxiliares serão realizadas pelas equipes de manutenção.  

O operador técnico em mecânica auxiliará o operador eletrotécnico no 

monitoramento e no controle dos sistemas mecânicos e hidromecânicos das 
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estações de bombeamento, estruturas de controle e tomadas d’água, tais

como o monitoramento e a avaliação de parâmetros como vibração e 

temperatura de partes móveis dos equipamentos (inclusive e principalmente 

o conjunto moto-bomba) bem como na manutenção ao executar pequenos 

reparos de equipamentos tais como válvulas, comportas, grades, pontes 

rolantes, talhas e motores de resfriamento, com pequeno grau de 

intervenção cuja atividade possa ser realizada pelo profissional em curto 

espaço de tempo, com duração que não demande içamento por 

equipamentos de elevação de cargas ou a movimentação do equipamento 

de sua base para outro local e que não exija recursos ou ferramentas 

especiais ou de conhecimento técnico específico, entre outros reparos a 

serem definidos pela Coordenação de Manutenção.  

As manobras de operação dos sistemas adutores do PISF serão 

executadas por meio do Sistema Digital de Supervisão e Controle – SDSC, 

que consiste num sistema do tipo Scada – Supervisory Control and Data 

Acquisition. As funcionalidades desse sistema podem ser verificadas no 

ANEXO VIII. 

As estações de bombeamento, estruturas de controle de superfície e 

tomadas d’água de uso difuso foram projetadas para comando e

monitoramento remotos pelas equipes de operação por meio do Sistema 

Digital de Supervisão e Controle – SDSC, e do monitoramento por CFTV. 

Entretanto, até que sejam implantados os equipamentos e sistemas que 

permitam a operação destas estruturas de modo remoto, serão empregados 

em cada reservatório um auxiliar com as atribuições de executar as 

manobras por intervenção manual das ECSs e das TUDs de modo 

conjugado com as Estações de Bombeamento por meio de comunicação de 

voz via rádio. 

Os auxiliares executarão o monitoramento diário dos níveis em todos os 

reservatórios pertencentes ou alimentados pelas estações de bombeamento 
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para fins de controle de entrada e saída de água nos reservatórios por meio 

das leituras dos medidores de vazão instalados, assim como para a 

adequação do planejamento e de avaliação de perdas na infraestrutura até 

que as funcionalidades de telecomando e telemedição do SDSC estejam 

definitivamente implantadas. 

As equipes de operação das estações de bombeamento deverão 

monitorar as vazões bombeadas no sistema adutor e as equipes de 

leituristas efetuarão o monitoramento contínuo das vazões nos pontos de 

entrega de água bruta em atendimento às demandas por meio da 

instrumentação de medição de vazão do PISF; 

As equipes de leituristas executarão o monitoramento contínuo de 

vazões e volumes fornecidos aos usuários do PISF, a identificação de 

usuários irregulares e as inspeções terrestres. 

Ao mesmo tempo em que executarem o monitoramento contínuo de 

vazões e volumes fornecidos, as equipes de leituristas serão responsáveis 

por inspecionar, verificar, observar o funcionamento, efetuar e registrar 

leituras nos equipamentos de medição de vazões e totalização de volumes 

instalados nos portais, demais pontos de entrega e nas tomadas d’água

devidamente outorgadas, bem como informar qualquer tipo de alteração na 

infraestrutura que possa afetar e/ou prejudicar a prestação do serviço de 

adução de água bruta. 

A Operação do Sistema Adutor do Eixo Leste, integrados pelas estações 

de bombeamento, estruturas de controle, tomadas d’água e demais

estruturas e obras de condução de água bruta, obedecerá ao PLANO DE 

BOMBEAMENTO do PGA aprovado a ser proposto pela CONTRATANTE e 

cuja programação de execução no campo deverá ser submetida à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO.   

Em todos os casos deverão ser adotadas as estratégias operacionais 

que melhor atendam aos requisitos de eficiência e segurança dos sistemas. 
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Os operadores das Estações de Bombeamento deverão efetuar serviços 

de manutenção que correspondam a pequenos reparos. 

Por pequenos reparos são identificados os serviços de manutenção para 

correção de falhas ou defeitos que não demandem a desmontagem ou 

içamento de equipamentos e cujo diagnóstico seja possível por meio de 

inspeção visual ou leitura de grandezas físicas registradas na 

instrumentação das instalações. 

Os serviços de pequenos reparos serão identificados, classificados e 

instruídos formalmente por meio de manuais elaborados pela Coordenação 

de Manutenção que deverão estar disponíveis em local certo e facilmente 

identificado nas Estações de Bombeamento. 

Como exemplos de pequenos reparos podem ser elencados os 

seguintes: troca de fusíveis, regulagem de vedação por gaxetas das 

bombas, limpeza de filtros de água de resfriamento dos mancais de escora 

das bombas, limpeza de filtros de ar de motores de grupos geradores entre 

outros a serem identificados e normatizados pela Coordenação de 

Manutenção.  

 A execução de pequenos reparos pelos operadores será 

necessariamente precedida de atividades de capacitação proporcionada por 

técnicos da equipe da Coordenação de Manutenção e conforme prescrição 

formal de procedimentos (manuais de instrução) para cada serviço que 

deverá estar disponível em local certo e identificado em cada instalação.  

Os requisitos de segurança de cada um dos serviços de pequenos 

reparos deverão ser atendidos conforme prescrições formais de 

procedimentos estabelecidos pela Coordenação de Segurança e Medicina 

do Trabalho que deverão estar disponíveis por escrito em todas as 

instalações da infraestrutura do Eixo Leste do PISF. 
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Os serviços de pequenos reparos quando realizados pelas equipes de 

operação sempre deverão atender aos requisitos de segurança.  

Nos casos dos pequenos reparos nos sistemas elétricos 

necessariamente serão efetuados: avisos e sinalizações relativos à abertura 

e fechamento de circuitos; a sinalização de circuitos abertos e trechos em 

manutenção por meio de placas ou etiquetas de sinalização; o uso de travas 

mecânicas, inclusive abertura de gaveta de demarradores, quando a medida 

for aplicável; o teste prévio sobre a desenergização do circuito objeto da 

manutenção; o aterramento do circuito; o uso de ferramentas adequadas à 

atividade a ser realizada e o isolamento da área. 

Em qualquer caso deverão ser utilizados os equipamentos de proteção 

individual e os de proteção coletiva adequados às atividades a serem 

realizadas, assim como todas as atividades deverão ser realizadas por 

profissionais devidamente capacitados para cada atividade.    

As equipes de operação deverão, por meio da Coordenação de 

Operação, acionar as equipes de manutenção em casos de ocorrência de 

falhas ou defeitos cuja intervenção esteja fora do escopo de suas 

atribuições. 

7.1.6 GESTÃO DA MANUTENÇÃO: 

  As atividades de Gestão da Manutenção serão executadas sob a 

responsabilidade da Coordenação de Manutenção e consistem na ação 

integrada das equipes de Planejamento e Controle da Manutenção e das 

equipes que atuam em campo para a execução da manutenção corretiva, 

preventiva, preditiva, de emergência, programada, forçada e de urgência na 

infraestrutura do Eixo Leste do PISF. 

À equipe de Planejamento e Controle da Manutenção compete o 

planejamento, direção, coordenação e supervisão da atuação das seguintes 

equipes de manutenção: dos equipamentos e sistemas hidromecânicos; dos 
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Equipamentos e Sistemas Elétricos; dos Sistemas Digitais de Supervisão e 

Controle; dos Sistemas de Proteção Controle e Supervisão; dos Sistemas de 

Telecomunicações e das Obras Civis, incluídas as barragens mediante a 

execução das ações dos respectivos Planos de Segurança e de Ações 

Emergenciais.  

A composição da equipe técnica de Planejamento e Controle da 

Manutenção com as quantidades e categorias de profissionais, assim como 

os veículos automotores previstos para a execução dos serviços se 

encontram no ANEXO V do TR.   

As atividades de manutenção serão realizadas pela CONTRATADA 

conforme solicitação da CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO e serão 

executadas em conformidade com as prescrições dos Planos de 

Manutenção elaborados e disponibilizados pelo MDR e/ou CODEVASF em 

decorrência do contrato nº 29/2017-MI-CMT-FAHMA e que constam no 

ANEXO IX do TR; nas prescrições das normas técnicas da ABNT ou normas 

internacionais aplicáveis e nos projetos básicos e executivos, nos 

parâmetros e critérios de dimensionamento das estruturas e equipamentos, 

nas recomendações contidas nos manuais de instalação, operação e 

manutenção dos fabricantes dos sistemas, equipamentos e instrumentos 

instalados no Eixo Leste  do PISF que constam no acervo de documentos 

técnicos que será disponibilizado via link (ANEXO VII) para o contratado na 

forma prescrita na legislação vigente e no Edital..  

A CONTRATADA, por meio de suas equipes técnicas, se obriga a ter 

pleno conhecimento de todos os projetos e documentos técnicos referentes 

ao PISF, sobretudo os dos projetos básico e executivo que constam no 

referido link (ANEXO VII), bem como dos manuais de instalação, operação e 

manutenção dos equipamentos e sistemas, de modo que as intervenções de 

manutenção possam a garantir a operação adequada, eficiente e segura de 

todos os equipamentos, sistemas e instalações. 
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Os serviços de manutenção serão executados no horário de expediente 

diurno em regime de oito horas dia de trabalho. Para as ocorrências de 

casos de emergência ou para os plantões em fins de semana ou feriados 

são previstos os pagamentos de horas extras e de adicional noturno, bem 

como a previsão das equipes contratadas no regime de sobreaviso.  

As equipes técnicas responsáveis pelo Planejamento e Controle da 

Manutenção deverão manter uma sistemática de avaliação analítica mensal 

de todas as atividades e ações executadas, de modo a determinar 

periodicamente a evolução dos custos envolvidos nas respectivas 

atividades. 

Entre as atribuições das equipes de Planejamento e Controle da 

Manutenção incluem-se o monitoramento e a análise dos dados de operação 

(elétricos, mecânicos e hidráulicos) dos conjuntos moto bomba e de toda a 

instrumentação correlata. 

As medidas corretivas resultantes das referidas análises devem ser 

adotadas para a operação segura e eficiente dos equipamentos e estruturas, 

assim como visando à garantia da segurança das pessoas.  

A CONTRATADA, por meio da equipe de Planejamento e Controle da 

Manutenção, procederá à gestão da manutenção mediante a emissão de 

Ordens de Serviço – OS de manutenção corretiva, preventiva, preditiva, de 

emergência, programada, forçada ou de urgência. 

As Ordens de serviço deverão especificar de modo claro e objetivo, além 

do serviço, todos os recursos humanos, materiais e logísticos a serem 

empregados (homens x hora, veículos, ferramentas, equipamentos, 

instrumentos, materiais de consumo e peças ou componentes de reposição). 

As Ordens de Serviço serão efetivadas por meios formais de registro e 

de comunicação às equipes de campo a serem propostos pela 

CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  
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A cada OS, após a execução do serviço, estará associado o respectivo 

Relatório de Registro de Dados - RRD que consiste em instrumento de baixa 

ou fechamento da correspondente OS. 

O RRD será elaborado pelo técnico responsável da equipe de execução 

no campo, o qual descreve todas as circunstâncias da execução do serviço, 

bem como todos os recursos efetivamente utilizados. 

Os Relatórios de Registro de Dados serão efetivados por meios formais 

de registro e de comunicação à equipe de Planejamento e Controle da 

Manutenção a serem propostos pela CONTRATADA e aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO.  

O RRD será objeto de análise e aprovação pela equipe de Planejamento 

e Controle da Manutenção, assim como seus dados deverão ser inseridos 

ao Banco de Dados da ferramenta de gerenciamento e controle da 

manutenção, para efeitos de registros no prontuário de cada item da 

infraestrutura e de geração de relatórios para análise e controle dos custos 

de manutenção.   

A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA uma ferramenta de 

software para gerenciamento da manutenção apta para operar com a base 

de dados cadastrais e de registros de todas as Ordens de Serviço dos 

respectivos Relatórios de Registro de Dados de cada intervenção das 

equipes de campo. 

A ferramenta de software para gerenciamento disponibilizará 

funcionalidades como o cálculo de indicadores de desempenho da 

manutenção; geração de relatórios de custos de manutenção; registros de 

todas as intervenções de manutenção corretiva, preventiva, de emergência, 

programada, forçada e de urgência em cada item das infraestruturas; 

emissão de ordens de serviço de manutenção preventiva e interface com a 

Base de Dados relativos às horas de operação dos equipamentos.  
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A CONTRATADA por meio da utilização da ferramenta de 

gerenciamento da manutenção deverá alimentar a respectiva base de dados 

abaixo descrita: 

- Cadastro com número/código TAG (dados cadastrais, data-books, 

dados construtivos de origem, especificações técnicas, catálogos, desenhos, 

folhas de dados, manuais de armazenamento, instalação, operação e 

manutenção) de todos os equipamentos, sistemas e estruturas integrantes 

da infraestrutura do Eixo Leste do PISF;  

- Dados dos planos de manutenção preventiva e preditiva, as atividades, 

instruções e periodicidades; 

- Instruções de manutenção corretiva; 

- Prontuário de cada equipamento, sistema ou estrutura para registro de 

toda e qualquer intervenção efetuada pelas equipes de manutenção. 

Entre os relatórios a serem gerados pela ferramenta de software serão 

demandados os seguintes: 

- Relatório Gerencial de Manutenções Programadas; 

- Relatório Gerencial de Índices de Equipamentos; 

- Relatório Gerencial de Desempenho ou Desempenho de 

Equipamentos; 

- Relatório de Cadastro e Histórico (prontuário) de Equipamentos; 

- Relatórios de Alerta. 

- Relatórios Gerenciais de Custos de Manutenção.  
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Sob a responsabilidade direta da equipe de Planejamento e Controle da 

Manutenção serão executadas as seguintes atividades:  

a. Comunicar formalmente à Coordenação de Operação a ocorrência de 

falhas ou defeitos na infraestrutura em casos de verificação in loco e 

proceder quando possível ao diagnóstico com vistas às providências 

posteriores ao recebimento da Requisição de Serviços de Manutenção a ser 

expedida pela referida Coordenação. 

b. Após a emissão de Requisições de Serviços de Manutenção pela 

Coordenação de Operação, analisá-la e adotar as providências decorrentes 

visando à emissão da correspondente OS - Ordem de Serviço. 

c. Elaborar a programação diária, semanal, mensal e anual dos serviços 

de manutenção preventiva, corretiva, preditiva, programada e forçada para a 

atuação das equipes de campo. 

d. Elaborar diagnóstico de defeitos e falhas dos componentes da 

infraestrutura a partir do recebimento de Requisições de Serviços de 

Manutenção da Coordenação de Operação ou de ocorrências registradas 

nos relatórios das equipes de manutenção. 

e. Expedir as Ordens de Serviços de manutenção. 

f. Analisar, aprovar os RRDs elaborados pelos técnicos das equipes de 

campo, bem como inserir os respectivos dados na Base de Dados de 

gerenciamento da manutenção.   

g. Orientar, gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços 

de manutenção pelas equipes de campo, em estrita conformidade com os 

planos elaborados, com as determinações contratuais bem como com as 

recomendações dos fabricantes dos equipamentos e as normas técnicas da 

ABNT ou, na ausência dessas, nas normas internacionais aplicáveis; 
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h. Elaborar Termo de Referência e Especificações Técnicas; prestar 

apoio técnico aos procedimentos dos processos de compra ou contratação; 

acompanhar e fiscalizar os contratos de fornecimento de ferramentas, 

equipamentos, instrumentos, materiais de consumo e peças ou 

componentes de reposição. 

i. Elaborar Termo de Referência e Especificações Técnicas; prestar 

apoio técnico aos procedimentos dos processos de contratação; 

acompanhar e fiscalizar os contratos de execução de serviços 

especializados a serem executados interna ou externamente. 

j. Administrar Banco de Dados de toda a infraestrutura do PISF 

(tagueamento, atualização e manutenção). 

k. A partir dos relatórios de execução dos serviços de manutenção 

alimentar o Banco de Dados cadastrais (catálogos, data-books, manuais, 

dados do fornecedor e normas) de todos os itens componentes da 

infraestrutura, bem como prestar apoio aos técnicos responsáveis pela 

alimentação de dados da gestão patrimonial e de custos da 

CONTRATANTE.     

l. Elaborar normativos e manuais de manutenção. 

m. Planejar e elaborar conteúdos programáticos, executar diretamente, 

contratar, acompanhar, coordenar e supervisionar todas as atividades de 

treinamento e capacitação de pessoas envolvidas direta ou indiretamente 

nas atividades de operação e manutenção. 

n. Elaborar estratégias para a padronização de especificações técnicas 

de equipamentos, insumos e serviços em apoio às atividades da 

Coordenação de Administração e Logística.  

o. Propor ao CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAÇÃO, a 

elaboração de projetos de obras ou adequações de instalações que venham 



44

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

a sanar falhas ou defeitos resultantes de não conformidades nos 

componentes das infraestruturas do PISF. 

p. Proceder por demanda da CONTRATANTE à análise de projetos 

(contratados por terceiros). 

q. Manter a equipe técnica permanentemente atualizada e capacitada 

dentro de cada área específica de atuação, para operação e serviços de 

manutenção em conformidade com o escopo contratual. 

r. Elaborar a avaliação periódica da qualidade da manutenção a partir 

dos indicadores de desempenho de manutenção obtidos a partir da base de 

dados da ferramenta de gerenciamento da manutenção. Verificar a 

adequação em face das características da infraestrutura. 

s. A partir da análise de indicadores de desempenho da manutenção, 

proceder à simplificação e racionalização da execução dos serviços quanto a 

tempos, custos e eficiência, por meio da contratação de serviços, estratégias 

de deslocamento de equipes, aplicação de novos insumos de manutenção e 

adequações aos manuais e rotinas de operação. 

t. Participar das reuniões junto à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, 

bem como em reuniões relativas às atividades sob a gestão da 

CONTRATADA, por solicitação do CONTRATANTE, fornecendo informações 

e relatórios, apresentando sugestões e propondo soluções que julguem 

pertinentes e necessárias. 

u. Cumprir, fazer cumprir e atender à regulação e às Resoluções da 

ANA. 

A CONTRATADA deverá registrar diariamente (com execução de Back 

Up), gerenciar e disponibilizar à CONTRATANTE, no mínimo, os seguintes 

dados:  



45

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

- Dados de números de horas de operação de equipamentos, rotativos 

ou não, por ciclo operacional e acumulado. 

- Dados e parâmetros operacionais dos equipamentos (grandezas físicas 

elétricas, mecânicas e hidráulicas) por ciclo de operação para composição 

de séries históricas.  

- Ordens de Serviço de Manutenção - OS; 

- Atualização do prontuário de cada equipamento, sistema ou estrutura 

para registro de toda e qualquer intervenção efetuada pelas equipes de 

manutenção; 

- Requisições de Serviço de Manutenção emitidas pela Coordenação de 

Operação;  

- Registros das manobras de operação de equipamentos e estruturas;  

- O registro de todas as informações e dados dos RRDs todas as 

intervenções de manutenção associados às respectivas OSs, de modo que 

possibilite manter atualizadas as fichas cadastrais e prontuários de 

equipamentos, instrumentos e acessórios. Caso o acesso aos dados e 

informações aqui referidos não seja disponibilizado em meio digital, uma via 

impressa dos registros deve estar disponível nas instalações, para 

procedimentos de inspeção; 

- registro em meio digital de dados operacionais de toda a 

instrumentação dos equipamentos para composição de séries históricas 

visando ao levantamento de curvas de tendência. 

Os relatórios mensais dos registros acima referidos serão entregues pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE. 

Os dados e informações cujos registros serão repassados mensalmente 

à FISCALIZAÇÃO constituem propriedade da CONTRATANTE e deverão 



46

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

ser entregues mensalmente pela CONTRATADA, mediante instrumento 

formal de comunicação. 

A CONTRATADA para executar os serviços de manutenção em obras e 

instalações das infraestruturas do PISF deverá consultar a CONTRATANTE 

sobre a formalização do Termo de Encerramento Físico do contrato 

administrativo, cujo objeto seja o fornecimento de bem ou execução do 

serviço, por parte do Empreendedor. 

Em casos de inexistência do TEF a CONTRATANTE consultará o 

Empreendedor para autorização formal visando à execução do serviço de 

manutenção. 

A CONTRATADA para executar os serviços de manutenção em obras e 

instalações das infraestruturas do PISF deverá consultar a CONTRATANTE 

sobre a vigência do prazo de garantia contratual ou legal do bem ou 

serviço, contratado pelo Empreendedor. 

Em casos de vigência da garantia a CONTRATADA só será autorizada 

a execução do serviço de manutenção na hipótese de autorização formal do 

Empreendedor. 

Nos casos de atividades de manutenção que demandarem a utilização 

de “As Built” a CONTRATADA o solicitará formalmente à CONTRATANTE.

Em caso de disponibilidade por parte do Empreendedor, o “As Built” será

imediatamente repassado à CONTRATADA. 

O “As Built” do Eixo Leste se encontra disponibilizado pelo

Empreendedor no seguinte endereço eletrônico, cujo acesso será 

disponibilizado pelo CONTRATATANTE ao CONTRATADO após solicitação 

formal:  

https://projetosaofrancisco.mi.gov.br 
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O acesso ao “As Built” de outras obras e instalações do

empreendimento que estiverem disponibilizados pelo Empreendedor durante 

a execução do contrato será concedido pelo CONTRATATANTE ao 

CONTRATADO do mesmo modo. 

As atividades deverão ser executadas por meio da utilização dos 

projetos básicos e executivos, bem como dos demais documentos técnicos 

do acervo de documentos técnicos que será disponibilizado via link (ANEXO 

VII) para o contratado na forma prescrita na legislação vigente e no Edital 

nos casos de indisponibilidade do “As Built” por parte do Empreendedor. 

Os Serviços de Gestão da Segurança de Barragens e Canais serão 

executados sob a responsabilidade da Coordenação de Manutenção e 

consistem na ação integrada das equipes de Planejamento e Controle da 

Manutenção e das equipes que atuam em campo para a execução da 

manutenção das Obras Civis e Serviços de Zeladoria.    

À equipe técnica de Planejamento e Controle da Manutenção compete o 

planejamento, direção, coordenação e supervisão das atividades prescritas 

nos Planos de Segurança de Barragens e de Ações Emergenciais dos 

reservatórios que integram os sistemas adutores de água bruta do Eixo 

Leste do PISF. 

Para executar as ações previstas nos Planos de Segurança e Ações 

Emergenciais a CONTRATADA deverá disponibilizar permanentemente os 

recursos humanos e os equipamentos do Contrato. Os profissionais 

necessários para as funções previstas nesses planos integram a equipe de 

Planejamento e Controle da Manutenção e as demais equipes de 

manutenção da Contratada, e deverão ser devidamente capacitados. 

Os serviços serão prestados em conformidade com as prescrições dos 

Planos de Segurança de Barragens e de Ações Emergenciais elaborados e 

disponibilizados pelo MDR que constam no acervo de documentos técnicos 

que será disponibilizado via link (ANEXO VII) para o contratado na forma 
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prescrita na legislação vigente e no Edital, bem como nas prescrições das 

normas técnicas da ABNT ou normas internacionais aplicáveis, nos projetos 

básicos e executivos, nos parâmetros e critérios de dimensionamento das 

estruturas e equipamentos, nas recomendações contidas nos manuais de 

instalação, operação e manutenção dos fabricantes dos sistemas, 

equipamentos e instrumentos instalados no Eixo Leste do PISF que também 

constam no referido link (ANEXO VII).  

Caberá a CONTRATADA providenciar e manter a estrutura de recursos 

humanos e materiais para monitoramento das barragens e dos canais e 

atendimento às diretrizes impostas na Lei n° 12.334 de 20 de setembro de 

2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens – 

PNSB e nas normas infralegais vigentes. 

A CONTRATADA deverá, conforme definido nos documentos relativos 

aos critérios dos Planos de Segurança de Barragens disponibilizados no 

referido link (ANEXO VII), disponibilizar as equipes e recursos materiais que 

atuarão como executoras dos Planos de Segurança das Barragens. Caberá 

à CONTRATADA assumir as tarefas e disponibilizar os recursos humanos e 

materiais para atender as demandas desses Planos. Esses recursos devem 

ser disponibilizados em caráter permanente durante a vigência do Contrato. 

Os profissionais envolvidos deverão ser nomeados formalmente para as 

respectivas funções e deverão ter treinamentos específicos para cumprir 

suas atribuições. 

Caberá à CONTRATADA preparar, consolidar e manter atualizada toda 

a documentação relacionada com os Planos de Segurança, Relatórios de 

Inspeção e Operação, Treinamento e comunicação em Emergência, Leitura 

e Analise de instrumentação, analises de Risco e Danos Potenciais de todas 

as Barragens e Canais em Aterro do Eixo Leste do PISF. 

A CONTRATADA deverá iniciar de imediato as ações previstas nos 

Planos de Segurança nas barragens que já estiverem em carga. À medida 
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que começar o enchimento de novas barragens, estas também deverão 

imediatamente ser objeto das ações previstas nos Planos. Deverão ser 

adotadas todas as medidas previstas nos Planos de Segurança, Planos de 

Ações Emergenciais e Planos de Contingência.  

   Os equipamentos previstos para atender aos planos de segurança de 

barragens constam dos cronogramas Mobilização de Recursos Humanos e 

Materiais que consta nos ANEXOS IV e XIV do TR.   

7.1.7 MANUTENÇÃO: 

As Atividades de Manutenção serão executadas sob a responsabilidade 

da Coordenação de Manutenção e consistem na ação integrada da equipe 

de Planejamento e Controle e das equipes que atuam em campo para a 

execução dos serviços de manutenção nas infraestruturas dos Eixos Leste e 

Norte do PISF. 

Às equipes de manutenção compete a execução das atividades de 

manutenção corretiva, preventiva, preditiva, de emergência, programada, 

forçada e de urgência nos equipamentos e sistemas hidromecânicos; nos 

Equipamentos e Sistemas Elétricos; nos Sistemas Digitais de Supervisão e 

Controle; nos Sistemas de Telecomunicações e nas Obras Civis. 

Os serviços de manutenção serão executados pela CONTRATADA por 

solicitação da CONTRATANTE e em conformidade com as prescrições dos 

Planos de Manutenção elaborados e disponibilizados pelo Ministério do 

Desenvolvimento Regional em decorrência da celebração do contrato nº 

29/2017-MI-CMT-FAHMA que consta no ANEXO IX do TR, bem como nas 

prescrições das normas técnicas da ABNT ou normas internacionais 

aplicáveis, nos projetos básicos e executivos, nos parâmetros e critérios de 

dimensionamento das estruturas e equipamentos, nas recomendações 

contidas nos manuais de instalação, operação e manutenção dos fabricantes 

dos sistemas, equipamentos e instrumentos instalados no Eixo Leste do 

PISF que constam no acervo de documentos técnicos que será 
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disponibilizado via link (ANEXO VII) para o contratado na forma prescrita na 

legislação vigente e no Edital. 

No escopo das atividades da manutenção civil se encontram as 

atividades de conservação e limpeza das obras civis e áreas do PISF 

também designados por serviços de zeladoria, bem como os serviços de 

limpeza das instalações como as estações de bombeamento e casas de 

comando das estruturas de controle de superfície e tomadas d’água de uso

difuso. 

A distribuição das equipes de manutenção por canteiros prevista 

considera a quantidade de instalações e equipamentos de cada trecho dos 

sistemas adutores, as distâncias envolvidas para deslocamento, a qualidade 

das vias de acesso e a proximidade das sedes dos municípios da região. 

A composição prevista das equipes manutenção do Eixo Leste com as 

quantidades e categorias de profissionais para cada canteiro, as estruturas a 

serem atendidas por cada uma delas, assim como os veículos automotores 

previstos para a execução dos serviços se encontram no ANEXO V do TR.  

Entre as atividades que compõem as atribuições das equipes de 

manutenção do PISF também estão inseridas as de apoio aos serviços 

correspondentes à execução dos Planos de Segurança de Barragens e de 

Ações Emergenciais. 

Em todos os casos, sobretudo na manutenção de Equipamentos e 

Sistemas Elétricos e Sistemas de Proteção Controle e Supervisão a 

execução dos serviços será rigorosamente precedida das seguintes medidas 

de segurança: avisos e sinalizações relativos à abertura e fechamento de 

circuitos; a sinalização de circuitos abertos e trechos em manutenção por 

meio de placas ou etiquetas de sinalização; o uso de travas mecânicas, 

inclusive abertura de gaveta de demarradores, quando a medida for 

aplicável; o teste prévio sobre a desenergização do circuito objeto da 
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manutenção; o aterramento do circuito; o uso de ferramentas adequadas à 

atividade a ser realizada e o isolamento da área. 

Em qualquer caso deverão ser utilizados os equipamentos de proteção 

individual e os de proteção coletiva adequados às atividades a serem 

realizadas, assim como todas as atividades deverão ser realizadas por 

profissionais devidamente capacitados para cada atividade. 

Em casos de execução dos serviços de manutenção preventiva que seja 

constatada a necessidade de substituição de equipamentos, componentes 

ou peças, a CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE para 

adoção de providências junto aos fornecedores, após avaliação técnica, 

sobretudo nos casos de indisponibilidade dos sobressalentes nos 

almoxarifados. 

7.1.7.1 Manutenção de Equipamentos e Sistemas Hidromecânicos: 

A manutenção dos Equipamentos e Sistemas Hidromecânicos 

corresponde à execução dos serviços e atividades de manutenção 

preventiva, corretiva e preditiva dos equipamentos e sistemas, principais ou 

auxiliares, das estações de bombeamento, estruturas de controle de 

superfície, tomadas d’água de uso difuso, válvulas especiais, condutos

forçados, e equipamentos e dispositivos de manobra e proteção operacional 

de descarga dos reservatórios, bem como todos os demais equipamentos e 

dispositivos hidromecânicos dos sistemas adutores do Eixo Leste.  

O conjunto de equipamentos, sistemas e estruturas hidromecânicas 

objeto das atividades são listados no ANEXO X do TR. 

As atividades de manutenção preventiva e os correspondentes períodos 

de execução e instruções de intervenção se encontram nos planos de 

manutenção que constam no ANEXO IX do TR.  
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As instruções de intervenções de manutenção corretiva e prescrições de 

manutenção preditiva se encontram nos manuais de instalação, montagem, 

operação e manutenção fornecidos pelos fabricantes dos equipamentos que 

se encontram no acervo de documentos técnicos que será disponibilizado 

via link (ANEXO VII) para o contratado na forma prescrita na legislação 

vigente e no Edital.  

As equipes de manutenção de Equipamentos e Sistemas 

Hidromecânicos deverão inspecionar os seguintes equipamentos e sistemas: 

conjuntos moto bomba, comportas, talhas, grades, pontes rolantes, estações 

óleo-hidráulicas, válvulas, tubulações e sistemas auxiliares instalados nas 

estações de bombeamento conforme projetos básico e executivo, bem como 

registrar todos os dados e informações dos serviços formalizados nas OSs e 

o monitoramento de parâmetros nos RRDs. 

As equipes de manutenção deverão atuar com base nas técnicas de 

engenharia, de modo a observar os seguintes procedimentos: 

- Manuseio de equipamentos, acessórios ou componentes por meio da 

utilização de ferramentas adequadas. Nas situações de risco ergonômico 

explicito ou não, os serviços de manutenção serão sempre executados 

mediante rigoroso atendimento às regras de segurança; 

- Verificar se o equipamento está energizado ou em operação. Em caso 

afirmativo, o serviço de manutenção só poderá ser iniciado após 

desligamento e isolamento das instalações em carga. Em casos de 

impossibilidade de assim proceder, o serviço será reprogramado para 

ocasião oportuna; 

- Limpar todos os dispositivos por meio de ar comprimido seco e uso de 

pinceis ou panos secos; 

- Efetuar inspeção em todos os componentes e conexões de cada 

equipamento; 
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- Inspecionar todos os equipamentos e componentes para verificar o 

estado quanto ao revestimento anticorrosivo, corrosão, defeitos de vedação 

ou presença de insetos; 

- Eliminar, por meios adequados e seguros, a presença de animais 

peçonhentos; 

- Nos casos de manutenção nas grades de proteção da entrada das 

câmaras de sucção das bombas (sistema de contenção de biota aquática), 

antes da limpeza, a CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE 

para que acione a equipe de meio ambiente para acompanhamento do 

serviço. Consiste na retirada periódica de material em suspensão e 

vegetação aquática acumulada. A retirada deste material deverá ser feita de 

forma manual e com a utilização de talhas e pórticos, para içamento e 

suspensão. Também consiste na aplicação de revestimento anticorrosivo em 

conformidade com especificação do fabricante em casos de verificação de 

processo corrosivo. 

Algumas das principais atividades de manutenção dos Equipamentos e 

Sistemas Hidromecânicos do PISF seguem abaixo relacionadas: 

Conjuntos Moto Bomba 

- Inspeção visual das superfícies internas e externas do conjunto moto 

bomba; 

- Inspeção visual das pás do impelidor; 

- Verificação de temperaturas, ruídos, ou vibrações anormais; 

- Verificação de sinais de impacto nas arestas de entrada e saída das 

pás do impelidor; 

- Verificação da existência de incrustações nas superfícies do impelidor; 
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- Verificação da existência de incrustações ou avarias nos revestimentos 

anticorrosivos nas superfícies interna e externa da coluna; 

- Verificação do estado e nível de desgaste dos mancais; 

- Verificação do nível de óleo do mancal de escora; 

- Verificação do ressecamento e suficiência de graxa no mancal de 

rolamento; 

- Verificação de vazamentos na vedação do eixo;  

- Verificação de vazamentos nos pontos de alimentação de água;  

- Verificação de peças ou componentes com ajustes folgados ou 

engripados no interior da bomba; 

- Revisões periódicas recomendadas pelo fabricante em função do 

número de horas de operação. 

Comportas 

- Inspeção visual do tabuleiro; 

- Inspeção visual da estrutura, peças fixas e móveis; 

- Verificação da estanqueidade das vedações; 

- Verificação dos elementos de apoio (rodas, roletes, cutelos); 

- Verificação do estado dos elementos de guia; 

- Verificação dos mecanismos de manobra; 

- Verificação do revestimento anticorrosivo do tabuleiro; 

- Lubrificação dos mecanismos de manobras e guiamento; 

- Inspeção visual e funcional da viga pescadora; 
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- Testes funcionais do pórtico de içamento de grades e stop-logs; 

- Testes funcionais dos componentes tipo, relés de fim de curso; 

- Verificação dos elementos atuadores hidráulico; 

- Verificação dos elementos de comando, medição, sinalização e 

proteção; 

- Revisões conforme recomendações dos fabricantes. 

Válvulas 

- Inspeção visual das superfícies internas e externas; 

- Teste funcional do comando; 

- Verificação da estanqueidade das vedações; 

- Inspeção visual dos mancais; 

- Inspeção visual das juntas; 

- Limpeza e inspeção das roscas do corpo e dos anéis; 

- Inspeção visual dos anéis quanto à corrosão ou cortes que possam 

comprometer a estanqueidade; 

- Lubrificação;  

- Revisões conforme recomendações do fabricante. 

Centrais Oleodinnâmicas 

- Inspeção visual e limpeza; 

- Verificação de vazamentos; 
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- Inspeção visual e funcional dos suportes e braçadeiras ao longo da 

tubulação; 

- Inspeção visual e funcional das conexões; 

- Verificação do alinhamento e nivelamento das bombas e motores; 

- Limpeza ou substituição do filtro de ar; 

- Verificação visual do fluido (óleo) hidráulico quanto à contaminação 

borras, vernizes e impurezas; 

- Limpeza ou substituição do filtro de óleo; 

- Verificar o nível de óleo; 

- Verificação do indicador de contaminação; 

- Inspeção visual e funcional das bombas, válvulas e atuadores;  

- Verificação da instrumentação e acessórios instalados; 

- Verificação da estanqueidade das vedações; 

- Lubrificação;  

- Revisões conforme recomendações do fabricante; 

Comportas Vagões, Segmento e Ensecadeiras 

- Inspeção visual do tabuleiro; 

- Inspeção visual da estrutura; 

- Verificação da estanqueidade das vedações ; 

- Verificação dos elementos de apoio (rodas, roletes, cutelos); 

- Inspeção visual e funcional dos elementos de guiamento; 
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- Inspeção visual e funcional dos mecanismos de manobra; 

- Inspeção visual e funcional do revestimento anticorrosivo do tabuleiro; 

- Lubrificação dos mecanismos de manobras e guiamento; 

- Inspeção visual e funcional da viga pescadora; 

- Revisões conforme recomendações do fabricante. 

Grades 

- Inspeção visual; 

- Inspeção visual da estrutura metálica; 

- Inspeção visual e funcional dos elementos de apoio (rodas, roletes, 

cutelos); 

- Inspeção visual e funcional dos elementos de guiamento; 

- Inspeção visual e funcional dos mecanismos de manobra; 

- Inspeção visual do tratamento anticorrosivo da grade; 

- Inspeção visual e funcional da viga pescadora; 

- Revisões conforme recomendações do fabricante. 

Equipamentos de Içamento e Manuseio de Cargas 

- Inspeção visual da estrutura; 

- Inspeção visual para vazamentos nos mecanismos; 

- Inspeção visual e funcional dos elementos de apoio (rodas, roletes, 

etc.); 

- Lubrificação dos mecanismos de manobra e guiamento; 
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- Inspeção visual e funcional dos elementos de guiamento; 

- Inspeção visual e funcional do caminho de rolamento; 

- Inspeção visual e funcional do elemento de içamento (cabo de aço, 

corrente, etc.). 

- Revisões conforme recomendações do fabricante. 

Bombas dos Sistemas Auxiliares 

- Inspeção visual e funcional da moto bomba; 

- Inspeção visual e funcional dos mancais; 

- Inspeção visual e funcional dos acoplamentos; 

- Inspeção visual para identificar vazamentos;  

- Revisões conforme recomendações do fabricante; 

- Inspeção visual e funcional das válvulas; 

- Inspeção visual e funcional dos acessórios e instrumentos. 

Sistemas de Ar Comprimido 

- Limpeza e lubrificação das válvulas de admissão e regulagem; 

- Limpeza e lubrificação da válvula pressão mínima; 

- Limpeza externa do radiador de ar; 

- Limpeza externa do radiador de óleo; 

- Limpeza do purgador; 

- Limpeza do compressor; 

- Limpeza do painel elétrico; 
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- Verificar e eliminar possíveis vazamentos; 

- Limpar ou substituir filtro de ar; 

- Inspeção visual e funcional dos tubos e conexões; 

- Verificar nível de óleo; 

- Verificações conforme recomendações dos fabricantes. 

Sistemas de Ventilação 

- Inspeção visual e funcional da instalação e limpeza; 

- Limpeza da admissão de ar; 

- Inspeção visual do isolamento da sala de ventilação (guarda de objetos 

estranhos ao sistema, materiais, produtos e utensílios); 

- Inspeção visual e limpeza dos dutos de ventilação; 

- Limpeza do painel elétrico; 

- Verificar e eliminar vazamentos; 

- Limpar ou substituir o filtro de ar; 

- Verificar as condições de funcionamento dos ventiladores/exaustores. 

- Revisões conforme recomendações do fabricante. 

Sistema de Ar Condicionado 

- Inspeção visual e funcional da instalação e a limpeza; 

- Inspeção e limpeza da admissão de ar; 

- Inspeção da serpentina, turbina e bandeja de condensado e/ou sistema 

de coleta do condensado; 



60

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

- Inspeção visual do isolamento da sala climatizada (guarda de objetos 

estranhos à sala, materiais, produtos e utensílios); 

- Verificar a renovação do ar interior; 

- Inspeção visual interna e limpeza dos dutos; 

- Limpeza do painel elétrico; 

- Verificar e eliminar possíveis vazamentos; 

- Limpar ou substituir filtro de ar; 

- Revisões conforme recomendações do fabricante. 

 Tubulações e Válvulas Auxiliares 

- Inspeção visual das tubulações; 

- Inspeção visual dos revestimentos anticorrosivos interno e externo; 

- Inspeção visual das soldas existentes nas junções de trechos retos; 

- Verificação de eventuais vazamentos nas conexões com acessórios e 

equipamentos; 

- Verificação do alinhamento e nivelamento com as bombas e 

equipamentos ao longo da instalação; 

- Inspeção visual dos suportes instalados ao longo da tubulação; 

- Inspeção visual e funcional dos berços de apoio; 

- Inspeção visual e funcional das válvulas; 

- Verificação da estanqueidade das vedações; 

- Inspeção visual e funcional dos mancais; 
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- Inspeção visual e funcional das juntas; 

- Inspeção visual e limpeza das roscas do corpo e dos anéis; 

- Inspeção visual e funcional dos anéis quanto à existência de corrosão 

ou avarias que possam comprometer a estanqueidade; 

- Lubrificação. 

- Revisões conforme recomendações do fabricante. 

7.1.7.2 Manutenção de Equipamentos e Sistemas Elétricos: 

A manutenção dos Equipamentos e Sistemas Elétricos corresponde à 

execução das atividades de manutenção preventiva, corretiva, preditiva, 

programada, de urgência e forçada dos equipamentos e sistemas de baixa e 

média tensão (inferior a 13.8 kV), principais ou auxiliares, de comando ou 

proteção, das estações de bombeamento, estruturas de controle de 

superfície, tomadas d’água de uso difuso, válvulas especiais e equipamentos 

de manobra e proteção operacional de descarga dos reservatórios.  

O conjunto de Equipamentos e Sistemas Elétricos objeto dos serviços 

são listados no ANEXO X do TR. 

Os serviços de manutenção preventiva, preditiva e programada e os 

correspondentes períodos de execução, bem como as instruções de 

intervenção de manutenção corretiva, de urgência, forçada se encontram 

nos planos de manutenção que constam no ANEXO IX do TR.  

As instruções de intervenções de manutenção corretiva e prescrições de 

manutenção preditiva, programada, forçada e de urgência se encontram nos 

manuais de instalação, montagem, operação e manutenção fornecidos pelos 

fabricantes dos equipamentos que se encontram no acervo de documentos 

técnicos que será disponibilizado via link (ANEXO VII) para o contratado na 

forma prescrita na legislação vigente e no Edital.  
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As equipes de manutenção de Equipamentos e Sistemas Elétricos 

deverão inspecionar os correspondentes equipamentos e sistemas conforme 

projetos básico e executivo, bem como registrar todos os dados e 

informações dos serviços formalizados nas OSs e o monitoramento de 

parâmetros nos RRDs. 

Entre as atividades a serem executadas incluem-se os reparos de 

componentes tais como sensores, botoeiras, sinaleiros, fusíveis, relés, 

contatores, fontes, placas de controle, placas de I/O, disjuntores e mini 

disjuntores, reaperto e refazimento de conexões, bem como nos sistemas de 

baixa e de média tensão (até 13,8kV) que envolva a substituição, limpeza e 

reparo em componentes tais como contatores, disjuntores de média tensão, 

fusíveis de média tensão, reaperto e refazimento de conexões e muflas. 

Abaixo seguem relacionadas algumas das principais atividades de 

manutenção dos Equipamentos e Sistemas Elétricos das estações de 

bombeamento (sistemas principal e auxiliares), Estruturas de Controle de 

Superfície e Tomadas D’água de Uso Difuso do PISF: 

Painéis Elétricos 

- Verificar se o equipamento está energizado e em operação. Em caso 

afirmativo, a manutenção do painel só poderá ser realizada se o 

equipamento puder ser retirado de operação e isolado. Caso não seja 

possível à manutenção do painel deverá ser reprogramada para ocasião 

oportuna; 

- Retirar o painel ou equipamento por meio de ferramentas apropriadas. 

Em situações nas quais houver riscos ergonômicos ou de danos em função 

do tamanho ou peso, os serviços somente poderão ser executados em 

atendimento às recomendações de segurança; 

- Limpar todos os dispositivos elétricos e mecânicos do painel por meio 

de ar comprimido seco, pincel e pano seco; 



63

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

- Limpar os contatos elétricos de todos os bornes dos componentes 

internos do painel por meio de limpador de contatos; 

- Aplicar nos contatos elétricos de todos os bornes dos componentes do 

painel, produto repelente de umidade; 

- Limpar as partes externas do painel, utilizando solvente de alta rigidez 

dielétrica; 

- Verificar e comparar os ajustes encontrados nos relés térmicos, se 

houver, e nos disjuntores, com o set de ajuste de projeto. Caso não haja 

informação para ajuste disponível adotar critério recomendado pela NBR 

5410; 

- Inspecionar todos os componentes do painel, verificando a existência 

de oxidação, trincas em componentes, conexões elétricas, rearranjo da 

fiação elétrica, anilhas de identificação dos bornes e condutores, ponto de 

aterramento; 

- Após reinstalar os equipamentos, deixá-los na posição “TESTE”,

conectar os cabos de controle e limpar os contatos elétricos dos bornes, 

utilizando limpador de contatos; 

- Efetuar medição de isolamento do painel e cabos registrando o valor 

encontrado. Se estiver abaixo do recomendado pela ABNT verificar se há 

necessidade de substituição ou revisão visando à elevação da resistência de 

isolamento; 

- Efetuar comandos de liga/desliga em modo LOCAL (chaves e botões) e 

REMOTO (através de notebook com o software e licença SCADA), para 

verificar o correto funcionamento e certificar a correta sinalização, LOCAL ou 

REMOTO do status ligado e desligado. Verificar a existência de lâmpadas 

queimadas (providenciar as substituições necessárias) e ruídos magnéticos 

nos dispositivos internos; 
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- Executar as vedações dos eletrodutos, portas e quaisquer orifícios dos 

painéis; 

- Eliminar qualquer presença de animais peçonhentos. 

- Revisões conforme recomendações do fabricante. 

Painéis de Acionamento de Inversores ou Soft-Starters 

- As mesmas atividades acima descritas para os Painéis Elétricos e as 

seguintes: 

- Revisões conforme recomendações do fabricante. 

- Inspecionar os filtros da porta, da tela de entrada do ventilador do 

dissipador de calor e dos principais componentes no centro de controle, no 

drive de acionamento, para verificar sujeira e danos; 

- Identificar marcas de queimadura, trincas ou delaminação da 

blindagem nos componentes e placas do circuito; 

- Inspecionar os ventiladores da porta quanto a bloqueios e verificar se a 

rotação está livre; 

- Remover o filtro e verificação de bloqueios; 

- Inspecionar a tela de entrada do ventilador do dissipador de calor 

quanto a bloqueios e limpá-las; 

- Inspecionar o soprador do ventilador do dissipador de calor quanto ao 

acúmulo de sujeira ou danos e verificar a rotação livre; 

- Remover as tampas de proteção do centro de controle e nos conjuntos 

do drive de acionamento; 

- Verificar todos os principais componentes no centro de controle, nos 

conjuntos do acionamento;  
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- Verificar todas as placas do circuito, fios e conectores no centro de 

controle e nos conjuntos; 

- Caso as inspeções realizadas nas etapas acima resultem em excesso 

de sujeira ou detritos, inspecionar os túneis de resfriamento e as aletas do 

dissipador de calor nos conjuntos do acionamento e limpar. Para inspecionar 

os túneis de resfriamento e as aletas do dissipador de calor deve ser 

removido o inversor do painel; 

- Inspecionar os capacitores do barramento CC, verificando 

descoloração, odor, vazamento de eletrólito, dilatação da carcaça;  

- Inspecionar os resistores de potência, verificando descoloração e odor;  

- Efetuar a energização do driver de acionamento; 

- Medir a tensão de entrada AC e verificar se o valor está refletido no 

parâmetro de leitura; 

- Medir a tensão do barramento CC e verificar se o valor está no 

parâmetro de leitura; 

- Ligar o acionamento e aumentar a velocidade de zero até a velocidade 

nominal; 

- Medir a corrente de saída do inversor e verificar se o valor está refletido 

no parâmetro de leitura; 

- Medir a tensão de saída AC e verificar o equilíbrio entre as fases; 

7.1.7.5 Manutenção dos Sistemas Digitais de Controle e Supervisão 

- SDSC: 

A manutenção dos Sistemas Digitais de Controle e Supervisão 

corresponde à execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 

do software, hardware, instrumentação e sistema de comunicação entre 
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estações remotas que possibilitam o comando, controle e supervisão dos 

sistemas principais ou auxiliares, para a operação das estações de 

bombeamento e demais estruturas, por telecomando e telemedição, como 

as Estruturas de Controle de Superfície, as Tomadas D’água de Uso Difuso,

e demais instalações associadas à operação dos reservatórios do PISF.  

Incluem-se também entre estes serviços a manutenção preventiva e 

corretiva do software, hardware, instrumentação e sistema de comunicação 

entre estações remotas das estações hidro meteorológicas do PISF.  

O conjunto de equipamentos e sistemas objeto dos serviços é listado 

nos ANEXOS VIII e X do TR. 

As atividades de manutenção preventiva e programada e os 

correspondentes períodos de execução, assim como as instruções de 

intervenção são objeto dos planos de manutenção que constam no ANEXO 

IX do TR.  

As instruções de intervenções de manutenção corretiva e prescrições de 

manutenção preditiva e programada se encontram nos manuais de 

instalação, montagem, operação e manutenção fornecidos pelos fabricantes 

dos equipamentos que se encontram no ANEXO IX do TR.  

A composição prevista das equipes manutenção dos Sistemas de 

Digitais de Controle e Supervisão do Eixo Leste com as quantidades e 

categorias de profissionais para cada canteiro, assim como os veículos 

automotores previstos para a execução dos serviços se encontram no 

ANEXO V do TR. 

As equipes de manutenção dos Sistemas Digitais de Controle e 

Supervisão deverão inspecionar os correspondentes equipamentos e 

sistemas conforme projetos básico e executivo, bem como registrar todos os 

dados e informações dos serviços formalizados nas OSs e o monitoramento 

de parâmetros nos RRDs. 
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As principais atividades de manutenção do Sistema Digital de Controle e 

Supervisão – SDSC do PISF seguem abaixo relacionadas: 

- Inspecionar equipamentos, registar e monitorar parâmetros 

relacionados ao sistema digital de supervisão e controle e propor soluções 

às equipes de operação e manutenção dos sistemas que possam resultar 

em melhoria na funcionalidade, no desempenho e na segurança dos 

sistemas, bem como na vida útil dos equipamentos e,  

- Execução dos serviços de manutenções corretivas em casos de falhas 

ou defeitos, inclusive para a substituição e parametrização de componentes 

do sistema entre outros serviços. 

Painéis de Automação 

- As mesmas instruções de manutenção de painéis elétricos do item 

7.1.7.2 destas especificações e, 

- Verificação do funcionamento geral; 

- Verificação do funcionamento dos instrumentos de medição na porta do 

painel;  

- Verificar a qualidade da tensão de saída da Fonte de Alimentação CC; 

- Efetuar manutenção do sistema de comunicação; 

- Efetuar diagnóstico de cartões no CLP; 

- Efetuar diagnóstico de módulos de comunicação; 

- Efetuar programação ou reprogramação do CLP; 

- Efetuar testes das situações de emergências de cada unidade 

comandada;  

- Testar e corrigir problemas de comunicação do CLP; 
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- Verificação e testes de todas as funções configuradas para a aplicação 

e lógica do CLP necessárias para interface com o Supervisório; 

- Verificar os ajustes dos counts das entradas analógicas; 

 - Efetuar a retirada das placas do CLP para verificação e limpeza; 

- Verificação e limpeza do bastidor do CLP; 

- Verificar a qualidade e precisão da conversão analógico-digital das 

entradas analógicas e ajustar se necessário; 

- Verificar a qualidade e precisão da conversão analógico-digital das 

saídas analógicas e, se necessário, ajustar; 

- Verificar o log de erros da CPU e, caso necessário, corrigir; 

- Verificar o estado da bateria da CPU; 

- Verificação e configuração do sistema de transmissão dos dados; 

- Verificar tempo de Logger e, se necessário, ajustar; 

- Verificar o sistema de captura e envio de pacotes e, se necessário, 

corrigir; 

- Verificação e acerto do relógio do CLP e, se necessário, ajustar; 

- Ajustes nos set-points dos dados trafegados entre o elemento primário 

de medição e componentes, e, se necessário, ajustar; 

- Ajustes e alterações conforme as necessidades de visualização dos 

valores na telemetria, comandos e alarmes ou até mesmo de ampliações do 

sistema; 

- Verificação das ocorrências de alarmes e seus respectivos históricos e 

relatórios; 
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- Eliminar qualquer presença insetos e de animais peçonhentos; 

- Revisões conforme recomendações dos fabricantes. 

Instrumentação de Medição de Vazão 

- Revisões conforme recomendações dos fabricantes. 

- Deverá ser verificado se a indicação no display do transmissor (onde 

houver) está normal e compará-la com a indicação no SCADA (E3), 

objetivando a confirmação do estado funcional do instrumento. Onde não 

houver display, medir o valor da corrente (mA) na saída do transmissor, fazer 

a conversão para a unidade de engenharia e compará-la com a indicação no 

SCADA (E3). 

- Se for constatado que o transmissor não esteja em condições de 

funcionamento, ações deverão ser efetuadas para sanar esse problema. 

Caso não seja possível restabelecer a condição de funcionamento do 

instrumento interromper a execução deste trabalho e informar ao 

CONTRATANTE para reparo ou substituição; 

- Inspecionar todos os componentes do transmissor verificando a 

existência de oxidação, entrada de água, vedação das tampas, estado dos 

conduletes e união da unidade seladora, eletro dutos flexíveis, conexões 

elétricas, rearranjo, anilhas de identificação, ligação à malha de aterramento, 

suportes dos tubings, fixação e identificação do instrumento; 

- Para os transmissores de pressão estática (PT) fechar a tomada de 

pressão da câmara e em seguida drenar totalmente a mesma. 

- Desligar e isolar os cabos de alimentação do transmissor (4-20mA); 

- Inspecionar minuciosamente a parte interna do transmissor quanto à 

entrada de água, existência de umidade e oxidação, objetivando ainda o 

diagnóstico quanto aos aspectos físicos e de limpeza; 
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- Caso seja detectada a existência de água, umidade, oxidação ou 

resíduos físicos na parte interna do transmissor, proceder as seguintes 

atividades: 

- Retirar o módulo eletrônico e display do transmissor (se houver) e 

limpá-los, restabelecendo suas condições normais de conservação; 

- Limpar toda a parte interna do invólucro do transmissor utilizando pincel 

e pano seco, restabelecendo suas condições normais de conservação; 

- Reinstalar o módulo eletrônico e o display do transmissor (se houver); 

- Caso não seja detectada a existência de água, umidade, oxidação ou 

resíduos físicos na parte interna do transmissor limpar toda a parte interna 

do invólucro do instrumento por meio de pincel e pano seco e continuar a 

execução; 

- Religar os cabos de alimentação do transmissor (4-20mA) e limpar os 

contatos elétricos usando limpador de contatos; 

- Aplicar na parte interna da tampa do visor do display (se houver) e 

também nos contatos elétricos do transmissor, produto repelente de 

umidade; 

- Limpar as roscas da tampa e do transmissor usando pincel e pano seco 

e em seguida fechar o instrumento; 

- Limpar toda a parte externa do transmissor, incluindo a(s) tomada(s) de 

pressão, eletro dutos e o suporte do mesmo, utilizando água e sabão líquido 

neutro; 

- Realinhar o transmissor deixando-o em condições normais de 

operação; 
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- Verificar se a indicação no display do transmissor (onde houver) está 

normal e compará-la com a indicação no SCADA (E3), objetivando a 

confirmação do estado funcional do referido instrumento; 

- Onde não houver display, medir o valor da corrente (mA) na saída do 

transmissor, fazer a conversão para a unidade de engenharia e compará-la 

com a indicação no SCADA. 

Para calibração dos medidores de vazão deverão ser executadas as 

seguintes atividades: 

- Bloquear e purgar a(s) tomada(s) de pressão do instrumento; 

- Desconectar as tomadas de pressão do instrumento; 

- Retirar o equipamento e levar para laboratório; 

- O transmissor deverá ser submetido a uma pressão igual à indicação 

máxima de sua escala por um período mínimo de 1 minuto para teste 

hidrostático; 

- Deverá ser aberto o vent da câmara do instrumento para eliminação de 

bolhas de ar do sistema; 

- Zerar o módulo de pressão do Calibrador Digital; 

- Registrar as leituras na Planilha de Calibração, de 0, 25, 50, 75, 100, 

75, 50, 25 e 0%; 

- Analisar os resultados obtidos; 

- Reinstalar e reconectar tomadas do instrumento; 

- Quando se tratar de uma calibração em malha, o calibrador digital 

deverá ser conectado para leitura de corrente em série com o circuito de 4 a 

20 mA do transmissor; 
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- Verificar no CLP ou no computador portátil os valores em “counts” ou

pressão, respectivamente, através de software específico e anotar na 

planilha de calibração. 

Instrumentação de Medição de Nível 

- Deverá ser verificado se a indicação no display do transmissor (onde 

houver) está normal e compará-la com a indicação no SCADA (E3), 

objetivando a confirmação do estado funcional do instrumento. Onde não 

houver display, medir o valor da corrente (mA) na saída do transmissor, fazer 

a conversão para a unidade de engenharia e compará-la com a indicação no 

SCADA (E3). 

- Se for constatado que o transmissor não esteja em condições de 

funcionamento, ações deverão ser efetuadas para sanar esse problema. 

Caso não seja possível restabelecer a condição de funcionamento do 

instrumento interromper a execução deste trabalho e informar ao 

CONTRATANTE para reparo ou substituição; 

- Inspecionar todos os componentes do transmissor verificando a 

existência de oxidação, entrada de água, vedação das tampas, estado dos 

conduletes e união da unidade seladora, eletro dutos flexíveis, conexões 

elétricas, rearranjo, anilhas de identificação, ligação à malha de aterramento, 

suportes dos tubings, fixação e identificação do instrumento; 

- Para os transmissores de pressão estática (PT) fechar a tomada de 

pressão da câmara e em seguida drenar totalmente a mesma. 

- Desligar e isolar os cabos de alimentação do transmissor (4-20mA); 

- Inspecionar minuciosamente a parte interna do transmissor quanto à 

entrada de água, existência de umidade e oxidação, objetivando ainda o 

diagnóstico quanto aos aspectos físicos e de limpeza; 
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- Caso seja detectada a existência de água, umidade, oxidação ou 

resíduos físicos na parte interna do transmissor, efetuar as seguintes 

atividades: 

- Retirar o módulo eletrônico e display do transmissor (se houver) e 

limpá-los, restabelecendo suas condições normais de conservação; 

- impar toda a parte interna do invólucro do transmissor utilizando pincel 

e pano seco, restabelecendo suas condições normais de conservação; 

- Reinstalar o módulo eletrônico e o display do transmissor (se houver); 

- Caso não seja detectada a existência de água, umidade, oxidação ou 

resíduos físicos na parte interna do transmissor, limpar toda a parte interna 

do invólucro do instrumento por meio de pincel e pano seco e continuar a 

execução; 

- Religar os cabos de alimentação do transmissor (4-20mA) e limpar os 

contatos elétricos usando limpador de contatos; 

- Aplicar na parte interna da tampa do visor do display (se houver) e 

também nos contatos elétricos do transmissor produto repelente de 

umidade; 

- Limpar as roscas da tampa e do transmissor usando pincel e pano seco 

e em seguida fechar o instrumento; 

- Limpar toda a parte externa do transmissor, incluindo a(s) tomada(s) de 

pressão, eletro dutos e o suporte do mesmo, utilizando água e sabão líquido 

neutro; 

- Realinhar o transmissor, deixando-o em condições normais de 

operação; 
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- Verificar se a indicação no display do transmissor (onde houver) está 

normal e compará-la com a indicação no SCADA (E3), objetivando a 

confirmação do estado funcional do referido instrumento; 

- Onde não houver display medir o valor da corrente (mA) na saída do 

transmissor, fazer a conversão para a unidade de engenharia e compará-la 

com a indicação no SCADA. 

Para calibração dos medidores de nível deverão ser executadas as 

seguintes atividades: 

- Bloquear e purgar a(s) tomada(s) de pressão do instrumento; 

- Desconectar a(s) tomada(s) de pressão do instrumento; 

- Retirar o equipamento e levar para laboratório; 

- O transmissor deverá ser submetido a uma pressão igual à indicação 

máxima de sua escala por um período mínimo de 1 minuto para teste 

hidrostático; 

- Deverá ser aberto o vent da câmara do instrumento para eliminação de 

bolhas de ar do sistema; 

- Zerar o módulo de pressão do Calibrador Digital; 

- Registrar as leituras na Planilha de Calibração, de 0, 25, 50, 75, 100, 

75, 50, 25 e 0%; 

- Analisar os resultados obtidos; 

- Reinstalar e reconectar tomadas do instrumento; 

- Quando se tratar de uma calibração em malha, o calibrador digital 

deverá ser conectado para leitura de corrente em série com o circuito de 4 a 

20 mA do transmissor; 
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- Verificar no CLP ou no Computador portátil os valores em “counts” ou

pressão respectivamente, através de software específico e anotar na 

planilha de calibração. 

- Revisões conforme recomendações dos fabricantes. 

No Breaks 

- A alimentação elétrica do nobreak deverá ser desligada para a 

verificação da autonomia mantendo a carga atual; 

- Após o desligamento, o equipamento deverá ser levado para 

manutenção em bancada; 

- Inspecionar o gabinete verificando a existência de sujeira, umidade, 

corrosão, aterramento, folga nos parafusos de fixação e identificação do 

equipamento; 

 - Efetuar inspeção em todos os componentes verificando a existência de 

oxidação, trinca em componentes, estado das conexões elétricas, fiação 

elétrica, anilhas de identificação dos bornes e condutores; 

- Limpar todos os dispositivos elétricos e mecânicos do gabinete 

utilizando ar comprimido seco, pincel e pano seco; 

- Limpar as partes internas e externas do gabinete utilizando solvente de 

alta rigidez dielétrica; 

- Medir a tensão do banco de baterias e/ou tensão individual; 

- Verificar status de indicação da vida útil da bateria; 

- Certificar que o carregador de baterias esteja operando 

satisfatoriamente e com tensão dentro da faixa de trabalho de cada 

equipamento; 

- Medir a tensão de saída com carga; 
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- Após o carregamento parcial da bateria desconectar o equipamento da 

energia e medir a tensão de saída; 

- Reinstalar o equipamento; 

- Revisões conforme recomendações dos fabricantes. 

Multimedidores e Transdutores 

- Efetuar inspeção em todos os componentes verificando o estado das 

conexões elétricas; 

- Limpar o equipamento com pincel e pano seco; 

- Limpar os contatos ou bornes utilizando limpador de contatos; 

- Efetuar as Medições elétricas e calibrações, onde possível, conforme a 

necessidade de cada equipamento; 

- Registrar as leituras na Planilha de Calibração, de 0, 25, 50, 75, 100, 

75, 50, 25 e 0%; 

- Analisar os resultados obtidos; 

- Reinstalar e reconectar tomadas do instrumento. 

- Quando se tratar de uma calibração em malha o calibrador digital 

deverá ser conectado para leitura de corrente em série com o circuito de 4 a 

20 mA do equipamento; 

- Verificar no CLP ou no Computador portátil os valores em “counts”,

coerentes com as grandezas elétricas (range, off set, etc.), através de 

software específico e anotar na planilha de calibração; 

- Reinstalar o equipamento. 

- Revisões conforme recomendações dos fabricantes. 
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Equipamentos das Estações Meteorológicas do PISF    

- Inspecionar todos os eletrodutos e caixas verificando o estado físico 

quanto à pintura, corrosão, vedação e presença de insetos; 

- Inspecionar bases de concreto e condições de estabilidade do solo 

quanto a possíveis desabamentos; 

- Limpar o equipamento com pincel e pano seco; 

- Manter a limpeza do terreno, inclusive com capina em um raio de 5,0 m 

e no caminho de serviço; 

- Efetuar inspeção na torre, verificando o estado das partes metálicas, 

estais, parafusos e grampos; 

- Verificar as condições do para-raios e antenas; 

- Efetuar a medição do aterramento. 

- Revisões conforme recomendações dos fabricantes. 

Painel eletrônico DATALOGGER da estação meteorológica 

- Efetuar inspeção no painel verificando o estado físico, corrosão, 

vedação etc.; 

- Verificar qualidade de saída da fonte de alimentação DC por meio de 

comparação com medições históricas;. 

- Verificar funcionamento do controlador de carga; 

- Verificar condições do protetor de surto AC; 

- Efetuar a medição da tensão de entrada e bateria; 

- Efetuar inspeção na bateria que deve estar livre de vazamento e 

corrosão; 
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- Efetuar inspeção em todos os componentes verificando o estado dos 

cabos e das conexões elétricas; 

- Limpar o equipamento com pincel e pano seco; 

- Limpar os contatos elétricos de todos os bornes utilizando limpador de 

contatos; 

- Aplicar nos contatos elétricos, em todos os bornes, produto repelente 

de umidade; 

- Medição da alimentação elétrica AC; 

- Verificar comunicação sincronizada com CLP; 

- Inspeção e ensaios para verificação das condições gerais de 

funcionamento; 

- Configurar o datalogger quando houver troca dos sensores. 

- Revisões conforme recomendações dos fabricantes. 

Pluviômetro 

- Verificar o aspecto físico externo do invólucro, integridade do funil e 

nivelamento; 

- Verificar existência de entupimentos limpando e desobstruindo a tela; 

- Verificar a qualidade dos sinais – aferição; 

- Efetuar inspeção em todos os componentes verificando o estado dos 

cabos e das conexões elétricas; 

- Limpar o equipamento com pincel e pano seco; 

- Limpar os contatos elétricos de todos os bornes utilizando limpador de 

contatos; 
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- Aplicar nos contatos elétricos, em todos os bornes, produto repelente 

de umidade; 

- Efetuar inspeção verificando o estado físico, corrosão, vedação, etc... 

- Efetuar a aferição através da medição dos pulsos/ml de agua, conforme 

curva característica. 

- Calibração em laboratório. 

- Revisões conforme recomendações dos fabricantes. 

Medidor de temperatura 

- Verificar o aspecto físico externo do invólucro; 

- Verificar a qualidade dos sinais – aferição; 

- Efetuar inspeção em todos os componentes verificando o estado dos 

cabos e das conexões elétricas; 

- Limpar o equipamento com pincel e pano seco; 

- Limpar os contatos elétricos de todos os bornes utilizando limpador de 

contatos; 

- Efetuar inspeção verificando o estado físico, corrosão, vedação etc.; 

Calibração em laboratório. 

- Revisões conforme recomendações dos fabricantes. 

Sensores de direção e velocidade do vento, pressão atmosférica e 

radiação solar 

- Verificar o aspecto físico externo do invólucro; 

- Verificar a qualidade dos sinais – aferição; 
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- Efetuar inspeção em todos os componentes verificando o estado dos 

cabos e das conexões elétricas.  

- Limpar o equipamento com pincel e pano seco; 

- Limpar os contatos elétricos de todos os bornes utilizando limpador de 

contatos; 

- Efetuar inspeção verificando o estado físico, corrosão, vedação, etc. 

- Revisões conforme recomendações dos fabricantes. 

- Calibração em laboratório; 

Servidores Scada 

- Testar e configurar a comunicação no Sistema Supervisório e nos 

CLP’s utilizando os softwares e drivers disponíveis e necessários; 

- Efetuar manutenção dos drivers de comunicação com o software de 

aplicação; 

- Verificar a exatidão de dados e comandos trafegados e corrigir os 

eventuais desvios ou erros; 

- Realizar manutenção e melhorias, quando necessário, no Sistema 

Supervisório visando à inclusão ou exclusão de novos dados nas unidades 

remotas existentes; 

- Realizar manutenção, melhorias e ampliações, quando necessário, no 

Sistema Supervisório visando à correta visualização e manipulação dos 

dados e comandos ou históricos; 

- Realizar manutenção e melhorias, quando necessário, no Sistema 

Supervisório garantindo segurança operacional, isto é, evitando comandos 

acidentais e possibilitando a identificação via “históricos dos comandos

operadores”; 
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- Efetuar testes de simulação de falhas no servidor principal visando 

garantir o funcionamento redundante dos servidores; 

- Efetuar inspeção em todos os componentes verificando o estado das 

conexões elétricas; 

- Limpar o equipamento com pincel e pano seco; 

- Configurar switches e roteadores para os testes, se necessário; 

- Verificação do funcionamento geral; 

- Verificação física dos servidores, do local onde estão instalados e 

refrigeração; 

- Verificação e ajustes no Sistema Supervisório e softwares que 

assessoram no tráfego de dados, comandos, sinais e comunicação; 

- Verificação da exatidão de dados e comandos trafegados e corrigir 

eventuais desvios ou erros; 

- Verificação da configuração do sistema de transmissão dos dados – (i) 

sistema de comunicação rádio/fibra ótica (ii) sistema de captura e envio de 

pacotes através do software OPC Server;  

- Configuração de banco de dados. 

- Revisões conforme recomendações dos fabricantes. 

As funcionalidades do SDSC são descritas no ANEXO VIII do TR. 

 7.1.7.6 Manutenção dos Sistemas de Telecomunicações: 

A manutenção dos Sistemas de Telecomunicações corresponde à 

execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do software, 

hardware, instrumentação e sistema de comunicação entre estações 

remotas e entre o futuro CCO que possibilitam o comando, controle e 
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supervisão dos sistemas principais ou auxiliares, para a operação das 

infraestruturas dos sistemas adutores de água bruta do PISF.  

Incluem-se também entre estes serviços a manutenção preventiva e 

corretiva do sistema de comunicação das estações hidro meteorológicas e 

do sistema elétrico do PISF. 

O conjunto de equipamentos e sistemas objeto dos serviços é listado 

nos ANEXOS X e XI do TR.  

As atividades de manutenção preventiva e programada e os 

correspondentes períodos de execução, assim como as instruções de 

intervenção são objeto dos planos de manutenção que constam no ANEXO 

IX do TR.  

As instruções de intervenções de manutenção corretiva e prescrições de 

manutenção preditiva e programada se encontram nos manuais de 

instalação, montagem, operação e manutenção fornecidos pelos fabricantes 

dos equipamentos que se encontram no ANEXO IX do TR e no acervo de 

documentos técnicos que será disponibilizado via link (ANEXO VII) para o 

contratado na forma prescrita na legislação vigente e no Edital, do TR.  

A composição prevista das equipes manutenção dos Sistemas de 

Telecomunicações do Eixo Leste com as quantidades e categorias de 

profissionais para cada canteiro, assim como os veículos automotores 

previstos para a execução dos serviços se encontram no ANEXO V do TR. 

As equipes de manutenção dos Sistemas de Telecomunicações deverão 

inspecionar os correspondentes equipamentos e sistemas conforme projetos 

básico e executivo, bem como registrar todos os dados e informações dos 

serviços formalizados nas OSs e o monitoramento de parâmetros nos RRDs. 
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A equipe de manutenção dos equipamentos e sistemas de 

telecomunicações deverá atuar em conjunto com as equipes de manutenção 

em alta tensão. 

As principais atividades de manutenção do Sistema de 

Telecomunicações do PISF seguem abaixo relacionadas: 

- Inspecionar equipamentos, gerenciar os sistemas de 

telecomunicações, de backbone e acesso; 

- Executar intervenções para correção de falhas ou defeitos ou ajustes 

que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento dos sistemas; 

- Executar os serviços de manutenção, inclusive para substituição e 

configuração dos equipamentos de telecomunicações. 

- Executar a manutenção no cabeamento OPGW (realização de 

emendas ópticas, medição de perdas, substituição de quadros e demais 

elementos entre outros serviços).  

Painéis de Comunicação 

- As mesmas instruções de manutenção de painéis elétricos do item 

7.1.7.2 destas especificações e, 

- Efetuar teste de configurações e velocidade de dados trafegados;  

- Verificação da configuração dos drivers de comunicação do software 

Elipse Scada E3; 

- Verificação das conexões de cabos de comunicação dos Modems com 

as suas respectivas portas; 

- Executar o restabelecimento das comunicações através do sistema 

implantado: 

- Efetuar teste de configurações, senhas e velocidade do modem; 
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- Verificação das conexões dos cabos referente à rede interna e externa 

de comunicação; 

- Efetuar testes de comandos: 

- Efetuar teste de transmissão e recepção de pacotes de dados através 

do sistema de comunicação implantado; 

- Verificação do acionamento correto dos comandos de operação de 

bombas e válvulas; 

- Verificação do posicionamento das chaves seletoras de manual ou 

automático, botão de emergência e acionamentos de cabines primárias;  

- Suporte para o restabelecimento das comunicações através do sistema 

Ethernet; 

- Visualização dos dados nos softwares e supervisório de controle; 

- Efetuar teste de sincronismo entre os alarmes em tempo real e exibição 

nas telas do supervisório; 

- Verificação e análise do tempo de atualização dos dados através do 

relógio do CLP de cada “ponto” de comunicação; 

- Verificação da correta visualização do status dos equipamentos 

monitorados e comandados; 

- Efetuar teste de configurações de VLAN e VPN; 

- Efetuar testes e configuração de switchs e roteadores; 

- Revisões conforme recomendações dos fabricantes. 

Servidores de Imagem 
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- Efetuar inspeção em todos os componentes verificando o estado das 

conexões elétricas; 

- Limpar o equipamento com pincel e pano seco; 

- Limpar os contatos elétricos utilizando limpador de contatos; 

- Aplicar nos contatos elétricos produto repelente de umidade; 

- Testar e configurar a comunicação no Sistema utilizando os softwares 

necessários; 

- Configurar o controle das câmeras através do mouse; 

- Verificar a integração com os módulos de Alarme e automação; 

- Configurar no Mapa Sinótico incluindo a planta baixa do local 

monitorado;  

- Configuração de entrada e saída de áudio; 

- Instalação e atualização de licenças por câmera quando necessário; 

- Configuração do recurso de Filtro de IPs; 

- Configuração e envio de alertas e alarmes via e-mails; 

- Verificar a disponibilização das imagens; 

- Configuração da resolução das imagens visando ao trafego coerente 

da rede; 

- Garantir o monitoramento e estabilidade da rede de comunicação; 

- Efetuar a atualização de drives no software de gerenciamento de 

imagens; 

- Verificar o tempo de gravação das imagens; 
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- Garantir o funcionamento ininterrupto do servidor de imagens; 

- Revisões conforme recomendações dos fabricantes. 

Servidores de Telecomunicação 

- Efetuar inspeção em todos os componentes verificando o estado das 

conexões elétricas; 

- Limpar o equipamento com pincel e pano seco; 

- Testar e configurar a comunicação no Sistema Supervisório e nos 

CLP’s utilizando os softwares e drivers disponíveis e necessários; 

- Manutenção do software de aplicação; 

- Verificar a exatidão de dados e comandos trafegados e corrigir os 

eventuais desvios ou erros; 

- Garantir o funcionamento ininterrupto do servidor. 

- Revisões conforme recomendações dos fabricantes. 

O ANEXO XI do TR apresenta um resumo das funcionalidades dos 

Sistemas de Telecomunicações.  

7.1.7.7 Manutenção de Obras Civis e Serviços Zeladoria: 

A manutenção das Obras Civis e Serviços de Zeladoria correspondem à 

execução dos serviços e atividades de manutenção preventiva e corretiva 

das obras civis e respectivas estruturas que integram o sistema adutor do 

Eixo Leste.  

Por serviços de zeladoria identificam-se aqueles a serem executados por 

equipes com ferramentas e equipamentos para capinagem e roço. Além da 

limpeza do canal, essas equipes farão pequenas obras civis, limpeza de 

canaletas, reconstituição de calhas de drenagem, limpeza de bueiros, 
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recuperação de placas de concreto dos canais, retirada de infiltrações, 

manutenção das cercas das faixas de domínio, manutenção das estradas de 

acesso e bermas do canal e outras atividades dessa natureza. Essas 

equipes também deverão ser equipadas por um caminhão de apoio com 

motorista e rádio para comunicação. 

O conjunto de obras e estruturas objeto dos serviços se encontra no 

ANEXO XII do TR. 

Os serviços de manutenção corretiva e preventiva e os correspondentes 

períodos de execução e instruções de intervenção se encontram nos planos 

de manutenção que constam no ANEXO IX do TR. 

A distribuição das equipes de manutenção por canteiros prevista 

considera a extensão de cada trecho nos sistemas adutores, as distâncias 

envolvidas para deslocamento, a qualidade das vias de acesso e a 

proximidade das sedes dos municípios da região.  

Os responsáveis técnicos pela atuação das equipes de manutenção das 

obras e estruturas civis deverão efetuar inspeções de conformidade com os 

projetos básico e executivo, bem como registrar todos os dados e 

informações dos serviços formalizados nas OSs e o monitoramento de 

parâmetros nos RRDs. 

A composição prevista das equipes manutenção das Obras Civis e 

Serviços de Zeladoria do Eixo Leste com as quantidades e categorias de 

profissionais para cada canteiro, assim como os veículos automotores 

previstos para a execução dos serviços se encontram no ANEXO V do TR. 

As equipes de manutenção serão compostas por pedreiros, armadores, 

carpinteiros, serventes e barqueiro, a serem mobilizados o cronograma que 

consta no ANEXO IV do TR. 
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A manutenção e conservação das estruturas civis e hidráulicas do PISF 

consistem em manter as estruturas nas condições de projeto, evitando-se 

interferências na operação dos sistemas adutores. 

As anomalias e defeitos detectados nas inspeções efetuadas deverão 

ser objeto de manutenções corretivas. Para tal as equipes de manutenção 

civil possuem recursos humanos, equipamentos e materiais de construção 

previstas nas planilhas contratuais. Essas manutenções incluem a execução 

de obras de pequeno porte, tais como reparos de canaletas quebradas, 

placas de proteção da impermeabilização de canais quebradas ou com 

fissuras, recomposição de estradas com erosões, pequenas concretagens 

de muretas danificadas, entre outros. 

As manutenções corretivas que forem consideradas de maior porte ou 

que envolvam serviços nas fundações, nas estruturas ou que envolvam 

questões de maior complexidade executiva ou que possam acarretar danos 

às obras ou impactos que afetem a segurança deverão ser comunicadas 

previamente ao CONTRATANTE. 

Complementarmente às atividades de monitoramento e inspeção das 

obras civis, deverão ser executados os serviços de conservação e 

manutenção. 

As equipes de manutenção civil contarão veículos, equipamentos, 

ferramentas e materiais básicos para efetuar a limpeza das obras, remoção 

de vegetação e execução de reparos e manutenções corretivas de pequeno 

porte como: reparos de canaletas quebradas, substituição de concreto de 

revestimento danificado, recomposição e compactação de material em 

pequenas erosões em aterros, etc.  

As equipes de cada trecho serão dirigidas e supervisionadas por 

engenheiros civis, técnicos e encarregados. Esses últimos acompanharão 

diretamente as equipes de operários, compostas de pedreiros/armadores, 

carpinteiros e serventes. Os engenheiros e técnicos realizarão as atividades 
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de inspeções de rotina, assim como acompanharão e fiscalizarão as 

atividades de manutenção.  

Os operários executarão todos os serviços de manutenção e pequenos 

reparos ao longo dos Sistemas Adutores e obras auxiliares, tais como 

sistema viário e drenagens. Os serventes também atuarão na limpeza e 

conservação de todas as instalações do PISF. 

As equipes de manutenção civil contarão com caminhão tipo “munck”,

caminhão carroceria e retroescavadeira, disponibilizados pela 

CONTRATADA.  

Cada equipe deverá dispor também com os seguintes equipamentos: 

grupo gerador, moto niveladora, escavadeira, trator de esteira, cavalo 

mecânico com reboque e rolo compactador. Estes últimos foram previstos 

para atender casos de emergência, conforme definido nos Planos de 

Segurança. Todos os equipamentos deverão estar sempre disponíveis e em 

condições operacionais. 

As equipes de manutenção civil serão responsáveis pelas atividades de 

conservação e manutenções corretivas de todas as obras que estiverem na 

faixa de desapropriação do PISF.  

As principais atividades de manutenção civil e zeladoria do PISF seguem 

abaixo relacionadas: 

- Monitoramento da estabilidade das estruturas de construção civil, tais 

como canais, aquedutos, túneis, passarelas, pontes, sistemas de drenagem, 

estradas de serviço etc.; 

- Conservação e limpeza das Instalações e Áreas do PISF por meio de 

atividades como: Roçagem em áreas e instalações; Conservação e limpeza 

das instalações como estações de bombeamento, casas e abrigos de 

equipamentos das estruturas de controle; 
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- Combate a incêndios. 

- A manutenção dos reservatórios compreende as atividades de limpeza, 

roço das bordas e taludes, desassoreamento, dragagem, recuperação e 

substituição de aterro. Esses serviços serão executados de acordo com o 

Plano de Manutenção e com os Planos de Segurança de Barragens que 

constam nos ANEXOS IX e VII do TR ou quando demandados pela 

Coordenação de Operação; 

- A manutenção das cercas de proteção das infraestruturas dos Eixos, a 

exemplo dos reservatórios e estações de bombeamento, compreende na 

reposição de mourões, estacas, e arame farpado e pintura (caiação) das 

estacas de concreto quando necessário. 

- A manutenção das estradas de acesso às estruturas hidráulicas, 

compreende na limpeza de faixas de servidão, inclusive retirada de árvores 

e troncos que causam interferência funcional da estrutura, roço das margens 

e recuperação do revestimento primário, incluindo a compactação do 

material utilizado para revestimento, de forma a garantir trafegabilidade 

durante todo o período do contrato, sendo a sua realização em conformidade 

com as avaliações periódicas de cada via. 

Abaixo estão relacionados os serviços de manutenção por estruturas: 

Canais 

- Limpeza do revestimento. 

- Limpeza das juntas secas cheias de sedimento. 

- Limpeza do canal em caso de depósito de areia ou lama 

(desassoreamento). 
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- Manutenção da estrada marginal, que consistirá em aplanar os sulcos 

produzidos pelas rodas de veículos e as brechas e impedir qualquer risco de 

penetração de terra no canal. 

- Limpeza das valetas das margens nas partes em escavação e 

desimpedimento dos seus escoadouros. 

- Limpeza das obras de segurança e de regularização, especialmente, a 

limpeza das bacias de dissipação e remoção de corpos flutuantes. 

- Limpeza da superfície das abas. 

- Retirada de plantas aquáticas. 

- Combate a formigueiros e roedores. 

- Limpeza geral do entorno com a retirada de galhos e árvores caídas 

e/ou materiais soltos que possam ser carregados pelas águas pluviais para 

dentro dos canais. 

- Limpeza das grades nas tomadas de água. 

- Limpeza de bueiros. 

- Limpeza das canaletas de drenagem. 

- Limpeza das saídas dos drenos. 

- Retirada de fezes de animais que possam atingir os canais e 

comprometer a qualidade da água. Entre outros serviços. 

Barragens E Reservatórios  

- Remoção de todas as árvores de raízes profundas do entorno do 

maciço e nas áreas das ombreiras. 

- Remoção das raízes velhas. 
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- Controle e remoção da vegetação do entorno do maciço. 

- Remoção de rebrotas nos taludes e bermas. 

- Limpeza da drenagem. 

- Limpeza e manutenção das caixas dos piezómetros e medidores. 

- Limpeza e conservação das vias de acesso. Entre outros serviços. 

Estações De Bombeamento 

- Remoção de rebrota em taludes, bermas e pátio da EB. 

- Limpeza das canaletas da drenagem externa. 

- Conservação das vias de acesso. 

- Limpeza e pequenos reparos de conservação predial, ar condicionado, 

hidráulica predial, iluminação, pintura. Entre outros serviços. 

Estruturas De Controle De Superfície 

- Limpeza e remoção de rebrota. 

- Limpeza e conservação das vias de acesso. Entre outros serviços. 

Aquedutos 

- Limpeza.  

- Reparo de vazamentos e pequenas fissuras. Entre outros serviços. 

Túneis 

- Limpeza da drenagem externa. 

- Limpeza do piso de escoamento da água. 

- Conservação das vias de acesso. Entre outros serviços. 
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Sistemas De Drenagem 

- Limpeza e desassoreamento de bueiros, retirando vegetação e 

materiais acumulados nas bocas. 

- Limpeza e desassoreamento das saídas das drenagens internas. 

- Limpeza e desassoreamento de drenos. Entre outros serviços. 

Estradas 

As estradas de acesso e bermas do canal deverão ser recuperadas 

utilizando os materiais das jazidas ao longo da faixa de domínio do Eixe 

Leste, com posterior espalhamento do material com motoniveladora, 

obtenção do teor de umidade adequada e compactação até que o material 

fique visivelmente bem compactado e apresente boas características de 

trafegabilidade. A localização das jazidas pode ser observada no Anexo IX 

do TR. 

 Para os casos de necessidade de jazida externa há declaração de 

dispensa de título minerário nos termos da Portaria DNPM nº 441/2009, 

podendo ser observado no Anexo IX do TR. 

A documentação técnica necessária e suficiente para a prestação dos 

serviços de O&M na malha viária do PISF se encontra nos projetos básicos e 

executivos disponíveis no ANEXO VII do TR. 

Os serviços de manutenção das estradas serão executados com base 

nas prescrições destas especificações. 

No ANEXO IX, do TR são elencadas as principais inspeções por 

estrutura a serem realizadas com a periodicidade especificada nos Planos 

de Manutenção. 
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Estações De Bombeamento 

Inspeções visuais a seco ou com água, com a verificação da existência 

ou não das seguintes anomalias possíveis. 

Forebay De Montante 

- Sinais de deslocamentos das estruturas. 

- Defeitos no concreto. 

- Rachaduras ou trincas no concreto.  

- Ferragem do concreto exposta. 

- Defeitos nas juntas de dilatação. 

- Falha na impermeabilização. 

- Fuga d’água. Entre outras anomalias. 

Drenagem Interna Do Forebay De Montante (Poço De Esgotamento) 

- Sinais de deslocamentos da estrutura. 

- Defeitos no concreto.  

- Rachaduras no concreto. 

- Ferragem do concreto exposta. 

- Defeitos nas juntas de dilatação. 

- Descalçamento da estrutura. 

- Vazão excessiva nos drenos.  

- Carreamento de material na água dos drenos. Entre outras anomalias. 
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A CONTRATADA deverá efetuar leituras das vazões de saída das 

drenagens internas e registrá-las. Os dados obtidos deverão ser analisados 

e o CONTRATANTE deverá ser alertado em caso de vazões acima do 

esperado. 

Casa de bombas 

- Sinais de deslocamentos das estruturas. 

- Defeitos no concreto.  

- Rachaduras no concreto da estrutura predial. 

- Rachadura no concreto das bases das bombas. 

- Ferragem do concreto exposta. 

- Defeitos nas juntas de dilatação. 

- Rachaduras nas paredes. Entre outras anomalias. 

Blocos de apoio das adutoras 

- Sinais de deslocamentos das estruturas. 

- Defeitos no concreto.  

- Rachaduras no concreto. 

- Ferragem do concreto exposta. 

- Defeitos nas juntas de dilatação. Entre outras anomalias. 

Forebay de jusante 

- Sinais de deslocamentos das estruturas. 

- Defeitos no concreto.  
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- Rachaduras ou trincas no concreto.  

- Ferragem do concreto exposta 

- Defeitos nas juntas de dilatação. 

- Falha na impermeabilização. 

- Fuga d’água. Entre outras anomalias. 

Canais 

Inspeções visuais a seco ou com água, com a verificação da existência 

ou não das seguintes anomalias possíveis: 

Seção hidráulica dos canais 

- Expansão das juntas. 

- Contração das juntas. 

- Estado das juntas secas (cheias de sedimentos ou vazias). 

- Rachadura ou fissuras nas placas de concreto (abertas ou fechadas, 

eventuais depósitos de calcita, etc.).  

- Afundamento na placa de concreto. 

- Desgaste na placa de concreto. 

- Falhas na placa de concreto. 

- Exposição da manta plástica. 

- Falha na manta plástica. 

- Sinais de movimento. 

- Desmoronamento. 
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- Assoreamento. 

- Escorregamentos de terra. 

- Queda de blocos. 

- Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais. 

- Árvores e arbustos. 

- Existência de vegetação aquática excessiva. 

- Presença de animais e peixes mortos. 

- Poluição por esgoto, lixo, entulho, pesticidas etc. 

- Redução da borda livre. 

- Falha na válvula de controle da subpressão (flap). 

- Ausência de indicação de estaca. Entre outras anomalias. 

Quando a vistoria de rotina for feita com nível de água baixo, todas as 

partes normalmente cobertas de água serão examinadas detidamente. 

Neste caso, deverá ser observado o nível de assoreamento ou de 

encascalhamento das estruturas e do revestimento. 

Muretas 

- Rachadura na mureta. 

- Desgaste na superfície. 

- Exposição da ferragem. 

- Junta danificada. 

- Deslocamento e desaprumo. Entre outras anomalias. 
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Taludes em corte, lados direito e esquerdo 

- Erosão. 

- Vegetação imprópria. 

- Inclinação acentuada. 

- Sinais de deslizamento. 

- Escorregamento. 

- Falta de canaletas de descida/crista. 

- Canaletas quebradas ou obstruídas. 

- Sinais de surgência ou áreas úmidas. 

- Surgência de água. 

- Falha na proteção superficial. Entre outras anomalias. 

Taludes em aterro, lados direito e esquerdo 

- Erosão. 

- Vegetação imprópria. 

- Inclinação acentuada. 

- Sinais de deslizamento. 

- Escorregamento. 

- Sinais de fuga d’água ou áreas úmidas.  

- Surgência de água. 

- Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais. 
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- Falha no enrocamento de proteção nos taludes. 

- Falta de enrocamento de proteção nos taludes. Entre outras anomalias. 

Bermas e estradas de O&M, lados direito e esquerdo 

- Erosão. 

- Vegetação Imprópria. 

- Escorregamento. 

- Falta de canaleta de drenagem.  

- Canaletas quebradas ou obstruídas. 

- Defeitos na drenagem. 

- Defeitos no meio-fio. 

- Trincas e fendas. 

- Afundamentos e buracos. 

- Sinais de surgência ou áreas úmidas. 

- Surgência de água. 

- Falta de revestimento na estrada de O&M. 

- Falha no revestimento da estrada de O&M. 

- Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais. Entre outras anomalias. 

Sistema de drenagem interna dos canais 

- Sinais de deslocamentos das estruturas 

- Defeitos no concreto.  
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- Rachaduras no concreto. 

- Ferragem do concreto exposta. 

- Defeitos nas juntas de dilatação. 

- Descalçamento da estrutura. 

- Vazão excessiva nos drenos.  

- Carreamento de material na água dos drenos. 

- Defeito no medidor de vazão. Entre outras anomalias. 

A CONTRATADA deverá efetuar leituras das vazões de saída das 

drenagens internas e registrá-las. Os dados obtidos deverão ser analisados 

e o CONTRATANTE deverá ser alertado em caso de vazões acima do 

esperado. 

Aquedutos 

Inspeções visuais a seco ou com água, com a verificação da existência 

ou não das seguintes anomalias possíveis: 

- Sinais de deslocamentos das estruturas. 

- Defeitos no concreto. 

- Rachaduras no concreto. 

- Ferragem do concreto exposta. 

- Defeitos nas juntas de dilatação. 

- Falha na impermeabilização. 

- Fuga d’água. Entre outras anomalias. 
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Barragens E Reservatórios 

Inspeções visuais a seco ou com água, com a verificação da existência 

ou não das seguintes anomalias possíveis; 

Talude de montante 

- Erosões. 

- Escorregamentos.  

- Rachaduras/afundamento (laje de concreto). 

- Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado. 

- Afundamentos e buracos. 

- Árvores e arbustos. 

- Erosão nos encontros das ombreiras. 

- Canaletas quebradas ou obstruídas. 

- Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais. 

- Sinais de movimento. Entre outras anomalias. 

Coroamento 

- Erosões. 

- Rachaduras. 

- Falta de revestimento. 

- Falha no revestimento. 

- Afundamentos e buracos. 

- Árvores e arbustos. 
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- Defeitos na drenagem. 

- Defeitos no meio-fio. 

- Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais. 

- Sinais de movimento. 

- Desalinhamento do meio-fio. 

- Ameaça de trasbordamento da barragem. Entre outras anomalias. 

Talude de jusante 

- Erosões. 

- Escorregamentos.  

- Rachaduras/afundamento (laje de concreto). 

- Falha na proteção granular. 

- Falha na proteção vegetal. 

- Afundamentos e buracos. 

- Árvores e arbustos. 

- Erosão nos encontros das ombreiras. 

- Cavernas e buracos nas ombreiras. 

- Canaletas quebradas ou obstruídas. 

- Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais. 

- Sinais de movimento. 

- Sinais de fuga d’água ou áreas úmidas. 
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- Carreamento de material na água dos drenos. Entre outras anomalias. 

A CONTRATADA deverá efetuar leituras das vazões de saída dos filtros 

e registrá-las. Os dados obtidos deverão ser analisados e o CONTRATANTE 

deverá ser alertado em caso de vazões acima do esperado. 

Analogamente, todos os instrumentos de monitoramento das barragens, 

inclusive piezômetros, deverão ter suas leituras efetuadas de acordo com 

seus manuais de auscultação emitidos nos respectivos projetos executivos. 

Deverão ainda ser observadas todas as prescrições colocadas nos manuais 

de enchimento dos reservatórios e Planos de Segurança das Barragens. 

Qualquer anomalia detectada deverá ser comunicada ao CONTRATANTE. 

Devem ser realizadas observações de rotina da barragem, com vistas a 

assegurar a detecção de qualquer irregularidade que possa vir a trazer 

riscos, em médio prazo, à estabilidade da barragem. 

Região à jusante da barragem 

- Construções irregulares próximas ao leito do rio. 

- Fuga d’água. 

- Erosão nas ombreiras. 

- Cavernas e buracos nas ombreiras. 

- Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem. 

- Entre outras anomalias. 

Instrumentação 

- Acesso precário aos instrumentos. 

- Piezômetros entupidos ou defeituosos. 



104

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

- Marcos de recalque defeituosos. 

- Medidores de vazão de percolação defeituosos. 

- Falta de instrumentação. 

- Falta de registro de leituras da instrumentação. 

- Deficiência no poço de alívio. 

- Entre outras anomalias. 

Medidor de vazão 

- Ausência da placa medidora de vazão.  

- Corrosão da placa. 

- Defeitos no concreto.  

- Falta de escala de leitura de vazão. 

- Assoreamento da câmara de medição. 

- Erosão à jusante do medidor. 

- Entre outras anomalias. 

Vertedouro – canal de aproximação 

- Árvores e arbustos. 

- Obstrução ou entulhos. 

- Desalinhamento dos taludes e muros laterais. 

- Erosões ou escorregamentos nos taludes. 

- Erosão na base dos canais escavados. 
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- Entre outras anomalias. 

Vertedouro – canal de restituição 

- Árvores e arbustos. 

- Obstrução ou entulhos. 

- Desalinhamento dos taludes e muros laterais. 

- Erosões ou escorregamentos nos taludes. 

- Erosão na base dos canais escavados. 

- Erosão na área à jusante (erosão regressiva). 

- Construções irregulares (aterro, casa, cerca). 

- Entre outras anomalias. 

Vertedouro – estrutura de fixação da soleira 

- Rachaduras ou trincas no concreto.  

- Ferragem do concreto exposta. 

- Deterioração da superfície do concreto. 

- Descalçamento da estrutura. 

- Juntas danificadas. 

- Sinais de deslocamentos das estruturas. 

- Entre outras anomalias. 

Vertedouro - rápido/bacia de amortecimento  

- Rachaduras ou trincas no concreto.  
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- Ferragem do concreto exposta.  

- Deterioração da superfície do concreto. 

- Ocorrência de buracos na soleira. 

- Erosões.  

- Presença de entulhos na bacia. 

- Presença de vegetação na bacia. 

- Falha no enrocamento da proteção. 

- Entre outras anomalias. 

Vertedouro – muros laterais 

- Erosão na fundação. 

- Erosão nos contatos dos muros. 

- Rachaduras no concreto. 

- Ferragem do concreto exposta. 

- Deterioração da superfície do concreto. 

- Entre outras anomalias. 

Reservatórios 

- Réguas danificadas ou faltando. 

- Construções em áreas de proteção.  

- Poluição por esgoto, lixo, entulho, pesticidas etc. 

- Indícios de má qualidade d’água. 
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- Erosões. 

- Assoreamento.  

- Desmoronamento das margens. 

- Existência de vegetação aquática excessiva. 

- Desmatamentos na área de proteção. 

- Presença de animais e peixes mortos. 

- Gado pastando. 

- Entre outras anomalias. 

Tomada d’água de uso difuso – torre de entrada 

- Assoreamento. 

- Obstrução e entulhos. 

- Tubulação danificada. 

- Registros defeituosos. 

- Falta de grade de proteção.  

- Defeitos na grade. 

- Peças fixas (corrosão, amassamento da guia e falha na pintura). 

- Ferragem exposta da torre. 

- Falta de guarda corpo na escada de acesso.  

- Deterioração do guarda corpo na escada de acesso.  

- Ferragem exposta na plataforma (passadiço). 
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- Falta de guarda corpo no passadiço. 

- Deterioração do guarda corpo no passadiço.  

- Deterioração do portão do abrigo de manobra.  

- Deterioração do tubo de aeração e “by-pass”. 

- Deterioração da instalação de controle. 

- Deterioração da grade e/ou tampa do passadiço. 

- Entre outras anomalias. 

Tomada d’água de uso difuso – galeria 

- Surgências de água no concreto. 

- Precariedade de acesso  

- Vazamento nos dispositivos de controle. 

- Surgências de água junto à galeria. 

- Presença de pedras e lixo dentro da galeria.  

- Defeitos no concreto. 

- Entre outras anomalias. 

Tomada d’água de uso difuso – estrutura de saída 

- Defeitos nos dispositivos de controle. 

- Surgências de água no concreto  

- Precariedade de acesso (árvores e arbustos).  

- Construções irregulares. 
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- Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas. 

- Presença de pedras e lixo dentro da caixa de válvulas. 

- Defeitos no concreto. 

- Defeitos na cerca de proteção. 

- Entre outras anomalias. 

Estruturas De Contole De Superfície  

- Inspeções visuais a seco ou com água, com a verificação da existência 

ou não das seguintes anomalias possíveis. 

- Sinais de deslocamentos das estruturas. 

- Defeitos no concreto. 

- Rachaduras no concreto. 

- Ferragem do concreto exposta. 

- Defeitos nas juntas de dilatação. 

- Entre outras anomalias. 

Túneis 

As instrumentações localizadas nos emboques e desemboques dos 

túneis deverão ser monitoradas e analisadas periodicamente para avaliação 

das condições de segurança dos taludes bem como deverão ser sanadas 

outras anomalias, entre outros serviços. 

Sistema Viário 

A documentação técnica necessária para a prestação dos serviços do 

O&M na malha viária do PISF se encontra nos ANEXOS VII e XII do TR. 
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Inspeções visuais com a verificação da existência ou não das seguintes 

anomalias possíveis; 

Estradas 

- Erosão. 

- Vegetação Imprópria. 

- Escorregamento. 

- Falta de canaleta de drenagem.  

- Canaletas quebradas ou obstruídas. 

- Defeitos na drenagem. 

- Defeitos no meio-fio. 

- Trincas e fendas. 

- Afundamentos e buracos. 

- Sinais de surgência ou áreas úmidas. 

- Surgência de água. 

- Falta de revestimento na estrada.  

- Falha no revestimento da estrada.  

- Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais. 

- Sinalização danificada. 

- Ausência de sinalização. 

- Entre outras anomalias. 
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Pontes e passarelas 

- Sinais de deslocamentos das estruturas 

- Defeitos no concreto.  

- Rachaduras no concreto. 

- Ferragem do concreto exposta. 

- Falha no aparelho de apoio (Neoprene). 

- Defeitos no revestimento. 

- Defeitos na drenagem. 

- Defeitos nas juntas de dilatação. 

- Defeitos nas proteções laterais. 

- Defeitos na sinalização. 

- Acumulação de ninhos de pássaros/morcegos. 

- Falha no aterro de acesso. 

- Desnivelamento entre o aterro e a ponte. 

- Entre outras anomalias. 

Sistemas De Drenagem 

Inspeções visuais com a verificação da existência ou não das seguintes 

anomalias possíveis: 

Bueiros, lados direito e esquerdo 

- Sinais de deslocamentos das estruturas. 

- Defeitos no concreto.  
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- Rachaduras no concreto. 

- Ferragem do concreto exposta. 

- Defeitos nas juntas de dilatação. 

- Descalçamento da estrutura. 

- Erosão a jusante. 

- Obstrução do canal de restituição. 

- Falha no enrocamento de montante / jusante. 

- Entre outras anomalias. 

Drenos 

- Defeitos no concreto.  

- Rachaduras no concreto. 

- Erosões. 

- Obstruções. 

- Entre outras anomalias. 

Passagens molhadas 

- Sinais de deslocamentos das estruturas. 

- Defeitos no concreto.  

- Rachaduras no concreto. 

- Ferragem do concreto exposta. 

- Defeitos nas juntas de dilatação. 
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- Descalçamento da estrutura. 

- Erosões. 

- Obstruções. 

- Entre outras anomalias. 

A seguir são apresentadas especificações técnicas para execução de 

alguns dos principais serviços de manutenção das obras e estruturas civis 

dos sistemas adutores do PISF. 

Transporte Local 

Define-se momento extraordinário de transporte como o produto do 

volume transportado pela distância de transporte em km. 

Compreende-se neste serviço o transporte de materiais para a 

construção de aterros, filtros, revestimentos, materiais pétreos, bem como de 

produtos resultantes de escavações, desmoronamentos e deslizamentos, 

indicados no projeto e/ou autorizados pela FISCALIZAÇÃO, utilizando para 

tal fim os equipamentos convencionais para este tipo de trabalho. 

Enrocamento De Taludes 

Esta especificação trata da execução de enrocamentos de rocha, 

compreendendo obras de proteção de taludes com camadas de pedra 

jogada ou compactada de acordo com as indicações do projeto.  

Além de sua execução na forma e dimensões indicadas no projeto, o 

enrocamento deverá incluir o fornecimento, o transporte das pedras 

utilizadas, bem como sua arrumação e compactação se for o caso.  

A natureza, capacidade e quantidade de equipamento a ser utilizado, 

dependerão do tipo e dimensões do serviço a executar. O executante 
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apresentará a relação detalhada do equipamento a ser empregado em cada 

obra, ou em um conjunto de obras.  

O enrocamento de pedra embora podendo ser jogada, deve assegurar 

uma arrumação eficiente que permita uma estabilização do enrocamento e 

do talude por consequência. 

A rocha deve ser sã, podendo se exigir as especificações de agregados 

para concreto. 

No caso de ser a jazida sem uniformidade, a medição deverá ser 

executada após o desmonte, e a avaliação se efetuará nas pilhas de 

estoques. Está incluso no preço unitário os serviços de decapamento de 

jazidas, extração da pedra e o transporte. 

Gabiões De Proteção Tipo Reno E Tipo Caixa 

A execução de gabiões visa proteger o talude do canal garantindo sua 

estabilidade e geometria. 

A operação para execução do gabião consiste na escavação e preparo 

da superfície para assentamento dos gabiões, colocação da manta de 

geotêxtil e instalação dos gabiões, de acordo com as técnicas usuais e 

dentro dos limites e tolerâncias do projeto e/ou a critério da FISCALIZAÇÃO.  

O material de enchimento deverá ser arrumado da melhor maneira 

possível a fim de evitar deslocamentos do mesmo no interior dos gabiões.  

Deverão ser verificadas as condições geométricas estabelecidas no 

projeto.  

Todo fio utilizado na fabricação do gabião e nas operações de 

amarração durante a construção, deve ser galvanizado de acordo com as 

especificações da B.S.S. (British Standard Specification) 443-69 "Galvanised 

- Coating on wire".  
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O gabião deve ser flexível de dupla galvanização, do tipo e dimensões 

indicado no projeto. As dimensões da malha deverão concordar com as 

especificações do fabricante e serão do tipo especificado em projeto.  

Para o enchimento, serão usado pedras de mão, obtidas em pedreira e 

deve-se tomar o cuidado de usar pedras de dimensões superiores às da 

malha da rede do gabião.  

As pedras devem ser maciças, não friáveis, excluindo-se moledo, capa 

de pedreiras, arenitos em formação, etc.  

Placas De Sinalização 

A presente especificação refere-se aos serviços a serem executados 

pela Empreiteira relativos à confecção, transporte e instalação de placas 

sinalizadoras do sistema viário e das estruturas. 

As placas de sinalização vertical deverão ser metálicas, devidamente 

tratadas, pintadas e refletorizadas. 

Todas as estruturas de sustentação dos sinais deverão ser construídas 

de modo a mantê-los fixos e a resistir à ação das intempéries. Deverão ser 

executadas em madeira de lei e receber tratamento preservativo na base, 

com óleo de creosoto, até 0,70 m de altura, conforme as especificações 

DNER-ME 33-71. 

Demolição De Concreto Simples 

As demolições são reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina 

do trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, item 18.6, aprovada pela 

Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério trabalho, publicado no D.O.U., de 

06.07.78 (Suplementos). Sob o aspecto técnico, as demolições são 

reguladas pela norma NB-598/77, “Contratação, Execução e Supervisão de

Demolições” da ABNT (NBR-5682). 
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Desses dois documentos, cumpre destacar: 

“ Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão, se for o caso 

e a critério da FISCALIZAÇÃO, ser previamente umedecidos, para reduzir a 

formação de poeira”. 

As demolições serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados 

os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. 

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos proveniente das 

demolições serão executados pela CONTRATADA e atendendo às 

exigências da FISCALIZAÇÃO. 

Os materiais remanescentes das demolições e que possam ser 

reaproveitadas serão transportados pela CONTRATADA, desde que não 

haja outras instruções a respeito, para depósitos indicados pela 

FISCALIZAÇÃO.   

Recuperação De Placa De Concreto 

Como revestimento compreender-se-á a colocação de uma camada de 

concreto, de espessura indicada nos desenhos ou determinada pela 

FISCALIZAÇÃO, em canais.  

Nos canais cujo revestimento for em concreto armado, será usada uma 

armação em malha, no diâmetro e espaçamento indicados no projeto.  

Deverão os concretos a serem utilizados obedecerem às indicações 

contidas na Norma Brasileira ABNT NBR 6118 e na NBR 12655/96. Será da 

responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de formas e moldes, 

incluindo sua fabricação, colocação, emprego e remoção, o traçado de 

juntas, armaduras, bem como, quaisquer outras operações necessárias. 

O revestimento poderá ser colocado manualmente ou com equipamento 

mecânico, de forma tal que forneça superfície lisa na espessura indicada. 
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A execução deverá ser rigorosamente controlada de forma que o 

concreto não seja poroso, com vazios ou ninhos.  

“O revestimento quando lançado manualmente deverá ser acabado com 

desempenadeira, sobre guias, tanto no fundo como nos taludes do canal, de 

forma similar ao descrito no” Concreto Manual” da U.S.B R. será executado

em painéis alternados, a começar com as lajes de fundo.  

Especial atenção deverá ser dada à cura. Fissuras resultantes de cura 

inadequada serão motivo de rejeição do trecho, podendo entretanto, a 

CONTRATADA, quando achar necessário, utilizar impermeabilizante, 

previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, afim de conseguir a cura 

adequada.  

Em todos os casos, o concreto para revestimento de canais deverá ser 

colocado de baixo para cima, ou seja, em primeiro lugar as porções 

inferiores do mesmo e posteriormente as superiores, à medida que a 

concretagem avance.  

Poderá ser utilizada uma forma deslizante no sentido longitudinal, dotada 

de vibradores fixos a ela e o dispositivo para deslocamento ao longo do 

canal será tal que origine um movimento no sentido do eixo do canal e um 

deslocamento da seção de forma paralela a ele. No caso das curvas a 

tração será tangencial, com fios máximos de 10 (dez) metros. Cuidados 

especiais devem ser adotados quanto à forma a que os espaços vazios que 

a forma deixe em cada lado sejam iguais. Independentemente dos 

vibradores de forma, a CONTRATADA deverá dispor de vibradores de 

imersão e ainda de réguas e desempoladeiras para o acabamento dos 

taludes e do fundo. A concretagem do revestimento também poderá ser feita 

utilizando formas que se desloquem desde baixo, sobre réguas bem fixadas 

e alinhadas, mas, de qualquer forma, colocando o concreto em camadas 

horizontais e devidamente vibrado. 
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Previamente à colocação do concreto, os taludes deverão ser 

umedecidos. Nos concretos de revestimento do canal não serão permitidos 

erros superiores a 1 (um) centímetro para mais na linha de nível por cada 

estação de 20 (vinte) metros. O acabamento do concreto deverá ser feito 

com uma forma metálica deslizante limpa, sem irregularidade nem defeitos e 

aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

As aberturas de dilatação poderão ser feitos com armações de madeira 

ou cortados no concreto fresco por meio de equipamentos apropriados e 

aprovados.  

Fica entendido que as espessuras do concreto no revestimento não 

serão, em nenhum caso, menores que as do projeto, e que os excedentes 

de concreto para preencher os defeitos de ajuste das terraplenagens serão 

considerados como reaterros de sobre-escavação, de responsabilidade da 

CONTRATADA.  

Aplicação De Geomembrana Para Impermeabilização 

A instalação da geomembrana visa proteger o enrocamento/talude da 

entrada de grãos finos. O tipo da manta a ser utilizado será de acordo com o 

especificado no projeto.  

A manta será colocada manualmente depois de concluída a escavação e 

o preparo da superfície do terreno, de acordo com os detalhes constantes do 

projeto e aceito pela FISCALIZAÇÃO.  

Deverão ser efetuados controles de qualidades dos materiais a serem 

utilizados quanto às condições de execução e resistência e verificadas as 

condições geométricas estabelecidas no projeto.  

Escavação Mecânica Para Taludes 
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As escavações necessárias deverão ser executadas de modo a não 

ocasionar danos à vida, à propriedade ou a ambos, de preferência utilizando 

retroescavadeira. 

As escavações além de 1,5 m de Profundidade deverão ser taludadas ou 

protegidas com dispositivos adequados de contenção.  

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá, além do transcrito 

no presente capítulo, a todas as prescrições da NBR-6122 (NB-51), 

concernentes ao assunto. 

Todas as escavações deverão ser protegidas, quando for o caso, contra 

a ação da água superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento 

ou rebaixamento do lençol freático, a fim de assegurar uma boa execução 

dos trabalhos. 

Toda escavação deverá ser classificada de acordo com a natureza do 

material escavado e a dificuldade que ele apresente à sua extração. 

O preenchimento de escavações em excesso deverá ser feito em 

concreto de regularização, sendo este ônus por conta da CONTRATADA. 

Os taludes serão executados de conformidade com as características 

reais do solo em cada ponto da obra, obtidas, quando for o caso, através de 

ensaios adequados. 

Os taludes das escavações deverão ser convenientemente protegidos, 

durante toda a sua execução, contra os efeitos de erosão interna e 

superficial. 

A execução das escavações implicará na responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela resistência e estabilidade das mesmas. 

Aterro Mecanizado 
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Os trabalhos de aterro serão executados com materiais adequados aos 

tipos de serviços a serem executados. Esses materiais deverão ser 

classificados através de investigações geotécnicas e ensaios de laboratório 

fornecidos pela contratada, que serão orientados no sentido do 

aproveitamento desses solos nas condições favoráveis, técnica e 

economicamente. 

Todos os solos que apresentem boa trabalhabilidade como materiais de 

construção e impermeabilidade quando compactados são aconselháveis 

para a construção de aterros. 

O lançamento será executado em camadas com espessuras não 

superiores a 30 cm de material solto, incluída a parte superficial solta da 

camada anterior (2 a 5 cm). 

A espessura dessas camadas deverá ser rigorosamente controlada. 

As camadas, depois de compactadas, não deverão ter mais que 15 cm 

de espessura média. 

A medida dessa espessura média será feita por nivelamentos sucessivos 

da superfície do aterro, não se admitindo, entretanto, nivelamentos 

superiores a 5 camadas. 

A umidade do solo deverá ser mantida próxima da taxa ótima por 

método manual, admitindo-se a variação de no máximo 2% (curva de 

Proctor). 

Deverá ser mantida a homogeneidade das camadas a serem 

compactadas, tanto no que se refere à umidade quanto ao material. 

O referido material deverá apresentar CBR (Califórnia Bearing Ratio)- 

Índice de Suporte Califórnia - da ordem de 30%. 
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O aterro será sempre compactado até atingir um "grau de compactação”

de no mínimo 97%, com referência ao ensaio de compactação normal de 

solos - Método Brasileiro, conforme NBR-7182 (MB-33). 

O controle tecnológico do aterro será procedido de acordo com a NBR-

5681 (NB-501). 

A CONTRATANTE só admitirá a utilização de equipamentos manuais 

em trabalhos secundários (como reaterro de valas). 

Antes de iniciar aterros de grande porte, deverá a CONTRATADA 

submeter o plano de lançamento e método de compactação à apreciação e 

autenticação da FISCALIZAÇÃO, informando número de camadas, material 

a ser utilizado, tipo de controle, equipamento etc. 

Caso as áreas de empréstimo de material de aterro não figurarem no 

projeto, caberá à CONTRATADA a seleção das jazidas e a execução dos 

ensaios de caracterização. 

As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de 

compactação, ou estejam com espessura maior que a especificada, deverão 

ser escarificadas, homogeneizadas, levadas à umidade adequada e 

novamente compactadas, antes do lançamento da camada sobrejacente. 

Os ensaios de caracterização compreenderão os seguintes serviços: 

- Granulometria por peneiramento; 

- Limite de liquidez; 

- Limite de plasticidade; 

- Compactação: método de Proctor normal; 

- Índice de Suporte Califórnia (CBR); 

- Densidade "in situ". 
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Capina, Roço Ou Broca, Aceiramento, Encoivaramento E Queima 

De Vegetação 

Refere-se à eliminação da vegetação existente nas bordas, taludes e 

fundo dos drenos. Deverá ser feita por meio de roço ou capina. Esses 

Serviços serão executados de acordo com o plano anual de manutenção.  

A faixa a ser limpa deve permitir um bom funcionamento do dreno e deve 

ser realizada de cada lado do dreno, a partir das bordas. Toda massa 

vegetal resultante dessa atividade deverá ser removida do leito do dreno e 

das bordas.  

A adoção de medidas para realizar o encoivaramento e queima e ou 

bota-fora será, previamente, autorizada pela FISCALIZAÇÃO, que 

obedecerá aos critérios de segurança a fim de evitar danos a terceiros e ao 

ambiente. 

Destocamento Mecânico De Árvores 

A vegetação de porte arbóreo ou arbustivo que causam interferência 

funcional da estrutura (ex.: algaróbas que brotaram em canais e aterros) e 

que não foi possível ser retirada com a capina manual deverá ser eliminada 

por meio de destocamento mecânico. 

Poda De Árvores 

A vegetação de porte arbóreo ou arbustivo que não necessitar de 

destocamento deverá ser podada manualmente ou mecanicamente com 

retirada dos galhos e remoção de todo entulho gerado durante a poda. 

Desassoreamento De Drenos, Calhas E Canais De Restituição 

Refere-se à remoção de materiais depositados ao longo do fundo dos 

drenos e calhas, podendo ser do tipo mecânico (com retroescavadeira) ou 

manual. Essa atividade será executada quando autorizado pela 
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CONTRATANTE. Na execução do Serviço a Licitante Vencedora Contratada 

usará g gabarito para a conferência das cotas. 

Recuperação De Taludes 

Refere-se à recuperação de locais que foram erodidos. A recuperação 

será feita com a aplicação de solo-cimento, na proporção 1:10 

(cimento:solo), compactado, recompondo o local erodido e recuperando o 

talude ou a estrutura hidráulica erodida. Os locais a serem recuperados 

deverão ser previamente limpos e preparados para que se proceda à 

aplicação de solo-cimento, conforme especificado. 

Recomposição E Recuperação De Estradas Com Revestimento 

Primário 

Os pavimentos das estradas deverão ser recuperados com revestimento 

primário (piçarra ou cascalho), com 25cm de espessura no estado de 

espalhamento, caindo para 20cm após compactação. 

A camada de revestimento deverá ser compactada com compactador e 

ficará a cargo da FISCALIZAÇÃO, através da avaliação táctil identificar o 

grau de compactação desejado.  

A CONTRATADA deverá retirar todo o material não adequado para 

reaterro e o material empregado deverá ser previamente aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Limpeza De Superfícies Com Jato De Ar E Água 

Refere-se ao Serviço de limpeza dos drenos com hidrojateamento das 

tubulações. Essa atividade será executada com equipamento especial, 

munido de bomba de alta pressão, mangueira e bico jateador, este 

composto de um orifício na parte frontal e três voltados para trás, com 

ângulo de, aproximadamente, 45º. Esta operação será executada nos 
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drenos que se encontrarem com o seu funcionamento comprometido e 

indicado pela FISCALIZAÇÃO. 

Impermeabilização De Superfície Com Revestimento Bicomponente 

Flexível 

Trata-se de revestimentos poliméricos bicomponentes, utilizados para 

impermeabilização de estruturas em contato com água ou umidade em 

geral, sujeitas ou não a pressões hidrostáticas. 

As argamassas poliméricas flexíveis devem penetrar na porosidade 

superficial do substrato e promover uma cristalização superficial, 

apresentando, inclusive, resistência a pressões hidrostáticas negativas, ou 

seja, pressões atuantes “do exterior para o interior” da estrutura. 

A aplicação é feita em demãos cruzadas, com o auxílio de uma trincha, 

rolo ou vassoura de pelos macia sobre a superfície previamente umedecida. 

Recomenda-se especial atenção a detalhes, como tubulação emergente, 

arestas de rodapés, juntas e outras ocorrências que provoquem 

descontinuidade do substrato. 

Limpeza Mecanizada Do Terreno Com Remoção De Camada Vegetal 

Com Motoniveladora 

A limpeza do terreno consiste na raspagem mecanizada da camada 

vegetal do solo com a extirpação da vegetação e/ou deslocamento e 

raspagem do solo superficial até 30 cm, de espessura, incluindo o 

juntamento e remoção dos matérias resultantes das operações de 

eliminação de vegetação com carga e transportes vertical e horizontal. 

O equipamento utilizado será uma Moto niveladora, destinada às 

operações de acabamento da superfície desmatada e limpa; 
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Concreto Fck=25mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento 

O concreto deverá ser utilizado em locais indicados no projeto. Este 

concreto deverá ser dosado de forma a apresentar trabalhabilidade 

compatível com os equipamentos a serem utilizados de modo a assegurar o 

mínimo de reflexão.  

As resistências à compressão para o concreto será de 25Mpa conforme 

valores de projeto. 

No caso em que os valores medidos após 28 dias não alcancem o 

mínimo especificado, a CONTRATADA modificará o traço de concreto a 

critério da CONTRATANTE arcando com quaisquer ônus acarretados. A 

granulometria dos agregados graúdo e miúdo deverá ser compatível com as 

características dos equipamentos a serem utilizados, sugerindo-se, a 

princípio os valores abaixo:  

GRANULOMETRIA DO AGREGADO 

MIÚDO GRAÚDO 

PENEIRAS PORCENTAGEM 

QUE PASSA 

PENEIRAS PORCENTAGEM 

EM PESO QUE 

PASSA  

Nº 4 a 3/4 

 3/8” 100 1” 100 

Nº        4 95-100 3/4” 90-100 
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Nº        8 80-100 1/2” - 

Nº       16 50-85 3/8” 20-55 

Nº        30 25-60 Nº   4 0-10 

Nº        50 10-30 Nº   8 0-5 

Nº       100 2-10 Nº  16 - 

Aditivos de aceleração de pega, com exceção do cloreto de cálcio, 

poderão ser utilizados, a critério da FISCALIZAÇÃO.  

Os traços de concreto serão determinados pela CONTRATADA antes do 

início da concretagem pelo método nacional, de modo que as misturas 

apresentem as características exigidas no projeto quanto à trabalhabilidade, 

permeabilidade, resistência e durabilidade com o menor consumo de 

cimento possível, porém não inferior ao eventualmente especificado para 

cada condição. Os traços assim estabelecidos deverão ser aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

A mistura do cimento, aditivos e agregados deverá ser feita a seco, com 

misturador mecânico, por tempo não inferior a 2 (dois) minutos. Após a 

homogeneização dos componentes, a mistura obtida deverá ser aplicada ao 

intervalo máximo de 1 (uma) hora, caso contrário ser rejeitada pela 

CONTRATANTE.  

Ensaios preliminares com demonstração de manuseio do equipamento e 

de qualidade do concreto serão feitos pela CONTRATADA, sob supervisão 

da CONTRATANTE antes do início dos trabalhos.  
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Os procedimentos para coleta dos corpos de prova destinados aos 

ensaios de resistência, ficarão a critério da CONTRATANTE e serão 

custeados pela CONTRATADA. 

O concreto deverá ser curado por umedecimento, por um período de 14 

dias, não se permitindo a secagem de partes da superfície durante este 

período de cura. Quando for utilizado aditivo de aceleração de pega ou 

cimento de alta resistência o período de cura, poderá ser reduzido com 

autorização da CONTRATANTE para, no mínimo 7 dias. A água de cura a 

ser aplicada, deverá ser limpa e isenta de substâncias nocivas.  

Lançamento/Aplicação Manual De Concreto 

O lançamento/aplicação do concreto será realizada manualmente 

tomando o cuidado em evitar a segregação dos agregados e promovendo 

um bom adensamento de todo o concreto nas formas. 

Lastro De Brita 

Esse serviço é o fornecimento de brita proveniente da fragmentação 

mecânica de rochas graduada em faixas granulométricas bem definidas. 

Os lastros de brita serão executados em camadas com espessuras 

definidas em projeto e a cargo da FISCALIZAÇÃO. O espalhamento do 

material deve promover uma acomodação da brita de maneira a formar uma 

camada uniforme e estabilizada possibilitando o tráfego de pedestres e 

veículos. 

A granulometria da pedra britada deverá atender as definidas em projeto 

e poderá sofrer alterações a pedido da FISCALIZAÇÃO. 

Caiação Das Estacas Das Cercas 

Para o serviço de caiação das estacas das cercas é relevante que a 

superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, 
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sabão ou mofo e Ferrugem, possibilitando uma boa aderência da pintura à 

superfície. 

A cal deve ser diluída com água potável. Para a 1ª demão preparar uma 

mistura de 1kg de cal industrializada com 3 litros de água e aplicar no 

sentido horizontal utilizando brocha ou pincel.  

Para as demãos de acabamento (no mínimo 3) o composto será formado 

por 1kg de cal e 1,5 litros de água, adicionando-se de 1 a 2 sachês de 

fixador para pintura para cada 10kg de cal ou 15 litros de caiação. A 

aplicação das demãos de acabamento deve ser feita em direções cruzadas, 

utilizando brocha.  

Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência 

de ventos fortes que podem transportar para a pintura poeira ou partículas 

suspensas no ar.  

Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e 

umidade relativa do ar superior a 90%.  

Recuperação De Arame Farpado 

Para o serviço de recuperação de arame farpado será instalado um novo 

fio de arame em substituição aos danificados com arame Nº 14 Classe 250, 

inclusive fixação com arame galvanizado nas estacas de concreto.  

Recuperação De Cerca 

Para o serviço de recuperação de cerca será realizada a recuperação 

das cercas degradadas ou destruídas com a instalação de novos mourões 

de concreto seção 15x15cm, com espaçamento de 3m, cravados 0,5m e 

com 11 fios de arame farpado. 

Drenos Com Tubo Perfurado 
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O assentamento e a qualidade dos tubos flexíveis PEAD e corrugados 

para drenagem devem garantir um rápido escoamento do excesso de água 

infiltrada no solo.  

O tubo flexível corrugado é fabricado em polietileno de alta densidade 

(PEAD). É resistente ao ataque de substâncias químicas e bioquímicas, tem 

baixo atrito interno e grande resistência a intempéries. 

Os tubos dreno seguem os padrões de dimensão conforme a norma 

brasileira vigente para este produto. 

Serão assentados tubos com DN 300mm envolto a um colchão de pedra 

britada enclausurada no solo por uma manta do tipo bidim, formando assim 

a estrutura de drenagem interna do canal. 

Desassoreamento Manual Dos Poços De Sucção 

O desassoreamento dos poços de sucção das estações de 

bombeamento será realizado manualmente com emprego de ferramentas 

básicas para escavação, carga e transporte manual de sedimentos 

acumulados nos poços de sucção. 

Para iniciar os serviços de desassoreamento será necessário realizar o 

esgotamento dos poços de sucção assoreados possibilitando a retirada 

apenas dos volumes sólidos ou com textura pastosa de matérias 

assoreados. Vale salientar que esses serviços devem ser programados com 

antecedência e devem ser acompanhados pela equipe de segurança do 

trabalho em toda sua realização. 

A destinação final do material dragado será definido pela 

FISCALIZAÇÃO em consonância com a legislação ambiental atual, 

buscando sempre a possibilidade de reutilização dos resíduos nos 

processos de operação e manutenção. 
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O nível de assoreamento e os volumes a serem retirados serão definidos 

pela CONTRATANTE através de medições de nível dos poços de sucção. 

7.1.8 SEGURANÇA DE BARRAGEM: 

Entre as atividades que compõem a operação do PISF e o escopo dos 

serviços da CONTRATADA também estão inseridas as correspondentes as 

relacionadas à Segurança de Barragens. 

Caberá a CONTRATADA providenciar e manter a estrutura de recursos 

humanos e materiais para monitoramento e manutenção das barragens e 

dos canais em atendimento às diretrizes impostas na Lei n° 12.334 de 20 de 

setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de 

Barragens – PNSB e nas normas infralegais vigentes (Resoluções da ANA – 

Agência nacional das Águas e Saneamento Básico). 

A CONTRATADA deverá, conforme definido nos documentos relativos 

aos critérios dos Planos de Segurança de Barragens disponibilizados no link 

https://integracao.sharepoint.com/sites/pisf-barragens, disponibilizar as 

equipes e recursos materiais que atuarão como executoras dos Planos de 

Segurança das Barragens. Caberá à CONTRATADA assumir as tarefas e 

disponibilizar os recursos humanos e materiais para atender as demandas 

desses Planos. Esses recursos devem ser disponibilizados em caráter 

permanente durante a vigência do Contrato. Os profissionais envolvidos 

deverão ser nomeados formalmente para as respectivas funções e deverão 

ter treinamentos específicos para cumprir suas atribuições. 

A CONTRATADA deverá apresentar o plano de operação, manutenção e 

instrumentação de barragens conforme Manual do Empreendedor sobre 

Segurança de Barragem. 

Conforme as resoluções nº236 e nº 121 – ANA, a CONTRATADA deverá 

elaborar o PSB, do PAE, da ISE e da ISR. 
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Os responsáveis técnicos pela elaboração do PSB, do PAE, da ISE e da 

ISR  deverão ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA), com atribuições profissionais para projeto ou construção ou 

operação ou manutenção de barragens compatíveis com as definidas pelo 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), e deverão 

recolher Anotação de Responsabilidade Técnica destes serviços, conforme 

art, 30 da resolução nº 121 – ANA. 

7.1.9 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS: 

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar na periodicidade abaixo 

especificada os seguintes Relatórios: 

- Relatórios mensais sobre as atividades de operação e manutenção 

realizadas; 

- Relatórios trimestrais de estudos e análises inerentes às atividades de 

operação e manutenção com o objetivo de garantir a segurança, a 

integridade e a funcionalidade das instalações, sistemas e equipamentos, o 

bom desempenho dos sistemas e o prolongamento da vida útil das 

instalações e equipamentos; 

- Relatórios mensais de atualização dos Planos de Segurança e de 

Ações Emergenciais de Barragens e Canais; 

Todos os relatórios elaborados pela CONTRATADA serão submetidos à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 

A Contratada deverá também apresentar os seguintes documentos:  

a) Plano de Trabalho, no prazo de 15 dias após a emissão da primeira 

ordem de serviço, contendo, no mínimo: 

- Introdução; 

- Metodologia para gerenciamento das atividades; 
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- Organograma; 

- Plano de implantação da estrutura administrativa e das instalações 

avançadas; 

Cronograma de alocação das equipes e equipamentos. 

b) Procedimento de logística, movimentação e transporte, no prazo de 

90 dias após a emissão da primeira ordem de serviços, contendo, no 

mínimo: 

- Introdução; 

- Procedimentos de manuseio, movimentação, embalagem, transporte; 

- Procedimentos, da documentação legal, de controle e de autorização 

do Contratante necessária para realização da logística; 

- Procedimentos de entrada, recebimento, despacho e saída de peças, 

equipamentos de propriedade do Contratante para reparo de em oficinas de 

terceiros; 

- Alocação de equipes, ferramentas, equipamentos e de recursos; 

- Aspectos de Segurança; 

- Sistemas de informação e de controle; 

Anexos (Inclusive fluxogramas, diagramas e manuais). 

c) Relatórios Mensais de Atividades Realizadas no âmbito do Contrato, 

no prazo de 15 dias após concluído o mês de realização dos serviços, 

obedecendo minimamente a seguinte listagem: 

- Introdução; 

- Acompanhamento contratual; 
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- Controle global de medições do contrato; 

- Controle de medições – detalhado; 

- Evolução mensal do contrato por tipo de despesa; 

- Evolução da equipe alocada por categoria; 

- Evolução dos demais Insumos; 

- Atividades exercidas no período: principais atividades exercidas pela 

Contratada no período em cada uma de suas áreas (Operação e 

Manutenção por sistema); 

- Síntese das Atividades do período; 

- Ocorrências registradas: 

- Dados sobre enchimento de reservatórios realizados no período; 

- Planilhas, gráficos e análises de registros de performance operacional 

de equipamentos; 

- Utilização de materiais sobressalentes e peças de reposição; 

- Descrição dos enchimentos efetuados; 

- Planilhas com memórias de cálculo dos materiais de manutenção 

efetivamente consumidos e aplicados de forma adequada; 

- Documentos fiscais dos materiais consumidos ou serviços executados, 

no caso de itens não existentes nas planilhas contratuais nem nas bases de 

dados de preços de referência previstos no CONTRATO; 

- Controle de equipamentos e peças em reparo executados pela 

Contratada ou por terceiros, com datas de saídas, as previsões de retorno e 

demais controles inerentes à logística; 
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- Registros fotográficos das atividades executadas, incluindo fotos que 

comprovem claramente as aplicações de materiais nas manutenções 

corretivas. 

- Relatório de diárias e passagens com justificativas, e comprovantes de 

pagamento e de embarque das passagens emitidas. 

- Uso de materiais e peças sobressalentes. 

d) Relatórios Mensais de Acompanhamento da Instrumentação e 

Monitoramento das Barragens, no prazo de 15 dias depois de concluído o 

mês de realização dos serviços, obedecendo minimamente a seguinte 

listagem: 

- Introdução; 

- Recursos humanos, materiais e equipamentos empregados; 

- Fichas de inspeções realizadas; 

- Leitura dos instrumentos consolidadas; 

- Análise das leituras frente às condições, alertas e ações a serem 

empregadas conforme definidas no Plano de Segurança de Barragens. 

- Ações realizadas no período; 

e) Relatórios Mensais de Acompanhamento da Operação, no prazo de 

15 dias depois de concluído o mês de realização dos serviços, contendo os 

registros diários e totalização mensal dos seguintes dados: 

- consumo mensal em cada ponto de entrega de água bruta do PISF;  

- vazões bombeadas por cada Estação de Bombeamento;  

- níveis diários dos reservatórios, registro de todos os usuários; 



135

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

- consumo de todos os usuários; 

- consumos e demandas de energia elétrica;  

- dados da infraestrutura do PISF e ramais associados (novos trechos de 

obra e novos pontos de entrega) implantados; 

- requisições de serviço de manutenção;  

- registros das manobras de operação de equipamentos e estruturas;  

- séries históricas requeridas para a elaboração do PAV;  

- nível e o volume útil do Reservatório de Sobradinho;  

- leituras dos equipamentos de monitoramento contínuo de vazões e 

totalização de volumes ao longo dos sistemas adutores principais, nos 

portais, demais pontos de entrega;  

- monitoramento diário dos dados das estações hidro meteorológicas do 

PISF e,  

- indicadores de desempenho operacional. 

f) Relatórios Mensais de Acompanhamento da Manutenção, no prazo de 

15 dias depois de concluído o mês de realização dos serviços, contendo os 

registros diários e totalização mensal dos seguintes dados: 

- Dados de números de horas de operação de equipamentos, rotativos 

ou não, por ciclo operacional e acumuladas. 

- Dados e parâmetros operacionais dos conjuntos moto bomba de todas 

as Estações de Bombeamento (grandezas físicas elétricas, mecânicas e 

hidráulicas) por ciclo de operação.  

- Ordens de Serviço de Manutenção - OS; 



136

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

- Registros efetuados nos prontuários de cada equipamento, sistema ou 

estrutura de toda e qualquer intervenção efetuada pelas equipes de 

manutenção; 

- Requisições de Serviço de Manutenção emitidas pela Coordenação de 

Operação;  

- Registros das manobras de operação de equipamentos e estruturas, 

com indicação de data e hora;  

- O registro de todas as informações e dados dos RRDs de todas as 

intervenções de manutenção associadas ás respectivas OSs.; 

- registro diário em meio digital dos dados operacionais de toda a 

instrumentação dos equipamentos. 

g) Relatórios Mensais de Acompanhamento da Manutenção e Inspeções 

das edificações e estruturas civis, no prazo de 15 dias depois de concluído o 

mês de realização dos serviços, contendo os registros diários e totalização 

mensal dos seguintes dados: 

- Identificação das edificações e estruturas inspecionadas com indicação 

das não conformidades verificadas; 

- Identificação dos serviços de reparos executados e custos envolvidos; 

- Providências adotadas para a reparação das não conformidades 

indicadas por meio das inspeções e custos envolvidos nos reparos. 

h) Relatórios de informações consideradas pertinentes pela 

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

i) Relatório Final: a ser emitido no término das atividades do contrato, 

com a consolidação dos resultados alcançados e avaliação crítica dos 

serviços. 
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7.1.10 REQUISITOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA OS PROFISSIONAIS 

DAS EQUIPES  

O perfil técnico dos profissionais que exercerão as atividades de 

administração, operação e manutenção, deverá enquadrar-se em 

conformidade com os requisitos mínimos abaixo estabelecidos, os quais 

deverão ser comprovados no ato da contratação com a apresentação de 

diplomas, certificados, currículos e registros de classe profissional de acordo 

com cada especialidade, assim como por meio do preenchimento das Fichas 

Curriculares dos Profissionais das Equipes que consta no ANEXO XIII do 

TR. 

Para os profissionais de nível superior das categorias P0 e P1 a 

documentação acima referida deverá ser apresentada com a documentação 

de no ato da contratação. 

7.1.10.1 Coordenação Geral 

Coordenador Geral do Contrato (Engenheiro Sênior – P0) 

Profissional com formação de nível superior em Engenharia com registro 

no respectivo conselho profissional da categoria, com formação mínima de 

10 (dez) anos e qualificação técnica abaixo especificada, bem como com 

experiência comprovada de coordenação de projetos de adução de recursos 

hídricos público ou privado ou de geração hidroelétrica de energia.  

Esse profissional deverá possuir competências para interagir com a 

CONTRATANTE e demais instituições públicas e privadas, em todas as suas 

instâncias, relacionadas com o PISF.                

Será responsável pela gestão, gerenciamento, planejamento, 

acompanhamento e avaliação de todas as ações relativas aos serviços 

contratados. 

A experiência necessária: 
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- Coordenação e/ou supervisão de serviços de administração, operação 

e/ou manutenção em grandes projetos de infraestrutura, tais como 

perímetros irrigados, ou de engenharia hidráulica (barragens, diques, canais, 

estações de bombeamento, sistemas de abastecimento de água, obras de 

saneamento) ou usinas hidrelétricas, comprovada por meio de currículo e 

acervo técnico registrado no respectivo conselho profissional da categoria;  

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Apresentar Certidão de Acervo Técnico: Responsável técnico e/ou 

coordenação e/ou supervisão de serviços de administração, operação e/ou 

manutenção de em grandes projetos de infraestrutura, tais como perímetros 

irrigados, ou de engenharia hidráulica (barragens, diques, canais, estações 

de bombeamento, sistemas de abastecimento de água, obras de 

saneamento), ou usinas hidrelétricas ou metroviária. 

Terá como atribuições: 

- Ser responsável pela gestão do contrato; 

- Cumprir as obrigações contratuais; 

- Garantir o fiel cumprimento do objeto contratado; 

- Entre outras atividades necessárias para garantir a execução do 

contrato. 

7.1.10.2 Coordenação de Administração e Logística  

Coordenador de Administração e Logística (Chefe de Escritório – 

CA) 

Profissional com formação de nível superior em Administração e/ou 

Contabilidade, com registro no respectivo conselho profissional da categoria, 

com formação comprovada de no mínimo 2 anos na área ou em projetos 

similares.  
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A experiência necessária: 

- Rotinas administrativas gerais; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos e logística); 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Planejamento, coordenação, liderança e supervisão das rotinas 

administrativas; 

- Elaboração do cronograma de fornecimento dos materiais de consumo; 

- Execução e controle da gestão de documentos incluindo arquivo; 

- Controle da execução dos diversos contratos; 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Auxiliar administrativo (Auxiliar – A1) 

Profissional de nível médio. 

A experiência necessária: 

- Rotinas administrativas gerais; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos e logística); 

Terá como atribuições: 

- atendimento telefônico e presencial; 

- organização de arquivos; 
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- recepção e envio de documentos; 

- criação de planilhas 

- verificação da entrada e saída de correspondências; 

- auxílio aos assistentes, analistas e supervisores nas atividades 

propostas. 

- Entre outras atividades necessárias para garantir a execução do 

contrato. 

Técnico Pleno Analista em TI (Técnico Pleno – T1) 

Profissional com formação de nível médio em Tecnologia da Informação, 

há no mínimo 2 (dois) anos, com registro no respectivo conselho profissional 

da categoria, se existente, com experiência comprovada em análise de 

operação e manutenção de sistemas informatizados.  

A experiência necessária: 

- Garantia da disponibilidade e performance da infraestrutura de rede de 

computadores e sistemas operacionais; 

- Conhecimentos dos protocolos de comunicações; 

- Conhecimentos em atividades de implantação ou administração de 

infraestrutura de redes LAN e WAN; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos...); 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 
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- Planejamento, Supervisão, Coordenação e Controle das atividades de 

manutenção de hardware e software. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Almoxarife (Assistente Administrativo – A1) 

Profissional com formação de nível médio.  

A experiência necessária: 

- Conhecimentos gerais de almoxarifado; 

- Conhecimentos de informática. 

- Terá como atribuições: 

- Controle de entrada e saída dos equipamentos, ferramentas e 

materiais; 

-Controle de estoque; 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Auxiliar de Serviços Gerais - A9) 

Profissional com formação de nível médio. 

A experiência necessária: 

- Limpeza de edificações; 

- Conservação de instalações; 

- Organização de copa. 

Terá como atribuições: 



142

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

- Auxiliar na realização de serviços em geral como recebimento, 

separação e distribuição de correspondência e materiais; 

- Atividades de limpeza, copa e conservação de instalações. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

MOTORISTA (Motorista – A3)  

Profissional com formação de nível médio. 

A experiência necessária: 

- Carteira nacional de habilitação AB; 

- Experiência na condução de veículos 

Terá como atribuições: 

- Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou valores; 

- Realizar verificações e manutenções básicas do veículo.  

- Vistoriar o veículo sob sua responsabilidade;  

- providenciar a manutenção do veículo, comunicando as falhas e 

solicitando os reparos necessários;  

- efetuar reparos de emergência no veículo;  

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

7.1.10.3 Coordenação de Operação  

Coordenador de Operação (Engenheiro Pleno – P1)  

Profissional com formação de nível superior em Engenharia Elétrica, 

Produção, Mecânica ou Civil, com registro no respectivo conselho 

profissional da categoria, com formação mínima de 5 (cinco) anos, e 
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qualificação técnica abaixo especificada, bem como com experiência 

comprovada em coordenação de operação de projetos de adução de 

recursos hídricos, públicos ou privados ou de geração hidroelétrica de 

energia.  

Esse profissional deverá possuir competências para interagir com a 

CONTRATANTE e demais instituições públicas e privadas, em todas as suas 

instâncias, relacionadas com o PISF. Será responsável pela gestão e 

avaliação das equipes de Planejamento e Controle e de execução da 

operação no campo. 

A experiência necessária: 

- Operação de perímetros irrigados ou de empreendimentos de 

engenharia hidráulica, incluindo barragens, diques, canais, estações de 

bombeamento, sistemas de abastecimento de água e obras de saneamento 

ou de geração de energia hidroelétrica comprovada por meio de currículo e 

acervo técnico registrado no respectivo conselho profissional da categoria; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos...); 

- Noções básicas de montagem e manutenção de: máquinas rotativas, 

tubulações e acessórios, comportas, máquinas de elevação e hidrometria, 

comprovada por meio de currículo;  

- Operação de sistemas elétricos industriais, comprovada por meio de 

currículo e acervo técnico registrado no respectivo conselho profissional da 

categoria; 

Terá como atribuições: 

- Gestão de pessoas e das atividades de operação. 
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- Coordenação das Equipes de Planejamento e Controle e de operação 

no campo. 

- Supervisão da operação dos sistemas. 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional dos 

sistemas. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

7.1.10.4 Planejamento e Controle da Operação  

Engenheiro Pleno - (Civil, Mecânico, Eletricista, Automação, 

Produção, Telecomunicação) (Engenheiro Pleno – P1) 

Profissional com formação de nível superior em Engenharia, com 

registro no respectivo conselho profissional da categoria, com formação 

mínima de 5 (cinco) anos.  

A experiência necessária comprovada por meio de currículo: 

- Planejamento e controle de Operação de sistemas de captação e 

adução de água, obras de saneamento ou de geração de energia 

hidroelétrica comprovada por meio de currículo; 

- Conhecimentos de sistemas hidráulicos: canais, adutoras, estações de 

bombeamento e sistemas parcelares; 

- Experiência comprovada por meio de currículo.  

Terá como atribuições: 

- Gestão de pessoas e das atividades de operação. 

- Execução do planejamento e controle da operação dos sistemas. 
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- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional dos 

sistemas. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

ENGENHEIRO JUNIOR (Civil, Mecânico, Eletricista, Automação, 

Produção, Telecomunicação) (Engenheiro Júnior – P2) 

Profissional com formação de nível superior em Engenharia, com 

registro no respectivo conselho profissional da categoria e, com formação 

mínima de 2 (dois) anos comprovada. 

A experiência necessária: 

- Conhecimento de sistemas de captação e adução de água, obras de 

saneamento ou de geração de energia hidroelétrica; 

- Conhecimentos de sistemas hidráulicos: canais, adutoras, estações de 

bombeamento e sistemas parcelares; 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Gestão de pessoas e das atividades de operação. 

- Elaboração do planejamento de manutenção. 

- Controle da manutenção dos sistemas. 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos. 

- Análise dos dados das manutenções. 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional dos 

sistemas. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato.   
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7.1.10.5 Operação do Eixo Leste  

Operador de Estação de Bombeamento (Técnico Pleno – T1) 

Profissional com formação de nível técnico em Eletrotécnica, Mecânica, 

Mecatrônica ou Elétrica, com registro no respectivo conselho profissional da 

categoria, com formação mínima de 2 (dois) anos, com registro no respectivo 

conselho profissional da categoria, e comprovação do curso válido em NR 

10. 

A experiência necessária: 

- Conhecimentos gerais de operação de infraestruturas hidráulicas ou 

elétricas; 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Operação de estações de bombeamento, incluindo: conjunto moto 

bomba, pontes rolantes, pórticos, grades, etc. 

- Auxílio no acompanhamento e melhoria do desempenho operacional 

do sistema; 

- Execução de pequenos reparos. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Operador de Estação de Bombeamento (Técnico Júnior – T1) 

Profissional com formação de nível técnico em Mecânica, Eletrotécnica, 

Mecânica, Mecatrônica, Elétrica, Edificações, com formação mínima de 2 

(dois) anos, com registro no respectivo conselho profissional da categoria, e 

comprovação do curso válido em NR 10. 

A experiência necessária: 
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- Conhecimentos gerais de manutenção mecânica e de instrumentação; 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

- Terá como atribuições: 

- Auxilio na execução operação das estações de bombeamento; 

- Auxílio no acompanhamento e melhoria do desempenho operacional 

do sistema; 

- Executar de pequenos reparos. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

TÉCNICO AUXILIAR – Equipe de Operação (Técnico Auxiliar – T3) 

Profissional com formação de nível médio, carteira nacional de 

habilitação A, com experiência comprovada por meio de currículo em 

projetos similares.  

A experiência necessária: 

- Conhecimento dos procedimentos de aferição e calibração de 

instrumentos de medidas. 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Instala, calibra, comissiona e realiza a manutenção dos instrumentos e 

equipamentos utilizados; 

- Fazer leitura dos níveis das barragens (trecho percorrido 

constantemente com motocicleta). 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional dos 

sistemas. 
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- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Técnico Mecânico (Técnico Sênior – T0) 

Profissional com formação de nível médio em Mecânica, com registro no 

respectivo conselho profissional da categoria, com formação mínima de 10 

(dez) anos.  

A experiência necessária: 

- Em manutenção de Equipamentos e Sistemas Hidromecânicos em 

projetos similares Manutenção de equipamentos estáticos e rotativos em 

estações de bombeamento, sistemas de abastecimento de água e obras de 

saneamento, sistemas de geração de energia hidroelétrica ou em 

empreendimentos industriais, comprovada por meio de currículo; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos...); 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Realizar as atividades de manutenção; 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos. 

- Execução do controle da manutenção dos sistemas; 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional do sistema. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

7.1.10.6 Coordenação de Manutenção  

Coordenador de Manutenção (Engenheiro Pleno – P1) 
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Profissional com formação de nível superior em Engenharia Elétrica, 

Mecânica ou Civil, com registro no respectivo conselho profissional da 

categoria, com formação mínima de 5 (cinco) anos. Esse profissional deverá 

possuir competências para interagir com a CONTRATANTE e demais 

instituições públicas e privadas, em todas as suas instâncias, relacionadas 

com o PISF.  

 A experiência necessária: 

Experiência comprovada em coordenação de manutenção de projetos de 

infraestrutura, tais como: Manutenção de infraestrutura de perímetros 

irrigados, ou de empreendimentos de engenharia hidráulica, incluindo 

barragens, diques, canais, estações de bombeamento, sistemas de 

abastecimento de água e obras de saneamento, metroviária ou de geração 

de energia hidroelétrica comprovada por meio de currículo e acervo técnico 

registrado no respectivo conselho profissional da categoria; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos); 

- Conhecimentos de manutenção sistemas hidráulicos: canais, adutoras, 

estações de bombeamento, comprovada por meio de currículo; 

- Noções básicas de montagem e manutenção de: máquinas rotativas, 

tubulações e acessórios, comportas e máquinas de elevação, comprovada 

por meio de currículo;  

- Manutenção de sistemas elétricos industriais comprovada por meio de 

currículo e acervo técnico registrado no respectivo conselho profissional da 

categoria, comprovada por meio de currículo; 

Terá como atribuições: 

- Será responsável pela gestão e avaliação das equipes de 

Planejamento e Controle e de execução da manutenção no campo. 
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- Gestão de pessoas e das atividades de manutenção. 

- Coordenação das Equipes de Planejamento e Controle e de operação 

no campo. 

- Supervisão da operação dos sistemas. 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional dos 

sistemas. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

7.1.10.7 Planejamento e Controle da Manutenção  

Engenheiro (Eletricista, Produção, Mecânico, Automação, 

Telecomunicação, Civil) / Geólogo (Engenheiro Pleno – P1) 

Profissional com formação de nível superior em Engenharia e/ou 

Geologia, com formação mínima de 5 (cinco) anos, com registro no 

respectivo conselho profissional da categoria, com experiência comprovada 

em Manutenção de Infraestrutura de Equipamentos e em Sistemas Elétricos 

em projetos similares, conforme formação de cada profissional.  

A experiência necessária: 

- Manutenção de Infraestrutura e Equipamentos de estações de 

bombeamento ou sistemas de abastecimento de água e obras de 

saneamento ou metroviária, ou de geração de energia hidroelétrica ou de 

empreendimentos industriais, comprovada por meio de currículo. 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Gestão de pessoas e das atividades de manutenção. 

- Elaboração do planejamento de manutenção. 
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- Controle da manutenção dos sistemas. 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos. 

- Análise dos dados das manutenções. 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional dos 

sistemas. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Especialista em Geoprocessamento (Engenheiro Pleno – P1)  

Profissional com formação de nível superior em Engenharia, com 

registro no respectivo conselho profissional da categoria, com formação 

mínima de 5 (cinco) anos, com experiência comprovada como Coordenador 

ou especialista de Geoinformação em processamento de dados em 

plataforma igual ou compatível com a tecnologia de GIS.  

A experiência necessária: 

- Coordenador ou especialista de Geoinformação em processamento de 

dados em plataforma igual ou compatível com a tecnologia de GIS, 

comprovada por meio de currículo. 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Elaboração do planejamento  

- Elaboração de mapas e relatórios. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Engenheiro Eletricista (Engenheiro Pleno – P1) 
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Profissional com formação de nível superior em Engenharia Elétrica, 

com registro no respectivo conselho profissional da categoria, com formação 

mínima de 5 (cinco) anos, com experiência comprovada em Manutenção de 

Equipamentos em projetos similares.  

A experiência necessária comprovada por meio de currículo: 

- Manutenção de Equipamentos de Controle, comprovada por meio de 

currículo. 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos...). 

- Conhecimentos gerais de manutenção elétrica em sistemas de alta 

tensão. 

- Elaboração de estudos elétricos e sistêmicos, ajustes de proteção, 

regulação de tensão, etc. 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Gestão de pessoas e das atividades de manutenção. 

- Elaboração do planejamento de manutenção. 

- Controle da manutenção dos sistemas. 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos. 

- Análise dos dados das manutenções. 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional dos 

sistemas. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 
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Engenheiro Mecânico (Engenheiro Pleno – P1) 

Profissional com formação de nível superior em Engenharia Mecânica, 

com registro no respectivo conselho profissional da categoria, com formação 

mínima de 5 (cinco) anos, com experiência comprovada de manutenção de 

Equipamentos e Sistemas Hidromecânicos em projetos similares.  

A experiência necessária comprovada por meio de currículo: 

- Manutenção de equipamentos estáticos e rotativos em estações de 

bombeamento, sistemas de abastecimento de água e obras de saneamento, 

de geração de energia hidroelétrica ou em empreendimentos industriais, 

comprovada por meio de currículo; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos...). 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

- Terá como atribuições: 

- Gestão de pessoas e das atividades de manutenção. 

- Elaboração do planejamento de manutenção. 

- Controle da manutenção dos sistemas. 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos. 

- Análise dos dados das manutenções. 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional do sistema. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Engenheiro Civil Pleno (Engenheiro Pleno – P1) 
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Profissional com formação de nível superior em Engenharia Civil, com 

registro no respectivo conselho profissional da categoria, com formação 

mínima de 5 (cinco) anos, com experiência comprovada em manutenção de 

obras e estruturas civis em projetos similares.  

A experiência necessária comprovada por meio de currículo: 

- Planejamento e controle de manutenção de sistemas de captação e 

adução de água, obras de saneamento ou de geração de energia 

hidroelétrica comprovada por meio de currículo; 

- Conhecimentos de sistemas hidráulicos: canais, adutoras, estações de 

bombeamento e sistemas parcelares; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos...); 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Gestão de pessoas e das atividades de operação. 

- Elaboração do planejamento de manutenção. 

- Controle da manutenção dos sistemas. 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos. 

- Análise dos dados das manutenções. 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional dos 

sistemas. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato.   

Geólogo/Engenheiro Civil Pleno (Geólogo Pleno – P1) 
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Profissional com formação de nível superior em Geologia ou em 

engenharia civil com especialidade em geotecnia, com formação mínima de 

5 (cinco) anos, com registro no respectivo conselho profissional da categoria 

e, com experiência comprovada. Esse profissional será responsável pela 

gestão e avaliação das ações e atividades Segurança de Barragens e 

Canais. 

A experiência necessária comprovada por meio de currículo: 

- Coordenação de segurança em projetos de recursos hídricos, público 

ou privado ou de geração hidroelétrica de energia; 

- Execução, monitoramento, avaliação e atualização de Planos de 

Segurança em Sistemas de Barragens, Diques ou Canais, em 

empreendimentos públicos ou privados, de recursos hídricos, de geração 

hidroelétrica de energia, de abastecimento de água, de obras de 

saneamento ou empreendimentos de mineração, comprovada por meio de 

currículo; 

- Manutenção de obras e estruturas civis em projetos similares.  

- Conhecimentos de sistemas hidráulicos: Barragens, Diques ou Canais; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, finanças e suprimentos); 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Interagir com a CONTRATANTE e demais instituições públicas e 

privadas, em todas as suas instâncias, relacionadas com o PISF. 

- Gestão de pessoas e das atividades dos Planos de Segurança de 

Barragens e de Ações Emergenciais. 
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- Elaboração do planejamento das atividades dos Planos de Segurança 

de - Barragens e de Ações Emergenciais. 

- Controle das atividades dos Planos de Segurança de Barragens e de 

Ações Emergenciais. 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos. 

- Análise dos dados de monitoramento de Barragens. 

- Acompanhamento da execução e atualização dos Planos de 

Segurança de Barragens e de Ações Emergenciais. 

- Análise dos dados coletados das leituras da instrumentação de 

monitoramento das barragens. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Engenheiro de Automação (Engenheiro Pleno – P1) 

Profissional com formação de nível superior em Engenharia de 

Automação ou Mecatrônica ou Engenharia Elétrica com habilitação em 

Automação com registro no respectivo conselho profissional da categoria, 

com formação mínima de 5 (cinco) anos, com experiência comprovada em 

manutenção de Sistemas Digitais de Supervisão e Controle – SDSC de 

projetos similares.  

A experiência necessária comprovada por meio de currículo: 

- Manutenção de Sistemas Digitais de Supervisão e Controle – SDSC de 

infraestruturas de captação e adução de água, sistemas de abastecimento 

de água, obras de saneamento, de geração de energia hidroelétrica ou de 

empreendimentos industriais, comprovada por meio de currículo; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos...); 
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- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Gestão de pessoas e das atividades de manutenção; 

- Elaboração do planejamento de manutenção. 

- Controle da manutenção dos sistemas. 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos. 

- Análise dos dados das manutenções. 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional do sistema; 

- -Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Engenheiro de Telecomunicações (Engenheiro Pleno – P1) 

Profissional com formação de nível superior em Engenharia de 

Telecomunicações ou em Engenharia Elétrica com habilitação em 

Telecomunicações com registro no respectivo conselho profissional da 

categoria, com formação mínima de 5 (cinco) anos, com experiência 

comprovada em manutenção de Sistemas de Telecomunicação em projetos 

similares.  

A experiência necessária comprovada por meio de currículo: 

- Manutenção de Sistemas de Telecomunicação de infraestruturas de 

captação e adução de água; sistemas de abastecimento de água; obras de 

saneamento; obras de geração, transmissão ou distribuição de energia, 

sistemas de concessionárias de telecomunicações ou de empreendimentos 

industriais, comprovada por meio de currículo; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos...); 
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- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Gestão de pessoas e das atividades de manutenção; 

- Elaboração do planejamento de manutenção. 

- Controle da manutenção dos sistemas. 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos. 

- Análise dos dados das manutenções. 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional do sistema. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

ENGENHEIRO JUNIOR (Civil, Mecânico, Eletricista, Automação, 

Produção, Telecomunicação) (Engenheiro Júnior – P2) 

Profissional com formação de nível superior em Engenharia, com 

registro no respectivo conselho profissional da categoria, com formação 

mínima de 2 (dois) anos, com experiência comprovada em manutenção de 

obras e estruturas civis em projetos similares.  

A experiência necessária: 

- Conhecimento de sistemas de captação e adução de água, obras de 

saneamento ou de geração de energia hidroelétrica; 

- Conhecimentos de sistemas hidráulicos: canais, adutoras, estações de 

bombeamento e sistemas parcelares; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos...); 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 
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Terá como atribuições: 

- Gestão de pessoas e das atividades de operação. 

- Elaboração do planejamento de manutenção. 

- Controle da manutenção dos sistemas. 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos. 

- Análise dos dados das manutenções. 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional dos 

sistemas. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato.   

Técnico em Elétrica (Técnico Pleno – T1)  

Profissional com formação de nível médio em Eletrotécnica, com registro 

no respectivo conselho profissional da categoria, com formação mínima de 2 

(dois) anos, com experiência comprovada em Manutenção de Equipamentos 

Elétricos em projetos similares, por meio de currículo; 

A experiência necessária: 

- Conhecimentos gerais de manutenção elétrica em sistemas em alta 

tensão. 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Realizar as atividades de manutenção. 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos. 

- Execução do controle da manutenção dos sistemas. 
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- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional do sistema. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Técnico Mecânico (Técnico Pleno – T1) 

Profissional com formação de nível médio em Mecânica, com registro no 

respectivo conselho profissional da categoria, com formação mínima de 2 

(dois) anos, com experiência comprovada em manutenção de Equipamentos 

e Sistemas Hidromecânicos em projetos similares.  

A experiência necessária: 

- Manutenção de equipamentos estáticos e rotativos em estações de 

bombeamento, sistemas de abastecimento de água e obras de saneamento, 

sistemas de geração de energia hidroelétrica ou em empreendimentos 

industriais, comprovada por meio de currículo; 

- Eperiência comprovada por meio de currículo. 

- Terá como atribuições: 

- Realizar as atividades de manutenção; 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos. 

- Execução do controle da manutenção dos sistemas; 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional do sistema. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Técnico em Obras Civis (Técnico Pleno – T1) 

Profissional com formação de nível médio em Obras Civis ou 

Edificações, com registro no respectivo conselho profissional da categoria, 
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com formação mínima de 2 (dois) anos, com experiência comprovada em 

manutenção de obras e estruturas civis em projetos similares.  

A experiência necessária comprovada por meio de currículo: 

- Manutenção de obras e estruturas de sistemas de captação e adução 

de água, obras de saneamento ou de geração de energia hidroelétrica 

comprovada por meio de currículo. 

- Conhecimentos de sistemas hidráulicos: canais, adutoras, estações de 

bombeamento e sistemas parcelares; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos...); 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Realizar as atividades de manutenção; 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos. 

- Execução do controle da manutenção dos sistemas; 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional do sistema. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

7.1.10.8 Manutenção de Equipamentos e Sistemas Hidromecânicos  

Técnico Mecânico (Técnico Pleno – T1) 

Profissional com formação de nível médio em Mecânica, com registro no 

respectivo conselho profissional da categoria, com formação mínima de 2 

(dois) anos, com experiência comprovada em manutenção de Equipamentos 

e Sistemas Hidromecânicos em projetos similares.  
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A experiência necessária: 

- Manutenção de equipamentos estáticos e rotativos em estações de 

bombeamento, sistemas de abastecimento de água e obras de saneamento, 

sistemas de geração de energia hidroelétrica ou em empreendimentos 

industriais, comprovada por meio de currículo; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos...); 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Executar as atividades de manutenção. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

TÉCNICO AUXILIAR – Equipe de Manutenção mecânica (Técnico 

Auxiliar – T3) 

Profissional com formação de nível médio, com experiência comprovada 

em manutenção de Equipamentos e Sistemas Hidromecânicos em projetos 

similares.  

A experiência necessária: 

- Manutenção de equipamentos estáticos e rotativos em estações de 

bombeamento, sistemas de abastecimento de água e obras de saneamento, 

sistemas de geração de energia hidroelétrica ou em empreendimentos 

industriais, comprovada por meio de currículo; 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Executar as atividades de manutenção. 
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- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

7.1.10.9 Manutenção de Equipamentos e Sistemas Elétricos 

Técnico em Elétrica (Técnico Pleno – T1) 

Profissional com formação de nível médio em Eletrotécnica, com registro 

no respectivo conselho profissional da categoria, com formação mínima de 2 

(dois) anos, com experiência comprovada em Manutenção de Equipamentos 

e Sistemas Elétricos em projetos similares.  

A experiência necessária: 

- Manutenção de Equipamentos e Sistemas Elétricos de baixa e média 

tensão de estações de bombeamento, sistemas de abastecimento de água e 

obras de saneamento, de geração de energia hidroelétrica ou de 

empreendimentos industriais, comprovada por meio de currículo; 

- Conhecimentos gerais de manutenção elétrica em sistemas em baixa e 

média tensão, comprovada por meio de currículo; 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Executar as atividades de manutenção nos equipamentos e sistemas 

de baixa e média tensão (inferior a 13.8 kV), principais ou auxiliares, de 

comando ou proteção das estações de bombeamento, estruturas de controle 

de superfície, tomadas d’água de uso difuso, válvulas especiais e 

equipamentos de manobra e proteção operacional de descarga dos 

reservatórios. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

ELETRICISTA (Eletricista – A5) 
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Profissional com formação de nível médio em Elétrica, com experiência 

comprovada em manutenção de Equipamentos e Sistemas Elétricos.  

A experiência necessária: 

- Manutenção de Equipamentos e Sistemas Elétricos de baixa e média 

tensão de estações de bombeamento, sistemas de abastecimento de água e 

obras de saneamento, de geração de energia hidroelétrica ou de 

empreendimentos industriais, comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- limpeza de painéis; 

- Auxiliar na execução de atividades de manutenção nos 

equipamentos e sistemas de baixa e média tensão (inferior a 13.8 kV), 

principais ou auxiliares, de comando ou proteção das estações de 

bombeamento, estruturas de controle de superfície, tomadas d’água de uso

difuso, válvulas especiais e equipamentos de manobra e proteção 

operacional de descarga dos reservatórios. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato.   

7.1.10.10 Manutenção dos Sistemas Digitais de Supervisão e 

Controle - SDSC  

Técnico em Automação (Técnico Pleno – T1) 

Profissional com formação de nível médio em Automação ou 

Mecatrônica com registro no respectivo conselho profissional da categoria, 

com formação mínima de 2 (dois) anos, com experiência comprovada em de 

Sistemas Digitais de Supervisão e Controle – SDSC projetos similares.  

A experiência necessária: 
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- Manutenção de Sistemas Digitais de Supervisão e Controle – SDSC de 

infraestruturas de captação e adução de água, sistemas de abastecimento 

de água, obras de saneamento, de geração de energia hidroelétrica ou de 

empreendimentos industriais, comprovada por meio de currículo; 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Executar as atividades de manutenção (inclusive nas Estações de 

Bombeamento). 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional do sistema. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

7.1.10.11 Manutenção dos Sistemas de Telecomunicações 

Técnico em Telecomunicações (Técnico Pleno – T1) 

Profissional com formação de nível médio em Telecomunicações ou 

Eletrônica com registro no respectivo conselho profissional da categoria, com 

formação mínima de 2 (dois) anos, com experiência comprovada 

Manutenção em Sistemas de Telecomunicações em projetos similares.  

A experiência necessária: 

- Manutenção em Sistemas de Telecomunicação de infraestruturas de 

captação e adução de água; sistemas de abastecimento de água; obras de 

saneamento; obras de geração, transmissão ou distribuição de energia, 

sistemas de concessionárias de telecomunicações ou de empreendimentos 

industriais, comprovada por meio de currículo. 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 
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- Executar as atividades de manutenção nos sistemas de 

telecomunicações (inclusive nas Estações de Bombeamento). 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional dos 

sistemas. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

7.1.10.12 Manutenção de Obras Civis e Serviços de Zeladoria 

É de suma importância destacar, que em casos excepcionais e 

emergenciais profissionais desta equipe podem vir a atuar nas subestações, 

linhas de transmissão e linhas de distribuição com a devida autorização da 

CONTRATANTE. 

Técnico em Obras Civis (Técnico – T1) 

Profissional com formação de nível médio em Obras Civis ou 

Edificações, com formação mínima de 2 (dois) anos, com registro no 

respectivo conselho profissional da categoria e, com experiência 

comprovada em manutenção de obras e estruturas civis em projetos 

similares.  

A experiência necessária: 

- Manutenção de obras e estruturas de sistemas de captação e adução 

de água, obras de saneamento ou de geração de energia hidroelétrica 

comprovada por meio de currículo. 

- Conhecimentos de sistemas hidráulicos: canais, adutoras, estações de 

bombeamento e sistemas parcelares; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos...); 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 
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Terá como atribuições: 

- Supervisionar a execução das atividades de manutenção; 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos. 

- Execução do controle da manutenção dos sistemas; 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Servente (Servente – A11) 

Profissional com formação de ensino fundamental completo. 

A experiência necessária: 

· Auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a 

bom termo a execução de suas tarefas. 

· Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os 

serviços. 

· Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 

Terá como atribuições: 

· Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servindo-se das 

próprias mãos ou utilizando carrinho de mão e/ou ferramentas manuais, 

possibilitando a utilização ou remoção daqueles materiais. 

· Escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo 

terras, rebocos, massas, permitindo a execução de fundações, o 

assentamento de canalizações ou tubulações para água ou rede elétrica, ou 

a execução de obras similares. 
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· Misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais, através de 

processos manuais ou mecânicos, obtendo concreto ou argamassa. 

· Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer 

peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato.   

VIGIA (Vigia – A10)

Profissional com formação de nível médio e Curso de Formação em 

Vigilância. 

A experiência necessária: 

- Controle de posto de trabalho da equipe;  

- Acompanhamento de entrada e saída de veículos; 

- Inspeção de dependências. 

Terá como atribuições: 

- Atuar no controle de acesso de visitantes, colaboradores, prestadores 

de serviços, veículos, caminhões e equipamentos.  

- Realizar vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências. 

Carpinteiro (Carpinteiro – A8) 

Profissional com formação de nível médio. 

A experiência necessária: 

· Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os 

serviços. 
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· Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 

Terá como atribuições: 

- Construir, encaixar e manter no local das obras, armações de madeira 

dos edifícios e das obras similares, utilizando processos e ferramentas 

adequadas para compor alvenarias, armações de telhado, andaimes e 

elementos afins. 

- Instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças tais como: 

janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guardições. 

- Construir formas de madeira para concretagem. 

- Reparar elementos de madeira, substituir total ou parcialmente, peças 

desajustadas ou deterioradas ou fixando partes soltas. 

- Aferir ferramentas de corte. 

- Pode especializar-se em determinado tipo de trabalho de obras a ser 

designado de acordo com a especialização. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato.   

Ferreiro (Ferreiro – A7) 

Profissional com formação de nível médio. 

A experiência necessária: 

· Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os 

serviços. 

· Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 
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Terá como atribuições: 

- Preparar a confecção de armações de estruturas de concreto e de 

corpos de prova: 

- Cortar ferragens: 

- Dobrar ferragens: 

- Montar armações: 

- Aplicar armações: 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato.   

Pedreiro (Pedreiro – A6) 

Profissional com formação de nível médio. 

A experiência necessária: 

· Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os 

serviços. 

· Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 

Terá como atribuições: 

- Orientar a composição de mistura, cimento, areias, pedra, dosando as 

quantidades para obter argamassa desejada; 

- Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; 

- Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; 

- Rebocar estruturas construídas; 



171

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

- Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e 

estruturas semelhantes; 

- Armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas; 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato.   

TOPÓGRAFO (Topógrafo – TS) 

Profissional com formação de nível técnico em Topografia, com registro 

no respectivo conselho profissional da categoria e, com formação mínima de 

2 (dois) anos, com experiência comprovada em manutenção de obras e 

estruturas civis em projetos similares.  

A experiência necessária: 

- Manutenção de obras e estruturas de sistemas de captação e adução 

de água, obras de saneamento ou de geração de energia hidroelétrica 

comprovada por meio de currículo. 

- Conhecimentos de sistemas hidráulicos: canais, adutoras, estações de 

bombeamento e sistemas parcelares, comprovada por meio de currículo; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos...); 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Efetuar o reconhecimento básico da área programada para elaborar 

traçados técnicos. 

- Executar os trabalhos topográficos relativos a balizamento, colocação 

de estacas, referências de nível e outros. 
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- Realizar levantamentos topográficos na área demarcada, registrando 

os dados obtidos. 

- Elaborar plantas, esboços, relatórios técnicos, cartas topográficas e 

aerofotogramétricas. 

- Promover o aferimento dos instrumentos utilizados. 

- Zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos. 

- Realizar cálculos topográficos e desenhos. 

- Elaboram e analisam documentos cartográficos. 

- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 

equipamentos e programas de informática. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (Auxiliar de topografia – T3) 

Profissional de nível médio.  

A experiência necessária: 

- Exercer tarefas auxiliares de topografia, procedendo ao levantamento, 

anotação e cálculo de dados da área a ser demarcada bom como efetuar o 

desenho da área.  

Terá como atribuições: 

- Exercer tarefas auxiliares de topografia;  

- Zelar pela limpeza e conservação da aparelhagem topográfica;  

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 
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Técnico cadista (Técnico – T1) 

Profissional com formação de nível técnico em Obras Civis ou 

Edificações com registro no respectivo conselho profissional da categoria, 

com formação mínima de 2 (dois) anos, comprovada por meio de currículo, 

em Manutenção de obras e estruturas civis em projetos similares, contendo: 

Desejável conhecimento em: 

- software CAD de desenho 2D ou 3D; 

- Softwares da plataforma BIM; 

Terá como atribuições: 

- Elaboração os desenhos técnicos em CAD; 

- Interpretação dos projetos existentes; 

- Análise de croquis e aplica as normas técnicas; 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

ELETRICISTA (Eletricista – A5) 

Profissional com formação de nível médio em Elétrica, com experiência 

comprovada em manutenção de Equipamentos e Sistemas Elétricos.  

A experiência necessária: 

- Manutenção de Equipamentos e Sistemas Elétricos de baixa e média 

tensão de estações de bombeamento, sistemas de abastecimento de água e 

obras de saneamento, de geração de energia hidroelétrica ou de 

empreendimentos industriais, comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- limpeza de painéis; 
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- Auxiliar na execução de atividades de manutenção nos equipamentos e 

sistemas de baixa e média tensão (inferior a 13.8 kV), principais ou 

auxiliares, de comando ou proteção das estações de bombeamento, 

estruturas de controle de superfície, tomadas d’água de uso difuso, válvulas

especiais e equipamentos de manobra e proteção operacional de descarga 

dos reservatórios. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato.   

7.1.10.13 Coordenação de Segurança e Medicina do Trabalho  

Coordenador de Segurança e Medicina do Trabalho (Engenheiro 

Pleno – P1) 

Profissional com formação de nível superior em Engenharia e 

especialização em Segurança e Medicina do Trabalho, com registro no 

respectivo conselho profissional da categoria e nos órgãos de fiscalização 

competentes, com formação mínima de 5 (cinco) anos e qualificação técnica 

abaixo especificada, bem como com experiência comprovada em 

coordenação de atividades de segurança do trabalho em projetos de adução 

de recursos hídricos, público ou privado ou de geração hidroelétrica de 

energia ou grandes projetos de infraestrutura metroviária e/ou Rodoviária, 

comprovada por meio de currículo e acervo técnico registrado no respectivo 

conselho profissional da categoria. Esse profissional deverá possuir 

competências para interagir com a CONTRATANTE e demais instituições 

públicas e privadas, em todas as suas instâncias, relacionadas com o PISF. 

Será responsável pela gestão e avaliação da equipe de Segurança e 

Medicina do Trabalho. 

A experiência necessária comprovada por meio de currículo: 

- Aplicação das normas regulamentadoras de Segurança e Medicina do 

Trabalho. 
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- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, finanças e suprimentos). 

- Conhecimentos gerais de sistemas infraestrutura: barragens, canais, 

adutoras e estações de bombeamento e de distribuição de energia. 

- Conhecimentos gerais de operação e manutenção de obras e 

instalações de infraestruturas. 

Terá como atribuições: 

- Gestão de pessoas e das atividades de Segurança e Medicina do 

Trabalho. 

- Coordenação da Equipe de Segurança e Medicina do Trabalho. 

- Supervisão da Equipe de Segurança e Medicina do Trabalho. 

- Promoção das inspeções nos locais de trabalho (inclusive Estações 

de Bombeamento) para identificar riscos e condições inseguras para a 

proposição medidas mitigadoras. 

- Treinamento e capacitação dos colaboradores da equipe de Segurança 

e Medicina do Trabalho. 

- Planejamento, controle, supervisão e avaliação das Fiscalizações do 

uso dos Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva. 

- Elaboração de Laudos técnicos com justificação do adicional de 

periculosidade dos profissionais (Enviados nos boletins de medição) 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Medico do Trabalho (Profissional Pleno – P2) 

Profissional com formação de nível superior em Medicina, com 

especialização em Segurança e Medicina do Trabalho, com registro no 
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respectivo conselho profissional da categoria e nos órgãos de fiscalização 

competentes, com formação mínima de 5 (cinco) anos e qualificação técnica 

abaixo especificada, bem como com experiência comprovada por meio de 

currículo em coordenação de atividades de Medicina do trabalho. Esse 

profissional deverá possuir competências para interagir com a 

CONTRATANTE e demais instituições públicas e privadas, em todas as suas 

instâncias, relacionadas com o PISF. Será responsável pela gestão e 

avaliação da equipe de Segurança e Medicina do Trabalho. 

A experiência necessária comprovada por meio de currículo: 

- Das normas regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho. 

Terá como atribuições: 

- Atuar visando, essencialmente, a promoção da saúde dos 

trabalhadores.  

- Buscar, com meios que dispõem, a melhor adaptação do trabalho ao 

homem e a eliminação ou controle dos riscos existentes no trabalho.  

- Exercer suas atividades com total independência profissional e moral, 

com relação ao empregador e ao empregado.  

- Conhecer os ambientes e condições de trabalho dos trabalhadores sob 

seus cuidados, para o adequado desempenho de suas funções nos exames 

ocupacionais e demais atribuições profissionais.  

- No exame admissional, compatibilizar a aptidão do candidato do ponto 

de vista médico, ao posto de trabalho.  

- Não marginalizar, nos exames admissionais, portadores de afecções 

ou deficiências físicas, desde que estas não sejam agravadas pela atividade 

a ser desempenhada e não exponham o trabalhador ou a comunidade a 

riscos.  
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- Não considerar a gestação como fator de inaptidão ao trabalho, desde 

que haja risco para a gestante e para o feto na atividade a ser 

desempenhada.  

- Ao constatar inaptidão por motivos médicos para determinado posto de 

trabalho, informar o interessado dos motivos.  

- Ao constatar enfermidade ou deficiência que incapacite o trabalhador 

para a função que vinha exercendo, informá-lo e orientá-lo para a mudança 

de função.  

- Informar empregados e empregadores sobre riscos existentes no 

ambiente de trabalho, bem como as medidas necessárias para seu controle.  

- Não permitir que seus serviços sejam utilizados no sentido de propiciar 

direta ou indiretamente o desligamento do empregado.  

- Orientar o empregador e o empregado no tocante à assistência médica, 

visando melhor atendimento à população sob seus cuidados.  

- Elaboração de Laudos técnicos com justificação do adicional de 

periculosidade dos profissionais (Enviados nos boletins de medição); 

- Manter sigilo das informações confidenciais da empresa, técnicas e 

administrativas, de que tiver conhecimento no exercício de suas funções, 

exceto nos casos em que este sigilo cause danos à saúde do trabalhador ou 

da comunidade. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Técnico em Segurança e Medicina do Trabalho (Técnico – T1) 

Profissional com formação de nível médio em Segurança do trabalho, 

com registro no respectivo conselho profissional da categoria e, com 

formação mínima de 2 (dois) anos, com experiência comprovada em 

manutenção de obras e estruturas civis em projetos similares.  
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A experiência necessária: 

- Manutenção de obras e estruturas de sistemas de captação e adução 

de água, obras de saneamento ou de geração de energia hidroelétrica 

comprovada por meio de currículo; 

- Conhecimentos de sistemas hidráulicos: canais, adutoras, estações de 

bombeamento e sistemas parcelares comprovada por meio de currículo; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos...); 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Formular, implementar e acompanhar a política de Segurança e Saúde 

do Trabalho (SST) dentro de organizações 

- Fazer a investigação de acidentes nos ambientes de trabalho 

- Fazer a solicitação e inspeção de equipamentos de segurança 

- Avaliar se a organização está atuando conforme as normas de 

segurança (inclusive nas Estações de bombeamento). 

- Criar medidas preventivas para qualquer situação de risco que esteja 

acontecendo nos locais de trabalho 

-Fazer uma análise de todos os dados sobre acidentes dentro da 

organização e propor soluções 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

7.1.10.14 Segurança de Barragens  
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Engenheiro Pleno - Esp. Em Seg. de Barragem (Engenheiro Pleno – 

P1)  

Profissional com formação de nível superior em Engenharia Civil ou 

Elétrica ou Mecânica com registro no CREA, com formação mínima de 5 

(cinco) anos e experiência comprovada por meio de currículo e acervo 

técnico registrado no respectivo conselho profissional da categoria em: 

- Manutenção de infraestrutura de perímetros irrigados, ou de 

empreendimentos de engenharia hidráulica incluindo barragens ou diques ou 

canais ou estações de bombeamento; ou sistemas de abastecimento de 

água, ou sistemas de esgotamento sanitário ou de geração de energia 

hidrelétrica.  

- Rotinas gerais de administração (gestão de pessoas, contabilidade, 

financeiro, suprimentos...); 

Terá como atribuições: 

- Gestão de pessoas e das atividades de operação. 

- Supervisão da operação dos sistemas. 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional dos 

sistemas. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Geotécnico/Engenheiro Civil Pleno (Geólogo Pleno – P1) 

Profissional com formação de nível superior em Geologia ou Engenharia 

Civil com especialização em geotecnia, com registro no CREA, com 

formação mínima de mínimo 5 (cinco) anos e experiência comprovada, por 

meio de currículo, em gestão e avaliação das ações e atividades Segurança 

de Barragens e Canais, contendo: 
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- Coordenação de segurança em projetos de recursos hídricos, ou de 

geração hidrelétrica de energia. 

- Execução, monitoramento, avaliação e atualização de Planos de 

Segurança em Sistemas de Barragens ou Diques ou Canais; ou de recursos 

hídricos, ou de geração hidrelétrica de energia, ou de abastecimento de 

água, ou de sistemas de esgotamento sanitário, ou empreendimentos de 

mineração. 

Desejável Conhecimento em: 

- Rotinas de administração (gestão de pessoas, contabilidade, finanças e 

suprimentos); 

Terá como atribuições: 

- Interagir com a CONTRATANTE e demais instituições públicas e 

privadas, em todas as suas instâncias, relacionadas com o PISF. 

- Gestão de pessoas e das atividades dos Planos de Segurança de 

Barragens e de Ações Emergenciais. 

- Elaboração do planejamento das atividades dos Planos de Segurança 

de - Barragens e de Ações Emergenciais. 

- Controle das atividades dos Planos de Segurança de Barragens e de 

Ações Emergenciais. 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos. 

- Análise dos dados de monitoramento de Barragens. 

- Acompanhamento da execução e atualização dos Planos de 

Segurança de Barragens e de Ações Emergenciais. 

- Análise dos dados coletados das leituras da instrumentação de 

monitoramento das barragens. 
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- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Engenheiro Junior - Civil (Engenheiro Júnior – P2) 

Profissional com formação de nível superior em Engenharia Civil com 

registro no CREA, com formação mínima de 2 (dois) anos e experiência 

comprovada, por meio de currículo, em avaliação das ações e atividades 

Segurança de Barragens e Canais, contendo: 

- Execução, monitoramento, avaliação e atualização de Planos de 

Segurança em Sistemas de Barragens ou Diques ou Canais; ou de recursos 

hídricos, ou de geração hidrelétrica de energia, ou de abastecimento de 

água, ou de sistemas de esgotamento sanitário, ou empreendimentos de 

mineração. 

Desejável Conhecimento em: 

- Rotinas de administração (gestão de pessoas, contabilidade, finanças e 

suprimentos); 

Terá como atribuições: 

- Acompanhamento das atividades dos Planos de Segurança de 

Barragens e de Ações Emergenciais. 

-Apoio na elaboração do planejamento das atividades dos Planos de 

Segurança de - Barragens e de Ações Emergenciais. 

- Apoio no controle das atividades dos Planos de Segurança de 

Barragens e de Ações Emergenciais. 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos. 

- Análise dos dados de monitoramento de Barragens. 

- Acompanhamento da execução e atualização dos Planos de 

Segurança de Barragens e de Ações Emergenciais. 
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- Análise dos dados coletados das leituras da instrumentação de 

monitoramento das barragens. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Técnico em Obras Civis (Técnico Pleno – T1) 

Profissional com formação de nível técnico em Obras Civis ou 

Edificações com registro no respectivo conselho profissional da categoria, 

com formação mínima de 2 (dois) anos, comprovada por meio de currículo, 

em Manutenção de obras e estruturas civis em projetos similares, contendo: 

- Manutenção de obras e estruturas de sistemas de captação e adução 

de água, ou sistemas de esgotamento sanitário, ou de geração de energia 

hidrelétrica.  

Desejável conhecimento em: 

- Sistemas hidráulicos: canais, adutoras, estações de bombeamento e 

sistemas parcelares; 

- Rotinas de administração (gestão de pessoas, contabilidade, financeiro, 

suprimentos...); 

Terá como atribuições: 

- Realizar as atividades de manutenção; 

- Diagnóstico de falhas ou defeitos; 

- Execução do controle da manutenção dos sistemas; 

- Acompanhamento e melhoria do desempenho operacional do sistema; 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 
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Assistente social (Assistente – AS) 

Profissional com formação de nível superior em Serviço Social; 

Registro no respectivo conselho profissional da categoria, se houver. 

Desejável Conhecimento em: 

- Rotinas de administração (gestão de pessoas, contabilidade, finanças e 

suprimentos); 

Terá como atribuições: 

- Análise, diagnóstico e proposição de políticas sociais; 

-Assessoria e consultoria de instituições públicas e privadas, 

organizações não governamentais e movimentos sociais; 

- Elaboração de pareceres sociais; 

Assistente Administrativo (Auxiliar – A1) 

Profissional de nível médio. 

A experiência necessária: 

- Rotinas administrativas gerais; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos e logística); 

Terá como atribuições: 

- atendimento telefônico e presencial; 

- organização de arquivos; 

- recepção e envio de documentos; 
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- criação de planilhas 

- verificação da entrada e saída de correspondências; 

- auxílio aos assistentes, analistas e supervisores nas atividades 

propostas. 

- Entre outras atividades necessárias para garantir a execução do 

contrato. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

Auxiliar administrativo (Auxiliar – A1) 

Profissional de nível médio. 

A experiência necessária: 

- Rotinas administrativas gerais; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos e logística); 

Terá como atribuições: 

- atendimento telefônico e presencial; 

- organização de arquivos; 

- recepção e envio de documentos; 

- criação de planilhas 

- verificação da entrada e saída de correspondências; 

- auxílio aos assistentes, analistas e supervisores nas atividades 

propostas. 
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- Entre outras atividades necessárias para garantir a execução do 

contrato. 

TOPÓGRAFO (Topógrafo – TS) 

Profissional com formação de nível técnico em Topografia, com registro 

no respectivo conselho profissional da categoria e, com formação mínima de 

2 (dois) anos com experiência comprovada em manutenção de obras e 

estruturas civis em projetos similares.  

A experiência necessária: 

- Manutenção de obras e estruturas de sistemas de captação e adução 

de água, obras de saneamento ou de geração de energia hidroelétrica 

comprovada por meio de currículo. 

- Conhecimentos de sistemas hidráulicos: canais, adutoras, estações de 

bombeamento e sistemas parcelares; 

- Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoas, 

contabilidade, financeiro, suprimentos...); 

- Experiência comprovada por meio de currículo. 

Terá como atribuições: 

- Efetuar o reconhecimento básico da área programada para elaborar 

traçados técnicos. 

- Executar os trabalhos topográficos relativos a balizamento, colocação 

de estacas, referências de nível e outros. 

- Realizar levantamentos topográficos na área demarcada, registrando 

os dados obtidos. 

- Elaborar plantas, esboços, relatórios técnicos, cartas topográficas e 

aerofotogramétricas. 
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- Promover o aferimento dos instrumentos utilizados. 

- Zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos. 

- Realizar cálculos topográficos e desenhos. 

- Elaboram e analisam documentos cartográficos. 

- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 

equipamentos e programas de informática. 

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (Auxiliar de topografia – T3) 

Profissional de nível médio.  

A experiência necessária: 

- Exercer tarefas auxiliares de topografia, procedendo ao levantamento, 

anotação e cálculo de dados da área a ser demarcada bom como efetuar o 

desenho da área.  

Terá como atribuições: 

- Exercer tarefas auxiliares de topografia;  

- Zelar pela limpeza e conservação da aparelhagem topográfica;  

- Entre outras atividades pertinentes ao contrato. 

7.1.11 SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta 

por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

As atividades de operação não poderão ser subcontratadas. 
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São atividades que poderão ser subcontratadas aquelas relacionadas 

aos serviços de reparos de equipamentos e de peças em oficinas dos 

fabricantes ou assistência autorizada, serviços de embalagem especial para 

movimentação e transporte de peças, serviços de locação de instrumentos, 

de aparelhos de medição e monitoramento para manutenção e operação, 

serviços de transportes especiais com ou sem batedor, serviços de 

guindastes para movimentação de equipamentos pesados, serviços de 

supervisão dos fabricantes ou de empresa especializada para 

acompanhamento e emissão de laudo de avaliação dos testes de 

funcionamento dos equipamentos reparados e outros serviços 

especializados para adequar os equipamentos e peças a operação e 

manutenção dentro dos parâmetros dos manuais e de eficiência projetada. 

A subcontratação depende de autorização prévia do CONTRATANTE, 

por meio da FISCALIZAÇÃO a quem incumbe avaliar se a subcontratada 

cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução 

do objeto, bem como para aferir a conformidade com os preços de mercado.  

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral da CONTRATADA pela adequada execução do contrato. É de 

responsabilidade da CONTRATADA a supervisão, a coordenação e o 

controle das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 

CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto subcontratado. 

Entre os serviços subcontratados são previstos os serviços de 

manutenção em equipamentos de grande porte, ou de conhecimento de 

domínio restrito do fabricante, que por razões técnicas demandem a 

contratação de empresas especializadas, ou seus representantes, bem 

como serviços cuja mobilização dos recursos humanos e materiais em 

tempo permanente, ensejaria a inviabilidade econômica devido à demanda 

pontual por curto intervalo de tempo.  
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Os serviços objeto de subcontratação de empresas especializadas 

também se justificam em casos de necessidade de execução em instalações 

dos fabricantes dos equipamentos, tais como reparos em transformadores 

de potência, disjuntores de alta tensão, transformadores de instrumentos, 

equipamentos de manobra de média e alta tensão, equipamentos 

eletrônicos, entre outros similares. 

A CONTRATADA deverá, a critério da FISCALIZAÇÃO, e de comum 

acordo com o Fabricante ou o prestador do serviço, nos casos de reparo de 

peças, componentes, equipamentos ou de serviços especializados, prestar 

apoio nas atividades de desmontagem, movimentação, embalagem, 

documentação legal para remessa, carga, transporte, descarga, 

remontagem e testes funcionais que necessitem de manutenção exclusiva. 

O uso de guindastes para remoção e montagem de equipamentos e 

peças só será aceito pela FISCALIZAÇÃO nos casos em que capacidade de 

carga exceder a capacidade de içamento dos caminhões Munck mobilizados 

ou de inviabilidade de içamento por restrições de acessibilidade aos locais 

das cargas a serem elevadas. 

Os serviços especializados são considerados nestas especificações em 

duas categorias: Os que podem ser quantificados por sua natureza porque 

são conhecidos os dados objetivos e especificações para tanto denominados 

como cotáveis e aqueles que embora sejam requeridos para a segurança 

operacional ou das obras, instalações e pessoas não podem ser 

especificados ou quantificados a priori em razão da inexistência ou 

insuficiência de dados ou informações para sua precificação denominados 

como não cotáveis. 

Os cotáveis serão considerados nas planilhas e orçamento de referência 

do ANEXO III do TR. 
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7.1.12 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PISF 

A documentação técnica necessária para a gestão e execução das 

atividades de administração, operação e manutenção do Eixo Leste do PISF 

se encontra no acervo de documentos técnicos que será disponibilizado via 

link (ANEXO VII) para o contratado na forma prescrita na legislação vigente 

e no Edital. 

7.1.13 FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE MANUTENÇÃO 

A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA uma ferramenta de 

software para gerenciamento da manutenção apta para operar com a Base 

de Dados cadastrais e de registros de todas as Ordens de Serviço dos 

respectivos Relatórios de Registro de Dados de cada intervenção das 

equipes de campo. 

  A utilização do software é essencial para organização e programação 

de manutenção em todos os serviços do eixo Leste. Com isso, haverá 

facilitação do monitoramento e da comunicação entre a equipe, além de 

realizar corretamente manutenções preventivas e preditivas, o que resulta 

em equipamentos com menor risco de falhas. 

7.1.14 EQUIPE PARA ATENDIMENTO DE PEQUENOS USUÁRIOS 

 Conforme a Resolução Nº 2.333 da ANA, de 27 de Dezembro de 

2017, as Operadoras Estaduais deverão estabelecer, em seus respectivos 

Planos Operativos Anuais, as vazões a serem alocadas anualmente aos 

Pequenos Usuários. (Art. 19, capítulo VII). 

 Para atendimento dessa resolução, faz–se necessária a presença de 

uma equipe de profissionais responsáveis por atender a execução, 

manutenção e monitoramento das instalações de abastecimento de água 

dos pequenos usuários. 
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 A equipe para atendimento de pequenos usuários vai ser 

dimensionada pela FISCALIZAÇÃO e destacada da equipe de manutenção 

civil (item 4 do Anexo III), conforme a necessidade.  

7.1.15 ANÁLISES DE EFLUENTES 

 A CONTRATADA deverá elaborar mensalmente a coleta, 

armazenamento, transporte, análise e elaboração de relatório, de diferentes 

variáveis de qualidade da água em pontos de entrega previstos no Plano de 

Gestão Anual - PGA, comparando a classe desses pontos conforme 

Resolução CONAMA nº 357/2005 com a classe verificada na captação junto 

ao rio São Francisco, com o objetivo de atender o indicador “qualidade da

água” descrito na Resolução ANA n° 85/2018. 

A CONTRATADA deverá analisar mensalmente os seguintes parâmetros 

das amostras de água coletadas nos pontos: Oxigênio Dissolvido, 

Coliformes Termotolerantes, pH, DBO5,20, Nitrogênio Total, Fósforo Total, 

Turbidez e Sólidos Totais. 

O prazo máximo entre a coleta e análise de cada parâmetro deve 

obedecer aos critérios previstos para cada tipo de análise, para manutenção 

de suas características (sendo normalmente de vinte e quatro horas). Deverá 

ser obedecida também as condições de armazenamento, requerendo 

utilização de frascos para coleta e em recipientes refrigerados para 

transporte. Recomenda-se, para as etapas, seguir manuais nacionalmente 

reconhecidos, como o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras. 

A CONTRATADA deverá fornecer os relatórios com os resultados das 

análises para a fiscalização da CODEVASF, devidamente atestados por 

profissional capacitado, conforme recomendações de manuais nacionais. 
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7.2 FORNECIMENTOS: 

Os Fornecimentos de materiais destinam-se ao uso e aplicação na 

execução dos serviços de manutenção, recuperação e recomposição da 

infraestrutura. Os materiais estão quantificados e especificados em planilhas 

do ANEXO XIV do TR.  

A CONTRATADA, solicitará por escrito a aquisição dos materiais, à 

CONTRATANTE, com as devidas justificativas, que, após análise, autorizará 

a compra.  

Aquisições de materiais para formação de estoques estratégicos 

obedecerá a um planejamento com base nas médias históricas de consumo, 

prazo de entrega pelo fabricante e de uso imprescindível.  

Os materiais para uso na manutenção dos equipamentos obedecerão às 

especificações, recomendações e prazos estipulados pelos fabricantes 

desses equipamentos. O valor global estimado somente será liberado, pela 

FISCALIZAÇÃO do contrato, na sua totalidade, em casos de necessidade de 

aplicação.  

A medição dos Fornecimentos será realizada após a sua aquisição, quer 

seja para o armazenamento, estoque estratégico, e ou aplicação de 

imediato. 

A contratada deverá comprovar a aquisição dos materiais 

disponibilizando à FISCALIZAÇÃO cópia das notas fiscais. 

O pagamento dos Fornecimentos será no valor apresentado na Proposta 

Financeira. 

 



192

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

7.2.1 FERRAMENTAS 

As ferramentas necessárias para içamento, tensionamento e conexão de 

cabos, para montagem e desmontagem de equipamentos, bem como 

escadas, andaimes, bastões, kits de aterramento, verificadores de tensão, 

osciloscópios, instrumentos portáteis de medição, EPI’s e EPC’s não são

considerados como ferramentas especiais conforme definição do TR. Esses 

deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.  

Antes da Desmobilização, a CONTRATADA deverá entregar à 

FISCALIZAÇÃO, mediante documentação dos registros do controle de 

estoque e Termo de Repasse a ser entre ambas formalizado, todas as 

ferramentas utilizadas pelas equipes de prestação dos serviços, bem como 

as remanescentes que estiverem armazenadas nos almoxarifados. 

Todas as ferramentas disponibilizadas pela CONTRATADA a serem 

empregadas na execução dos serviços pelas equipes de prestação dos 

serviços de operação e manutenção deverão se encontrar em perfeito 

estado de conservação e uso, devendo ser substituídas imediatamente em 

caso contrário. 

As ferramentas a serem empregadas na execução do contrato deverão 

atender às prescrições das normas técnicas da ABNT, ou na ausência 

destas, normas internacionais aplicáveis, às exigências dos projetos básicos 

e executivos, aos parâmetros e critérios de dimensionamento das estruturas 

e equipamentos e às recomendações contidas nos manuais de instalação, 

operação e manutenção dos fabricantes dos equipamentos instalados no 

Eixo Leste do PISF.  

A relação das ferramentas a serem disponibilizadas pela CONTRATADA 

com as principais características e os respectivos quantitativos consta no 

ANEXO XIV do TR.  
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7.2.2 EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos requeridos para a execução dos serviços a serem 

disponibilizados pela CONTRATADA, como sendo elementos acessórios à 

execução dos serviços serão pagos na forma de locação e não serão 

revertidos ao patrimônio do CONTRATANTE. 

Todos os equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA a serem 

empregados na execução dos serviços pelas equipes de prestação dos 

serviços de operação e manutenção deverão se apresentar em perfeito 

estado de conservação e uso, devendo ser substituídos imediatamente em 

caso contrário. 

Os equipamentos a serem empregadas na execução do contrato 

deverão atender às prescrições das normas técnicas da ABNT ou, na 

ausência destas, normas internacionais aplicáveis, às exigências dos 

projetos básicos e executivos, aos parâmetros e critérios de 

dimensionamento das estruturas e equipamentos e às recomendações 

contidas nos manuais de instalação, operação e manutenção dos fabricantes 

dos equipamentos instalados no Eixos Leste do PISF. 

Os operadores dos equipamentos devem ser devidamente preparados 

conforme a Legislação Vigente.  Em relação ao caminhão comboio, 

conforme a NR 16, 16.2 - Atividades e operações perigosas com inflamáveis, 

o motorista deve receber adicional de periculosidade. 

A relação dos equipamentos a serem disponibilizados pela 

CONTRATADA com as principais características nominais e os respectivos 

quantitativos consta no ANEXO XIV do TR.  
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7.2.3 INSTRUMENTOS 

Por instrumentos são entendidos todo e qualquer dispositivo destinado à 

medição ou aferição de grandezas físicas elétricas, mecânicas, hidráulicas, 

de dimensão ou de localização utilizados pelas equipes técnicas na 

prestação dos serviços de operação e manutenção das infraestruturas do 

PISF.  

Os instrumentos requeridos para a execução dos serviços a serem 

disponibilizados pela CONTRATADA, como sendo elementos acessórios à 

execução dos serviços serão pagos na forma de locação e não serão 

revertidos ao patrimônio do CONTRATANTE. 

Todos os instrumentos disponibilizados pela CONTRATADA a serem 

empregados na execução dos serviços pelas equipes de prestação dos 

serviços de operação e manutenção deverão se apresentar em perfeito 

estado de conservação e uso, devendo ser substituídos imediatamente em 

caso contrário. 

Os instrumentos a serem empregados na execução do contrato deverão 

atender às prescrições das normas técnicas da ABNT ou, na ausência 

destas, normas internacionais aplicáveis, às exigências dos projetos básicos 

e executivos, aos parâmetros e critérios de dimensionamento das estruturas 

e equipamentos e às recomendações contidas nos manuais de instalação, 

operação e manutenção dos fabricantes dos equipamentos instalados no 

Eixo Leste do PISF.  

A relação dos instrumentos a serem disponibilizados pela 

CONTRATADA com as principais características e os respectivos 

quantitativos consta no ANEXO XIV do TR.  
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7.2.4 MATERIAIS DE CONSUMO 

São insumos requeridos para a execução dos serviços de operação e 

manutenção e necessários à montagem e desmontagem, limpeza ou 

lubrificação de peças ou equipamentos ou instalações, mas não se 

constituem como peças ou sobressalentes. Correspondem a todo e qualquer 

material consumível, inclusive para a execução dos serviços de escritório. 

São exemplos: as colas, fitas (isolantes ou de vedação), eletrodos, tintas, 

granalhas ou areias para jateamento, pinceis e rolos de pintura, lixas, discos 

de desbaste ou de corte, graxas, lubrificantes, pastas, limpa-contatos, 

desengripantes, café, açúcar, estopas, panos, solventes, tintas para 

revestimentos anticorrosivos, areia, brita, cimento e todo e qualquer material 

intrínseco à prestação dos serviços objeto do contrato. . 

Os materiais de consumo requeridos para a execução dos serviços a 

serem disponibilizados pela CONTRATADA, como sendo elementos 

acessórios à execução dos serviços serão pagos por preço unitário, não 

serão revertidos ao patrimônio do CONTRATANTE. 

Todos os materiais de consumo disponibilizados pela CONTRATADA a 

serem empregados na execução dos serviços pelas equipes de prestação 

dos serviços deverão se apresentar em perfeito estado de conservação e 

uso, devendo ser substituídos imediatamente em caso contrário. 

Os materiais de consumo a serem empregados na execução do contrato 

deverão atender às prescrições das normas técnicas da ABNT ou, na 

ausência destas, normas internacionais aplicáveis, às exigências dos 

projetos básicos e executivos, aos parâmetros e critérios de 

dimensionamento das estruturas e equipamentos e às recomendações 

contidas nos manuais de instalação, operação e manutenção dos fabricantes 

dos equipamentos instalados no Eixo Leste do PISF.  

Antes da Desmobilização, a CONTRATADA deverá entregar à 

FISCALIZAÇÃO, mediante documentação dos registros do controle de 
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estoque e Termo de Repasse a ser entre ambas formalizado, todos os 

materiais de consumo remanescentes que estiverem armazenados nos 

almoxarifados. 

A relação dos materiais de consumo a serem disponibilizados pela 

CONTRATADA com as principais características e os respectivos 

quantitativos consta no ANEXO XIV do TR.  

7.2.5 PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO 

A CONTRATADA deverá fornecer as peças sobressalentes constantes 

no ANEXO XIV do TR, as quais, em conjunto com aquelas que 

eventualmente possam vir a ser fornecidas pelo CONTRATANTE, serão 

utilizadas para a execução dos serviços. 

A CONTRATADA terá a custódia, guarda, monitoramento, controle de 

saída e entrada das peças sobressalentes e ferramentas especiais, de 

propriedade do CONTRATANTE, separada das demais peças, componentes 

e materiais disponibilizados pela CONTRATADA que manterá o controle da 

documentação da movimentação e do consumo e proverá relatório mensal 

de controle à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá providenciar e disponibilizar para a 

FISCALIZAÇÃO as garantias dos fabricantes dos equipamentos, 

ferramentas especiais e peças sobressalentes que venham a ser por ela 

fornecidos. 

Todas as peças sobressalentes e ferramentas especiais serão de 

propriedade do CONTRATANTE. 

As peças sobressalentes que venham a ser fornecidas pelo 

CONTRATANTE, bem como aquelas de fornecimento da CONTRATADA, 

deverão ser ARMAZENADAS E CONSERVADAS nos almoxarifados pela 

CONTRATADA, que deverá realizar o devido controle da entrada e saída, 
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por meio de sistema informatizado de gestão de materiais e estoques 

específico, a ser por esta fornecido e mantido.  

As peças ou componentes de reposição requeridos para a execução dos 

serviços a serem disponibilizados pela CONTRATADA, como sendo 

elementos acessórios à execução dos serviços serão pagos por preço 

unitário. 

Todas as peças ou componentes de reposição disponibilizados pela 

CONTRATADA a serem empregados na execução dos serviços pelas 

equipes de prestação dos serviços deverão se apresentar em perfeito estado 

de conservação e uso, devendo ser substituídos imediatamente em caso 

contrário. 

As peças ou componentes de reposição a serem utilizados na execução 

do contrato deverão atender às prescrições das normas técnicas da ABNT 

ou, na ausência destas, normas internacionais aplicáveis, às exigências dos 

projetos básicos e executivos, aos parâmetros e critérios de 

dimensionamento das estruturas e equipamentos e às recomendações 

contidas nos manuais de instalação, operação e manutenção dos fabricantes 

dos equipamentos instalados no Eixo Leste do PISF. 

Antes da Desmobilização, a CONTRATADA deverá entregar à 

FISCALIZAÇÃO, mediante documentação dos registros do controle de 

estoque e Termo de Repasse a ser entre ambas formalizado, todas as peças 

de reposição remanescentes que estiverem armazenados nos 

almoxarifados. 

7.2.6 VEÍCULOS AUTOMOTORES 

Os veículos automotores a serem utilizados por cada uma das equipes 

de gestão, técnicas ou de campo estão especificados e quantificados nas 

mesmas planilhas que identificam a distribuição das equipes por canteiro 

que consta no ANEXO V do TR.  
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Todo e qualquer veículo a ser disponibilizado pela CONTRATADA 

deverá se encontrar em estado de novo, com menos de dois anos de uso e 

quilometragem máxima de 10.000 Km. A correspondente documentação 

deverá estar regularizada na forma da legislação vigente. 

Todo e qualquer veículo utilitário a ser disponibilizado pela 

CONTRATADA deverá se encontrar em estado de novo, com menos de 

quatro anos de uso e quilometragem máxima de 100.000 Km. A 

correspondente documentação deverá estar regularizada na forma da 

legislação vigente. 

Todos os veículos disponibilizados pela CONTRATADA deverão estar 

enquadrados na legislação vigente tendo todos seus componentes em 

perfeito estado de conservação (Ex: Faróis, extintores, pneus, step, cinto de 

segurança, etc). 

Os veículos destinados a equipe de fiscalização pela CONTRATATANTE 

deverão ser do tipo Pick-Up com carroceria montada sobre chassi. 

Toda despesa com combustível, manutenção e conservação dos 

veículos automotores correrá por conta da CONTRATADA, além da troca do 

jogo de pneu que deverá ser feita anualmente. 

O valor da locação dos veículos em regra inclui a remuneração do 

motorista conforme indicado nos correspondentes anexos do TR. Quando 

assim não for, estão previstos os motoristas/operadores como membros das 

equipes. 

Os demais veículos automotores a serem utilizados na execução dos 

serviços são identificados como equipamentos das equipes de manutenção 

de obras civis e de serviços de zeladoria e serão pagos segundo valores que 

incluem a mão de obra do motorista. 
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A CONTRATADA disponibilizará os veículos para a atuação da equipe 

de FISCALIZAÇÃO conforme previsto nos ANEXOS III do TR. 

7.2.7 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO 

A Contratada deverá fornecer mobiliários e equipamentos de informática 

em quantidade suficiente visando ao atendimento das atividades do contrato.  

Todos os materiais disponibilizados pela CONTRATADA a serem 

empregados na execução dos serviços deverão se apresentar em perfeito 

estado de conservação e uso, devendo ser substituídos imediatamente em 

caso contrário. 

A não aceitação, por parte da FISCALIZAÇÃO, de em desacordo com 

estas especificações ou que apresentem defeitos, impõe o dever de 

correção ou substituição, sem ônus para o CONTRATANTE. 

Os itens e quantidades foram previstos em função do número de 

pessoas sediadas, assim como dos tipos de profissionais que atuarão em 

cada canteiro.  

Todos os mobiliários e equipamentos de escritórios requeridos para a 

execução dos serviços a serem disponibilizados pela CONTRATADA, como 

sendo elementos acessórios à execução dos serviços serão pagos na forma 

de locação e não serão revertidos ao patrimônio do CONTRATANTE. 

A relação dos mobiliários e equipamentos de escritório a serem 

disponibilizados pela CONTRATADA com as principais características e os 

respectivos quantitativos consta no ANEXO XIV do TR.  

Os computadores e notebooks deverão obedecer aos critérios mínimos 

estabelecidos na descrição constante na planilha orçamentária. Deverá 

também ser capaz de rodar os programas de engenharia imprescindíveis 

para o desenvolvimento das atividades. 
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A seguir são apresentadas as especificações técnicas de equipamentos 

de TI.  

Requisitos mínimos para computadores e notebooks. 

Desktop com 

software - tipo 1 (i7, 

1T, 4Gb, monitor, S.O. 

10 e Office última 

versão) 

Microcomputador - configuração: Processador Intel 

Core i7, HD 1T, Memória Ram 4Gb, Tela ou 

Monitor+Sistema Operacional Windows 10 ou 

superior+Antivírus McAfee (licença para 1 ano) 

Pacote office última versão 

Desktop com 

software - tipo 3 (i7, 

500Gb, 4Gb, 

monitores, S.O. 10 e  

Office última versão 

Microcomputador - configuração: Processador Intel 

Core i7, HD 500Gb, Memória Ram 4Gb, Tela ou 

Monitor+Sistema Operacional Windows 10 ou 

superior+Antivírus McAfee (licença para 1 ano) 

Pacote office última versão 

Desktop com 

software - tipo 4 (i7, 

1Tb, 8Gb, 2 monitores, 

S.O. 10,  Office última 

versão) 

Microcomputador - configuração: Processador Intel 

Core i7, HD 1T, Memória Ram 8Gb, Tela ou 

Monitor+Sistema Operacional Windows 10 ou 

superior+Antivírus McAfee (licença para 1 ano) 

Pacote office última versão 

Notebook - tipo 1 

(i7, 1T, 4Gb, S.O. 10 e 

Office última versão)-

Notebook - configuração: Processador Intel Core i7, 

HD 1T, Memória Ram 4Gb, Tela 15,6"+Sistema 

Operacional Windows 10 ou superior+Antivírus McAfee 



201

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

para fiscalização 

CODEVASF 

(licença para 1 ano) 

Pacote office última versão 

Notebook - tipo 2 

(i7, 500Gb, 4Gb, S.O. 

10, Office última 

versão) 

Notebook - configuração: Processador Intel Core i7, 

HD 500Gb, Memória Ram 4Gb, Tela 15,6"+Sistema 

Operacional Windows 10 ou superior+Antivírus McAfee 

(licença para 1 ano) 

Pacote office última versão 

7.2.8 PROVISIONAMENTO DE ETA   

 A Estação de Tratamento de Água, também conhecida como ETA, 

visa reduzir a concentração de poluentes na água. E, principalmente, 

eliminar os materiais orgânicos e micro-organismos patogênicos para o seu 

consumo. Dessa maneira, a CONTRATA deve tratar a água para que ela 

não apresente riscos para os trabalhadores. 

 A CONTRATADA deverá, portanto, provisionar a ETA existente em 

canteiro para que a mesma permaneça sendo utilizada no período contratual 

vigente. 

7.3 DESPESAS COM VIAGENS E DIÁRIAS: 

 Para este item, entende-se que a CONTRATANTE cobrirá os custos 

na existência de viagens (fora da área contemplada nos Eixos estruturantes) 

imprescindíveis para realização dos serviços, devidamente justificados.  

 Os profissionais que terão direito a utilizar esse recurso serão os de 

nível P0, P1 e AS. Os quantitativos estão informados nos Anexos III deste 

TR. 
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7.4 HORAS EXTRAS 

 Todas as equipes dimensionadas e informadas no Anexo III são 

suficientes para atender todos os serviços relacionados a Operação e 

Manutenção do Eixo Leste do PISF, sem necessidade alguma de exceder o 

limite da carga horária de trabalho estabelecida pelas leis vigentes. Portanto, 

o pagamento de horas extras, por parte da CONTRATANTE, só será 

viabilizado em situações de caráter emergencial devidamente justificado.   

 Os quantitativos referente a quantidade de horas extras reservadas 

para cada categoria profissional estão previstos nos Anexos III deste TR. 

7.5 MANUTENÇÃO DE CANTEIRO 

Material necessário para manutenção do canteiro, para o setor 

administrativo, limpeza, despesa de consumo: energia elétrica, água e 

internet. Os quantitativos estão previstos nos Anexos III deste TR. 

Medição: 

A medição dos serviços de manutenção de canteiro – Escritório, será 

feita através da verificação se o avanço da CONTRATADA está de acordo 

com a programação física apresentada na sua Proposta. 

Pagamento: 

A remuneração correspondente à implantação da manutenção de 

canteiro – Escritório pela CONTRATADA será efetuada pelo Preço Global: 

Serviços de manutenção de canteiro – Escritório respeitando as parcelas 

definidas no cronograma físico-financeiro e seguindo o seguinte critério de 

cálculo: 

 

Sendo, 
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VBM = VALOR ATUAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO    

VSMC = VALOR TOTAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 
CANTEIRO    

VSMC.ANT = VALOR TOTAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 
CANTEIRO - ANTERIOR    

VTP = VALOR TOTAL DA PLANILHA    

VBM.ANT = VALOR DO BOLETIM DE MEDIÇÃO - ANTERIOR 

  

7.6  MATRIZ DE RISCO: 

 A matriz de risco considera uma base ampla de obras e serviços que 

necessitam ser executados, concluídos ou reparados. Esses serviços não 

foram executados até o momento gerando necessidades da realização de 

paliativos para manter o sistema do PISF – Eixo Leste funcionando.  

 Dessa forma a MATRIZ DE RISCO considera que a empresa 

contratada para Operação e Manutenção das infraestruturas do PISF – Eixo 

Leste terá que executar alguns serviços imprevisíveis que acabam sendo 

necessários para dar continuidade ao serviço de fornecimento de água do 

PISF – EIXO LESTE.  

 Este índice de RISCO de 1,00%, conforme apresentado no Anexo III, 

gerará um valor adicional ao contrato que impõe à empresa contratada que 

execute em caso de necessidade, qualquer ação para manter a perfeita 

operação do PISF – Eixo Leste fornecendo água na vazão necessária ao 

atendimento dos consumidores atuais: 

MÚQUEM: 1 m³/s 

MOXOTÓ: 0,5 m³/s 

PAJEÚ: 0,5 m³/s 



204

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

SERTÂNIA: 0,5 m³/s 

RAMAL DO AGRESTE: 4 m³/s 

MONTEIRO: 4 m³/s 

Portanto, a vazão total é de 10,5 m³/s, podendo ser aumentada ou os 

valores individuais serem remanejados a depender da capacidade 

operacional das vazões das bombas instaladas e do sistema como um todo. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

8.1 Os Serviços e Fornecimentos serão realizados em conformidade às 

cláusulas contratuais, resultantes destas Especificações Técnicas e 

ANEXOS do TR, que juntados as propostas técnica e financeira da Licitante 

Vencedora CONTRATADA farão parte integrante e indissociável do 

CONTRATO; 

8.2 A CONTRATADA será responsável, perante a CODEVASF, pela 

qualidade dos Serviços e Fornecimentos e à observância das normas 

técnicas prescritas nestas especificações;  

8.3 A CONTRATADA para desenvolver suas atividades de manutenção 

poderá necessitar de apoio de oficinas eletromecânicas que disponham de 

equipamentos, por exemplo, fresadoras, tornos mecânicos, plainas, 

furadeiras, prensas hidráulicas e outros equipamentos de grande porte e, 

nesses casos, os Serviços são considerados como especializados e ser 

subcontratados.  

8.4 A CONTRATADA deverá, no decorrer da execução dos Serviços e 

Fornecimentos, atender às exigências e recomendações que porventura 

venham a ser impostas pelos Órgãos Ambientais. O cumprimento destas 

exigências, quando implicar em custos adicionais, não previstos em 

CONTRATO, poderá ser objeto de apresentação à CODEVASF, de projeto 
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detalhando todas as exigências e custos visando às providências 

subsequentes. 

8.5 A CONTRATADA será responsabilizada por todos e quaisquer danos 

e avarias causados por ela, por seus funcionários e/ou por terceiros que esta 

venha a sublocar execuções de atividades específicas e sazonais, às 

infraestruturas do Eixo Leste do PISF. A reparação dos danos e avarias 

causados deverá ocorrer imediatamente após o evento danoso, sob pena dá 

não liberação de pagamentos. 

8.6 A CONTRATANTE poderá executar, direta ou indiretamente, a 

reparação dos danos e avarias, descritas acima, no caso em que a 

CONTRATADA se negue a executá-las, para tanto cobrará desta, as 

despesas relativas à execução, aplicando multa, sobre estas despesas, de 

200% (duzentos por cento), limitando-se a 20% (vinte por cento) do valor 

total do contrato; 

8.7 A CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer acidentes de 

trabalho, do seu quadro funcional permanente, e de qualquer profissional 

que venha a desenvolver atividades prestadas ao Eixo Leste do PISF, quer 

ligado diretamente a CONTRATADA ou por sublocação, durante a execução 

do CONTRATO; 

8.8 A CONTRATADA será responsável pela elaboração de inventário, 

zelo, manutenção, renovação, atualização, guarda e conservação dos 

acervos técnicos e de toda a documentação técnica no escopo dos serviços, 

de propriedade e uso exclusivo da CODEVASF. 

8.9 A CONTRATADA colocará à disposição a sua equipe técnica, para, 

quando necessário, proferir palestras em reuniões de usuários do PISF, de 

matéria relativa às atividades de OPERAÇÃO e MANUTENÇÃO, no sentido 

de: 

- Tornar esses Serviços mais eficientes e eficazes; 
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- Fazer entender aos usuários de suas obrigações e responsabilidades, 

no uso adequado e racional da água que lhes é fornecida; 

- Outras matérias correlatas a esclarecimentos específicos de operação 

e manutenção das infraestruturas do PISF. 

8.10 Será proibida a permanência de pessoas estranhas aos Serviços, 

bem como o uso de aparelhos de rádio, TV e similares, a criação de animais 

e a construção de qualquer estrutura de apoio para moradia, pelos 

empregados da CONTRATADA, nas áreas do Eixo Leste do PISF.  

8.11 A CONTRATADA é responsável pela substituição, de imediato, 

após notificação da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, de funcionário que 

se apresente de conhecimento e experiência inferior à exigida nestas 

Especificações Técnicas. 

8.12 A CONTRATADA será responsável pela retirada de todo e qualquer 

material impugnado pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, do Eixo Leste 

do PISF, no prazo de quarenta e oito horas. 

8.13 A CONTRATADA deverá manter, no escritório da Coordenação 

Geral do CONTRATO e nas estações de bombeamento, livros de 

ocorrências à disposição da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, para 

registro das comunicações e respostas/providências da CONTRATADA. 
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TOTAL - (R$) 25.092.288,88

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO R$ TOTAL %
1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇAO 175.646,56 0,70%

1.1
MOBILIZAÇÃO (Máquinas, Equipamentos, Ferramentas, Instrumentos,
Materiais, Mobiliário)

87.823,28 0,35%

1.2
DESMOBILIZAÇÃO (Máquinas, Equip., Ferramentas, Instrumentos,
Materiais, Mobiliário)

87.823,28 0,35%

2. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO 184.500,50 0,74%
3. EQUIPE - MÃO DE OBRA 9.034.405,18 36,00%
3.1 SALÁRIOS FIXOS 8.400.582,02 33,48%
3.2 VALORES ADICIONAIS 633.823,16 2,53%

4. VIAGENS / DIÁRIAS 32.217,36 0,13%

4.1 DESPESAS COM VIAGENS COMERCIAIS 13.239,36 0,05%
4.2 DESPESAS COM DIÁRIAS 18.978,00 0,08%
5. VEÍCULOS AUTOMOTORES 1.686.680,00 6,72%
6. FRENTES MÓVEIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 80.012,16 0,32%
7. MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADOS 2.585.530,54 10,30%
7.1 MATERIAL DE CONSUMO - MECÂNICA 729.720,95 2,91%
7.2 MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICA 294.586,50 1,17%
7.3 MATERIAL DE CONSUMO - CIVIL 1.401.773,03 5,59%
7.4 MANUTENÇÃO DE CANTEIRO - ESCRITÓRIO 159.450,06 0,64%
8. FERRAMENTAS 434.473,70 1,73%
8.1 FERRAMENTAS - MECÂNICA 68.428,17 0,27%
8.2 FERRAMENTAS - ELÉTRICA 242.747,55 0,97%
8.3 FERRAMENTAS - CIVIL 123.297,98 0,49%
9. EQUIPAMENTOS 3.579.720,45 14,27%
9.1 EQUIPAMENTOS - MECÂNICA 28.123,87 0,11%
9.2 EQUIPAMENTOS - ELÉTRICA 10.890,00 0,04%
9.3 EQUIPAMENTOS - CIVIL 3.540.706,58 14,11%
10. INSTRUMENTOS 153.689,02 0,61%
10.1 INSTRUMENTOS - MECÂNICA 12.906,06 0,05%
10.2 INSTRUMENTOS - ELÉTRICA 87.902,13 0,35%
10.3 INSTRUMENTOS - CIVIL 52.880,83 0,21%
11. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS 1.595.413,16 6,36%
11.1 MÃO DE OBRA - SEGURANÇA DE BARRAGENS 677.170,90 2,70%
11.2 EQUIPAMENTOS - SEGURANÇA DE BARRAGENS 846.984,00 3,38%
11.3 VEÍCULOS - SEGURANÇA DE BARRAGENS 71.258,26 0,28%
12. SERVIÇOS ADICIONAIS 62.491,80 0,25%
12.1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CANTEIRO 14.715,78 0,06%
12.2 ANÁLISES DE EFLUENTES 47.776,02 0,19%
13. AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PISF - EIXOS LESTE 789.296,98 3,15%
13.1 SOBRESSALENTES - MECÂNICA 397.956,22 1,59%
13.2 SOBRESSALENTES - ELÉTRICA 338.227,01 1,35%

13.3
Peças para reposições nas manutenções preventivas e corretivas dos
condicionadores de ar

25.755,24 0,10%

13.4 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO GERADOR - MECÂNICA 27.358,51 0,11%
14. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (EIXO LESTE) 21.421,50 0,09%
14.1 Serviços de recarga de extintores de incêndio (EB / SE / Canteiros) 21.421,50 0,09%
15. CUSTOS INDIRETOS 4.676.789,98 18,64%

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

DO NORDESTE SETENTRIONAL

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:
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UNITARIO TOTAL

7. MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADOS
7.4. MANUTENÇÃO DE CANTEIRO - ESCRITÓRIO

VBM

VSMC

VSMC.ANT

VTP

VBM.ANT

TOTAL - MANUTENÇÃO DE CANTEIRO - ESCRITÓRIO - (R$): 0,00

SINAPI 04/2022
ORSE 03/2022
SBC 07/2022
EMBASA 01/2022
SETOP 03/2022
COMPESA 01/2022

VALOR (R$)

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parn
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE 
DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

MANUTENÇÃO DE CANTEIRO - ESCRITÓRIO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

OBSERVAÇÃO:
TABELAS DE REFERÊNCIA

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

VALOR TOTAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

VALOR ATUAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CANTEIRO - ANTERIOR

VALOR TOTAL DA PLANILHA

VALOR DO BOLETIM DE MEDIÇÃO - ANTERIOR

VALOR MANT. CANTEIRO = VBM*((VSMC - VSMC.ANT) / (VTP - VBM.ANT))
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1. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA OS ENGENHEIROS E COORDENADORES

1.1 P1 Engenheiro Pleno homem 7,00

1.2 P2 Engenheiro Júnior homem 3,00

1.3 T0 Técnico Sênior homem 2,00

1.4 T1 Técnico Pleno homem 5,00

1.5 T3 Técnico Auxiliar homem 6,00

2. MÃO DE OBRA - HORA EXTRA 50%

2.1 P1 Engenheiro Sênior - Hora Extra 50% - C/ Periculosidade Hora/mês 32,00

2.2 T1 Técnico Pleno - Hora Extra 50% - C/ Periculosidade Hora/mês 32,00

2.3 T1 Técnico Júnior- Hora Extra 50% Hora/mês 32,00

2.4 T1 Técnico Júnior- Hora Extra 50% - C/ Periculosidade Hora/mês 32,00

2.5 T3 Técnico Auxiliar - Hora Extra 50% - C/ Periculosidade Hora/mês 32,00

2.6 T3 Auxiliar - Hora Extra 50% - C/ Periculosidade Hora/mês 32,00

2.7 A11 Servente - Hora Extra 50% - C/ Periculosidade Hora/mês 180,00

3. MÃO DE OBRA - HORA EXTRA 100%

3.1 P1 Engenheiro Sênior - Hora Extra 100% - C/ Periculosidade Hora/mês 16,00

3.2 T1 Técnico Pleno - Hora Extra 100% - C/ Periculosidade Hora/mês 16,00

3.3 T1 Técnico Júnior- Hora Extra 100% Hora/mês 16,00

3.4 T1 Técnico Júnior- Hora Extra 100% - C/ Periculosidade Hora/mês 16,00

3.5 T3 Técnico Auxiliar - Hora Extra 100% - C/ Periculosidade Hora/mês 16,00

3.6 T3 Auxiliar - Hora Extra 100% - C/ Periculosidade Hora/mês 16,00

3.7 A11 Servente - Hora Extra 100% - C/ Periculosidade Hora/mês 120,00

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO 
EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - VALORES ADICIONAIS

ITEM CÓDIGO CATEGORIA / DESCRIÇÃO UND. QUANTID.



UNITARIO TOTAL
1. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

1.1 E209300236-EMBASA/BA
Aluguel de impressora colorida-Laser com cartuchos-formatos A4 e
A3 (inclusive suprimentos)

un x mês 108,00 225,08 24.308,64

1.2 I8612-SEINFRA/CE Aluguel de Plotter (inclusive suprimentos) un x mês 12,00 320,00 3.840,00
1.3  I8610-SEINFRA/CE Servidor para backup - EQUIPAMENTO SIMILAR un x mês 12,00 170,00 2.040,00

1.4  I8610-SEINFRA/CE
Desktop com software-tipo 1 (i7, 1T, 8GB, monitor 19", S.O.
Windows 10 e Office última versão) - EQUIPAMENTO SIMILAR

un x mês 210,00 170,00 35.700,00

1.5  I8610-SEINFRA/CE
Notebook-tipo 1 (i7, 1T, 8GB, S.O. Windows 10 e Office última
versão) - EQUIPAMENTO SIMILAR

un x mês 216,00 170,00 36.720,00

1.6 COT_ANTE
Kit Antena Digital 4K Externa Log 16 elementos Mastro 45cm e
cabo coaxial 12m

un x mês 6,00 1,66 9,96

1.7 I0123-SEINFRA/CE Armário de escritório un x mês 342,00 7,18 2.454,99
1.8 73.72.07-SUDECAP/MG Bebedouro industrial (canteiro) un x mês 12,00 54,48 653,81
1.9 11534-ORSE/SE Cadeira giratória, com braço, tipo executiva un x mês 702,00 9,33 6.552,00
1.10 11543-ORSE Cadeira de plástico sem braço, cor branca un x mês 138,00 0,70 96,60
1.11 COT_CAM_FOTO Câmera fotográfica digital 20 mp 5x HD un x mês 12,00 26,58 318,93
1.12 COT - CAR - LIX Lixeira Carro Coletor 120L un x mês 24,00 11,80 283,20
1.13 COT_CESTO Cestos Telado de lixo 9,6L un x mês 48,00 0,45 21,58
1.14 39555-SINAPI/PE Condicionador de ar 12.000 BTU un x mês 246,00 67,23 16.539,48
1.15 COT_GPS GPS com cabo e software (conforme especificação) un x mês 12,00 142,07 1.704,80
1.16 COT_MESA_REUN Mesa de reunião 10 lugares com 10 cadeiras un x mês 42,00 138,04 5.797,47
1.17 COT_MESA_PVC Mesa retangular em Polipropileno 119x75cm un x mês 36,00 7,27 261,59
1.18 COT_MESA_ESCR Mesas de escritório com gavetas (conforme especificação) un x mês 702,00 14,06 9.869,65
1.19 F030000293-EMBASA/BA Projetor multimídia (Datashow) un x mês 12,00 52,93 635,12
1.20 COT_RACK Rack para TV até 60 Polegadas 1 Porta un x mês 12,00 8,96 107,56
1.21 I0122-SEINFRA/CE Armário de cozinha completo un x mês 12,00 18,34 220,06
1.22 COT_MES_06 Conjunto de Mesa 1,40 com Tampo MDP com 6 cadeiras un x mês 12,00 30,19 362,32
1.23 10231-ORSE/SE Fogão un x mês 12,00 20,49 245,92
1.24 029028-IOPES Cilindro de Gás de Cozinha 45 kg un x mês 30,00 19,11 573,33

1.25 4226-SINAPI/PE Gás de cozinha-GLP (kg) un x mês 1.350,00 7,97 10.759,50

1.26 F020000716-EMBASA/BA Geladeira 280 litros un x mês 12,00 26,31 315,73
1.27 COT_MICROOND Forno Microondas 20L un x mês 12,00 15,20 182,39
1.28 COT_FAQUEI Faqueiro com 24 peças un x mês 204,00 1,43 291,72
1.29 COT_PRATO Pratos rasos redondo em cerâmica un x mês 468,00 0,39 180,96
1.30 COT_COPO Conjunto  copos em vidro 350ml com 8 unidades un x mês 24,00 0,94 22,63
1.31 COT_TELEVISOR Smart Tv LED 32" un x mês 42,00 42,56 1.787,41
1.32 AP_JANTAR Aparelho de jantar para 06 pessoas un x mês 78,00 10,27 801,03
1.33 11645-ORSE/SE Armário para vestiário, em aço, com 12 portas, com cadeado un x mês 12,00 66,98 803,78

1.34 COT_CHAP Chapa gás 65 cm para grelhar un x mês 12,00 28,33 340,02

1.35 08600-ORSE/SE Coifa un x mês 12,00 63,27 759,27
1.36 COT_UTENS Conjunto de utensílios gadgets inox para cozinha un x mês 12,00 1,89 22,69
1.37 COT_FOGAO Fogão industrial 6 bocas 30x30 baixa pressão perfil 5 un x mês 12,00 40,12 481,38
1.38 COT_FORNO Forno elétrico 46L 1500W un x mês 12,00 17,97 215,70
1.39 F020000719-EMBASA/BA Freezer 246 l un x mês 12,00 39,47 473,60
1.40  10232-ORSE/SE Geladeira industrial 300 litros un x mês 12,00 55,96 671,49
1.41 COT_PANEL Conjunto de panelas antiaderente com 7 peças un x mês 12,00 9,67 116,00
1.42 COT_LIQUID Liquidificadores industriais alta rotação 2L un x mês 12,00 14,06 168,73
1.43 COT_MAQ_LAVA_LOUCA Máquina de lavar louças industrial B.30 un x mês 12,00 485,45 5.825,41
1.44 COT_MAQ_LAVA_ROUPA Máquina de Lavar roupa 11kg un x mês 12,00 54,87 658,40
1.45 COT_MESA_BUF Carrinho Buffet Térmico Self Service Inox 8 cubas un x mês 12,00 69,38 832,58
1.46 COT_MESA_REFEIT Mesa de refeitório 10 lugares com cadeiras MDF branco de 25mm un x mês 30,00 118,81 3.564,33
1.47 COT_REFRESQUEIRA Refresqueira BBS2 Inox un x mês 12,00 82,66 991,88
1.48 COT_TABUA Tábuas para carnes 19x35x1,6cm un x mês 12,00 0,73 8,76
1.49 COT_CAMA_BOX Cama box conjugada solteiro un x mês 168,00 9,55 1.603,62
1.50 COT_GUARDA_ROUPA Guarda-Roupa solteiro 4 Portas un x mês 12,00 9,96 119,56
1.51 COT_ROUPA_CAMA Jogo de roupa de cama solteiro 100% Algodão un x mês 336,00 4,75 1.594,88
1.52 COT_ROUPA_BANHO Jogo de Roupa de banho 5 Peças un x mês 168,00 7,25 1.218,50
1.53 COT_SOFA Conjunto de sofá 2 e 3 lugares un x mês 12,00 30,96 371,54

184.500,50

ITEM
01

NOME DO INFORMANTE:

184.500,50TOTAL GERAL-RESUMO-MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO- (R$):

TOTAL-MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO-(R$):

RESUMO-MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO 184.500,50

QUALIFICAÇÃO:

DATA:ASSINATURA:

OBSERVAÇÃO:

1. Fonte de Preços:
- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção (Tabela SINAPI/PE). Data base: Abril/2022.
- Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Tabela de preços EMBASA). Data base: 10/2021.
- Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (Tabela 027 SEINFRA/CE). Data base: 03/2021.
- Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE). Data base: 03/2022.
- Companhia Paulista de Obras e Serviços (Boletim Referencial de Custos CPOS). Data base: 07/2019
- Superintendência de Desenvolvimento da Capital-Prefeitura de Belo Horizonte (Tabela de Preços SUDECAP/MG). Data base: 02/2022.
- Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Tabela de Preços CAERN/RN). Data base: 05/2019.
- Sistemas e Consultoria de Custos (Base de Dados SBC/PE). Data base: 11/2019.
- Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Tabela REferencial de Preços IOPES/ES). Data base: 03/2022.

Ministério do Desenvolvimento Regional -MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíb
Gerência de Operação do PISF-Centro de Controle e Operação (AD / GOI /

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO 
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MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

CÓDIGO
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VALOR (R$) VALOR (R$)

UNITARIO UNITARIO

1.

1.1 E209300236-EMBASA/BA
Aluguel de impressora colorida-Laser com 

cartuchos-formatos A4 e A3 (inclusive 
suprimentos)

un x mês 108,00 225,08 un x mês 225,08

1.2 I8612-SEINFRA/CE Aluguel de Plotter (inclusive suprimentos) un x mês 12,00 320,00 un x mês 320,00

1.3  I8610-SEINFRA/CE Servidor para backup un x mês 12,00 170,00 un x mês 170,00

1.4  I8610-SEINFRA/CE
Desktop com software-tipo 1 (i7, 1T, 8GB,

monitor 19", S.O. Windows 10 e Office última 
versão)

un x mês 210,00 170,00 un x mês 170,00

1.5  I8610-SEINFRA/CE
Notebook-tipo 1 (i7, 1T, 8GB, S.O. Windows 

10 e Office última versão)
un x mês 216,00 170,00 un x mês 170,00

1.6 COT_ANTE
Kit Antena Digital 4K Externa Log 16 

elementos Mastro 45cm e cabo coaxial 12m
un 0,50 49,81 un x mês 1,66

1.7 I0123-SEINFRA/CE Armário de escritório un 28,50 215,35 un x mês 7,18

1.8 73.72.07-SUDECAP/MG Bebedouro industrial (canteiro) un 1,00 1.634,53 un x mês 54,48

1.9 11534-ORSE/SE Cadeira giratória, com braço, tipo executiva un 58,50 280,00 un x mês 9,33

1.10 11543-ORSE Cadeira de plástico sem braço, cor branca un 11,50 21,00 un x mês 0,70

1.11 COT_CAM_FOTO Câmera fotográfica digital 20 mp 5x HD un 1,00 797,32 un x mês 26,58

1.12 COT - CAR - LIX Lixeira Carro Coletor 120L un 2,00 354,00 un x mês 11,80

1.13 COT_CESTO Cestos Telado de lixo 9,6L un 4,00 13,49 un x mês 0,45

1.14 39555-SINAPI/PE Condicionador de ar 12.000 BTU un 20,50 2017,01 un x mês 67,23

1.15 COT_GPS
GPS com cabo e software (conforme 

especificação)
un 1,00 4.262,00 un x mês 142,07

1.16 COT_MESA_REUN Mesa de reunião 10 lugares com 10 cadeiras un 3,50 4.141,05 un x mês 138,04

1.17 COT_MESA_PVC Mesa retangular em Polipropileno 119x75cm un 3,00 217,99 un x mês 7,27

1.18 COT_MESA_ESCR
Mesas de escritório com gavetas (conforme 

especificação)
un 58,50 421,78 un x mês 14,06

1.19 F030000293-EMBASA/BA Projetor multimídia (Datashow) un 1,00 1.587,81 un x mês 52,93

1.20 COT_RACK Rack para TV até 60 Polegadas 1 Porta un 1,00 268,89 un x mês 8,96

1.21 I0122-SEINFRA/CE Armário de cozinha completo un 1,00 550,15 un x mês 18,34

1.22 COT_MES_06
Conjunto de Mesa 1,40 com Tampo MDP com 

6 cadeiras
un 1,00 905,81 un x mês 30,19

1.23 10231-ORSE/SE Fogão un 1,00 614,81 un x mês 20,49

1.24 029028-IOPES Cilindro de Gás de Cozinha 45 kg un 2,50 573,33 un x mês 19,11

1.25 4226-SINAPI/PE Gás de cozinha-GLP (kg) kg 1.350,00 7,97 un x mês 7,97

1.26 F020000716-EMBASA/BA Geladeira 280 litros un 1,00 789,33 un x mês 26,31

1.27 COT_MICROOND Forno Microondas 20L un 1,00 455,97 un x mês 15,20

1.28 COT_FAQUEI Faqueiro com 24 peças un 17,00 42,90 un x mês 1,43

1.29 COT_PRATO Pratos rasos redondo em cerâmica un 39,00 11,60 un x mês 0,39

1.30 COT_COPO
Conjunto  copos em vidro 350ml com 8 

unidades
un 2,00 28,29 un x mês 0,94

1.31 COT_TELEVISOR Smart Tv LED 32" un 3,50 1.276,72 un x mês 42,56

1.32 AP_JANTAR Aparelho de jantar para 06 pessoas un 6,50 308,09 un x mês 10,27

1.33 11645-ORSE/SE
Armário para vestiário, em aço, com 12 

portas, com cadeado
un 1,00 2009,44 un x mês 66,98

1.34 COT_CHAP Chapa gás 65 cm para grelhar un 1,00 850,04 un x mês 28,33

1.35 08600-ORSE/SE Coifa un 1,00 1.898,17 un x mês 63,27

1.36 COT_UTENS
Conjunto de utensílios gadgets inox para 

cozinha
conj. 1,00 56,72 un x mês 1,89

1.37 COT_FOGAO
Fogão industrial 6 bocas 30x30 baixa pressão 

perfil 5
un 1,00 1.203,46 un x mês 40,12

1.38 COT_FORNO Forno elétrico 46L 1500W un 1,00 539,24 un x mês 17,97

1.39 F020000719-EMBASA/BA Freezer 246 l un 1,00 1.183,99 un x mês 39,47

1.40  10232-ORSE/SE Geladeira industrial 300 litros un 1,00 1.678,73 un x mês 55,96

1.41 COT_PANEL
Conjunto de panelas antiaderente com 7 

peças
un 1,00 289,99 un x mês 9,67

1.42 COT_LIQUID Liquidificadores industriais alta rotação 2L un 1,00 421,82 un x mês 14,06

1.43 COT_MAQ_LAVA_LOUCA Máquina de lavar louças industrial B.30 un 1,00 14.563,53 un x mês 485,45

1.44 COT_MAQ_LAVA_ROUPA Máquina de Lavar roupa 11kg un 1,00 1.646,00 un x mês 54,87

1.45 COT_MESA_BUF
Carrinho Buffet Térmico Self Service Inox 8 

cubas
un 1,00 2.081,44 un x mês 69,38

1.46 COT_MESA_REFEIT
Mesa de refeitório 10 lugares com cadeiras 

MDF branco de 25mm
un 2,50 3.564,33 un x mês 118,81

1.47 COT_REFRESQUEIRA Refresqueira BBS2 Inox un 1,00 2.479,71 un x mês 82,66

1.48 COT_TABUA Tábuas para carnes 19x35x1,6cm un 1,00 21,90 un x mês 0,73

1.49 COT_CAMA_BOX Cama box conjugada solteiro un 14,00 286,36 un x mês 9,55

Ministério do Desenvolvimento Regional -MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Gerência de Operação do PISF-Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - 
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇO - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

VALOR DE LOCAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

VALOR DE AQUISIÇÃO (*Exceto itens : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.25)

UNIDADE QUANTIDADECÓDIGO UNIDADE



1.50 COT_GUARDA_ROUPA Guarda-Roupa solteiro 4 Portas un 1,00 298,91 un x mês 9,96

1.51 COT_ROUPA_CAMA
Jogo de roupa de cama solteiro 100% 

Algodão
un 28,00 142,40 un x mês 4,75

1.52 COT_ROUPA_BANHO Jogo de Roupa de banho 5 Peças un 14,00 217,59 un x mês 7,25

1.53 COT_SOFA Conjunto de sofá 2 e 3 lugares un 1,00 928,84 un x mês 30,96

Observações

Da Depreciação

VN Valor Novo

VR Valor Residual

N Vída útil (anos)

Depreciação anual (%) 40%

Vida últil (anos) 2,5

1. Valor unitário final = (Depreciação anual) / (Tempo de contrato)

3. Adotou-se tempo de contrato igual a 12 meses

2. A vida útil adotada, leva em consideração o uso serevero dos itens listados, visto que são utilizados em canteiros de obras e frequentemente são deslocados entre 
canteiros e postos de serviço em campo.

Da = (VN - VR) / N

CONSIDERAÇÕES

 art. 305 do RIR/1999 esclarece que:

"Art. 305. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância correspondente à diminuição do 
valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal (Lei nº 4.506, de 1964, art. 57)."

DADOS - MÓVEIS  UTENSÍLIOS

 Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (SRF)

*Taxas adotadas dos itens 1.6 até 1.54

(exceto o item 1.25, visto que o valor adotado

para gás de cozinha já está com a unidade

"kg")



UNITARIO TOTAL

1.
1.1 Mobilização da Equipe - Canteiro apoio geral (Floresta/PE) un 1,00 12.983,83 12.983,83
1.2 Mobilização da Equipe - Canteiro central (Sertânia/PE) un 1,00 74.839,45 74.839,45

87.823,28

2.
2.1 Desmobilização da Equipe - Canteiro apoio geral (Floresta/PE) un 1,00 12.983,83 12.983,83
2.2 Desmobilização da Equipe - Canteiro central (Sertânia/PE) un 1,00 74.839,45 74.839,45

87.823,28

175.646,56

ITEM
01
02

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

DATA:

VALOR TOTAL (R$)
87.823,28
87.823,28
175.646,56

1. Considerou-se na Mobilizaçao: Transporte dos materiais e equipamentos / Instalação de Pessoal, entre outras despesas.

3. Mobilização e Desmobilização do Quadro de Pessoal: Será realizada  com os veículos previstos no contrato.

TOTAL - MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE (R$):

MOBILIZAÇÃO (Máquinas, Equipamentos, Ferramentas, Instrumentos, Materiais, Mobiliário)

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO 
EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇAO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇAO

RESUMO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇAO

DESMOBILIZAÇÃO (Máquinas, Equip., Ferramentas, Instrumentos, Materiais, Mobiliário)

TOTAL - DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE (R$):

2. Considerou-se na Desmobilização: Retirada de máquinas e equipamentos / Demolições e/ou Recuperação de Canteiro, entre outras despesas.

MOBILIZAÇÃO (Máquinas, Equipamentos, Ferramentas, Instrumentos, Materiais, Mobiliário)

ASSINATURA:

OBSERVAÇÃO:

DESMOBILIZAÇÃO (Máquinas, Equip., Ferramentas, Instrumentos, Materiais, Mobiliário)
TOTAL GERAL - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇAO - (R$):

TOTAL - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇAO - (R$):

DESCRIÇÃO



SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL 
– PISF

Ministério do Desenvolvimento Regional -MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF-Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)
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SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL 
– PISF

Ministério do Desenvolvimento Regional -MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF-Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

320,00 60,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO
MEIO DE

LOCOMOÇÃO
QUANTIDADE FU K

DMT
(km)

CHP
(R$)

CUSTO TOTAL
(R$)

E9592-DNIT/PE
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA
231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA

Rodando 3,00 1,00 1,00 320,00 248,27 3.972,29

E9579-DNIT/PE

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA 

Rodando 3,00 1,00 1,00 320,00 249,49 3.991,90

E9509-DNIT/PE

Caminhão Comboio para lubrificação e abastecimento (melosa),
convencional totalmente equipado (Capacidade de Combustível: 5.000 l,
Capacidade de Lubrificante: 500 l, Capacidade de Graxa: 200 kg,
Capacidade de Água: 300 l, Recipiente para Óleo Usado: 200 l, Compressor
de Ar e Bomba- d’agua)

Rodando 1,00 1,00 1,00 320,00 244,79 1.305,55

E9686-DNIT/PE Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t Rodando 1,00 1,00 1,00 320,00 279,49 1.490,61
E9605-DNIT/PE Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp Rodando 4,00 1,00 1,00 320,00 234,19 4.996,05
A9353-DNIT/PE Carreta Reboque (para embarcação) Rodando 2,00 1,00 1,00 320,00 55,61 593,13

E9666-DNIT/PE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20
M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP

Carreta 2,00 1,00 2,00 320,00 378,45 8.073,60

E9686-DNIT/PE
Grupo gerador de 13/14 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de
cabos e 01 QTA. 

Guindauto 1,00 1,00 2,00 320,00 279,49 2.981,23

E9686-DNIT/PE Grupo gerador de 145/160 kVA Guindauto 1,00 1,00 2,00 320,00 279,49 2.981,23

E9686-DNIT/PE Grupo gerador de 310/340 kVA Guindauto 1,00 1,00 2,00 320,00 279,49 2.981,23

E9666-DNIT/PE
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

Carreta 2,00 1,00 2,00 320,00 378,45 8.073,60

E9666-DNIT/PE
Grupo Gerador-32,0 kVA, 220 V, trifásico, silenciado, com 100 metros de
cabos e 01 QTA. 

Carreta 1,00 1,00 2,00 320,00 378,45 4.036,80

E9666-DNIT/PE
Cavalo Mecânico com Reboque M. Benz Randon LS-1634/45 29,5 t, ou
similar

Carreta 2,00 1,00 2,00 320,00 378,45 8.073,60

E9666-DNIT/PE

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líquida
72 hp, peso operacional mínimo de 7.140 kg, capacidade mínima da
carregadeira de 0,79 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,18 m³,
profundidade de escavação máxima de 4,50 m.

Carreta 3,00 1,00 2,00 320,00 378,45 12.110,40

E9666-DNIT/PE
Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda
motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³.

Carreta 1,00 1,00 2,00 320,00 378,45 4.036,80

E9666-DNIT/PE
Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso
operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 38,5/22,5 t,
largura de trabalho 2,15 m.

Carreta 1,00 1,00 2,00 320,00 378,45 4.036,80

A9353-DNIT/PE

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado,
borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 cm, borda 0,60
cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco
Alumínio, características adicionais: válvulas automáticas descompressão,
refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und,
capacidade tanque 23 l, tipo motor: 2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800
rpm.

Rodando 2,00 1,00 1,00 320,00 55,61 593,13

74.327,95

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNIT.

(R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
SINDUSCON/PE Alimentação (motorista que vai rodando) und 16,00 16,50 264,00
SINDUSCON/PE Alimentação (motorista que retorna) und 15,00 16,50 247,50

511,50

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNIT.

(R$)
CUSTO TOTAL

(R$)

0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNIT.

(R$)
CUSTO TOTAL

(R$)

0,00

Distância entre Recife/PE-Canteiro Central (km):

EQUIPAMENTO

Veloc. Média (km/h):

SUB-TOTAL (R$):

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL

SUB-TOTAL (R$):

SERVIÇOS-COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL (R$):

Local / Canteiros: EIXO LESTE-Canteiro Central (Sertânia/PE)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO-MOBILIZAÇÃO
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SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL 
– PISF

Ministério do Desenvolvimento Regional -MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF-Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

1,0000 74.839,45

74.839,45

472,00 60,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO
MEIO DE

LOCOMOÇÃO
QUANTIDADE FU K

DMT
(km)

CHP
(R$)

CUSTO TOTAL
(R$)

E9592-DNIT/PE
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA
231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA

Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 248,27 1.953,04

E9579-DNIT/PE

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA 

Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 249,49 1.962,69

E9686-DNIT/PE Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 279,49 2.198,65
E9605-DNIT/PE Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 234,19 1.842,29
A9353-DNIT/PE Carreta Reboque (para embarcação) Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 55,61 437,43

E9666-DNIT/PE

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líquida
72 hp, peso operacional mínimo de 7.140 kg, capacidade mínima da
carregadeira de 0,79 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,18 m³,
profundidade de escavação máxima de 4,50 m.

Carreta 1,00 1,00 2,00 320,00 378,45 4.036,80

A9353-DNIT/PE

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado,
borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 cm, borda 0,60
cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco
Alumínio, características adicionais: válvulas automáticas descompressão,
refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und,
capacidade tanque 23 l, tipo motor: 2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800
rpm.

Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 55,61 437,43

12.868,33

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNIT.

(R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
SINDUSCON/PE Alimentação (motorista que vai rodando) und 6,00 16,50 99,00
SINDUSCON/PE Alimentação (motorista que retorna) und 1,00 16,50 16,50

115,50

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNIT.

(R$)
CUSTO TOTAL

(R$)

0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNIT.

(R$)
CUSTO TOTAL

(R$)

0,00

1,0000 12.983,83

12.983,83

DATA:

TOTAL-COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO-MOBILIZAÇÃO-(R$):

CUSTO (R$):PRODUÇÃO DA EQUIPE:

SUB-TOTAL (R$):

OBSERVAÇÃO:

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

CUSTO (R$):

TOTAL-COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO-MOBILIZAÇÃO-(R$):

2. Para o Cálculo do Custo da Mobilização foi utilizada a metodologia do DNIT/PE.

QUALIFICAÇÃO:

3. Distância considerada a partir da capital mais próxima ao canteiro

1. Fonte de Preços: SINAPI/PE. Data base: Abril/2022.
1. Fonte de Preços: Sistemas de Custos Referenciais de Obras-DNIT/PE (Tabela SICRO/PE). Data base: Janeiro/2022.

PRODUÇÃO DA EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO-MOBILIZAÇÃO

SUB-TOTAL (R$):

SERVIÇOS-COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL (R$):

MÃO DE OBRA

Local / Canteiros: EIXO LESTE-Canteiro apoio geral (Floresta/PE)

Distância entre Recife/PE-Canteiro apoio geral (km):

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL

Veloc. Média (km/h):
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Ministério do Desenvolvimento Regional -MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF-Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL 
– PISF
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Ministério do Desenvolvimento Regional -MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF-Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL 
– PISF

320,00 60,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO
MEIO DE

LOCOMOÇÃO
QUANTIDADE FU K

DMT
(km)

CHP
(R$)

CUSTO TOTAL
(R$)

E9592-DNIT/PE
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA
231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA

Rodando 3,00 1,00 1,00 320,00 248,27 3.972,29

E9579-DNIT/PE

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA 

Rodando 3,00 1,00 1,00 320,00 249,49 3.991,90

E9509-DNIT/PE

Caminhão Comboio para lubrificação e abastecimento (melosa),
convencional totalmente equipado (Capacidade de Combustível: 5.000 l,
Capacidade de Lubrificante: 500 l, Capacidade de Graxa: 200 kg,
Capacidade de Água: 300 l, Recipiente para Óleo Usado: 200 l, Compressor
de Ar e Bomba- d’agua)

Rodando 1,00 1,00 1,00 320,00 244,79 1.305,55

E9686-DNIT/PE Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t Rodando 1,00 1,00 1,00 320,00 279,49 1.490,61
E9605-DNIT/PE Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp Rodando 4,00 1,00 1,00 320,00 234,19 4.996,05
A9353-DNIT/PE Carreta Reboque (para embarcação) Rodando 2,00 1,00 1,00 320,00 55,61 593,13

E9666-DNIT/PE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20
M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP

Carreta 2,00 1,00 2,00 320,00 378,45 8.073,60

E9686-DNIT/PE
Grupo gerador de 13/14 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de
cabos e 01 QTA. 

Guindauto 1,00 1,00 2,00 320,00 279,49 2.981,23

E9686-DNIT/PE Grupo gerador de 145/160 kVA Guindauto 1,00 1,00 2,00 320,00 279,49 2.981,23

E9686-DNIT/PE Grupo gerador de 310/340 kVA Guindauto 1,00 1,00 2,00 320,00 279,49 2.981,23

E9666-DNIT/PE
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

Carreta 2,00 1,00 2,00 320,00 378,45 8.073,60

E9666-DNIT/PE
Grupo Gerador-32,0 kVA, 220 V, trifásico, silenciado, com 100 metros de
cabos e 01 QTA. 

Carreta 1,00 1,00 2,00 320,00 378,45 4.036,80

E9666-DNIT/PE
Cavalo Mecânico com Reboque M. Benz Randon LS-1634/45 29,5 t, ou
similar

Carreta 2,00 1,00 2,00 320,00 378,45 8.073,60

E9666-DNIT/PE

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líquida
72 hp, peso operacional mínimo de 7.140 kg, capacidade mínima da
carregadeira de 0,79 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,18 m³,
profundidade de escavação máxima de 4,50 m.

Carreta 3,00 1,00 2,00 320,00 378,45 12.110,40

E9666-DNIT/PE
Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda
motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³.

Carreta 1,00 1,00 2,00 320,00 378,45 4.036,80

E9666-DNIT/PE
Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso
operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 38,5/22,5 t,
largura de trabalho 2,15 m.

Carreta 1,00 1,00 2,00 320,00 378,45 4.036,80

A9353-DNIT/PE

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado,
borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 cm, borda 0,60
cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco
Alumínio, características adicionais: válvulas automáticas descompressão,
refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und,
capacidade tanque 23 l, tipo motor: 2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800
rpm.

Rodando 2,00 1,00 1,00 320,00 55,61 593,13

74.327,95

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNIT.

(R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
SINDUSCON/PE Alimentação (motorista que vai rodando) und 16,00 16,50 264,00
SINDUSCON/PE Alimentação (motorista que retorna) und 15,00 16,50 247,50

511,50

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNIT.

(R$)
CUSTO TOTAL

(R$)

0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNIT.

(R$)
CUSTO TOTAL

(R$)

0,00

SERVIÇOS-COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL (R$):

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL (R$):

SUB-TOTAL (R$):

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO-DESMOBILIZAÇÃO
Local / Canteiros: EIXO LESTE-Canteiro Central (Sertânia/PE)

Distância entre Recife/PE-Canteiro Central (km): Veloc. Média (km/h):

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL
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Ministério do Desenvolvimento Regional -MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF-Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL 
– PISF

1,0000 74.839,45

74.839,45

472,00 60,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO
MEIO DE

LOCOMOÇÃO
QUANTIDADE FU K

DMT
(km)

CHP
(R$)

CUSTO TOTAL
(R$)

E9592-DNIT/PE
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA
231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA

Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 248,27 1.953,04

E9579-DNIT/PE

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA 

Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 249,49 1.962,69

E9686-DNIT/PE Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 279,49 2.198,65
E9605-DNIT/PE Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 234,19 1.842,29
A9353-DNIT/PE Carreta Reboque (para embarcação) Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 55,61 437,43

E9666-DNIT/PE

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líquida
72 hp, peso operacional mínimo de 7.140 kg, capacidade mínima da
carregadeira de 0,79 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,18 m³,
profundidade de escavação máxima de 4,50 m.

Carreta 1,00 1,00 2,00 320,00 378,45 4.036,80

A9353-DNIT/PE

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado,
borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 cm, borda 0,60
cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco
Alumínio, características adicionais: válvulas automáticas descompressão,
refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und,
capacidade tanque 23 l, tipo motor: 2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800
rpm.

Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 55,61 437,43

12.868,33

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNIT.

(R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
SINDUSCON/PE Alimentação (motorista que vai rodando) und 6,00 16,50 99,00
SINDUSCON/PE Alimentação (motorista que retorna) und 1,00 16,50 16,50

115,50

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNIT.

(R$)
CUSTO TOTAL

(R$)

0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNIT.

(R$)
CUSTO TOTAL

(R$)

0,00

1,0000 12.983,83

12.983,83

OBSERVAÇÃO:
1. Fonte de Preços: Sistemas de Custos Referenciais de Obras-DNIT/PE (Tabela SICRO/PE). Data base: Janeiro/2022.
1. Fonte de Preços: SINAPI/PE. Data base: Abril/2022.

2. Para o Cálculo do Custo da Mobilização foi utilizada a metodologia do DNIT/PE.

3. Distância considerada a partir da capital mais próxima ao canteiro

ASSINATURA: DATA:

SUB-TOTAL (R$):

PRODUÇÃO DA EQUIPE: CUSTO (R$):

TOTAL-COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO-DESMOBILIZAÇÃO-(R$):

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

MÃO DE OBRA

TOTAL-COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO-DESMOBILIZAÇÃO-(R$):

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO-DESMOBILIZAÇÃO
Local / Canteiros: EIXO LESTE-Canteiro apoio geral (Floresta/PE)

Distância entre Recife/PE-Canteiro apoio geral (km): Veloc. Média (km/h):

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL

SUB-TOTAL (R$):

SERVIÇOS-COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL (R$):

PRODUÇÃO DA EQUIPE: CUSTO (R$):
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UNITARIO TOTAL

1.

1.1 A1.1 Almoxarife homem x mês 6,00 5.224,36 31.346,17
1.2 A1 Auxiliar Administrativo homem x mês 6,00 4.153,35 24.920,12
1.3 A9 Auxiliar de serviços gerais homem x mês 36,00 3.530,12 127.084,25
1.4 T3 Auxiliar de Topografia homem x mês 12,00 4.673,62 56.083,44
1.5 A8 Carpinteiro homem x mês 12,00 4.349,94 52.199,32
1.6 CA Coordenador - Chefe de Escritório homem x mês 6,00 15.604,75 93.628,50
1.7 P0 Coordenador - Engenheiro Sênior (Civil / Eletricista / Mecânico) homem x mês 6,00 30.381,93 182.291,58
1.8 P1 Coordenador Manutenção - Engenheiro Pleno (Civil / Eletricista / Mecânico) homem x mês 6,00 22.362,89 134.177,34
1.9 P1 Coordenador Operação - Engenheiro Pleno (Civil / Eletricista / Mecânico) homem x mês 6,00 22.362,89 134.177,34
1.10 A5 Eletricista homem x mês 12,00 4.423,14 53.077,72
1.11 A5 Eletricista (inclusive adicional de periculosidade) homem x mês 18,00 5.750,08 103.501,50
1.12 P1 Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho (inclusive adicional de periculosidade) homem x mês 6,00 29.071,76 174.430,56
1.13 P2 Engenheiro Junior homem x mês 24,00 18.890,87 453.380,88
1.14 P1 Engenheiro Pleno homem x mês 36,00 22.362,89 805.064,04
1.15 A7 Ferreiro homem x mês 6,00 4.371,70 26.230,22
1.16 P1 Geólogo  (Geotecnia) homem x mês 6,00 22.362,89 134.177,34
1.17 P2 Médico do Trabalho homem x mês 6,00 18.890,87 113.345,22
1.18 A3 Motorista homem x mês 6,00 5.309,43 31.856,58
1.19 A6 Pedreiro homem x mês 24,00 4.389,31 105.343,51
1.20 A11 Servente homem x mês 360,00 3.543,36 1.275.608,85
1.21 T1 Técnico Automação - Especialista em SDSC (inclusive adicional de periculosidade) homem x mês 6,00 8.560,93 51.365,58
1.22 T3 Técnico Auxiliar homem x mês 36,00 4.673,62 168.250,32
1.23 T3 Técnico Auxiliar (inclusive adicional de periculosidade) homem x mês 18,00 6.075,71 109.362,78
1.24 T1 Técnico de Segurança e Medicina do Trabalho (inclusive adicional de periculosidade) homem x mês 6,00 8.560,93 51.365,58
1.25 T1 Tecnico Edificações homem x mês 12,00 6.585,33 79.023,96
1.26 T1 Técnico - Cadista homem x mês 6,00 6.585,33 39.511,98
1.27 T1 Técnico Pleno - Eletrotécnico - Diurno (inclusive adicional de periculosidade) homem x mês 72,00 8.560,93 616.386,96
1.28 T1 Técnico Pleno - Eletrotécnico -  Noturno (inclusive adicional de periculosidade) homem x mês 72,00 10.476,09 754.278,49
1.29 T1 Técnico Junior - Mecânico - Diurno (inclusive adicional de periculosidade) homem x mês 72,00 8.560,93 616.386,96
1.30 T1 Técnico Junior - Mecânico - Noturno (inclusive adicional de periculosidade) homem x mês 72,00 10.476,09 754.278,49
1.31 T1 Técnico Pleno homem x mês 60,00 6.585,33 395.119,80
1.32 T1 Técnico Pleno (inclusive adicional de periculosidade) homem x mês 18,00 8.560,93 154.096,74
1.33 T1 Técnico Pleno - Analista em Tecnologia da Informação homem x mês 6,00 6.585,33 39.511,98
1.34 T0 Técnico - Profissional Sênior (N. Médio/Especializado) homem x mês 18,00 10.135,13 182.432,34
1.35 T1 Técnico Telecomunicações/Eletrônica (inclusive adicional de periculosidade) homem x mês 6,00 8.560,93 51.365,58
1.36 TS Topógrafo homem x mês 6,00 7.178,10 43.068,60
1.37 A10 Vigia diurno homem x mês 24,00 3.521,30 84.511,15
1.38 A10 Vigia noturno homem x mês 24,00 4.097,51 98.340,25

8.400.582,02

ITEM
01

5. Adicional Noturno: *Considerado 120 horas/profissional/mês (Total de 8h noturnas: Período de 22h as 5h = 8h noturnas + 1h até as 6h => Súmula 60 do TST)    *(Incide sobre Salário Base + Periculosidade => Súmula 191 do TST)

6. Período noturno – 22 às 5 horas, o valor da hora tem 52 minutos e 30 segundos; logo, nesse período, há 8 horas
7. Foi considerado intervalo intrajornada para todos os profissionais que trabalham em escala 12h x 36h 

TOTAL GERAL - EQUIPE - MÃO DE OBRA -  (R$): 8.400.582,02

RESUMO - EQUIPE - MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)

EQUIPE - MÃO DE OBRA 8.400.582,02

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO 
COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

EQUIPE - MÃO DE OBRA

VALOR (R$)

EQUIPE - MÃO DE OBRA

TOTAL - EQUIPE - MÃO DE OBRA - (R$):

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADECÓDIGO

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

OBSERVAÇÕES:
1. Considerado a carga horária de 176 horas/mês
2. Os cálculos de cada parcela que compõe o salário completo foram calculadas isoladamente. (Salário Base + Adicional de Periculosidade (quando houver) + Adicional Noturno (quando houver) + Adicional de Horas Extras (quando
houver) +  Encargos Sociais)

3. Adicional de Periculosidade 30%: foi previsto para todos os profissionais eletricitários (Operação e Manutenção) que trabalham em contato com rede elétrica (nas estações de bombeamento, sub-estações, etc.) 

4. Hora Noturna: Hora Diurna x 20%
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Periculosidade Periculosidade

Unitária Total 30,00%
Valor da Hora 

Noturna

Valor do 
Adicional 

Noturno (c/ 
intrajornada)

30,00%

1. COORDENAÇÃO GERAL
1.1 Coordenador - Engenheiro Sênior (Civil / Eletricista / Mecânico) P0 6 1 6 30.381,93 0,00 0,00 0,00 30.381,93 182.291,58 0,00 0,00
2. COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO

2.1 Coordenador Operação - Engenheiro Pleno (Civil / Eletricista / Mecânico) P1 6 1 6 22.362,89 0,00 0,00 0,00 22.362,89 134.177,34 0,00 0,00

3. COORDENAÇÃO DA MANUTENÇÃO 
3.1 Coordenador Manutenção - Engenheiro Pleno (Civil / Eletricista / Mecânico) P1 6 1 6 22.362,89 0,00 0,00 0,00 22.362,89 134.177,34 0,00 0,00
4. COORDENAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
4.1 Coordenador - Chefe de Escritório CA 6 1 6 15.604,75 0,00 0,00 0,00 15.604,75 93.628,50 0,00 0,00
4.2 Auxiliar Administrativo A1 6 1 6 4.153,35 0,00 0,00 0,00 4.153,35 24.920,12 0,00 0,00
4.3 Técnico Pleno - Analista em Tecnologia da Informação T1 6 1 6 6.585,33 0,00 0,00 0,00 6.585,33 39.511,98 0,00 0,00
4.4 Motorista A3 6 1 6 5.309,43 0,00 0,00 0,00 5.309,43 31.856,58 0,00 0,00
4.5 Almoxarife A1.1 6 1 6 5.224,36 0,00 0,00 0,00 5.224,36 31.346,17 0,00 0,00
4.6 Auxiliar de serviços gerais A9 6 6 36 3.530,12 0,00 0,00 0,00 3.530,12 127.084,25 0,00 0,00
5. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

5.1
Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho (inclusive adicional de
periculosidade)

P1 6 1 6 22.362,89 6.708,87 0,00 0,00 29.071,76 134.177,34 40.253,22 0,00

5.2
Técnico de Segurança e Medicina do Trabalho (inclusive adicional de
periculosidade)

T1 6 1 6 6.585,33 1.975,60 0,00 0,00 8.560,93 39.511,98 11.853,60 0,00

5.3 Médico do Trabalho P2 6 1 6 18.890,87 0,00 0,00 0,00 18.890,87 113.345,22 0,00 0,00
6. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA OPERAÇÃO
6.1 Engenheiro Pleno P1 6 1 6 22.362,89 0,00 0,00 0,00 22.362,89 134.177,34 0,00 0,00
6.2 Engenheiro Junior P2 6 1 6 18.890,87 0,00 0,00 0,00 18.890,87 113.345,22 0,00 0,00
7. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO 
7.1 Engenheiro Pleno P1 6 5 30 22.362,89 0,00 0,00 0,00 22.362,89 670.886,70 0,00 0,00
7.2 Engenheiro Junior P2 6 3 18 18.890,87 0,00 0,00 0,00 18.890,87 340.035,66 0,00 0,00
7.3 Técnico Pleno T1 6 3 18 6.585,33 0,00 0,00 0,00 6.585,33 118.535,94 0,00 0,00
7.4 Geólogo  (Geotecnia) P1 6 1 6 22.362,89 0,00 0,00 0,00 22.362,89 134.177,34 0,00 0,00
8. OPERAÇÃO
8.1 Técnico Pleno - Eletrotécnico - Diurno (inclusive adicional de periculosidade) T1 6 12 72 6.585,33 1.975,60 0,00 0,00 8.560,93 474.143,76 142.243,20 0,00
8.2 Técnico Pleno - Eletrotécnico -  Noturno (inclusive adicional de periculosidade) T1 6 12 72 6.585,33 2.417,56 10,23 1.473,20 10.476,09 474.143,76 174.064,32 106.070,41

8.3 Técnico Junior - Mecânico - Diurno (inclusive adicional de periculosidade) T1 6 12 72 6.585,33 1.975,60 0,00 0,00 8.560,93 474.143,76 142.243,20 0,00

8.4 Técnico Junior - Mecânico - Noturno (inclusive adicional de periculosidade) T1 6 12 72 6.585,33 2.417,56 10,23 1.473,20 10.476,09 474.143,76 174.064,32 106.070,41

8.5 Técnico Auxiliar (inclusive adicional de periculosidade) T3 6 3 18 4.673,62 1.402,09 0,00 0,00 6.075,71 84.125,16 25.237,62 0,00
8.6 Técnico - Profissional Sênior (N. Médio/Especializado) T0 6 3 18 10.135,13 0,00 0,00 0,00 10.135,13 182.432,34 0,00 0,00
9. MANUTENÇÃO - MECÂNICA
9.1 Técnico Pleno T1 6 3 18 6.585,33 0,00 0,00 0,00 6.585,33 118.535,94 0,00 0,00
9.2 Técnico Auxiliar T3 6 6 36 4.673,62 0,00 0,00 0,00 4.673,62 168.250,32 0,00 0,00
10. MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS
10.1 Técnico Pleno (inclusive adicional de periculosidade) T1 6 3 18 6.585,33 1.975,60 0,00 0,00 8.560,93 118.535,94 35.560,80 0,00
10.2 Eletricista (inclusive adicional de periculosidade) A5 6 3 18 4.423,14 1.326,94 0,00 0,00 5.750,08 79.616,58 23.884,92 0,00
11. MANUTENÇÃO SDSC

11.1 Técnico Automação - Especialista em SDSC (inclusive adicional de
periculosidade)

T1 6 1 6 6.585,33 1.975,60 0,00 0,00 8.560,93 39.511,98 11.853,60 0,00

12. MANUTENÇÃO TELECOM
12.1 Técnico Telecomunicações/Eletrônica (inclusive adicional de periculosidade) T1 6 1 6 6.585,33 1.975,60 0,00 0,00 8.560,93 39.511,98 11.853,60 0,00
13. MANUTENÇÃO - CIVIL
13.1 Técnico Pleno T1 6 4 24 6.585,33 0,00 0,00 0,00 6.585,33 158.047,92 0,00 0,00

13.2 Tecnico Edificações T1 6 2 12 6.585,33 0,00 0,00 0,00 6.585,33 79.023,96 0,00 0,00

13.3 Técnico - Cadista T1 6 1 6 6.585,33 0,00 0,00 0,00 6.585,33 39.511,98 0,00 0,00
13.4 Topógrafo TS 6 1 6 7.178,10 0,00 0,00 0,00 7.178,10 43.068,60 0,00 0,00
13.5 Auxiliar de Topografia T3 6 2 12 4.673,62 0,00 0,00 0,00 4.673,62 56.083,44 0,00 0,00
13.6 Carpinteiro A8 6 2 12 4.349,94 0,00 0,00 0,00 4.349,94 52.199,32 0,00 0,00
13.7 Eletricista A5 6 2 12 4.423,14 0,00 0,00 0,00 4.423,14 53.077,72 0,00 0,00
13.8 Ferreiro A7 6 1 6 4.371,70 0,00 0,00 0,00 4.371,70 26.230,22 0,00 0,00
13.9 Pedreiro A6 6 4 24 4.389,31 0,00 0,00 0,00 4.389,31 105.343,51 0,00 0,00
13.10 Servente A11 6 60 360 3.543,36 0,00 0,00 0,00 3.543,36 1.275.608,85 0,00 0,00
13.11 Vigia diurno A10 6 4 24 3.521,30 0,00 0,00 0,00 3.521,30 84.511,15 0,00 0,00
13.12 Vigia noturno A10 6 4 24 3.521,30 0,00 4,00 576,21 4.097,51 84.511,15 0,00 13.829,10
Total Geral - Equipe com Vínculo Mensalista (R$): 7.381.499,70 793.112,40 225.969,92

NOME DO INFORMANTE:

ITEM DESCRIÇÃO CLASSE
Prazo 
(Mês)

Quantidade 
(undxmês)

SALÁRIO BASE 
(Com Encargo)

SALÁRIO COMPLETO 
(Incluindo: encargos, 
benefícios, adicionais 

e horas extras)

SALÁRIO BASE (Com 
Encargo)

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENT

SALÁRIOS MENSAL (R$)

MÃO DE OBRA - TOTAL

SALÁRIOS TOTAL (R$)

ASSINATURA:

OBSERVAÇÕES:

Adicional 
Noturno (c/ 

intrajornada)

Adicional Noturno

2. Os cálculos de cada parcela que compõe o salário completo foram calculadas isoladamente. (Salário Base + Adicional de Periculosidade (quando houver) + Adicional Noturno (quando houver) + Adicional de Horas Extras (quando houver) +  Encargos Sociais)
3. Adicional de Periculosidade 30%: foi previsto para todos os profissionais eletricitários (Operação e Manutenção) que trabalham em contato com rede elétrica (nas estações de bombeamento, sub-estações, etc.) 

1. Considerado a carga horária de 176 horas/mês

4. Hora Noturna: Hora Diurna x 20%
5. Adicional Noturno: *Considerado 120 horas/profissional/mês (Total de 8h noturnas: Período de 22h as 5h = 8h noturnas + 1h até as 6h => Súmula 60 do TST)    *(Incide sobre Salário Base + Periculosidade => Súmula 191 do TST)
6. Período noturno – 22 às 5 horas, o valor da hora tem 52 minutos e 30 segundos; logo, nesse período, há 8 horas
6. Foi considerado intervalo intrajornada para todos os profissionais que trabalham em escala 12h x 36h 
7. Foi considerado para o cálculo de horas extras os percentuais de: *5% para as horas remuneradas a 50%  sobre o valor da hora normal; e *2,5% para as horas trabalhadas remuneradas a 100% sobre o valor da hora normal
8. Horas Extras: Foi estimado um percentual de 20% de horas extras no total de contrato para todos os profissionais da manutenção. Essas horas só serão pagas se houver demanda.



182.291,58

134.177,34

134.177,34

93.628,50
24.920,12
39.511,98
31.856,58
31.346,17

127.084,25

174.430,56

51.365,58

113.345,22

134.177,34
113.345,22

670.886,70
340.035,66
118.535,94
134.177,34

616.386,96
754.278,49

616.386,96

754.278,49

109.362,78
182.432,34

118.535,94
168.250,32

154.096,74
103.501,50

51.365,58

51.365,58

158.047,92

79.023,96

39.511,98
43.068,60
56.083,44
52.199,32
53.077,72
26.230,22

105.343,51
1.275.608,85

84.511,15
98.340,25

8.400.582,02

SALÁRIO COMPLETO 
(Incluindo: encargos, 

adicionais e horas 
extras)

TRIONAL



ITEM DESCRIÇÃO CLASSE LOTAÇÃO MOBILIZAÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÕES

1. COORDENAÇÃO GERAL
1.1 Coordenador - Engenheiro Sênior (Civil / Eletricista / Mecânico) P0 Coordenação (à definir) Escritório 1

2. COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO
2.1 Coordenador Operação - Engenheiro Pleno (Civil / Eletricista / Mecânico) P1 Coordenação (à definir) Escritório 1

3. COORDENAÇÃO DA MANUTENÇÃO
3.1 Coordenador Manutenção - Engenheiro Pleno (Civil / Eletricista / Mecânico) P1 Coordenação (à definir) Escritório 1

4. COORDENAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
4.1 Coordenador - Chefe de Escritório CA Coordenação (à definir) Escritório 1
4.2 Auxiliar Administrativo A1 Coordenação (à definir) Escritório 1
4.3 Técnico Pleno - Analista em Tecnologia da Informação T1 Coordenação (à definir) Escritório 1
4.4 Motorista A3 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 1
4.5 Almoxarife A1.1 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 1
4.6 Auxiliar de serviços gerais A9 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 6

5. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

5.1 Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho (inclusive adicional de
periculosidade)

P1 Coordenação (à definir) Escritório 1

5.2 Técnico de Segurança e Medicina do Trabalho (inclusive adicional de
periculosidade)

T1 Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 1

5.3 Médico do Trabalho P2 Coordenação (à definir) Escritório 1

6. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA OPERAÇÃO
6.1 Engenheiro Pleno - (Civil / Eletricista) P1 Coordenação (à definir) Planeja / Utiliza - Escritório 1
6.2 Engenheiro Junior - (Civil / Eletricista) P2 Coordenação (à definir) Planeja / Utiliza - Escritório 1

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO 
FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

MEMORIAL DE CÁLCULO - EQUIPE DE MÃO DE OBRA
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ITEM DESCRIÇÃO CLASSE LOTAÇÃO MOBILIZAÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÕES

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO 
FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

MEMORIAL DE CÁLCULO - EQUIPE DE MÃO DE OBRA

7. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO
7.1 Engenheiro Pleno P1 Coordenação (à definir) Planeja / Utiliza - Escritório 5
7.2 Engenheiro Junior P2 Coordenação (à definir) Planeja / Utiliza - Escritório 3
7.3 Técnico Pleno T1 Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 3
7.4 Geólogo  (Geotecnia) P1 Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 1

8. OPERAÇÃO
8.1 Técnico Pleno - Eletrotécnico - Diurno (inclusive adicional de periculosidade) T1 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 12

8.2 Técnico Pleno - Eletrotécnico -  Noturno (inclusive adicional de periculosidade) T1 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 12

8.3 Técnico Junior - Mecânico - Diurno (inclusive adicional de periculosidade) T1 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 12
8.4 Técnico Junior - Mecânico - Noturno (inclusive adicional de periculosidade) T1 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 12
8.5 Técnico Auxiliar (inclusive adicional de periculosidade) T3 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 3
8.6 Técnico - Profissional Sênior (N. Médio/Especializado) T0 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 3

9. MANUTENÇÃO - MECÂNICA
9.1 Técnico Pleno T1 Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 3
9.2 Técnico Auxiliar T3 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 6
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ITEM DESCRIÇÃO CLASSE LOTAÇÃO MOBILIZAÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÕES

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO 
FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

MEMORIAL DE CÁLCULO - EQUIPE DE MÃO DE OBRA

10. MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS

10.1 Técnico Pleno T1 Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 3
10.2 Técnico Auxiliar A5 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 3

11. MANUTENÇÃO SDSC

11.1 Técnico Automação - Especialista em SDSC (inclusive adicional de
periculosidade)

T1 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 1

12. MANUTENÇÃO TELECOM

12.1 Técnico Telecomunicações/Eletrônica (inclusive adicional de periculosidade) T1 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 1 Equipe: 01/EIXO

13. MANUTENÇÃO - CIVIL
13.1 Técnico Pleno T1 Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 4
13.2 Tecnico Edificações T1 Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 2
13.3 Técnico - Cadista T1 Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 1
13.4 Topógrafo TS Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 1
13.5 Auxiliar de Topografia T3 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 2
13.6 Carpinteiro A8 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 2
13.7 Eletricista A5 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 2
13.8 Ferreiro A7 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 1
13.9 Pedreiro A6 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 4
13.10 Servente A11 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 60
13.11 Vigia diurno A10 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 4
13.12 Vigia noturno A10 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 4

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

OBSERVAÇAO:

ASSINATURA:

NOME DO INFORMANTE:
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UNITARIO TOTAL

1.

1.1 P1 Engenheiro Pleno  - Esp. Em Seg. de Barragem homem x mês 6,00 22.362,89 134.177,34

1.2 P1 Engenheiro. Civil  (Geotecnico) homem x mês 6,00 22.362,89 134.177,34

1.3 P2 Engenheiro Junior - Civil homem x mês 6,00 18.890,87 113.345,22

1.4 A1 Assistente Administrativo (Assistente social) homem x mês 12,00 4.153,35 49.840,23

1.5 AS Assistente Administrativo (administrativo) homem x mês 12,00 6.837,22 82.046,64

1.6 A1 Auxiliar Administrativo homem x mês 6,00 4.153,35 24.920,11

1.7 TS Topógrafo homem x mês 6,00 7.178,10 43.068,60

1.8 T3 Auxiliar de Topografia homem x mês 12,00 4.673,62 56.083,44

1.9 T1 Técnico Pleno homem x mês 6,00 6.585,33 39.511,98

677.170,90

ITEM

01

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - 
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

EQUIPE - MÃO DE OBRA (SEGURANÇA DE BARRAGENS)

VALOR (R$)

EQUIPE - MÃO DE OBRA (SEGURANÇA DE BARRAGENS)

TOTAL - EQUIPE - MÃO DE OBRA (SEGURANÇA DE BARRAGENS) - (R$):

RESUMO - EQUIPE - MÃO DE OBRA (SEGURANÇA DE BARRAGENS)

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

EQUIPE - MÃO DE OBRA (SEGURANÇA DE BARRAGENS) 677.170,90

TOTAL GERAL - EQUIPE - MÃO DE OBRA (SEGURANÇA DE BARRAGENS) -  (R$): 677.170,90

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

5. Adicional Noturno: *Considerado 120 horas/profissional/mês (Total de 8h noturnas: Período de 22h as 5h = 8h noturnas + 1h até as 6h => Súmula 60 do TST) *(Incide sobre Salário
Base + Periculosidade => Súmula 191 do TST)

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAÇÕES:

1. Considerado a carga horária de 176 horas/mês

2. Os cálculos de cada parcela que compõe o salário completo foram calculadas isoladamente. (Salário Base + Adicional de Periculosidade (quando houver) + Adicional Noturno (quando
houver) + Adicional de Horas Extras (quando houver) +  Encargos Sociais)

3. Adicional de Periculosidade 30%: foi previsto para todos os profissionais eletricitários (Operação e Manutenção) que trabalham em contato com rede elétrica (nas estações de
bombeamento, sub-estações, etc.) 

4. Hora Noturna: Hora Diurna x 20%

6. Período noturno – 22 às 5 horas, o valor da hora tem 52 minutos e 30 segundos; logo, nesse período, há 8 horas

7. Foi considerado intervalo intrajornada para todos os profissionais que trabalham em escala 12h x 36h 



ITEM DESCRIÇÃO CLASSE LOTAÇÃO MOBILIZAÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÕES

1.0 MÃO DE OBRA - SEGURAÇA DE BARRAGEM - LESTE 

1.1 Engenheiro Sênior  - Esp. Em Seg. de Barragem P1 Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 1

1.2 Engenheiro. Civil  (Geotecnico) P1 Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 1

1.3 Engenheiro Junior - Civil P2 Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 1

1.4 Assistente Administrativo (Assistente social) AS Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 2

1.5 Assistente Administrativo (administrativo) A1 Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 2

1.6 Auxiliar Administrativo A1 Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 1

1.7 Topógrafo TS Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 1

1.8 Auxiliar de Topografia T3 Coordenação (à definir) Não utilliza o Escritório 2
1.9 Técnico Pleno T1 Coordenação (à definir) Pode utilizar o escritório 1

2.

2.1 Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 CV) 6 1 6

2.2 TIPO SEDAN 1.6 FLEX (115CV) 6 1 6

2,00 12,00

VEÍCULOS - SEGURAÇA DE BARRAGEM - LESTE 

TOTAL DE VEÍCULOS - MÃO DE OBRA - SEGURAÇA DE BARRAGEM - NORTE :

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE 
INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - EQUIPE - MÃO DE OBRA (SEGURANÇA DE BARRAGENS)

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)



HORISTA

COM ENCARGO VALOR BASE COM ENCARGO

01 Sicro P9955 P0
Engenheiro - Profissional Sênior  c/ Encargos Complementares (N. 
Superior - Formação: 10 anos < T )

172,62 16.836,58 30.381,93

02 Sicro P9819 P1
Engenheiro - Profissional Pleno c/ Encargos Complementares (N. Superior -
Formação: 5 anos < T )

127,06 12.276,42 22.362,89

03 Sicro P9946 P2
Engenheiro - Profissional Junior c/ Encargos Complementares (N. Superior -
Formação: 2 anos < T )/Médico c/ Encargos Complementares (N. Superior -
Formação: 5 anos < T)

107,33 10.302,00 18.890,87

04 Sicro P9949 TS Topógrafo (N. Médio/Especializado - Formação: 5 anos < T ) 40,78 3.451,80 7.178,10

05 Sicro P9840 T0
Técnico - Profissional Sênior (N. Médio/Especializado - Formação: 10 anos 
< T )

57,59 5.285,90 10.135,13

06 Sicro P9867 T1 Técnico TI (N. Médio/Especializado - Formação: 2 anos < T) 37,42 3.128,50 6.585,33

07 Sicro P9867 T1
Auxiliar Tecnico / Assistente de Engenharia com Encargos 
Complementares (N. Médio/Especializado - Formação: 2 anos < T )

37,42 3.128,50 6.585,33

08 Sicro P9950 T3 Auxiliar de Topografia/Técnico auxiliar (N. Médio) 26,55 2.035,00 4.673,62

09 Sicro P9883 AS
Assistene Social (usado o custo de referência do setor administrativo)(N. 
Superior - Formação: 2 anos < T )

38,85 3.463,66 6.837,22

10 Sicro P9826 CA
Coordenador Administrativo - Chefe do setor administrativo (Chefe de 
Escritório) (N. Superior - Formação: 2 anos < T )

88,66 8.392,54 15.604,75

11 CCT 2022/2023 OFICIAL A1 Auxiliar administrativo com Encargos Complementares 23,60 1.953,60 4.153,35
12 CCT 2022/2023 QUALIFICADO I A1.1 Almoxarife com Encargos Complementares 29,68 2.582,80 5.224,36

13 Sinapi 101377 A2
Mobilizador - Ajudante de Operação em Geral com Encargos 
Complementares (N. Médio)

20,62 1.517,98 3.628,97

14 Sinapi 101422 A3 Motorista de Carro com Encargos Complementares  (N. Elementar) 30,17 2.627,74 5.309,43
15 CCT 2022/2023 OFICIAL A4 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,60 1.953,60 4.152,95
16 Sinapi - ADAPTADO 101399 A5 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,13 1.953,60 4.423,14
17 Sinapi - ADAPTADO 101445 A6 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,94 1.953,60 4.389,31
18 Sinapi - ADAPTADO 101381 A7 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,84 1.953,60 4.371,70
19 Sinapi - ADAPTADO 101397 A8 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,72 1.953,60 4.349,94

20 Sinapi - ADAPTADO 101388 A9
Auxiliar de Serviços Gerais com Encargos Complementares (Limpeza / 
Copa) (N. Elementar)

20,06 1.474,00 3.530,12

21 Sinapi - ADAPTADO 101460 A10 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,01 1.474,00 3.521,30
22 Sinapi - ADAPTADO 101452 A11 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,13 1.474,00 3.543,36

23 Sicro P9867* T1*(SA)
Auxiliar Tecnico / Assistente de Engenharia com Encargos 
Complementares (N. Médio/Especializado - Formação: 5 anos < T )

12,47 1.042,83 2.195,11

24 Sicro P9950* T3*(SA) Técnico - Auxiliar (N. Elementar) 8,85 678,33 1.557,87

25 Sicro P9819* P1*(SA)
Engenheiro - Profissional Pleno c/ Encargos Complementares (N. Superior -
Formação: 5 anos < T )

42,35 4.092,14 7.454,30

*consideração de 176 horas por mês
*(SA)Profissionais com regime de sobreaviso

ASSINATURA: DATA:

NOME DO INFORMANTE:

1. Fonte de Preços: Sinapi 04-2022 ; Sicro 01-2022; Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022: SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA – INFRA – ESTRUTURA – SINICON, CNPJ n.
33.645.540/0001-81; SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DA CONST. ESTRADA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS TERRAPLANAGEM EM GERAL NO ESTADO PE., CNPJ n. 04.146.561/0001-54.

OBSERVAÇAO:

QUALIFICAÇÃO:

SALÁRIO

MENSALISTAITEM CLASSE PROFISSIONAL

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO 
SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

MEMORIAL DE CÁLCULO - SALÁRIOS
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CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE
SALÁRIO 

BASE(CCT)

VALOR 
UNITÁRIO 

NÃO

1.0 101377 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
C 101289 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE 

DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) MENSALISTA

SEDI - 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

MES 18,31

I 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 105,17

I 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 429,36

I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 152,35

I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 0,01

I 41086 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL 
(MENSALISTA)

Mão de Obra MES 2.579,38

I 43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 139,44

I 43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

Equipamento MES 204,95

1.0 101422 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
C 101332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA 

DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) MENSALISTA

SEDI - 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

MES 13,84

I 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 105,17

I 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 429,36

I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 152,35

I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 0,01

I 40990 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO 
(MENSALISTA)

Mão de Obra MES 4.465,10

I 43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 0,01

I 43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 143,59

1.0 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
C 101313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

SEDI - 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

MES 67,78

I 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 105,17

I 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 429,36

I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 152,35

I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 0,01

I 40918 ELETRICISTA (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1.953,60 2.934,51

I 43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 147,23

I 43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

Equipamento MES 201,65

1.0 101445 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
C 101357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

SEDI - 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

MES 38,44

I 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 105,17

I 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 429,36

I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 152,35

I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 0,01

I 41065 PEDREIRO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1953,6 2.934,51

I 43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 139,44

I 43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

Equipamento MES 204,95



1.0 101381 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
C 101293 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

SEDI - 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

MES 20,83

I 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 105,17

I 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 429,36

I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 152,35

I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 0,01

I 40911 ARMADOR (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1953,6 2.934,51

I 43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 139,44

I 43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

Equipamento MES 204,95

1.0 101397 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
C 101311 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 

CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) MENSALISTA

SEDI - 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

MES 20,83

I 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 105,17

I 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 429,36

I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 152,35

I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 0,01

I 40914 CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1953,6 2.934,51

I 43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 
FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 84,46

I 43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 238,17

1.0 101388 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
C 101300 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) MENSALISTA

SEDI - 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

MES 15,65

I 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 105,17

I 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 429,36

I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 152,35

I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 0,01

I 41071 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 
(MENSALISTA)

Mão de Obra MES 1.474,00 2.205,56

I 43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 106,33

I 43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

Equipamento MES 216,6

1.0 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
C 101372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA 

DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

SEDI - 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

MES 6,83

I 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 105,17

I 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 429,36

I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 152,35

I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 0,01

I 41096 VIGIA DIURNO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1.474,00 2.205,56

I 43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 106,33

I 43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

Equipamento MES 216,6

1.0 101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

C 101364
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE 
DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

SEDI - 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

MES 28,89

I 40861
TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 105,17



I 40862
ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES 429,36

I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 152,35

I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 0,01

I 41084 SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1.474,00 2.205,56

I 43479
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 106,33

I 43503
EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

Equipamento MES 216,6



COEFICIENTE
VALOR NÃO 

DESONERAD
O

3628,97

1 18,31

1 105,17

1 429,36

1 152,35

1 0,01

1 2.579,38

1 139,44

1 204,95

5309,43

1 13,84

1 105,17

1 429,36

1 152,35

1 0,01

1 4.465,10

1 0,01

1 143,59

4423,143066

1 67,78

1 105,17

1 429,36

1 152,35

1 0,01

1 3.319,59

1 147,23

1 201,65

4389,313066

1 38,44

1 105,17

1 429,36

1 152,35

1 0,01

1 3.319,59

1 139,44

1 204,95



4371,703066

1 20,83

1 105,17

1 429,36

1 152,35

1 0,01

1 3.319,59

1 139,44

1 204,95

4349,943066

1 20,83

1 105,17

1 429,36

1 152,35

1 0,01

1 3.319,59

1 84,46

1 238,17

3530,117922

1 15,65

1 105,17

1 429,36

1 152,35

1 0,01

1 2.504,65

1 106,33

1 216,6

3521,297922

1 6,83

1 105,17

1 429,36

1 152,35

1 0,01

1 2.504,65

1 106,33

1 216,6

3543,357922

1 28,89

1 105,17



1 429,36

1 152,35

1 0,01

1 2.504,65

1 106,33

1 216,6



CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE
SALÁRIO 

BASE(CCT)

1.0 CCT 2022/2023 Auxiliar administrativo com Encargos Complementares

I OFICIAL OFICIAL Mão de Obra MES 1953,6

C 95416 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) MENSALISTA

SEDI - 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

MES

I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES

I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES

I 43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)

Equipamento MES

I 43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

Equipamento MES

I 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES

I 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES

1.0 CCT 2022/2023 Almoxarife com Encargos Complementares

I QUALIFICADO I QUALIFICADO I Mão de Obra MES 2582,8

C 95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

SEDI - 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

MES

I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES

I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES

I 43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)

Equipamento MES

I 43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

Equipamento MES

I 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES

I 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES

1.0 CCT 2022/2023 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

I OFICIAL OFICIAL Mão de Obra MES 1953,6

C 100310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE 
ALMOXARIFE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) MENSALISTA

SEDI - 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

MES

I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES

I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES

I 43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)

Equipamento MES

I 43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

Equipamento MES

I 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES

I 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

Material MES



VALOR 
UNITÁRIO NÃO 
DESONERADO

VALOR 
UNITÁRIO 

DESONERADO
COEFICIENTE

VALOR NÃO 
DESONERADO

VALOR 
DESONERAD

O

4153,35

1 3319,593066

7,23 6,24 1 7,23 6,24

152,35 152,35 1 152,35 152,35

0,01 0,01 1 0,01 0,01

9,21 9,21 1 9,21 9,21

130,43 130,43 1 130,43 130,43

429,36 429,36 1 429,36 429,36

105,17 105,17 1 105,17 105,17

5224,36

1 4388,741284

9,09 7,84 1 9,09 7,84

152,35 152,35 1 152,35 152,35

0,01 0,01 1 0,01 0,01

9,21 9,21 1 9,21 9,21

130,43 130,43 1 130,43 130,43

429,36 429,36 1 429,36 429,36

105,17 105,17 1 105,17 105,17

4152,95

1 3319,593066

6,83 5,89 1 6,83 5,89

152,35 152,35 1 152,35 152,35

0,01 0,01 1 0,01 0,01

9,21 9,21 1 9,21 9,21

130,43 130,43 1 130,43 130,43

429,36 429,36 1 429,36 429,36

105,17 105,17 1 105,17 105,17



ITEM DESCRIÇÃO Mensalista Diurno

%
A1 INSS (Art. 22 inciso I da Lei 8.212/91) 20,00%
A2 SESC/SESI (Art. 3° da Lei 8036/90) 1,50%
A3 SENAC/SENAI (Decreto 2.318/86) 1,00%
A4 INCRA  (Lei 7787 de 30/06/890e DL 1146/70) 0,20%
A5 SEBRAE (Art. 8° Lei 8029/90 e 8154 de 28/12/90) 0,60%
A6 Salário Educação (Art. 3° inciso I Decreto 87.043/) 2,50%

A7
Seguro contra Acidentes de Trabalho  (Decreto 3.048/1999, Anexo V e Decreto 
6.957/2009)  

3,00%

A8 FGTS (Art. 15 da Lei 8030/90 art. 7° inciso III CF/88) 8,00%
A8 SECONCI -

36,80%

%
B1 Repouso semanal remunerado -
B2 Feriados -
B3 Auxílio Enfermidade 0,66%
B4 13º Salário 8,33%
B5 Licença Paternidade Faltas justificadas 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva -
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 6,78%
B10 Salário Maternidade 0,02%

16,49%

%
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,63%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,62%
C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 2,59%
C5 Indenização Adicional 0,31%

10,24%

%
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 6,07%
D2 Reincidência de Grupo A sobre C2 e Reincidência de A8 sobre C1 0,32%

6,39%

%
E1 Auxílio Alimentação (Encargo discriminado separadamente abaixo)
E2 Equipamento de Proteção Individual - EPI
E3 Consultas e exames Médicos
E4 Seguro de Vida

0,00%

ITEM DESCRIÇÃO %
01 GRUPO "A" 36,80%
02 GRUPO "B" 16,49%
03 GRUPO "C" 10,24%
04 GRUPO "D" 6,39%
05 GRUPO "E" 0,00%

69,92%

QUALIFICAÇÃO:

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / 

1.0 Encargos sociais - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - Pernambuco -
2022

Os encargos totais (sociais + complementares) variam para cada categoria profissional

GRUPO "E"

TOTAL - GRUPO "E" - (%):

GRUPO "A"

TOTAL - GRUPO "A" - (%):

GRUPO "B"

TOTAL - GRUPO "B" - (%):

2.0 Encargos sociais - SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Pernambuco - 2022

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS 

 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E BENEFÍCIOS

NOME DO INFORMANTE:

TOTAL - RESUMO - 1.0 Encargos sociais - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL - Pernambuco - 2022 - (%):

GRUPO "C"

TOTAL - GRUPO "C" - (%):

GRUPO "D"

RESUMO - 1.0 Encargos sociais - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - 
Pernambuco - 2022

TOTAL - GRUPO "D" - (%):
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DATA:ASSINATURA:

2. Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS, a serem preenchidos na coluna %, são aqueles estabelecidos pela 
legislação vigente, incidentes sobre a remuneração

OBSERVAÇÃO:
1. Fonte: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção (Tabela SINAPI - Composição de Encargos Sociais); 
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO (Tabela SICRO - Relatório Sintético de Encargos Sociais).
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TAXA TRECHO TOTAL
1.
1.1 Brasília (BSB) Curitiba (CWB) LATAM 140,00 664,00 804,00
1.2 Brasília (BSB) Rio de Janeiro (GIG) LATAM 121,00 464,00 585,00
1.3 Brasília (BSB) São Paulo (GRU) LATAM 123,00 526,00 649,00
1.4 Brasília (BSB) Juazeiro do Norte (JDO) LATAM 234,00 1.334,00 1.568,00
1.5 Brasília (BSB) Petrolina (PNZ) LATAM 213,00 1.462,00 1.675,00
1.6 Brasília (BSB) Porto Alegre (POA) LATAM 181,00 1.052,00 1.233,00
1.7 Brasília (BSB) Recife (REC) LATAM 156,00 732,00 888,00
1.8 Brasília (BSB) Salvador (SSA) GOL 167,00 974,00 1.141,00
1.9 Curitiba (CWB) Rio de Janeiro (GIG) LATAM 140,00 604,00 744,00
1.10 Curitiba (CWB) São Paulo (GRU) LATAM 116,00 412,00 528,00
1.11 Curitiba (CWB) Juazeiro do Norte (JDO) LATAM 246,00 1.394,00 1.640,00
1.12 Curitiba (CWB) Petrolina (PNZ) LATAM 218,00 1.109,00 1.327,00
1.13 Curitiba (CWB) Porto Alegre (POA) AZUL 121,00 362,00 483,00
1.14 Curitiba (CWB) Recife (REC) LATAM 214,00 1.262,00 1.476,00
1.15 Curitiba (CWB) Salvador (SSA) LATAM 147,00 718,00 865,00
1.16 Rio de Janeiro (GIG) São Paulo (GRU) LATAM 120,00 444,00 564,00
1.17 Rio de Janeiro (GIG) Juazeiro do Norte (JDO) LATAM 208,00 1.368,00 1.576,00
1.18 Rio de Janeiro (GIG) Petrolina (PNZ) LATAM 97,00 609,00 706,00
1.19 Rio de Janeiro (GIG) Porto Alegre (POA) LATAM 198,00 1.168,00 1.366,00
1.20 Rio de Janeiro (GIG) Recife (REC) LATAM 184,00 964,00 1.148,00
1.21 Rio de Janeiro (GIG) Salvador (SSA) GOL 237,00 1.610,00 1.847,00
1.22 São Paulo (GRU) Juazeiro do Norte (JDO) LATAM 201,00 1.298,00 1.499,00
1.23 São Paulo (GRU) Petrolina (PNZ) GOL 143,00 760,00 903,00
1.24 São Paulo (GRU) Porto Alegre (POA) LATAM 177,00 1.006,00 1.183,00
1.25 São Paulo (GRU) Recife (REC) LATAM 182,00 982,00 1.164,00
1.26 São Paulo (GRU) Salvador (SSA) LATAM 201,00 1.298,00 1.499,00
1.27 Juazeiro do Norte (JDO) Porto Alegre (POA) AZUL 200,00 1.281,00 1.481,00
1.28 Juazeiro do Norte (JDO) Recife (REC) AZUL 119,00 305,00 424,00
1.29 Juazeiro do Norte (JDO) Salvador (SSA) AZUL 310,00 2.437,00 2.747,00
1.30 Petrolina (PNZ) Porto Alegre (POA) GOL 219,00 1.456,00 1.675,00
1.31 Petrolina (PNZ) Recife (REC) AZUL 148,00 682,00 830,00
1.32 Petrolina (PNZ) Salvador (SSA) GOL 126,00 580,00 706,00
1.33 Porto Alegre (POA) Recife (REC) LATAM 185,00 958,00 1.143,00
1.34 Porto Alegre (POA) Salvador (SSA) GOL 208,00 1.312,00 1.520,00
1.35 Recife (REC) Salvador (SSA) AZUL 133,00 494,00 627,00

1.148,97

2.
2.1 Brasília (BSB) Curitiba (CWB) Real Expresso 56,32 312,89 369,21
2.2 Brasília (BSB) Rio de Janeiro (GIG) GIPSYY 21,61 120,07 141,68
2.3 Brasília (BSB) São Paulo (GRU) Real Expresso 48,60 269,99 318,59
2.4 Brasília (BSB) Juazeiro do Norte (JDO) Guanabara 77,40 429,99 507,39
2.5 Brasília (BSB) Petrolina (PNZ) Guanabara 64,62 358,99 423,61
2.6 Brasília (BSB) Porto Alegre (POA) Real Expresso 97,92 543,99 641,91
2.7 Brasília (BSB) Recife (REC) Expresso São Luiz 123,04 683,55 806,59
2.8 Brasília (BSB) Salvador (SSA) Rápido Federal 72,18 400,99 473,17
2.9 Curitiba (CWB) Rio de Janeiro (GIG) Penha 37,66 209,23 246,89
2.10 Curitiba (CWB) São Paulo (GRU) Penha 10,78 59,90 70,68
2.11 Curitiba (CWB) Porto Alegre (POA) Penha 31,07 172,62 203,69
2.12 Rio de Janeiro (GIG) São Paulo (GRU) Aguia Branca 18,00 99,99 117,99
2.13 Rio de Janeiro (GIG) Porto Alegre (POA) Penha 91,80 510,00 601,80
2.14 Rio de Janeiro (GIG) Recife (REC) Gontijo 106,70 592,75 699,45
2.15 Rio de Janeiro (GIG) Salvador (SSA) Aguia Branca 43,02 239,00 282,02
2.16 São Paulo (GRU) Porto Alegre (POA) Penha 52,17 289,98 342,15
2.17 São Paulo (GRU) Recife (REC) Itapemirim 104,40 579,99 684,39
2.18 Juazeiro do Norte (JDO) Recife (REC) Progresso 32,20 178,99 211,19
2.19 Petrolina (PNZ) Recife (REC) Progresso 44,97 249,99 294,96
2.20 Petrolina (PNZ) Salvador (SSA) Aguia Branca 16,02 89,00 105,02
2.21 Recife (REC) Salvador (SSA) Guanabara 144,49 25,99 170,48
2.22 Brasília (BSB) Salgueiro (SGI) Guanabara 72,00 399,99 471,99
2.23 Petrolina (PNZ) Salgueiro (SGI) Progresso 12,19 67,71 79,90
2.24 Recife (REC) Salgueiro (SGI) Progresso 29,88 165,99 195,87

352,53

ITEM
01
02

3. Fonte de Preço: www.clickbus.com.br. Considerando menores preços e companhias aéreas para registro do preço.

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO 
EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

MEMORIAL DE CÁLCULO - VIAGENS

VALOR (R$)

VALOR MÉDIO - PASSAGENS AÉREAS - (R$):

PASSAGENS TERRESTRES

COMPANHIAITEM ORIGEM DESTINO

VALOR MÉDIO - PASSAGENS TERRESTRES - (R$):

RESUMO - MEMORIAL DE CÁLCULO - VIAGENS
DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)

PASSAGENS AÉREAS

1.148,97

MÉDIA GERAL - MEMORIAL DE CÁLCULO - VIAGENS - (R$): 750,75

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

PASSAGENS AÉREAS

4. Diárias - Fonte www.Booking.com - Considerando os menores preços

PASSAGENS TERRESTRES 352,53

1. Fonte de Preço: www.decolar.com. Considerando menores preços e companhias aéreas para registro do preço.
2. Data de pesquisa: 12/01/2022 . 

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAÇÃO:
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UNITARIO TOTAL
1.

1.1

Banco de Preços 
(PREGÃO 

ELETRÔNICO - 
MUNICÍPIO DE 

FÁTIMA/BA, 05/2022)

Tenda Piramidal 5m x 5m (para refeitório) un x mês 48,00 301,97 14.494,56

1.2 F099722405/EMBASA Tenda Piramidal 3m x 3m un x mês 48,00 150,00 7.200,00
1.3 10390 - ORSE/SE Banheiro Químico, com 03 limpezas semanais un x mês 120,00 485,98 58.317,60

80.012,16

ITEM
01

Observações

Depreciação anual (%) 40%

Vida últil (anos) 2,5

Valor de aquisição 
(R$)

Valor com depreciação 
(R$)

und COT_TP1 Tenda Piramidal 5m x 5m (para refeitório) 5.681,33 189,38

und COT_TP2 Tenda Piramidal 3m x 3m 3.366,33 112,21

1. Valor unitário final = (Depreciação anual) / (Tempo de contrato)

3. Adotou-se tempo de contrato igual a 12 meses

4. Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE). Data base: 03/2022.

2. A vida útil adotada, leva em consideração o uso serevero dos itens listados, visto que são utilizados em canteiros de obras e frequentemente são deslocados entre canteiros e postos de serviço em campo.

DESCRIÇÃO

art. 305 do RIR/1999 esclarece que:

"Art. 305. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo 
uso, ação da natureza e obsolescência normal (Lei nº 4.506, de 1964, art. 57)."

DADOS - Frentes móveis CONSIDERAÇÕES

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

FRENTES MÓVEIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

TOTAL - FRENTES MÓVEIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - (R$):

FRENTES MÓVEIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

ITEM

DATA:

DESCRIÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO 
DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

RESUMO - FRENTES MÓVEIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

VALOR TOTAL (R$)

QUALIFICAÇÃO:

FRENTES MÓVEIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
TOTAL GERAL - FRENTES MÓVEIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - (R$):

NOME DO INFORMANTE:

80.012,16
80.012,16

ASSINATURA:
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UNITARIO TOTAL

1.
1.1 Viagem por via aerea un 6,00 1.148,97 6.893,82
1.2 Viagem por via terrestre (comercial) un 18,00 352,53 6.345,54

13.239,36

2.
2.1 Diárias nacionais un 6,00 295,00 1.770,00
2.2 Diárias regionais un 72,00 239,00 17.208,00

18.978,00

32.217,36

ITEM
01
02

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO 
PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

VIAGENS / DIÁRIAS

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

RESUMO - VIAGENS / DIÁRIAS
DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)

DESPESAS COM DIÁRIAS 18.978,00
DESPESAS COM VIAGENS COMERCIAIS 13.239,36

1. Os produtos serão pagos por demanda (Conforme efetiva utilização, mediante autorização prévia da fiscalização)

5. Os valores previstos são o máximo que serão pagos pela Codevasf durante todo o período do contrato.

2. O valor estimado para as passagens aéreas foi calculado conforme "MEMORIAL DE CÁLCULO - VIAGENS"

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAÇÃO:

3. O valor adotado para a diária é o valor praticado pela Codevasf, conforme "Tabela de Diárias da Codevasf", considerando: diária completa; demais localidades; e
empregados de nível superior, médio e operacional.

4. Os quantitativos foram estimados de acordo com a quantidae de pessoal lotada no campo, e baseadas na quantidade de viagens que a equipe da Codevasf utiliza.

VIAGENS / DIÁRIAS

TOTAL - VIAGENS / DIÁRIAS - (R$):

TOTAL GERAL - VIAGENS / DIÁRIAS - (R$): 32.217,36

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

DESPESAS COM VIAGENS COMERCIAIS

TOTAL - DESPESAS COM VIAGENS COMERCIAIS - (R$):

DESPESAS COM DIÁRIAS

TOTAL - DESPESAS COM DIÁRIAS - (R$):
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UNITARIO TOTAL

1.
1.1 04791 - SINAPI Adesivo Acrílico / Cola de contato un 480,00 39,85 19.128,00
1.2 05318 - SINAPI Água Raz - galão  5 l un 112,00 114,50 12.824,00
1.3  000312/SBC Alcool Comum 90º GL l 1.200,00 8,69 10.428,00
1.4 Antiferrugem aerosol WD-40 - tubo de 300 ml un 289,00 23,92 6.912,88

1.5

Banco de preços
(NºPregão:142022 / 

UASG:926687 - Serviço 
Autonomo de Agua e Esgoto 
de Volta Redonda SAAE VR 

RJ, Pregão Eletrônico, 
04/2022)

Antiespumante – antiespumante a base de silicone l 223,00 25,00 5.575,00

1.6 43132 - SINAPI Arame recozido n.º 18 kg 2.400,00 27,60 66.240,00
1.7 00122 - SINAPI Cola de PVC com 850 g un 144,00 60,78 8.752,32

1.8

Banco de preços
(DEPART.DE OBRAS E 

SERV.PUBLICOS
Prefeitura Municipal de 

Ubiretama/RS, Dispensa por 
Limite - 01/2022)

Cola Ultra Gray 70g un 144,00 46,00 6.624,00

1.9

Banco de preços
(PREFEITURA MUNICIPAL 

DE QUEIROZ, PREGÃO 
PRESENCIAL - 80/2021)

Cola para junta de motores com 73g un 1.200,00 11,10 13.320,00

1.10

Banco de preços (FUNDO 
MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Hulha 

Negra/RS, Dispensa por 
Limite - 05/2022)

Convertedor de ferrugem 500 ml un 445,00

33,00

14.685,00

1.11 038200 - SINAPI Corda de bombeiro 12mm em nylon trançado (rolo de 100,00m) m 3.200,00 7,26 23.232,00
1.12 004221 - SINAPI Diesel comum (l) l 480,00 6,85 3.288,00
1.13 044533 - SINAPI Disco corte abrasivo 7" x 1/8" x 7/8" un 434,00 30,85 13.388,90

1.14 044531 - SINAPI
Disco de corte diamantado - 7", para esmerilhadeira, segmentado, para
concreto

un 108,00 127,83 13.805,64

1.15 044495 - SINAPI Disco de corte para estrutura metálica 300 x 3,2 x 19,05 mm un 434,00 32,67 14.178,78

1.16 044533 - SINAPI
Disco de desbaste para estrutura metálica de 9" x 1/4" x 7/8" ( 225 x 6,25 x
21,87 mm)

un 434,00 30,85 13.388,90

1.17 010997 - SINAPI Eletrodos Revestido AWS-E7018, DN 4 mm kg 320,00 37,95 12.144,00
1.18 SOLDA-ELETRODO OK 4600 AWS 6013 6,0mm 1/4" kg 320,00 71,73 22.953,60
1.19 000012 - SINAPI Escova de aço para remoção da graxa envelhecida dos cabos de aço un 160,00 11,88 1.900,80
1.20 000013 - SINAPI Estopa - embalagem 20 kg kg 294,00 18,29 5.377,26
1.21 000404 - SINAPI Fita auto fusão 19 mm x 10 m un 194,00 23,80 4.617,20
1.22 012815 - SINAPI Fita crepe adesiva 25mm x 50mm un 194,00 8,86 1.718,84
1.23 020111 - SINAPI Fita isolante 19 mm x 20 m un 194,00 17,50 3.395,00
1.24 Graxa a base de lítio NGLI 2 kg 478,00 48,12 23.001,36
1.25 Graxa a base de lítio NGLI 3 kg 478,00 91,18 43.584,04
1.26 Graxa com dissulfeto de molibidênio (MoS2) - Lata 500 g un 478,00 41,85 20.004,30
1.27 Graxa GMA - 2 kg 478,00 45,58 21.787,24

1.28
Graxa de Alta Resistência a Carga, Pressão LGEP 2/1. Aplicação:
Engrenagens de roda e engrenagens expostas

kg 478,00 115,41 55.165,98

1.29 Hidróxido de Cálcio P.A. 500 g kg 600,00 32,67 19.602,00
1.30 Hipoclorito de Sódio 12% 5000 ml kg 1.200,00 6,75 8.100,00
1.31 8216 - ORSE Lâmina de serra para metal  Starret ou similar un 667,00 10,50 7.003,50
1.32 Lençol de borracha manta 3/16” 4,8mm m² 400,00 153,52 61.408,00
1.33 Líquido penetrante visível lavável à água (Ensaios de Líquido Penetrante) un 98,00 37,36 3.661,28
1.34 003767 - SINAPI Lixa nº120 un 2.400,00 0,74 1.776,00
1.35 Lona de borracha com alma 1,0 – 4,8 mm esp. m 45,00 125,37 5.641,65
1.36 003777 - SINAPI/PE Lona plástica - 4 x 100 m - 12 kg m² 3.200,00 1,69 5.408,00
1.37 037459 - SINAPI Mangueira Cristal, Lisa PVC transparente, 3/4" x 2 mm m 1.600,00 7,02 11.232,00
1.38 Mangueira FLG-62/1 0 - 150 PSI 1/4" NPT m 800,00 5,11 4.088,00
1.39 7696 - ORSE Massa calafetar cinza-Durepox ou similiar kg 334,00 26,37 8.807,58

1.40 Óleo - Translação pórtico e ponte e direção do carro - 20 l -  Óleo EP 220 l 334,00 44,27 14.786,18

1.41
Óleo Hidràulico para os componentes não protegido dos Servomotor
Hidráulico - Óleo EP 320

l 334,00 42,63 14.238,42

1.42 Óleo Lubrificante Redutor - Óleo SAE 90 l 334,00 47,83 15.975,22

1.43
Óleo lubrificante, para engrenagem., EP-5, viscosidade (CSt) ( - 40ºC) = 22
- tambor 20 l

l 334,00 34,38 11.482,92

1.44 PAC – Policloreto de alumínio (5 l) l 967,00 14,96 14.466,32
1.45 Papelão grafitado 1,50 m x 1,60 m Esp 2.4 un 30,00 491,40 14.742,00
1.46 Pasta de Limpeza Uso Geral Limptek 500 gramas kg 400,00 22,46 8.984,00
1.47 Querosene para limpeza l 240,00 20,03 4.807,20
1.48 Revelador não aquoso D70 (Ensaios de Líquido Penetrante) un 98,00 35,66 3.494,68
1.49 Sílica Gel Branca - Pacote De 1kg - Grânulos De 4-8 Mm kg 98,00 52,28 5.123,44
1.50 039961 - SINAPI Silicone (acético branca) - Tubo de 280g un 480,00 27,50 13.200,00
1.51 Trava Parafusos de Alta Resistência 120 com 10g un 192,00 19,56 3.755,52

1.52

Banco de preços (FUNDO 
MUNICIPAL DE CULTURA

SECRETARIA DE CULTURA 
E TURISMO

Prefeitura Municipal de 
Leme/SP, Dispensa por Limite 

- 04/2022)

Vaselina sólida anti-inflamável 500g kg 120,00 54,30 6.516,00

729.720,95

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO 
DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL DE CONSUMO - MECÂNICA

TOTAL - MATERIAL DE CONSUMO - MECÂNICA - (R$):

QUANTIDADE
VALOR (R$)

ITEM

MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADOS
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UNITARIO TOTAL

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO 
DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

ITEM

MATERIAL DE CONSUMO ALMOXARIFADOS2.
2.1 00181 - ORSE Anilha Identificação - 0,5 a 6mm² (pacote com 100 unidades) un 10,00 5,00 50,00
2.2 00181 - ORSE Anilha Identificação - 10 a 16mm² (pacote com 100 unidades) un 10,00 5,00 50,00
2.3 03875 - ORSE Anilha Identificação - 25 a 70mm² (pacote com 100 unidades) un 10,00 57,00 570,00
2.4 03875 - ORSE Anilha Identificação - 95 a 120mm² (pacote com 100 unidades) un 10,00 57,00 570,00
2.5 03531 - ORSE Ar comprimido seco  Aerossol 300ml un 100,00 44,97 4.497,00

2.6 00993 - SINAPI
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-
ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 1,5mm²

m 500,00 2,69 1.345,00

2.7 01022 - SINAPI
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-
ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 2,5mm²

m 1.000,00 3,73 3.730,00

2.8 01003 - SINAPI
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-
ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 4mm²

m 1.000,00 5,76 5.760,00

2.9 00994 - SINAPI
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-
ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 6mm²

m 1.000,00 7,30 7.300,00

2.10 01020 - SINAPI
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-
ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 10mm²

m 500,00 11,70 5.850,00

2.11 00995 - SINAPI
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-
ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 16mm²

m 500,00 17,95 8.975,00

2.12 00996 - SINAPI
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-
ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 25mm²

m 500,00 27,33 13.665,00

2.13 01019 - SINAPI
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-
ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 35mm²

m 500,00 37,67 18.835,00

2.14 01018 - SINAPI
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-
ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 50mm²

m 500,00 53,69 26.845,00

2.15 00977 - SINAPI
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-
ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 70mm²

m 500,00 74,38 37.190,00

2.16 00998 - SINAPI
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-
ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 95mm²

m 200,00 98,81 19.762,00

2.17 01017 - SINAPI
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-
ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 120mm²

m 200,00 128,62 25.724,00

2.18 00863 - SINAPI Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #35mm² (m) m 200,00 38,41 7.682,00
2.19 00867 - SINAPI Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #50mm² (m) m 200,00 53,49 10.698,00
2.20 00864 - SINAPI Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #70mm² (m) m 200,00 75,36 15.072,00
2.21 09720 - ORSE Conector para haste aterramento #35mm² GTDU un 25,00 54,50 1.362,50
2.22 09720 - ORSE Conector para haste aterramento #50mm² GTDU un 20,00 54,50 1.090,00
2.23 09720 - ORSE Conector para haste aterramento #70mm² GTDU un 20,00 54,50 1.090,00
2.24 11602 - ORSE Filtro de ventiladores de painéis un 180,00 38,39 6.910,20

2.25
Filtro dos motores do eixo leste EBV6 (fabricante Aeroglass
(670x280x25mm)

un 48,00 168,00 8.064,00

2.26
Filtro dos motores do eixo leste EBV5 (fabricante Aeroglass
(750x225x25mm)

un 48,00 161,00 7.728,00

2.27
Filtro dos motores do eixo leste EBV1, 2, 3 e 4 (fabricante Aeroglass-
modelo FMT_C2015 inox - 345x925x25mm)

un 64,00 230,00 14.720,00

2.28 02643 - ORSE
Fita isolante de borracha autofusão impermeável à prova dágua , até 69 kV
(alta tensão)- 19mm x 10m

un 200,00 12,60 2.520,00

2.29 020111 - SINAPI Fita isolante adesiva antichama 19mm x 20m un 280,00 17,50 4.900,00
2.30 01118 - ORSE Interruptor simples com 01 tecla un 4,00 9,60 38,40
2.31 01119 - ORSE Interruptor simples com 02 teclas un 4,00 6,20 24,80
2.32 38070 - SINAPI Interruptor tipo three-way (paralelos) com 02 teclas un 4,00 18,02 72,08
2.33 Limpador de contatos elétricos 300ml un 84,00 13,19 1.107,96
2.34 Pano para limpeza (Rolo Tipo Perfex 20 cm x 300 metros) un 50,00 141,17 7.058,50
2.35 11443 - ORSE Pincel - kit 03 pincéis 1/2" 1" 1.1/2" un 76,00 8,55 649,80

2.36

Banco de preços
(NºPregão:202022 / 

UASG:926430 - GOVERNO 
DO ESTADO DO 

AMAZONAS
DEFENSORIA PUBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS, 

Pregão Eletrônico - 05/2022)

Sabão líquido neutro (5 l) un 54,00 16,72 902,88

2.37 02922 - ORSE Solvente/Desengraxante de alta rigidez dielétrica  1l un 36,00 25,38 913,68

2.38 12377 - ORSE* Terminal isolado tipo agulha para condutores de 0,5 a 1,5mm² (pct c/ 100) un 100,00 60,00 6.000,00

2.39 12377 - ORSE* Terminal isolado tipo agulha para condutores de 1,5 a 2,5 mm² (pct c/ 100) un 100,00 60,00 6.000,00

2.40 07948 - ORSE* Terminal isolado tipo agulha para condutores de 4 a 6 mm² (pct c/ 100) un 100,00 57,00 5.700,00
2.41 04669 - ORSE Terminal de compressão – 10mm² un 200,00 1,15 230,00
2.42 04670 - ORSE Terminal de compressão – 16mm² un 200,00 1,36 272,00
2.43 02676 - ORSE Terminal de compressão – 25mm² un 100,00 1,88 188,00
2.44 02677 - ORSE Terminal de compressão – 35mm² un 100,00 2,12 212,00
2.45 03559 - ORSE Terminal de compressão – 50mm² un 100,00 3,69 369,00
2.46 06911 - ORSE Terminal de compressão – 70mm² un 100,00 4,60 460,00
2.47 03153 - ORSE Terminal de compressão – 95mm² un 50,00 5,66 283,00
2.48 04673 - ORSE Terminal de compressão – 120mm² un 50,00 7,96 398,00
2.49 01587 - SINAPI Terminal de pressão – 35mm² un 50,00 7,13 356,50
2.50 01588 - SINAPI Terminal de pressão – 50mm² un 40,00 9,79 391,60
2.51 01589 - SINAPI Terminal de pressão – 70mm² un 40,00 10,09 403,60

294.586,50TOTAL - MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICA - (R$):

MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICA
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UNITARIO TOTAL

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO 
DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

ITEM

MATERIAL DE CONSUMO ALMOXARIFADOS3.
3.1 00034 - SINAPI Aço D=10 mm CA 50 kg 1.556,00 11,42 17.769,52
3.2 00043055 - SINAPI Aço D=12 mm CA 50 kg 1.556,00 9,89 15.388,84
3.3 00043059  - SINAPI Aço D=5.0 mm CA 60 kg 1.556,00 10,80 16.804,80
3.4 00032 - SINAPI Aço D=6.3 mm CA 50 kg 1.556,00 12,04 18.734,24
3.5 00033 - SINAPI Aço D=8.0 mm CA 50 kg 1.556,00 12,11 18.843,16
3.6 00340 - SINAPI Arame farpado nº. 16 galvanizado Simples m 2.223,00 1,52 3.378,96
3.7 43131 - SINAPI Arame galvanizado 8BWG, d=4,19mm kg 240,00 32,06 7.694,40
3.8 43132 - SINAPI Arame recozido n.º 18 kg 134,00 27,60 3.698,40
3.9 00367 - SINAPI Areia grossa comercial, posto em obra m³ 491,74 116,50 57.287,77
3.10 00000134 - SINAPI Argamassa para grauteamento kg 1.112,00 2,04 2.268,48
3.11 004729 - SINAPI Pedra britada comercial (n.º 0 a 5) m³ 574,26 84,22 48.364,51
3.12 04513 - SINAPI Caibro de 5x5cm m 1.334,00 7,29 9.724,86
3.13 001106 - SINAPI Cal hidratada kg 92.897,00 1,18 109.618,46
3.14 001379 - SINAPI Cimento CPII-32 kg 226.100,00 0,60 135.660,00
3.15 001358 - SINAPI Compensado resinado 17mm m² 96,00 55,12 5.291,52
3.16 002692 - SINAPI Desmoldante l 86,00 8,34 717,24
3.17 020111 - SINAPI Fita isolante adesiva antichama 19mm x 20m un 16,00 17,50 280,00
3.18  M2018 - SICRO3/PE Gastalho 10x2,5cm m 1.334,00 4,80 6.403,20
3.19 005076 - SINAPI Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 kg 96,00 25,69 2.466,24
3.20 003681 - SINAPI Junta de dilatação (O-22 ou similar) m 268,00 109,82 29.431,76

3.21 014077 - SINAPI
Junta de dilatação - Perfil elastomerico pre-formado em epmd, para junta
de dilatacao de pisos com pouca solicitacao, 15 mm de largura,
movimentacao de 11 a 19 mm

m 268,00 168,36 45.120,48

3.22 38780 - SINAPI/PE Lâmpada fluorescente compacta, branca 20 W, base E27 (127/220 V) un 134,00 17,26 2.312,84
3.23 038780 - SINAPI Lâmpada fluorecente de 20W un 134,00 17,26 2.312,84
3.24 003751 - SINAPI Lâmpada vapor mercúrio 400 W (base E40) un 16,00 59,23 947,68
3.25 003767 - SINAPI Lixa nº120 un 40,00 0,74 29,60
3.26 003777 - SINAPI Lona plástica - 4 x 100m - 12kg m² 2.400,00 1,69 4.056,00
3.27 025865 - SINAPI Manta termoplástica PEAD, geomembrana lisa, e=2 mm m² 9.060,35 57,23 518.523,76
3.28 004047 - SINAPI Massa corrida - latão 18 l un 23,00 54,00 1.242,00
3.29 2866 - ORSE Mastique elástico base silicone l 1.565,58 159,63 249.912,75
3.30 00036799  - SINAPI Mourão de concreto reto para cercas un 112,00 64,93 7.272,16
3.31 Perfil para fixação das geomembrana Barra de 6m m 134,00 154,89 20.755,26
3.32 11442 - ORSE Pincel 1" un 89,00 4,94 439,66
3.33 005075 - SINAPI Prego 18x30 kg 214,00 25,43 5.442,02
3.34 038390 - SINAPI Rolo de lã de carneiro - 20cm un 89,00 34,82 3.098,98
3.35 038393 - SINAPI Rolo de espuma poliéster 23 cm com cabo un 89,00 15,70 1.397,30
3.36 012296 - SINAPI Soquete de porcelana base E27, para uso ao tempo, para lâmpadas un 16,00 3,97 63,52

3.37 00006194 - SINAPI
Tábua de madeira não aparelhada *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") pinus, mista ou
equivalente da região

m 223,00 7,89 1.759,47

3.38 005318 - SINAPI* Thinner/águarras - 5 l un 9,00 114,50 1.030,50
3.39 07258 - SINAPI Tijolo comum (5,5x10x20) cm un 10.667,00 0,43 4.586,81
3.40 00154 - SINAPI Tinta Alcatrão de Hulha -  galão de 3,6 litros l 9,00 88,01 792,09
3.41 02232/ORSE Tinta Latex  PVA l 221,00 15,14 3.345,94
3.42 38386 - SINAPI Trincha de 2 " un 89,00 5,08 452,12
3.43 38400 - SINAPI Vassourão 40cm com cabo un 110,00 19,15 2.106,50

3.44 12001 - SINAPI
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

un 12,00 7,46 89,52

3.45 1872 - SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

un 96,00 2,88 276,48

3.46 2688 - SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM

m 500,00 2,81 1.405,00

3.47 7528 - SINAPI
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

un 96,00 9,90 950,40

3.48 38062 - SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

un 12,00 7,60 91,20

3.49 0000345 - SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Kg 6,24 39,37 245,67

3.50 00003315 - SINAPI
GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO
GERAL

kg 248,70 0,70 174,09

3.51 00004812 - SINAPI
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12
MM (SEM COLOCACAO)

m² 249,60 9,84 2.456,06

3.52 00020250 - SINAPI SISAL EM FIBRA Kg 1,95 11,00 21,42

3.53 00040547 - SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19
MM

Cento 7,69 32,19 247,47

3.54 39484 - SINAPI

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO,
NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

un 12,00 431,00 5.172,00

3.55 031443 - IOPES
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM
BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, COM VIDRO, COM
GUARNICAO PARA 1 FACE

m² 7,20 530,15 3.817,08

1.401.773,03

4.

TOTAL - MATERIAL DE CONSUMO - CIVIL - (R$):

MANUTENÇÃO DE CANTEIRO - ESCRITÓRIO

MATERIAL DE CONSUMO - CIVIL
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UNITARIO TOTAL

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO 
DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

ITEM

MATERIAL DE CONSUMO ALMOXARIFADOS

4.1
Taxa de manutenção de canteiros, incluindo despesas com material de
expediente, material de limpeza, água, energia, comunicação, entre outras

un x mês 6,00 26.575,01 159.450,06

159.450,06

2.585.530,54

ITEM
01
02
03
04

NOME DO INFORMANTE:

TOTAL - MANUTENÇÃO DE CANTEIRO - ESCRITÓRIO - (R$):

TOTAL - MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADOS - (R$):

QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAÇÃO:

TOTAL GERAL - RESUMO - MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADOS -  (R$): 2.585.530,54

RESUMO - MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADOS
DESCRIÇÃO

MANUTENÇÃO DE CANTEIRO - ESCRITÓRIO 159.450,06
MATERIAL DE CONSUMO - CIVIL 1.401.773,03
MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICA 294.586,50

VALOR TOTAL (R$)
MATERIAL DE CONSUMO - MECÂNICA 729.720,95
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UNITARIO TOTAL
1.1 B3 TIPO HATCH 1.6 FLEX (110 CV) un x mês 90,00 4.471,89 402.470,16
1.2 B4 TIPO SEDAN 1.6 FLEX (115CV) un x mês 6,00 4.471,89 26.831,34
1.3 B11 Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 CV) un x mês 114,00 7.404,49 844.111,33
1.4 B8 Veículo - Tipo Ônibus - 45 assentos (218 CV) - COM MOTORISTA un x mês 18,00 19.830,69 356.952,50
1.5 B1 NXR BROS 160 un x mês 18,00 3.128,59 56.314,67

1.686.680,00

ITEM
01

NOME DO INFORMANTE:

2. Quilometragem adotada: 3.000 km/mês

CÓDIGO

1. Despesas incluem manutenção, combustível, óleos, lubrificantes, pneus, etc.

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

TOTAL - VEÍCULOS AUTOMOTORES - (R$):

RESUMO - VEÍCULOS AUTOMOTORES
DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)

VEÍCULOS AUTOMOTORES

OBSERVAÇÃO:

1.686.680,00
TOTAL GERAL - RESUMO - VEÍCULOS AUTOMOTORES - (R$): 1.686.680,00

ASSINATURA:

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF 
- PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

VEÍCULOS AUTOMOTORES

3. ANEXO III - Planilha Orçamentária - O&M 2022Página 61 de 111



S/ MOTORISTA C/ MOTORISTA

1.
1.1 B1 NXR BROS 160 3.128,59

2.
2.1 B3 TIPO HATCH 1.6 FLEX (110 CV) 4.471,89
2.2 B4 TIPO SEDAN 1.6 FLEX (115CV) 4.471,89

3.
3.2 B6 TIPO UTILITÁRIO (VAN 16 LUG) (129 CV) 9.462,37
3.4 B8 TIPO ÔNIBUS (45 LUG) (218 CV) 19.830,69

4.
4.3 B11 Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 CV) 7.404,49

CÓDIGOITEM DESCRIÇÃO

CUSTO MENSAL (R$)

OBSERVAÇÕES

TABELA DE VEÍCULOS 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE 
DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO

VEÍCULOS LEVES

VEÍCULOS LEVES

VEÍCULOS LEVES

VEÍCULOS LEVES
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TABELA DE VEÍCULOS

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE 
DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO

UNITÁRIA
(mês)

TOTAL
(un x mês)

1.
1.1 Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 CV) 6 1 6

1,00 6,00

2.
2.1 Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 CV) 6 1 6

1,00 6,00

3.

3.1 Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 CV) 6 1 6

1,00 6,00

4.
4.1 TIPO HATCH 1.6 FLEX (110 CV) 6 1 6

1,00 6,00

5.
5.1 TIPO HATCH 1.6 FLEX (110 CV) 6 1 6

1,00 6,00

6.
6.1 Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 CV) 6 1 6

1,00 6,00

7.
7.1 Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 CV) 6 3 18
7.2 TIPO HATCH 1.6 FLEX (110 CV) 6 1 6

4,00 24,00

8.
8.1 NXR BROS 160 6 3 18
8.2 Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 CV) 6 2 12
8.3 TIPO HATCH 1.6 FLEX (110 CV) 6 5 30

10,00 60,00

9.
9.1 TIPO HATCH 1.6 FLEX (110 CV) 6 2 12

2,00 12,00

10.
10.1 TIPO HATCH 1.6 FLEX (110 CV) 6 2 12

2,00 12,00

11.
11.1 TIPO HATCH 1.6 FLEX (110 CV) 6 1 6

1,00 6,00

12.

12.1 Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 CV) 6 2 12

12.2 Veículo - Tipo Ônibus - 45 assentos (218 CV) - COM MOTORISTA 6 3 18
12.3 TIPO SEDAN 1.6 FLEX (115CV) 6 1 6
12.4 TIPO HATCH 1.6 FLEX (110 CV) 6 2 12

8,00 48,00

13
13.1 Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 CV) 6 8 48

8,00 48,00

EQUIPE DE SUPERVISÃO / FISCALIZAÇÃO

TOTAL DE VEÍCULOS - EQUIPE DE SUPERVISÃO:

MANUTENÇÃO - CIVIL

MANUTENÇÃO TELECOM / SDSC

TOTAL DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO - CIVIL:

TOTAL DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO - MECÂNICA:

MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS

TOTAL DE VEÍCULOS - COORDENAÇÃO GERAL:

TOTAL DE VEÍCULOS - COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO:

TOTAL DE VEÍCULOS - COORDENAÇÃO DA MANUTENÇÃO:

TOTAL DE VEÍCULOS - COORDENAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA:

OBSERVAÇÃO:

1. Despesas incluem manutenção, combustível, óleos, lubrificantes, pneus, etc.

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

ITEM

QUANTIDADE

PRAZO
(mês)

DESCRIÇÃO

TOTAL DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS:

TOTAL DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO TELECOM:

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO

OPERAÇÃO

MANUTENÇÃO - MECÂNICA

COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO

TOTAL DE VEÍCULOS - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA OPERAÇÃO:

TOTAL DE VEÍCULOS - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO:

TOTAL DE VEÍCULOS - OPERAÇÃO:

MEMORIAL DE CÁLCULO - VEÍCULOS (Quantidade / Local)

CLASSE

COORDENAÇÃO GERAL

COORDENAÇÃO DA MANUTENÇÃO

COORDENAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA OPERAÇÃO

TOTAL DE VEÍCULOS - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO:
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TABELA DE VEÍCULOS

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE 
DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO

2. Quilometragem adotada: 3.000 km/mês
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CÓD. DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. P. UNIT. CUSTO T. % item

AJUST.1 VEÍCULO CAMINHONETE DIESEL POT. MÍNIMA 180CV, CABINE DUPLA, 4x4, CHP e CHI AJUSTADAS S/MOTORISTA H 1 42,07 42,07

SINAPI - 92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP. AF_11/2015 CHP 0,4500000 74,78 33,65

SINAPI - 92139 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI. AF_11/2015 CHI 0,5500000 15,31 8,42

CUSTO MENSAL (referência média 176 horas, sendo 45% CHP e 55% CHI) MÊS 176 42,07 7.404,49

CÓD. DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. P. UNIT. CUSTO T. % item

AJUST.2 VEÍCULO PICAPE 1.6 FLEX MANUAL POT. MÍN. 101CV SIMILAR P/ VEÍCULOS TIPO SEDAN 4 PORTAS S/MOTORISTA H 1 25,41 25,41

SINAPI - 92145 CAMINHONETE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POT. 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP. AF_11/2015 CHP 0,3500000 62,20 21,77

SINAPI - 92146 CAMINHONETE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POT. 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI. AF_11/2015 CHI 0,6500000 5,60 3,64

CUSTO MENSAL (referência média 176 horas, sendo 35% CHP e 65% CHI) MÊS 176 25,41 4.471,89

AJUST.2 VEÍCULO PICAPE 1.6 FLEX MANUAL POT. MÍN. 101CV SIMILAR P/ VEÍCULOS TIPO HATCH 4 PORTAS S/MOTORISTA H 1 25,41 25,41

SINAPI - 92145 CAMINHONETE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POT. 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP. AF_11/2015 CHP 0,3500000 62,20 21,77

SINAPI - 92146 CAMINHONETE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POT. 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI. AF_11/2015 CHI 0,6500000 5,60 3,64

CUSTO MENSAL (referência média 176 horas, sendo 35% CHP e 65% CHI) MÊS 176 25,41 4.471,89

SICRO - E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW UND COEF. P. UNIT. CUSTO T. % item

CHP 0,3500000 71,46 25,01

CHI 0,6500000 39,31 25,55

PICK-UP DIESEL REPOSIÇÃO DE PNEUS R16 COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF (1jg./ano) H 0,0000169 189055,16 3,20

MÊS 176 53,76 9462,37

SICRO - E9134 Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW UND COEF. P. UNIT. CUSTO T. % item

CHP 0,3500000 192,86 67,50

CHI 0,6500000 59,78 38,86

H 0,0000135 469139,71 6,31

MÊS 176 112,67 19830,69

COTAÇÃO NXR BROS 160 UND COEF. P. UNIT. CUSTO T. % item

COTAÇÃO Locação MÊS 1,0000000 1950,00 1950,00

4222 / SINAPI Gasolina (Considerando quilometrametragem rodada do CHP-diesel supracitado - 4500 km/mês.Consumo de 30 km/L. L 150,0000000 7,24 1086,00

NXR 160 BROS REPOSIÇÃO DE PNEUS ARO 17 COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF (1jg./ano) MÊS 176,0000000 0,53 92,59

MÊS 1,0000000 3128,59 3128,59

CÓD. DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. P. UNIT. CUSTO T. % item
VEÍCULO CAMINHONETE DIESEL POTÊNCIA MÍNIMA 180CV, CABINE DUPLA, 4x4, CHP e CHI AJUSTADAS SEM MOTORISTA

92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP. AF_11/2015 CHP 1,0000000 74,78 74,78 100,0000%
88284 MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0000000 30,06 0,00 0,0000%
92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 H 1,0000000 11,93 11,93 15,9537%
92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 H 1,0000000 1,89 1,89 2,5275%
92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 H 1,0000000 1,49 1,49 1,9925%
92136 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 H 1,0000000 14,92 14,92 19,9522%
92137 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 H 1,0000000 40,34 40,34 53,9458%

a1.pneus PICK-UP DIESEL REPOSIÇÃO DE PNEUS R16 COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF (1 jogo/ano = 4 pneus) H 1,0000000 4,21 4,21 5,6283%
a2.comb. PICK-UP DIESEL, POT. 180 CV, CD, 4x4 - COMBUSTÍVEL ADICIONAL COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF H 1,0000000 0,00 0 0,0000%
92139 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI. AF_11/2015 CHI 1,0000000 15,31 15,31 100,0000%
88284 MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0000000 30,06 0,00 0,0000%
92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 H 1,0000000 11,93 11,93 77,9229%
92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 H 1,0000000 1,89 1,89 12,3449%
92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 H 1,0000000 1,49 1,49 9,7322%

VEÍCULO PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX MANUAL POTÊNCIA MÍNIMA 101 CV SIMILAR PARA VEÍCULOS TIPO GOL 4 PORTAS FLEX SEM MOTORISTA
92145 CAMINHONETE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POT. 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP. AF_11/2015 CHP 1,0000000 62,20 62,20 100,0000%
88284 MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0000000 30,06 0,00 0,0000%
92140 PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 H 1,0000000 4,37 4,37 7,0262%
92141 PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - JUROS. AF_11/2015 H 1,0000000 0,69 0,69 1,1094%
92142 PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 H 1,0000000 0,54 0,54 0,8682%
92143 PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 H 1,0000000 5,46 5,46 8,7788%
92144 PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 H 1,0000000 48,43 48,43 77,8672%

a3.pneus VEÍCULO FLEX REPOSIÇÃO DE PNEUS R14 COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF (1 jogo/ano = 4 pneus) H 1,0000000 2,71 2,71 4,3502%
a4.comb. VEÍCULO FLEX COMBUSTÍVEL ADICIONAL COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF H 1,0000000 0,00 0 0,0000%
92146 CAMINHONETE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POT. 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI. AF_11/2015 CHI 1,0000000 5,60 5,60 100,0000%
88284 MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0000000 30,06 0,00 0,0000%
92140 PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 H 1,0000000 4,37 4,37 78,0357%
92141 PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - JUROS. AF_11/2015 H 1,0000000 0,69 0,69 12,3214%
92142 PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 H 1,0000000 0,54 0,54 9,6429%

CÓD. DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. P. UNIT. CUSTO T. % item

92133 CAMINHONETE MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

CAMINHONETE MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 H 0,000048 248.739,83 11,93

92134 CAMINHONETE MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015

CAMINHONETE MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 H 0,0000076 248.739,83 1,89

92135 CAMINHONETE MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

CAMINHONETE MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 H 0,000006 248.739,83 1,49

92136 CAMINHONETE MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

CAMINHONETE MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 H 0,00006 248.739,83 14,92

92137 CAMINHONETE MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

CAMINHONETE MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 H 5,89 6,85 40,34

a1.pneus PICK-UP DIESEL REPOSIÇÃO DE PNEUS R16 COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF (1jg./ano)

PICK-UP DIESEL, POT. 180 CV, CD, 4x4 - REPOSIÇÃO DE PNEUS COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF (1jg./ano) H 0,0000169 248.739,83 4,21

a2.comb. PICK-UP DIESEL, POT. 180 CV, CD, 4x4 - COMBUSTÍVEL ADICIONAL COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF

PICK-UP DIESEL, POT. 180 CV, CD, 4x4 - COMBUSTÍVEL ADICIONAL COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF L/H 0,0000000 5,28 0,00

92140 PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 H

PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 H 0,000048 91.142,00 4,37

92141 PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - JUROS. AF_11/2015 H

PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - JUROS. AF_11/2015 H 0,0000076 91.142,00 0,69

92142 PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 H

PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 H 0,000006 91.142,00 0,54

92143 PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 H

PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 H 0,00006 91.142,00 5,46

92144 PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 H

PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 H 6,69 7,24 48,43

a3.pneus VEÍCULO FLEX REPOSIÇÃO DE PNEUS R14 COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF (1jg./ano)

VEÍCULO FLEX REPOSIÇÃO DE PNEUS R14 COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF (1jg./ano) H 0,0000297 91142 2,71 2000

a4.comb. VEÍCULO FLEX COMBUSTÍVEL ADICIONAL COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF

VEÍCULO FLEX COMBUSTÍVEL ADICIONAL COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF L/H 0,0000000 6,27 0,00

CÓD. DESCRICAO DO INSUMO UND COEF. P. UNIT. CUSTO T.

1159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 UN 1,0000000 248.739,83 248.739,83

4221 ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM L 1,0000000 6,85 6,85

13617 PICAPE SIMPLES MOTOR 1.6 FLEX, MANUAL, POT. MÍNIMA 101/104 CV, 2 PORTAS - SIMILAR A GOL 4 PORTAS UN 1,0000000 91.142,00 91.142,00

4222 GASOLINA COMUM L 1,0000000 7,24 7,24

CÁLCULO HORÁRIO MÉDIO EM CIRCUITO MISTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E CÁLCULO MÉDIO DO KM RODADO POR MÊS MÉDIO* H KM KM/L médio L/H

I.Rodovia Cálclo da distância em rodovia mista BR(Federal em boas condições) e PE(Estadual em boas condições) vias asfaltadas e sinalizadas 1 77,4 11,00 7,036

II.Est.Vic. Cálclo da distância em Estrada Vicinal em condições medianas 1 35,6 10,00 3,560

MÉDIA Média entre as condições I e II 1 56,5 10,5 5,381 Arredondando

CHP-Flex Considerando a necessidade de 35% de horas produtivas mês e que o mês médio nos dá 176 horas (44 hs/sem. x 4 = 176 hs)-FLEX 176 35% 61,6 3.480,40 3.500 km
CHP-Diesel Considerando a necessidade de 45% de horas produtivas mês e que o mês médio nos dá 176 horas (44 hs/sem. x 4 = 176 hs)-DIESEL 176 45% 79,2 4.474,80 4.500 km
OBSERVAÇÃO: O mês médio leva em consideração que há meses de 28 dias, outros com 30 dias e outros com 31 dias. Há meses que têm mais feriados e outros não, incluindo recessos e paradas técnicas.

Outra observação importante é que se trata do quilômetro rodado médio de todos os veículos de cada categoria de combustível, servindo tanto para os veículos à diesel quanto aos à Gaolina/Flex.

UND COEF. P. UNIT. CUSTO T. % item

NXR 160 BROS ESDD FLEXONE UN 1 19585,00 19585,00

NXR 160 BROS REPOSIÇÃO DE PNEUS ARO 17 COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF (1jg./ano) H 0,0000269 19585,00 0,53

NXR 160 BROS REPOSIÇÃO DE PNEUS ARO 17 COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF (1jg./ano) MÊS 176,0000000 0,53 92,59

UND COEF. P. UNIT. CUSTO T. % item

SICRO - E9134 Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 k UN 1 469139,71 469139,71

Ônibus REPOSIÇÃO DE PNEUS ARO 22.5 COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF (1jg./ano) H 0,0000135 469139,71 6,31

Ônibus REPOSIÇÃO DE PNEUS ARO 22.5 COM BASE NA UTILIZAÇÃO NO O&M PISF (1jg./ano) MÊS 176,0000000 6,31 1111,11

*Observações

- SICRO 01/2022

-SINAPI 04/2022

Consumo de pneus - Motocicleta

Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW

COMPOSIÇÕES MENSAIS DE VEÍCULOS:

DESCRIÇÃO DAS COMPOSIÇÕES:

SUB-COMPOSIÇÕES

INSUMOS





UNITARIO TOTAL

1.
1.1 COT_AFER Aferidor de manômetro de 0 a 150 bar un x mês 6,00 33,33 200,00
1.2 COT_ALMO_FLEX Almotolia de bico flexível 500ml un x mês 18,00 0,81 14,61
1.3 COT_ALMO_RIG Almotolia de bico rígido 500ml un x mês 18,00 1,15 20,64

1.4  4154/ORSE
Andaime metálico tipo fachadeiro Dim: Largura= 1,20m / Altura por peça=
2,00m. (Altura Total=10m - 5 peças por conjunto)

m² x mês 864,00 8,82 7.617,60

1.5 COT_BANC_OFIC Bancada para oficina (Dim: 1,2m x 2,5m) un x mês 36,00 42,16 1.517,65
1.6 COT_BOMB_GRAX Bomba de graxa manual 5kg un x mês 18,00 5,71 102,69

1.7 13914 - SINAPI/PE
Talha Manual de Corrente com Alavanca 1,5 t Elevação 1,5m (Catraca 1,5
ton) 

un x mês 6,00 16,12 96,75

1.8 COT_CHAV_46 Chave de impacto 46mm boca/estria un x mês 12,00 2,64 31,63
1.9 COT_CHAV_55 Chave de impacto 55mm boca/estria un x mês 12,00 5,50 66,00
1.10 COT_CHAV_60 Chave de impacto 60mm boca/estria un x mês 12,00 3,46 41,57
1.11 COT_CHAV_65 Chave de impacto 65mm boca/estria un x mês 12,00 3,62 43,39
1.12 COT_CHAV_70 Chave de impacto 70mm boca/estria un x mês 12,00 6,67 80,06
1.13 COT_CHAV_75 Chave de impacto 75mm boca/estria un x mês 24,00 5,90 141,60
1.14 COT_CHAV_85 Chave de impacto 85mm boca/estria un x mês 24,00 10,09 242,15

1.15 COT_CINT_3T Cinta para elevação de carga (comprimento: 3m / capacidade de carga: 3t) un x mês 12,00 2,31 27,66

1.16 COT_CINT_20T
Cinta para elevação de carga (comprimento: 6m / capacidade de carga:
20t)

un x mês 12,00 27,42 328,99

1.17 COT_CORT Cortador a frio para tubos - Cortador Tubo Ferro Ferrari 1/8" - 2" un x mês 12,00 21,44 257,30
1.18 COT_CURV Curvador de tubos (Até 1”) - Curvador e Dobrador De Tubos Manual un x mês 12,00 46,57 558,90
1.19 38476 - SINAPI/PE Escada de abrir com 2 x 8 degraus (2,40m) em alumínio un x mês 24,00 5,23 125,55

1.20 38477 - SINAPI/PE
Escada de marinheiro extensível em duraluníno com 10 x 20 degraus
(3,00m / 6,00m) 

un x mês 18,00 16,51 297,11

1.21 COT_ESCA_07 Escada metálica de 07 degraus un x mês 18,00 7,61 136,98
1.22 COT_ESCA_16 Escada articulada multifuncional 4x4 16 degraus un x mês 6,00 18,89 113,37
1.23 COT_ESME Esmerilhadeira angular de 4 ½” un x mês 12,00 7,27 87,26
1.24 11359 - SINAPI/PE Esmerilhadeira angular de 7” un x mês 12,00 14,23 170,75
1.25 I9376 - SEINFRA/CE Furadeira Manual 650W 1050 – 1450 RPM 220V Ø 13mm un x mês 12,00 18,81 225,75
1.26 COT_INDU Indutor elétrico para aquecimento de rolamentos (JM 500) un x mês 6,00 356,93 2.141,60
1.27 COT_LIXA Lixadeira 4 1/2" un x mês 12,00 9,02 108,25

1.28 COT_MACA_20T
Macaco de comando a distância 20 t - Macaco Hidráulico 20 Toneladas Tipo
Garrafa

un x mês 12,00 16,83 201,91

1.29 COT_MACA_50T
Macaco de comando a distância 50 t - Macaco Hidráulico 50 Toneladas Tipo
Garrafa

un x mês 12,00 33,69 404,22

1.30 COT_MACA_2T
Macaco tipo elevador capacidade de 2 t - Macaco Hidráulico 2 Toneladas
tipo Garrafa

un x mês 12,00 4,08 49,01

1.31 COT_MACA_GIR Macaco tipo girafa de 2 t - Guincho Hidráulico 2 Toneladas com Prolongador un x mês 12,00 93,25 1.119,02

1.32 40403 - SINAPI/PE Máquina de solda elétrica de 250 A com kit. un x mês 12,00 9,50 114,05
1.33 COT_MORS Morsa para bancada nº 08 un x mês 36,00 9,30 334,78

1.34 E9630-DNIT/PE
Conjunto Motor bomba 7,5 CV, 380 V, Q=75,6 m3/h e H=17 mca. (Poço de
rebaixamento da EBV-3)

un x mês 6,00 121,57 729,44

1.35 COT_BOMB_SUB
Bomba Submersível 5 Cv Trifásica 380V, Q=2 - 52 m3/h e H= 3-25
mca.(Poço de rebaixamento do Res. de areias (Estrutura de Controle)

un x mês 6,00 294,84 1.769,07

1.36 COT_MOTO_ESMER Motoesmeril de 1cv - 3.500 RPM un x mês 36,00 22,25 800,90
1.37 COT_MULT Multiplicador de Torque Manual 2700 N.m/2000 lb.ft CDI GA190 un x mês 6,00 66,74 400,45
1.38 E9552 - DNIT/PE Nível de precisão  un x mês 6,00 314,94 1.889,67
1.39 COT_PARA Parafusadeira elétrica a bateria un x mês 12,00 19,77 237,25
1.40 COT_PREN Prensa hidráulica de 10 ton un x mês 12,00 30,56 366,71
1.41 E9207-DNIT/PE Retífica elétrica un x mês 12,00 129,00 1.547,96

1.42 E9748-DNIT/PE
Rosqueadeira ( para tubos de ½” a 4”) -Rosqueadeira Elétrica 1/2 A 4 Pol.
750w 220v-Br Motors-Brr124bsp

un x mês 6,00 115,97 695,84

1.43 10740 - SINAPI/PE Talha capacidade 3t un x mês 12,00 126,28 1.515,42
1.44 COT_TIFO Tifor 3t un x mês 12,00 96,03 1.152,36

28.123,87

2.

2.1 COT_ANAL
Analisador de grandezas elétricas trifásico, display LCD colorido 5,6", TRMS
1.000 V, corrente 3.000A 

un x mês 6,00 730,69 4.384,12

2.2 COT_BANC_TESTE Bancada de teste, amperimetro 150A, voltímetro 40V un x mês 6,00 125,45 752,72
2.3 COT_BANC_PROT Bancada protegida contra eletricidade estática un x mês 6,00 67,11 402,65

2.4 COT_DATA Data Logger de 4 a 20 mA (verificação de intermitência em instrumentação) un x mês 6,00 23,01 138,07

2.5 13761 - SINAPI/PE Estação de solda com temperatura ajustável e proteção antiestático un x mês 6,00 317,96 1.907,76
2.6 10236 - ORSE/SE Fonte de alimentação com tensão variável de 0 a 30Vcc de 3 A un x mês 6,00 4,02 24,13
2.7 COT_FONT Fonte de bancada 12 V un x mês 6,00 15,29 91,74
2.8 I9376 - SEINFRA/CE Furadeira Manual 650W 1050 – 1450 RPM 220V Ø 13mm un x mês 6,00 18,81 112,88

2.9 COT_GERA Gerador de corrente e tensão de 0 a 20 mA e 0 a 10V, precisão de 0,1% un x mês 6,00 3,46 20,79

2.10 COT_TTR 
TTR - medidor digital de relação de espiras, escala de medição 0,8000:1 a
8.000,0: 1 

un x mês 6,00 509,19 3.055,14

10.890,00
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EQUIPAMENTOS

CÓDIGO

TOTAL - EQUIPAMENTOS - MECÂNICA:

TOTAL - EQUIPAMENTOS - ELÉTRICA:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

EQUIPAMENTOS - MECÂNICA

EQUIPAMENTOS - ELÉTRICA

EQUIPAMENTOS
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EQUIPAMENTOS

3. EQUIPAMENTOS - CIVIL
3.1 MANUTENÇÃO
3.1.1 E9630-DNIT/PE Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW un x mês 12,00 121,57 1.458,87

3.1.2  4154/ORSE
Andaime metálico tipo fachadeiro Dim: Largura= 1,20m / Altura por peça=
2,00m. (Altura Total=10m - 5 peças por conjunto)

m² x mês 432,00 8,82 3.808,80

3.1.3 E9519 - DNIT/PE Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW un x mês 12,00 2.292,61 27.511,26

3.1.4 746 - SINAPI/PE Lavadora de alta pressão a diesel, partida elétrica, motor de 10 hp un x mês 6,00 51,60 309,60

3.1.5 36503 - SINAPI/PE
MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE,
MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X
RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0

un x mês 12,00 468,32 5.619,84

3.1.6 E9630-DNIT/PE Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW un x mês 12,00 121,57 1.458,87

3.1.7 E9579-DNIT/PE

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA 

un x mês 24,00 23.076,58 553.837,92

3.1.8 E9592-DNIT/PE
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA
231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA

un x mês 24,00 30.208,59 725.006,11

3.1.9 E9509-DNIT/PE

Caminhão Comboio para lubrificação e abastecimento (melosa),
convencional totalmente equipado (Capacidade de Combustível: 5.000 l,
Capacidade de Lubrificante: 500 l, Capacidade de Graxa: 200 kg,
Capacidade de Água: 300 l, Recipiente para Óleo Usado: 200 l, Compressor
de Ar e Bomba- d’agua).

un x mês 6,00 26.471,53 158.829,20

3.1.10 E9686-DNIT/PE Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. un x mês 12,00 32.393,05 388.716,65
3.1.11 6259 - SINAPI/PE Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp . un x mês 30,00 21.482,24 644.467,20

3.1.12 89883-SINAPI/PE
Cavalo Mecânico com Reboque M. Benz Randon LS-1634/45 29,5 t, ou
similar

un x mês 6,00 31.798,02 190.788,12

3.1.13 E9107-DNIT/PE

Compactador de solo a percussão (soquete), com motor gasolina de 4
tempos, peso entre 55 e 65 kg, força de impacto de 1.000 a 1.500 kgf,
frequência de 600 a 700 golpes por minuto,velocidade de trabalho entre 10
e 15 m/min, potência entre 2 e 3 hp.

un x mês 6,00 289,59 1.737,53

3.1.14 E9556-DNIT/PE

Compactador de solo, tipo placa vibratória reversível, com motor a diesel,
peso entre 700 e 820 kg, força centrífuga entre 6.200 e 10.000 kgf, largura
de trabalho entre 650 e 720 mm, frequência de vibração entre 3.000 e 3.500
rpm, velocidade de trabalho entre 25 e 30 m/min, potência entre 13,0 e 15,0
hp.

un x mês 6,00 296,75 1.780,47

3.1.15 E9513-DNIT/PE
Compressor de ar rebocável, vazão 400 pcm, pressão efetiva de trabalho
102 psi, motor diesel, potência 110 cv.

un x mês 3,00 7.046,07 21.138,20

3.1.16 COT_CONJ_30
Conjunto motorbomba com 30 kW de potência no motor elétrico (25 mca x
0,1 m³/s) para esgotamento, com respectivos mangotes de sucção e
descarga a serem especificados em função dos diâmetros. 

un x mês 3,00 998,55 2.995,66

3.1.17 36483 - SINAPI/PE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20
M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP

un x mês 6,00 19.454,96 116.729,76

3.1.18 E9066-DNIT/PE
Grupo gerador de 13/14 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de
cabos e 01 QTA. 

un x mês 6,00 1.497,79 8.986,73

3.1.19 E9776 - DNIT/PE Grupo gerador de 145/160 kVA un x mês 6,00 4.392,93 26.357,61

3.1.20 E9778 - DNIT/PE Grupo gerador de 310/340 kVA un x mês 6,00 5.895,33 35.371,96

3.1.21 E9535 - DNIT/PE
Serra circular de bancada, modelo pica-pau, diâmetro de 350 mm.
Características do motor: trifásico, potência de 5 hp, frequência de 60 H.

un x mês 12,00 137,33 1.647,96

3.1.22 40403 - SINAPI/PE Máquina de solda elétrica de 250 A com kit. un x mês 12,00 9,50 114,05
3.1.23 E9568-DNIT/PE Furadeira elétrica profissional. un x mês 12,00 30,91 370,89

3.1.24 13192 - SINAPI/PE
Lixadeira elétrica angular para concreto, potência 1.400 W, prato
diamantado de 5''.

un x mês 12,00 88,70 1.064,43

3.1.25 14619 - SINAPI/PE
Máquina para corte com disco abrasivo de diâmetro de 18'' (450 mm), com
motor elétrico trifásico de 10 cv.

un x mês 12,00 250,74 3.008,86

3.1.26 40703 - SINAPI/PE Martelete rompedor 33 kg. un x mês 6,00 180,44 1.082,64

3.1.27 36533 - SINAPI/PE
Martelo demolidor pneumático manual, com redução de vibração, peso de
31,5 kg.

un x mês 12,00 258,12 3.097,45

3.1.28 13227 - SINAPI/PE
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

un x mês 6,00 31.868,48 191.210,88

3.1.29 E9585 - DNIT/PE Motoserra portátil com motor a gosolina de 60 cc. un x mês 18,00 263,26 4.738,68

3.1.30 11651 - SINAPI/PE
Perfuratriz pneumática manual de peso médio, 18 kg, comprimento de curso
de 6 m, diâmetro do pistão de 5,5 cm

un x mês 3,00 301,20 903,60

3.1.31 E9526-DNIT/PE

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência
líquida 72 hp, peso operacional mínimo de 7.140 kg, capacidade mínima da
carregadeira de 0,79 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,18 m³,
profundidade de escavação máxima de 4,50 m.

un x mês 24,00 15.896,36 381.512,74

3.1.32 E9089 - DNIT/PE Roçadeira costal com motor a gasolina de  32 cc. un x mês 24,00 342,86 8.228,67
3.1.33 COT - SOLD Soldador manual para mantas Leister Triac-st un x mês 12,00 101,96 1.223,47
3.1.34 COT_TORR Torre de iluminação 4000 W un x mês 12,00 1.239,10 14.869,16

3.1.35 COT - TRIT Triturador de Galhos e Resíduos TR-500G à Gasolina Motor 13HP un x mês 24,00 418,16 10.035,85

3.1.36 39628 - SINAPI/PE Motor a diesel para vibrador de imersão de 4,7 cv. un x mês 6,00 77,41 464,48

3.1.37 39399 - SINAPI/PE Vibrador de imersão, com ponteira de 35 mm, mangote de 5 m, sem motor. un x mês 2,00 33,63 67,27

3.1.38 39400 - SINAPI/PE Vibrador de imersão, com ponteira de 45 mm, mangote de 5 m, sem motor. un x mês 2,00 36,56 73,12

3.1.39 39401 - SINAPI/PE Vibrador de imersão, com ponteira de 60 mm, mangote de 5 m, sem motor. un x mês 2,00 41,01 82,02

TOTAL - MANUTENÇÃO: 3.540.706,58
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EQUIPAMENTOS

3.540.706,58

3.579.720,45

ITEM
01
02
03

QUALIFICAÇÃO:

EQUIPAMENTOS - MECÂNICA 28.123,87

2. Os preços apresentados inlcuem o custo de operadores, motoristas e demais mão de obra necesária para utilização do mesmo. Bem como combustível, quando requeridos.

1. A unidade adotada na planilha (un x mês ) foi de acordo com o cronograma de alocação de recursos materiais, onde foi feita a divisão de uso mensalmente de cada equipamento, por
canteiro. Dessa forma, é possivel diluir o custo durante todo o período do contrato.

10.890,00
EQUIPAMENTOS - CIVIL 3.540.706,58

3.579.720,45TOTAL GERAL - RESUMO - EQUIPAMENTOS -  (R$):

DATA:

OBSERVAÇÃO:

NOME DO INFORMANTE:

EQUIPAMENTOS - ELÉTRICA

ASSINATURA:

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)

TOTAL - EQUIPAMENTOS - (R$):

TOTAL - EQUIPAMENTOS - CIVIL - (R$):

RESUMO - EQUIPAMENTOS
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UNITARIO TOTAL

1.

1.1 Alavanca para mecânico 38,4 cm un 6,00 255,68 1.534,08

1.2 11240 - ORSE Alicate de bico com isolamento para 1000V un 9,00 43,90 395,10
1.3 38470 - SINAPI Alicate de corte diagonal um 9,00 45,90 413,10
1.4 38471 - SINAPI Alicate para anéis externo pontas retas un 9,00 108,29 974,61
1.5 38471 - SINAPI Alicate para anéis externos ponta curva 90° un 9,00 108,29 974,61

1.6 38471 - SINAPI Alicate para anéis internos un 9,00 108,29 974,61

1.7 Alicate de pressão modelo curvo reto, 10", 250mm un 9,00 46,04 414,36
1.8 11240 - ORSE Alicate universal, 8", com isolação 1000 V un 9,00 43,90 395,10
1.9 10585 - ORSE Arco de Serra manual (com serra) un 6,00 21,25 127,50
1.10 Cabo de força T com encaixe de ½”, ¾” e 1” para soquetes un 6,00 304,87 1.829,22
1.11 5090 - SINAPI Cadeado 30mm un 9,00 22,00 198,00
1.12 00425 - ORSE Cadeado 40mm un 9,00 23,55 211,95
1.13 Calibrador de folgas de 0,03 mm - 0,50 mm 17 Lâminas (Jogo) un 6,00 86,56 519,36
1.14 Canivete sem ponta inox com lâmina larga un 9,00 30,90 278,10
1.15 Chave ajustável oxidada n.º 08 un 9,00 64,86 583,74
1.16 Chave combinada 1" x 5/16" un 9,00 99,24 893,16
1.17 Chave combinada 22 mm un 9,00 29,78 268,02
1.18 Chave combinada n.º 5/16" un 9,00 14,29 128,61
1.19 Chave cruzada 8 x 150 un 9,00 12,80 115,20
1.20 Chave de boca 3/4" x 25/32" un 9,00 26,65 239,85
1.21 Chave de boca 5/16" x 1/4" un 9,00 14,89 134,01
1.22 Chave de fenda 1/4x10 un 9,00 14,18 127,62
1.23 Chave de fenda 1/8x3 un 9,00 7,10 63,90
1.24 Chave de fenda 3/16x6 un 9,00 8,27 74,43
1.25 Chave de fenda 3/8x10 un 9,00 22,65 203,85
1.26 Chave de fenda 8x150 un 9,00 15,57 140,13
1.27 Chave de fenda cruzada (Philips) 1/4" x 1. 1/2" un 9,00 15,62 140,58
1.28 Chave de fenda tipo toco 1/4" x 1. 1/2" un 9,00 12,59 113,31
1.29 Chave grifo americana n.º 8 200mm un 6,00 54,54 327,24
1.30 Chave grifo americana n.º 18 450mm un 6,00 138,34 830,04
1.31 Chave Philips un 9,00 15,24 137,16
1.32 Chave soquete tipo canhão 1/2" un 3,00 28,13 84,39
1.33 Chave soquete tipo canhão 1/4" un 3,00 18,15 54,45
1.34 Chave soquete tipo canhão 11/32" un 3,00 23,90 71,70
1.35 Chave soquete tipo canhão 3/8" un 3,00 24,94 74,82
1.36 Chave soquete tipo canhão 7/16" un 3,00 32,17 96,51
1.37 Chave soquete tipo canhão 9/16" un 3,00 26,21 78,63
1.38 12 - SINAPI Escova de aço, com cabo, *4 X 15* fileiras de cerdas un 3,00 135,44 406,32
1.39 04725 - ORSE Espátula n.º 38A-23 un 9,00 18,50 166,50
1.40 38380 - SINAPI Esquadro Profissional 12" (em aço) un 6,00 37,83 226,98
1.41 Extensão elétrica 20m 2x2,50mm com carretel un 6,00 302,85 1.817,10
1.42 Faca reta desencapadora com isolamento para 1000V un 9,00 125,84 1.132,56
1.43 Funil para troca de óleo un 6,00 30,45 182,70
1.44 Jogo de broca de aço de 6 a 19mm (concreto parede) un 9,00 117,40 1.056,60
1.45 Jogo de soquete Estriado de 1/2 Pol. Com 22 peças un 6,00 332,52 1.995,12
1.46 Jogo de chave combinada de nº 6 a nº 50 un 9,00 907,32 8.165,88
1.47 Jogo de chave hexagonal (Allen) em polegada un 9,00 74,32 668,88
1.48 Jogo de chave hexagonal (Allen) nº 03 a 17mm un 9,00 87,63 788,67
1.49 Jogo de chave Phillips com isolamento para 1000V un 9,00 206,74 1.860,66
1.50 Jogo de chave soquete 22 mm a 50 mm un 6,00 919,84 5.519,04
1.51 Jogo de chaves de fenda com isolamento para 1000V un 9,00 120,88 1.087,92
1.52 Jogo para Reparo de Rosca Postiça Master M5xM12 un 6,00 331,57 1.989,42
1.53 11400/ORSE Lanterna grande - 10 Million un 6,00 31,52 189,12
1.54 10592/ORSE Lima chata paralela murça 6" un 9,00 34,47 310,23
1.55 J040001106/EMBASA Lima paralela bastarda 6" un 9,00 28,60 257,40
1.56 Lima redonda murça 6" un 9,00 26,48 238,32
1.57 Kit Estojo de Limas Murça 19 peças un 9,00 73,89 665,01
1.58 Mala de ferramenta com 05 gavetas un 9,00 168,32 1.514,88
1.59 4729 - ORSE Marreta 1kg un 9,00 28,80 259,20
1.60 J02000073/EMBASA Marreta 2 kg com cabo de fibra un 6,00 17,10 102,60
1.61 J020000076/EMBASA Marreta de 5kg com cabo de madeira un 6,00 19,74 118,44
1.62 J030000145/EMBASA Martelo bola  1kg cabo em madeira un 9,00 42,90 386,10
1.63 11265/ORSE Martelo de borracha 32 Cm un 9,00 11,50 103,50
1.64 Nível a laser com base magnética e tripé un 6,00 408,64 2.451,84
1.65 Nível de mão – metálico e magnético un 6,00 40,39 242,34
1.66 Pe De Cabra, 900 Mm, Sextavado, Pintado un 6,00 62,67 376,02
1.67 38377 - SINAPI Prumo de centro un 6,00 47,85 287,10
1.68 Punção de centro 100 x 4 mm un 9,00 17,87 160,83
1.69 Punção de centro 150 x 6 mm un 9,00 19,17 172,53
1.70 J030000058/EMBASA CONJUNTO DE SACA-PINOS un 9,00 169,57 1.526,13
1.71 Saca pino 08mm un 9,00 0,00 0,00
1.72 Saca pino 17 mm un 9,00 0,00 0,00
1.73 Saca pino paralelo 150x4 un 9,00 0,00 0,00
1.74 Saca pino paralelo 150x6 un 9,00 0,00 0,00
1.75 Saca pino paralelo 150x8 un 9,00 0,00 0,00
1.76 Saca polia 10" un 3,00 1.449,71 4.349,13
1.77 Soquete Sextavado Quadra 1" 65 mm un 3,00 343,68 1.031,04
1.78 Soquete Sextavado Quadra 1" 70 mm un 3,00 313,25 939,75
1.79 Soquete Sextavado Quadra 1" 75/55 mm un 3,00 429,92 1.289,76
1.80 11271/ORSE Talhadeira De Aço Com Empunhadura De Proteção 10'' un 9,00 29,69 267,21
1.81 Torquímetro de estalo 50 - 400 N.m un 3,00 3.163,81 9.491,43
1.82 Trena Metálica 8 m un 6,00 68,81 412,86

68.428,17TOTAL - FERRAMENTAS - MECÂNICA - (R$):

FERRAMENTAS - MECÂNICA

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO 
DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

FERRAMENTAS

VALOR (R$)
QUANTIDADEUNIDADEDESCRIÇÃOITEM CÓDIGO

FERRAMENTAS

3. ANEXO III - Planilha Orçamentária - O&M 2022Página 94 de 111



UNITARIO TOTAL

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO 
DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

FERRAMENTAS

VALOR (R$)
QUANTIDADEUNIDADEDESCRIÇÃOITEM CÓDIGO

FERRAMENTAS

2.
2.1 Adaptador universal de tomadas un 46,00 10,04 461,84
2.2 Alavanca reta, 1,75 m un 10,00 470,80 4.708,00
2.3 Alicate bico chato/pato, 6" un 13,00 36,12 469,56
2.4 38470 - SINAPI Alicate cortador de cabos diagonal, 6" un 23,00 45,90 1.055,70
2.5 Alicate cortador de cabos frontal, 6" un 13,00 267,36 3.475,68
2.6 Alicate/Tesoura cortador manual de cabos de até 300mm², 225mm un 13,00 1.062,75 13.815,75
2.7 38547 - SINAPI Alicate crimpador, RJ-11/RJ-45, 200mm un 2,00 125,25 250,50
2.8 38547 - SINAPI Alicate crimpador,  RG-59 e RG-6, 130mm un 2,00 125,25 250,50
2.9 11272 - ORSE Alicate crimpador para terminais 1,0 a 10mm², 220mm un 13,00 97,93 1.273,09
2.10 11272 - ORSE Alicate crimpador para terminais 10 a 120mm², 620mm un 1,00 97,93 97,93
2.11 11272 - ORSE Alicate crimpador 11", 280mm un 2,00 97,93 195,86

2.12 Alicate crimpador, hidráulico, prensa terminal,  com matriz de 10 a 300mm² un 1,00 835,33 835,33

2.13 11275 - ORSE Alicate de pressão, 10", 250mm un 13,00 59,25 770,25
2.14 11240 - ORSE Alicate profissional universal, 8". Material: Cromo Vanadium un 13,00 43,90 570,70
2.15 11240 - ORSE Alicate universal, 8", com isolação 1000 V un 10,00 43,90 439,00
2.16 10585 - ORSE Arco de Serra manual (com serra) un 23,00 21,25 488,75
2.17 Aspirador de Pó / Liquidos 2 Motores de 1200W 220V AA280 un 2,00 2.181,69 4.363,38
2.18 Bastão isolante universal Ø 38 mm, 6 m, com 2 cabeçotes un 2,00 1.530,51 3.061,02
2.19 Bastão de resgate - 35 kV, 220 mm un 2,00 1.170,68 2.341,36
2.20 Chave de boca ajustável 8" un 10,00 36,91 369,10
2.21 Chave de boca ajustável 12" un 10,00 115,70 1.157,00
2.22 Chave de boca ajustável 18" un 10,00 429,60 4.296,00
2.23 00425 - ORSE Cadeado 40mm un 27,00 23,55 635,85

2.24
Caixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças - Equipes de 
Manutenção

un 6,00 5.562,35 33.374,10

2.25
Caixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças para operadores 
EB

un 6,00 5.562,35 33.374,10

2.26
Caixa de ferramentas com 40 peças (Para técnicos de automação e 
telecom)

un 2,00 2.314,26 4.628,52

2.27
Caixa de ferramentas tipo sanfonada, confeccionada  em chapa de aço, 
com rodas e puxador

un 13,00 148,93 1.936,09

2.28 Câmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico un 2,00 849,64 1.699,28
2.29 Chave com catraca 4 bocas 8x9x10x11 mm (Ref. 44637101 ou similar) un 10,00 199,97 1.999,70
2.30 Conjunto de aterramento rápido e temporário para cubículos até 35kV un 2,00 3.394,48 6.788,96

2.31 Conjunto de aterramento rápido e temporário para redes isoladas até 1kV un 2,00 1.090,55 2.181,10

2.32 Conjunto de aterramento temporário até 15 kV un 2,00 3.853,03 7.706,06
2.33 Conjunto de chaves básicas para eletricista com 06 peças un 10,00 105,17 1.051,70
2.34 Detector de Tensão por contato 1kV un 15,00 715,66 10.734,90
2.35 Detector unipolar de tensão por aproximação - 10 KV un 5,00 1.435,99 7.179,95
2.36 Encerado de lona (3x2 m) un 5,00 49,13 245,65

2.37 38477/SINAPI Escada perfil "U" de fibra de vidro extensiva - altura esticada 8,40 m - 15 kV un 5,00 1.153,41 5.767,05

2.38

Banco de Preços (Pregão 
Eletrônico - 

FUND.P/CONSERV.PRO
D.FLORESTAL DO 

EST.SP
GOVERNO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO), 
04/2022

Escada de fibra de vidro tipo "A" - 10 degraus un 2,00 2.710,00 5.420,00

2.39 12 - SINAPI Escova com cerdas de aço para condutores un 10,00 11,88 118,80

2.40
Ferramenta universal para bastão de manobra - Cabeçote para grampo de 
aterramento

un 2,00 263,06 526,12

2.41 Fumigador para apicultura un 10,00 208,21 2.082,10

2.42 11248/ORSE
Furadeira elétrica de impacto 1/2" Ø 13mm, 800W, 1050 A, 2800 rpm e 
220V

un 10,00 246,00 2.460,00

2.43

Licitação - Banco de 
preços (SECRETARIA DA 
SEGURANCA PUBLICA
SãO PAULO-06/2022)

Jogo de chave canhão com 12 unidades un 10,00 229,00 2.290,00

2.44
Jogo de chave combinada com 16 unidades (sextavado/boca fixa) de 1/4" a 
1.1/4" (6,35 mm a 31,75 mm)

un 10,00 653,18 6.531,80

2.45 Jogo de soquetes estriado com encaixe 1/2" com 38 soquetes - 10-32mmn un 10,00 436,95 4.369,50

2.46 Jogo de chaves biela 12 peças tipo L 8 a 19mm un 10,00 225,28 2.252,80

2.47
Jogo de chave de fenda e philips com haste protegida para eletricista com 
07 peças

un 10,00 531,11 5.311,10

2.48
Kit de reparo eletrônico (ferro de solda, sugador de placa de circuito 
impresso, componentes sobressalentes)

un 2,00 206,08 412,16

2.49

Kit ferramenta fibra óptica (clivador +alicate decapador + alicate stripper + 
bolsa + 2 chaves allen + recipiente para álcool + guia) + Medidor de 
potência para fibra óptica (Power Meter Medidor Potência Fibra Óptica + 
Caneta Laser 10W)

un 2,00 378,32 756,64

2.50 Kit ferramentas telecom ( tipo TRAMONTINA PRO 44970053 ou similar) un 2,00 2.326,59 4.653,18
2.51 11396 - ORSE Lanterna tática grande - 5.500.000 lumens un 10,00 16,58 165,80
2.52 10592/ORSE Lima chata murça 8" com cabo un 1,00 34,47 34,47
2.53 J040001106/EMBASA Lima chata bastarda 10" un 1,00 28,60 28,60
2.54 036147/SINAPI Luva isolante classe 00 - 2,5kV un 13,00 410,40 5.335,20
2.55  B.07.000.049767/CPOS Luva isolante classe 3 - 30kV un 13,00 527,09 6.852,17
2.56 J020000076/EMBASA Marreta de 5kg com cabo de madeira un 10,00 19,74 197,40
2.57 Martelete Perfurador/Rompedor Profissional 220V, 800W, 870 RPM un 1,00 1.017,75 1.017,75
2.58 J030000145/EMBASA Martelo-bola 1kg com cabo de madeira un 10,00 42,90 429,00
2.59 11244/ORSE Martelo universal (de unha) 25mm com cabo de madeira un 10,00 37,90 379,00
2.60 31.41.36/SUDECAP Pá-de-bico com cabo de madeira un 10,00 27,95 279,50
2.61 11248/ORSE Parafusadeira/Furadeira elétrica com fio - 220V, 400W un 10,00 246,00 2.460,00
2.62 Punho saca fusível NH tamanho 000 a 4, 1kV un 10,00 209,04 2.090,40
2.63 Soprador Costal 2T 59,2CC à Gasolina un 2,00 1.642,94 3.285,88
2.64 Soprador térmico 2000W, 220V un 1,00 531,33 531,33
2.65 I2587/SEINFRA Talha manual Tirfor 1.600kgf/cm² com alavanca un 1,00 2.694,00 2.694,00
2.66 Testador de bastão de manobra para isolador un 1,00 4.950,00 4.950,00
2.67 Teste de Bateria Digital com Impressora Térmica Embutida un 6,00 1.779,90 10.679,40
2.68 Testador Teste Crimpagem Cabo Rede Lan Rj45 Rj11 un 2,00 52,07 104,14

242.747,55

3.
3.1  Alavanca sextavada ponta pá curva para construção civil un 29 181,03 5.249,87
3.2  Ansinho curvo robusto 12 dentes com cabo de madeira un 29 40,23 1.166,67
3.3 10585 - ORSE Arco de Serra manual (com serra) un 12 21,25 255,00
3.4 10 - SINAPI  Balde 10 l un 57 12,14 691,98
3.5 Binóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm un 10 204,37 2.043,70
3.6 Câmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico un 6 797,32 4.783,92
3.7  Carrinho para transporte de motor de popa até 40 Hp un 12 350,35 4.204,20
3.8 2711 - SINAPI  Carro de mão un 114 238,00 27.132,00
3.9  Cavador articulado com cabo de madeira 110cm un 29 62,75 1.819,75
3.10  Chibanca metálica com cabo de madeira un 100 113,28 11.328,00
3.11 J040001052/EMBASA  Colher de pedreiro nº 9 un 2 13,76 27,52

TOTAL - FERRAMENTAS - ELÉTRICA - (R$):

FERRAMENTAS - ELÉTRICA

FERRAMENTAS - CIVIL
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UNITARIO TOTAL

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO 
DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

FERRAMENTAS

VALOR (R$)
QUANTIDADEUNIDADEDESCRIÇÃOITEM CÓDIGO

FERRAMENTAS3.12  Conjunto de ferramentas básicas para encanador un 3 424,23 1.272,69
3.13  Conjunto de ferramentas básicas para pedreiro un 2 223,21 446,42
3.14 38200/COMPESA  Corda de bombeiro 12mm em nylon trançado (rolo de 100 m) un 5 640,24 3.201,20
3.15  Desempenadeira de aço dentada un 5 23,06 115,30
3.16 4174/ORSE  Desempenadeira de aço lisa un 5 10,80 54,00
3.17 M0076/SICRO3  Disco corte abrasivo 18" para aço 178x1,6x22,2mm un 3 15,36 46,08
3.18 38403 - SINAPI  Enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo un 100 58,96 5.896,00
3.19 38477 - SINAPI  Escada articulada multifuncional 16 degraus un 7 1.254,91 8.784,37
3.20 12 - SINAPI Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas un 7 11,88 83,16
3.21 38367 - SINAPI Espátula aço inox, 8cm - cabo de madeira un 7 23,81 166,67
3.22 38368 - SINAPI Espátula de plástico lisa, largura 10 cm un 7 7,76 54,32
3.23 D249722458/EMBASA  Esponja de limpeza un 60 3,90 234,00
3.24 38380 - SINAPI Esquadro 90º x 30cm (12") un 3 37,83 113,49
3.25 J020000046/EMBASA  Estrovenga com cabo de madeira un 100 32,90 3.290,00
3.26 Facão para mato, 18 pol un 102 30,55 3.116,10
3.27 J020000052/EMBASA Foice 33mm com cabo de madeira un 102 47,90 4.885,80
3.28  Fumigador para apicultura un 14 198,45 2.778,30
3.29 11400/ORSE  Lanterna grande - 10 Million un 12 31,52 378,24
3.30 J020000061/EMBASA  Machado lâmica 3,5 cabo de madeira 90 cm un 43 42,43 1.824,49
3.31 M2462/SICRO  Mangueira de ¾ 50 MTS un 9 303,50 2.731,50
3.32 00037458/SINAPI  Mangueira de nível 5/16x1,3mm un 10 45,00 450,00
3.33 11269 - ORSE  Marreta de 1/2 kg com cabo un 11 13,52 148,72
3.34 J020000073/EMBASA  Marreta oitavada de 2kg com cabo de madeira un 11 17,10 188,10
3.35 J020000076/EMBASA Marreta de 5kg com cabo de madeira un 11 19,74 217,14
3.36 11244/ORSE  Martelo com unha 25mm un 11 37,90 416,90
3.37 11265/ORSE  Martelo de borracha 32 Cm un 3 11,50 34,50
3.38 Nível c/ bolha ajustável de inclinação, bolha fixa e prumo – 250mm un 3 62,88 188,64
3.39 10789/ORSE  Nível de bolha de madeira un 3 16,50 49,50
3.40 10788/ORSE  Pá quadrada com cabo de madeira un 100 36,90 3.690,00
3.41  Pé-de-cabra 3/4x60cm un 29 66,71 1.934,59
3.42 830101/IOPES  Picareta 4 libras com cabo 90 cm un 100 111,33 11.133,00
3.43 038394/SINAPI  Pistola para pintura pulverizadora 1L un 3 317,53 952,59
3.44 4720/ORSE  Ponteiro de aço liso 3/4 un 29 21,48 622,92
3.45 38377 - SINAPI  Prumo de centro un 3 44,03 132,09
3.46 38376 - SINAPI  Prumo de parede un 3 50,20 150,60
3.47 31.42.17/SUDECAP  Rastelo (ASG) de plástico com cabo un 29 32,99 956,71

3.48 8606/ORSE
Refletor redondo em alumínio anodizado para lâmpada vapor de
mercúrio/sódio, corpo em aluminio com pintura epoxi, para lâmpada E-27
de 300 W, com suporte redondo e alça regulável para fixação. 

un 30 63,80 1.914,00

3.49  Régua de alumínio - 2,00m un 3 40,44 121,32
3.50 10577/ORSE  Serrote madeira 40cm un 11 30,00 330,00
3.51 4728/ORSE  Talhadeira de aço chato 10" un 29 13,85 401,65
3.52  Torqueza 8" un 15 22,62 339,30
3.53 078296/SBC Trena Metálica 8 m un 20 26,00 520,00
3.54 83.25.53/SUDECAP  Trena de Fita 20m un 3 35,37 106,11
3.55 F099703003/EMBASA  Trena de Fita 50m un 3 41,62 124,86

123.297,98TOTAL - FERRAMENTAS - CIVIL - (R$):
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UNITARIO TOTAL

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO 
DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

FERRAMENTAS

VALOR (R$)
QUANTIDADEUNIDADEDESCRIÇÃOITEM CÓDIGO

FERRAMENTAS

434.473,70

ITEM
01
02
03

SINAPI 04/2022
ORSE 03/2022
COMPESA 01/2022
EMBASA 01/2022
SUDECAP 02/2022
IOPES 04/2022
SBC 07/2022
SICRO 01/2022
SEINFRA
CPOS 05/2022

OBSERVAÇÃO:

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

VALOR TOTAL (R$)DESCRIÇÃO

TOTAL - FERRAMENTAS - (R$):

TOTAL GERAL - RESUMO - FERRAMENTAS -  (R$): 434.473,70

RESUMO - FERRAMENTAS

FERRAMENTAS - ELÉTRICA
FERRAMENTAS - CIVIL

68.428,17
242.747,55
123.297,98

FERRAMENTAS - MECÂNICA

TABELAS DE REFERÊNCIA
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UNITARIO TOTAL

1.
1.1 Analisador de vibração VIB 496FFY VIBOTRON un x mês 6,00 524,09 3.144,55

1.2

Banco de preços (NºPregão:102022 / 
UASG:153029, MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná
UTFPR - Campus Medianeira - Pregão 

Eletrônico, 06/2022)

Base magnética para relógio comparador un x mês 24,00 17,83 428,00

1.3

Banco de preços (NºPregão:282022 / 
UASG:984723, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE/MG -
Pregão Eletrônico, 07/2022)

Estetoscópio Kent un x mês 12,00 12,17 146,00

1.4 Micrômetro 100 à 200 externo un x mês 12,00 55,65 667,81

1.5

Banco de preços (NºPregão:752021 / 
UASG:168008, MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Industria de Material Belico do 

Brasil/FE/RJ - Pregão Eletrônico, 01/2022)

Micrômetro externo 0 – 100mm un x mês 12,00 23,40 280,80

1.6

Banco de preços (NºPregão:222022 / 
UASG:153178 - MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná
UTFPR - Campus Ponta Grossa, Pregão 

Eletrônico - 07/2022)

Micrômetro interno 50 – 800mm un x mês 12,00 121,08 1.453,00

1.7

Banco de preços (NºPregão:102022 / 
UASG:160353, MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia

2ºGrupamento de Engenharia de 
Construção

6ºBatalhão de Engenharia de Construção - 
Pregão eletrônico, 05/2022)

Nível ótico (Topcon AT-B2) ou similar un x mês 6,00 115,00 690,00

1.8

Banco de preços (NºPregão:252022 / 
UASG:154043, MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Uberlândia - 

Pregão Eletrônico, 06/2022)

Paquímetro digital 0 – 150mm/0,01mm un x mês 12,00 6,66 79,90

1.9 Paquímetro universal 0 - 650mm/0,02mm un x mês 12,00 116,69 1.400,30

1.10

Banco de preços (NºPregão:832021 / 
UASG:742050, MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA MARINHA
Centro de Intendência Tecnológico da 

Marinha em São Paulo - Pregão 
Eletrônico, 01/2022)

Relógio comparador 0 – 10/0,01mm digital un x mês 24,00 8,76 210,22

1.11

Banco de preços (NºPregão:62022 / 
UASG:158445, MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Amazonas
Campus Manaus Centro - Pregão 

Eletrônico, 07/2022)

Tacômetro digital 0,1 - 1,0 RPM DT - 2234 A un x mês 6,00 13,06 78,38

1.12

Banco de preços (NºPregão:7982021 / 
UASG:925373 - GOVERNO DO ESTADO 

DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e 
Licitações, Pregão Eletrônico - 01/2022)

Termômetro mira laser escala de -20 a 500ºC un x mês 6,00 12,79 76,72

1.13
Termovisor, com resolução Infravermelha de 120 x 90, Sensibilidade Térmica menor que
0,10 ºC, frequência da imagem de 9 Hz e faixa de temperatura –20 a 250 °C.

un x mês 18,00 236,13 4.250,38

12.906,06

2.
2.1 Alicate Amperímetro (mod. 381 CA/CC True-rms 1000V CAT III (ou similar) un x mês 78,00 188,74 14.721,80

2.2

Banco de preços (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS

SECR. DESENV. ECONOMICO
CAMPINAS - Dispensa de Licitação, 

01/2022)

Alicate amperímetro CA/CC de 600V, digital, CAT III FLUKE 305 un x mês 60,00 32,18 1.930,50

2.3 Alicate Medidor de qualidade de energia (mod. Fluke 345 ou  similar) un x mês 12,00 895,46 10.745,54
2.4 Boroscópio Digital Tela LCD 2,7 Pol. com Câmera de Inspeção e Saída USB un x mês 12,00 66,41 796,96
2.5 Calibrador de processos multifunção digital (mod. Fluke 725 ou  similar) un x mês 12,00 916,67 11.000,00
2.6 Fasímetro, digital, categoria IV, 40~700Vca, 600V un x mês 60,00 66,57 3.994,36
2.7 Freqüencímetro gitital de bancada , 1GHz de 8 dígitos un x mês 6,00 32,85 197,08
2.8 Medidor de distância, laser, amplitude de medição 1mm a 80m un x mês 6,00 40,50 243,01

2.9
Medidor de resistência de aterramento e resistividade do solo (Faixa de medição de
0,02Ω a 300KΩ; Alcance de até 2 K Ω) com 02 pinças

un x mês 6,00 776,62 4.659,71

2.10 Medidor de vazão portátil tipo Clamp-on un x mês 6,00 442,00 2.652,00
2.11 Megôhmetro digital de 15 kV, alcance de até 1 TΩ, Interface USB, IP54 un x mês 12,00 518,33 6.220,00

2.12
Multímetro digital, tensão DC/AC 50,000 mV a 1000V, 0,4% (True/RMS), frequencia
99,999Hz a 999,99KHz  "FLUKE-87-V" com pontas prova TWIST GUARD

un x mês 78,00 172,36 13.444,03

2.13
Multímetro digital para teste de equipotencialização (medições de baixas resistências),
100V, 10A, 0,1 Ω a 50 Ω

un x mês 78,00 65,17 5.083,00

2.14

Banco de preços (NºPregão:42022 / 
UASG:784810, MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA MARINHA
Centro de Intendencia da Marinha em 
Belem - Pregão Eletrônico, 03/2022)

Osciloscópio portátil com frequência de trabalho de 100Mhz, LCD Colorido 7”, CAT II
600V 

un x mês 6,00 79,83 479,00

2.15
Power Meter (Medidor Potência Fibra Óptica) potência 1310 nm, 1490 nm e 1550 nm +
Caneta Laser 10w 

un x mês 12,00 5,54 66,42

INSTRUMENTOS - MECÂNICA

INSTRUMENTOS - ELÉTRICA

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO 
SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

INSTRUMENTOS

TOTAL - INSTRUMENTOS - MECÂNICA - (R$):

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

CÓDIGO

INSTRUMENTOS
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2.16

Banco de preços (NºPregão:7982021 / 
UASG:925373, GOVERNO DO ESTADO 

DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e 
Licitações - Pregão Eletrônico, 01/2022)

Termômetro mira laser escala de -30ºC a 500ºc un x mês 78,00 12,79 997,33

2.17

Banco de preços (NºPregão:22022 / 
UASG:156654, HOSPITAL DAS

CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE UBERLÂNDIA - Pregão Eletrônico, 

01/2022)

Termovisor -20ºC a 350ºC, com camera de 5 megapixels, visor LCD de 3,5 polegadas un x mês 18,00 236,13 4.250,38

2.18 Testador de cabos RJ45 / 11, frequencia 200kHz, display LCD 3 ½ digitos, 600V un x mês 12,00 49,79 597,48

2.19
Verificador elétrico de tensão 1000V, sem contato com cabo (mod. T6-1000 Fluke ou
similar) 

un x mês 78,00 74,66 5.823,53

87.902,13

3.

3.1 H019701007/EMBASA
GPS Geodésico portátil com visor 65K de cores legível sob luz solar, à prova d'água,
geocaching informatizado e recurso de mapeamento ampliados.

un x mês 6,00 133,33 800,00

3.2

Banco de preços - NºPregão:12021 / 
UASG:154849 - 01/2022 (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e 
Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Pernambuco

/Campus Cabo de Santo Agostinho)

Estação Total com leitura direta de 1 segundo e precisão de 2". Prumo óptico na alidade.
Interface com principais softwares do mercado, à prova d'água e poeira conforme norma
internacional: IEC529. Com kit completo, inclusive tripé com pernas extensíveis.

un x mês 6,00 662,83 3.977,00

3.3
Nível automático com precisão de ± 1,0 mm/km duplo de nivelamento, aumento de
imagem 32 vezes, limbo horizontal com escala de 1º, abertura da objetiva 45 mm , foco
mínimo 1,60 m . Com tripé e mira.

un x mês 6,00 60,64 363,83

3.4
(GNSS GPS Geodésico modo RTK Precisão horizontal 8mm + 1ppm e Precisão Vertical
15mm + 1ppm modelo CHC X91+)

un x mês 6,00 7.956,67 47.740,00

52.880,83

153.689,02

ITEM
01
02
03

1. A unidade adotada na planilha (un x mês ) foi de acordo com o cronograma de alocação de recursos materiais, onde foi feita a divisão de uso mensalmente de cada equipamento, por canteiro. Dessa forma, é 
possivel diluir o custo durante todo o período do contrato.

TOTAL - INSTRUMENTOS - (R$):

TOTAL - INSTRUMENTOS - CIVIL - (R$):

OBSERVAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

TOTAL - INSTRUMENTOS - ELÉTRICA - (R$):

RESUMO - INSTRUMENTOS

52.880,83
153.689,02

NOME DO INFORMANTE:

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)
INSTRUMENTOS - MECÂNICA 12.906,06

TOTAL GERAL - RESUMO - INSTRUMENTOS - (R$):

INSTRUMENTOS - ELÉTRICA 87.902,13
INSTRUMENTOS - CIVIL

QUALIFICAÇÃO:

INSTRUMENTOS - CIVIL
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VALOR (R$) VALOR (R$)

UNITARIO UNITARIO

1. INSTRUMENTOS - MECÂNICA

1.1 Analisador de vibração VIB 496FFY VIBOTRON un 1,00 15.722,75 un x mês 524,09

1.2

Banco de preços (NºPregão:102022 / UASG:153029, 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR - Campus Medianeira - Pregão Eletrônico, 

06/2022)

Base magnética para relógio comparador un 4,00 535,00 un x mês 17,83

1.3
Banco de preços (NºPregão:282022 / UASG:984723, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO 
MONLEVADE/MG - Pregão Eletrônico, 07/2022)

Estetoscópio Kent un 2,00 365,00 un x mês 12,17

1.4 Micrômetro 100 à 200 externo un 2,00 1.669,52 un x mês 55,65

1.5

Banco de preços (NºPregão:752021 / UASG:168008, 
MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Industria de Material Belico do Brasil/FE/RJ - Pregão 

Eletrônico 01/2022)

Micrômetro externo 0 – 100mm un 2,00 702,00 un x mês 23,40

1.6

Banco de preços (NºPregão:222022 / UASG:153178 - 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR - Campus Ponta Grossa, Pregão Eletrônico - 

07/2022)

Micrômetro interno 50 – 800mm un 2,00 3.632,50 un x mês 121,08

1.7

Banco de preços (NºPregão:102022 / UASG:160353, 
MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia

2ºGrupamento de Engenharia de Construção
6ºBatalhão de Engenharia de Construção - Pregão

eletrônico, 05/2022)

Nível ótico (Topcon AT-B2) ou similar un 1,00 3.450,00 un x mês 115,00

1.8

Banco de preços (NºPregão:252022 / UASG:154043, 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Uberlândia - Pregão 
Eletrônico, 06/2022)

Paquímetro digital 0 – 150mm/0,01mm un 2,00 199,75 un x mês 6,66

1.9 Paquímetro universal 0 - 650mm/0,02mm un 2,00 3.500,74 un x mês 116,69

1.10

Banco de preços (NºPregão:832021 / UASG:742050, 
MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA

Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em 
São Paulo - Pregão Eletrônico, 01/2022)

Relógio comparador 0 – 10/0,01mm digital un 4,00 262,78 un x mês 8,76

1.11

Banco de preços (NºPregão:62022 / UASG:158445, 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Amazonas

Campus Manaus Centro - Pregão Eletrônico, 07/2022)

Tacômetro digital 0,1 - 1,0 RPM DT - 2234 A un 1,00 391,92 un x mês 13,06

1.12

Banco de preços (NºPregão:7982021 / UASG:925373 - 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações, 
Pregão Eletrônico - 01/2022)

Termômetro mira laser escala de -20 a 500ºC un 1,00 383,59 un x mês 12,79

1.13

Termovisor, com resolução Infravermelha de 120 x 
90, Sensibilidade Térmica menor que 0,10 ºC, 

frequência da imagem de 9 Hz e faixa de 
temperatura –20 a 250 °C.

un 3,00 7.083,97 un x mês 236,13

2. INSTRUMENTOS - ELÉTRICA

2.1
Alicate Amperímetro (mod. 381 CA/CC True-rms 

1000V CAT III (ou similar)
un 13,00 5.662,23 un x mês 188,74

2.2

Banco de preços (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS

SECR. DESENV. ECONOMICO
CAMPINAS - Dispensa de Licitação, 01/2022)

Alicate amperímetro CA/CC de 600V, digital, CAT III 
FLUKE 305

un 10,00 965,25 un x mês 32,18

2.3
Alicate Medidor de qualidade de energia (mod. Fluke 

345 ou  similar) 
un 2,00 26.863,85 un x mês 895,46

2.4
Boroscópio Digital Tela LCD 2,7 Pol. com Câmera 

de Inspeção e Saída USB 
un 2,00 1.992,40 un x mês 66,41

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE

VALOR DE AQUISIÇÃO VALOR DE LOCAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento Regional -MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Gerência de Operação do PISF-Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CC

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO 
DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇO - INSTRUMENTOS



2.5
Calibrador de processos multifunção digital (mod. 

Fluke 725 ou  similar) 
un 2,00 27.500,00 un x mês 916,67

2.6 Fasímetro, digital, categoria IV, 40~700Vca, 600V un 10,00 1.997,18 un x mês 66,57

2.7
Freqüencímetro ditital de bancada , 1GHz de 8 

dígitos 
un 1,00 985,42 un x mês 32,85

2.8
Medidor de distância, laser, amplitude de medição 

1mm a 80m 
un 1,00 1.215,05 un x mês 40,50

2.9
Medidor de resistência de aterramento e 

resistividade do solo (Faixa de medição de 0,02Ω a
300KΩ; Alcance de até 2 K Ω) com 02 pinças

un 1,00 23.298,54 un x mês 776,62

2.10 Medidor de vazão portátil tipo Clamp-on un 1,00 13.260,00 un x mês 442,00

2.11
Megôhmetro digital de 15 kV, alcance de até 1 TΩ,

Interface USB, IP54 
un 2,00 15.550,00 un x mês 518,33

2.12

Multímetro digital, tensão DC/AC 50,000 mV a 
1000V, 0,4% (True/RMS), frequencia 99,999Hz a 

999,99KHz  "FLUKE-87-V" com pontas prova TWIST 
GUARD

kg 13,00 5.170,78 un x mês 172,36

2.13
Multímetro digital para teste de equipotencialização 
(medições de baixas resistências), 100V, 10A, 0,1 Ω

a 50 Ω
un 13,00 1.955,00 un x mês 65,17

2.14

Banco de preços (NºPregão:42022 / UASG:784810, 
MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA

Centro de Intendencia da Marinha em Belem - Pregão 
Eletrônico, 03/2022)

Osciloscópio portátil com frequência de trabalho de 
100Mhz, LCD Colorido 7”, CAT II 600V

un 1,00 2.395,00 un x mês 79,83

2.15
Power Meter (Medidor Potência Fibra Óptica) 

potência 1310 nm, 1490 nm e 1550 nm  + Caneta 
Laser 10w 

un 2,00 166,05 un x mês 5,54

2.16

Banco de preços (NºPregão:7982021 / UASG:925373, 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - 
Pregão Eletrônico, 01/2022)

Termômetro mira laser escala de -30ºC a 500ºc un 13,00 383,59 un x mês 12,79

2.17

Banco de preços (NºPregão:22022 / UASG:156654, 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLÂNDIA - Pregão Eletrônico, 

01/2022)

Termovisor -20ºC a 350ºC, com camera de 5 
megapixels, visor LCD de 3,5 polegadas 

un 3,00 7.083,97 un x mês 236,13

2.18
Testador de cabos RJ45 / 11, frequencia 200kHz, 

display LCD 3 ½ digitos, 600V 
un 2,00 1.493,71 un x mês 49,79

2.19
Verificador elétrico de tensão 1000V, sem contato 

com cabo (mod. T6-1000 Fluke ou similar) 
un 13,00 2.239,82 un x mês 74,66

3. INSTRUMENTOS - CIVIL

3.1 H019701007/EMBASA
GPS Geodésico portátil com visor 65K de cores
legível sob luz solar, à prova d'água, geocaching
informatizado e recurso de mapeamento ampliados.

un 1,00 4.000,00 un x mês 133,33

3.2

Banco de preços - NºPregão:12021 / UASG:154849 - 
01/2022 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Pernambuco

/Campus Cabo de Santo Agostinho)

Estação Total com leitura direta de 1 segundo e
precisão de 2". Prumo óptico na alidade. Interface
com principais softwares do mercado, à prova
d'água e poeira conforme norma internacional:
IEC529. Com kit completo, inclusive tripé com
pernas extensíveis.

un 1,00 19.885,00 un x mês 662,83

3.3

Nível automático com precisão de ± 1,0 mm/km 
duplo de nivelamento, aumento de imagem 32
vezes, limbo horizontal com escala de 1º, abertura
da objetiva 45 mm , foco mínimo 1,60 m . Com tripé
e mira.

un 1,00 1.819,15 un x mês 60,64

Observações

Da Depreciação

VN Valor Novo

VR Valor Residual

N Vída útil (anos)

Depreciação anual (%) 40%

Vida últil (anos) 2,5

1. Valor unitário final = (Depreciação anual) / (Tempo de contrato)

DADOS - Instrumentos CONSIDERAÇÕES

 art. 305 do RIR/1999 esclarece que:

"Art. 305. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo 
resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal (Lei nº 4.506, de 1964, art. 57)."

 Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (SRF)

Da = (VN - VR) / N



3. Adotou-se tempo de contrato igual a 12 meses

OBSERVAÇÃO: 

Banco de Preços

EMBASA 01/2022

TABELAS DE REFERÊNCIA

2. A vida útil adotada, leva em consideração o uso serevero dos itens listados, visto que são utilizados em canteiros de obras e frequentemente são deslocados entre canteiros e postos de serviço em campo.



UNITARIO TOTAL

1.
1.1 Açúcar kg 94,00 5,13 482,22
1.2 Água Mineral (20 l) un 467,00 17,50 8.172,50
1.3 Água Sanitária 1000 ml un 39,00 7,23 281,97
1.4 Alcool Comum 90º GL l 39,00 19,39 756,21
1.5 Bobina papel para ploter A0 un 2,00 112,88 225,76
1.6 Café torrado e moído un 117,00 19,88 2.325,96
1.7 Caneta esfereográfica Azul un 47,00 1,37 64,39
1.8 Capa para encadernação Azul un 94,00 1,05 98,70
1.9 Capa para encadernação Transparente un 187,00 0,96 179,52
1.10 E200300240/EMBASA Cartucho colorido para impressora un 187,00 105,24 19.679,88
1.11 3117/ORSE Cartucho preto para impressora un 32,00 80,41 2.573,12
1.12 Classificador elástico un 24,00 2,97 71,28
1.13 Clips nº 02 (caixa com 100 unidades) cx 21,00 3,99 83,79
1.14 Clips nº 04 (caixa com 100 unidades) cx 21,00 2,99 62,79
1.15 Clips nº 06 (caixa com 100 unidades) cx 21,00 13,47 282,87
1.16 Clips nº 08 (caixa com 100 unidades) cx 21,00 25,20 529,20
1.17 D00065/SEDOP Cola branca PVA kg 4,00 20,77 83,08
1.18 2856/AGETOP CIVIL Copo descartável 200 ml  (pacote c/ 50 und) un 77,00 1,99 153,23
1.19 Copo descartável 50 ml  (pacote c/ 50 und) un 77,00 1,39 107,03
1.20 Corretivo à base d'agua 18 ml un 35,00 4,32 151,20
1.21 00044330/SINAPI Desinfetante  5L un 197,00 37,25 7.338,25
1.22 D240000010/EMBASA Detergente 5L l 41,00 7,90 323,90
1.23 31.42.75/SUDECAP DVD Regravável un 245,00 1,00 243,87
1.24 Envelope de papel tamanho A3 un 98,00 1,31 128,38
1.25 Envelope de papel tamanho A4 un 245,00 0,43 105,35
1.26 Envelope de papel tamanho A5 - 200 x 280 mm un 245,00 0,59 144,55
1.27 Espiral 7mm un 78,00 23,63 1.843,14
1.28 Espiral 9mm un 78,00 11,70 912,60
1.29 Esponja de prato un 78,00 1,96 152,88
1.30 F099800054/EMBASA Estilete 18mm un 8,00 15,38 123,04
1.31 Fita adesiva 48/100 un 32,00 9,86 315,52
1.32 Fita adesiva transparente un 32,00 7,26 232,32
1.33 011173/SBC Fita crepe branca 45 x 50m un 16,00 11,80 188,80
1.34 J040001151/EMBASA Flanela un 12,00 1,33 15,96
1.35 005189/SBC Grampeador grande de mesa P/40F un 47,00 106,22 4.992,34
1.36 005187/SBC Grampo 26/6 un 10,00 19,90 199,00
1.37 Grampo tipo trilho un 5,00 13,53 67,65
1.38 Lápis grafite un 56,00 1,60 89,60
1.39 Livro de ata com 100 páginas numeradas un 14,00 15,24 213,36
1.40 Marca texto un 59,00 2,80 165,20
1.41 Pacote de lã de aço 60 g un 24,00 2,70 64,80
1.42 Pano de chão un 32,00 2,50 80,00
1.43 Pano de prato un 10,00 4,63 46,30
1.44 J049722508/EMBASA Papel A4-resma de 500 folhas un 39,00 27,10 1.056,90
1.45 2854/AGETOP CIVIL Papel higiênico un 357,00 6,82 2.434,74
1.46 F039722481/EMBASA Papel Toalha un 98,00 2,40 235,20
1.47 Pasta arquivo de A a Z Ofício un 78,00 16,64 1.297,92
1.48 Pasta suspensa un 78,00 4,14 322,92
1.49 Perfurador de papel 2 furos até 30 fls un 16,00 48,23 771,68
1.50 Régua 30cm Acrílico Cristal un 16,00 3,30 52,80
1.51 00038401/SINAPI Rodo de borracha un 21,00 14,58 306,18
1.52 1997/ORSE Sabão em pó 500g un 32,00 4,70 150,24
1.53 2862/AGETOP CIVIL Sabonetes líquido l 197,00 3,98 784,06
1.54 Tinta para carimbo un 4,00 5,60 22,40
1.55 00038400/SINAPI Vassoura un 21,00 20,41 428,61

31.107,58

2.

2.1
Média dos últimos meses 

de consumo histórico
Internet - banda larga - adequação - CANTEIRO LOTE 09 - FLORESTA/PE mês 6,00 1.699,00 10.194,00

2.2
Média dos últimos meses 

de consumo histórico
Energia Elétrica - dispêndio mensal - ocupação plena adicional - CANTEIRO 
LOTE 09 - FLORESTA/PE

mês 6,00 5.250,80 31.504,80

2.3
Média dos últimos meses 

de consumo histórico
Internet - banda larga - adequação - SERTÂNIA/PE mês 6,00 1.699,00 10.194,00

2.4
Média dos últimos meses 

de consumo histórico
Energia Elétrica - dispêndio mensal - ocupação plena adicional - 
SERTÂNIA/PE

mês 6,00 11.741,61 70.449,66

2.5
Média dos últimos meses 

de consumo histórico
Água - dispêndio mensal mês 6,00 1.000,00 6.000,00

128.342,46

190.557,62

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - 
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

MANUTENÇÃO DE CANTEIRO - ESCRITÓRIO

MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO

TOTAL - MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO - (R$):

MANUTENÇÃO DE CANTEIRO - ESCRITÓRIO

VALOR (R$)
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO

TOTAL - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO - (R$):

TOTAL - MANUTENÇÃO DE CANTEIRO - ESCRITÓRIO - (R$):
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UNITARIO TOTAL

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - 
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

MANUTENÇÃO DE CANTEIRO - ESCRITÓRIO

MANUTENÇÃO DE CANTEIRO ESCRITÓRIO

VALOR (R$)
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

ITEM
01
02
04

NOME DO INFORMANTE:

SINAPI 04/2022
ORSE 03/2022
SEDOP 05/2022
EMBASA 01/2022
SUDECAP 02/2022
AGETOP CIVIL 04/2022

COMPOSIÇÃO MENSAL - MANUTENÇÃO DE CANTEIRO - ESCRITÓRIO

TOTAL - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO - (R$) 128.342,46

DESCRIÇÃO VALOR
TOTAL - MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO - (R$) 31.107,58

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL - (MÊS)
TAXA MÉDIA - MANUTENÇÃO DE CANTEIRO - ESCRITÓRIO -  (R$ / MÊS): 26.575,01

6,00

TABELAS DE REFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO: Os valores unitários referentes ao item 2 "Outras Despesas de Manutenção" foi encontrado usando a média dos últimos dispêndios mensais pagos.

QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:
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UNITARIO TOTAL

AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PISF - EIXOS LESTE
1. SOBRESSALENTES - MECÂNICA

1.1
Barra Roscada M-16 _ plicação: Vedação das juntas Dresser. Especificação: Aço 
inox A304

mt 80 191,26 15.300,80

1.2
Borracha de vedação _ Especificação: Vedante trapezidal 50x25x20x6 - EPDM 
Shore A70

mt 50 22,89 1.144,50

1.3 Borracha Neoprene 5mm _ Especificação: 2,5m x 20m (Junta de válvulas) mtr 20 695,77 13.915,40

1.4 Cavalete porta escova (mola) pç 10 278,16 2.781,60

1.5
Escova de aterramento do eixo _ Dimensões 10x25x40mm (AxLxC) - (Ref.: J12 item 
WEG 10169828) (Metal Grafite)

pç 12 358,63 4.303,56

1.6
Escova para o motor 6,9kV _ Escova Carvão J12  dimen.32x25x64mm (Ref. Felca 
FCE-100A)

pç 96 354,03 33.986,88

1.7
Filtro de ar do motor (entrada de ar) EBV-1, 2, 3 _  Especificação: Filtro de ar 
345x925x25mm.Modelo Aeroglass FMT-C

pç 16 174,63 2.794,08

1.8
Filtro de ar do motor (entrada de ar) EBV-5 _  Especificação: Filtro de ar 
670x280x25mm.Modelo Aeroglass FMT-C

pç 16 105,38 1.686,08

1.9
Filtro de ar do motor (entrada de ar) EBV-6 _  Especificação: Filtro de ar 
750x225x25mm.Modelo Aeroglass FMT-C

pç 16 71,33 1.141,28

1.10
Filtro de ar para caixa coletora (porta escovas) _ Especificação: Filtro de ar 
330x185x50mm.Modelo Aeroglass PD-U GALV

pç 36 67,33 2.423,88

1.11
Filtro de ar para caixa coletora (porta escovas) _ Especificação: Filtro de ar 
450x400x50mm.Modelo Aeroglass PD-U GALV

pç 24 90,29 2.166,96

1.12 Gaxeta grafitada ¾” Quadrada. mt 60 48,74 2.924,40

1.13 Gaxeta grafitada 1” Quadrada mt 396 41,81 16.556,76

1.14 Óleo lubrificante ISO VG-46 lt 200 30,58 6.116,00

1.15 Óleo lubrificante ISO VG-68 lt 1.400 20,48 28.672,00

1.16 O'ring Ø10 - Especificação: O'ring Ø10 x 370 - Shore 70A SBR mt 40 196,67 7.866,80

1.17 O'ring Ø8 - Especificação: O'ring Ø8 x 370 - Shore 70A SBR mt 20 105,33 2.106,60

1.18 421/COMPESA Pòrca M-16 _ Especificação: Aço inox A304 pç 240 11,93 2.863,20

1.19 PT 100 _ Especificação: Modelo T 01628 531166 pç 12 3.861,75 46.341,00

1.20 PT 100 _ Especificação: Modelo TR10-D CC22 2RØ11QD pç 16 3.861,75 61.788,00

1.21 Sensor de fluxo _ Especificação: Modelo FC10B02 pç 24 1.059,90 25.437,60

1.22 Sensor de nível do óleo mancal -  Especificação: Modelo HNS 3228-5-0410-000 pç 12 745,85 8.950,20

1.23 Sensor de nível do óleo mancal - Especificação: Modelo VB400-12GM+V1 pç 12 745,85 8.950,20

1.24
Sensor de vibração (acelerômetro) - Especificação: Modelo ST5484E-152-412-00 
(Metrix)

pç 12 7.200,99 86.411,88

1.25
Termômetro - Especificação: Modelo BIE-IN 114 69M 100MM 0/150 C XGV XNH 
CD1 XN6 (ASHCROFT WILLY)

pç 12 671,90 8.062,80

1.26 11586/SETOP Tubo em aço galvanizado - Especificação: Tubo A/C galvanizado Ø 2" SCH 40 mt 72 45,33 3.263,76

TOTAL - SOBRESSALENTES - MECÂNICA - (R$): 397.956,22

AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PISF - EIXOS LESTE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - 
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL
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UNITARIO TOTAL

AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PISF - EIXOS LESTE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - 
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

2. SOBRESSALENTES - ELÉTRICA

2.1
CARREGADOR RETIFICADOR MODULAR 380Vca/ 125Vcc, 5x20A. 
ESPECIFICAÇÃO TECNICA: PISF-000-92000. 1635-DEF-2810-60-08-071-R00

pç 2 25.520,62 51.041,24

2.2

CARREGADOR  RETIFICADOR  MODULAR  380Vca/  125Vcc,  2x25A,  
CONFORME  ESPECIFICAÇÃO  TÉCNICA  nº 1600‐EST‐2811‐ 60‐08‐003  (ET  
PARA  CARREGADOR  RETIFICADOR MODULAR) 
DESENHO DE FABRICAÇÃO: 1637‐DEF‐2819‐60‐08‐012-R02

pç 4 25.520,62 102.082,48

2.3 Contator Tripolar de Barra 300A, 1NF + 2N, 125VCC (CV1-BH2H1HKD22) pç 2 11.806,24 23.612,48

2.4
Mufla, terminal, 6,9/10kV, monofásica, uso interno, cabo condutor cobre/alumínio, 
isolamento sólido, material termocontrátil.

pç 6 293,33 1.759,98

2.5
RETIFICADOR FSE 380VCA/125VCC 10,8KVA/8,44KW 18,2A/60A (uma unidade 
será substituida por completo para a retirada servir de sobressalente)

pç 1 41.732,31 41.732,31

2.6 SENSOR DE TEMPERATURA PT100 IOPE pç 12 539,67 6.476,04
2.7 SENSOR DE VIBRAÇÃO METRIX Modelo ST5484E-152-412-00 pç 12 7.200,99 86.411,88
2.8 Terminação contrátil à frio para cabos de 120mm²,  15kV, Fab. Prysmian pç 13 349,24 4.540,12
2.9 Terminação contrátil à frio para cabos de 240mm²,  15kV, Fab. Prysmian pç 13 448,00 5.824,00
2.10 Terminação contrátil à frio para cabos de 400mm²,  15kV, Fab. Prysmian pç 7 729,37 5.105,59
2.11 Terminação contrátil à frio para cabos de 70mm²,  15kV, Fab. Prysmian pç 13 301,74 3.922,62
2.12 Terminação contrátil à frio para cabos de 95mm²,  15kV, Fab. Prysmian pç 13 301,74 3.922,62

2.13 001425/SBC
Terminal à compressão dois furos e duas compressões para cabos de 120mm². 
Cod.637400, Fab. Magnet

pç 7 7,91 55,37

2.14
Terminal à compressão dois furos e duas compressões para cabos de 400mm². 
Cod.637900, Fab. Magnet

pç 7 207,26 1.450,82

2.15 008331/SBC
Terminal à compressão dois furos e duas compressões para cabos de 95mm². 
Cod.637303, Fab. Magnet

pç 13 5,63 73,19

2.16
Terminal à compressão um furo e uma compressão para cabos de 120mm². 
Cod.631103, Fab. Magnet

pç 7 14,33 100,31

2.17
Terminal à compressão um furo e uma compressão para cabos de 70mm². 
Cod.631000, Fab. Magnet

pç 13 8,92 115,96

338.227,01TOTAL - SOBRESSALENTES - ELÉTRICA - (R$):
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UNITARIO TOTAL

AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PISF - EIXOS LESTE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - 
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

3. Peças para reposições nas manutenções preventivas e corretivas dos condicionadores de ar

3.1 Vareta de solda foscoper 2,5 mm com banho un. 20 5,52 110,40

3.2 gás inflamável para maçarico portátil kg 2 60,28 120,56

3.3 placa universal de 30.000 BTUs un. 5 280,38 1.401,90

3.4 placa universal de 18.000 BTUs un. 5 95,66 478,30

3.5 placa universal de 12.000 BTUs un. 5 95,66 478,30

3.6 Capacitor duplo de 30 HF 440 Vac un. 10 14,07 140,70

3.7 Capacitor duplo de 35 HF 440 Vac un. 24 17,61 422,64

3.8 Capacitor  duplo de 40 HF 440 Vac un. 46 19,87 914,02

3.9 Capacitor duplo de 50 HF un. 40 22,85 914,00

3.10 12440/ORSE Gás refrigerante R-22a kg 27,2 36,70 998,24

3.11 Gás refrigerante R-410a kg 22,6 123,57 2.792,68

3.12 Motor de ventilador de condensadora redonda (Midea) de 30.000 BTUs un. 10 604,59 6.045,90

3.13 Motor de ventilador de condensadora redonda (Midea) de 18.000 BTUs un. 10 517,09 5.170,90

3.14 Motor de ventilador de condensadora redonda (Midea) de 12.000 BTUs un. 10 576,67 5.766,70
25.755,24

4. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO GERADOR - MECÂNICA

4.1
FILTRO ÓLEO COMB PERKINS/MWM D3152/T4236/P4001/410/410T/D6 - PN 
423651E / RC-253-A

pç 6 39,58 237,48

4.2
Filtro de óleo lub perkins 404D-22G - pn 140517050
Marca: PERKINS

pç 6 44,04 264,24

4.3 Arruela do bujão do carter perkins 1104 - pn 2415715eMarca: PERKIN pç 6 7,46 44,76
4.4 Filtro de óleo comb perkins 1104a/1104c - pn 4816636Marca: PERKINS pç 5 117,68 588,40

4.5 Solenoide de parada bomba perkins 404D-22G - pn U85206452Marca: PERKINS pç 3 402,05 1.206,15

4.6 Correia alter/vent perkins 1104C-44TAG2 - pn 2614B653Marca: PERKINS pç 1 78,98 78,98
4.7 BOMBA D'ÁGUA pç 2 1.371,83 2.743,66
4.8 VALVULA TERMOSTÁTICA pç 2 256,68 513,36
4.9 BOMBA ELÉTRICA+FILTRO pç 2 1.093,98 2.187,96
4.10 BICOS INJETORES pç 2 5.581,58 11.163,16
4.11 CABEÇOTE E RECUPERAÇÃO pç 2 4.165,18 8.330,36

27.358,51

789.296,98

ITEM
01
02
03
04

SINAPI 04/2022
ORSE 03/2022
SBC 07/2022
EMBASA 01/2022
SETOP 03/2022
COMPESA 01/2022

25.755,24
SOBRESSALENTES - ELÉTRICA 338.227,01

TOTAL - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO GERADOR - MECÂNICA - (R$):

TOTAL GERAL - RESUMO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PISF - EIXOS LESTE -  (R$): 789.296,98

TOTAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PISF - EIXOS LESTE - (R$):

RESUMO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PISF - EIXOS LESTE
DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)

SOBRESSALENTES - MECÂNICA 397.956,22

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO GERADOR - MECÂNICA 27.358,51

TOTAL - Peças para reposições nas manutenções preventivas e corretivas dos condicionadores de ar - (R$):

Peças para reposições nas manutenções preventivas e corretivas dos condicionadores de ar

OBSERVAÇÃO:
TABELAS DE REFERÊNCIA

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:
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UNITARIO TOTAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (EIXO LESTE)

1. Serviços de recarga de extintores de incêndio (EB / SE / Canteiros)
1.1 2.04.39/FDE Recarga Extintor AP 10 L BC Unid. 8 45,00 360,00
1.2 05554/EMOP Recarga Extintor CO2 06 Kg BC Unid. 47 68,00 3.196,00
1.3 07066/EMOP Recarga Extintor PQS 04 Kg BC Unid. 13 35,00 455,00
1.4 05563/EMOP Recarga Extintor PQS 06 Kg BC Unid. 28 40,00 1.120,00

1.5

Banco de preços -  MINISTÉRIO DA 
DEFESA

COMANDO DA MARINHA
Centro de Intendencia da Marinha 
em Salvador (NºPregão:132022 / 

UASG:782802 - 07/2022)

Recarga Extintor PQS 08 Kg BC Unid. 2 59,25 118,50

1.6

Banco de preços -  MINISTÉRIO DA 
DEFESA

COMANDO DA MARINHA
Centro de Intendencia da Marinha 
em Salvador (NºPregão:132022 / 

UASG:782802 - 07/2022)

Recarga Extintor PQS 12 Kg BC Unid. 50 70,00 3.500,00

1.7

Banco de preços - MINISTÉRIO DA 
DEFESA

Comando da Aeronáutica
BASE AÉREA DE ANAPOLIS 

(NºPregão:672021 / UASG:120624 -
10/2021)

Recarga Extintor PQS 50 Kg BC Unid. 36 352,00 12.672,00

21.421,50

21.421,50

ITEM
01

Banco de Preços
EMOP 04/2022
FDE 04/2022

OBSERVAÇÃO:
TABELAS DE REFERÊNCIA

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

TOTAL - Serviços de recarga de extintores de incêndio (EB / SE / Canteiros) - (R$):

TOTAL - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (EIXO LESTE) - (R$):

21.421,50
TOTAL GERAL - RESUMO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (EIXO LESTE) -  (R$): 21.421,50

RESUMO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (EIXO LESTE)
DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)

Serviços de recarga de extintores de incêndio (EB / SE / Canteiros)

VALOR (R$)

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE 
INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (EIXO LESTE)

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
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Referência 05/2022 - SEDOP (PA)

03/2021 - SEINFRA (CE)

UNITARIO TOTAL

1. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CANTEIRO

1.1 I8949/SEINFRA Estação de tratamento de água un x mês 12 995,84 11.950,12

1.2 220497/SEDOP Poço Tubular un x mês 12 230,47 2.765,66

14.715,78

2. ANÁLISES DE EFLUENTES

2.1 COT - AQA Análise de Efluentes - Conama nº 357 e Resolução ANA nº 85/18 un x mês 6 7.962,67 47.776,02

47.776,02

62.491,80

ITEM

01

02

Observações

Da Depreciação

VN Valor Novo

VR Valor Residual

N Vída útil (anos)

Depreciação anual (%) 10%

Vida últil (anos) 10

Valor de 
aquisição (R$)

Valor com depreciação 
(R$)

und I8949/SEINFRA Estação de tratamento de água 119.501,20 995,84

und 220497/SEDOP Poço Tubular 27.656,62 230,47

1. Valor unitário final = (Depreciação anual) / (Tempo de contrato)

VALOR (R$)

SERVIÇOS ADICIONAIS

TOTAL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (R$):

TOTAL - SERVIÇOS ADICIONAIS - (R$):

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

TOTAL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (R$):

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO
SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

SERVIÇOS ADICIONAIS

RESUMO - SERVIÇOS ADICIONAIS

FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CANTEIRO 14.715,78

TOTAL GERAL - RESUMO - SERVIÇOS ADICIONAIS -  (R$): 62.491,80

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)

ANÁLISES DE EFLUENTES 47.776,02

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

DESCRIÇÃO

ASSINATURA: DATA:

 art. 305 do RIR/1999 esclarece que:

"Art. 305. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, 
ação da natureza e obsolescência normal (Lei nº 4.506, de 1964, art. 57)."

 Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (SRF)

Da = (VN - VR) / N

DADOS - ETA e Poço CONSIDERAÇÕES

2. Adotou-se tempo de contrato igual a 12 meses



ITEM DESCRIÇÃO %
1.

1.1
Custos da equipe da administração central da empresa contratada ( diretoria, pessoal técnico de 
apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

3,00%

1.2
Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de 
qualidade, auditoria interna e externa

0,25%

1.3
Despesas com aluguéis, água, energia, comunicação, manutenção e transporte não diretamente
relacionados com o custo direto dos serviços

0,20%

3,45%

ITEM DESCRIÇÃO % TOTAL
01 CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO 3,45%
02 Seguros e Garantias 0,57%
03 Riscos (MATRIZ DE RISCO) 1,00%
04 Despesas Financeiras 0,91%

5,93%

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

TOTAL GERAL - CUSTOS ADMINISTRAÇÃO - DETALHAMENTO - (R$):

NOME DO INFORMANTE:

CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO

ASSINATURA:

OBSERVAÇAO:

Total - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - (R$):

RESUMO - CUSTOS ADMINISTRAÇÃO - DETALHAMENTO

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

CUSTOS ADMINISTRAÇÃO - DETALHAMENTO
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ITEM DESCRIÇÃO DF % DF' %
1.
1.1 ISS 5,00% 5,47%
1.2 PIS 0,65% 0,71%
1.3 COFINS 3,00% 3,28%

8,65% 9,46%

ITEM DESCRIÇÃO
01 DESPESAS FISCAIS

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

0,0946

2. Assim, as empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa devem apresentar o Demonstrativo de Apuração de 
Contribuições Sociais - DACON utilizado para elaborar a declaração de que os percentuais de PIS c de COFINS cotados correspondem à média 
dos recolhimentos dos últimos doze meses.

    DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,0865 ) ] - 1 } x 100                        DF'=

OBSERVAÇAO:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - DF = INDICAR O % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 0,65% + COFINS 3,00% = 8,65%)]

3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' 
APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

    DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100

    DF' = 0,0946 ou  9,46%.  APLICAR O %  P/ CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS

A Secretaria de Controle Interno do STF, por meio da Nota Técnica 3/2009 - SCI (Evidência 8), exige que as empresas eventualmente tributadas 
pelo regime de incidência não-cumulativa apresentem, nas licitações de contratações de serviços, os percentuais cotados para o PIS e a 
COFINS de acordo com o aproveitamento de créditos tributários dos últimos dozes meses, conforme transcrição a seguir:

1. Por essa razão, caso se tenha utilizado, na definição do percentual máximo de BDI para o regime de incidência não-cumulativa, os percentuais 
máximos de 7,60% para a COFINS e de 1,65% para o PIS, a Secretaria de Controle Interno entende que a empresa não deve cotar esses 
percentuais máximos, mas aqueles que representem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos últimos doze meses.

DATA:

TOTAL GERAL - DESPESAS FISCAIS - DETALHAMENTO - (R$):

% TOTAL
9,46%
9,46%

DESPESAS FISCAIS

TOTAL - DESPESAS FISCAIS - (R$):

ASSINATURA:

RESUMO - DESPESAS FISCAIS - DETALHAMENTO

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

DO NORDESTE SETENTRIONAL

DESPESAS FISCAIS - DETALHAMENTO

Ministério do Desenvolvimento Regional  - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Operação do PISF - Centro de Controle e Operação (AD / GOI / CCO)
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ANEXO V 
COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES POR CANTEIRO E VEÍCULOS 
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Toda a documentação técnica do PISF encontra-se disponibilizada pelo 
empreendedor no seguinte endereço eletrônico, cujo acesso será 
disponibilizado pelo CONTRATATANTE ao CONTRATADO após solicitação 
formal: 

 

http://projetosaofrancisco.mi.gov.br/ 

 

 

 



                                           Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

             Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD 

1

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

FUNCIONALIDADES DO SDSC 

 

  



                                           Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

             Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD 

2

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 3 

2 DESCRIÇÃO GERAL DO SDSC ......................................................................... 3 

2.1 HIERARQUIA DO SDSC ................................................................................ 4 

2.2 SOFTWARE ................................................................................................... 7 

2.3 FUNCIONALIDADES DO SDSC .................................................................... 7 

2.4 ARQUITETURA ........................................................................................... 10 

3 DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA .............................................................. 11 

 

 

  



                                           Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

             Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD 

3

1. INTRODUÇÃO 

 
Este documento apresenta uma breve descrição do Sistema Digital de Supervisão e 
Controle – SDSC, do Projeto de Integração do rio São Francisco – PISF. Todas as 
informações técnicas e funcionais desse sistema estão apresentadas nas 
especificações e projetos executivos constantes no Anexo VII desse edital. 
 
 
2. DESCRIÇÃO GERAL DO SDSC 

 
O Eixo Norte, correspondente ao Trecho I e II da Integração, captará até 99 

m³/s de água no rio São Francisco, perto da ilha Assunção, município de Cabrobó 
(PE) e a conduzirá, através de suas ramificações, aos reservatórios Chapéu e 
Entremontes (PE) – (10 m³/s); na bacia do rio PiranhasAçu (PB) e (RGN) atendendo, 
respectivamente, Várzeas de Sousa e o açude Armando Ribeiro Gonçalves (50 
m³/s). 

O Eixo Leste, correspondente ao Trecho V da Integração, captará até 28 m³/s 
no reservatório de Itaparica, em Petrolândia (PE) derivando até 18 m³/s na região do 
açude Poço da Cruz. A seguir desenvolve-se em direção nordeste, fazendo outra 
derivação de até 18 m³/s no rio Mulungu, na bacia do rio Paraíba para regularizar o 
açude Boqueirão e abastecer a região de Campina Grande. 

Com a finalidade de abastecimento da zona do agreste pernambucano foi, 
ainda, estabelecido o denominado Ramal do Agreste que se localiza no Estado de 
Pernambuco, e se desenvolve a partir do futuro reservatório Barro Branco, a ser 
construído no Eixo Leste. O traçado tem como referência as cidades de Sertânia e 
Arcoverde e termina após cruzar a serra do Pau D’Arco, no vale do rio Ipojuca, no
futuro reservatório Ipojuca. 

Este sistema é constituído por unidades processuais de bombeamento, 
controle de fluxo de canal por comportas e tomadas d’água. As seguintes unidades
processuais serão integradas no SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle: 

Eixo Norte 
- Estações de Bombeamento: EBI-1, EBI-2 e EBI-3 
- Estruturas de Controle nos reservatórios: Tucutú, Serra do Livramento, 
Negreiros, Milagres, Porcos, Boi, Boa Vista e Caiçara. 
- Tomadas d’água nos reservatórios: Tucutú, Terra Nova, Serra do Livramento,
Mangueira, Negreiros, Milagres, Jati, Atalho, Porcos, Boa Vista, Caiçara e 
Ávidos. 
 
Eixo Leste 
- Estações de Bombeamento: EBV-1, EBV-2, EBV-3, EBV-4, EBV-5 e EBV-6 
- Estruturas de Controle nos reservatórios: Areias, Braúnas, Salgueiro, 
Muquém, Bagres, Copiti, Barreiros, Campos, Barro Branco e Túnel Monteiro. 
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- Tomadas d’água nos reservatórios: Areias, Braúnas, Mandantes, Salgueiro, 
Muquém, Cacimba Nova, Bagres, Copiti, Moxotó, Barreiros, Campos e Barro 
Branco. 
 

 

Estações Hidrometeorológicas 

EIXO NORTE 

TRECHO I  

Reservatório Tucutu 
Reservatório Terra Nova 
Reservatório Serra do Livramento 
Reservatório Mangueira 
Reservatório Negreiros 
Reservatório Milagres 
Reservatório Jati 

TRECHO II 

Reservatório Atalho 
Reservatório Porcos 
Reservatório Cuncas 
Reservatório Caiçara 
Reservatório Ávidos II 
Reservatório São Gonçalo 
Reservatório Armando Ribeiro Gonçalves 
Reservatório Coremas/Mãe D'Água 
Reservatório Orós 
Reservatório Castanhão 

EIXO LESTE 

TRECHO V 

Reservatório Braúnas 
Reservatório Salgueiro 
Reservatório Cacimba Nova 
Reservatório Moxotó 
Reservatório Campos 
Açude Poço da Cruz 
Açude Poções 
Açude Barra do Juá 
Açude Boqueirão 
Açude Acauã 
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2.1. HIERARQUIA DO SDSC 

 
 O SDSC supre os recursos para que o MDR realize em tempo real a 
supervisão e o controle operacional do sistema hídrico do PISF até o Nível 3. 
 

 

 

 

Níveis de gestão da automação 
 A estrutura hierárquica do SDSC para estações de bombeamento, estruturas 
de controle, estruturas de derivação e tomadas d’água foi concebida em 03 (três)
níveis funcionais.  
 
Nível 0, localíssimo 
 O nível localíssimo corresponde ao nível mais baixo de operação, operação 
essa só empregada no comissionamento, por ocasião de manutenção dos 
equipamentos ou em emergências. Em situação normal o sistema será operado 
sempre a partir do nível 1 ou superior. 

Botoeiras, chaves, e outros dispositivos de comando são instalados 
diretamente nos equipamentos e o operador, ao lado do mesmo, pode então acionar 
ou parar o equipamento, quando em manutenção. Essa é uma operação de risco, 
visto que as funções de controle e supervisão do SDSC não estão atuando. 

 
 Nível 1 

O nível inferior do SDSC, identificado como nível 1, corresponde aos 
subsistemas locais de aquisição de dados e controle relativos aos elementos das 
estações de bombeamento, estruturas de controle e tomadas d’água de válvula
dispersora. 



                                           Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

             Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD 

6

Os equipamentos do nível 1 do SDSC, quais sejam, as Unidades de 
Aquisição e Controle (UAC) formam subsistemas funcionalmente autônomos e 
independentes entre si e dos níveis superiores, no que se refere à execução das 
funções básicas de controle, intertravamentos, automatismos, medições 
operacionais e de faturamento necessárias à operação correta e segura dos 
equipamentos. 

Através de cada UAC são executados os comandos manuais locais ou 
automáticos de cada equipamento ou sistema auxiliar elétrico e, portanto sendo 
prevista para cada UAC, uma IHM adequada, para o controle dos equipamentos 
principais. 

Existe ainda uma UAC para cada estrutura de controle dos reservatórios com 
comporta de segmento, uma UAC para cada tomada d’água de válvula dispersora e
para tomadas d’água por captação flutuante. Estas UACs efetuam a aquisição dos 
dados de supervisão, medição, controle e efetuam os comandos de ligar e desligar 
bombas, abrir e fechar comportas ou válvulas.  
 
Nível 2 

O nível 2 do SDSC é responsável pela supervisão e controle de sua 
correspondente estação de bombeamento e estruturas de controle e tomadas 
d’água próximas a estação. Desta forma, através dos equipamentos do nível 2, são
controlados os equipamentos principais e auxiliares de cada estação de 
bombeamento, efetuada a medição dos níveis dos reservatórios, o controle das 
comportas ou válvulas das suas estruturas e a supervisão e telecomando das 
tomadas d’água associadas. 

O nível 2 é constituído de duas plataformas computacionais de operação, 
padrão PC/AT, cada uma com dois monitores, impressora, teclado e mouse, dois 
roteadores ou plataformas computacionais para a transmissão/recepção de dados 
do CCO e estruturas de controle associadas, GPS e dispositivos complementares de 
sincronização de tempo das várias unidades do SDSC. 
 
Nível 3 

O nível 3 é responsável pela supervisão e controle dos equipamentos e 
sistemas de todo o empreendimento, compreendendo as estações de 
bombeamento, estruturas de controle e tomadas d’água dos eixos Norte e Leste. 

O nível 3 é constituído de duas plataformas computacionais de operação e 
uma plataforma computacional de treinamento, todas no padrão PC/AT, com 
funcionamento em regime hot standby, podendo a operação de qualquer 
equipamento ser efetuada de qualquer uma delas indistintamente. 
 Tendo em vista que o Nível 3 estará alocado no CCO (Centro de Controle 
Operacional do sistema), a ser implantado no Município de Salgueiro-PE, ao lado da 
estação de bombeamento EBI-3 do eixo Norte, e que a rede de comunicação em 
Fibra Óptica que interliga os Trechos Norte e Leste não possui redundância, optou-
se por manter um Servidor de hot standby na Estação de Bombeamento EBI-3 do 
Eixo Norte, e outro Servidor de hot standby na Estação de Bombeamento EBV-1 do 
Eixo Leste , para que em caso de falha na comunicação entre trechos, a funções do 
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CCO sejam transferidas para esses servidores hot standby de modo que o sistema 
permaneça operacional. 
 Em caso de falta de comunicação com o CCO, é possível operar os sistemas 
dos eixos Norte e Leste, de forma independente, através de qualquer estação de 
operação EBI para o Eixo Norte, e EBV para o Eixo Leste, e um eventual “notebook”
conectado ao switch de acesso das estruturas de controle, executando um software 
cliente do sistema SCADA. Através de permissão de acesso, tanto o aplicativo do 
Nível 2 como do Nível 3 podem ser acessados através do “notebook” pela equipe de
manutenção e/ou operação. 
 
 

2.2. SOFTWARE 

 
As funcionalidades dos SDSC nos níveis 2 e 3 estão fundamentadas em um 

conjunto de programas aplicativos configurados sobre software do tipo SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition). 

As UACs possuem sistema operacional multitarefa para aplicações em tempo 
real e software aplicativo com linguagem fonte de alto nível, específica para controle 
de processos. 

Plataforma básica do SDSC existente no CCO a ser considerada: 
• Software SCADA - Elipse E3 Server ilimitado - Elipse Software; 

• Sistema Operacional – Windows Server 2008 R2 Standard – Microsoft; 

• Banco de Dados Relacional – SQL Server 2008 R2 Standard – 

Microsoft; 

• Software Funcionalidades: Vector Sistemas de Automação – 

PISF/MDR. 

As características técnicas dos equipamentos existentes estão apresentadas 
nos documentos do Projeto Executivo da empresa Vector Sistemas de Automação 
Ltda, fornecedora do sistema SDSC para a primeira etapa dos eixos Norte e Leste 
do PISF. 
 
 

2.3. FUNCIONALIDADES DO SDSC 

 
A seguir são mostradas as principais funcionalidades do SDSC.  
 

Nas telas específicas de cada eixo, é possível visualizar, de forma sintética e 
em tempo real, a situação atual das principais variáveis das unidades operacionais, 
tais como: 

• Estações de bombeamento - o estado de operação das moto-bombas, 
vazão de saída, nível do poço de sucção e a existência de algum alarme, 
para todas as seis estações do eixo leste; 
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• Estruturas de Controle de Comportas - o nível a montante e a jusante, o 
percentual de abertura da comporta, a vazão no segmento e a existência de 
algum alarme na estrutura, de todas as comportas do eixo;  
• Tomadas d’Água de Uso Difuso - o nível do reservatório, posição das 
válvulas dispersoras e de uso difuso e respectivas vazões e a existência de 
algum alarme na estrutura, de todas as tomadas d’água do eixo; 
• Estações Hidrometeorológicas - monitoramento das condições climáticas 
e de qualidade da água nos reservatórios e açudes estratégicos, distribuídos 
ao longo do eixo. 

 
Através da Tela de Fluxograma também será possível visualizar em tempo 

real o fluxo hídrico de cada eixo, agrupado por Subsistema de cada Estação de 
Bombeamento, incluindo o estado de funcionamento das captações flutuantes e 
suas vazões. 

Para o acesso às informações e condições mais específicas e técnicas de 
cada equipamento e unidade operacional, o SDSC possui recursos de supervisão e 
operação detalhados por processo. 
 Havendo a necessidade de maior aprofundamento o SDSC disponibiliza 
informações mais técnicas e detalhadas, tais como:  

• posição das válvulas de recalque; 
• níveis de segurança do poço de sucção; 
• temperatura dos mancais;  
• vibração dos mancais;  
• sistema de refrigeração; 
• sistema de lubrificação. 

 
O sistema de automação permite a partida das moto-bombas em modo 

automático, em função do Planejamento Operacional, ou através de comando do 
operador. 

O SDSC supervisiona todos os detalhes da sequência de ligamento e 
desligamento da Moto-Bomba e serviços auxiliares, permitindo total e rápido 
diagnóstico de eventuais problemas ou intertravamentos. 
 O SDSC monitora todo o sistema elétrico da estação:  

• cubículos de média tensão; 
• acionamento dos motores;  
• serviços auxiliares. 

 
Nos reservatórios serão controlados o nível de reservação, a vazão do canal 

de entrada, a tomada d’água e a estrutura de controle das comportas de saída. Para
a supervisão e controle da tomada d’água, monitoram-se os limites operacionais de 
nível da barragem e as vazões das saídas da tomada. As válvulas dispersoras e de 
uso difuso serão controladas pelo sistema para assegurar adequado controle de 
vazão. As comportas de segmento instaladas no canal de saída do reservatório 
possibilitam o controle de nível e de vazão à jusante do reservatório. As comportas 
terão controle de posicionamento. 
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Planejamento Operacional - Tendo em vista que o processo hídrico do PISF é 
de grande extensão e inércia, quanto a variação nos níveis de reservatórios, foi 
desenvolvido um recurso computacional para cálculo e planejamento operacional do 
sistema. 

 Este recurso possui as seguintes funcionalidades: 
 
• Situação Operacional Atual: Cálculo e exibição das variáveis hidráulicas 
do sistema, tais como: vazão de entrada e saída das unidades, vazão 
distribuída nas tomadas d’água, níveis, volumes úteis nos reservatórios e
trechos, e os volumes totalizados em todo o sistema; 
• No cenário planejamento - dados de entrada: Prazo do planejamento, 
horas de trabalho por dia, perdas, e as vazões planejadas para distribuição 
em cada reservatório. 
• Com isso o sistema calcula os seguintes dados: volume útil necessário no 
trecho, bombeamento necessário e equivalente, dias de bombeamento e 
data de término do plano; 
• Através deste recurso é possível simular os cálculos de planejamento 
hídrico. Após esta simulação se os resultados atenderem a expectativa 
desejada o operador pode aprovar o planejamento e, assim, o sistema 
automaticamente atualizará os novos dados em todas as unidades remotas. 

 
Relatório - O SDSC registrará todos os dados medidos, coletados e 

calculados pelo sistema, constituindo um banco de dados com o histórico de 
funcionamento e desempenho das instalações do PISF e, a partir deste, foi 
implementada uma ampla gama de relatórios operacionais pré-formatados, a seguir 
relacionados, onde a equipe de Gestão e Operação do PISF terá acesso: 

• Relatório de Alarmes; 
• Relatório de Eventos ocorridos nas instalações; 
• Relatório de Eventos de comandos da operação; 
• Relatório de Bombas; 
• Relatório de Produção e distribuição de água por usuário; 
• Relatório de Processo; 
• Livro de Ocorrências. 

 
Para avaliações detalhadas sobre o comportamento dinâmico do 

funcionamento das unidades operacionais está disponível no SDSC uma ferramenta 
de análise gráfica de tendência das variáveis de processo, através da qual a equipe 
de operação poderá: 

• Identificar perda de desempenho de equipamentos; 
• Identificar entupimento em tubulações; 
• Detectar a necessidade de manutenção em equipamentos elétricos; 
• Monitorar a qualidade da energia elétrica; 
• Analisar a variação na qualidade da água nos reservatórios; 
• Antecipar o surgimento de situações de risco aos equipamentos e 
processos. 
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2.4. ARQUITETURA 

 

A arquitetura do sistema SDSC está apresentada nas figuras abaixo. 

 

Arquitetura do SDSC do Eixo Norte: 

 

 

Arquitetura do SDSC do Eixo Leste: 
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3. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 
Os documentos de referência necessários para o entendimento de todo o 

sistema SDSC, com informações técnicas detalhadas, estão apresentados no Anexo 
02 do Edital. 
 Os sistemas SDSC para os eixos Norte e Leste são de fornecimento da 
empresa Vector Sistema de Automação. Os projetos executivos estão 
disponibilizados nas pastas 1690 (Eixo Norte) e 1695(Eixo Leste), do Anexo VII. 
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RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO EIXO LESTE 

EBV – 1 
Sistema: Eletromecânico 

TAG Descrição 

2610-ATE- V3085 Malha de Aterramento - PV3085 

2610-BARRAMENTOS-CDMT03 
Resistencia Ohmica de Isolamento - Barramentos - 
CDMT03 

2610-Barramentos-CDMT-CBEX01 
Resistencia Ohmica de Isolamento - Barramentos - 
CBEX01 

2610-Barramentos-CDMT-CBEX02 
Resistencia Ohmica de Isolamento - Barramentos - 
CBEX02 

2610-BBAT-001 Banco de Baterias 01 

2610-BBAT-002 Banco de Baterias 02 

2610-BOMB-001 Bomba Centrífuga 1 - 25200 m³/h 

2610-BOMB-002 Bomba Centrífuga 2 - 25200 m³/h 

2610-Cabos-BT-CBEX Cabos BT - Sistema de Excitação 

2610-Cabos-BT-TRSA-1 Cabos BT - TRSA-1 

2610-Cabos-BT-TRSA-2 Cabos BT - TRSA-2 

2610-Cabos-MT-CBEX01-SOFT01 
Cabos MT - Interligação CBEX-002 - Painel Soft-Start 
Motor #01 

2610-Cabos-MT-CBEX01-SOFT02 
Cabos MT - Interligação CBEX-002 - Painel Soft-Start 
Motor #02 

2610-Cabos-MT-CDMT1 Cabos MT - Cubículo 1 interligação - 2610-CBEX-001 

2610-Cabos-MT-CDMT2 Cabos MT - Cubículo 2 interligação - 2610-CBEX-002 

2610-Cabos-MT-CDMT4 Cabos MT - Cubículo 4 Saída serviço Auxiliar 1 

2610-Cabos-MT-CDMT6 Cabos MT - Cubículo 6 Saída serviço Auxiliar 2 

2610-Cabos-MT-CDMT-Entrada Cabos MT - Cubículo De Entrada 

2610-Cabos-MT-SOFT-MB01 Cabos MT - Interligação Painel Soft-Start - Motor #01 

2610-Cabos-MT-SOFT-MB02 Cabos MT - Interligação Painel Soft-Start - Motor #02 

2610-CBEX-001 Cubículo de Excitação Motor 1 

2610-CBEX-002 Cubículo de Excitação Motor 2 

2610-CDMT-001 Cubículo 1 de MT - Alimentador Motor 1 

2610-CDMT-002 Cubículo 2 de MT - Alimentador Motor 2 

2610-CDMT-003 Cubículo 3 de MT - Entrada 1 

2610-CDMT-004 Cubículo 4 de MT - Serviços Auxiliares 1 

2610-CDMT-005 Cubículo 5 de MT - Interligação (TIE) e 5A Transição 

2610-CDMT-006 Cubículo 6 de MT - Serviços Auxiliares 2 

2610-CDSS-001 Cubículo Soft-Starter Motor 1 

2610-CDSS-002 Cubículo Soft-Starter Motor 2 

2610-DJMT01-CDMT03 
Disjuntor de Média tensão - Substituído - CDMT03 - 
Entrada 

2610-DJMT02-CDMT03 
Disjuntor de Média tensão - Em Operação - CDMT03 - 
Entrada 

2610-DJMT-CDMT01 Disjuntor de Média tensão - CDMT01 - Saída Motor 01 

2610-DJMT-CDMT02 Disjuntor de Média tensão - CDMT02 - Saída Motor 02 
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2610-DJMT-CDMT04 
Disjuntor de Média tensão - CDMT04 - Saída Trafo 
Auxiliar 01 

2610-DJMT-CDMT05 Disjuntor de Média tensão - CDMT05 - Transição TIE 

2610-DJMT-CDMT06 
Disjuntor de Média tensão - CDMT06 - Saída Trafo 
Auxiliar 

2610-DSMT-CDMT01 
Descarregador de Sobretensão - CDMT01 - Saída Motor 
01 

2610-DSMT-CDMT02 
Descarregador de Sobretensão - CDMT02 - Saída Motor 
02 

2610-G52.05 Gaveta 52.05 - QDCA 

2610-G52.06 Gaveta 52.06 - QDCA 

2610-G52.07 Gaveta 52.07 - QDCA 

2610-G52.08 Gaveta 52.08 - QDCA 

2610-G52.09 Gaveta 52.09 - QDCA 

2610-G52.10 Gaveta 52.10 - QDCA 

2610-G52.11 Gaveta 52.11 - QDCA 

2610-G52.12 Gaveta 52.12 - QDCA 

2610-G52.13 Gaveta 52.13 - QDCA 

2610-G52.14 Gaveta 52.14 - QDCA 

2610-G52.15 Gaveta 52.15 - QDCA 

2610-G52.16 Gaveta 52.16 - QDCA 

2610-G52.17 Gaveta 52.17 - QDCA 

2610-G52.18 Gaveta 52.18 - QDCA 

2610-G52.19 Gaveta 52.19 - QDCA 

2610-G52.20 Gaveta 52.20 - QDCA 

2610-G52.21 Gaveta 52.21 - QDCA 

2610-G52.22 Gaveta 52.22 - QDCA 

2610-G52.23 Gaveta 52.23 - QDCA 

2610-G52.24 Gaveta 52.24 - QDCA 

2610-G52.25 Gaveta 52.25 - QDCA 

2610-G52.26 Gaveta 52.26 - QDCA 

2610-G52.27 Gaveta 52.27 - QDCA 

2610-G52.28 Gaveta 52.28 - QDCA 

2610-G52.29 Gaveta 52.29 - QDCA 

2610-G52.30 Gaveta 52.30 - QDCA 

2610-G52.31 Gaveta 52.31 - QDCA 

2610-G52.32 Gaveta 52.32 - QDCA 

2610-G52.33 Gaveta 52.33 - QDCA 

2610-G52.34 Gaveta 52.34 - QDCA 

2610-G52.35 Gaveta 52.35 - QDCA 

2610-G52.36 Gaveta 52.36 - QDCA 

2610-G52.37 Gaveta 52.37 - QDCA 

2610-G52.38 Gaveta 52.38 - QDCA 
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2610-G52.39 Gaveta 52.39 - QDCA 

2610-G52.40 Gaveta 52.40 - QDCA 

2610-G52.41 Gaveta 52.41 - QDCA 

2610-G52.42 Gaveta 52.42 - QDCA 

2610-G52.43 Gaveta 52.43 - QDCA 

2610-G52.44 Gaveta 52.44 - QDCA 

2610-G52.45 Gaveta 52.45 - QDCA 

2610-G52.46 Gaveta 52.46- QDCA 

2610-G52.47 Gaveta 52.47 - QDCA 

2610-G52.48 Gaveta 52.48 - QDCA 

2610-G52.49 Gaveta 52.49 - QDCA 

2610-G52.50 Gaveta 52.50 - QDCA 

2610-G52.51 Gaveta 52.51 - QDCA 

2610-G52.52 Gaveta 52.52 - QDCA 

2610-G52.53 Gaveta 52.53 - QDCA 

2610-G52.54 Gaveta 52.54 - QDCA 

2610-GBOMB-001 Geral Bomba Centrifugas 

2610-GSSE-CDMT Gerador Sincrono Sem Escova - Gerador de Emergencia 

2610-INST-MB01 Instrumentação MotoBomba 01 

2610-INST-MB02 Instrumentação MotoBomba 02 

2610-MOTO-001 Motor 1 - 6.9kV, 455.3A, 5300kW 

2610-MOTO-002 Motor 2 - 6.9kV, 455.3A, 5300kW 

2610-PCGD-001 Painel de Comando Gerador 

2610-PNEX-001 Painel de Excitação Motor 1 

2610-PNEX-002 Painel de Excitação Motor 2 

2610-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2610-QDCC-001 Quadro Distribuição Corrente Contínua - QDCC 1 

2610-RETI-001 Retificador 1 

2610-RETI-002 Retificador 2 

2610-SM-CDMT01 
Motor 01 - Equipamento em Teste - CDMT01 - Saída 
Motor 01 

2610-SM-CDMT02 
Motor 02 - Equipamento em Teste - CDMT02 - Saída 
Motor 02 

2610-SM-CDMT03 
Saída Motor 03 - Equipamento em Teste - CDMT03 - 
Entrada Geral 

2610-SPDA-001 
Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2610-SSA-CDMT04 
Saída Serviço Auxiliar 01 - Equipamento em Teste - 
CDMT04 

2610-SSA-CDMT06 
Saída Serviço Auxiliar 02 - Equipamento em Teste - 
CDMT06 

2610-TC1-CDMT04 
Transformador de Corrente - Cubículo de Excitação - 
CDMT04 - Saída de Serviço Auxiliar 01 - Medição 

2610-TC1-CDMT06 
Transformador de Corrente - Cubículo de Excitação - 
CDMT06 - Saída de Serviço Auxiliar 02 - Medição 
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2610-TC2-CDMT04 
Transformador de Corrente - Cubículo de Excitação - 
CDMT04 - Saída de Serviço Auxiliar 01 - Proteção 

2610-TC2-CDMT06 
Transformador de Corrente - Cubículo de Excitação - 
CDMT06 - Saída de Serviço Auxiliar 02 - Proteção 

2610-TC-CDMT01 
Transformador de Corrente - Cubículo de Excitação - 
CDMT01 - Saída Motor 01 

2610-TC-CDMT02 
Transformador de Corrente - Cubículo de Excitação - 
CDMT02 - Saída Motor 02 

2610-TC-CDMT03 
Transformador de Corrente - Cubículo de Excitação - 
CDMT03 - Entrada 

2610-TC-CDMT-CBEX01 
Transformador de Corrente - Cubículo de Excitação - 
CBEX01 

2610-TC-CDMT-CBEX02 
Transformador de Corrente - Cubículo de Excitação - 
CBEX02 

2610-TC-MT01 Transformador de Corrente Média Tensão - Motor 01 

2610-TC-MT02 Transformador de Corrente Média Tensão - Motor 02 

2610-TP-CDMT01 
Transformador de Potencial - Cubículo de Excitação - 
CDMT01 - Saída Motor 01 

2610-TP-CDMT02 
Transformador de Potencial - Cubículo de Excitação - 
CDMT02 - Saída Motor 02 

2610-TP-CDMT03 
Transformador de Potencial - Cubículo de Excitação - 
CDMT03 - Entrada 

2610-TP-CDMT04 
Transformador de Potencial - Cubículo de Excitação - 
CDMT04 - Saída de Serviço Auxiliar 01 

2610-TP-CDMT06 
Transformador de Potencial - Cubículo de Excitação - 
CDMT06 - Saída de Serviço Auxiliar 02 

2610-TP-CDMT-CBEX01 
Transformador de Potencial - Cubículo de Excitação - 
CBEX01 

2610-TP-CDMT-CBEX02 
Transformador de Potencial - Cubículo de Excitação - 
CBEX02 

2610-TP-TRSA1-CBEX01 Transformador de Potência - TRSA-1 - CBEX01 

2610-TP-TRSA2-CBEX02 Transformador de Potência - TRSA-2 - CBEX02 

2610-TRSA-001 Transformador 6,9KV/380V de Serviços Auxiliares 1 

2610-TRSA-002 Transformador 6,9KV/380V de Serviços Auxiliares 2 

2610-VBMT-001 
Válvula Borboleta com Acionamento Motorizado - 
Recalque B1 

2610-VBMT-002 
Válvula Borboleta com Acionamento Motorizado - 
Recalque B2 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 
TAG Descrição 

2610-COES-001 Conj. Comporta Ensecadeira - B1 

2610-COES-002 Conj. Comporta Ensecadeira - B2 

2610-GCOES-001 Geral Conjunto Comportas e Grades 

2610-GRAD-001 Grade - B1 

2610-GRAD-002 Grade - B2 

2610-PRRL-001 Pórtico 

2610-PTRL-001 Ponte Rolante 

2610-TUBL-001 Adutora de Recalque 1 (B1 e B2) 

2610-VARE-001 Válvula de Retenção - Recalque B1 
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2610-VARE-002 Válvula de Retenção - Recalque B2 

2610-VBFC-001 
Válvula Borboleta com Acionamento Hidráulico, Estrutura 
de aeração - Recalque B1 

2610-VBFC-002 
Válvula Borboleta com Acionamento Hidráulico, Estrutura 
de aeração - Recalque B2 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 
TAG Descrição 

2610-ACSG-001 Subsistema de Ar Comprimido de Serviços Gerais. 

2610-AP-001 Água Potável 

2610-ARCD-001 Ar condicionado 

2610-ARS-001 Água de Resfriamento e de Serviço 

2610-BEGS-001 Motobomba Esgotamento Poço de Sucção 

2610-DNGA-001 Drenagem de Águas 

2610-EDA-001 ESGOTAMENTO DAS EDUTORAS 

2610-EDD-001 Estrutura de Desague 

2610-EPB-001 Subsistema de Esgotamento dos Poços das Bombas. 

2610-ES-001 Esgotamento Sanitário 

2610-GDGE-001 Grupo Gerador de Energia 

2610-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2610-MEPS-001 Motobomba Esgotamento Poço de Sucção 

2610-PCI-001 Subsistema de Proteção Contra Incêndios. 

2610-TRO-001 Subsistema de Tratamento de Óleo. 

2610-VAED-001 Válvula de Aeração da Estrutura de Desague 

2610-VENT-001 Ventilação 

LIT07-2610 Medidores de Nível do Canal de Recalque 
Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

TAG Descrição 
2610-BATD-003 Quadro distribuição tipo Rack 19" - Nobreak 

2610-EOSP-001 Estação de Operação 01 

2610-EOSP-002 Estação de Operação 02 

2610-EOSP-020 Estação de Operação 01 CFTV 

2610-MOBL-001 Mobiliário da Sala de Controle 

2610-PSCU-001 Painel de Supervisão e Controle MB-1 

2610-PSCU-002 Painel Supervisão e Controle MB-2 

2610-PSSA-001 Painel Supervisão e Controle Serviços Auxiliares 

2610-PSSA-003 Painel Supervisão e Controle Serviços Auxiliares 

2610-SERE-001 Servidor de Aplicações do Nível 3 (Redundante) 

2610-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2610 Medidor de Vazão Ultrassônico Saída da EB 

LIT01-2610 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de montante - 1 

LIT02-2610 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de montante - 2 

LIT03-2610 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de jusante - 3 

LIT04-2610 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de jusante - 4 
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LIT05-2610 Medidor de Nível Ultrassônico Poço Sucção B1 

LIT06-2610 Medidor de Nível Ultrassônico Poço Sucção B2 

PIT01-2610 Medidor de Pressão Recalque B1 

PIT02-2610 Medidor de Pressão Recalque B2 
Sistema: Telecomunicações 

TAG Descrição 

2610-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Switches) 

2610-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2610-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2610-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2610-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2610-CFII-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Interna 

2610-CFII-002 Câmera de Vídeo Fixa Área Interna 

2610-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2610-CJCF-002 Painel de Junção de CFTV 

2610-CSOP-001 CONSOLE DE OPERAÇÕES 

2610-DG-001 Telefonia 

2610-DID-001 Distribuidor Intermediário Digital 

2610-GPS-001 Sistema de Sincronização de Tempo 

2610-MODR-001 Módulo Remoto Central Telefônica 

2610-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2610-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2610-PACA-003 Painel Auxiliar da Câmera CFIE-001 

2610-PACA-004 Painel Auxiliar da Câmera CFII-001 

2610-RSSP-001 Radio Spread Spectrum - Comunicação Captação RSF 

2610-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2610-SENA-002 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2610-SENA-003 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2610-SENP-001 Sensor de Presença Passivo 

2610-SENP-002 Sensor de Presença Passivo 

2610-SENP-003 Sensor de Presença Passivo 

2610-SENP-004 Sensor de Presença Passivo 

2610-SENP-005 Sensor de Presença Passivo 

2610-TEAN-001 Aparelho Telefônico Analógico 

2610-TEAN-002 Aparelho Telefônico Analógico 

2610-TEAN-003 Aparelho Telefônico Analógico 

2610-TEAN-004 Aparelho Telefônico Analógico 

2610-TEAN-005 Aparelho Telefônico Analógico 

2610-TEAN-006 Aparelho Telefônico Analógico 

2610-TEAN-007 Aparelho Telefônico Analógico 

2610-TEAN-008 Aparelho Telefônico Analógico 

2610-TEAN-009 Aparelho Telefônico Analógico 
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2610-TEAN-010 Aparelho Telefônico Analógico 

2610-TEAN-011 Aparelho Telefônico Analógico 

2610-TEAN-012 Aparelho Telefônico Analógico 

2610-TEAN-013 Aparelho Telefônico Analógico 

2610-TEAN-014 Aparelho Telefônico Analógico 

2610-TEAN-015 Aparelho Telefônico Analógico 

2610-TEIP-001 Aparelho Telefônico IP 

2610-TEIP-002 Aparelho Telefônico IP 

2610-TEIP-003 Aparelho Telefônico IP 

2610-TEIP-004 Aparelho Telefônico IP 

2610-TEIP-005 Aparelho Telefônico IP 

2610-TEIP-006 Aparelho Telefônico IP 

2610-TEIP-007 Aparelho Telefônico IP 

2610-TEIP-008 Aparelho Telefônico IP 
EBV – 2 

Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2620-BBAT-001 Banco de Baterias 01 

2620-BBAT-002 Banco de Baterias 02 

2620-BOMB-001 Bomba Centrífuga 1 - 25200 m³/h 

2620-BOMB-002 Bomba Centrífuga 2 - 25200 m³/h 

2620-CBEX-001 Cubículo de Excitação Motor 1 

2620-CBEX-002 Cubículo de Excitação Motor 2 

2620-CDMT-001 Cubículo 1 de MT - Alimentador Motor 1 

2620-CDMT-002 Cubículo 2 de MT - Alimentador Motor 2 

2620-CDMT-003 Cubículo 3 de MT - Entrada 1 

2620-CDMT-004 Cubículo 4 de MT - Serviços Auxiliares 1 

2620-CDMT-005 Cubículo 5 de MT - Interligação (TIE) e 5A Transição 

2620-CDMT-006 Cubículo 6 de MT - Serviços Auxiliares 2 

2620-CDSS-001 Cubículo Soft-Starter Motor 1 

2620-CDSS-002 Cubículo Soft-Starter Motor 2 

2620-GBOMB-001 Geral Bombas Centrifugas 

2620-MOTO-001 Motor 1 - 6.9kV, 455.3A, 5300kW 

2620-MOTO-002 Motor 2 - 6.9kV, 455.3A, 5300kW 

2620-PCDG-001 Painel de Comando Gerador 

2620-PCGD-001 Painel de Comando Gerador 

2620-PNEX-001 Painel de Excitação Motor 1 

2620-PNEX-002 Painel de Excitação Motor 2 

2620-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2620-QDCC-001 Quadro Distribuição Corrente Contínua - QDCC 1 

2620-QDCC-002 Quadro Distribuição Corrente Contínua - QDCC 2 

2620-RETI-001 Retificador 1 



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

9

2620-RETI-002 Retificador 2 

2620-SPDA-001 
Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2620-TRSA-001 Transformador 6,9KV/380V de Serviços Auxiliares 1 

2620-TRSA-002 Transformador 6,9KV/380V de Serviços Auxiliares 2 

2620-VBMT-001 
Válvula Borboleta com Acionamento Motorizado - 
Recalque B1 

2620-VBMT-002 
Válvula Borboleta com Acionamento Motorizado - 
Recalque B2 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 
TAG Descrição 

2620-COES-001 Conj. Comporta Ensecadeira - B1 

2620-COES-002 Conj. Comporta Ensecadeira - B2 

2620-COES-003 Conj. Comporta Ensecadeira - B3 

2620-COES-004 Conj. Comporta Ensecadeira - B4 

2620-GRAD-001 Grade - B1 

2620-GRAD-002 Grade - B2 

2620-GRAD-003 Grade - B3 

2620-GRAD-004 Grade - B4 

2620-PRRL-001 Pórtico 

2620-PTRL-001 Ponte Rolante 

2620-TUBL-001 Adutora de Recalque 1 (B1 e B2) 

2620-VARE-001 Válvula de Retenção - Recalque B1 

2620-VARE-002 Válvula de Retenção - Recalque B2 

2620-VBFC-001 
Válvula Borboleta com Acionamento Hidráulico, Estrutura 
de aeração - Recalque B1 

2620-VBFC-002 
Válvula Borboleta com Acionamento Hidráulico, Estrutura 
de aeração - Recalque B2 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 
TAG Descrição 

2620-ACSG-001 Subsistema de Ar Comprimido de Serviços Gerais. 

2620-AP-001 Água Potável 

2620-ARCD-001 Ar condicionado 

2620-ARS-001 Água de Resfriamento e de Serviço 

2620-BEGS-001 Motobomba Esgotamento Poço de Sucção 

2620-DNGA-001 Drenagem de Águas 

2620-EDA-001 ESGOTAMENTO DAS ADUTORAS 

2620-EDD-001 Estrutura de Desague 

2620-EPB-001 Subsistema de Esgotamento dos Poços das Bombas. 

2620-ES-001 Esgotamento Sanitário 

2620-GCOES-001 Comporta Ensecadeira Montante. 

2620-GDGE-001 Grupo Gerador de Energia 

2620-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2620-MEPS-001 Motobomba Esgotamento Poço de Sucção 

2620-PCI-001 Subsistema de Proteção Contra Incêndios. 
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2620-TRO-001 Subsistema de Tratamento de Óleo. 

2620-VAED-001 Válvula de Aeração da Estrutura de Desague 

2620-VENT-001 Ventilação 

LIT07-2620 Medidores de Nível do Canal de Recalque 
Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

TAG Descrição 

2620-BATD-003 Quadro distribuição tipo Rack 19" - Nobreak 

2620-EOSP-001 Estação de Operação 01 

2620-EOSP-002 Estação de Operação 02 

2620-EOSP-020 Estação de Operação 01 CFTV 

2620-MOBL-001 Mobiliário da Sala de Controle 

2620-PSCU-001 Painel de Supervisão e Controle MB-1 

2620-PSCU-002 Painel Supervisão e Controle MB-2 

2620-PSSA-003 Painel Supervisão e Controle Serviços Auxiliares 

2620-SERE-001 Servidor de Aplicações do Nível 3 (Redundante) 

2620-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2620 Medidor de Vazão Ultrassônico Saída da EB 

LIT01-2620 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de montante - 1 

LIT02-2620 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de montante - 2 

LIT03-2620 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de jusante - 3 

LIT04-2620 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de jusante - 4 

LIT05-2620 Medidor de Nível Ultrassônico Poço Sucção B1 

LIT06-2620 Medidor de Nível Ultrassônico Poço Sucção B2 

PIT01-2620 Medidor de Pressão Recalque B1 

PIT02-2620 Medidor de Pressão Recalque B2 
Sistema: Telecomunicações 

TAG Descrição 
2620-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Switches) 

2620-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2620-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2620-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2620-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2620-CFII-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Interna 

2620-CFII-002 Câmera de Vídeo Fixa Área Interna 

2620-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2620-DG-001 Telefonia 

2620-DID-001 Distribuidor Intermediário Digital 

2620-MODR-001 Módulo Remoto Central Telefônica 

2620-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2620-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2620-PACA-003 Painel Auxiliar da Câmera CFIE-001 

2620-PACA-004 Painel Auxiliar da Câmera CFII-001 
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2620-RSSP-001 Radio Spread Spectrum - Comunicação Captação RSF 

2620-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2620-SENA-002 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2620-SENA-003 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2620-SENP-001 Sensor de Presença Passivo 

2620-SENP-002 Sensor de Presença Passivo 

2620-SENP-003 Sensor de Presença Passivo 

2620-SENP-004 Sensor de Presença Passivo 

2620-SENP-005 Sensor de Presença Passivo 

2620-TEAN-001 Aparelho Telefônico Analógico 

2620-TEAN-002 Aparelho Telefônico Analógico 

2620-TEAN-003 Aparelho Telefônico Analógico 

2620-TEAN-004 Aparelho Telefônico Analógico 

2620-TEAN-005 Aparelho Telefônico Analógico 

2620-TEAN-006 Aparelho Telefônico Analógico 

2620-TEAN-007 Aparelho Telefônico Analógico 

2620-TEAN-008 Aparelho Telefônico Analógico 

2620-TEAN-009 Aparelho Telefônico Analógico 

2620-TEAN-010 Aparelho Telefônico Analógico 

2620-TEAN-011 Aparelho Telefônico Analógico 

2620-TEAN-012 Aparelho Telefônico Analógico 

2620-TEAN-013 Aparelho Telefônico Analógico 

2620-TEAN-014 Aparelho Telefônico Analógico 

2620-TEAN-015 Aparelho Telefônico Analógico 

2620-TEIP-001 Aparelho Telefônico IP 

2620-TEIP-002 Aparelho Telefônico IP 

2620-TEIP-003 Aparelho Telefônico IP 

2620-TEIP-004 Aparelho Telefônico IP 

2620-TEIP-005 Aparelho Telefônico IP 

2620-TEIP-006 Aparelho Telefônico IP 

2620-TEIP-007 Aparelho Telefônico IP 

2620-TEIP-008 Aparelho Telefônico IP 
EBV – 3 

Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2630-BBAT-001 Banco de Baterias 01 

2630-BBAT-002 Banco de Baterias 02 

2630-BOMB-001 Bomba Centrífuga 1 - 25200 m³/h 

2630-BOMB-002 Bomba Centrífuga 2 - 25200 m³/h 

2630-CBEX-001 Cubículo de Excitação Motor 1 

2630-CBEX-002 Cubículo de Excitação Motor 2 

2630-CDMT-001 Cubículo 1 de MT - Alimentador Motor 1 
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2630-CDMT-002 Cubículo 2 de MT - Alimentador Motor 2 

2630-CDMT-003 Cubículo 3 de MT - Entrada 1 

2630-CDMT-004 Cubículo 4 de MT - Serviços Auxiliares 1 

2630-CDMT-005 Cubículo 5 de MT - Interligação (TIE) e 5A Transição 

2630-CDMT-006 Cubículo 6 de MT - Serviços Auxiliares 2 

2630-CDSS-001 Cubículo Soft-Starter Motor 1 

2630-CDSS-002 Cubículo Soft-Starter Motor 2 

2630-MOTO-001 Motor 1 - 6.9kV, 455.3A, 5300kW 

2630-MOTO-002 Motor 2 - 6.9kV, 455.3A, 5300kW 

2630-PNEX-001 Painel de Excitação Motor 1 

2630-PNEX-002 Painel de Excitação Motor 2 

2630-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2630-QDCC-001 Quadro Distribuição Corrente Contínua - QDCC 1 

2630-RETI-001 Retificador 1 

2630-RETI-002 Retificador 2 

2630-SPDA-001 
Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2630-TRSA-001 Transformador 6,9KV/380V de Serviços Auxiliares 1 

2630-TRSA-002 Transformador 6,9KV/380V de Serviços Auxiliares 2 

2630-VBMT-001 
Válvula Borboleta com Acionamento Motorizado - 
Recalque B1 

2630-VBMT-002 
Válvula Borboleta com Acionamento Motorizado - 
Recalque B2 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 
TAG Descrição 

2630-COES-001 Conj. Comporta Ensecadeira - B1 

2630-COES-002 Conj. Comporta Ensecadeira - B2 

2630-GRAD-001 Grade - B1 

2630-GRAD-002 Grade - B2 

2630-PRRL-001 Pórtico 

2630-PTRL-001 Ponte Rolante 

2630-TUBL-001 Adutora de Recalque 1 (B1 e B2) 

2630-VARE-001 Válvula de Retenção - Recalque B1 

2630-VARE-002 Válvula de Retenção - Recalque B2 

2630-VBFC-001 
Válvula Borboleta com Acionamento Hidráulico, Estrutura 
de aeração - Recalque B1 

2630-VBFC-002 
Válvula Borboleta com Acionamento Hidráulico, Estrutura 
de aeração - Recalque B2 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 
TAG Descrição 

2630-ACSG-001 Subsistema de Ar Comprimido de Serviços Gerais. 

2630-AP-001 Água Potável 

2630-ARCD-001 Ar condicionado 

2630-ARS-001 Água de Resfriamento e de Serviço 

2630-BEGS-001 Motobomba Esgotamento Poço de Sucção 
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2630-DNGA-001 Drenagem de Águas 

2630-EDA-001 ESGOTAMENTO DAS EDUTORAS 

2630-EDD-001 Estrutura de Desague 

2630-EPB-001 Subsistema de Esgotamento dos Poços das Bombas. 

2630-ES-001 Esgotamento Sanitário 

2630-GDGE-001 Grupo Gerador de Energia 

2630-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2630-MEPS-001 Motobomba Esgotamento Poço de Sucção 

2630-PCI-001 Subsistema de Proteção Contra Incêndios. 

2630-TRO-001 Subsistema de Tratamento de Óleo. 

2630-VAED-001 Válvula de Aeração da Estrutura de Desague 

2630-VENT-001 Ventilação 

LIT07-2630 Medidores de Nível do Canal de Recalque 
Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

TAG Descrição 
2630-BATD-003 Quadro distribuição tipo Rack 19" - Nobreak 

2630-EOSP-001 Estação de Operação 01 

2630-EOSP-002 Estação de Operação 02 

2630-EOSP-020 Estação de Operação 01 CFTV 

2630-MOBL-001 Mobiliário da Sala de Controle 

2630-PSCU-001 Painel de Supervisão e Controle MB-1 

2630-PSCU-002 Painel Supervisão e Controle MB-2 

2630-PSSA-003 Painel Supervisão e Controle Serviços Auxiliares 

2630-SERE-001 Servidor de Aplicações do Nível 3 (Redundante) 

2630-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2630 Medidor de Vazão Ultrassônico Saída da EB 

LIT01-2630 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de montante - 1 

LIT02-2630 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de montante - 2 

LIT03-2630 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de jusante - 3 

LIT04-2630 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de jusante - 4 

LIT05-2630 Medidor de Nível Ultrassônico Poço Sucção B1 

LIT06-2630 Medidor de Nível Ultrassônico Poço Sucção B2 

PIT01-2630 Medidor de Pressão Recalque B1 

PIT02-2630 Medidor de Pressão Recalque B2 
Sistema: Telecomunicações 

TAG Descrição 

2630-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Switches) 

2630-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2630-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2630-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2630-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2630-CFII-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Interna 
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2630-CFII-002 Câmera de Vídeo Fixa Área Interna 

2630-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2630-DG-001 Telefonia 

2630-DID-001 Distribuidor Intermediário Digital 

2630-MODR-001 Módulo Remoto Central Telefônica 

2630-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2630-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2630-PACA-003 Painel Auxiliar da Câmera CFIE-001 

2630-PACA-004 Painel Auxiliar da Câmera CFII-001 

2630-RSSP-001 Radio Spread Spectrum - Comunicação Captação RSF 

2630-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2630-SENA-002 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2630-SENA-003 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2630-SENP-001 Sensor de Presença Passivo 

2630-SENP-002 Sensor de Presença Passivo 

2630-SENP-003 Sensor de Presença Passivo 

2630-SENP-004 Sensor de Presença Passivo 

2630-SENP-005 Sensor de Presença Passivo 

2630-TEAN-001 Aparelho Telefônico Analógico 

2630-TEAN-002 Aparelho Telefônico Analógico 

2630-TEAN-003 Aparelho Telefônico Analógico 

2630-TEAN-004 Aparelho Telefônico Analógico 

2630-TEAN-005 Aparelho Telefônico Analógico 

2630-TEAN-006 Aparelho Telefônico Analógico 

2630-TEAN-007 Aparelho Telefônico Analógico 

2630-TEAN-008 Aparelho Telefônico Analógico 

2630-TEAN-009 Aparelho Telefônico Analógico 

2630-TEAN-010 Aparelho Telefônico Analógico 

2630-TEAN-011 Aparelho Telefônico Analógico 

2630-TEAN-012 Aparelho Telefônico Analógico 

2630-TEAN-013 Aparelho Telefônico Analógico 

2630-TEAN-014 Aparelho Telefônico Analógico 

2630-TEAN-015 Aparelho Telefônico Analógico 

2630-TEIP-001 Aparelho Telefônico IP 

2630-TEIP-002 Aparelho Telefônico IP 

2630-TEIP-003 Aparelho Telefônico IP 

2630-TEIP-004 Aparelho Telefônico IP 

2630-TEIP-005 Aparelho Telefônico IP 

2630-TEIP-006 Aparelho Telefônico IP 

2630-TEIP-007 Aparelho Telefônico IP 

2630-TEIP-008 Aparelho Telefônico IP 
EBV – 4 
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Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2640-BBAT-001 Banco de Baterias 01 

2640-BBAT-002 Banco de Baterias 02 

2640-BOMB-001 Bomba Centrífuga 1 - 25200 m³/h 

2640-BOMB-002 Bomba Centrífuga 2 - 25200 m³/h 

2640-CBEX-001 Cubículo de Excitação Motor 1 

2640-CBEX-002 Cubículo de Excitação Motor 2 

2640-CDMT-001 Cubículo 1 de MT - Alimentador Motor 1 

2640-CDMT-002 Cubículo 2 de MT - Alimentador Motor 2 

2640-CDMT-003 Cubículo 3 de MT - Entrada 1 

2640-CDMT-004 Cubículo 4 de MT - Serviços Auxiliares 1 

2640-CDMT-005 Cubículo 5 de MT - Interligação (TIE) e 5A Transição 

2640-CDMT-006 Cubículo 6 de MT - Serviços Auxiliares 2 

2640-CDSS-001 Cubículo Soft-Starter Motor 1 

2640-CDSS-002 Cubículo Soft-Starter Motor 2 

2640-MOTO-001 Motor 1 - 6.9kV, 455.3A, 5300kW 

2640-MOTO-002 Motor 2 - 6.9kV, 455.3A, 5300kW 

2640-PNEX-001 Painel de Excitação Motor 1 

2640-PNEX-002 Painel de Excitação Motor 2 

2640-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2640-QDCC-001 Quadro Distribuição Corrente Contínua - QDCC 1 

2640-RETI-001 Retificador 1 

2640-RETI-002 Retificador 2 

2640-SPDA-001 
Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2640-TRSA-001 Transformador 6,9KV/380V de Serviços Auxiliares 1 

2640-TRSA-002 Transformador 6,9KV/380V de Serviços Auxiliares 2 

2640-VBMT-001 
Válvula Borboleta com Acionamento Motorizado - 
Recalque B1 

2640-VBMT-002 
Válvula Borboleta com Acionamento Motorizado - 
Recalque B2 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 
TAG Descrição 

2640-COES-001 Conj. Comporta Ensecadeira - B1 

2640-COES-002 Conj. Comporta Ensecadeira - B2 

2640-GRAD-001 Grade - B1 

2640-GRAD-002 Grade - B2 

2640-PRRL-001 Pórtico 

2640-PTRL-001 Ponte Rolante 

2640-TUBL-001 Adutora de Recalque 1 (B1 e B2) 

2640-VARE-001 Válvula de Retenção - Recalque B1 

2640-VARE-002 Válvula de Retenção - Recalque B2 

2640-VBFC-001 Válvula Borboleta com Acionamento Hidráulico, Estrutura 
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de aeração - Recalque B1 

2640-VBFC-002 
Válvula Borboleta com Acionamento Hidráulico, Estrutura 
de aeração - Recalque B2 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 
TAG Descrição 

2640-ACSG-001 Subsistema de Ar Comprimido de Serviços Gerais. 

2640-AP-001 Água Potável 

2640-ARCD-001 Ar condicionado 

2640-ARS-001 Água de Resfriamento e de Serviço 

2640-BEGS-001 Motobomba Esgotamento Poço de Sucção 

2640-DNGA-001 Drenagem de Águas 

2640-EDA-001 ESGOTAMENTO DAS EDUTORAS 

2640-EDD-001 Estrutura de Desague 

2640-EPB-001 Subsistema de Esgotamento dos Poços das Bombas. 

2640-ES-001 Esgotamento Sanitário 

2640-GDGE-001 Grupo Gerador de Energia 

2640-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2640-MEPS-001 Motobomba Esgotamento Poço de Sucção 

2640-PCI-001 Subsistema de Proteção Contra Incêndios. 

2640-TRO-001 Subsistema de Tratamento de Óleo. 

2640-VAED-001 Válvula de Aeração da Estrutura de Desague 

2640-VENT-001 Ventilação 

LIT07-2640 Medidores de Nível do Canal de Recalque 
Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

TAG Descrição 
2640-BATD-003 Quadro distribuição tipo Rack 19" - Nobreak 

2640-EOSP-001 Estação de Operação 01 

2640-EOSP-002 Estação de Operação 02 

2640-EOSP-020 Estação de Operação 01 CFTV 

2640-MOBL-001 Mobiliário da Sala de Controle 

2640-PSCU-001 Painel de Supervisão e Controle MB-1 

2640-PSCU-002 Painel Supervisão e Controle MB-2 

2640-PSSA-003 Painel Supervisão e Controle Serviços Auxiliares 

2640-SERE-001 Servidor de Aplicações do Nível 3 (Redundante) 

2640-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2640 Medidor de Vazão Ultrassônico Saída da EB 

LIT01-2640 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de montante - 1 

LIT02-2640 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de montante - 2 

LIT03-2640 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de jusante - 3 

LIT04-2640 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de jusante - 4 

LIT05-2640 Medidor de Nível Ultrassônico Poço Sucção B1 

LIT06-2640 Medidor de Nível Ultrassônico Poço Sucção B2 

PIT01-2640 Medidor de Pressão Recalque B1 
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PIT02-2640 Medidor de Pressão Recalque B2 
Sistema: Telecomunicações 

TAG Descrição 
2640-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Switches) 

2640-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2640-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2640-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2640-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2640-CFII-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Interna 

2640-CFII-002 Câmera de Vídeo Fixa Área Interna 

2640-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2640-DG-001 Telefonia 

2640-DID-001 Distribuidor Intermediário Digital 

2640-MODR-001 Módulo Remoto Central Telefônica 

2640-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2640-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2640-PACA-003 Painel Auxiliar da Câmera CFIE-001 

2640-PACA-004 Painel Auxiliar da Câmera CFII-001 

2640-RSSP-001 Radio Spread Spectrum - Comunicação Captação RSF 

2640-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2640-SENA-002 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2640-SENA-003 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2640-SENP-001 Sensor de Presença Passivo 

2640-SENP-002 Sensor de Presença Passivo 

2640-SENP-003 Sensor de Presença Passivo 

2640-SENP-004 Sensor de Presença Passivo 

2640-SENP-005 Sensor de Presença Passivo 

2640-TEAN-001 Aparelho Telefônico Analógico 

2640-TEAN-002 Aparelho Telefônico Analógico 

2640-TEAN-003 Aparelho Telefônico Analógico 

2640-TEAN-004 Aparelho Telefônico Analógico 

2640-TEAN-005 Aparelho Telefônico Analógico 

2640-TEAN-006 Aparelho Telefônico Analógico 

2640-TEAN-007 Aparelho Telefônico Analógico 

2640-TEAN-008 Aparelho Telefônico Analógico 

2640-TEAN-009 Aparelho Telefônico Analógico 

2640-TEAN-010 Aparelho Telefônico Analógico 

2640-TEAN-011 Aparelho Telefônico Analógico 

2640-TEAN-012 Aparelho Telefônico Analógico 

2640-TEAN-013 Aparelho Telefônico Analógico 

2640-TEAN-014 Aparelho Telefônico Analógico 

2640-TEAN-015 Aparelho Telefônico Analógico 
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2640-TEIP-001 Aparelho Telefônico IP 

2640-TEIP-002 Aparelho Telefônico IP 

2640-TEIP-003 Aparelho Telefônico IP 

2640-TEIP-004 Aparelho Telefônico IP 

2640-TEIP-005 Aparelho Telefônico IP 

2640-TEIP-006 Aparelho Telefônico IP 

2640-TEIP-007 Aparelho Telefônico IP 

2640-TEIP-008 Aparelho Telefônico IP 
EBV – 5 

Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2650-BBAT-001 Banco de Baterias 01 

2650-BBAT-002 Banco de Baterias 02 

2650-BOMB-001 Bomba Centrífuga 1 - 25200 m³/h 

2650-BOMB-002 Bomba Centrífuga 2 - 25200 m³/h 

2650-CBEX-001 Cubículo de Excitação Motor 1 

2650-CBEX-002 Cubículo de Excitação Motor 2 

2650-CDMT-001 Cubículo 1 de MT - Alimentador Motor 1 

2650-CDMT-002 Cubículo 2 de MT - Alimentador Motor 2 

2650-CDMT-003 Cubículo 3 de MT - Entrada 1 

2650-CDMT-004 Cubículo 4 de MT - Serviços Auxiliares 1 

2650-CDMT-005 Cubículo 5 de MT - Interligação (TIE) e 5A Transição 

2650-CDMT-006 Cubículo 6 de MT - Serviços Auxiliares 2 

2650-CDSS-001 Cubículo Soft-Starter Motor 1 

2650-CDSS-002 Cubículo Soft-Starter Motor 2 

2650-MOTO-001 Motor 1 - 6.9kV, 455.3A, 5300kW 

2650-MOTO-002 Motor 2 - 6.9kV, 455.3A, 5300kW 

2650-PNEX-001 Painel de Excitação Motor 1 

2650-PNEX-002 Painel de Excitação Motor 2 

2650-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2650-QDCC-001 Quadro Distribuição Corrente Contínua - QDCC 1 

2650-RETI-001 Retificador 1 

2650-RETI-002 Retificador 2 

2650-SPDA-001 
Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2650-TRSA-001 Transformador 6,9KV/380V de Serviços Auxiliares 1 

2650-TRSA-002 Transformador 6,9KV/380V de Serviços Auxiliares 2 

2650-VBMT-001 
Válvula Borboleta com Acionamento Motorizado - 
Recalque B1 

2650-VBMT-002 
Válvula Borboleta com Acionamento Motorizado - 
Recalque B2 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 
TAG Descrição 

2650-COES-001 Conj. Comporta Ensecadeira - B1 
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2650-COES-002 Conj. Comporta Ensecadeira - B2 

2650-GRAD-001 Grade - B1 

2650-GRAD-002 Grade - B2 

2650-PRRL-001 Pórtico 

2650-PTRL-001 Ponte Rolante 

2650-TUBL-001 Adutora de Recalque 1 (B1 e B2) 

2650-VARE-001 Válvula de Retenção - Recalque B1 

2650-VARE-002 Válvula de Retenção - Recalque B2 

2650-VBFC-001 
Válvula Borboleta com Acionamento Hidráulico, Estrutura 
de aeração - Recalque B1 

2650-VBFC-002 
Válvula Borboleta com Acionamento Hidráulico, Estrutura 
de aeração - Recalque B2 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 
TAG Descrição 

2650-ACSG-001 Subsistema de Ar Comprimido de Serviços Gerais. 

2650-AP-001 Água Potável 

2650-ARCD-001 Ar condicionado 

2650-ARS-001 Água de Resfriamento e de Serviço 

2650-BEGS-001 Motobomba Esgotamento Poço de Sucção 

2650-DNGA-001 Drenagem de Águas 

2650-EDA-001 ESGOTAMENTO DAS EDUTORAS 

2650-EDD-001 Estrutura de Desague 

2650-EPB-001 Subsistema de Esgotamento dos Poços das Bombas. 

2650-ES-001 Esgotamento Sanitário 

2650-GDGE-001 Grupo Gerador de Energia 

2650-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2650-MEPS-001 Motobomba Esgotamento Poço de Sucção 

2650-PCI-001 Subsistema de Proteção Contra Incêndios. 

2650-TRO-001 Subsistema de Tratamento de Óleo. 

2650-VAED-001 Válvula de Aeração da Estrutura de Desague 

2650-VENT-001 Ventilação 

LIT07-2650 Medidores de Nível do Canal de Recalque 
Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

TAG Descrição 
2650-BATD-003 Quadro distribuição tipo Rack 19" - Nobreak 

2650-EOSP-001 Estação de Operação 01 

2650-EOSP-002 Estação de Operação 02 

2650-EOSP-020 Estação de Operação 01 CFTV 

2650-MOBL-001 Mobiliário da Sala de Controle 

2650-PSCU-001 Painel de Supervisão e Controle MB-1 

2650-PSCU-002 Painel Supervisão e Controle MB-2 

2650-PSSA-003 Painel Supervisão e Controle Serviços Auxiliares 

2650-SERE-001 Servidor de Aplicações do Nível 3 (Redundante) 
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2650-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2650 Medidor de Vazão Ultrassônico Saída da EB 

LIT01-2650 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de montante - 1 

LIT02-2650 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de montante - 2 

LIT03-2650 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de jusante - 3 

LIT04-2650 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de jusante - 4 

LIT05-2650 Medidor de Nível Ultrassônico Poço Sucção B1 

LIT06-2650 Medidor de Nível Ultrassônico Poço Sucção B2 

PIT01-2650 Medidor de Pressão Recalque B1 

PIT02-2650 Medidor de Pressão Recalque B2 
Sistema: Telecomunicações 

TAG Descrição 

2650-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Switches) 

2650-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2650-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2650-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2650-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2650-CFII-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Interna 

2650-CFII-002 Câmera de Vídeo Fixa Área Interna 

2650-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2650-DG-001 Telefonia 

2650-DID-001 Distribuidor Intermediário Digital 

2650-MODR-001 Módulo Remoto Central Telefônica 

2650-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2650-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2650-PACA-003 Painel Auxiliar da Câmera CFIE-001 

2650-PACA-004 Painel Auxiliar da Câmera CFII-001 

2650-RSSP-001 Radio Spread Spectrum - Comunicação Captação RSF 

2650-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2650-SENA-002 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2650-SENA-003 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2650-SENP-001 Sensor de Presença Passivo 

2650-SENP-002 Sensor de Presença Passivo 

2650-SENP-003 Sensor de Presença Passivo 

2650-SENP-004 Sensor de Presença Passivo 

2650-SENP-005 Sensor de Presença Passivo 

2650-TEAN-001 Aparelho Telefônico Analógico 

2650-TEAN-002 Aparelho Telefônico Analógico 

2650-TEAN-003 Aparelho Telefônico Analógico 

2650-TEAN-004 Aparelho Telefônico Analógico 

2650-TEAN-005 Aparelho Telefônico Analógico 

2650-TEAN-006 Aparelho Telefônico Analógico 



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

21

2650-TEAN-007 Aparelho Telefônico Analógico 

2650-TEAN-008 Aparelho Telefônico Analógico 

2650-TEAN-009 Aparelho Telefônico Analógico 

2650-TEAN-010 Aparelho Telefônico Analógico 

2650-TEAN-011 Aparelho Telefônico Analógico 

2650-TEAN-012 Aparelho Telefônico Analógico 

2650-TEAN-013 Aparelho Telefônico Analógico 

2650-TEAN-014 Aparelho Telefônico Analógico 

2650-TEAN-015 Aparelho Telefônico Analógico 

2650-TEIP-001 Aparelho Telefônico IP 

2650-TEIP-002 Aparelho Telefônico IP 

2650-TEIP-003 Aparelho Telefônico IP 

2650-TEIP-004 Aparelho Telefônico IP 

2650-TEIP-005 Aparelho Telefônico IP 

2650-TEIP-006 Aparelho Telefônico IP 

2650-TEIP-007 Aparelho Telefônico IP 

2650-TEIP-008 Aparelho Telefônico IP 
EBV – 6 

Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2660-BBAT-001 Banco de Baterias 01 

2660-BBAT-002 Banco de Baterias 02 

2660-BOMB-001 Bomba Centrífuga 1 - 25200 m³/h 

2660-BOMB-002 Bomba Centrífuga 2 - 25200 m³/h 

2660-CBEX-001 Cubículo de Excitação Motor 1 

2660-CBEX-002 Cubículo de Excitação Motor 2 

2660-CDMT-001 Cubículo 1 de MT - Alimentador Motor 1 

2660-CDMT-002 Cubículo 2 de MT - Alimentador Motor 2 

2660-CDMT-003 Cubículo 3 de MT - Entrada 1 

2660-CDMT-004 Cubículo 4 de MT - Serviços Auxiliares 1 

2660-CDMT-005 Cubículo 5 de MT - Interligação (TIE) e 5A Transição 

2660-CDMT-006 Cubículo 6 de MT - Serviços Auxiliares 2 

2660-CDSS-001 Cubículo Soft-Starter Motor 1 

2660-CDSS-002 Cubículo Soft-Starter Motor 2 

2660-MOTO-001 Motor 1 - 6.9kV, 455.3A, 5300kW 

2660-MOTO-002 Motor 2 - 6.9kV, 455.3A, 5300kW 

2660-PNEX-001 Painel de Excitação Motor 1 

2660-PNEX-002 Painel de Excitação Motor 2 

2660-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2660-QDCC-001 Quadro Distribuição Corrente Contínua - QDCC 1 

2660-RETI-001 Retificador 1 

2660-RETI-002 Retificador 2 



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

22

2660-SPDA-001 
Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2660-TRSA-001 Transformador 6,9KV/380V de Serviços Auxiliares 1 

2660-TRSA-002 Transformador 6,9KV/380V de Serviços Auxiliares 2 

2660-VBMT-001 
Válvula Borboleta com Acionamento Motorizado - 
Recalque B1 

2660-VBMT-002 
Válvula Borboleta com Acionamento Motorizado - 
Recalque B2 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 
TAG Descrição 

2660-COES-001 Conj. Comporta Ensecadeira - B1 

2660-COES-002 Conj. Comporta Ensecadeira - B2 

2660-GRAD-001 Grade - B1 

2660-GRAD-002 Grade - B2 

2660-PRRL-001 Pórtico 

2660-PTRL-001 Ponte Rolante 

2660-TUBL-001 Adutora de Recalque 1 (B1 e B2) 

2660-VARE-001 Válvula de Retenção - Recalque B1 

2660-VARE-002 Válvula de Retenção - Recalque B2 

2660-VBFC-001 
Válvula Borboleta com Acionamento Hidráulico, Estrutura 
de aeração - Recalque B1 

2660-VBFC-002 
Válvula Borboleta com Acionamento Hidráulico, Estrutura 
de aeração - Recalque B2 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 
TAG Descrição 

2660-ACSG-001 Subsistema de Ar Comprimido de Serviços Gerais. 

2660-AP-001 Água Potável 

2660-ARCD-001 Ar condicionado 

2660-ARS-001 Água de Resfriamento e de Serviço 

2660-BEGS-001 Motobomba Esgotamento Poço de Sucção 

2660-DNGA-001 Drenagem de Águas 

2660-EDA-001 ESGOTAMENTO DAS EDUTORAS 

2660-EDD-001 Estrutura de Desague 

2660-EPB-001 Subsistema de Esgotamento dos Poços das Bombas. 

2660-ES-001 Esgotamento Sanitário 

2660-GDGE-001 Grupo Gerador de Energia 

2660-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2660-MEPS-001 Motobomba Esgotamento Poço de Sucção 

2660-PCI-001 Subsistema de Proteção Contra Incêndios. 

2660-TRO-001 Subsistema de Tratamento de Óleo. 

2660-VAED-001 Válvula de Aeração da Estrutura de Desague 

2660-VENT-001 Ventilação 

LIT07-2660 Medidores de Nível do Canal de Recalque 
Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

TAG Descrição 
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2660-BATD-003 Quadro distribuição tipo Rack 19" - Nobreak 

2660-EOSP-001 Estação de Operação 01 

2660-EOSP-002 Estação de Operação 02 

2660-EOSP-020 Estação de Operação 01 CFTV 

2660-MOBL-001 Mobiliário da Sala de Controle 

2660-PSCU-001 Painel de Supervisão e Controle MB-1 

2660-PSCU-002 Painel Supervisão e Controle MB-2 

2660-PSSA-003 Painel Supervisão e Controle Serviços Auxiliares 

2660-SERE-001 Servidor de Aplicações do Nível 3 (Redundante) 

2660-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2660 Medidor de Vazão Ultrassônico Saída da EB 

LIT01-2660 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de montante - 1 

LIT02-2660 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de montante - 2 

LIT03-2660 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de jusante - 3 

LIT04-2660 Medidor de Nível Ultrassônico Forebay de jusante - 4 

LIT05-2660 Medidor de Nível Ultrassônico Poço Sucção B1 

LIT06-2660 Medidor de Nível Ultrassônico Poço Sucção B2 

PIT01-2660 Medidor de Pressão Recalque B1 

PIT02-2660 Medidor de Pressão Recalque B2 
Sistema: Telecomunicações 

TAG Descrição 
2660-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Switches) 

2660-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2660-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2660-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2660-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2660-CFII-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Interna 

2660-CFII-002 Câmera de Vídeo Fixa Área Interna 

2660-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2660-DG-001 Telefonia 

2660-DID-001 Distribuidor Intermediário Digital 

2660-MODR-001 Módulo Remoto Central Telefônica 

2660-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2660-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2660-PACA-003 Painel Auxiliar da Câmera CFIE-001 

2660-PACA-004 Painel Auxiliar da Câmera CFII-001 

2660-RSSP-001 Radio Spread Spectrum - Comunicação Captação RSF 

2660-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2660-SENA-002 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2660-SENA-003 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch 

2660-SENP-001 Sensor de Presença Passivo 

2660-SENP-002 Sensor de Presença Passivo 
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2660-SENP-003 Sensor de Presença Passivo 

2660-SENP-004 Sensor de Presença Passivo 

2660-SENP-005 Sensor de Presença Passivo 

2660-TEAN-001 Aparelho Telefônico Analógico 

2660-TEAN-002 Aparelho Telefônico Analógico 

2660-TEAN-003 Aparelho Telefônico Analógico 

2660-TEAN-004 Aparelho Telefônico Analógico 

2660-TEAN-005 Aparelho Telefônico Analógico 

2660-TEAN-006 Aparelho Telefônico Analógico 

2660-TEAN-007 Aparelho Telefônico Analógico 

2660-TEAN-008 Aparelho Telefônico Analógico 

2660-TEAN-009 Aparelho Telefônico Analógico 

2660-TEAN-010 Aparelho Telefônico Analógico 

2660-TEAN-011 Aparelho Telefônico Analógico 

2660-TEAN-012 Aparelho Telefônico Analógico 

2660-TEAN-013 Aparelho Telefônico Analógico 

2660-TEAN-014 Aparelho Telefônico Analógico 

2660-TEAN-015 Aparelho Telefônico Analógico 

2660-TEIP-001 Aparelho Telefônico IP 

2660-TEIP-002 Aparelho Telefônico IP 

2660-TEIP-003 Aparelho Telefônico IP 

2660-TEIP-004 Aparelho Telefônico IP 

2660-TEIP-005 Aparelho Telefônico IP 

2660-TEIP-006 Aparelho Telefônico IP 

2660-TEIP-007 Aparelho Telefônico IP 

2660-TEIP-008 Aparelho Telefônico IP 
Estrutura de Controle - Res. Barro Branco (Ramal do Agreste) 

Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2265-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2265-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2265-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2265-SPDA-001 
Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2265-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 
Sistema: Mecânico / Hidromecânico 

TAG Descrição 
2265-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2265-COES-001 Comporta Ensecadeira Montante 

2265-COES-002 Comporta Ensecadeira Jusante 

2265-COSG-001 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

2265-COSG-002 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 
Sistema: Sistemas Auxiliares /  Utilidades  
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2265-ARCD-001 Ar condicionado 

2265-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2265-VGPE-001 Viga Pescadora 
Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle  

2265-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2265-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2265 
Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

FIT02-2265 
Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

LIT01-2265 Medidor de Nível Ultrassônico Montante da Comporta 

LIT02-2265 Medidor de Nível Ultrassônico - Jusante da Comporta 
Sistema: Sistema Telecomunicações 

2265-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2265-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2265-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2265-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2265-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2265-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2265-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2265-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (2x) 

2265-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 
Estrutura de Controle - Reservatório Areias 

Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2255-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2255-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2255-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2255-SPDA-001 
Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2255-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 
Sistema: Mecânico / Hidromecânico 

2255-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2255-COES-001 Comporta Ensecadeira Montante 

2255-COES-002 Comporta Ensecadeira Jusante 

2255-COSG-001 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

2255-COSG-002 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 
Sistema: Auxiliares / Utilidades 

2255-ARCD-001 Ar condicionado 

2255-GCOES-001 Conjunto Ensecadeira e Comporta 

2255-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2255-VGPE-001 Viga Pescadora 
Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

2255-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2255-UPSS-001 Nobreak Telecom 
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FIT01-2255 
Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

FIT02-2255 
Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

LIT01-2255 Medidor de Nível Ultrassônico Montante da Comporta 

LIT02-2255 Medidor de Nível Ultrassônico - Jusante da Comporta 
Sistema: Telecomunicações 

2255-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2255-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2255-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2255-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2255-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2255-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2255-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2255-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (2x) 

2255-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 
Estrutura de Controle - Reservatório Barreiros 

Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2261-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2261-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2261-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2261-SPDA-001 
Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2261-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 
Sistema: Mecânico / Hidromecânico 

2261-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2261-COES-001 Comporta Ensecadeira Montante 

2261-COES-002 Comporta Ensecadeira Jusante 

2261-COSG-001 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

2261-COSG-002 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 
Sistema: Auxiliares / Utilidades 

2261-ARCD-001 Ar condicionado 

2261-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2261-VGPE-001 Viga Pescadora 
Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

2261-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2261-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2261 
Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

FIT02-2261 
Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

LIT01-2261 Medidor de Nível Ultrassônico Montante da Comporta 

LIT02-2261 Medidor de Nível Ultrassônico - Jusante da Comporta 
Sistema: Telecomunicações 

2261-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 
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2261-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2261-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2261-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2261-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2261-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2261-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2261-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (2x) 

2261-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 
Estrutura de Controle - Reservatório Barro Branco 

Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2263-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2263-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2263-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2263-SPDA-001 
Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2263-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 
Sistema: Mecânico / Hidromecânico 

2263-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2263-COES-001 Comporta Ensecadeira Montante 

2263-COES-002 Comporta Ensecadeira Jusante 

2263-COSG-001 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

2263-COSG-002 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 
Sistema: Auxiliares / Utilidades 

2263-ARCD-001 Ar condicionado 

2263-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2263-VGPE-001 Viga Pescadora 
Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

2263-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2263-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2263 
Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

FIT02-2263 
Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

LIT01-2263 Medidor de Nível Ultrassônico Montante da Comporta 

LIT02-2263 Medidor de Nível Ultrassônico - Jusante da Comporta 
Sistema: Telecomunicações 

2263-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2263-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2263-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2263-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2263-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2263-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2263-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2263-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (2x) 
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2263-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 
Estrutura de Controle - Reservatório Bagres 

Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2259-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2259-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2259-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2259-SPDA-001 
Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2259-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 
Sistema: Mecânico / Hidromecânico 

2259-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2259-COES-001 Comporta Ensecadeira Montante 

2259-COES-002 Comporta Ensecadeira Jusante 

2259-COSG-001 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

2259-COSG-002 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 
Sistema: Auxiliares / Utilidades 

2259-ARCD-001 Ar condicionado 

2259-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2259-VGPE-001 Viga Pescadora 
Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

2259-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2259-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2259 
Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

FIT02-2259 
Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

LIT01-2259 Medidor de Nível Ultrassônico Montante da Comporta 

LIT02-2259 Medidor de Nível Ultrassônico - Jusante da Comporta 
Sistema: Telecomunicações 

2259-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2259-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2259-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2259-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2259-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2259-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2259-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2259-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (2x) 

2259-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Estrutura de Controle - Reservatório Braúnas 

Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2256-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2256-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2256-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 
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2256-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2256-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 
2256-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2256-COES-001 Comporta Ensecadeira Montante 

2256-COES-002 Comporta Ensecadeira Jusante 

2256-COSG-001 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

2256-COSG-002 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 
2256-ARCD-001 Ar condicionado 

2256-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2256-VGPE-001 Viga Pescadora 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 
2256-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2256-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2256 Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

FIT02-2256 Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

LIT01-2256 Medidor de Nível Ultrassônico Montante da Comporta 

LIT02-2256 Medidor de Nível Ultrassônico - Jusante da Comporta 

Sistema: Telecomunicações 
2256-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2256-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2256-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2256-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2256-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2256-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2256-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2256-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (2x) 

2256-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Estrutura de Controle - Reservatório Campos 
Sistema: Eletromecânico 

TAG Descrição 
2262-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2262-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2262-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2262-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2262-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 
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2262-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da 
Válvula 

2262-COES-001 Comporta Ensecadeira Montante 

2262-COES-002 Comporta Ensecadeira Jusante 

2262-COSG-001 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

2262-COSG-002 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 

2262-ARCD-001 Ar condicionado 

2262-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2262-VGPE-001 Viga Pescadora 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

2262-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2262-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2262 Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto 
Jusante a Comporta Canal de Saída 

FIT02-2262 Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto 
Jusante a Comporta Canal de Saída 

LIT01-2262 Medidor de Nível Ultrassônico Montante da 
Comporta 

LIT02-2262 Medidor de Nível Ultrassônico - Jusante da 
Comporta 

Sistema: Telecomunicações 

2262-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2262-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2262-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2262-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2262-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2262-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2262-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2262-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (2x) 

2262-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Estrutura de Controle - Reservatório Copiti 
Sistema: Eletromecânico 

TAG Descrição 
2260-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2260-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2260-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2260-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

31

2260-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 

2260-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2260-COES-001 Comporta Ensecadeira Montante 

2260-COES-002 Comporta Ensecadeira Jusante 

2260-COSG-001 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

2260-COSG-002 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 

2260-ARCD-001 Ar condicionado 

2260-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2260-VGPE-001 Viga Pescadora 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

2260-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2260-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2260 Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

FIT02-2260 Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

LIT01-2260 Medidor de Nível Ultrassônico Montante da Comporta 

LIT02-2260 Medidor de Nível Ultrassônico - Jusante da Comporta 

Sistema: Telecomunicações 

2260-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2260-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2260-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2260-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2260-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2260-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2260-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2260-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (2x) 

2260-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Estrutura de Controle - Reservatório Muquém 
Sistema: Eletromecânico 

TAG Descrição 
2258-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2258-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2258-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2258-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2258-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 
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2258-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 

2258-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2258-COES-001 Comporta Ensecadeira Montante 

2258-COES-002 Comporta Ensecadeira Jusante 

2258-COSG-001 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

2258-COSG-002 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 

2258-ARCD-001 Ar condicionado 

2258-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2258-VGPE-001 Viga Pescadora 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

2258-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2258-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2258 Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

FIT02-2258 Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

LIT01-2258 Medidor de Nível Ultrassônico Montante da Comporta 

LIT02-2258 Medidor de Nível Ultrassônico - Jusante da Comporta 

Sistema: Telecomunicações 

2258-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2258-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2258-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2258-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2258-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2258-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2258-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (2x) 

2258-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Estrutura de Controle - Reservatório Salgueiro 
Sistema: Eletromecânico 

TAG Descrição 
2257-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2257-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2257-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2257-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2257-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 
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2257-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2257-COES-001 Comporta Ensecadeira Montante 

2257-COES-002 Comporta Ensecadeira Jusante 

2257-COSG-001 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

2257-COSG-002 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 

2257-ARCD-001 Ar condicionado 

2257-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2257-VGPE-001 Viga Pescadora 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

2257-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2257-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2257 Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

FIT02-2257 Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

LIT01-2257 Medidor de Nível Ultrassônico Montante da Comporta 

LIT02-2257 Medidor de Nível Ultrassônico - Jusante da Comporta 

Sistema: Telecomunicações 

2257-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2257-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2257-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2257-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2257-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2257-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2257-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2257-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (2x) 

2257-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Estrutura de Controle - Reservatório Túnel Monteiro 

Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2264-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2264-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2264-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2264-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2264-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 

2264-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2264-COES-001 Comporta Ensecadeira Montante 
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2264-COES-002 Comporta Ensecadeira Jusante 

2264-COSG-001 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

2264-COSG-002 Comporta Tipo Segmento Hidráulica 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 

2264-ARCD-001 Ar condicionado 

2264-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

2264-VGPE-001 Viga Pescadora 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

2264-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2264-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2264 Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

FIT02-2264 Medidor de Vazão Ultrassônico p/ Canal Aberto Jusante a 
Comporta Canal de Saída 

LIT01-2264 Medidor de Nível Ultrassônico Montante da Comporta 

LIT02-2264 Medidor de Nível Ultrassônico - Jusante da Comporta 

Sistema: Telecomunicações 

2264-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2264-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2264-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2264-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2264-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2264-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2264-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2264-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (2x) 

2264-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Tomada D'Água - Reservatório Areias 

Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2154-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2154-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2154-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2154-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2154-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 

2154-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2154-COES-001 Comporta Ensecadeira 

2154-TUBL-001 Tubulação de Saída 

2154-VBMA-001 Válvula Borboleta Manual DN700 - Tubulação de Saída, 
Válvula Dispersora 

2154-VDAH-001 Válvula Dispersora Hidraulica DN700 - Tubulação de 
Saída, Válvula Dispersora 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 
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2154-ARCD-001 Ar condicionado 

2154-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

2154-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2154-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2154 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula 
Dispersora 

FIT02-2154 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula de 
Uso Difuso 

LIT01-2154 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 

LIT02-2154 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 
(Redundante) 

Sistema: Telecomunicações 

2154-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2154-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2154-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2154-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2154-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2154-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2154-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2154-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2154-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2154-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2154-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (5x) 

2154-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Tomada D'Água – Reservatório de Bagres 

Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2160-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2160-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2160-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2160-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2160-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 

2160-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2160-TUBL-001 Tubulação de Saída 

2160-VBMA-001 Válvula Borboleta Manual DN700 - Tubulação de Saída, 
Válvula Dispersora 

2160-VDAH-001 Válvula Dispersora Hidraulica DN700 - Tubulação de 
Saída, Válvula Dispersora 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 

2160-ARCD-001 Ar condicionado 

2160-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 
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2160-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2160-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2160 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula 
Dispersora 

FIT02-2160 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula de 
Uso Difuso 

LIT01-2160 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 

LIT02-2160 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 
(Redundante) 

Sistema: Telecomunicações 
2160-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2160-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2160-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2160-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2160-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2160-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2160-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2160-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2160-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2160-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2160-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (5x) 

2160-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Tomada D'Água – Reservatório Barreiros 

Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2163-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2163-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2163-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2163-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2163-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 
2163-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2163-TUBL-001 Tubulação de Saída 

2163-VBMA-001 Válvula Borboleta Manual DN700 - Tubulação de Saída, 
Válvula Dispersora 

2163-VDAH-001 Válvula Dispersora Hidraulica DN700 - Tubulação de 
Saída, Válvula Dispersora 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 

2163-ARCD-001 Ar condicionado 

2163-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 
2163-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2163-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2163 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula 
Dispersora 
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FIT02-2163 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula de 
Uso Difuso 

LIT01-2163 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 

LIT02-2163 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 
(Redundante) 

Sistema: Telecomunicações 
2163-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2163-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2163-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2163-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2163-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2163-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2163-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2163-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2163-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2163-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2163-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (5x) 

2163-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Tomada D'Água – Reservatório Barro Branco 
Sistema: Eletromecânico 

TAG Descrição 
2165-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2165-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2165-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2165-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2165-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 

2165-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2165-TUBL-001 Tubulação de Saída 

2165-VBMA-001 Válvula Borboleta Manual DN700 - Tubulação de Saída, 
Válvula Dispersora 

2165-VDAH-001 Válvula Dispersora Hidraulica DN700 - Tubulação de 
Saída, Válvula Dispersora 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 

2165-ARCD-001 Ar condicionado 

2165-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 
2165-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2165-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2165 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula 
Dispersora 

FIT02-2165 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula de 
Uso Difuso 

LIT01-2165 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 

LIT02-2165 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 
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(Redundante) 

Sistema: Telecomunicações 

2165-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2165-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2165-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2165-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2165-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2165-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2165-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2165-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2165-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2165-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2165-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (5x) 

2165-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Tomada D'Água – Reservatório Braúnas 
Sistema: Eletromecânico 

TAG Descrição 

2155-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2155-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2155-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2155-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2155-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 
2155-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2155-TUBL-001 Tubulação de Saída 

2155-VBMA-001 Válvula Borboleta Manual DN700 - Tubulação de Saída, 
Válvula Dispersora 

2155-VDAH-001 Válvula Dispersora Hidraulica DN700 - Tubulação de 
Saída, Válvula Dispersora 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 
2155-ARCD-001 Ar condicionado 

2155-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 
2155-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2155-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2155 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula 
Dispersora 

FIT02-2155 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula de 
Uso Difuso 

LIT01-2155 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 

LIT02-2155 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 
(Redundante) 

Sistema: Telecomunicações 
2155-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2155-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 
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2155-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2155-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2155-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2155-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2155-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2155-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2155-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2155-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2155-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (5x) 

2155-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

 Tomada D'Água – Reservatório Cacimba Nova 
Sistema: Eletromecânico 

TAG Descrição 

2159-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2159-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2159-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2159-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2159-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 

2159-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2159-TUBL-001 Tubulação de Saída 

2159-VBMA-001 Válvula Borboleta Manual DN700 - Tubulação de Saída, 
Válvula Dispersora 

2159-VDAH-001 Válvula Dispersora Hidraulica DN700 - Tubulação de 
Saída, Válvula Dispersora 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 
2159-ARCD-001 Ar condicionado 

2159-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

2159-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2159-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2159 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula 
Dispersora 

FIT02-2159 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula de 
Uso Difuso 

LIT01-2159 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 

LIT02-2159 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 
(Redundante) 

Sistema: Telecomunicações 

2159-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2159-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2159-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2159-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2159-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2159-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 
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2159-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2159-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2159-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2159-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2159-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (5x) 

2159-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Tomada D'Água – Reservatório Campos 
Sistema: Eletromecânico 

TAG Descrição 

2164-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2164-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2164-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2164-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2164-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 
2164-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2164-TUBL-001 Tubulação de Saída 

2164-VBMA-001 Válvula Borboleta Manual DN700 - Tubulação de Saída, 
Válvula Dispersora 

2164-VDAH-001 Válvula Dispersora Hidraulica DN700 - Tubulação de 
Saída, Válvula Dispersora 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 
2164-ARCD-001 Ar condicionado 

2164-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

2164-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2164-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2164 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula 
Dispersora 

FIT02-2164 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula de 
Uso Difuso 

LIT01-2164 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 

LIT02-2164 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 
(Redundante) 

Sistema: Telecomunicações 

2164-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2164-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2164-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2164-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2164-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2164-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2164-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2164-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2164-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 
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2164-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2164-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (5x) 

2164-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Tomada D'Água – Reservatório Copiti 
Sistema: Eletromecânico 

TAG Descrição 

2161-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2161-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2161-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2161-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2161-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 

2161-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2161-TUBL-001 Tubulação de Saída 

2161-VBMA-001 Válvula Borboleta Manual DN700 - Tubulação de Saída, 
Válvula Dispersora 

2161-VDAH-001 Válvula Dispersora Hidraulica DN700 - Tubulação de 
Saída, Válvula Dispersora 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 
2161-ARCD-001 Ar condicionado 

2161-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 
2161-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2161-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2161 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula 
Dispersora 

FIT02-2161 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula de 
Uso Difuso 

LIT01-2161 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 

LIT02-2161 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 
(Redundante) 

Sistema: Telecomunicações 
2161-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2161-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2161-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2161-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2161-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2161-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2161-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2161-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2161-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2161-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2161-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (5x) 

2161-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Tomada D'Água – Reservatório Mandantes 
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Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2156-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2156-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2156-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2156-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2156-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 
2156-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2156-TUBL-001 Tubulação de Saída 

2156-VBMA-001 Válvula Borboleta Manual DN700 - Tubulação de Saída, 
Válvula Dispersora 

2156-VDAH-001 Válvula Dispersora Hidraulica DN700 - Tubulação de 
Saída, Válvula Dispersora 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 
2156-ARCD-001 Ar condicionado 

2156-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 
2156-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2156-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2156 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula 
Dispersora 

FIT02-2156 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula de 
Uso Difuso 

LIT01-2156 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 

LIT02-2156 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 
(Redundante) 

Sistema: Telecomunicações 
2156-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2156-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2156-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2156-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2156-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2156-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2156-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2156-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2156-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2156-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2156-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (5x) 

2156-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Tomada D'Água – Reservatório Moxotó 
Sistema: Eletromecânico 

TAG Descrição 
2162-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2162-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 
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2162-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2162-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2162-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 
2162-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2162-TUBL-001 Tubulação de Saída 

2162-VBMA-001 Válvula Borboleta Manual DN700 - Tubulação de Saída, 
Válvula Dispersora 

2162-VDAH-001 Válvula Dispersora Hidraulica DN700 - Tubulação de 
Saída, Válvula Dispersora 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 

2162-ARCD-001 Ar condicionado 

2162-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 
2162-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2162-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2162 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula 
Dispersora 

FIT02-2162 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula de 
Uso Difuso 

LIT01-2162 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 

LIT02-2162 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 
(Redundante) 

Sistema: Telecomunicações 

2162-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2162-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2162-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2162-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2162-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2162-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2162-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2162-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2162-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2162-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2162-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (5x) 

2162-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Tomada D'Água – Reservatório Muquém 

Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2158-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2158-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2158-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2158-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2158-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 
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Sistema: Mecânico / Hidromecânico 
2158-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2158-TUBL-001 Tubulação de Saída 

2158-VBMA-001 Válvula Borboleta Manual DN700 - Tubulação de Saída, 
Válvula Dispersora 

2158-VDAH-001 Válvula Dispersora Hidraulica DN700 - Tubulação de 
Saída, Válvula Dispersora 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 
2158-ARCD-001 Ar condicionado 

2158-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 
2158-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2158-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2158 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula 
Dispersora 

FIT02-2158 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula de 
Uso Difuso 

LIT01-2158 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 

LIT02-2158 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 
(Redundante) 

Sistema: Telecomunicações 
2158-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2158-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2158-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2158-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2158-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2158-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2158-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2158-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2158-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2158-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2158-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (5x) 

2158-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 

Tomada D'Água – Reservatório Salgueiro 

Sistema: Eletromecânico 
TAG Descrição 

2157-PEE-001 Painel de Entrada de Energia em 13.8kV 

2157-PNCC-001 Painel de Comando e Controle da Válvula 

2157-QDCA-001 Quadro Distribuição Corrente Alternada - QDCA 

2157-SPDA-001 Sistema de aterramento e proteção contra descargas 
atmosférica 

2157-TDTR-001 Transformador de Entrada, 13.8kV / 0.22kV, 15kVA 

Sistema: Mecânico / Hidromecânico 
2157-CEOH-001 Central de Óleo Hidráulica de Acionamento da Válvula 

2157-TUBL-001 Tubulação de Saída 
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2157-VBMA-001 Válvula Borboleta Manual DN700 - Tubulação de Saída, 
Válvula Dispersora 

2157-VDAH-001 Válvula Dispersora Hidraulica DN700 - Tubulação de 
Saída, Válvula Dispersora 

Sistema: Serviços Auxiliares / Utilidades 
2157-ARCD-001 Ar condicionado 

2157-ILT-001 Iluminação e Tomadas 

Sistema: Sistema Digital de Supervisão e Controle 

2157-PSEC-001 Painel de Supervisão e Controle 

2157-UPSS-001 Nobreak Telecom 

FIT01-2157 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula 
Dispersora 

FIT02-2157 Medidor de Vazão Eletromagnético - Linha da Válvula de 
Uso Difuso 

LIT01-2157 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 

LIT02-2157 Medidor de Nível Ultrassônico - Reservatório 
(Redundante) 

Sistema: Telecomunicações 
2157-BATD-001 Painel de Telecomunicações (Equipamentos) 

2157-BATD-002 Painel de Telecomunicações (DGO) 

2157-BDPE-001 Barreira IVA Dupla Perimetral Externa (8x) 

2157-CAPE-001 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2157-CAPE-002 Câmera de Vídeo PTZ Área Externa 

2157-CFIE-001 Câmera de Vídeo Fixa Área Externa 

2157-CJCF-001 Painel de Junção de CFTV 

2157-PACA-001 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-001 

2157-PACA-002 Painel Auxiliar da Câmera CAPE-002 

2157-SENA-001 Sensor Magnético Tipo Reed-Switch (3x) 

2157-SENP-001 Sensor de Presença Passivo (5x) 

2157-TEIP-001 Aparelhos Telefônicos IP 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 Este documento apresenta uma breve descrição do Sistema de 
Telecomunicações, do Projeto de Integração do rio São Francisco – PISF. 
Todas as informações técnicas e funcionais desse sistema estão apresentadas 
nas especificações e projetos executivos constantes no Anexo VII desse edital. 

 O Sistema de Telecomunicações será disponibilizado também para 

auxiliar nos trabalhos das equipes de operação e manutenção. 

 

 

2. DESCRIÇÃO GERAL 

 Os sistemas de telecomunicações são utilizados no estabelecimento das 

comunicações operativas, administrativas, de manutenção e de segurança do 

PISF composto pelas Estações de Bombeamento, Estruturas de Controle, 

Tomadas de Uso Difuso, Subestações, Linhas de Transmissão e Linhas de 

Distribuição, integrando-os com o Centro de Controle e Operação (CCO). 

 O sistema PISF poderá ser monitorado pelas equipes de operação e 

manutenção através do sistema CFTV, com câmeras instaladas em pontos 

estratégicos, sistema de telefonia para comunicação entre as estações de 

bombeamento e o CCO e as concessionárias de serviços telefônicos locais e 

sistema de rádio para a comunicação entre as equipes de manutenção e 

operação. 

 Os projetos e fornecimentos dos sistemas de telecomunicações do PISF 

foram subdivididos em Sistema de Telecomunicações Associado ao Sistema 

Hídrico e Sistema de Telecomunicações Associado ao Sistema Elétrico. 

Os sistemas de telecomunicações são compostos por 7 (sete) 

subsistemas a saber: 

 SUBSISTEMA CABOS E DISTRIBUIDORES ÓPTICOS 
Este Subsistema proporciona o meio físico para interligar as caixas de 

emendas ópticas das redes aéreas, os Distribuidores Gerais Ópticos - DGO´s  

das salas de equipamentos nas estações de bombeamento, estruturas de 

controle, tomadas d´agua e CCO ao backbone óptico físico, possibilitando 
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assim a interconexão dos equipamentos do Subsistema de Transmissão óptica 

localizados naqueles sites.   

É constituído basicamente de: 

- Distribuidores Gerais Ópticos – DGO’s; 

- Distribuidores Internos Ópticos – DIO’s; 

- Cordões ópticos monomodo, conectores e demais acessórios para a 

interconexão dos equipamentos aos Distribuidores Ópticos. 

 SUBSISTEMA TRANSMISSÃO ÓPTICA :MUX SDH E SWITCH 
GIGABIT ETHERNET 
O Subsistema de Transmissão Óptica é composto por equipamentos 

multiplex ópticos SDH operando com taxas de transmissão de 2,5Gbps (STM-

16), associado a Switchs Gigabit Ethernet, interligando as estações. 

Viabilizados por esse sistema de transporte de sinais, por todas as 

estações ao longo do Eixo Norte poderão trafegar canais de voz, imagens e 

dados, interligando-as ao Centro de Controle e Operação – CCO. 

 SUBSISTEMA GERENCIAMENTO 
O Subsistema de Gerenciamento é destinado ao controle do Subsistema 

de Transmissão e é composto por 2 (dois) servidores, sendo capaz de 

gerenciar através de um único software tanto os equipamentos SDH, Switch 

Gigabit Ethernet, como os alarmes de infraestrutura a serem definidos. 

 SUBSISTEMA CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO – CFTV 
O Subsistema CFTV será constituído por câmeras fixas e panorâmicas, 

interligadas ao CCO, e por circuitos para detecção de movimento, instalados 

nas partes externas e internas das Estações de Bombeamento e Estruturas de 

Controle. No CCO, o operador, através de um Software de Vigilância, poderá 

monitorar todas as imagens enviadas pelas câmeras, assim como controlar o 

posicionamento das câmeras panorâmicas. 

 SUBSISTEMA TELEFONIA IP 
O Sistema de Telefonia terá por finalidades permitir as comunicações 

entre o CCO e as estações de bombeamento e com as concessionárias de 

serviços de telefonia locais. 

O Subsistema de Telefonia será constituído de uma plataforma de 

comunicação telefônica operando VoÌP, a ser localizada no CCO, com 

capacidade suficiente para atender aos totais de ramais planejados, 
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interconectada a módulo remoto a ser localizado na EBV-1, possibilitando a 

continuidade do serviço ao longo do Eixo, na eventualidade de falta do módulo 

central de comando. O acesso à Rede Pública do sistema será feito através da 

central de comando no CCO. 

 SUBSISTEMA RÁDIO 
O Subsistema rádio atende três finalidades distintas: 

Composto por transceptores UHF portáteis que tem por finalidade 

permitir a comunicação entre equipes de manutenção dentro de cada estação 

de bombeamento e nas suas proximidades. 

Composto por enlace spread spectrum, tem por finalidade a transmissão 

de dados da captação da tomada dágua de Sobradinho. 

Composto por enlace digital 8 Ghz,  622 Mbps, a ser instalado entre 

Barro Branco e EBV-5,  tem por finalidade fechar o anel de comunicação para 

prover maior segurança da operação do sistema hídrico. 

 SUBSISTEMA INSTRUMENTO DE TESTE 
O Subsistema de Instrumentos de Testes se destina às equipes de 

operação e manutenção para todo o Sistema de Telecomunicações deste 

projeto. É composto basicamente de máquina de emenda óptica por fusão, 

medidor portátil de potência óptica, fonte óptica portátil, atenuador óptico 

variável, analizador de rede ethernet, etc. 

 

 

3. TOPOLOGIA DE INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

 

As figuras a seguir apresentam a topologia de interligação do Sistema de 

Telecomunicações do PISF. 

As subestações SE-Bom Nome, SE- Paulo Afonso e Seccionadora SE-

E0 não estão no escopo dos serviços de pré-operação e manutenção 

referentes a esse Edital. 
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Topologia de Interligação das Vias Ópticas – Sistema Hídrico e Elétrico 

 

 

Topologia de Interligação do Sistema de Telecomunicações - Proteção = 

OPGW e Rádio 
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4. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO 

 
As equipes de operação e manutenção contarão com um Sistema de 

Gerenciamento que gerenciará os equipamentos SDH, Rádio Digital, Switch 

Gigabit Ethernet, alarmes de infraestrutura, amplificadores externos e 

amplificadores ópticos internos possibilitando o controle de segurança de 

acesso, operação, configuração, controle de alarmes, gerenciamento de falhas, 

relatórios, etc 

Abaixo estão apresentadas algumas funcionalidades dos sistemas de 

telecomunicações: 

Segurança de Acesso:  

• Acesso multi-usuário, em níveis hierárquicos pré-selecionáveis.  

• Possibilidade de definição do número máximo de tentativas de

login.  

• Registro dos acessos efetuados por qualquer usuário incluindo 

informações de data, hora, operação e identificação.  

Segurança de Operação:  

• Confirmação de comandos que alterem ou degradem a operação

do sistema;  

• Validação das informações antes da execução de um comando.  

Configuração:  
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• Inventário em nível de equipamento, rede e software por estação.  

• Configuração de parâmetros de rede.  

• Configuração de parâmetros de equipamentos remotamente.  

Desempenho:  

• Coleta e tratamento de medidas para acompanhamento do 

desempenho, atendendo às Normas da ITU-T.  

• Configuração de thresholds.  

Alarmes:  

• Definição de prioridades, criação de grupamentos, filtragem de

visualização e listagem de eventos.  

• Geração automática de relatórios de acompanhamento de 

ocorrências de falhas.  

• Geração de alarmes sonoros.  

• Filtragem de alarmes urgentes, não-urgentes, reconhecidos, não 

reconhecidos.  

• Exportar notificações de alarmes/evento.  

Diagnósticos e Testes:  

• Execução de rotinas de teste, atendendo às Normas da ITU-T, 

para a identificação de falhas em nível de equipamentos, enlaces e 

módulos.  

Relatórios:  

• Configuração atual do sistema.  

• Estatísticas de eventos.  

• Resultados de testes.  

• Análise de desempenho.  

Banco de Dados:  

• Capacidade de armazenar a configuração do sistema

(equipamento, rede, versão de software).  

• Capacidade de armazenar o histórico de todas as mudanças de

estado ocorridas nas estações.  

• Capacidade de Backup/Restore.  

O sistema de gerenciamento, através de uma interface externa (por 

exemplo: log, banco de dados etc.), ou o equipamento SDH por meio de 
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interface SNMP, disponibilizará, em tempo real, no mínimo, as seguintes 

funcionalidades, mapeadas segundo as respectivas áreas funcionais de 

gerência:  

Gerência de Falhas: 

• Alarme de Falta de equipamento (unequiped); 

• Alarme de Perda de quadro (loss of frame);  

• Alarme de Falha de protocolo (failure of protocol);  

• Alarme de Excesso de erros (excessive errors);  

• Alarme de Perda de ponteiro (loss of pointer);  

• Alarme de Degradação do sinal (degraded);  

• Alarme de Trace Identifier Mismatch;  

• Alarme de Sinal de Indicação de Alarme (alarm indication signal);  

• Alarme de Perda de Multiquadro (loss of multiframe);  

• Alarme de Payload Mismatch;  

• Alarme de Remote Defect indication;  

• Alarme de Outgoing Defect Indication;  

• Alarme de Perda do Sinal Óptico;  

• Alarmes referentes a falhas no sistema de alimentação;  

• Alarme de Perda da Fonte de Tempo;  

• Dados históricos referentes a alarmes serão também armazenados

nos equipamentos SDH e PDH, que permitirá uma leitura periódica 

ou sob demanda dos mesmos.  

Gerência de Desempenho:  

Será possível realizar os seguintes ajustes: 

• Configuraçao de thresholds no equipamento SDH via sistema de 

gerência.  

• Monitoração de eventos referentes a:  

o Taxas de Erros;  

o Out-of-frame Second (OFS);  

o Error Seconds (ES);  

o Severely Errored Seconds (SES);  

o Background Block Errors (BBE);  

o Unavailable Seconds (UAS);  
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o CRC4, para canais E1 



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII 

RELAÇÃO DE OBRAS DO PISF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

RELAÇÃO DE OBRAS - EIXO LESTE 
 

SISTEMA ADUTOR - EIXO LESTE 
WBS Descrição 

    
2204 Segmento de Canal entre a estaca 0+000 e a EBV-1 (Exército) 
2610 Estação de Bombeamento - EBV-1 
2205 Segmento de Canal entre a EBV-1 e o reservatório Areias 

2705 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre a EBV-1 e o 
reservatório Areias 

2304 Aqueduto da BR 316 
2104 Reservatório Areias 
2154 Tomada D'Água de Uso Difusos em Areias 
2255 Estrutura de Controle - res. Areias 
2206 Segmento de Canal entre o reservatório Areias e a EBV-2 

2706 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre o reservatório Areias 
e a EBV-2 

2620 Estação de Bombeamento - EBV-2 
2207 Segmento de Canal entre a EBV-2 e o reservatório Braúnas 

2707 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre a EBV-2 e o 
reservatório Braúnas 

2105 Reservatório e Dique Braúnas 
2155 Tomada D'Água de Uso Difusos em Braúnas 
2256 Estrutura de Controle - Res. Braúnas 
2208 Segmento de Canal entre o reservatório Braúnas e o reservatório Mandantes 

2708 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre o reservatório 
Braúnas e o reservatório Mandantes 

2106 Reservatório Mandantes 
2156 Tomada D'Água de Uso Difusos em Mandantes 
2209 Segmento de Canal entre o reservatório Mandantes e a EBV-3 

2709 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre o reservatório 
Mandantes e a EBV-3 

2630 Estação de Bombeamento - EBV-3 
2210 Segmento de Canal entre a EBV-3 e o reservatório Salgueiro 

2710 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre a EBV-3 e o 
reservatório Salgueiro 

2107 Reservatório Salgueiro 
2157 Tomada D'Água de Uso Difusos em Salgueiro 
2257 Estrutura de Controle Reservatório Salgueiro 
2211 Segmento de Canal entre o reservatório Salgueiro e o reservatório Múquem 

2711 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre o reservatório 
Salgueiro e o reservatório Múquem 

2108 Reservatório Múquem 
2158 Tomada D'Água de Uso Difusos em Muquém 
2258 Estrutura de Controle - res. Múquem 
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2212 Segmento de Canal entre reservatório Múquem e aqueduto Jacaré 

2712 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre reservatório Múquem 
e aqueduto Jacaré 

2305 Aqueduto Jacaré 
2213 Segmento de Canal entre o aqueduto Jacaré e o reservatório Cacimba Nova 

2713 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre o aqueduto Jacaré e 
o reservatório Cacimba Nova 

2109 Reservatório Cacimba Nova 
2159 Tomada D'Água de Uso Difusos em Cacimba nova 
2214 Segmento de Canal entre o reservatório Cacimba Nova e a EBV-4 

2714 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre o reservatório 
Cacimba Nova e a EBV-4 

2640 Estação de Bombeamento - EBV-4 
2215 Segmento de Canal entre a EBV4 e o reservatório Bagres 

2715 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre a EBV4 e o 
reservatório Bagres 

2110 Reservatório e Dique Bagres 
2160 Tomada D'Água de Uso Difusos em Bagres 
2259 Estrutura de Controle - res. Bagres 
2216 Segmento de Canal entre o reservatório Bagres e o aqueduto Caetitu 

2716 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre o reservatório Bagres 
e o aqueduto Caetitu 

2306 Aqueduto Caetitu 
2217 Segmento de Canal entre o aqueduto Caetitu e o reservatório Copiti 

2717 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre o aqueduto Caetitu e 
o reservatório Copiti 

2111 Reservatório Copiti 
2161 Tomada D'Água de Uso Difusos em Copiti 
2260 Estrutura de Controle - res. Copiti 
2218 Segmento de Canal entre reservatório Copiti e aqueduto Branco 

2718 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre reservatório Copiti e 
aqueduto Branco 

2307 Aqueduto Branco 
2219 Segmento de Canal entre aqueduto Branco e aqueduto Barreiros 

2719 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre aqueduto Branco e 
aqueduto Barreiros 

2308 Aqueduto Barreiros 
2220 Segmento de Canal entre aqueduto Barreiros e reservatório Moxotó 

2720 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre aqueduto Barreiros e 
reservatório Moxotó 

2112 Reservatório Moxotó 
2162 Tomada D'Água de Uso Difuso em Dique Moxotó 
2221 Segmento de Canal entre reservatório Moxotó e EBV-5 

2721 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre reservatório Moxotó e 
EBV-5 

2650 Estação de Bombeamento - EBV-5 
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2222 Segmento de Canal entre a EBV-5 e reservatório Barreiros 

2722 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre a EBV-5 e 
reservatório Barreiros 

2113 Reservatório Barreiros 
2163 Tomada D'Água de Uso Difusos em Barreiro 
2261 Estrutura de Controle - res. Barreiros 
2223 Segmento de Canal entre reservatório Barreiro e EBV-6 

2723 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre reservatório Barreiro 
e EBV-6 

2660 Estação de Bombeamento - EBV-6 
2224 Segmento de Canal entre a EBV-6 e o reservatório Campos 

2724 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre a EBV-6 e o 
reservatório Campos 

2224 GALERIA - Galeria de Passagem - Canal 2224 
2114 Reservatório Campos 
2164 Tomada D'Água de Uso Difusos em Barragem Campos 
2262 Estrutura de Controle - res. Campos 
2225 Segmento de Canal entre o reservatório Campos e o reservatório Barro Branco 

2725 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre o reservatório 
Campos e o reservatório Barro Branco 

2115 Barro Branco 
2165 Tomada D'Água de Uso Difusos em Barragem Barro Branco 
2263 Estrutura de Controle - res. Barro Branco 
2226 Segmento de Canal entre o reservatório Barro Branco e o túnel Monteiro 

2726 
Sistema de Drenagem Externa - Segmento de Canal entre o reservatório Barro 
Branco e o túnel Monteiro 

2410 Túnel Monteiro 
2227 Segmento de Canal entre o túnel Monteiro e adutora Monteiro Poções 
2727 Segmento de Canal entre o túnel Monteiro e adutora Monteiro Poções 
2264 Estrutura de Controle - Túnel Monteiro (Giancarlo Cavalcanti) 
2910 Adutora (Galeria) Monteiro (Inclusive Transições) 

SISTEMA VIÁRIO - EIXO LESTE 
WBS Descrição 
2052 Estradas laterais Eixo Leste 
2053 Estradas laterais Eixo Leste 
2506 PONTE - Segmento de Canal entre a EBV-1 e o reservatório Areias 

2555 
PASSARELA - Segmento de Canal entre o reservatório Braúnas e o reservatório 
Mandantes 

2507 
PONTE - Segmento de Canal entre o reservatório Braúnas e o reservatório 
Mandantes 

2556 
PASSARELA - Segmento de Canal entre o reservatório Braúnas e o reservatório 
Mandantes 

2508 
PONTE - Segmento de Canal entre o reservatório Braúnas e o reservatório 
Mandantes 

2509 PONTE - Segmento de Canal entre a EBV-3 e o reservatório Salgueiro 
2557 PASSARELA - Segmento de Canal entre o reservatório Salgueiro e o 
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reservatório Múquem 

2510 
PONTE - Segmento de Canal entre o reservatório Salgueiro e o reservatório 
Múquem 

2558 
PASSARELA - Segmento de Canal entre o reservatório Salgueiro e o 
reservatório Múquem 

2511 
PONTE - Segmento de Canal entre o reservatório Salgueiro e o reservatório 
Múquem 

2512 
PONTE  - Segmento de Canal entre o reservatório Salgueiro e o reservatório 
Múquem 

2513 
PONTE - Segmento de Canal entre o reservatório Salgueiro e o reservatório 
Múquem 

2514 PONTE - Segmento de Canal entre reservatório Múquem e aqueduto Jacaré 
2515 PONTE - Segmento de Canal entre reservatório Múquem e aqueduto Jacaré 

2559 
PASSARELA - Segmento de Canal entre o aqueduto Jacaré e o reservatório 
Cacimba Nova 

2560 
PASSARELA - Segmento de Canal entre o aqueduto Jacaré e o reservatório 
Cacimba Nova 

2516 
PONTE - Segmento de Canal entre o aqueduto Jacaré e o reservatório Cacimba 
Nova 

2517 PONTE - Segmento de Canal entre a EBV4 e o reservatório Bagres 
2561 PASSARELA - Segmento de Canal entre a EBV4 e o reservatório Bagres 

2562 
PASSARELA - Segmento de Canal entre o reservatório Bagres e o aqueduto 
Caetitu 

2563 
PASSARELA - Segmento de Canal entre o reservatório Bagres e o aqueduto 
Caetitu 

2518 PONTE - Segmento de Canal entre o reservatório Bagres e o aqueduto Caetitu 
2519 PONTE - Segmento de Canal entre reservatório Copiti e aqueduto Branco 
2520 PONTE - Segmento de Canal entre reservatório Copiti e aqueduto Branco 
2570 PASSARELA - Segmento de Canal entre reservatório Copiti e aqueduto Branco 
2521 PONTE - Segmento de Canal entre reservatório Copiti e aqueduto Branco 
2571 PASSARELA - Segmento de Canal entre reservatório Copiti e aqueduto Branco 
2522 PONTE - Segmento de Canal entre reservatório Copiti e aqueduto Branco 
2564 PASSARELA - Segmento de Canal entre reservatório Copiti e aqueduto Branco 
2565 PASSARELA - Segmento de Canal entre reservatório Copiti e aqueduto Branco 
2532 PONTE - Segmento de Canal entre reservatório Copiti e aqueduto Branco 

2572 
PASSARELA - Segmento de Canal entre aqueduto Barreiros e reservatório 
Moxotó 

2523 PONTE - Segmento de Canal entre aqueduto Barreiros e reservatório Moxotó 

2573 
PASSARELA - Segmento de Canal entre aqueduto Barreiros e reservatório 
Moxotó 

2524 PONTE - Segmento de Canal entre aqueduto Barreiros e reservatório Moxotó 
2525 PONTE - Segmento de Canal entre reservatório Moxotó e EBV-5 
2526 PONTE - Segmento de Canal entre reservatório Barreiro e EBV-6 
2531 PONTE - Segmento de Canal entre a EBV-6 e o reservatório Campos 

2575 
PASSARELA - Segmento de Canal entre o reservatório Campos e o reservatório 
Barro Branco 
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2527 
PONTE - Segmento de Canal entre o reservatório Campos e o reservatório 
Barro Branco 

2576 
PASSARELA - Segmento de Canal entre o reservatório Campos e o reservatório 
Barro Branco 

2528 
PONTE - Segmento de Canal entre o reservatório Barro Branco e o túnel 
Monteiro 

2566 
PASSARELA - Segmento de Canal entre o reservatório Barro Branco e o túnel 
Monteiro 

2577 
PASSARELA - Segmento de Canal entre o reservatório Barro Branco e o túnel 
Monteiro 

2529 
PONTE - Segmento de Canal entre o reservatório Barro Branco e o túnel 
Monteiro 

2530 PONTE - Segmento de Canal entre o túnel Monteiro e adutora Monteiro Poções 
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FICHA CURRICULAR PARA OS 
PROFISSIONAIS DAS EQUIPES 
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FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TÉCNICA 
CODIGO: 

FICHA01 

NOME DA CONSULTORA: 

PROJETO: OBJETO: EDITAL: 

NOME DO TÉCNICO: 

ATUAÇÃO NO PROJETO: ATUAÇÃO: 
 (   ) PERM.  (   ) 

NASCIMENTO: NACIONALIDADE: 

INSTRUÇÃO 
ESCOLARIDADE ESTABELECIMENTO LOCAL DURAÇÃO ANO 

     
     
     
     
     
     
     
     

ANO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

  
  
  

CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO 
(ASSINATURA): 
 

Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: 
 

NOME DO INFORMANTE: 
 

QUALIFICAÇÃO: 
 

ASSINATURA: 
 
 

DATA: 
 
 

OBSERVAÇÃO: 
1 - PREENCHER UMA FICHA PARA OS PROFISSIONAIS INDICADOS NO ITEM 11.1.d DOS 
TERMOS DE REFERÊNCIA 
2 - JUNTAR COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, 
MESTRADO OU DOUTORADO). 
3 - RELACIONAR ATIVIDADE REPRESENTATIVA. DA EXPERIÊNCIA.  PROFISSIONAL, 

COM DESTAQUE PARA OS SERVIÇOS SIMILARES AO OBJETO. 
4 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, CERTIFICADOS 
PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. 
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1. EQUIPAMENTOS - LESTE 
 

Listagem dos equipamentos de uso mecânicos, elétricos e civis a serem alocados no 
eixo Leste do PISF. 

 
1.1. EQUIPAMENTOS – MECÂNICA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1.1 Aferidor de manômetro de 0 a 150 bar un x mês 6,00

1.2 Almotolia de bico flexível 500ml un x mês 18,00

1.3 Almotolia de bico rígido 500ml un x mês 18,00

1.4 Andaime metálico tipo fachadeiro Dim: Largura= 1,20m / Altura por

peça= 2,00m. (Altura Total=10m - 5 peças por conjunto)
m² x mês 864,00

1.5 Bancada para oficina (Dim: 1,2m x 2,5m) un x mês 36,00

1.6 Bomba de graxa manual 5kg un x mês 18,00

1.7 Talha Manual de Corrente com Alavanca 1,5 t Elevação 1,5m (Catraca

1,5 ton)

un x mês
6,00

1.8 Chave de impacto 46mm boca/estria un x mês 12,00

1.9 Chave de impacto 55mm boca/estria un x mês 12,00

1.10 Chave de impacto 60mm boca/estria un x mês 12,00

1.11 Chave de impacto 65mm boca/estria un x mês 12,00

1.12 Chave de impacto 70mm boca/estria un x mês 12,00

1.13 Chave de impacto 75mm boca/estria un x mês 24,00

1.14 Chave de impacto 85mm boca/estria un x mês 24,00

1.15 Cinta para elevação de carga (comprimento: 3m / capacidade de

carga: 3t)

un x mês
12,00

1.16 Cinta para elevação de carga (comprimento: 6m / capacidade de

carga: 20t)

un x mês
12,00

1.17 Cortador a frio para tubos - Cortador Tubo Ferro Ferrari 1/8" - 2" un x mês 12,00
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1.18 Curvador de tubos (Até 1”) - Curvador e Dobrador De Tubos Manual un x mês 12,00

1.19 Escada de abrir com 2 x 8 degraus (2,40m) em alumínio un x mês 24,00

1.20 Escada de marinheiro extensível em duraluníno com 10 x 20 degraus

(3,00m / 6,00m)

un x mês
18,00

1.21 Escada metálica de 07 degraus un x mês 18,00

1.22 Escada articulada multifuncional 4x4 16 degraus un x mês 6,00

1.23 Esmerilhadeira angular de 4 ½” un x mês 12,00

1.24 Esmerilhadeira angular de 7” un x mês 12,00

1.25 Furadeira Manual 650W 1050 – 1450 RPM 220V Ø 13mm un x mês 12,00

1.26 Indutor elétrico para aquecimento de rolamentos (JM 500) un x mês 6,00

1.27 Lixadeira 4 1/2" un x mês 12,00

1.28 Macaco de comando a distância 20 t - Macaco Hidráulico 20

Toneladas Tipo Garrafa

un x mês
12,00

1.29 Macaco de comando a distância 50 t - Macaco Hidráulico 50

Toneladas Tipo Garrafa

un x mês
12,00

1.30 Macaco tipo elevador capacidade de 2 t - Macaco Hidráulico 2

Toneladas tipo Garrafa

un x mês
12,00

1.31 Macaco tipo girafa de 2 t - Guincho Hidráulico 2 Toneladas com

Prolongador

un x mês
12,00

1.32 Máquina de solda elétrica de 250 A com kit. un x mês 12,00

1.33 Morsa para bancada nº 08 un x mês 36,00

1.34 Conjunto Motor bomba 7,5 CV, 380 V, Q=75,6 m3/h e H=17 mca.

(Poço de rebaixamento da EBV-3)

un x mês
6,00

1.35 Bomba Submersível 5 Cv Trifásica 380V, Q=2 - 52 m3/h e H= 3-25

mca.(Poço de rebaixamento do Res. de areias (Estrutura de Controle)

un x mês
6,00

1.36 Motoesmeril de 1cv - 3.500 RPM un x mês 36,00

1.37 Multiplicador de Torque Manual 2700 N.m/2000 lb.ft CDI GA190 un x mês 6,00

1.38 Nível de precisão un x mês 6,00

1.39 Parafusadeira elétrica a bateria un x mês 12,00
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1.40 Prensa hidráulica de 10 ton un x mês 12,00

1.41 Retífica elétrica un x mês 12,00

1.42 Rosqueadeira ( para tubos de ½” a 4”) -Rosqueadeira Elétrica 1/2 A 4

Pol. 750w 220v-Br Motors-Brr124bsp

un x mês
6,00

1.43 Talha capacidade 3t un x mês 12,00

1.44 Tifor 3t un x mês 12,00

 
1.2. EQUIPAMENTOS – ELÉTRICA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

2.1 
Analisador de grandezas elétricas trifásico, display LCD colorido 5,6", 
TRMS 1.000 V, corrente 3.000A  

un x mês 6,00

2.2 Bancada de teste, amperimetro 150A, voltímetro 40V  un x mês 6,00

2.3 Bancada protegida contra eletricidade estática  un x mês 6,00

2.4 
Data Logger de 4 a 20 mA (verificação de intermitência em 
instrumentação)  

un x mês 6,00

2.5 Estação de solda com temperatura ajustável e proteção antiestático  un x mês 6,00

2.6 Fonte de alimentação com tensão variável de 0 a 30Vcc de 3 A  un x mês 6,00

2.7 Fonte de bancada 12 V  un x mês 6,00

2.8 Furadeira Manual 650W 1050 – 1450 RPM 220V Ø 13mm un x mês 6,00

2.9 
Gerador de corrente e tensão de 0 a 20 mA e 0 a 10V, precisão de 
0,1%  

un x mês 6,00

2.10 
TTR - medidor digital de relação de espiras, escala de medição 
0,8000:1 a 8.000,0: 1  

un x mês 6,00

 
1.3. EQUIPAMENTOS – CIVIL 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

3.1 MANUTENÇÃO 

3.1.1 Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW un x mês 12,00
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3.1.2 
Andaime metálico tipo fachadeiro Dim: Largura= 1,20m / Altura por

peça= 2,00m. (Altura Total=10m - 5 peças por conjunto)
m² x mês 432,00

3.1.3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW un x mês 12,00

3.1.4 Lavadora de alta pressão a diesel, partida elétrica, motor de 10 hp un x mês 6,00

3.1.5 

MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE,

MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE:

3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0

un x mês 12,00

3.1.6 Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW un x mês 12,00

3.1.7 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE

CAÇAMBAMETÁLICA

un x mês 24,00

3.1.8 

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA

un x mês 24,00

3.1.9 

Caminhão Comboio para lubrificação e abastecimento (melosa),

convencional totalmente equipado (Capacidade de Combustível:

5.000 l, Capacidade de Lubrificante: 500 l, Capacidade de Graxa: 200

kg, Capacidade de Água: 300 l, Recipiente para Óleo Usado: 200 l,

Compressor de Ar e Bomba- d’agua).

un x mês 6,00

3.1.10 Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. un x mês 12,00

3.1.11 
Caminhão tanque, capacidade de volume 6000 l e potência 136,0 hp

.
un x mês 30,00

3.1.12 
Cavalo Mecânico com Reboque M. Benz Randon LS-1634/45 29,5 t,

ou similar
un x mês 6,00

3.1.13 

Compactador de solo a percussão (soquete), com motor gasolina de 4

tempos, peso entre 55 e 65 kg, força de impacto de 1.000 a 1.500 kgf,

frequência de 600 a 700 golpes por minuto,velocidade de trabalho

entre 10 e 15 m/min, potência entre 2 e 3 hp.

un x mês 6,00

3.1.14 
Compactador de solo, tipo placa vibratória reversível, com motor a

diesel, peso entre 700 e 820 kg, força centrífuga entre 6.200 e 10.000
un x mês 6,00
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kgf, largura de trabalho entre 650 e 720 mm, frequência de vibração

entre 3.000 e 3.500 rpm, velocidade de trabalho entre 25 e 30

m/min, potência entre 13,0 e 15,0 hp.

3.1.15 
Compressor de ar rebocável, vazão 400 pcm, pressão efetiva de

trabalho 102 psi, motor diesel, potência 110 cv.
un x mês 3,00

3.1.16 

Conjunto motorbomba com 30 kW de potência no motor elétrico (25

mca x 0,1 m³/s) para esgotamento, com respectivos mangotes de

sucção e descarga a serem especificados em função dos diâmetros.

un x mês 3,00

3.1.17 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20

M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP
un x mês 6,00

3.1.18 
Grupo gerador de 13/14 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100

metros de cabos e 01 QTA.
un x mês 6,00

3.1.19 Grupo gerador de 145/160 kVA un x mês 6,00

3.1.20 Grupo gerador de 310/340 kVA un x mês 6,00

3.1.21

Serra circular de bancada, modelo pica-pau, diâmetro de 350 mm.

Características do motor: trifásico, potência de 5 hp, frequência de 60

H.

un x mês 12,00

3.1.22 Máquina de solda elétrica de 250 A com kit. un x mês 12,00

3.1.23 Furadeira elétrica profissional. un x mês 12,00

3.1.24
Lixadeira elétrica angular para concreto, potência 1.400 W, prato

diamantado de 5''.
un x mês 12,00

3.1.25
Máquina para corte com disco abrasivo de diâmetro de 18'' (450

mm), com motor elétrico trifásico de 10 cv.
un x mês 12,00

3.1.26 Martelete rompedor 33 kg. un x mês 6,00

3.1.27
Martelo demolidor pneumático manual, com redução de vibração,

peso de 31,5 kg.
un x mês 12,00

3.1.28
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)

171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
un x mês 6,00
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3.1.29 Motoserra portátil com motor a gosolina de 60 cc. un x mês 18,00

3.1.30
Perfuratriz pneumática manual de peso médio, 18 kg, comprimento

de curso de 6 m, diâmetro do pistão de 5,5 cm
un x mês 3,00

3.1.31

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência

líquida 72 hp, peso operacional mínimo de 7.140 kg, capacidade

mínima da carregadeira de 0,79 m³ e da retroescavadeira mínima de

0,18 m³, profundidade de escavação máxima de 4,50 m.

un x mês 24,00

3.1.32 Roçadeira costal com motor a gasolina de 32 cc. un x mês 24,00

3.1.33 Soldador manual para mantas Leister Triac-st un x mês 12,00

3.1.34 Torre de iluminação 4000 W un x mês 12,00

3.1.35 Triturador de Galhos e Resíduos TR-500G à Gasolina Motor 13HP un x mês 24,00

3.1.36 Motor a diesel para vibrador de imersão de 4,7 cv. un x mês 6,00

3.1.37
Vibrador de imersão, com ponteira de 35 mm, mangote de 5 m, sem

motor.
un x mês 2,00

3.1.38
Vibrador de imersão, com ponteira de 45 mm, mangote de 5 m, sem

motor.
un x mês 2,00

3.1.39
Vibrador de imersão, com ponteira de 60 mm, mangote de 5 m, sem

motor.
un x mês 2,00

 
 
 
1.4. EQUIPAMENTOS – SEGURANÇA DE BARRAGENS 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

 
2.1 SEGURANÇA DE BARRAGEM 

2.1.1
Grupo Gerador - 32,0 kVA, 220 V, trifásico, silenciado, com 100

metros de cabos e 01 QTA.
un x mês 6,00

2.1.2
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)

171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
un x mês 6,00
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2.1.3
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,62 m³, peso

operacional 12,61 t, potência líquida 95 hp.
un x mês 6,00

2.1.4
Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7 t,

com roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³.
un x mês 6,00

2.1.5
Cavalo Mecânico com Reboque M. Benz Randon LS-1634/45 29,5 t,

ou similar
un x mês 6,00

2.1.6

Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso

operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico

38,5/22,5 t, largura de trabalho 2,15 m.

un x mês 6,00

2.1.7
Embarcação de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa -

18,60 kW (inclusive barqueiro)
un x mês 18,00

2.1.8
Dolly intermediário com 2 eixos para semirreboque (para

embarcação)
un x mês 18,00

 
 
 
 

2. FERRAMENTAS - LESTE 
 

Listagem das ferramentas de uso mecânicos, elétricos e civis a serem alocadas no eixo 
Leste do PISF. 

 
2.1. FERRAMENTAS – MECÂNICA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1.1 
Alavanca para mecânico 38,4 cm

un 6,00

1.2 
Alicate de bico com isolamento para 1000V

un 9,00

1.3 
Alicate de corte diagonal

un 9,00

1.4 
Alicate para anéis externo pontas retas

un 9,00

1.5 
Alicate para anéis externos ponta curva 90°

un 9,00

1.6 
Alicate para anéis internos

un 9,00
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1.7 
Alicate de pressão modelo curvo reto, 10", 250mm

un 9,00

1.8 
Alicate universal, 8", com isolação 1000 V

un 9,00

1.9 Arco de Serra manual (com serra) un 6,00

1.10 Cabo de força T com encaixe de ½”, ¾” e 1” para soquetes un 6,00

1.11 Cadeado 30mm un 9,00

1.12 Cadeado 40mm un 9,00

1.13 Calibrador de folgas de 0,03 mm - 0,50 mm 17 Lâminas (Jogo) un 6,00

1.14 Canivete sem ponta inox com lâmina larga un 9,00

1.15 Chave ajustável oxidada n.º 08 un 9,00

1.16 Chave combinada 1" x 5/16" un 9,00

1.17 Chave combinada 22 mm un 9,00

1.18 Chave combinada n.º 5/16" un 9,00

1.19 Chave cruzada 8 x 150 un 9,00

1.20 Chave de boca 3/4" x 25/32" un 9,00

1.21 Chave de boca 5/16" x 1/4" un 9,00

1.22 Chave de fenda 1/4x10 un 9,00

1.23 Chave de fenda 1/8x3 un 9,00

1.24 Chave de fenda 3/16x6 un 9,00

1.25 Chave de fenda 3/8x10 un 9,00

1.26 Chave de fenda 8x150 un 9,00

1.27 Chave de fenda cruzada (Philips) 1/4" x 1. 1/2" un 9,00

1.28 Chave de fenda tipo toco 1/4" x 1. 1/2" un 9,00

1.29 Chave grifo americana n.º 8 200mm un 6,00

1.30 Chave grifo americana n.º 18 450mm un 6,00

1.31 Chave Philips un 9,00

1.32 Chave soquete tipo canhão 1/2" un 3,00
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1.33 Chave soquete tipo canhão 1/4" un 3,00

1.34 Chave soquete tipo canhão 11/32" un 3,00

1.35 Chave soquete tipo canhão 3/8" un 3,00

1.36 Chave soquete tipo canhão 7/16" un 3,00

1.37 Chave soquete tipo canhão 9/16" un 3,00

1.38 Escova de aço, com cabo, *4 X 15* fileiras de cerdas un 3,00

1.39 Espátula n.º 38A-23 un 9,00

1.40 Esquadro Profissional 12" (em aço) un 6,00

1.41 Extensão elétrica 20m 2x2,50mm com carretel un 6,00

1.42 Faca reta desencapadora com isolamento para 1000V un 9,00

1.43 Funil para troca de óleo un 6,00

1.44 Jogo de broca de aço de 6 a 19mm (concreto parede) un 9,00

1.45 Jogo de soquete Estriado de 1/2 Pol. Com 22 peças un 6,00

1.46 Jogo de chave combinada de nº 6 a nº 50 un 9,00

1.47 Jogo de chave hexagonal (Allen) em polegada un 9,00

1.48 Jogo de chave hexagonal (Allen) nº 03 a 17mm un 9,00

1.49 Jogo de chave Phillips com isolamento para 1000V un 9,00

1.50 Jogo de chave soquete 22 mm a 50 mm un 6,00

1.51 Jogo de chaves de fenda com isolamento para 1000V un 9,00

1.52 Jogo para Reparo de Rosca Postiça Master M5xM12 un 6,00

1.53 Lanterna grande - 10 Million un 6,00

1.54 Lima chata paralela murça 6" un 9,00

1.55 Lima paralela bastarda 6" un 9,00

1.56 Lima redonda murça 6" un 9,00

1.57 Kit Estojo de Limas Murça 19 peças un 9,00

1.58 Mala de ferramenta com 05 gavetas un 9,00

1.59 Marreta 1kg un 9,00
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1.60 Marreta 2 kg com cabo de fibra un 6,00

1.61 Marreta de 5kg com cabo de madeira un 6,00

1.62 Martelo bola 1kg cabo em madeira un 9,00

1.63 Martelo de borracha 32 Cm un 9,00

1.64 Nível a laser com base magnética e tripé un 6,00

1.65 Nível de mão –metálico e magnético un 6,00

1.66 Pe De Cabra, 900 Mm, Sextavado, Pintado un 6,00

1.67 Prumo de centro un 6,00

1.68 Punção de centro 100 x 4 mm un 9,00

1.69 Punção de centro 150 x 6 mm un 9,00

1.70 Saca pino 03 mm un 9,00

1.71 Saca pino 08mm un 9,00

1.72 Saca pino 17 mm un 9,00

1.73 Saca pino paralelo 150x4 un 9,00

1.74 Saca pino paralelo 150x6 un 9,00

1.75 Saca pino paralelo 150x8 un 9,00

1.76 Saca polia 10" un 3,00

1.77 Soquete Sextavado Quadra 1" 65 mm un 3,00

1.78 Soquete Sextavado Quadra 1" 70 mm un 3,00

1.79 Soquete Sextavado Quadra 1" 75/55 mm un 3,00

1.80 Talhadeira De Aço Com Empunhadura De Proteção 10'' un 9,00

1.81 Torquímetro de estalo 50 - 400 N.m un 3,00

1.82 Trena Metálica 8 m un 6,00

 
 

2.2. FERRAMENTAS – ELÉTRICA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
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2.1 Adaptador universal de tomadas un 46,00

2.2 Alavanca reta, 1,75 m un 10,00

2.3 Alicate bico chato/pato, 6" un 13,00

2.4 Alicate cortador de cabos diagonal, 6" un 23,00

2.5 Alicate cortador de cabos frontal, 6" un 13,00

2.6 Alicate/Tesoura cortador manual de cabos de até 300mm², 225mm un 13,00

2.7 Alicate crimpador, RJ-11/RJ-45, 200mm un 2,00

2.8 Alicate crimpador, RG-59 e RG-6, 130mm un 2,00

2.9 Alicate crimpador para terminais 1,0 a 10mm², 220mm un 13,00

2.10 Alicate crimpador para terminais 10 a 120mm², 620mm un 1,00

2.11 Alicate crimpador 11", 280mm un 2,00

2.12 Alicate crimpador, hidráulico, prensa terminal, com matriz de 10 a

300mm² un 
1,00

2.13 Alicate de pressão, 10", 250mm un 13,00

2.14 Alicate profissional universal, 8". Material: Cromo Vanadium un 13,00

2.15 Alicate universal, 8", com isolação 1000 V un 10,00

2.16 Arco de Serra manual (com serra)
un 

23,00

2.17 Aspirador de Pó / Liquidos 2 Motores de 1200W 220V AA280 un 2,00

2.18 Bastão isolante universal Ø 38 mm, 6 m, com 2 cabeçotes un 2,00

2.19 Bastão de resgate - 35 kV, 220 mm un 2,00

2.20 Chave de boca ajustável 8" un 10,00

2.21 Chave de boca ajustável 12" un 10,00

2.22 Chave de boca ajustável 18" un 10,00

2.23 Cadeado 40mm un 27,00

2.24 Caixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças - Equipes de

Manutenção un 
6,00
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2.25 Caixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças para

operadores EB un 
6,00

2.26 Caixa de ferramentas com 40 peças (Para técnicos de automação e

telecom) un 
2,00

2.27 Caixa de ferramentas tipo sanfonada, confeccionada em chapa de

aço, com rodas e puxador un 
13,00

2.28 Câmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico
un 

2,00

2.29 Chave com catraca 4 bocas 8x9x10x11 mm (Ref. 44637101 ou similar) un 10,00

2.30 Conjunto de aterramento rápido e temporário para cubículos até

35kV un 
2,00

2.31 Conjunto de aterramento rápido e temporário para redes isoladas

até 1kV un 
2,00

2.32 Conjunto de aterramento temporário até 15 kV
un 

2,00

2.33 Conjunto de chaves básicas para eletricista com 06 peças un 10,00

2.34 Detector de Tensão por contato 1kV un 15,00

2.35 Detector unipolar de tensão por aproximação - 10 KV un 5,00

2.36 Encerado de lona (3x2 m) un 5,00

2.37 Escada perfil "U" de fibra de vidro extensiva - altura esticada 8,40 m -

15 kV un 
5,00

2.38 Escada de fibra de vidro tipo "A" - 10 degraus
un 

2,00

2.39 Escova com cerdas de aço para condutores un 10,00

2.40 Ferramenta universal para bastão de manobra - Cabeçote para

grampo de aterramento un 
2,00

2.41 Fumigador para apicultura un 10,00

2.42 Furadeira elétrica de impacto 1/2" Ø 13mm, 800W, 1050 A, 2800 rpm

e 220V un 
10,00

2.43 Jogo de chave canhão com 12 unidades un 10,00

2.44 Jogo de chave combinada com 16 unidades (sextavado/boca fixa) de

1/4" a 1.1/4" (6,35 mm a 31,75 mm) un 
10,00
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2.45 Jogo de soquetes estriado com encaixe 1/2" com 38 soquetes - 10-

32mmn un 
10,00

2.46 Jogo de chaves biela 12 peças tipo L 8 a 19mm un 10,00

2.47 Jogo de chave de fenda e philips com haste protegida para eletricista

com 07 peças un 
10,00

2.48 Kit de reparo eletrônico (ferro de solda, sugador de placa de circuito

impresso, componentes sobressalentes) un 
2,00

2.49 Kit ferramenta fibra óptica (clivador +alicate decapador + alicate

stripper + bolsa + 2 chaves allen + recipiente para álcool + guia) +

Medidor de potência para fibra óptica (Power Meter Medidor

Potência Fibra Óptica + Caneta Laser 10W)

un 

2,00

2.50 Kit ferramentas telecom ( tipo TRAMONTINA PRO 44970053 ou

similar) un 

2,00

2.51 Lanterna tática grande - 5.500.000 lumens
un 

10,00

2.52 Lima chata murça 8" com cabo un 1,00

2.53 Lima chata bastarda 10" un 1,00

2.54 Luva isolante classe 00 - 2,5kV un 13,00

2.55 Luva isolante classe 3 - 30kV un 13,00

2.56 Marreta de 5kg com cabo de madeira un 10,00

2.57 Martelete Perfurador/Rompedor Profissional 220V, 800W, 870 RPM un 1,00

2.58 Martelo-bola 1kg com cabo de madeira un 10,00

2.59 Martelo universal (de unha) 25mm com cabo de madeira un 10,00

2.60 Pá-de-bico com cabo de madeira
un 

10,00

2.61 Parafusadeira/Furadeira elétrica com fio - 220V, 400W un 10,00

2.62 Punho saca fusível NH tamanho 000 a 4, 1kV
un 

10,00

2.63 Soprador Costal 2T 59,2CC à Gasolina
un 

2,00

2.64 Soprador térmico 2000W, 220V un 1,00
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2.65 Talha manual Tirfor 1.600kgf/cm² com alavanca un 1,00

2.66 Testador de bastão de manobra para isolador un 1,00

2.67 Teste de Bateria Digital com Impressora Térmica Embutida un 6,00

2.68 Testador Teste Crimpagem Cabo Rede Lan Rj45 Rj11 un 2,00

 
 
2.3. FERRAMENTAS – CIVIL 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

3.1 Alavanca sextavada ponta pá curva para construção civil un 29

3.2 Ansinho curvo robusto 12 dentes com cabo de madeira un 29

3.3 Arco de Serra manual (com serra) un 12

3.4 Balde 10 l un 57

3.5 Binóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm un 10

3.6 Câmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico un 6

3.7 Carrinho para transporte de motor de popa até 40 Hp un 12

3.8 Carro de mão un 114

3.9 Cavador articulado com cabo de madeira 110cm un 29

3.10 Chibanca metálica com cabo de madeira un 100

3.11 Colher de pedreiro nº 9 un 2

3.12 Conjunto de ferramentas básicas para encanador un 3

3.13 Conjunto de ferramentas básicas para pedreiro un 2

3.14 Corda de bombeiro 12mm em nylon trançado (rolo de 100 m) un 5

3.15 Desempenadeira de aço dentada un 5

3.16 Desempenadeira de aço lisa un 5

3.17 Disco corte abrasivo 18" para aço 178x1,6x22,2mm un 3

3.18 Enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo un 100
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3.19 Escada articulada multifuncional 16 degraus un 7

3.20 Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas un 7

3.21 Espátula aço inox, 8cm - cabo de madeira un 7

3.22 Espátula de plástico lisa, largura 10 cm un 7

3.23 Esponja de limpeza un 60

3.24 Esquadro 90º x 30cm (12") un 3

3.25 Estrovenga com cabo de madeira un 100

3.26 Facão para mato, 18 pol un 102

3.27 Foice 33mm com cabo de madeira un 102

3.28 Fumigador para apicultura un 14

3.29 Lanterna grande - 10 Million un 12

3.30 Machado lâmica 3,5 cabo de madeira 90 cm un 43

3.31 Mangueira de ¾ 50 MTS un 9

3.32 Mangueira de nível 5/16x1,3mm un 10

3.33 Marreta de 1/2 kg com cabo un 11

3.34 Marreta oitavada de 2kg com cabo de madeira un 11

3.35 Marreta de 5kg com cabo de madeira un 11

3.36 Martelo com unha 25mm un 11

3.37 Martelo de borracha 32 Cm un 3

3.38 Nível c/ bolha ajustável de inclinação, bolha fixa e prumo – 250mm un 3

3.39 Nível de bolha de madeira un 3

3.40 Pá quadrada com cabo de madeira un 100

3.41 Pé-de-cabra 3/4x60cm un 29

3.42 Picareta 4 libras com cabo 90 cm un 100

3.43 Pistola para pintura pulverizadora 1L un 3

3.44 Ponteiro de aço liso 3/4 un 29

3.45 Prumo de centro un 3
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3.46 Prumo de parede un 3

3.47 Rastelo (ASG) de plástico com cabo un 29

3.48 

Refletor redondo em alumínio anodizado para lâmpada vapor de

mercúrio/sódio, corpo em aluminio com pintura epoxi, para lâmpada

E-27 de 300 W, com suporte redondo e alça regulável para fixação.
un 30

3.49 Régua de alumínio - 2,00m un 3

3.50 Serrote madeira 40cm un 11

3.51 Talhadeira de aço chato 10" un 29

3.52 Torqueza 8" un 15

3.53 Trena Metálica 8 m un 20

3.54 Trena de Fita 20m un 3

3.55 Trena de Fita 50m un 3

 
 
 

3. INSTRUMENTOS - LESTE 
 

Listagem dos instrumentos de uso mecânicos, elétricos e civis a serem alocados no eixo 
Leste do PISF. 

 
 

3.1. INSTRUMENTOS  – MECÂNICA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1.1 Analisador de vibração VIB 496FFY VIBOTRON un x mês 6,00

1.2 Base magnética para relógio comparador un x mês 24,00

1.3 Estetoscópio Kent un x mês 12,00

1.4 Micrômetro 100 à 200 externo un x mês 12,00

1.5 Micrômetro externo 0 – 100mm un x mês 12,00

1.6 Micrômetro interno 50 – 800mm un x mês 12,00
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1.7 Nível ótico (Topcon AT-B2) ou similar un x mês 6,00

1.8 Paquímetro digital 0 – 150mm/0,01mm un x mês 12,00

1.9 Paquímetro universal 0 - 650mm/0,02mm un x mês 12,00

1.10 Relógio comparador 0 – 10/0,01mm digital un x mês 24,00

1.11 Tacômetro digital 0,1 - 1,0 RPM DT - 2234 A un x mês 6,00

1.12 Termômetro mira laser escala de -20 a 500ºC un x mês 6,00

1.13 
Termovisor, com resolução Infravermelha de 120 x 90, Sensibilidade 
Térmica menor que 0,10 ºC, frequência da imagem de 9 Hz e faixa de 
temperatura –20 a 250 °C.  

un x mês 18,00

3.2. INSTRUMENTOS – ELÉTRICA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

2.1 
Alicate Amperímetro (mod. 381 CA/CC True-rms 1000V CAT III (ou 
similar) 

un x mês 78,00

2.2 Alicate amperímetro CA/CC de 600V, digital, CAT III FLUKE 305 un x mês 60,00

2.3 Alicate Medidor de qualidade de energia (mod. Fluke 345 ou  similar)  un x mês 12,00

2.4 
Boroscópio Digital Tela LCD 2,7 Pol. com Câmera de Inspeção e 
Saída USB  

un x mês 12,00

2.5 
Calibrador de processos multifunção digital (mod. Fluke 725 ou  
similar)  

un x mês 12,00

2.6 Fasímetro, digital, categoria IV, 40~700Vca, 600V  un x mês 60,00

2.7 Freqüencímetro gitital de bancada , 1GHz de 8 dígitos  un x mês 6,00

2.8 Medidor de distância, laser, amplitude de medição 1mm a 80m  un x mês 6,00

2.9 
Medidor de resistência de aterramento e resistividade do solo (Faixa 
de medição de 0,02Ω a 300KΩ; Alcance de até 2 K Ω) com 02 pinças  

un x mês 6,00

2.10 Medidor de vazão portátil tipo Clamp-on  un x mês 6,00

2.11 
Megôhmetro digital de 15 kV, alcance de até 1 TΩ, Interface USB,
IP54  

un x mês 12,00

2.12 
Multímetro digital, tensão DC/AC 50,000 mV a 1000V, 0,4% 
(True/RMS), frequencia 99,999Hz a 999,99KHz  "FLUKE-87-V" com 
pontas prova TWIST GUARD 

un x mês 78,00

2.13 
Multímetro digital para teste de equipotencialização (medições de 
baixas resistências), 100V, 10A, 0,1 Ω a 50 Ω  

un x mês 78,00

2.14 
Osciloscópio portátil com frequência de trabalho de 100Mhz, LCD 
Colorido 7”, CAT II 600V  

un x mês 6,00



20

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

2.15 
Power Meter (Medidor Potência Fibra Óptica) potência 1310 nm, 1490 
nm e 1550 nm  + Caneta Laser 10w  

un x mês 12,00

2.16 Termômetro mira laser escala de -30ºC a 500ºc  un x mês 78,00

2.17 
Termovisor -20ºC a 350ºC, com camera de 5 megapixels, visor LCD 
de 3,5 polegadas  

un x mês 18,00

2.18 
Testador de cabos RJ45 / 11, frequencia 200kHz, display LCD 3 ½ 
digitos, 600V  

un x mês 12,00

2.19 
Verificador elétrico de tensão 1000V, sem contato com cabo (mod. 
T6-1000 Fluke ou similar)  

un x mês 78,00

 
 
3.3. INSTRUMENTOS – CIVIL 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

3.1 
GPS Geodésico portátil com visor 65K de cores legível sob luz solar, 
à prova d'água, geocaching informatizado e recurso de mapeamento 
ampliados. 

un x mês 6,00

3.2 

Estação Total com leitura direta de 1 segundo e precisão de 2". 
Prumo óptico na alidade. Interface com principais softwares do 
mercado, à prova d'água e poeira conforme norma internacional: 
IEC529. Com kit completo, inclusive tripé com pernas extensíveis. 

un x mês 6,00

3.3 
Nível automático com precisão de ± 1,0 mm/km duplo de nivelamento, 
aumento de imagem 32 vezes, limbo horizontal com escala de 1º, 
abertura da objetiva 45 mm, foco mínimo 1,60 m. Com tripé e mira. 

un x mês 6,00

3.4 
(GNSS GPS Geodésico modo RTK Precisão horizontal 8mm + 1ppm 
e Precisão Vertical 15mm + 1ppm modelo CHC X91+) 

un x mês 6,00

 
 
 
 

4. MATERIAIS DE CONSUMO - LESTE 
 

Listagem dos materiais de consumo  de uso mecânicos, elétricos e civis a serem 
alocadas nos eixos Leste do  PISF.  
 
4.1. MATERIAL DE CONSUMO – MECÂNICA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
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1.1 Adesivo Acrílico / Cola de contato un 480,00

1.2 Água Raz - galão 5 l un 112,00

1.3 Alcool Comum 90º GL l 1.200,00

1.4 Antiferrugem aerosol WD-40 - tubo de 300 ml un 289,00

1.5 Antiespumante – antiespumante a base de silicone l 223,00

1.6 Arame recozido n.º 18 kg 2.400,00

1.7 Cola de PVC com 850 g un 144,00

1.8 Cola Ultra Gray 70g un 144,00

1.9 Cola para junta de motores com 73g un 1.200,00

1.10 Convertedor de ferrugem 500 ml un 445,00

1.11 Corda de bombeiro 12mm em nylon trançado (rolo de 100,00m) m 3.200,00

1.12 Diesel comum (l) l 480,00

1.13 Disco corte abrasivo 7" x 1/8" x 7/8" un 434,00

1.14 
Disco de corte diamantado - 7", para esmerilhadeira, segmentado,

para concreto

un
108,00

1.15 Disco de corte para estrutura metálica 300 x 3,2 x 19,05 mm un 434,00

1.16 
Disco de desbaste para estrutura metálica de 9" x 1/4" x 7/8" ( 225 x

6,25 x 21,87 mm)

un
434,00

1.17 Eletrodos Revestido AWS-E7018, DN 4 mm kg 320,00

1.18 SOLDA-ELETRODO OK 4600 AWS 6013 6,0mm 1/4" kg 320,00

1.19 Escova de aço para remoção da graxa envelhecida dos cabos de aço un 160,00

1.20 Estopa - embalagem 20 kg kg 294,00

1.21 Fita auto fusão 19 mm x 10 m un 194,00

1.22 Fita crepe adesiva 25mm x 50mm un 194,00

1.23 Fita isolante 19 mm x 20 m un 194,00

1.24 Graxa a base de lítio NGLI 2 l 478,00
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1.25 Graxa a base de lítio NGLI 3 kg 478,00

1.26 Graxa com dissulfeto de molibidênio (MoS2) - Lata 500 g kg 478,00

1.27 Graxa GMA - 2 un 478,00

1.28 
Graxa de Alta Resistência a Carga, Pressão LGEP 2/1. Aplicação:

Engrenagens de roda e engrenagens expostas

kg
478,00

1.29 
Hidróxido de Cálcio P.A. 500 g kg 600,00

1.30 Hipoclorito de Sódio 12% 5000 ml kg 1.200,00

1.31 Lâmina de serra para metal Starret ou similar kg 667,00

1.32 Lençol de borracha manta 3/16” 4,8mm kg 400,00

1.33 
Líquido penetrante visível lavável à água (Ensaios de Líquido

Penetrante)

un
98,00

1.34 
Lixa nº120 m² 2.400,00

1.35 Lona de borracha com alma 1,0 – 4,8 mm esp. un 45,00

1.36 Lona plástica - 4 x 100 m - 12 kg un 3.200,00

1.37 Mangueira Cristal, Lisa PVC transparente, 3/4" x 2 mm m 1.600,00

1.38 Mangueira FLG-62/1 0 - 150 PSI 1/4" NPT m² 800,00

1.39 Massa calafetar cinza-Durepox ou similiar m 334,00

1.40 
Óleo - Translação pórtico e ponte e direção do carro - 20 l - Óleo EP

220

m
334,00

1.41 
Óleo Hidràulico para os componentes não protegido dos Servomotor

Hidráulico - Óleo EP 320

kg
334,00

1.42 
Óleo Lubrificante Redutor - Óleo SAE 90 l 334,00

1.43 
Óleo lubrificante, para engrenagem., EP-5, viscosidade (CSt) ( - 40ºC)

= 22 - tambor 20 l

l
334,00

1.44 
PAC – Policloreto de alumínio (5 l) l 967,00

1.45 Papelão grafitado 1,50 m x 1,60 m Esp 2.4 l 30,00

1.46 Pasta de Limpeza Uso Geral Limptek 500 gramas l 400,00
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1.47 Querosene para limpeza un 240,00

1.48 Revelador não aquoso D70 (Ensaios de Líquido Penetrante) kg 98,00

1.49 Sílica Gel Branca - Pacote De 1kg - Grânulos De 4-8 Mm kg 98,00

1.50 Silicone (acético branca) - Tubo de 280g l 480,00

1.51 Trava Parafusos de Alta Resistência 120 com 10g un 192,00

1.52 Vaselina sólida anti-inflamável 500g kg 120,00

 
 
 
4.2. MATERIAL DE CONSUMO – ELÉTRICA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

2.1 Anilha Identificação - 0,5 a 6mm² (pacote com 100 unidades) un 10,00

2.2 Anilha Identificação - 10 a 16mm² (pacote com 100 unidades) un 10,00

2.3 Anilha Identificação - 25 a 70mm² (pacote com 100 unidades) un 10,00

2.4 Anilha Identificação - 95 a 120mm² (pacote com 100 unidades) un 10,00

2.5 Ar comprimido seco Aerossol 300ml un 100,00

2.6 Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura

PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 1,5mm²
m 500,00

2.7 Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura

PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 2,5mm²
m 1.000,00

2.8 Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura

PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 4mm²
m 1.000,00

2.9 Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura

PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 6mm²
m 1.000,00

2.10 Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura

PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 10mm²
m 500,00

2.11 Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura

PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 16mm²
m 500,00
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2.12 Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura

PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 25mm²
m 500,00

2.13 Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura

PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 35mm²
m 500,00

2.14 Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura

PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 50mm²
m 500,00

2.15 Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura

PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 70mm²
m 500,00

2.16 Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura

PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 95mm²
m 200,00

2.17 Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura

PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 120mm²
m 200,00

2.18 Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #35mm² (m) m 200,00

2.19 Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #50mm² (m) m 200,00

2.20 Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #70mm² (m) m 200,00

2.21 Conector para haste aterramento #35mm² GTDU un 25,00

2.22 Conector para haste aterramento #50mm² GTDU un 20,00

2.23 Conector para haste aterramento #70mm² GTDU un 20,00

2.24 Filtro de ventiladores de painéis un 180,00

2.25 Filtro dos motores do eixo leste EBV6 (fabricante Aeroglass

(670x280x25mm)
un 48,00

2.26 Filtro dos motores do eixo leste EBV5 (fabricante Aeroglass

(750x225x25mm)
un 48,00

2.27 Filtro dos motores do eixo leste EBV1, 2, 3 e 4 (fabricante Aeroglass-

modelo FMT_C2015 inox - 345x925x25mm)
un 64,00

2.28 Fita isolante de borracha autofusão impermeável à prova dágua , até

69 kV (alta tensão)- 19mm x 10m
un 200,00

2.29 Fita isolante adesiva antichama 19mm x 20m un 280,00

2.30 Interruptor simples com 01 tecla un 4,00

2.31 Interruptor simples com 02 teclas un 4,00
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2.32 Interruptor tipo three-way (paralelos) com 02 teclas un 4,00

2.33 Limpador de contatos elétricos 300ml un 84,00

2.34 Pano para limpeza (Rolo Tipo Perfex 20 cm x 300 metros) un 50,00

2.35 Pincel - kit 03 pincéis 1/2" 1" 1.1/2" un 76,00

2.36 Sabão líquido neutro (5 l) un 54,00

2.37 Solvente/Desengraxante de alta rigidez dielétrica 1l un 36,00

2.38 Terminal isolado tipo agulha para condutores de 0,5 a 1,5mm² (pct c/

100)
un 100,00

2.39 Terminal isolado tipo agulha para condutores de 1,5 a 2,5 mm² (pct c/

100)
un 100,00

2.40 Terminal isolado tipo agulha para condutores de 4 a 6 mm² (pct c/

100)
un 100,00

2.41 Terminal de compressão – 10mm² un 200,00

2.42 Terminal de compressão – 16mm² un 200,00

2.43 Terminal de compressão – 25mm² un 100,00

2.44 Terminal de compressão – 35mm² un 100,00

2.45 Terminal de compressão – 50mm² un 100,00

2.46 Terminal de compressão – 70mm² un 100,00

2.47 Terminal de compressão – 95mm² un 50,00

2.48 Terminal de compressão – 120mm² un 50,00

2.49 Terminal de pressão – 35mm² un 50,00

2.50 Terminal de pressão – 50mm² un 40,00

2.51 Terminal de pressão – 70mm² un 40,00

 
 
 
 
 
4.3. MATERIAL DE CONSUMO – CIVIL 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

3.1 Aço D=10 mm CA 50 kg 1.556,00

3.2 Aço D=12 mm CA 50 kg 1.556,00

3.3 Aço D=5.0 mm CA 60 kg 1.556,00

3.4 Aço D=6.3 mm CA 50 kg 1.556,00

3.5 Aço D=8.0 mm CA 50 kg 1.556,00

3.6 Arame farpado nº. 16 galvanizado Simples m 2.223,00

3.7 Arame galvanizado 8BWG, d=4,19mm kg 240,00

3.8 Arame recozido n.º 18 kg 134,00

3.9 Areia grossa comercial, posto em obra m³ 491,74

3.10 Argamassa para grauteamento kg 1.112,00

3.11 Pedra britada comercial (n.º 0 a 5) m³ 574,26

3.12 Caibro de 5x5cm m 1.334,00

3.13 Cal hidratada kg 92.897,00

3.14 Cimento CPII-32 kg 226.100,00

3.15 Compensado resinado 17mm m² 96,00

3.16 Desmoldante l 86,00

3.17 Fita isolante adesiva antichama 19mm x 20m un 16,00

3.18 Gastalho 10x2,5cm m 1.334,00

3.19 Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 kg 96,00

3.20 Junta de dilatação (O-22 ou similar) m 268,00

3.21 

Junta de dilatação - Perfil elastomerico pre-formado em epmd, para

junta de dilatacao de pisos com pouca solicitacao, 15 mm de largura,

movimentacao de 11 a 19 mm

m 268,00

3.22 
Lâmpada fluorescente compacta, branca 20 W, base E27 (127/220 V)

un 134,00

3.23 Lâmpada fluorecente de 20W un 134,00
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3.24 Lâmpada vapor mercúrio 400 W (base E40) un 16,00

3.25 Lixa nº120 un 40,00

3.26 Lona plástica - 4 x 100m - 12kg m² 2.400,00

3.27 Manta termoplástica PEAD, geomembrana lisa, e=2 mm m² 9.060,35

3.28 Massa corrida - latão 18 l un 23,00

3.29 Mastique elástico base silicone l 1.565,58

3.30 Mourão de concreto reto para cercas un 112,00

3.31 Perfil para fixação das geomembrana Barra de 6m m 134,00

3.32 Pincel 1" un 89,00

3.33 Prego 18x30 kg 214,00

3.34 Rolo de lã de carneiro - 20cm un 89,00

3.35 Rolo de espuma poliéster 23 cm com cabo un 89,00

3.36 Soquete de porcelana base E27, para uso ao tempo, para lâmpadas un 16,00

3.37 
Tábua de madeira não aparelhada *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") pinus, mista

ou equivalente da região
m 223,00

3.38 
Thinner/águarras - 5 l un 9,00

3.39 Tijolo comum (5,5x10x20) cm un 10.667,00

3.40 Tinta Alcatrão de Hulha - galão de 3,6 litros l 9,00

3.41 Tinta Latex PVA l 221,00

3.42 Trincha de 2 " un 89,00

3.43 Vassourão 40cm com cabo un 110,00

3.44 
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDOMOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
un 12,00

3.45 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO

FLEXIVEL CORRUGADO
un 96,00

3.46 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM m 500,00

3.47 
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
un 96,00
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3.48 
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA

EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
un 12,00

3.49 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Kg 6,24

3.50 
GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO

GERAL
kg 248,70

3.51 
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM

(SEM COLOCACAO)
m² 249,60

3.52 SISAL EM FIBRA Kg 1,95

3.53 
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19

MM
Cento 7,69

3.54 

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X

2100 MM, DE 35 MM A 40MM DE ESPESSURA, COMMARCO EM

ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO

MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E

FECHADURA)

un 12,00

3.55 

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM

BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, COM VIDRO, COM

GUARNICAO PARA 1 FACE

m² 7,20

 
 
 
 
4.4. MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 Açúcar  kg 94,00

2 Água Mineral (20 l)  un 467,00

3 Água Sanitária 1000 ml  un 39,00

4 Alcool Comum 90º GL l 39,00

5 Bobina papel para ploter A0  un 2,00

6 Café torrado e moído  un 117,00

7 Caneta esfereográfica Azul  un 47,00
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8 Capa para encadernação Azul  un 94,00

9 Capa para encadernação Transparente  un 187,00

10 Cartucho colorido para impressora  un 187,00

11 Cartucho preto para impressora  un 32,00

12 Classificador elástico  un 24,00

13 Clips nº 02 (caixa com 100 unidades) cx 21,00

14 Clips nº 04 (caixa com 100 unidades) cx 21,00

15 Clips nº 06 (caixa com 100 unidades) cx 21,00

16 Clips nº 08 (caixa com 100 unidades) cx 21,00

17 Cola branca PVA kg 4,00

18 Copo descartável 200 ml  (pacote c/ 50 und) un 77,00

19 Copo descartável 50 ml  (pacote c/ 50 und) un 77,00

20 Corretivo à base d'agua 18 ml  un 35,00

21 Desinfetante  5L un 197,00

22 Detergente 5L l 41,00

23 DVD Regravável  un 245,00

24 Envelope de papel tamanho A3 un 98,00

25 Envelope de papel tamanho A4 un 245,00

26 Envelope de papel tamanho A5 - 200 x 280 mm un 245,00

27 Espiral 7mm  un 78,00

28 Espiral 9mm  un 78,00

29 Esponja de prato  un 78,00

30 Estilete 18mm un 8,00

31 Fita adesiva 48/100 un 32,00

32 Fita adesiva transparente  un 32,00

33 Fita crepe branca 45 x 50m  un 16,00

34 Flanela  un 12,00
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35 Grampeador grande de mesa P/40F un 47,00

36 Grampo 26/6  un 10,00

37 Grampo tipo trilho  un 5,00

38 Lápis grafite  un 56,00

39 Livro de ata com 100 páginas numeradas  un 14,00

40 Marca texto  un 59,00

41 Pacote de lã de aço 60 g  un 24,00

42 Pano de chão  un 32,00

43 Pano de prato  un 10,00

44 Papel A4-resma de 500 folhas un 39,00

45 Papel higiênico un 357,00

46 Papel Toalha  un 98,00

47 Pasta arquivo de A a Z Ofício un 78,00

48 Pasta suspensa  un 78,00

49 Perfurador de papel 2 furos até 30 fls un 16,00

50 Régua 30cm Acrílico Cristal un 16,00

51 Rodo de borracha  un 21,00

52 Sabão em pó 500g  un 32,00

53 Sabonetes líquido  l 197,00

54 Tinta para carimbo  un 4,00

55 Vassoura  un 21,00

 
 
 

5. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DOS ESCRITÓRIOS – 
CANTEIROS - LESTE 
 

Listagem dos móveis e equipamentos que serão alocados nos escritórios e canteiros 
instalados ao longo do eixo Leste  do PISF.  
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1.1 
Aluguel de impressora colorida-Laser com cartuchos-formatos A4 e A3

(inclusive suprimentos)

un x mês
108,00

1.2 Aluguel de Plotter (inclusive suprimentos) un x mês 12,00

1.3 Servidor para backup un x mês 12,00

1.4 
Desktop com software-tipo 1 (i7, 1T, 8GB, monitor 19", S.O. Windows 10 e

Office última versão)

un x mês
210,00

1.5 
Notebook-tipo 1 (i7, 1T, 8GB, S.O. Windows 10 e Office última versão) un x mês 216,00

1.6 
Kit Antena Digital 4K Externa Log 16 elementos Mastro 45cm e cabo

coaxial 12m

un x mês
6,00

1.7 Armário de escritório un x mês 342,00

1.8 Bebedouro industrial (canteiro) un x mês 12,00

1.9 Cadeira giratória, com braço, tipo executiva un x mês 702,00

1.10 Cadeira de plástico sem braço, cor branca un x mês 138,00

1.11 Câmera fotográfica digital 20 mp 5x HD un x mês 12,00

1.12 Lixeira Carro Coletor 120L un x mês 24,00

1.13 Cestos Telado de lixo 9,6L un x mês 48,00

1.14 Condicionador de ar 12.000 BTU un x mês 246,00

1.15 GPS com cabo e software (conforme especificação) un x mês 12,00

1.16 Mesa de reunião 10 lugares com 10 cadeiras un x mês 42,00

1.17 Mesa retangular em Polipropileno 119x75cm un x mês 36,00

1.18 Mesas de escritório com gavetas (conforme especificação) un x mês 702,00

1.19 Projetor multimídia (Datashow) un x mês 12,00

1.20 Rack para TV até 60 Polegadas 1 Porta un x mês 12,00

1.21 Armário de cozinha completo un x mês 12,00

1.22 Conjunto de Mesa 1,40 com Tampo MDP com 6 cadeiras un x mês 12,00
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1.23 Fogão un x mês 12,00

1.24 Cilindro de Gás de Cozinha 45 kg un x mês 30,00

1.25 Gás de cozinha-GLP (kg) un x mês 1.350,00

1.26 Geladeira 280 litros un x mês 12,00

1.27 Forno Microondas 20L un x mês 12,00

1.28 Faqueiro com 24 peças un x mês 204,00

1.29 Pratos rasos redondo em cerâmica un x mês 468,00

1.30 Conjunto copos em vidro 350ml com 8 unidades un x mês 24,00

1.31 Smart Tv LED 32" un x mês 42,00

1.32 Aparelho de jantar para 06 pessoas un x mês 78,00

1.33 Armário para vestiário, em aço, com 12 portas, com cadeado un x mês 12,00

1.34 Chapa gás 65 cm para grelhar un x mês 12,00

1.35 Coifa un x mês 12,00

1.36 Conjunto de utensílios gadgets inox para cozinha un x mês 12,00

1.37 Fogão industrial 6 bocas 30x30 baixa pressão perfil 5 un x mês 12,00

1.38 Forno elétrico 46L 1500W un x mês 12,00

1.39 Freezer 246 l un x mês 12,00

1.40 Geladeira industrial 300 litros un x mês 12,00

1.41 Conjunto de panelas antiaderente com 7 peças un x mês 12,00

1.42 Liquidificadores industriais alta rotação 2L un x mês 12,00

1.43 Máquina de lavar louças industrial B.30 un x mês 12,00

1.44 Máquina de Lavar roupa 11kg un x mês 12,00

1.45 Carrinho Buffet Térmico Self Service Inox 8 cubas un x mês 12,00

1.46 Mesa de refeitório 10 lugares com cadeiras MDF branco de 25mm un x mês 30,00

1.47 Refresqueira BBS2 Inox un x mês 12,00

1.48 Tábuas para carnes 19x35x1,6cm un x mês 12,00
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1.49 Cama box conjugada solteiro un x mês 168,00

1.50 Guarda-Roupa solteiro 4 Portas un x mês 12,00

1.51 
Jogo de roupa de cama solteiro 100% Algodão un x mês 336,00

1.52 Jogo de Roupa de banho 5 Peças un x mês 168,00

1.53 Conjunto de sofá 2 e 3 lugares un x mês 12,00

 
 
 

 

6. VEÍCULOS - LESTE 
 

Listagem dos quantitativos de veículos que serão distribuídos para com os profissionais 
a serem alocados nos escritórios e canteiros instalados ao longo do eixo Leste do PISF.  

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1.1 TIPO HATCH 1.6 FLEX (110 CV) un x mês 90,00

1.2 TIPO SEDAN 1.6 FLEX (115CV) un x mês 6,00

1.3 Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 CV) un x mês 114,00

1.4 Veículo - Tipo Ônibus - 45 assentos (218 CV) - COMMOTORISTA un x mês 18,00

1.5 NXR BROS 160 un x mês 18,00

 
 
6.1. Veículos – Segurança de Barragens 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1.1 TIPO SEDAN 1.6 FLEX (115CV) un x mês 6,00

1.2 Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 CV) un x mês 6,00
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7. SOBRASSALENTES - LESTE 
 

Listagem das peças sobressalentes de uso mecânicos E elétricos a serem adquiridas no 
eixo Leste do PISF. 

 
 

 
7.1. SOBRESSALENTES –  MECÂNICA 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 
Barra Roscada M-16 _ plicação: Vedação das juntas Dresser. 
Especificação: Aço inox A304 

mt 80,00 

2 
Borracha de vedação _ Especificação: Vedante trapezidal 
50x25x20x6 - EPDM Shore A70 

mt 50,00 

3 
Borracha Neoprene 5mm _ Especificação: 2,5m x 20m (Junta de 
válvulas) 

mtr 20,00 

4 Cavalete porta escova (mola) pç 10,00 

5 
 

Escova de aterramento do eixo _ Dimensões 10x25x40mm (AxLxC) - 
(Ref.: J12 item WEG 10169828) (Metal Grafite) 

pç 12,00 

6
Escova para o motor 6,9kV _ Escova Carvão J12  
dimen.32x25x64mm (Ref. Felca FCE-100A) 

pç 96,00 

7
Filtro de ar do motor (entrada de ar) EBV-1, 2, 3 _  Especificação: 
Filtro de ar 345x925x25mm.Modelo Aeroglass FMT-C 

pç 16,00 

8
Filtro de ar do motor (entrada de ar) EBV-5 _  Especificação: Filtro de 
ar 670x280x25mm.Modelo Aeroglass FMT-C 

pç 16,00 

9
Filtro de ar do motor (entrada de ar) EBV-6 _  Especificação: Filtro de 
ar 750x225x25mm.Modelo Aeroglass FMT-C 

pç 16,00 

10
Filtro de ar para caixa coletora (porta escovas) _ Especificação: Filtro 
de ar 330x185x50mm.Modelo Aeroglass PD-U GALV 

pç 36,00 

11
Filtro de ar para caixa coletora (porta escovas) _ Especificação: Filtro 
de ar 450x400x50mm.Modelo Aeroglass PD-U GALV 

pç 24,00 

12 Gaxeta grafitada ¾” Quadrada. mt 60,00 

13 Gaxeta grafitada 1” Quadrada mt 396,00 

14 Óleo lubrificante ISO VG-46 lt 200,00 
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15 Óleo lubrificante ISO VG-68 lt 1400,00 

16 O'ring Ø10 - Especificação: O'ring Ø10 x 370 - Shore 70A SBR mt 40,00 

17 O'ring Ø8 - Especificação: O'ring Ø8 x 370 - Shore 70A SBR mt 20,00 

18 Pòrca M-16 _ Especificação: Aço inox A304 pç 240,00 

19 PT 100 _ Especificação: Modelo T 01628 531166 pç 12,00 

20 PT 100 _ Especificação: Modelo TR10-D CC22 2RØ11QD pç 16,00 

21 Sensor de fluxo _ Especificação: Modelo FC10B02 pç 24,00 

22
Sensor de nível do óleo mancal -  Especificação: Modelo HNS 3228-
5-0410-000 

pç 12,00 

23
Sensor de nível do óleo mancal - Especificação: Modelo VB400-
12GM+V1 

pç 12,00 

24
Sensor de vibração (acelerômetro) - Especificação: Modelo ST5484E-
152-412-00 (Metrix) 

pç 12,00 

25
Termômetro - Especificação: Modelo BIE-IN 114 69M 100MM 0/150 C 
XGV XNH CD1 XN6 (ASHCROFT WILLY) 

pç 12,00 

26
Tubo em aço galvanizado - Especificação: Tubo A/C galvanizado Ø 2" 
SCH 40 

mt 72,00 

 
7.2. SOBRESSALENTES –  ELÉTRICA 
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7.3 SOBRESSALENTES –  Peças para reposições nas manutenções preventivas e 
corretivas dos condicionadores de ar 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PISF - EIXOS LESTE
2. SOBRESSALENTES - ELÉTRICA

2.1
CARREGADOR RETIFICADOR MODULAR 380Vca/ 125Vcc, 5x20A. 
ESPECIFICAÇÃO TECNICA: PISF-000-92000. 1635-DEF-2810-60-08-071-
R00

pç 2

2.2

CARREGADOR  RETIFICADOR  MODULAR  380Vca/  125Vcc,  2x25A,  
CONFORME  ESPECIFICAÇÃO  TÉCNICA  nº 1600‐EST‐2811‐ 60‐08‐003  
(ET  PARA  CARREGADOR  RETIFICADOR MODULAR) 
DESENHO DE FABRICAÇÃO: 1637‐DEF‐2819‐60‐08‐012-R02

pç 4

2.3 Contator Tripolar de Barra 300A, 1NF + 2N, 125VCC (CV1-BH2H1HKD22) pç 2

2.4
Mufla, terminal, 6,9/10kV, monofásica, uso interno, cabo condutor 
cobre/alumínio, isolamento sólido, material termocontrátil.

pç 6

2.5
RETIFICADOR FSE 380VCA/125VCC 10,8KVA/8,44KW 18,2A/60A (uma 
unidade será substituida por completo para a retirada servir de 
sobressalente)

pç 1

2.6 SENSOR DE TEMPERATURA PT100 IOPE pç 12

2.7 SENSOR DE VIBRAÇÃO METRIX Modelo ST5484E-152-412-00 pç 12

2.8 Terminação contrátil à frio para cabos de 120mm²,  15kV, Fab. Prysmian pç 13

2.9 Terminação contrátil à frio para cabos de 240mm²,  15kV, Fab. Prysmian pç 13

2.10 Terminação contrátil à frio para cabos de 400mm²,  15kV, Fab. Prysmian pç 7

2.11 Terminação contrátil à frio para cabos de 70mm²,  15kV, Fab. Prysmian pç 13

2.12 Terminação contrátil à frio para cabos de 95mm²,  15kV, Fab. Prysmian pç 13

2.13
Terminal à compressão dois furos e duas compressões para cabos de 
120mm². Cod.637400, Fab. Magnet

pç 7

2.14
Terminal à compressão dois furos e duas compressões para cabos de 
400mm². Cod.637900, Fab. Magnet

pç 7

2.15
Terminal à compressão dois furos e duas compressões para cabos de
95mm². Cod.637303, Fab. Magnet

pç 13

2.16
Terminal à compressão um furo e uma compressão para cabos de 
120mm². Cod.631103, Fab. Magnet

pç 7

2.17
Terminal à compressão um furo e uma compressão para cabos de 70mm². 
Cod.631000, Fab. Magnet

pç 13

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
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1 Vareta de solda foscoper 2,5 mm com banho un. 20

2 gás inflamável para maçarico portátil kg 2

3 placa universal de 30.000 BTUs un. 5

4 placa universal de 18.000 BTUs un. 5

5 placa universal de 12.000 BTUs un. 5

6 Capacitor duplo de 30 HF 440 Vac un. 10

7 Capacitor duplo de 35 HF 440 Vac un. 24

8 Capacitor duplo de 40 HF 440 Vac un. 46

9 Capacitor duplo de 50 HF un. 40

10 Gás refrigerante R-22a kg 27,20

11 Gás refrigerante R-410a kg 22,60

12 
Motor de ventilador de condensadora redonda (Midea) de 30.000

BTUs

un.
10

13 
Motor de ventilador de condensadora redonda (Midea) de 18.000

BTUs

un.
10

14 
Motor de ventilador de condensadora redonda (Midea) de 12.000

BTUs

un.
10

 
 
7.4 SOBRESSALENTES –  PEÇAS PARA MANUTENÇÃO GERADOR - MECÂNICA 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 
FILTRO ÓLEO COMB PERKINS/MWM 
D3152/T4236/P4001/410/410T/D6 - PN 423651E / RC-253-A 

pç 6,00 

2 
Filtro de óleo lub perkins 404D-22G - pn 140517050 
Marca: PERKINS 

pç 6,00 

3 Arruela do bujão do carter perkins 1104 - pn 2415715eMarca: PERKIN pç 6,00 

4 
Filtro de óleo comb perkins 1104a/1104c - pn 4816636Marca:

PERKINS
pç 5,00 
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5 
Solenoide de parada bomba perkins 404D-22G - pn

U85206452Marca: PERKINS
pç 3,00 

6 
Correia alter/vent perkins 1104C-44TAG2 - pn 2614B653Marca:

PERKINS
pç 1,00 

7 BOMBA D'ÁGUA pç 2,00 

8 VALVULA TERMOSTÁTICA pç 2,00 

9 BOMBA ELÉTRICA+FILTRO pç 2,00 

10 BICOS INJETORES pç 2,00 

11 CABEÇOTE E RECUPERAÇÃO pç 2,00 

 
 

8. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - LESTE 
 

Listagem dos serviços especializados previstos eixo Leste do PISF. 
 

 

8.1 Serviços de recarga de extintores de incêndio (EB / SE / 
Canteiros) 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 Recarga Extintor AP 10 L BC Unid. 8 

2 Recarga Extintor CO2 06 Kg BC Unid. 47 

3 Recarga Extintor PQS 04 Kg BC Unid. 13 

4 Recarga Extintor PQS 06 Kg BC Unid. 28 

5 Recarga Extintor PQS 08 Kg BC Unid. 2 

6 Recarga Extintor PQS 12 Kg BC Unid. 50 

7 Recarga Extintor PQS 50 Kg BC Unid. 36 
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